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CONTRATO DE OBRA

Obra: Ampliacién de red eléctrica, calle Allende Y 20 de Noviembre en la Cabecera Municipal
de Totatiche, Jalisco. Contrato de Obra Ptiblica a Precios Unitarios, por Tiempo Determinado que
celebran por una parte el “Municipio de Totatiche, Jalisco” representado por los ciudadanos Ing.
Humberto Alonso Gémez Medina, Presidente Municipal; Lic. Felipe Leyva Robles, Sindico
Municipal; L.C.P. Francisco Javier Gutiérrez Raygoza, Encargado de Hacienda Municipal; Arq.
Gustavo Raygoza Cardenas, Director de Obras Publicas. A quienes en lo sucesivo Y para los
efectos de este Contrato se les denominara “El H. Ayuntamiento” y por el otro e Ing. Ramén
Alonso Carrillo Sandoval a quien en lo sucesivo se les denominara “El Contratista” todos
mexicanos, mayores de edad, con capacidad legal para contratar y obligarse, manifestaron t

DECLARACIONES:

l1.- “El H. Ayuntamiento”, declara:

fracciones II, 21 ¥ 22 fracciones, I IL IV, IX, XVIII, XIX, XX1I, 32 fracciones L IIL, Iv, vIIn, y

de la Ley Orgénica del Poder Ejecutivo, articulos 1,34, 44 v 49 de Ia Ley de Obras Puablicas dei
Estado de Jalisco y los articulos 2 Y 3 de la Ley de Gobierno y la Administracién Piblica |
Municipal del Estado de Jalisco, \

1.2.-Que tiene establecido sy domicilio en Calle Hidalgo # 37 Col. Centro C.p, 46170 mismo que
sefiala para los fines y efectos legales de este contrato.

1.3.-Por acuerdo del ciudadano Presidente Municipal y el H. Ayuntamiento de Totatiche en
cual autoriza al Director de Obras Publicas, para la contratacién de la presente obra:

N, Obra: Ampliacién de red eléctrica, calle Allende ¥ 20 de Noviembre en la Cabecera Municipal ! .T\
*, de Totatiche, Jalisco. Por Ia cantidad de $110,236.66 (ciento diez mil doscientos treinta y seis femd
~\pesos 66/100 M.N. *) Incluido el impuesto al valor agregado (I.V.A)).

.'].4.-Que dicha obra fue adjudicada mediante [a modalidad de Adjudicacién Directa con

elector CRSNRM65071 714H000

fundamento legal en el articulo namero 44 de la ley de obras publicas del estado de Jalisco.
1.5.-Para la ejecucion de Ja obra, el contrato correspondiente se encomienda a “E] Contratista )
2.- “El Contratista” declara:
2.1.-Que se identifica con sy Credencial de Elector folio nimero; 78108385 que cuenta con clave de
/“;;
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U 2% Quelicnercapac Juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este
contrato y que dispone de |a organizacion y elementos materiales, humanos y tecnoldgicos
suficientes para ello.

gjecucion de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento aplicando los
procedimientos mas eficientes para la realizacién y cumplimiento de sus obligaciones.

2.4.-Que se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, con el siguien
Registro Federal de Contribuyentes: CASR650717NRS y que dicho registro esta vigente.

2.5.-Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a fin de considerar
todos los factores que intervienen €n su ejecucion.

2.7.-Que de conformidad al articulo 70 fraccién 1 y IIl de la Ley de Obras Piblicas y Servici J
Relacionados con las mismas se obliga a utilizar mano de obra que tenga su residencia en el afib

2.8.-Que cuenta con el siguiente domicilio calle: 20 De noviembre No.7, Col. Centro. Municipiol
Colotlan del Estado de Jalisco. C.P. 46200

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo
determinado que se consigna en las siguientes:

CLAUSULAS:

X
calendario de obras, asi como precios unitarios aprobados, que firmados ¢
presente contrato y cuyo contenido forma parte integral del mismo.
Segunda. -Monto del Contrato, }
El importe de las obras objeto de este contrato es por la cantidad de $110,236.66 (ciento diez mil
doscientos treinta Y seis pesos 66/100 M.N. *) Correspondiente al monto de los conceptos

presupuestados para la ejecucion de la obra materia de este contrato. Incluyendo el LV.A. Y (&
conformidad al siguiente presupuesto.

PRLER
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Tercera. - Plazo de Ejecucion,

“El Contratista® se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato el dia que especifica la orden de
trabajo de obra, la cual sera el dia 23 de octubre del 2019, y a concluirla el dia 31 de diciembre
del 2019, consignando un periodo de 70 (setenta) dias naturales conforme al art.29, veintinueve
fraccion I del reglamento de Ia ley de obras piblicas.

Cuarta. - Recalendarizacién.

El atraso en Ia entrega del anticipo por causa no imputable a |a empresa sera motivo de
recalendarizacion, para lo cual “EJ Contratista” debers presentar en tiempo, la solicitud de
reprogramacion de inicio en base al articulo anteriormente citado, anexando a la misma, copia del
depdsito del anticipo otorgado, en un plazo méximo de 15 dias a partir de la fecha de inicio
estipulada en la orden de trabajo, en caso de que “El Contratista” no presente la solicitud en e]

plazo estipulado no tendra derecho a que se le autorice el nuevo programa de obra.
Quinta. -Prorrogas.

habiles, de ocurrido el evento que la motiva y dentro de un periodo de ejecucion de la obra, a™:
Direccion de Obras Prblicas. “El H. Ayuntamiento” tendr4 un plazo de 10 dias habiles par:

presentada extemporanea, “El H. Ayuntamiento” dictaminara los Casos en que las prérrogas se
lomaran en cuenta para el pago de las escalatorias, de ser aceptada la solicitud de prorroga “El
Contratista” tiene un plazo de 5 dias habiles para presentar ante la Direccién de Obras Publicas en
nuevo programa de obra.

Sexta. Conceptos Fuera de Catalogo.
Los conceptos fuera de catdlogo solicitados previo visto bueno del supervisor, deberan ser
presentados dentro del periodo de ejecucion autorizado, a la Direccién de Obras Pablicas, los cuales
\\| no modificaran el calendario de obra, salvo que exista la solicitud Y autorizacion respectiva seglin el

N\ parrafo que antecede, “El H. Ayuntamiento” tendrd un plazo de 05 dias hébiles para bar o
“-_\rechazar la solicitud, si esto no ocurre en este periodo, se tendra por aceptada la solicitud.

|
|
/

Octava. - Fianzas y o Cartas de Garantfa:

a).- De Anticipo.-“El Contratista” dentro de los 20 dias habiles siguientes a la firma de esto
contrato, otorgara fianza a favor y satisfaccion del H. Ayuntamiento de Totatiche, Jalisco, Ia cual
garantice la correcta inversion del anticipo y por el importe del mismo: cancelandose cuando
Contratista” haya amortizado el importe total del referido anticipo.

.

b).-De Cumplimiento.-Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones vy responsabilidades

derivadas de este contrato El Contratista” otorgara dentro de los 20 dias habiles siguientes a la

firma del contrato, fianza a favor y a satisfaccion del H. Ayuntamiento de Totatiche, Jalisco, por

valor del 10 % del importe total de la obra sin incluir LV.A. la fianza se tramitara a través de

institucién afianzadora y debera contener, cuando menos, las siguientes declaraciones: que se otorga

para garantizar por “El Contratista” e] fiel y exacto cumplimiento del contrato de obra a precio Ry
unitario y tiempo determinado segun asignacion de obra, la fianza solo podra ser cancelada por la e :
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ﬁ:» Ci1O0 desobras licas municipales, sometiéndose |a afianzadora a la competencia de los
tribunales que corresponda, mientras “F] Contratista” no otorgue la fianza no se perfeccionara el

contrato y no se surtira efecto alguno.
¢). - Por defecto o vicios ocultos. - por un periodo de 365 (trescientos sesenta Yy cinco) dias para
salvaguardar las erogaciones que “El H, Ayuntamiento” tuviera que efectuar por los defectos ¥
vicios ocultos que resulten de la construccién de Ia obra objeto del presente contrato, Y dicha fi
de garantia debera ser entregada a la Direccion de Obras Publicas de Totatiche, Jalisco. Al térm
de la ejecucion de la obra motivo de este contrato.

Novena. -Pago de Conceptos.
Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa, se pagaran a
base de Precios Unitarios donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “E| Contratista” por
todos los gastos directos e indirectos que originen las obras, el financiamiento, Ia utilidad y el costo
de las obligaciones estipuladas en este contrato a cargo del propio contratista, mediante la;\,\ -
elaboracion de estimaciones,

Decima. -Las cantidades de trabajo consignadas.
En el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a variaciones, sin que por este
concepto los Precios Unitarios deban modificarse.

~

Decima Primera. -Trabajos Extraordinarios.
Cuando a juicio de “E] H. Ayuntamiento” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén
comprendidos en el proyecto ¥ programa se consideraran en la sj guiente forma:

A) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a log
trabajos de que se tratan, “El H. Ayuntamiento” estard facultado para indicar a “El
Contratista” sy gjecucion y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios. ;

B) Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma
parte del presente contrato, y “E]l H. Ayuntamiento” considera factibles precios va
establecidos en el contrato, procederd a determinar los nuevos con intervencién de “F]

Contratista” y este se obligara a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

C) Si no fuera posible determinar los NUevos precios unitarios en la forma establecida en el
parrafo anterior “E] Contratista” a requerimientos de “El H. Ayuntamiento” y dentro del
Plazo que este sefiale someters a su consideracion los nuevos precios unitarios acompanados de
Sus respectivos analisis, en el entendimiento de que | para la fijacién de estos precios debers
de aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para
la determinacion de los precios unitarios establecidos en este contrato.

D) La autorizacién de los precios extraordinarios no aplicara la ampliacion automatica del techo
financiero, su autorizacign procederd siempre y cuando “E] H. Ayuntamiento” cuen con
recursos financieros autorizados,

Decima Segunda. - Presentacion de Estimaciones,
“El Contratista” recibird como pago total por la ejecucion satisfactoria de los trabajos, el importe

que resulte de aplicar Jos precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas que U
H. Ayuntamiento” determine, se hardn las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no(_ﬂ__/-—"_"__’_:,/"'j:,
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& dredide. dn ‘mes estimaciones se liquidaran una vez satistechos los requisitos establecidos
ara su tramite, abonando a “E] Contratista” el importe ue resulte de aplicar los precios unitarios
p ¢ p q p p
a las cantidades de obra contratada.
“El Contratista® se obliga a presentar un balance financiero de la obra con el 100% de generadores
al mas tardar al acumular e] 50% de avance fisico, caso contrario se le retendran sin derecho a
reclamar gastos financieros, los pagos de las estimaciones siguientes en tanto no cumplan tal
requisito.

Decima Tercera. - Escalatorias.
Fundamento legal Art.36 de Ia Ley de Obras Piblicas del Estado de Jalisco, “si durante la vigencia
del presente contrato de obra ocurren circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no

“El Contratista” tendrs un plazo de 30 dias naturales contados a partir de la Gltima fecha(de™~__*
terminacion autorizada, para presentar solicitud de pago de escalatorias, vencido el plazo sin que—_ -
presente la solicitud, no tendrg derecho al pago por este concepto.

La fecha limite para presentar la estimacidn de pago de escalatorias serd de 20 dias habiles a parti
de la publicacion del indice del Gltimo mes autorizado en el programa de ejecucion, el indice

Las escalatorias deberan ser presentadas al final de |a obra, incluso de los convenios adicionales y
seran en una sola presentacion.

7

Decima Cuarta. - Vicios Ocultos.
Cuando aparecieran desperfectos o vicios de obra dentro del afio siguiente a la fecha de sy
recepcion “El H. Ayuntamiento” ordenara su reparacién o reposicion inmediata, lo que hara “F]
-Contratista® por su cuenta y sin tener derecho a retribucién por ello si “El Contratista” no
atendiere los requerimientos en un plazo de 10 dias habiles, “F] H. Ayuntamiento” , podri con
cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente
efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales o el pago total de ]a obra, aunque esta haya sido recibida ¥ aprobad,
exime a “El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que
después resulten ¥ que provengan por defectos de la construccion, o mala calidad de los materiales
empleados y por lo tanto “EJ H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de reclamar |

indemnizacion por dichos conceptos, asi como por la obra faltante o mal ejecutada, en cualquier
momento.

Decima Quinta. - Reparaciones, SR RS

SR -M;::;M*—*“‘*j
Gobierno Municipal-
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s ndo $hs obras ayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o conforme a
5 Y p

las instrucciones de “E] H. Ayuntamiento” este ordenara su reparacién o reposicion inmediata
con las obras adicionales que resulten necesarias los cuales hars por su cuenta “El Contratista” sin
que tenga derecho de retribucion alguna; en este caso “E] H. Ayuntamiento” si 1o estima
necesario, podra ordenar |a suspension parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a
cabo dichos trabajos, ¥ sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacion
de las obras.

Decima Sexta. - Dajios a Terceros.

“El Contratista” serj ¢ Unico responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la obra
causen a “El H. Ayuntamiento” o 2 terceros por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por
inobservancia de las d isposiciones dadas por esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos
aplicables.

Decima Séptima. - Subcontratos.
“El Contratista” no podra encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o moral [a ejecucion
total o parcial de [a obra, salvo autorizacisn éxpresa previa por escrito por parte de “Ejl

"ﬁh..—--.\

relacionados con las mismas. Cé%
\—'/_’/‘

Ayuntamiento” y en los demés relativos al Art. 38 a la Ley de Obras Publicas N servicio;x;;

Decima Octava. - Obligaciones Obrero-Patronales.

“El Contratista” serj el responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas,
instituciones y organismos piblicos, asi como con quienes les suministren materiales para la misma,
por lo que “El H. Ayuntamiento” seri ajeno a cualquier reclamacion proveniente de dichas
relaciones.

Decima Novena, - Proveedores y Prestadores de Servicios.

“El Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios relativos de Ia obra, las
causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la Presidencia en tanto no sean
aclaradas por este ser4 causa de situacion de mora de “E| Contratista”.

la obra a €jecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales ¥ medidas preventivas y de
orientacion que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de
Causarse cualquier siniestro ser4 sufragada la responsabilidad por “El Contratista.”

Vigésima Primera. - Modificaciones al Proyecto.

En caso de requerir modificaciones a] proyecto deberan ser notificadas a Ja Direccién de Obras
Piblicas para su autorizacign 0 rechazo, debiendo ser por escrito tanto la solicitud como
respuesta

Vigésima Segunda. - Suspensién de la Obra, DR
SR o
. T e
\ Hidalgo No. 37 Centro C.2 46170 G.O bi emo Mdﬁ‘lwéi};a l:::”_
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“El H. Ayuntamiento” podré suspender temporal o definitivamente |a ejecucion de la obra objeto
de este contrato, en cualquier estado en que encuentre dando aviso por escrito g “El Contratista”
con quince dias habiles de anticipacion; cuando la suspension sea temporal, “E] H. Ayuntamiento”
informara a “E| Contratista” la duracin aproximada de la suspension y el programa se modificarg
por el plazo correspondiente.

Cuando la suspension sea definitiva sera rescindido el contrato cubriéndosele a “E] Contratista™
previa estimacion, el importe de la obra que haya realizado: ¥ sera responsable por la obra ejecutada
en los términos de Ia clausula decima.

Cuando “El H. Ayuntamiento” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado,
en este caso se cubrird a “Fl Contratista” el importe de las obras ejecutadas v dema
perjuicios que le ocasione dicha suspensién.

Vigésima Tercera. - Supervisién.
“El H. Ayuntamiento” 2 través de la Direccién de Obras Publicas designara a los representan
que para el efecto tendrén el derecho a supervisar en todo tiem
dard a “El Contratista” por escrito las instrucciones ¥ observaciones
relacionadas con su ejecucioén a fin de que se ajuste al proyecto y modi

pertinentes.

Vigésima Cuarta. - Calidad de los Materiales.
Es facultad de “El H. Ayuntamiento” llevar a cabo la inspeccién y pruebas necesarias de todos los
materiales que vayan a usar en la ejecucion de la obra, Ya sea en el lugar de esta o en los lugares de
adquisicién o fabricacién, con cargo a “El Contratista®.

Vigésima Quinta. - Residente de Obra.
Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los trab 1]

nombre y por cuenta de “ ] Contratista”.

Vigésima Sexta. - Verificacion de avances de la obra.
“El H. Ayuntamiento” verificara que las obras objeto de este contrato se estén ejecutando por “EJ

no realizada.

Vigésima Séptima. - Pena por Incumplimiento en Tiempo.

SR s
Gobierno Municipal
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T @ B Confratista® qu concluya la obra en la fecha sefialada en e programa, cubrira también
cOmOo pena convencional, ¢l .5 % del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha
de terminacion sefialada en el programa.

En base a la siguiente formula:

Sancién por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (ic-ie).

ic= inversion contratada
ie= inversion ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

Vigésima Octava. - Pena por atraso en la entrega.

Ademés de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicard una sancién por atraso en la entrega
fisica de la obra que se ira incrementando en la medida en que “El Contratista” no entregue
totalmente terminada la obra, dicha sancion se calculara segin la siguiente formula:

Sancién por atraso en la entrega de la obra: = 0.05x (ic-ie) x (ftr.fta)/30

ic =inversién contratada

ie =inversion ejecutada

fir=fecha de terminacion real de |a obra

fta=fecha de terminacién autorizada de la obra. %(ﬁ

Vigésima Novena. - Pena por Atraso de Finiquito. s
“El Contratista® se obliga a presentar la documentacion completa de finiquito de la obra @

Direccidon de Obras Publicas, a mas tardar 30 dias naturales a la fecha autorizada de terminacion, en~—————
caso contrario sera considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentacion tardia de
finiquitos causa grave perjuicio en la Cuenta Publica Yy se corre el riesgo de la cancelacién de los
recursos para pago.
\ Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas no se tomardn en cuenta las demoras
\ motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “El H.
' "E,Ayuntamiento”, no sea imputable a “E|l Contratista”.

Independientemente de las aplicaciones de las penas  sefialadas anteriormente “El H.
Ayuntamiento” podra exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un
tercero con cargo total a “El Contratista”.

Trigésima. - Recision.
Las partes convienen en que el presente contrato podra ser rescindido en caso de incumplimiento, y
al respecto aceptan que cuando sea “El H. Ayuntamiento” el que determine rescindirlo, dicha
rescision operara de pleno derecho ¥y sin necesidad de declaracion Judicial, si es “El Contratista”
quien decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante el tribunal de lo contendio:
administrativo del estado y obtenga la declaracién correspondiente.

Trigésima Primera. -Causas de Rescision.

Las causales que pueden dar lugar a la rescision por parte de “El H. Ayuntamiento®, sin necesidad

de declaracién judicial, son las que a continuacion se sefialan:
- Si “El Contratista” no inicia o termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefialada. e

Gobierno Municipal.
E 20135n>7
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susp@nde’injusti amente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de las que

hubiere sido rechazada por escrito como defectuosa por “El H. Ayuntamiento”.

3.-Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo Justificado, no acata las
ordenes por escrito por “El H. Ayuntamiento”,

4.-Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “El H. Ayuntamiento”.

este contrato, o por la falta de Pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales(q
cualquier indole.

6.-Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato, o los derechos
derivados del mismo, sin el consentimiento de “E] H. Ayuntamiento®,

7.-Si “El Contratista” no da a “El H. Ayuntamiento” ¥y a las instituciones oficiales que tengan
facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccidn, vigilancia Y supervision de
los materiales, trabajos ¥y obras,

8.-Si reduce su capital contable en forma notable a juicio de “E] H. Ayuntamiento” no garantice el
cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

9.-Cuando “El Contratista” acumule un 25% de atraso en el avance de la obra. ———

10.-En general, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista” similar a las antes
expresadas.

Trigésima Segunda. - Pago por Rescision.,

Si “El H. Ayuntamiento” opta por la rescision, “El Contratista” estara obligado a pagar por
concepto de dafios y perjuicios una pena convencional que podrid ser a Jjuicio de “El H.
Ayuntamiento” hasta el monto de la garantia otorgada.

Trigésima Tercera. - Recepcion de la Obra.
“El H. Ayuntamiento” recibirg las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su

 totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y

demas estipulaciones de este contrato, segtin lo siguiente:

a).- cuando sin estar terminada Ja totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se
ajuste a lo convenido Y pueda ser utilizada a Jjuicio de “El H. Ayuntamiento” en este
liquidara a “El Contratista” 1o ejecutado.

b).- cuando de comiin acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar
por terminado anticipadamente el Contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la
forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este Contrato.
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)= éirldo(?“mE Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la clausula
vigésima séptima, en este caso la recepeion parcial quedara a juicio de este y liquidara el importe de
los trabajos que decida recibir.

d).- cuando el tribunal de lo contencioso y administrativo del Estado declare rescindido el contrato,
€n este caso, se estara a lo dispuesto por la resolucion respectiva.

e).- “El Contratista” avisara por escrito a “El H. Ayuntamiento” la fecha de terminacién de
la obra y esta se obliga a recibirla en un plazo de 30 dias a partir de la fecha de terminacion siem
Yy cuando esté concluida la obra.

Al término de la obra se levantara acta de recepcion con lo cual se dara por terminada y entregada la
obra. La recepcion parcial o total de las obras y Ia liquidacién de su importe, se efectuaran sin
perjuicio de los descuentos que deberd hacerse por concepto de sanciones en los términos de este
contrato.

Trigésima Cuarta. - Deduccién de Adeudos. "
Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacién correspondiente existieran deductivas o cualqui
otra obligacidn o responsabilidad para con “El H. Ayuntamiento” 2 cargo de “El Contratista”, el
importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirsele por trabajos efectuados Y, spA

\ fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por “El Contratista®,

naturales desde que se vencié el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicién de Ia
contraparte.

Trigésima Sexta. - Controversia.
Las partes convienen que para todo lo no previsto en el presente contrato, estaran a lo dispuesto por
la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, y demas disposiciones relativas aplicables.

Para la interpretacién y cumplimiento de este contrato las partes se someten a jurisdiccion del
tribunal de lo contencioso ¥ administrativo en el Estado de Jalisco, con residencia en la Jurisdikcid
correspondiente.

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el
Municipio de Totatiche, Jalisco, en cuatro tantos el dia 22 (Seis) de octubre 2019 (Dos Mil
Diecinueve.)

Gobierno Municipal
2018-2021

\ Hidalgo No. 37 Centro CP. 46170
Tel. (437) 964-0036 / (437) 964 0164/ (437) 964 0162 / {437) 964 0008
_ totatii:ﬁéjéﬁ‘s’cmo.s@hotmai[_.cqm.[ wwiwtotatichejaliscogob.mx




‘ 0 Contrato de Obra No: C.O.P 016 /FAIS/2019

5 _ Pagina 11 de 11
iConstruyendo un futuro mejor!

8
ATENTAMENTE
%2019, ANO DE LA IGUALDAD DE GENERO EN JALISCO”
TOTATICHE, JALISCO 22 DE OCTUBRE DEL 2019

"El H. Ayuntamiento"

08 By
o

e T A,

Lic. Felipe Leyva Robles
Sindico Municipal

Arq. €ustavo Raygoza Cardenas
Director de Obras Piblicas

"El Contratista"

Ing. RaménKlonso Carrillo Sandoval

Hoja de firmas perteneciente al Contrato de Obra No: C.O.P.016/FAIS/2019
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