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CONTRATO DE OBRA

Obra: Ampliacion de red eléctrica, junto a seminario en el Municipio de Totatiche, Jalisco.
Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios, por Tiempo Determinado que celebran por una parte
el “Municipio de Totatiche, Jalisco” representado por los ciudadanos Ing. Humberto Alonso
Goémez Medina, Presidente Municipal, Lic. Felipe Leyva Robles, Sindico Municipal; L.C.P.
Francisco Javier Gutiérrez Raygoza, Encargado de Hacienda Municipal; Arq. Gustavo Raygoza
Cardenas, Director de Obras Piiblicas. A quienes en lo sucesivo y para los efectos de este Contrato
se les denominara “El H. Ayuntamiento” y por el otro el Ing. Ramén Alonso Carrillo Sandoval
a quien en lo sucesivo se les denominara “El Contratista” todos mexicanos, mayores de edad, con
capacidad legal para contratar y obligarse, manifestaron tener voluntad de celebrar un contrato de
conformidad a las siguientes declaraciones y clausulas.

DECLARACIONES: c‘ﬂ@\

1.- “E1 H. Ayuntamiento”, declara: NS
B

1.1.-Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato, de conformidad con lo

previsto en los articulos 36, 46, 50 soberano, fracciones I, X, XVIIL, XIX, XX, XXI, XXII, y XXIII

de la Constituciéon Politica del Estado Libre y Soberano de Jalisco; articulos 1,2.3,5,6,8,19
fracciones II, 21 y 22 fracciones, I II, IV, IX, XVIII, XIX, XXII, 32 fracciones I, 1L, IV, VIIL, y XV__ ,
de la Ley Organica del Poder Ejecutivo, articulos 1, 34, 44 y 49 de la Ley de Obras Publicas de\x
Estado de Jalisco y los articulos 2 y 3 de la Ley de Gobierno vy la Administracion Publi Y
Municipal del Estado de Jalisco. i

1.2.-Que tiene establecido su domicilio en Calle Hidalgo # 37 Col. Centro C.P. 46170 mismo que
|sefala para los fines y efectos legales de este contrato.

1.3 -Por acuerdo del ciudadano Presidente Municipal y el H. Ayuntamiento de Totatiche en el
cual autoriza al Director de Obras Publicas, para la contratacion de la presente obra:

Obra: Ampliacién de red eléctrica, en la calle Nuestra sefiora de Guadalupe en la Cabece
Municipal de Totatiche, Jalisco. Por la cantidad de $ $77,509.10 (SETENTA Y SIETE MIL, )
QUINIENTOS NUEVE PESOS 10/100 M.N. *) Incluido el impuesto al valor agregado (I.V.A.).

1.4-Que dicha obra fue adjudicada mediante la modalidad de Adjudicacién Directa con
fundamento legal en el articulo niimero 44 de la ley de obras piblicas del estado de Jalisco.

1.5.-Para la ejecucion de la obra, el contrato correspondiente se encomienda a “El Contratista”
2.- “El Contratista” declara:

2.1.-Que se identifica con su Credencial de Elector folio nimero; 78108385 que cuenta con clave de
elector CRSNRM65071714H000
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2.2.-Que tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este
contrato y que dispone de la organizacion y elementos materiales, humanos y tecnologicos
suficientes para ello.

2.3.-Que conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida comprometiéndose a la
ejecucion de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento aplicando los
procedimientos mas eficientes para la realizacion y cumplimiento de sus obligaciones.

2.4.-Que se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, con el siguiente
Registro Federal de Contribuyentes: CASR650717NR8 y que dicho registro esta vigente.

2.5.-Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a fin de considerar
todos los factores que intervienen en su ejecucion.

2.6.-Que ha presentado el Presupuesto, Analisis de Precios, Calendario de Obra, Especificaciones
de Obra, Nameros Generadores del Proyecto, Plano Ejecutivo. De la obra motivo del presente
contrato

2.7.-Que de conformidad al articulo 70 fraccién 1 y III de la Ley de Obras Puablicas y Servicios

Relacionados con las mismas se obliga a utilizar mano de obra que tenga su residencia en el ambito

territorial del Municipio y a utilizar maquinaria y equipo perteneciente al mismo en beneficio
. economico de sus habitantes.

2.8.-Que cuenta con el siguiente domicilio calle: 20 De noviembre No.7, Col. Centro. Municipio: i
\ Colotlan del Estado de Jalisco. C.P. 46200 (k_._

—

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra piiblica a precios unitarios y (tie
J determinado que se consigna en las siguientes: N

CLAUSULAS:

Primera. - Objeto del Contrato.

“E] H. Ayuntamiento® encomienda a “El Contratista” y este se obliga a ejecutar la obra indic

en el punto 1.3 (uno punto tres) del capitulo de declaraciones, de conformidad con el proyecio,
conteniendo los planos, catalogo de conceptos, especificaciones de obra, programas de obra, )
calendario de obras, asi como precios unitarios aprobados, que firmados por las partes se anexan al

presente contrato y cuyo contenido forma parte integral del mismo.

Segunda. -Monto del Contrato.

El importe de las obras objeto de este contrato es por la cantidad $77,509.10 (SETENTA Y SIETE
MIL, QUINIENTOS NUEVE PESOS 10 /100 M.N. *) Correspondiente al monto de los conceptos
presupuestados para la ejecucion de la obra materia de este contrato. Incluyendo el LV.A. Y de
conformidad al siguiente presupuesto.
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Tercera. - Plazo de Ejecucion.

“E] Contratista” se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato el dia que especifica la orden de
trabajo de obra, la cual serd el dia 07 de octubre de 2019, y a concluirla el dia 15 de diciembre del
2019, consignando un periodo de 70 (setenta) dias naturales conforme al art.29, veintinueve
fraccion 1 del reglamento de la ley de obras publicas.

Cuarta. - Recalendarizacion.

El atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a la empresa serd motivo de
recalendarizacion, para lo cual “El Contratista” deberd presentar en tiempo, la solicitud de
reprogramacion de inicio en base al articulo anteriormente citado, anexando a la misma, copia del
deposito del anticipo otorgado, en un plazo maximo de 15 dias a partir de la fecha de inicio
estipulada en la orden de trabajo, en caso de que “E] Contratista” no presente la solicitud en el
plazo estipulado no tendré derecho a que se le autorice el nuevo programa de obra.

Quinta. -Prorrogas.
Para que tenga validez la prorroga debe solicitarse por escrito en un plazo maximo de 05 dias s J
habiles. de ocurrido el evento que la motiva y dentro de un periodo de ejecucion de la obra, a la :
Direccién de Obras Piblicas. “El  H. Ayuntamiento” tendrd un plazo de 10 dias habiles para
aprobar o rechazar la solicitud por escrito firmada por el titular de la Direccién de Obras Pablicas, si
esto no ocurre en este periodo, se tendra por aceptada la solicitud siempre y cuando no haya sido
presentada extemporanea, “El H. Ayuntamiento” dictaminara los casos en que las prorrogas se
tomaran en cuenta para el pago de las escalatorias, de ser aceptada la solicitud de prérroga “EIN-
Contratista” tiene un plazo de 5 dias habiles para presentar ante la Direccion de Obras Pﬁblicr@s_en_n_____:' -
nuevo programa de obra. N —

Sexta. Conceptos Fuera de Catalogo.

Los conceptos fuera de catdlogo solicitados previo visto bueno del supervisor, deberan ser
presentados dentro del periodo de ejecucion autorizado, a la Direccion de Obras Publicas, los cuales
no modificaran el calendario de obra, salvo que exista la solicitud y autorizacion respectiva segin el
parrafo que antecede, “El H. Ayuntamiento™ tendra un plazo de 05 dias habiles para aprob
rechazar la solicitud, si esto no ocurre en este periodo, se tendré por aceptada la solicitud.

)

Octava. - Fianzas y o Cartas de Garantia:

a).- De Anticipo.-“El Contratista” dentro de los 20 dias habiles siguientes a la firma de este
contrato, otorgara fianza a favor y satisfaccion del H. Ayuntamiento de Totatiche, Jalisco, la cual
garantice la correcta inversion del anticipo y por el importe del mismo; cancelandose cuando “El
Contratista” haya amortizado el importe total del referido anticipo.

b).-De Cumplimiento.-Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilida
derivadas de este contrato “ E1 Contratista” otorgara dentro de los 20 dias habiles siguientes aa
firma del contrato, fianza a favor y a satisfaccion del H. Ayuntamiento de Totatiche, Jalisco, por
valor del 10 % del importe total de la obra sin incluir LV.A. la fianza se tramitara a través de
institucion afianzadora y debera contener, cuando menos, las siguientes declaraciones: que se otorga

para garantizar por “El Contratista” el fiel y exacto cumplimiento del contrato de obra a precio
unitario y tiempo determinado segin asignacion de obra, la fianza solo podra ser cancelada por la %
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direccion de obras pLEcas municipales, sometiéndose la afianzadora a la competencia de los
tribunales que corresponda, mientras “El Contratista” no otorgue la fianza no se perfeccionara el
contrato y no se surtird efecto alguno.

¢). - Por defecto o vicios ocultos. - por un periodo de 365 (trescientos sesenta y cinco) dias para
salvaguardar las erogaciones que “El H. Ayuntamiento” tuviera que efectuar por los defectos y
vicios ocultos que resulten de la construccién de la obra objeto del presente contrato. Y dicha fianza
de garantia deberd ser entregada a la Direccién de Obras Publicas de Totatiche, Jalisco. Al término
de la ejecucion de la obra motivo de este contrato.

Novena. -Pago de Conceptos.

Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa, se pagaran a
base de Precios Unitarios donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “E1 Contratista” por
todos los gastos directos e indirectos que originen las obras, el financiamiento, la utilidad y el costo
de las obligaciones estipuladas en este contrato a cargo del propio contratista, mediante la
elaboracion de estimaciones.

Decima. -Las cantidades de trabajo consignadas. =~
En el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a variaciones, sin que por este
concepto los Precios Unitarios deban modificarse.

Decima Primera. -Trabajos Extraordinarios.
Cuando a juicio de “El H. Ayuntamiento” sca necesario llevar a cabo trabajos que no estén
comprendidos en el proyecto y programa se consideraran en la siguiente forma:

A) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a | '
trabajos de que se tratan, “El H. Ayuntamiento” estard facultado para indicar a “El =
Contratista” su ejecucion y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios. (

~ B) Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que\fo_g\__hwla..,_,_/
parte del presente contrato, y “El H. Ayuntamiento” considera factibles precios ya ,
establecidos en el contrato, procederda a determinar los nuevos con intervencion de “El

Contratista” y este se obligara a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

C) Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el
parrafo anterior “El Contratista® a requerimientos de “El H. Ayuntamiento” y dentro
plazo que este sefiale sometera a su consideracién los nuevos precios unitarios acompafados
sus respectivos anélisis, en el entendimiento de que , para la fijacion de estos precios debera
de aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para
la determinacién de los precios unitarios establecidos en este contrato.

D) La autorizacion de los precios extraordinarios no aplicara la ampliacion automatica del techo
financiero, su autorizacién procedera siempre y cuando “El H. Ayuntamiento” cuente con los
recursos financieros autorizados.

\

Decima Segunda. - Presentacion de Estimaciones.

“Fl Contratista” recibira como pago total por la ejecucion satisfactoria de los trabajos, el importe
que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas que “El
H. Ayuntamiento” determine, se hardn las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no
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mayores de un mes; las ¢stimaciones s¢ liquidaran una vez satisfechos los requisitos establecidos

para su tramite, abonando a “El Contratista” el importe que resulte de aplicar los precios unitarios
a las cantidades de obra contratada.

“E] Contratista” se obliga a presentar un balance financiero de la obra con el 100% de generadores
al mas tardar al acumular el 50% de avance fisico, caso contrario se le retendran sin derecho a
reclamar gastos financieros, los pagos de las estimaciones siguientes en tanto no cumplan tal
requisito.

Decima Tercera. - Escalatorias.
Fundamento legal Art.36 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, “si durante la vigencia
del presente contrato de obra ocurren circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no
previsto en el mismo, pero de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia, o ineptitud de
cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no
ejecutados, dichos costos podrén ser revisados conforme lo determinen las partes en el respectivo
contrato y en caso procedente, la contratante, comunicara la decisién que acuerde, al aumento o
reduccion correspondiente. Para los supuestos del parrafo anterior la revision de los costos se hara
conforme al articulo 57 fraccion 11T y articulo 58 fraccion II del reglamento de la ley de obras
publicas del estado de Jalisco.

«El Contratista® tendra un plazo de 30 dias naturales contados a partir de la dltima fecha de
terminacién autorizada, para presentar solicitud de pago de escalatorias, vencido el plazo sin que

presente la solicitud, no tendra derecho al pago por este concepto. .
La fecha limite para presentar la estimacion de pago de escalatorias sera de 20 dias habiles a partir_
de la publicacion del indice del ultimo mes autorizado en el programa de ejecucion, el indice
considerado en esta obra sera de acuerdo al indice general de costos de edificacion de la vivienda
interés social y tasa de inflacion emitido por el Banco de México, sociedad anénima y sera requisi
indispensable representar el acta de recepcion de la obra.

Las escalatorias deberan ser presentadas al final de la obra, incluso de los convenios adicionales y
seran en una sola presentacion.

Decima Cuarta. - Vicios Ocultos.

Cuando aparecieran desperfectos o vicios de obra dentro del afio siguiente a la fecha d
recepcion “El H. Ayuntamiento” ordenara su reparacion o reposicion inmediata, lo que hara
Contratista” por su cuenta y sin tener derecho a retribucion por ello si “El Contratista”
atendiere los requerimientos en un plazo de 10 dias habiles, “El H. Ayuntamiento” , podra con
cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hara
efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales o el pago total de 1a obra, aunque esta haya sido recibida y aprob
exime a “El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos q
después resulten y que provengan por defectos de la construccion, o mala calidad de los materiales
empleados y por lo tanto “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de reclamar la
indemnizacion por dichos conceptos, asi como por la obra faltante o mal ejecutada, en cualquier
momento.

Decima Quinta. - Reparaciones.
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Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o conforme a
las instrucciones de “El H. Ayuntamiento” este ordenara su reparacion o reposicion inmediata
con las obras adicionales que resulten necesarias los cuales hara por su cuenta “E] Contratista® sin
que tenga derecho de retribucion alguna; en este caso «El H. Ayuntamiento” si lo estima
necesario, podra ordenar la suspension parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a
cabo dichos trabajos. y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacion
de las obras.

Decima Sexta. - Dafios a Terceros.

«F] Contratista” sera el tnico responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la obra se
causen a “El H. Ayuntamiento” o a terceros por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por
inobservancia de las disposiciones dadas por esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos
aplicables.

Decima Séptima. - Subcontratos.

“E] Contratista” no podra encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o moral la ejecucion
total o parcial de la obra, salvo autorizacién expresa previa por escrito por parte de “El
Ayuntamiento” y en los demas relativos al Art. 38 a la Ley de Obras Publicas y servicios
relacionados con las mismas.

Decima Octava. - Obligaciones Obrero-Patronales.

«F1 Contratista” sera el responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas

instituciones y organismos publicos, asi como con uienes les suministren materiales para la misma,

5 , 3

or lo que “El H. Ayuntamiento” sera ajeno a cualquier reclamacion proveniente de dichas_
q y q

relaciones.

Decima Novena. - Proveedores y Prestadores de Servicios. G
“El Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios relativos de la obra;, Tas-
causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la Presidencia en tanto no sean
aclaradas por este sera causa de situacion de mora de “El Contratista”.

Vigésima. - Seguridad de la Obra.

«F1 Contratista” se obliga a adoptar para la prevision de riesgos presentes o futuros con motivo de
la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventiva e
orientacion que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de
causarse cualquier siniestro seré sufragada la responsabilidad por “El Contratista.”

4

Vigésima Primera. - Modificaciones al Proyecto.

En caso de requerir modificaciones al proyecto deberan ser notificadas a la Direccion de Ob
Publicas para su autorizacién o rechazo, debiendo ser por escrito tanto la solicitud como la
respuesta

Vigésima Segunda. - Suspension de la Obra.
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El H. Ayuntamiento” podra suspender temporal o definitivamente la gjecucion de la obra objeto
de este contrato, en cualquier estado en que encuentre dando aviso por escrito a “El Contratista”
con quince dias hébiles de anticipacion; cuando la suspension sea temporal, “El H. Ayuntamiento”
informara a “El Contratista” la duracion aproximada de la suspension y el programa se modificara
por el plazo correspondiente.

Contrato de Obra No: C.O.P 012 /FAIS/2019
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Cuando la suspension sea definitiva sera rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista”,
previa estimacion, el importe de la obra que haya realizado; y sera responsable por la obra ejecutada
en los términos de la clausula decima.

Cuando “El H. Ayuntamiento” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado,
en este caso se cubrird a “El Contratista” el importe de las obras ejecutadas y demas dafios y
perjuicios que le ocasione dicha suspension.

Vigésima Tercera. - Supervision.

“El H. Ayuntamiento” a través de la Direccion de Obras Publicas designara a los representantes
que para el efecto tendran el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato
dara a “El1 Contratista” por escrito las instrucciones y observaciones que estime pertinentes
relacionadas con su ejecucion a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren
pertinentes.

Vigésima Cuarta. - Calidad de los Materiales.
Es facultad de “El H. Ayuntamiento” llevar a cabo la inspeccion y pruebas necesarias de todos los
materiales que vayan a usar en la ejecucion de 1a obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de
adquisicion o fabricacion, con cargo a “El Contratista”.

H_,H\,
Vigésima Quinta. - Residente de Obra. (\C\ ¥
Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los trabajos a un profesional que 16—
represente el cual debera ser especialista en la materia, el que debera previamente ser aceptado por
» E1 H. Ayuntamiento” y cuya aceptacion la podré revocar a su criterio, el representante de “El
Contratista” debera estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi
como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a
nombre y por cuenta de “ El Contratista”.

Vigésima Sexta. - Verificacion de avances de la obra.

“El H. Ayuntamiento” verificara que las obras objeto de este contrato se estén gjecutando por “El
Contratista® de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual comprobara
peridédicamente el avance de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendra por
no realizada.

Vigésima Séptima. - Pena por Incumplimiento en Tiempo.
“E] Contratista” que no concluya la obra en la fecha sefialada en el programa, cubrira también
como pena convencional, el .5 % del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha
de terminacion sefialada en el programa.
En base a la siguiente formula:
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ancion por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (ic-ie).

ic= inversion contratada
ie= inversion ejecutada a la fecha de terminacion autorizada.

Vigésima Octava. - Pena por atraso en la entrega.

Ademas de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicara una sancion por atraso en la entrega
fisica de la obra que se ira incrementando en la medida en que “El Contratista” no entregue
totalmente terminada la obra, dicha sancién se calculara segin la siguiente formula:

Sancidn por atraso en la entrega de la obra: = 0.05x (ic-ie) x (ftr.fta)/30

ic =inversion contratada

ie =inversién ejecutada

fir=fecha de terminacion real de la obra

fta=fecha de terminacion autorizada de la obra. \

Vigésima Novena. - Pena por Atraso de Finiquito.

“El Contratista” se obliga a presentar la documentacion completa de finiquito de la obra a la
Direccion de Obras Publicas, a mas tardar 30 dias naturales a la fecha autorizada de terminacion, en
caso contrario serd considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentacion tardia de
finiquitos causa grave perjuicio en la Cuenta Publica y se corre el riesgo de la cancelacién de los
recursos para pago.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “El H.
Ayuntamiento”, no sea imputable a “El Contratista”.

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente “El
Ayuntamiento” podra exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar (pm_ug___
tercero con cargo total a “El Contratista”. L

Trigésima. - Recision.
Las partes convienen en que el presente contrato podra ser rescindido en caso de incumplimiento, y
al respecto aceptan que cuando sea “El H. Ayuntamiento” el que determine rescindirlo, dicha
rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial, si es “El Contratista”
quien decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante el tribunal de lo contencioso ¥y ;
administrativo del estado y obtenga la declaracion correspondiente.

¥
Trigésima Primera. -Causas de Rescision.
Las causales que pueden dar lugar a la rescision por parte de “El H. Ayuntamiento”, sin necesidad
de declaracion judicial, son las que a continuacion se sefialan:
| - Si “Fl1 Contratista” no inicia o termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefialada.

2.-Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de las que
hubiere sido rechazada por escrito como defectuosa por “El H. Ayuntamiento”.

3.-Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las

érdenes por escrito por “El H. Ayuntamiento”. /

’_/M-»;’:':;W::~
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4.-Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “E1 H. Ayuntamiento”.

5 _ Si se declara en quiebra o suspension de pagos a si hace cesion de bienes en forma que afecte a
este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de
cualquier indole.

6.-Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato, O los derechos
derivados del mismo, sin el consentimiento de “El H. Ayuntamiento”.

7.-Si “El Contratista” no da a “El H. Ayuntamiento” y a las instituciones oficiales que tengan
facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia y supervision de
los materiales, trabajos y obras.

8.-Si reduce su capital contable en forma notable a juicio de “E1 H. Ayuntamiento” no garantice el
cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

9.-Cuando “El Contratista” acumule un 25% de atraso en el avance de la obra.

=

10.-En general, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista” similar a las antes
expresadas.

Trigésima Segunda. - Pago por Rescision.

Si “El H. Ayuntamiento” opta por la rescision, “El Contratista” estara obligado a pagar por
concepto de dafios y perjuicios una pena convencional que podrd ser a juicio de “El H.
Ayuntamiento” hasta el monto de la garantia otorgada.

o S .
Trigésima Tercera. - Recepcion de la Obra. \
“E] H. Ayuntamiento” recibira las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas er su ;

totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas®
demas estipulaciones de este contrato, segun lo siguiente:

a).- cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se
ajuste a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de «F] H. Ayuntamiento” en este caso s€

liquidara a “El Contratista” lo ejecutado. \

b).- cuando de comiin acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en’dar
por terminado anticipadamente el Contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidaran en
forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este Contrato.

¢).- cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la clausula
vigésima séptima, en este caso la recepcion parcial quedara a juicio de este y liquidara el impo
los trabajos que decida recibir.

d).- cuando el tribunal de lo contencioso y administrativo del Estado declare rescindido el
contrato, en este caso, se estara a lo dispuesto por la resolucion respectiva.
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e).- “El Contratista™ avisara por escrito a «F] H. Ayuntamiento” la fecha de terminacion de

la obra y esta se obliga a recibirla en un plazo de 30 dias a partir de la fecha de terminacion siempre
y cuando esté concluida la obra.

Al término de la obra se levantara acta de recepcion con lo cual se daré por terminada y entregada la
obra. La recepcion parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuaran sin
perjuicio de los descuentos que debera hacerse por concepto de sanciones en los términos de este
contrato.

Trigésima Cuarta. - Deduccion de Adeudos.

Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion correspondiente existieran deductivas o cualquier
otra obligacion o responsabilidad para con “El H. Ayuntamiento” a cargo de “El Contratista”, el
importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirsele por trabajos efectuados y, si no
fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por “El Contratista”.

Trigésima Quinta. -Reintegro de Anticipo.

Cuando por causa injustificada o por rescisién de contrato “El Contratista” dejase de amortizar el
anticipo otorgado, se sujetara a lo dispuesto por el Art.29 fraccion VIII pérrafo altimo, del
reglamento de la ley de obras Publicas del Estado de Jalisco, el cual indica: en caso de que “El
Contratista” no reintegre el saldo por amortizar, debera pagar por gastos financieros, conforme a |
una tasa que seré igual a la establecida por la ley de ingresos del estado en los casos de mora para |
el pago de créditos fiscales.

Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado y se computaran por dias
naturales desde que se vencio el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de la
contraparte.

Trigésima Sexta. - Controversia.
Las partes convienen que para todo lo no previsto en el presente contrato, estaran a lo dispuesto por

la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, y demés disposiciones relativas aplicables.

Para la interpretacién y cumplimiento de este contrato las partes se someten a jurisdiccion de

tribunal de lo contencioso y administrativo en el Estado de Jalisco, con residencia en lajuris?,iecmn—\

correspondiente.

S

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el
Municipio de Totatiche, Jalisco, en cuatro tantos el dia 06 (Seis) de octubre 2Q19 (Dos Mil
Diecinueve.)
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ATENTAMENTE
%2019, ANO DE LA IGUALDAD DE GENERO EN JALISCO”
TOTATICHE, JALISCO 06 DE OCTUBRE DEL 2019

"El H. Ayuntamiento'

Ing. Hun;b/‘}rﬁlonso Gomez Medina
esidente Municipal -

L.C.P. Francisco Jay#r ufiérrez Raygoza Arq.('éustavo Raygoza Cardenas
Encargado defa Hacienda Municipal Director de Obras Publicas

"El Contratista"

Ing. Ramém Alonso Carrillo Sandoval

Hoja de firmas perteneciente al Contrato de Obra No: C.O.P.012/FAIS/2019




