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CONTRATO DE OBRA
Obra: “Mantenimiento de red de drenaje en calles, Iturbide, Porfirio Diaz, Privada Morelos,
Morelos y Carretera a Villa Guerrero en la Delegacion de Temastiin, Municipio de
Totatiche, Jalisco.” Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios, por tiempo determinado, que
celebran por una parte el “Municipio de Totatiche, Jalisco” representado por los ciudadanos Ing.
umberto Alonso Gémez Medina, Presidente Municipal; Lic. Felipe Leyva Robles, Sindic '

nicipal; L.C.P. Francisco Javier Gutiérrez Raygoza, Encargado de la Hacienda Pub% bﬁ
nicipal; Arq. Gustavo Raygoza Cardenas, Director de Obras Pablicas; a quienes en lo
sucesivo y para los efectos de este Contrato se les denominara “El H. Ayuntamiento” y por el otro
C. Jaime Morales Cardenas a quien en lo sucesivo se les denominara “El Contratista” todos
mexicanos, mayores de edad, con capacidad legal para contratar y obligarse, manifestaron tener
voluntad de celebrar un contrato de conformidad a las siguientes declaraciones y clausulas.

DECLARACIONES: \

v

1.- “El H. Ayuntamiento”, declara:

1.1.-Que tiene personalidad Juridica para suscribir el presente contrato, de conformidad con lo
previsto en los articulos 36, 46, 50 soberano, fracciones 1, X, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII. y XXIII
de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Jalisco; articulos 1,2,3,5,6.8,19
fracciones II, 21 y 22 fracciones, 1 11, IV, X, XVIII, XIX, XXII, 32 fracciones LHL IV, VI, y XV
de la Ley Organica del Poder Ejecutivo, articulos 1, 34, 44 Y 49 de la Ley de Obras Piblicas del
Estado de Jalisco y los articulos 2 y 3 de la Ley de Gobierno y la Administracion Publica
Municipal del Estado de Jalisco.
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1.2.-Que tiene establecido su domicilio en Calle Hidalgo # 37 Col. Centro C.P. 46170 mismo que
sefiala para los fines y efectos legales de este contrato.

1.3.-Por acuerdo del ciudadano Presidente Municipal y el H. Ayuntamiento de Totatiche se
autoriza al Director de Obras Publicas, para la contratacién de la presente obra:

S22 0],

Obra: Mantenimiento de red de drenaje en calles, Iturbide, Porfirio Diaz, Privada. %
Morelos, Morelos y Carretera a Villa Guerrero en la Delegacién de Temastidn, [y
Municipio de Totatiche, Jalisco. Por la cantidad de $190,413.58 (*ciento noventa mil ;’ ‘:;\
cuatrocientos trece pesos 58/100 M.N.*) Incluido el impuesto al valor agregado (IVA). | S~

1.4.-Que dicha obra fue adjudicada mediante Ia modalidad de Adjudicacion Directa con
fundamento legal en el articulo niimero 44 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco.

1.5.-Para la ejecucién de la obra segun el presente contrato se le encomienda a “EFl} Contratista”.
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2.- “El Contratista” declara:

2.1.- Que se identifica con su Credencial de Elector folio nimero; 1623476043 que cuenta con
clave de elector MRCRJIJM73020314H100

-Que tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este
irato y que dispone de la organizacién y elementos materiales, humanos y tecnolégicos
ficientes para ello.

2.3.-Que conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida comprometiéndose a la
ejecucion de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento aplicando los
procedimientos més eficientes para la realizacion y cumplimiento de sus obligaciones.

2.4.-Que se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Piblico, con el siguj
Registro Federal de Contribuyentes: MOCJ730203SF8 y que dicho registro esta vigente.

2.5.-Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a fin de considerar
todos los factores que intervienen en su ejecucion.

B

2.6.-Que ha presentado el Presupuesto, Analisis de Precios, Calendario de Obra, Especificaciones
de Obra, Numeros Generadores del Proyecto, Plano Ejecutivo. De la obra motivo del presente
contrato.
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2.7.-Que de conformidad al articulo 70 fraccién 1 y IIT de la Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados con las mismas se obliga a utilizar mano de obra que tenga su residencia en el ambit
territorial del Municipio y a utilizar maquinaria y equipo perteneciente al mismo en beneficio
econdmico de sus habitantes.

2.8.- Que cuenta con el siguiente domicilio calle: Iturbide No. 77, Temastidn. Municipio: Totatiche,
Jalisco. C.P. 46180

27) p40 L/

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo _
determinado que se consigna en las siguientes: ~— N N\

CLAUSULAS: \ 32-33

Primera. - Objeto del Contrato.

“El H. Ayuntamiento” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a ejecutar la obra indicada
en el punto 1.3 (uno punto tres) del capitulo de declaraciones, de conformidad con el proyecto,
conteniendo los planos, catdlogo de conceptos, especificaciones de obra, programas de obra, y
calendario de obras, asi como precios unitarios aprobados, que firmados por las partes se anexan al
presente contrato y cuyo contenido forma parte integral del mismo.
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Segunda. -Monto del Contrato.

El importe de las obras objeto de este contrato es por la cantidad $190,413.58 (*ciento noventa mi
cuatrocientos  trece pesos 58/100 M.N.*) Correspondiente al monto de los conceptos
presupuestados para la ejecucion de la obra materia de este contrato. Incluyendo el LV.A.

ercera. - Plazo de Ejecucion.

Contratista” se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato el dia que especifica la orden de

ajo de obra, la cual sera el dia 04 de mayo de 2020, y a concluirla el dia 12 de junic de

gnando un periodo de 40 (cuarenta) dias naturales, conforme al art.29, veintinueve fraccién |
del reglamento de la ley de obras piblicas.

Cuarta. - Recalendarizacion.

El atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a la empresa serd motivo de
recalendarizacion, para lo cual “El Contratista” debera presentar en tiempo, la solicitud de
reprogramacion de inicio en base al articulo anteriormente citado, anexando a la misma, copia del
depdsito del anticipo otorgado, en un plazo méximo de 15 dias a partir de la fecha de inicio
estipulada en la orden de trabajo, en caso de que “El Contratista® no presente la solicitud en_el
plazo estipulado no tendra derecho a que se le autorice el nuevo programa de obra.

Quinta. -Prorrogas.

Para que tenga validez la prorroga debe solicitarse por escrito en un plazo maximo de 05 dias
hébiles, de ocurrido el evento que la motiva y dentro de un periodo de ejecucién de la obra, a la
Direccién de Obras Publicas. “El H. Ayuntamiento” tendrd un plazo de 10 dias hahiles para
aprobar o rechazar la solicitud por escrito firmada por el titular de la Direccion de Obras Publicas, si
eslo no ocurre en este periodo, se tendri por aceptada la solicitud siempre y cuando no haya sido
presentada extemporanea, “El H. Ayuntamiento” dictaminara los casos en que las prorrogas se
tomaran en cuenta para el pago de las escalatorias, de ser aceptada la solicitud de prorroga “El
Contratista” tiene un plazo de 5 dias habiles para presentar ante la Direccién de Obras Piblicas en
nuevo programa de obra.
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Sexta. Conceptos Fuera de Catalogo. :
Los conceptos fuera de catalogo solicitados previo visto bueno del supervisor, deberan ser
presentados dentro del periodo de ejecucién autorizado, a la Direccién de Obras Piblicas, los cuales
no modificaran el calendario de obra, salvo que exista la solicitud y autorizacién respectiva segin el
parrafo que antecede, “El H. Ayuntamiento” tendri un plazo de 05 dias habiles para aprobar o

rechazar la solicitud, si esto no ocurre en este periodo, se tendra por aceptada la solicitud.

Séptima. Anticipos.

“El Contratista” recibira del “H, Ayuntamiento” un 25.00 % del valor total del contrato, esto es
$47,603.39 (*cuarenta y siete mil seiscientos tres pesos 39/100 M.N.) de anticipo, el cual se
destinara para el inicio de la obra. El importe del anticipo ir4 amortizando proporcionalmente con
cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados.

Octava. -Plazo para presentar documentos de anticipo. /
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“El Contratista” tiene un plazo para presentar la documentacion completa para el pago del anticipo
de 10 (diez) dias habiles contados a partir de 1a fecha de elaboracidn de la orden de trabajo, el atraso
en el cumplimiento de este requisito se considerard como atraso imputable al contratista sin derecho
a recalendarizacion de su fecha de inicio.

vena. - Comprobacidn de aplicacién de anticipo.

Contratista” debera entregar un programa para la aplicacion del anticipo de los materiales
a a presentar las facturas y pélizas de cheques a los 15 dias de otorgado el anticipo, y a los ¢
dias presentara el estado de cuenta de cheques, en caso de que “El Contratista® no compruebe la
utilizacién correcta del anticipo, podra perder el derecho a las prorrogas y escalatorias.

Decima. - Fianzas y o Cartas de Garantia:
a). - De Anticipo. - “El Contratista” dentro de los 20 dias habiles siguientes a la firma de este
contrato, otorgara fianza a favor y satisfaccién del H. Ayuntamiento de Totatiche, Jalisco, la cual
garantice la correcta inversion del anticipo y por el importe del mismo: cancelandose cuando %
Contratista” haya amortizado el importe total del referido anticipo.

b).-De Cumplimiento.-Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones ¥ responsabilidades
derivadas de este contrato “ EI Contratista” otorgara dentro de los 20 dias habiles siguientes a la
firma del contrato, fianza a favor y asatisfaccién del H. Ayuntamiento de Totatiche, Jalisco, por
valor del 10 % del importe total de la obra sin incluir LV.A. la fianza se tramitara a través de
institucion afianzadora y debera contener, cuando menos, las siguientes declaraciones: que se otorga
para garantizar por “El Contratista” el fiel ¥ exacto cumplimiento del contrato de obra a precio
unitario y tiempo determinado segun asignacion de obra, la fianza solo podra ser cancelada por la
direccién de obras publicas municipales, sometiéndose la afianzadora a la competencia de los
tribunales que corresponda, mientras “El Contratista” no otorgue la fianza no se perfeccionara el
contrato y no se surtird efecto alguno.

;—[::
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¢). - Por defecto o vicios ocultos. - por un periodo de 365 dias para salvaguardar las erogaciones
que el “El H. Ayuntamiento” tuviera que efectuar por los defectos y vicios ocuitos que resulten de
la construccion de la obra objeto del presente contrato. Y dicha fianza de garantia deberd ser
entregada a la Direccion de Obras Publicas de Totatiche, Jalisco. Al término de la ejecucion de la \‘Q
obra motivo de este contrato. w =
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Décimo primera. -Pago de Conceptos.

Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa, se pagardn a
base de Precios Unitarios donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “El Contratista” por
todos los gastos directos e indirectos que originen las obras, el financiamiento, la utilidad y el costo
de las obligaciones estipuladas en este contrato a cargo del propio contratista, mediante la
elaboracion de estimaciones.

e
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En el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a variaciones. sin que por este
concepto los Precios Unitarios deban modificarse.

Decima Tercera. -Trabajos Extraordinarios.
Quando a juicio de “El H. Ayuntamiento” sea necesario llevar a cabo trabajos que no ¢
mprendidos en el proyecto y programa se consideraran en la siguiente forma:

A) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los
trabajos de que se tratan, “El H. Ayuntamiento” estard facultado para indicar a “Ki
Contratista” su ejecucién y este se obliga a realizarlos conforme 2 dichos precios.

B) Si para estos trabajos no existieren Cconceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma
parte del presente contrato, y “El H. Ayuntamiento” considera factible precios va establecidos
en el contrato, procedera a determinar los nuevos con intervencion de “El Contratista” y
se obligara a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

C) Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en ot
parrafo anterior “El Contratista” a requerimientos de “El H. Ayuntamiento” y dentro del
plazo que este sefiale someters a su consideracién los nuevos precios unitarios acompafiados de
sus respectivos analisis, en el entendimiento de que , para la fijacién de estos precios debera
de aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para
la determinacion de los precios unitarios establecidos en este contrato.

2
=
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D) La autorizacién de los precios extraordinarios no aplicara la ampliacién automatica del techo
financiero, su autorizacién proceders siempre y cuando “El H. Ayuntamiento” cuente con los
recursos financieros autorizados.

Decima Cuarta. - Presentacion de Estimaciones.

“El Contratista” recibira como pago total por la ejecucion satisfactoria de los trabajos, el importe e

que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas que Bl Nk
H. Ayuntamiento” determine, se haran las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no T\ N
mayores de un mes ; las estimaciones se liquidaran una vez satisfechos los requisitos establecidos -
para su tramite, abonando a “El Contratista” ¢l importe que resulte de aplicar los Precios Unitarios
a las cantidades de obra contratada.

“El Contratista” se obliga a presentar un balance financiero de la obra con €l 100% de generadores
al més tardar al acumular el 50% de avance fisico, caso contrario se le retendran sin derecho a
reclamar gastos financieros, los pagos de las estimaciones siguientes en tanto no cumpla tal
requisito.

S29mpae I

Decima Quinta. - Escalatorias.

Fundamento legal Art.36 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, “si durante la vigencia

del presente contrato de obra ocurren circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no

previsto en el mismo, pero de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia, o ineptitud de

cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no /
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ejecutados, dichos costos podran ser revisados conforme lo determinen las partes en el respectivo
contrato y en caso procedente, la contratante, comunicara 1a decision que acuerde, al aumento o
reduccion correspondiente. Para los supuestos del parrafo anterior la revision de los costos se hara
conforme al articulo 57 fracciéon IIT y articulo 58 fraccion II del reglamento de la Ley de Obras
Publicas del Estado de Jalisco.

Contratista” tendra un plazo de 30 dias naturales contados a partir de la Gltima fec
rminacion autorizada, para presentar solicitud de pago de escalatorias, vencido el plazo si
presente la solicitud, no tendra derecho al pago por este concepto.

La fecha limite para presentar la estimacion de pago de escalatorias sera de 20 dias habiles a partir
de la publicacién del indice del altimo mes autorizado en el programa de ejecucién, el indice
considerado en esta obra sera de acuerdo al indice general de costos de edificacion de la vivienda de
interés social y tasa de inflacion emitido por el Banco de México, sociedad anénima Y sera requisito
indispensable representar el acta de recepcion de la obra.

Las escalatorias deberan ser presentadas al final de la obra, incluso de los convenios adicio
seran en una sola presentacién.

Decima Sexta. - Vicios Ocultos.
Cuando aparecieran desperfectos o vicios de obra dentro del afio siguiente a la fecha de su
recepcion “El H. Ayuntamiento” ordenara su reparacion o reposicién inmediata, lo que hara “Kl
Contratista” por su cuenta y sin tener derecho a retribucion por ello si “El Contratista® n
atendiere los requerimientos en un plazo de 10 dias habiles, “El H. Ayuntamiento” , podra con
cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hara
efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

2w b (\

Ni las liquidaciones parciales o el pago total de la obra, aunque esta haya sido recibida y aprobada,

— exime a “El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que

c? después resulten y que provengan por defectos de la construccion, o mala calidad de los materiales

< empleados y por lo tanto “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de reclamar la |

a indemnizacion por dichos conceptos asi como por la obra faltante o mal ejecutada, en cualquier
n momento.

“\

Decima Séptima. - Reparaciones. f n\
Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o conforme a | )
las instrucciones de “El H. Ayuntamiento” este ordenara su reparacion o reposicién inmediata
con las obras adicionales que resulten necesarias los cuales haré por su cuenta “Ei Contratista” sin
que tenga derecho de retribucién alguna; en este caso “El H. Ayuntamiento” si lo estima
necesario, podra ordenar la suspension parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a
cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacién
de las obras.

i 3
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Decima Octava. - Dafios a Terceros,
“El Contratista” ser4 el tnico responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la obra se
causen a “El H. Ayuntamiento®” o a terceros por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, p

inobservancia de las disposiciones dadas por esta o por las violaciones a las leyes y reglamento

ma Novena. - Subcontratos.

Contratista” no podra encomendar nj subcontratar con otra persona fisica o moral la ejecucion
total o parcial de la obra, salvo autorizacién expresa previa por escrito por parte de “El
Ayuntamiento” y en los demas relativos al Art. 38 a la Ley de Obras Publicas ¥ servicios
relacionados con las mismas.

Vigésima. - Obligaciones Obrero-Patronales.
“El Contratista” sera el responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas
instituciones y organismos piiblicos, asi como con quienes les suministren materiales para la misma,
por lo que “El H. Ayuntamiento” seri ajeno a cualquier reclamacién proveniente de
relaciones.

Vigésima Primera. - Proveedores y Prestadores de Servicios.
( “El Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios relativos de la obra, las
\ causas de incumplimiento presentadas y Justificadas a través de la Presidencia en tanto no sean

o

:35 ~ aclaradas por este serd causa de situacién de demora de “El Contratista”.

0 Vigésima Segunda. - Seguridad de la Obra.

“El Contratista” se obliga a adoptar para la previsién de riesgos presentes o futuros con motivo de

2 la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de

5 orientacién que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de

< causarse cualquier siniestro serd sufragada la responsabilidad por “El Contratista.”

Q ™~
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@ Vigésima Tercera. - Modificaciones al Proyecto. .-

e En caso de requerir modificaciones al proyecto deberdn ser notificadas a la Direccién de Obras | N
Publicas para su autorizacién o rechazo, debiendo ser por escrito tanto la solicitud como ja |
respuesta. |

P ., \\\\
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Vigésima Cuarta. - Suspensién de la Obra.

“El H. Ayuntamiento” podra suspender temporal o definitivamente la ejecucion de la obra objeto
de este contrato, en cualquier estado en que encuentre dando aviso por escrito a “El Contratista®
con 15 dias habiles de anticipacion; cuando la suspension sea temporal, “El H. Ayuntamiento”
informara a “El Contratista” la duracién aproximada de la suspension y el programa se modificara
por el plazo correspondiente.

Cuando la suspension sea definitiva ser4 rescindido el contrato cubriéndosele a “K] Contratista”,
previa estimacion, el importe de la obra que haya realizado; y sera responsable por la obra ejecutada
en los términos de la cldusula decima.
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Ayuntamiento® determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado,
en este caso se cubrira a “El Contratista” el importe de las obras ejecutadas y demas dafios y
perjuicios que le ocasione dicha suspension.

Vigésima Quinta. - Supervision.
El H. Ayuntamiento” a través de la Direccion de Obras Publicas designara a los represent}rﬂeg_r
¢ para el efecto tendran el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato y
dara a “El Contratista” por escrito las instrucciones y observaciones que estime pertinentes
relacionadas con su ejecucion a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren
pertinentes.

Vigésima Sexta. - Calidad de los Materiales.
Es facultad de “El H. Ayuntamiento” llevar a cabo la inspeccion y pruebas necesarias de todos los
materiales que vayan a usar en la ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de
adquisicion o fabricacion, con cargo a “El Contratista”.

Vigésima Séptima. - Residente de Obra.
Por su parte “El Contratista® se obliga a tener en el lugar de los trabajos a un profesional que lo

” El H. Ayuntamiento” y cuya aceptacion la podra revocar a su criterio, el representante d
Contratista debera estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi
como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a
nombre y por cuenta de “ El Contratista”.

’;MJWJ_'C

Vigésima Octava. - Verificacién de Avances de la obra.

“El H. Ayuntamiento® verificara que las obras objeto de este contrato se estén gjecutando por “Kf
Contratista” de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual comprobara
periddicamente el avance de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendra por
no realizada.

Samnik 20/

Vigésima Novena. - Pena por Incumplimiento en Tiempo.

“El Contratista” que no concluya la obra en la fecha seiialada en el programa, cubrird también . \\_\

como pena convencional, el .5 % del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha | \EQ\

de terminacion sefialada en el programa. | ” \Q E

En base a la siguiente formula: " T\

Sancién por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (ic-ie).

ic= inversi6n contratada.

ie= inversién ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

Trigésima. - Pena por Atraso en la Entrega,

Ademas de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicar4 una sancién por atraso en la entrega

fisica de la obra que se ird incrementando en la medida en que “El Contratista® no entregue

totalmente terminada la obra, dicha sancién se calculari segun la siguiente férmula:

Sancién por atraso en la entrega de la obra: = 0.05x (ic-ie) x (ftr.fta)/30. e

ic =inversion contratada. N ,:j;/,-

% % - RN (_’___,__,..——-"“""’-P‘-
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ie =inversion ejecutada.
ftr=fecha de terminacion real de la obra.
fta=fecha de terminacion autorizada de la obra.
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Trigésima Primera. - Pena por Atraso de Finiquito.

K1 Contratista” se obliga a presentar la documentacién completa de finiquito de la obra
gccton de Obras Publicas, a mas tardar 30 dias naturales a la fecha autorizada de terminacion, e
ontrario serd considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentacién tardia de
Hitos causa grave perjuicio en la Cuenta Publica y se corre el riesgo de la cancelacion de los
recursos para pago.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a Jjuicio de “El H.
Ayuntamiento”, no sea imputable a “El Contratista”,

Independientemente de Ias aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente “El H
Ayuntamiento” podra exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o hacerio gjecutar i
tercero con cargo total a “El Contratista”.

Trigésima Segunda. - Recision.
Las partes convienen en que el presente contrato podra ser rescindido en caso de incumplimiento, y
al respecto aceptan que cuando sea “El H. Ayuntamiento” el que determine rescindirlo, dicha
rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion Judicial, si es “El Contratista’
quien decide rescindirlo, seri necesario que acuda ante el tribunal de lo contencioso y
administrativo del estado y obtenga la declaracién correspondiente.

kI (7

Trigésima Tercera. -Causas de Rescision.

T

é Las causales que pueden dar lugar a la rescisién por parte de “El H. Ayuntamiento”, sin necesidad

X de declaracion judicial, son las que a continuacion se sefialan:

~

gﬂ 1.- Si “El Contratista” no inicia o termina las obras objeto de este contrato en la fecha seflalada.

“n
2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de las que \
hubiere sido rechazada por escrito como defectuosa por “El H. Ayuntamiento®, \‘i‘i -

1 ™

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las \ ‘\\\
ordenes por escrito por “El H. Ayuntamiento”. \

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “El H. Ayuntamiento”,

5.- Si se declara en quiebra o suspension de pagos a si hace cesion de bienes en forma que afecte a
este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales v laborales de
cualquier indole.

6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato, o los derechos
derivados del mismo, sin el consentimiento de “EI H. Ayuntamiento®,

Hidalgo No. 37 Centro C.P. 46170
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7.- Si “El Contratista® no da a “El H. Ayuntamiento” y a las instituciones oficiales que tengan

facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia y supervisién de
los materiales, trabajos y obras.

3\ Si reduce su capital contable en forma notable a juicio de “El H. Ayuntamiento” no gar
sumplimiento de las obligaciones de este contrato.

vando “El Contratista” acumule un 25% de atraso en el avance de la obra.

10.- En general, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista” similar a las antes
expresadas.

Trigésima Cuarta. - Pago por Rescision.
Si “El H. Ayuntamiento” opta por la rescision, “El Contratista” estara obligado a pagar por

concepto de dafios y perjuicios una pena convencional que podra ser a juicio de “E] H.
Ayuntamiento” hasta el monto de la garantia otorgada.

Trigésima Quinta. - Recepcion de la Obra.
“El H. Ayuntamiento” recibira las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su

totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y
demas estipulaciones de este contrato, segun lo siguiente:

-
o ‘ a). - Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se
-_5; ajuste a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento® en este caso se
a liquidara a “El Contratista” lo ejecutado.
b). - Cuando de comiin acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar
“_“g* por terminado anticipadamente el Contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la
o forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este Contrato, -
< ~ o
O N
& ¢). - Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la cliusula NN
\‘j‘ vigésima séptima, en este caso la recepcion parcial quedara a juicio de este vy liquidara el importe de / ‘::
los trabajos que decida recibir. (=
\_J
d). - Cuando el tribunal de lo contencioso y administrativo del Estado declare rescindido el
contrato, en este caso, se estara a lo dispuesto por la resolucion respectiva.
e). - “El Contratista” avisara por escrito a “El H. Ayuntamiento” la fecha de terminacién de
la obra y esta se obliga a recibirla en un plazo de 30 dias a partir de la fecha de terminacion siempre
y cuando esté concluida la obra.
Al término de la obra se levantars acta de recepcion con lo cual se dara por terminada ¥ entregada la
obra. La recepcion parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuaran sin
-/
,»"”f’—u—‘/
(™) —»/f"_/"_ "___,_'-—""’”
o — 3 M;‘;/
" _A..»-n—'”"""d-"‘ .._M-—"""M
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perjuicio de los descuentos que debers hacerse por concepto de sanciones en los términos de este
contrato.

Trigésima Sexta. - Deduccién de Adeudos.

St al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion correspondiente existieran deductivas o cualquier
ra obligacion o responsabilidad para con “El H. Ayuntamiento” a cargo de “El Contratista”, el
orte de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirsele por trabajos efectuados ¥, si no
en suficientes se hard efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por “El Contratista™.

Trigésima Séptima. -Reintegro de Anticipo.

Cuando por causa injustificada o por rescision de contrato “El Contratista® dejase de amortizar el
anticipo otorgado, se sujetara a lo dispuesto por el Art.29 fraccion VIII parrafo ultimo, del
reglamento de la ley de obras Publicas del Estado de Jalisco, el cual indica: en caso de que “El
Contratista” no reintegre el saldo por amortizar, debera pagar por gastos financieros, conforme a

una tasa que sera igual a la establecida por la ley de ingresos del estado en los casos de mora para
el pago de créditos fiscales.

Los gastos financieros se calcularin sobre el saldo no amortizado y se computaran por dias
naturales desde que se venci6 el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicion

(m) contraparte.
9
E‘ Trigésima Octava. - Controversia.
G Las partes convienen que para todo lo no previsto en el presente contrato, estaran a lo dispuesto por
la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, y demds disposiciones relativas aplicables.

“:E Para la interpretacién y cumplimiento de este contrato las partes se someten a jurisdiccién del

P~ tribunal de lo contencioso y administrativo en el Estado de Jalisco, con residencia en la Jurisdiccion

z\' correspondiente.

il i . | ;‘\

t Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el \\

Municipio de Totatiche, Jalisco, en cuatro tantos el dia 04(cuatro) de mayo del 2020 (dos mil
veinte).
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2020, ANO DE LA ACCION POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACION DE LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL”
TOTATICHE, JALISCO A 04 DE MAYO DE 2020

ATENTAMENTE

"El H. Ayuntamiento"

r
{

Lic. Felipe Leyva Robles
Sindico Municipal

PAlErrez Raygoza Kﬁ] Gustavo Raygoza C
Encargado de la nda Municipal Director de Obras Piblicas
"El Contratista"

Jqlrm e Mavelec
C. Jaime Morales Cardenas

Hoja de firmas perteneciente al Contrato de Obra No: C.0. P.003/FAIS/2020
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