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CONTRATO DE LA OBRA “REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO”, UBICADO EN LA
CABECERA MUNICIPAL DE TOTATICHE, JALISCO, OBRA CIVIL. DOP-03/2015.

LAS PARTES CONVIENEN QUE PARA TODO LO NO PREVISTO EN EL PRESENTE
CONTRATO, ESTARAN A LO DISPUESTO POR LA LEY Y REGLAMENTO DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICION RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEMAS DISPOSICIONES
RELATIVAS APLICABLES.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS LAS PARTES DE SU
ALCANCE, LO RATIFICAN Y FIRMAN EN TRES TANTOS EN EL MUNICIPIO DE
TOTATICHE, JALISCO; EL DIA TREINTA Y UNO (31) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015.
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CONTRATO DE LA OBRA “REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO”, UBICADO EN LA
CABECERA MUNICIPAL DE TOTATICHE, JALISCO, OBRA CIVIL. DOP-03/2015.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA.

REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO UBICADO EN LA CABECERA
MUNICIPAL DE TOTATICHE JALISCO.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS, POR TIEMPO DETERMINADO
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO MUNICIPAL DE TOTATICHE,
JALISCO, REPRESENTADO POR LOS CIUDADANOS  LIC.GUILLERMO EDUARDO
PEREZ GODINA, PRESIDENTE MUNICIPAL; C. JAZMIN ANABEL LEYVA PEREZ,
SINDICO MUNICIPAL; Y LA LIC. ROSA ISELA ALCALA QUEZADA, EN SU CARACTER
DE ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA
LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “EL MUNICIPIO”; Y POR LA
OTRA PARTE: LA EMPRESA CLS CONSTRUCTORA SA DE CV REPRESENTADA POR
EL ARQ. MAURICIO SILVA NUNEZ, QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL DEL IFE
NUMERO 0000108019962 EXPEDIDO POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, Y A
QUIEN EN EL CURSO DE ESTE INSTRUMENTO SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA", TODOS MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD LEG T
PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, MISMOS QUE MANIFIESTAN QUE ES SU VOLUNTA
CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:
l.- “EL MUNICIPIO”, DECLARA:

1.- QUE TIENE PERSONALIDAD JURIDICA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE— $>
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS, DE CONFORMIDAD CON Lf v
PREVISTO EN LOS ARTICULOS 73° FRACCION |, 79° y 80° DE LA CONSTITUCION g
POLITICA DEL ESTADO DE JALISCO; ARTICULOS 1°, 10°, 11°, 27, Y DEMAS RELATIVOS

Y APLICABLES DE LA DE LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS<y=
CON LAS MISMAS.

1.2.- QUE EL PRESENTE CONTRATO FUE ADJUDICADO MEDIANTE, ADJUDICACIONE
DIRECTA, CON FUNDAMENTO LEGAL EN EL ARTICULO 43° DE LEY DE OBRAS 3
PUBLICAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015. OBRA QUE SERA FINANCIADA CON ;:7
RECURSOS DEL FISM (FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) SR

1.3.- SU DOMICILIO PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, ES EL UBICAE: B
EN LA CALLE HIDALGO # 37 COL. CENTRO TOTATICHE, JAL. C.P. 46170.

Il.- “EL CONTRATISTA” DECLARA:

I.1.- QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A
EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE DISPONE DE LA
ORGANIZACION Y ELEMENTOS MATERIALES, HUMANOS Y TECNOLOGICOS
SUFICIENTES PARA ELLO. N

I.2.- QUE CONOCE TODOS LOS DETALLES CONCERNIENTES A LA OBRA REQUERIDA i
COMPROMETIENDOSE A LA EJECUCION DE ESTE CONTRATO, PONIENDO PARA ELLO g
TODA SU EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO APLICANDO LOS PROCEDIMIENTOS MAS \\
EFICIENTES PARA LA REALIZACION Y CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES. §
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CONTRATO DE LA OBRA “REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO”, UBICADO EN LA
CABECERA MUNICIPAL DE TOTATICHE, JALISCO, OBRA CIVIL. DOP-03/2015.

11.3.- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRA'(I')O A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU
EJECUCION.

I.4.- QUE HA PRESENTADO EL PROGRAMA DE OBRA POR PARTIDAS, ASi COMO
TAMBIEN EL 100% DE ANALISIS DE PRECIOS DE LA OBRA, MOTIVO DEL PRESENTE
CONTRATO.

I.5.- QUE CUENTA CON EL DOMICILIO UBICADO EN LA CALLE LAGO
TEQUESQUITENGO No. 2424, COLONIA LAGOS DEL COUNTRY, ZAPOPAN, JALISCO,
MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES; Y
QUE SUS DATOS FISCALES SON: DOMICILIO LAGO TEQUESQUITENGO No. 2424,
COLONIA LAGOS DEL COUNTRY, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, QUE SU
REGISTRO FEDERAL DE CASUANTES ES CCO130828UA0 Y EL CODIGO POSTAL ES
45170.
DECLARAN CONJUNTAMENTE “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA”, EN ADELANTE

ENUNCIADOS DE MANERA CONJUNTA COMO “LAS PARTES”: ~

UNICO.- QUE ES SU INTERES CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA
PUBLICA EN LOS TERMINOS QUE SE ESTIPULAN EN EL CUERPO DEL MISMO.
EXPUESTO LO ANTERIOR, “LAS PARTES” CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO DE:
OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS QUE SE CONSIGNA EN LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:

OBJETO DEL CONTRATO S
PRIMERA.- “EL MUNICIPIO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” Y ESTE SE OBLIGA A
EJECUTAR LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: "REHABILITACION DE AGUA POTABLE

Y ALCANTARILLADO”, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOTATICHE JALISCO.

=

o
CUYA DESCRIPCION PORMENORIZADA SE ENCUENTRA CONTENIDA EN EL %
PROYECTO, EN LOS PLANOS, PRESUPUESTOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y .
CALENDARIO DE OBRAS, ASIi COMO PRECIOS UNITARIOS APROBADOS, QUES
FIRMADOS POR LAS PARTES SE ANEXAN AL PRESENTE CONTRATO Y CUYO

CONTENIDO FORMA PARTE INTEGRAL DEL MISMO, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO |, =
EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 46 DE LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS &
RELACIONADOS CON LAS MISMAS. =—

MONTO DEL CONTRATO :

SEGUNDA.- CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO AL OBJETIVO DEL PRESENTE
EL MONTO ESTABLECIDO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO ES POR LA
CANTIDAD DE: $ 1,264,396.01 (UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL

TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 01/100 M.N.), INCLUYE EL IMPUESTO AL )
VALOR AGREGADO (IVA); ACORDANDO AMBAS PARTES, “EL MUNICIPIO” Y “EL *&\
CONTRATISTA”, QUE EL IMPORTE SE PAGARA DE ACUERDO A LA CONDICION DE §\
PRESENTAR UNA ESTIMACION ACOMPANADA DE SU RESPECTIVA FACTURA HASTA N e
CUBRIR EL TOTAL DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA Y EL PAGO TOTAL SERA T\

CUBIERTO AL CONCLUIR EN SU TOTALIDAD LA OBRA ENCOMENDADA Y FIRMADA EL
ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA MISMA.
— ETN
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CONTRATO DE LA OBRA “REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO”, UBICADO EN LA
CABECERA MUNICIPAL DE TOTATICHE, JALISCO, OBRA CIVIL. DOP-03/2015.

PLAZO DE EJECUCION

TERCERA. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO EL DIA 04 DE ENERO DE 2016, Y A CONCLUIRLA EL DIiA 29 DE
FEBRERO DE 2016. CONSIGNANDO UN PERIODO DE 49 (CUARENTA Y NUEVE) DIAS
NATURALES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA ENUNCIADA; TIEMPO ESTIMADO DE
ACUERDO AL PROGRAMA DE OBRA AUTORIZADO.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A INICIAR SUS LABORES A PARTIR DE LA FIRMA DEL
PRESENTE CONTRATO, EN LOS CASOS FORTUITOS, DE FUERZA MAYOR O CUANDO
POR CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA” LE FUERA
IMPOSIBLE CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE OBRA, DEBERA SOLICITAR PRORROGA
POR ESCRITO DENTRO DE UN PLAZO DE 10 DIAS HABILES DE OCURRIDO EL EVENTO
QUE MOTIVA EL APLAZAMIENTO DE LA DURACION DEL PRESENTE CONTRATO,
EXPRESANDO EN LA SOLICITUD LOS MOTIVOS QUE SUSCITAN SU DEMORA Y “EL
MUNICIPIO” DEBERA CONTESTAR LA SOLICITUD EN UN TERMINO DE 10 DIAS
NATURALES, EN CASO DE QUE NO EMITA SU CONTESTACION EN DICHO PERIODO,
SE TENDRA POR ACEPTADA LA SOLICITUD, SI EL TIEMPO DE EJECUCION DE
OBRA SE EXTIENDE POR CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR, “EL <
CONTRATISTA” SE OBLIGA A EXTENDER SUS SERVICIOS HASTA CONCLUIR LA OBRA™
SIN AUMENTAR EL IMPORTE DE ESTE CONTRATO DE OBRA.

ANTICIPOS

CUARTA. “EL CONTRATISTA” NO RECIBE DE “EL MUNICIPIO” ANTICIPO TODA VEZ
QUE PRESENTA ESTIMACION CONFORME AL AVANCE DE OBRA DEL MONTO TOTAL
DE OBRA A REALIZAR CONTENIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL PRESENTE
CONTRATO. )

“EL MUNICIPIO” OTORGARA A “EL CONTRATISTA” LO EQUIVALENTE AL 25 % DEL
TOTAL DE LA OBRA COMO ANTICIPO.

PLAZO PARA PRESENTAR DOCUMENTACION DE ANTICIPO S)
QUINTA. A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO SE ENTREGA FACTURA POR
ESTIMACION DE OBRA A REALIZAR.

COMPROBACION DE APLICACION DE ANTICIPO 55
SEXTA. “EL CONTRATISTA” DEBERA ENTREGAR UN PROGRAMA DONDE SE
MANIFIESTE LA APLICACION DEL ANTICIPO ASi COMO A LA PRESENTACION DE LA
FACTURAS Y POLIZAS DE CHEQUES A LOS 15 DIAS DE OTORGADO EL ANTICIPO,
DENTRO DE LOS 45 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONTRATO .
PRESENTARA EL ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES DONDE SE REGISTRE LA —
APLICACION DE LOS RECURSOS. DEL ANTICIPO EN CASO DE QUE 5;
CONTRATISTA” NO COMPRUEBE LA UTILIZACION CORRECTA DEL ANTICI

PERDERA EL DERECHO A LAS PRORROGAS.

SEPTIMA.- DIFERIMIENTOS. EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO POR CAUSA

NO IMPUTABLE A LA EMPRESA SERA MOTIVO DE DIFERIMIENTO, PARA LO CUAL “EL _ | w\
CONTRATISTA” DEBERA PRESENTAR EN TIEMPO, LA SOLICITUD DE DIFERIMIENTO \}

DE INICIO, ANEXANDO A LA MISMA, COPIA DEL DEPOSITO DEL ANTICIPO OTORGADO,
DICHA SOLICITUD DEBERA SER PRESENTADA EN UN PLAZO MAXIMO DE 15 DIAS «_ §
HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO ESTIPULADA EN EL PRESENTE
CONTRATO, EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PRESENTE LA SOLICITUD EN %\
EL PLAZO SENALADO NO TENDRA DERECHO A QUE SE LE AUTORICE EL  §
DIFERIMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRA. UNA VEZ AUTORIZADO EL DIFERIMIENTO
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CONTRATO DE LA OBRA “REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO”, UBICADO EN LA
CABECERA MUNICIPAL DE TOTATICHE, JALISCO, OBRA CIVIL. DOP-03/2015.

“EL CONTRATISTA” DEBERA SOLICITAR LA MODIFICACION AL CALENDARIO DE
OBRA.

OCTAVA.- PRORROGAS. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A SOLICITAR POR ESCRITO
EL CONVENIO DE PRORROGA EN UN PLAZO MAXIMO DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES DE
OCURRIDO EL EVENTO QUE LA MOTIVA'Y DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCION DE
LA OBRA, A “EL MUNICIPIO”, POR SU PARTE “EL MUNICIPIO” PODRA APROBAR O
RECHAZAR LA SOLICITUD POR ESCRITO DE FORMA FUNDADA Y MOTIVADA FIRMADA
POR EL TITULAR DE LA DIRECCION GENERAL CORRESPONDIENTE DE “EL
MUNICIPIO”, EN CASO DE SER AUTORIZADA LA PRORROGA “EL CONTRATISTA”
DEBERA SOLICITAR LA MODIFICACION AL CALENDARIO DE OBRA.

NOVENA.- FIANZAS
A) FIANZA DE ANTICIPO.- NO APLICA POR HABER ENTREGADO ESTIMACION Y
FACTURA.

B) FIANZA DE GARANTIA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. LA FIANZA (S
TRAMITARA A TRAVES DE INSTITUCION AFIANZADORA AUTORIZADA Y DEBERA
CONTENER TEXTUALMENTE CUANDO MENOS LAS SIGUIENTES DECLARACIONES O
EN SU DEFECTO, SE ENTREGARA UN DOCUMENTO LEGAL LLAMADO “GARANTIA;,
DONDE SE ASUMA EL COMPROMISO POR PARTE DEL CONTRATISTA DE RESPETAR
EL SIGUIENTE ACUERDO:

SE GARANTIZA POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” EL FIEL Y EXACTO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO EN CELEBRACION, ASI COMO LAS EROGACIONES QUE “EL
MUNICIPIO” TUVIERA QUE EFECTUAR POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE _ -
RESULTEN DURANTE LA RECEPCION DE LA OBRA Y HASTA POR EL PERIODO DE— < 3
DOCE MESES (1 ANO) DESPUES DE RECEPCIONADA LA OBRA. Qa

PAGO POR DANOS A TERCEROS.- “LAS PARTES” ESTABLECEN DE COMUN
ACUERDO QUE A PARTIR DE SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO, “EL<\>$
CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUEC/
CON MOTIVO DE LA OBRA SE CAUSEN A “EL MUNICIPIO” O A TERCEROS POR N
AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LA
DISPOSICIONES DADAS POR “EL MUNICIPIO” Y/O POR LAS VIOLACIONES A LAS —
LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, EN RAZON DE ELLO “EL CONTRATISTA” =
CUBRIRA EL O LOS DANOS A RESARCIR, ASi COMO LAS EROGACIONES £
PECUNIARIAS QUE SE CAUSEN POR CONCEPTO DE UNA O VARI =
EVENTUALIDADES DERIVADAS DURANTE EL OBJETO ESTABLECIDO EN LA CLAUSU

PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO, EN CASO DE NO SER ASI, “EL CONTFIATISTA"
AUTORIZA EXPRESAMENTE A “EL MUNICIPIO” PARA QUE SE CUBRA EL COSTO DE
DICHAS EVENTUALIDADES MEDIANTE RETENCIONES A LAS ESTIMACIONES
PENDIENTES DE COBRO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” Y/O LA FIANZA DE - 1§{\
CUMPLIMIENTO ESTABLECIDA EN EL INCISO B) SENALADO EN EL PARRAFO QUE
PRECEDE. DE IGUAL FORMA “LAS PARTES” ESTABLECEN QUE OPERARA DE PLENO \
DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL LA INMEDIATA RESCISION \%
ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA SIN \
RESPONSABILIDAD PARA “EL MUNICIPIO”, POR CUALQUIER CAUSA DE N
INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” DE LO ESTABLECIDO EN EL
PRESENTE INCISO, LO ANTERIOR POR SER ESTE ULTIMO HESPONSABLE DE LA
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CONTRATO DE LA OBRA “REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO”, UBICADO ENLA
CABECERA MUNICIPAL DE TOTATICHE, JALISCO, OBRA CIVIL. DOP-03/2015.

EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA ENCOMENDADA Y ESTAR SUJETO AL
CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS
AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO
DE LA ViA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y MEDIO AMBIENTE, Y DEMAS
AUTORIDADES COMPETENTES.

DECIMA.- PAGO DE CONCEPTOS. LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO,
COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y EN EL PROGRAMA, SE PAGARAN A BASE DE
PRECIOS UNITARIOS DONDE SE INCLUYE EL PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A
“EL CONTRATISTA” POR TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE
ORIGINEN LAS OBRAS, EL FINANCIAMIENTO, LA UTILIDAD Y EL COSTO DE LAS
OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN ESTE CONTRATO A CARGO DEL PROPIO
CONTRATISTA.

DECIMA PRIMERA.- LAS CANTIDADES DE TRABAJO CONSIGNADAS EN EL PRESE
CONTRATO SON APROXIMADAS Y POR LO TANTO SUJETAS A VARIACIONES, SIN Q
POR ESTE CONCEPTO LOS PRECIOS UNITARIOS ACORDADOS POR LAS PARTES
DEBAN MODIFICARSE.

DECIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. CUANDO A JUICIO DE “EL
MUNICIPIO” SEA NECESARIO LLEVAR A CABO TRABAJOS QUE NO ESTEN
COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y PROGRAMA SE CONSIDERARAN EN LA
SIGUIENTE FORMA:

A).- S| EXISTEN CONCEPTOS A PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO

QUE SEAN APLICABLES A LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATAN, “EL MUNICIle
ESTARA FACULTADO PARA INSTRUIR A “EL CONTRATISTA” SU EJECUCION Y ES
SE OBLIGA A REALIZARLOS CONFORME A DICHOS PRECIOS.

B).- S| PARA ESTOS TRABAJOS NO EXISTIERAN CONCEPTOS A PRECIOS UNITARIOS™—

EN EL PRESUPUESTO QUE FORMA PARTE DEL PRESENTE CONTRATO, Y “EL
MUNICIPIO” CONSIDERA FACTIBLES LOS PRECIOS YA ESTABLECIDOS EN EL
CONTRATO, PROCEDERA A DETERMINAR LOS NUEVOS CON INTERVENCION DE “EL
CONTRATISTA” Y ESTE SE OBLIGARA A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME A - =
DICHOS PRECIOS. %-

C).- SI NO FUERA POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS ENW
FORMA ESTABLECIDA EN EL PARRAFO ANTERIOR, “EL CONTRATISTA” A
REQUERIMIENTO DE “EL MUNICIPIO” Y DENTRO DEL PLAZO QUE ESTA SENALE
SOMETERA A SU CONSIDERACION LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS
ACOMPANADOS DE SUS RESPECTIVOS ANALISIS, EN EL ENTENDIMIENTO DE QUE,

PARA LA FIJACION DE ESTOS PRECIOS DEBERA DE APLICAR EL MISMO CRITERIO DE g
COSTOS Y RENDIMIENTOS DE INSUMOS QUE SE HUBIESE SEGUIDO PARA LA 3N
DETERMINACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS ESTABLECIDOS EN ESTE CONTRATO
ORIGINALMENTE. §
D).- LA AUTORIZACION DE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS NO IMPLICARA LA
AMPLIACION AUTOMATICA DEL TECHO FINANCIERO, SU AUTORIZACION PROCEDERA §
SIEMPRE Y CUANDO “EL MUNICIPIO” CUENTE CON LOS RECURSOS FINANCIEROS §

AUTORIZADOS. i
e Gl (G OIS



CONTRATO DE LA OBRA “REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO”, UBICADO EN LA
CABECERA MUNICIPAL DE TOTATICHE, JALISCO, OBRA CIVIL. DOP-03/2015.

“EL CONTRATISTA” SOLICITARA DENTRO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO LA
AUTORIZACION DE PAGO DE CUALQUIER CONCEPTO EXTRAORDINARIO REQUERIDO
PARA LA TERMINACION DE LA OBRA Y QUE HAYA SIDO SOLICITADO POR “EL
MUNICIPIO”, EN EL ENTENDIDO QUE, DESPUES DE VENCIDO EL PLAZO SENALADO
SIN HABERSE SOLICITADO, NO TENDRA “EL CONTRATISTA” DERECHO AL PAGO DE
LOS MISMOS.

DECIMA TERCERA.- PRESENTACION DE ESTIMACIONES. “EL CONTRATISTA”
PRESENTARA LAS ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS A “EL MUNICIPIO”
PARA LA AUTORIZACION DE SU PROCEDENCIA, MISMAS QUE SERAN EL RESULTADO
DE APLICAR LOS PRECIOS UNITARIOS AUTORIZADOS A LAS CANTIDADES DE OBRA
EJECUTADA, DICHA PRESENTACION DE ESTIMACIONES DEBERA REALIZARSE CON
INTERVALOS QUE NO PODRAN SER MAYORES DE UN MES O DE ACUERDO A LA
FACTURACION PRESENTADA; LAS ESTIMACIONES SE AUTORIZARAN UNA VE
SATISFECHOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU TRAMITE, ES DECIR; -
CONTAR CON LAS FIRMAS AUTOGRAFAS DE AUTORIZACION, POR PARTE DE LA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y POR LA HACIENDA MUNICIPAL.

“EL MUNICIPIO” TENDRA EN TODO MOMENTO FACULTADES DE SUPERVISION
VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENT
CONTRATO Y HACERLOS DEL CONOCIMIENTO DE “EL CONTRATISTA.”

N

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR UN BALANCE FINANCIERO DE LA
OBRA CON EL 100% DE GENERADORES A MAS TARDAR AL ACUMULAR EL 50% DE
AVANCE FISICO, CASO CONTRARIO SE LE SANCIONARA EN LOS TERMINOS <
DISPUESTOS POR LOS PUNTOS 13 Y 20 DE LA CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA D@
PRESENTE CONTRATO. )

=
DECIMA CUARTA.- CONVENIOS MODIFICATORIOS. “LAS PARTES” ACUERDAN, QUE \31\:
CUANDO EXISTAN MODIFICACIONES AL CONTRATO QUE CONJUNTA O —
SEPARADAMENTE REPRESENTEN INCREMENTOS AL MONTO PACTADO PARA LA ‘= .
EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, SE=— )
SUSCRIBIRA UN CONVENIO MODIFICATORIO, EL CUAL PODRA SER MAYOR AL 25%
DEL MONTO PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO, ESTO CON FUNDAMENTO EN . =
LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 73, 74 Y 75 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL =
ESTADO DE JALISCO, POR LO QUE “EL CONTRATISTA” DENTRO DE LA VIGENCIA DEL i
CONTRATO SOLICITARA POR ESCRITO LA SUSCRIPCION DE DICHO CONVENIQ ;
FUNDAMENTANDO DE FORMA CLARA LOS MOTIVOS DE SU PRETENSION. "EL
MUNICIPIO” DETERMINARA LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DE LO
SOLICITADO, SERA RESPONSABILIDAD DE “LAS PARTES” FORMULAR LAS RAZONES
FUNDADAS Y EXPLICITAS QUE MOTIVAN LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO,
CIRCUNSTANCIA QUE SE ASENTARA A DETALLE EN EL CONVENIO RESPECTIVO.
“EL CONTRATISTA” PRESENTARA LA SOLICITUD DE PAGO DE ESCALATORIAS “EL - | ‘\‘\
MUNICIPIO” TENIENDO “EL CONTRATISTA” UNICAMENTE COMO PERIODO DE § )
PRESENTACION, DE DICHA SOLICITUD DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, ESTO L
INCLUYENDO LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS QUE SE HUBIERAN CELEBRADO, .\
EN CASO DE VENCER LA VIGENCIA DEL CONTRATO SIN QUE “EL CONTRATISTA” ° \\
HAYA PRESENTADO LA SOLICITUD SENALADA NO TENDRA DERECHO A PAGO !
ALGUNO POR ESTE CONCEPTO
LA FECHA LIMITE PARA PRESENTAR LA ESTIMACION DE PAGO DE ESCALATORIAS
SERA CONFORME A LA AUTORIZACION QUE SEA EMITIDA POR “EL MUNICII/’\IO’:. \
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DECIMA QUINTA.- AJUSTES DE COSTOS. SI DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE
CONTRATO DE OBRA, OCURREN CIRCUNSTANCIAS O ACONTECIMIENTOS DE
CUALQUIER NATURALEZA NO PREVISTOS EN EL MISMO, PERO QUE DE HECHO Y SIN
QUE EXISTA DOLO, CULPA, NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS
PARTES, DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS
TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS
CONFORME AL INDICE PUBLICADO POR “EL MUNICIPIO”, EN CASO PROCEDENTE,
ESTA ULTIMA NOTIFICARA LA DECISION QUE ACUERDE, EL AUMENTO O REDUCCION
CORRESPONDIENTE, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO LEGAL ARTICULO 206 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO.

PARA LOS SUPUESTOS DEL PARRAFO ANTERIOR LA REVISION DE LOS COSTOS SE
HARA CONFORME AL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE

JALISCO (\Y
EN LOS CASOS DE INSUMOS QUE TENGAN INCREMENTOS SUPERIORES AL DOBLE |\
DEL INDICE PUBLICADO POR “EL MUNICIPIO” ESTOS PODRAN SER REVISADOS EN R
SU AJUSTE DE FORMA INDIVIDUAL.

“EL CONTRATISTA” PRESENTARA LA SOLICITUD DE PAGO DE ESCALATORIA
TENIENDO “EL CONTRATISTA” UNICAMENTE COMO PERIODO DE PRESENTACION,
DE DICHA SOLICITUD LA VIGENCIA DEL CONTRATO, ESTO INCLUYENDO LOS
CONVENIOS MODIFICATORIOS QUE SE HUBIERAN CELEBRADO, EN CASO DE
VENCER LA VIGENCIA DEL CONTRATO SIN QUE “EL CONTRATISTA” HAYA
PRESENTADO LA SOLICITUD SENALADA NO TENDRA DERECHO A PAGO ALGUNO

POR ESTE CONCEPTO. Q;

LA FECHA LIMITE PARA PRESENTAR LA ESTIMACION DE PAGO DE ESCALATORIAS =
SERA CONFORME A LA AUTORIZACION QUE SEA EMITIDA POR “EL MUNICIPIO”. ] g\

\

;f;é

jois

DECIMA SEXTA.- VICIOS OCULTOS. CUANDO APARECIEREN DESPERFECTOS O

VICIOS DE LA OBRA DENTRO DE LOS DOCE MESES (1 ANO) SIGUIENTES A LA FECHA

DE SU RECEPCION “EL MUNICIPIO” ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION
INVEDIATA, LO QUE HARA “EL CONTRATISTA” POR SU CUENTA Y SIN TENER
DERECHO A RETRIBUCION POR ELLO. S| “EL CONTRATISTA” NO ATIENDE LOS =
REQUERIMIENTOS EN UN PLAZO DE 10 DIAS HABILES, “EL MUNICIPIO”, PODRA, CON = —
CARGO A “EL CONTRATISTA” ENCOMENDAR LOS TRABAJOS A UN TERCERO b’
EFECTUARLOS DIRECTAMENTE Y HARA EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA PARA TAL

EFECTO.

NI LAS LIQUIDACIONES PARCIALES O EL PAGO TOTAL DE LA OBRA AUNQUE ESTA
HAYA SIDO RECIBIDA Y APROBADA, EXIME A “EL CONTRATISTA” DE LA \
RESPONSABILIDAD EN QUE PUDIERE INCURRIR POR VICIOS OCULTOS QUE
DESPUES RESULTEN Y QUE PROVENGAN POR DEFECTOS DE LA CONSTRUCCION, O \
MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS Y POR LO TANTO “EL MUNICIPIO”, \
SE RESERVA EL DERECHO DE RECLAMAR LA INDEMNIZACION POR DICHOS
CONCEPTOS ASI COMO POR LA OBRA FALTANTE O MAL EJECUTADA, EN CUALQUIER
MOMENTO.
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DECIMA SEPTIMA.- REPARACIONES. CUANDO LAS OBRAS NO SE HAYAN REALIZADO
DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO O CONFORME A LAS
INSTRUCCIONES DE “EL MUNICIPIO”, ESTA ORDENARA SU REPARACION O
REPOSICION INMEDIATA CON LAS OBRAS ADICIONALES QUE RESULTEN
NECESARIAS LOS CUALES HARA POR SU CUENTA “EL CONTRATISTA” SIN QUE
TENGA DERECHO DE RETRI'BUCION ALGUNA; EN ESTE CASO “EL MUNICIPIO” SI LO
ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE LAS
OBRAS CONTRATADAS EN TANTO NO SE LLEVEN A CABO DICHOS TRABAJOS, Y SIN
QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SENALADO PARA LA TERMINACION
DE LAS OBRAS. ASIMISMO, “EL MUNICIPIO” OTORGA LA FACULTAD DE
NOTIFICACION A LA SUPERVISION EXTERNA, POR INCUMPLIMIENTO, CAMBIO DE
METAS DEL PROYECTO, U OMISIONES EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO
DEL PRESENTE CONTRATO, EN QUE INCURRA “EL CONTRATISTA”.

DECIMA OCTAVA.- DANOS_A TERCEROS. “EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO

RESPONSABLE DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE CON MOTIVO DE LA OBRA SE,

CAUSEN A “EL MUNICIPIO” O A TERCEROS, POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO _
EN EL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS DISPOSICIONES DADAS POR ESTA
O POR LAS VIOLACIONES A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, DICHOS

DANOS DEBERAN SER RESARCIDOS POR “EL CONTRATISTA”, DENTRO DE
TERMINO Y VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO Y ASI LO ESTIPULE “E
MUNICIPIO”. EL CONTRATISTA NO SE HARA RESPONSABLE POR TRABAJOS
REALIZADOS POR CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO ESTIPULADOS EN LA
CLAUSULA DECIMA.

VIGESIMA.- SUBCONTRATOS. “EL CONTRATISTA” NO PODRA ENCOMENDAR NI
SUBCONTRATAR CON OTRA PERSONA FiSICA O MORAL LA EJECUCION TOTAL O -~
PARCIAL DE LA OBRA, SALVO AUTORIZACION EXPRESA PREVIA Y POR ESCRITO POR . N;j
PARTE DE “EL MUNICIPIO” Y EN LOS DEMAS RELATIVOS AL ARTICULO 71 DE LEY DE%
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS . =
==

VIGESIMA PRIMERA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES. “EL CONTRATISTA” %
SERA EL RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES ANTE LAS :
DIVERSAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS PUBLICOS, DE LOS TRABAJADORES QUE
SE CONTRATEN PARA LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA. ASi COMO CON =
QUIENES LES SUMINISTREN MATERIALES PARA LA MISMA. POR LO QUE “EL ' =
MUNICIPIO” SERA AJENO A CUALQUIER RECLAMACION PROVENIENTE DE DICHAS —~ —
RELACIONES, ASIMISMO “EL CONTRATISTA” SERA EL RESPONSABLE DE DOTA@C
CON MATERIAL, HERRAMIENTAS, Y EQUIPO DE SEGURIDAD, ASi COMO PREVER DE

TODAS LAS MEDIDAS DE HIGIENE PARA CON SUS TRABAJADORES.

VIGESIMA SEGUNDA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. EL
CONTRATISTA SE COMPROMETE AL PAGO DE LOS MATERIALES O SERVICIOS
RELATIVOS DE LA OBRA, LAS CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO PRESENTADAS Y
JUSTIFICADAS A TRAVES DE LA SURERVISION DE “EL MUNICIPIO”, EN TANTO NO
SEAN ACLARADAS POR ESTE SERA CAUSA DE SITUACION DE MORA DE “EL
CONTRATISTA”.

\

-

VIGESIMA TERCERA.- SEGURIDAD DE LA OBRA. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A
ADOPTAR PARA LA PREVISION DE RIESGOS PRESENTES O FUTUROS CON MOTIVO
DE LA OBRA A EJECUTAR, A INSTALAR A SU COSTA LOS ANUNCIOS, AVISOS,
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SENALES Y MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE ORIENTACION QUE SE REQUIERAN PARA
EVITAR LOS RIESGOS QUE SE CORRAN POR LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN, DE
CAUSARSE CUALQUIER SINIESTRO SERA SUFRAGADA LA RESPONSABILIDAD POR EL
PROPIO CONTRATISTA. ASIMISMO, EL “EL CONTRATISTA” DEBERA PRESENTAR UN
PROGRAMA DE TRABAJOS PRELIMINARES QUE CONTENDRA LAS VIiAS ALTERNAS
PARA LA SEGURIDAD VIAL DE LOS CONDUCTORES.

VIGESIMA CUARTA.- SENALIZACION DE LA OBRA. SERA OBLIGACION DE “EL
CONTRATISTA” EL SUMINISTRO Y COLOCACION DEL ROTULO DE OBRA, CON CARGO
A SUS GASTOS INDIRECTOS Y CONFORME A LOS LINEAMIENTOS SENALADOS POR
“EL  MUNICIPIO”. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO “EL MUNICIPIO” LO
PROPORCIONARA Y SU COSTO SERA DESCONTADO DEL PAGO DE SUS
ESTIMACIONES.

VIGESIMA QUINTA.- SUSPENSION DE LA OBRA. “EL MUNICIPIO” PODRA SUSPEND
TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE E
CONTRATO, EN CUALQUIER ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE DANDO AVISO POR ™
ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, CON DIEZ DIAS HABILES DE ANTICIPACION; POR
INCUMPLIMIENTO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS BASES
ENTREGADAS AL MOMENTO DE LA INVITACION, POR INCUMPLIMIENTO EN LO
ALCANCES DE LAS METAS O EL DESVIO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS
CONFORME AL PROYECTO. CUANDO LA SUSPENSION SEA TEMPORAL, “EL
MUNICIPIO” INFORMARA A “EL CONTRATISTA” LA DURACION APROXIMADA DE LA
SUSPENSION Y EL PROGRAMA SE MODIFICARA POR EL PLAZO CORRESPONDIENTE.
CUANDO LA SUSPENSION SEA DEFINITIVA SERA RESCINDIDO EL CONTRATO
CUBRIENDOSELE A “EL CONTRATISTA”, PREVIA ESTIMACION, EL IMPORTE DE )
OBRA QUE HAYA REALIZADO; Y SERA RESPONSABLE POR LA OBRA EJECUTADA éﬁ}@
LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA DECIMA QUINTA.

CUANDO “EL MUNICIPIO” DETERMINE SUSPENDER LAS OBRAS Y LO EJECUTADO SE?{:

AJUSTE A LO PACTADO, EN ESTE CASO SE CUBRIRA A “EL CONTRATISTA”
SOLAMENTE EL IMPORTE DE LAS OBRAS EJECUTADAS.

VIGESIMA SEXTA.- SUPERVISION DE LA OBRA. “EL MUNICIPIO” A TRAVES DE LO
REPRESENTANTES QUE PARA EL EFECTO DESIGNE, TENDRAN EL DERECHO A
SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y DARA A
“EL CONTRATISTA” POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES Y OBSERVACIONES QUE ~
ESTIME PERTINENTES RELACIONADAS CON SU EJECUCION, A FIN DE QUE S =,
AJUSTE AL PROYECTO Y MODIFICACIONES QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES.

MM/

VIGESIMA SEPTIMA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES. ES FACULTAD DE “EL
MUNICIPIO” LLEVAR A CABO LA INSPECCION Y PRUEBAS NECESARIAS DE TODOS
LOS MATERIALES QUE VAYAN A USAR EN LA EJECUQION DE LA OBRA, YASEAENEL | ™M\
LUGAR DE ESTA O EN LOS LUGARES DE ADQUISICION O FABRICACION, CON CARGO
A “EL CONTRATISTA”.

Pk
pe>

VIGESIMA OCTAVA.- RESIDENTE DE OBRA. POR SU PARTE “EL CONTRATISTA” SE <
OBLIGA A TENER EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS A UN PROFESIONAL QUE LO
REPRESENTE EL CUAL DEBERA SER ESPECIALISTA EN LA MATERIA, EL QUE DEBERA
PREVIAMENTE SER ACEPTADO POR “EL MUNICIPIO” Y CUYA ACEPTACION LA PODRA
REVOCAR A SU CRITERIO. EL REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA” DEBERA
ESTAR FACULTADO PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE ESTE \
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CONTRATO, ASi COMO PARA ACEPTAR Y OBJETAR LAS OBSERVACIONES DE OBRA
QUE SE FORMULEN Y EN GENERAL PARA ACTUAR A NOMBRE Y POR CUENTA DE “EL
CONTRATISTA”.

VIGESIMA NOVENA.- VERIFICACION DE AVANCE DE LA OBRA. “EL MUNICIPIO”
VERIFICARA QUE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTEN EJECUTANDO
POR “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO,
PARA LO CUAL COMPROBARA PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS EN LA
INTELIGENCIA DE QUE LA OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA.

TRIGESIMA - PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO. “EL CONTRATISTA” QUE NO
CONCLUYA LA OBRA EN LA FECHA SENALADA EN EL PROGRAMA, CUBRIRA TAMBIEN
COMO PENA CONVENCIONAL, EL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS
TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE TERMINACION
SENALADA EN EL PROGRAMA, EN BASE A LA SIGUIENTE FORMULA:

SANCION POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO: = 0.05x(IC-IE).

IC= INVERSION CONTRATADA )
IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

TRIGESIMA PRIMERA.- PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA. ADEMAS DE LA PENA
POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO, SE APLICARA UNA SANCION POR ATRASO EN LA
ENTREGA FiSICA DE LA OBRA QUE SE IRA INCREMENTANDO EN LA MEDIDA EN QUE
“EL CONTRATISTA” NO ENTREGUE TOTALMENTE TERMINADA LA OBRA, DICHA
SANCION SE CALCULARA SEGUN LA SIGUIENTE FORMULA:

SANCION POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA: =0.05x(IC-IE)x(FTR-FTA)/30

IC= INVERSIQ'N CONTRATADA.

IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.
FTR= FECHA DE TERMINACION REAL DE LA OBRA.

FTA= FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LA OBRA.

M %jm%

TRIGESIMA SEGUNDA.-_ PENA POR ATRASO EN FINIQUITO. “EL CONTRATISTA” SE = —
OBLIGA A PRESENTAR LA DOCUMENTACION COMPLETA DE FINIQUITO DE LA OBRA A ,
“EL MUNICIPIO” A MAS TARDAR 30 DIAS NATURALES A LA FECHA AUTORIZADA DE ?

vl

TERMINACION. EN CASO CONTRARIO SERA CONSIDERADO EN ESTADO DE MO
PARA NUEVOS CONTRATOS. LA PRESENTACION TARDIA DE FINIQUITOS CAU
GRAVE PERJUICIO EN LA CUENTA PUBLICA Y SE CORRE EL RIESGO DE LA
CANCELACION DE LOS RECURSOS PARA PAGO.

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS NO SE
TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA
MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, QUE A JUICIO DE “EL MUNICIPIO”, NO SEA
IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”.

Yo /‘/«/

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS APLICACIONES DE LAS PENAS SENALADAS
ANTERIORMENTE “EL MUNICIPIO” PODRA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO FORZOSO DEL
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CONTRATO, O HACERLO EJECUTAR POR UN TERCERO CON CARGO TOTAL A “EL
CONTRATISTA”.

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO CUBRA EL IMPORTE DEL MONTO DE LAS
SANCIONES EN EL TERMINO DISPUESTO POR “EL MUNICIPIO” ESTA ULTIMA PODRA
HACER EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO EN GARANTIA DE DICHO PAGO.

TRIGESIMA TERCERA.- CONFIDENCIALIDAD DE LOS TRABAJOS. “EL CONTRATISTA”,
NO PODRA DISPONER PARA SI O PARA OTRO, DE LOS PROYECTOS, PLANOS,
TRABAJOS POR LOS CUALES FUE CONTRATADO, NI DIVULGAR POR CUALQUIER
MEDIO DE INFORMACION O FORMA LOS RESULTADOS DE LOS MISMOS, SIN LA
AUTORIZACION POR ESCRITO DE “EL MUNICIPIO”, MISMOS QUE SERAN DE SU
EXCLUSIVA PROPIEDAD.

TRIGESIMA CUARTA.- “LAS PARTES” RECONOCEN QUE EL INMUEBLE DONDE S
REALIZARAN LOS TRABAJOS A EJECUTAR POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” SE
ENCUENTRA A SU ENTERA DISPONIBILIDAD PARA LA EJECUCION DE LOS MISMOS.

TRIGESIMA QUINTA.- RESCISION. LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL PRESENTE
CONTRATO PODRA SER RESCINDIDO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, Y AL
RESPECTO ACEPTAN QUE CUANDO SEA “EL MUNICIPIO” EL QUE DETERMINE
RESCINDIRLO, DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD
DE DECLARACION JUDICIAL; SI ES “EL CONTRATISTA” QUIEN DECIDE RESCINDIRLO,
SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ESTADO
DE JALISCO Y OBTENGA LA DECLARACION CORRESPONDIENTE.

AN
TRIGESIMA SEXTA.- CAUSAS DE RESCISION. LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGA@

A LA RESCISION POR PARTE DE “EL MUNICIPIO” Y QUE SON IMPUTABLES A “EL S
CONTRATISTA” SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL Y SIN DERECHO DE 7
INDEMNIZACION, SON LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN, ASi COMO LAS.?'~
DISPUESTAS POR EL ARTICULO 89 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA:

1.- LA MUERTE O INCAPACIDAD SOBREVENIDA DEL CONTRATISTA INDIVIDUAL %
O LA EXTINCION DE LA PERSONA JURIDICA CONTRATISTA; ,

2.- LA DECLARACION EN CONCURSO MERCANTIL O DE QUIEBRA; §( s

3.- LA FALTA DE PRESTACION POR EL CONTRATISTA DE LAS GARANTIAS EE 5 o
PLAZO, EN LOS CASOS PREVISTOS EN LA LEY;

4.- LA DEMORA POR PARTE DEL CONTRATISTA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS;

5.- EL INCUMPLIMIENTO PARA EL INICIO DE LA EJECUCION DE LA OBRA EN EL ' K
PLAZO SENALADO, SALVO QUE LA MISMA NO SE INICIE POR CAUSAS AJENAS A LAS N
PARTES CONTRATANTES Y ASi SE HAGA CONSTAR EN RESOLUCION FUNDADA Y -~ §
MOTIVADA; R

6.- LA FALTA DE PAGO POR PARTE DEL ENTE PUBLICO EN EL PLAZO

ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS;
s s
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7.- LA SUSPENSION DE LA INICIA("JION DE LA OBRA, POR UN PLAZO SUPERIOR
A SEIS MESES POR PARTE DEL ENTE PUBLICO;

8.- EL DESISTIMIENTO O LA SUSPENSION DE LA OBRA, POR UN PLAZO
SUPERIOR A OCHO MESES ACORDADA POR EL ENTE PUBLICO;

9.- LOS ERRORES MATERIALES QUE PUEDA CONTENER EL PROYECTO O
PRESUPUESTO ELABORADO POR EL ENTE PUBLICO QUE AFECTEN AL
PRESUPUESTO DE LA OBRA, AL MENOS, EN UN VEINTICINCO POR CIENTO;

10.- LAS MODIFICACIONES EN EL CONTRATO, AUNQUE FUERAN SUCESIVAS,
QUE IMPLIQUEN AISLADA O CONJUNTAMENTE ALTERACIONES AL PRECIO DEL
CONTRATO EN CUANTIA SUPERIOR, EN MAS O MENOS, AL TREINTA POR CIENTO DEL
PRECIO ORIGINAL DEL CONTRATO, O REPRESENTE UNA ALTERACION SUSTANCIAL
DEL PROYECTO INICIAL.

SE CONSIDERARA ALTERACION SUSTANCIAL, LA MODIFICACION DE LOS FINES
CARACTERISTICAS BASICAS DEL PROYECTO INICIAL, ASi COMO LA SUSTITUCION DE
UNIDADES QUE AFECTEN AL MENOS AL TREINTA POR CIENTO DEL PRECIO ORIGINA
DEL CONTRATO.

EN LA SUSPENSION DE LA INICIACION DE LA OBRA POR PARTE DEL ENTE PUBLICO,
CUANDO ESTE DEJE TRANSCURRIR SEIS MESES A PARTIR DE LA MISMA SIN DICTAR
ACUERDO SOBRE DICHA SITUACION Y NOTIFICARLO AL CONTRATISTA, ESTE TIENE
DERECHO A LA RESCISION DEL CONTRATO.

11.- SI “EL CONTRATISTA” NO INICIA O TERMINA LAS OBRAS OBJETO DE ES ‘és
CONTRATO EN LA FECHA SENALADA.

12.- S| SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LAS OBRAS O SE NIEGA A REPARA 3‘3
O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLAS QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA POR (
ESCRITO COMO DEFECTUOSA POR “EL MUNICIPIO”.

13.- SI NO EJECUTA EL TRABAJO DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O/ §
SIN MOTIVO JUSTIFICADO, NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR ESCRITO POR “EL 3
MUNICIPIO”, A TRAVES DE LAS CONSIDERACIONES O SUGERENCIAS DE LA =
SUPERVISION EXTERNA. o

14.- SI NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO, A JUICIO DE “g’
MUNICIPIO”.

_15.- SI SE DECLARA EN QUIEBRA O SUSPENSION DE PAGOS O S| HACE &
CESION DE BIENES EN FORMA QUE AFECTE A ESTE CONTRATO, O POR LA FALTA DE . tg\
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, SINDICALES Y LABORALES DE
CUALQUIER INDOLE. \\\
<
16.- SI SUBCONTRATA O CEDE LA TOTALIDAD O PARTE DE LAS OBRAS
OBJETO DE ESTE CONTRATO, O LOS DERECHOS DERIVADOS DEL MISMO, SIN EL

CONSENTIMIENTO DE “EL MUNICIPIO”.
Ao i3 \
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17.- S| “EL CONTRATISTA” NO DA A “EL MUNICIPIO” Y A LAS INSTITUCIONES
OFICIALES QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR. LAS FACILIDADES Y DATOS
NECESARIOS PARA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES,
TRABAJOS Y OBRAS.

18.- S| REDUCE SU CAPITAL SOCIAL Y CONTABLE EN FORMA NOTABLE QUE A
JUICIO DE “EL MUNICIPIO” NO GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES DE ESTE CONTRATO.

19.- CUANDO “EL CONTRATISTA” ACUMULE UN 25% DE ATRASO EN EL
AVANCE DE LA OBRA.

20.- LAS DEMAS CAUSAS QUE SE ESTABLEZCAN EN EL PRESENTE CONTRATO
Y EN GENERAL, POR CUALQUIER OTRA CAUSA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”
SIMILAR A LAS ANTES EXPRESADAS.

TRIGESIMA SEPTIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION. S| “EL MUNICIPIO” OPT/(\ Poos
POR LA RESCISION EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA ANTERIOR, “EL
CONTRATISTA” PACTA CON “EL MUNICIPIO” DE COMUN ACUERDO, LLEVAR ACABO
LA RESCISION DEL CONTRATO CONFORME A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 79 =
Y 92 DE LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
BAJO EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

I. SE INICIARA A PARTIR DE QUE A “EL CONTRATISTA” LE SEA NOTIFICADO EL
INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE EN UN TERMINO DE
QUINCE DIAS HABILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE,
EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

QSB
Il. TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIERE EL PUNTO ANTERIOR, SEQ@
RESOLVERA LO CONDUCENTE CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y LAS
PRUEBAS QUE “EL CONTRATISTA” HUBIERE HECHO VALER.

lll. LA DETERMINACION DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERA SER ?é
DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA Y COMUNICADA A “EL CONTRATISTA” ¢
DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES AL TERMINO SENALADO EN LA
FRACCION |, DEL PRESENTE ARTICULO.

IV. CUANDO “EL MUNICIPIO” DECIDA RESCINDIR EL CONTRATO, DEBERA DAR
AVISO EN LA MISMA NOTIFICACION SENALADA EN EL PUNTO |, DE LA PRESENTE =
CLAUSULA, A “EL CONTRATISTA” EL LUGAR, DIA, HORA Y ANO, PARA LEVANTAR ELC§<7
ACTA CIRCUNSTANCIADA DE COMPROBACION MEDICION Y LIQUIDACION DE LA

OBRA REALIZADA, MISMA QUE SERA NOTIFICADA AL CONTRATISTA CON 5 (CINCO)

DIAS DE ANTICIPACION Y QUE SE LEVANTARA CON LA PRESENCIA DE FEDATARIO &
PUBLICO. R\

i

V. EL DIA SENALADO, SE LEVANTARA EL ACTA MENCIONADA EN EL PUNTO QUE
ANTECEDE, EN EL LUGAR DONDE SE EJECUTE LA OBRA, MISMA A TRAVES DE LA \
CUAL SE RECIBIRAN LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR “EL CONTRATISTA”, EN EL \
ESTADO EN QUE ESTOS SE ENCUENTREN, DEBIENDOSE DETALLAR EN DICHA ACTA BN
LOS PORMENORES DE LA SITUACION QUE GUARDA LA OBRA. N
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CONTRATO DE LA OBRA “REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO”, UBICADO EN LA
CABECERA MUNICIPAL DE TOTATICHE, JALISCO, OBRA CIVIL. DOP-03/2015.

VL. LA NOTIFICACION DEL OFICIO SENALADO EN EL PUNTO | DE LA PRESENTE
CLAUSULA, SURTIRA EFECTOS, PARA “EL CONTRATISTA”, DE CITATORIO PARA EL
LEVANTAMIENTO DEL ACTA SENALADA, DEBIENDOSE CONVOCAR AL ORGANO DE
CONTROL DEL GOBIERNO MUNICIPAL, A UN REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA
Y DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, PARA QUE COMPAREZCA AL
LEVANTAMIENTO DEL ACTA REFERIDA.

EN VIRTUD DE LA RESCISION DEL CONTRATO, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE
LEVANTE EL ACTA CIRCUNSTANCIADA SENALADA EN EL PUNTO IV, DE LA
PRESENTE CLAUSULA, “EL MUNICIPIO” TOMARA INMEDIATAMENTE LA POSESION
LEGAL Y MATERIAL DE LA OBRA MATERIA DEL CONTRATO EN RESCISION.

DESDE LA FECHA EN QUE SE TOME POSESION LEGAL Y MATERIAL DE LA OBRA,
“EL MUNICIPIO”, QUEDARA LIBERADA DE CUALQUIER OBLIGACION CONTRACTUAL
QUE LO UNA CON “EL CONTRATISTA”, MEDIANTE EL CONTRATO EN RESCISION, A /[
EXCEPCION DE LA OBLIGACION DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES QUE SE \.
ENCUENTREN EN TRAMITE Y EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE QUE AL EFECTO
SE REALICE.

VII. A PARTIR DE LA FECHA EN QUE “EL MUNICIPIO” TENGA LA POSESION LEGAL
MATERIAL DE LA OBRA, LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE GOBIERNO
MUNICIPAL TENDRA LAS MAS AMPLIAS FACULTADES PARA QUE PUEDA CONTINUAR
LA OBRA QUE NO HAYA SIDO EJECUTADA A TRAVES DE OTRO CONTRATISTA O
EJECUTAR LA MISMA, POR ADMINISTRACION DIRECTA, EN VIRTUD DE LA RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

S “EL MUNICIPIO” OPTA POR LA RESCISION, “EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO

A PAGAR POR CONCEPTO DE DANOS Y PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL QUE §3
PODRA SER A JUICIO DE “EL MUNICIPIO”, HASTA EL MONTO DE LA GARANTI
OTORGADA, LO ANTERIOR CONFORME AL ARTICULO 102 DE LEY DE OBRA
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS . =
TRIGESIMA OCTAVA.- CAUSAS DE TERMINACION ANTICIPADA. “EL MUNICIPIO” Y =
“EL CONTRATISTA” PODRAN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL
PRESENTE CONTRATO CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE
IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, LO ANTERIOR CONFORMEA LO = =
DISPUESTO POR EL ARTICULO 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE =
JALISCO. =
TRIGESIMA NOVENA. RECEPCION DE OBRA. “EL MUNICIPIO” RECIBIRA LAS OBRAS —
OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADAS EN SU TOTALIDAD, Sl

LAS MISMAS HUBIEREN SIDO REALIZADAS DE ACUERDO CON LAS
ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DEMAS ESTIPULACIONES DE ESTE CONTRATO, | i
SEGUN LO SIGUIENTE: ’ \

fi

a) CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LA OBRA, LAS PARTES

DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE AJUSTE A LO CONVENIDO Y PUEDA SER :\\
UTILIZADA A JUICIO DE “EL MUNICIPIO”, EN ESTE CASO SE LIQUIDARA A “EL
CONTRATISTA” LO EJECUTADO. §
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CONTRATO DE LA OBRA “REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO™, UBICADO EN LA
CABECERA MUNICIPAL DE TOTATICHE, JALISCO, OBRA CIVIL. DOP-03/2015.

b) CUANDO DE COMUN ACUERDO “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA”
CONVENGAN EN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EN ESTE
CASO, LAS OBRAS QUE SE RECIBAN SE LIQUIDARAN EN LA FORMA QUE LAS PARTES
CONVENGAN, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO.

¢) CUANDO “EL MUNICIPIO” RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE
LAS CLAUSULAS TRIGESIMA CUARTA, TRIGESIMA QUINTA Y TRIGESIMA SEXTA, EN
ESTE CASO LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE ESTE Y LIQUIDARA EL
IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

d) CUANDO EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO
DECLARE RESCINDIDO EL CONTRATO, EN ESTE CASO, SE ESTARA A LO DISPUESTO
POR LA RESOLUCION RESPECTIVA.

e) “EL CONTRATISTA” AVISARA POR ESCRITO A “EL MUNICIPIO” LA FECHA DE
TERMINACION DE LA OBRA Y ESTA SE OBLIGA A RECIBIRLA EN UN PLAZO DE 30 DIA
A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACION SIEMPRE Y CUANDO ESTE CONCLUIDA . S
OBRA. =\ =

AL TERMINO DE LA OBRA SE LEVANTARA ACTA DE RECEPCION CON LO CUAL SE
DARA POR TERMINADA Y ENTREGADA LA OBRA. LA RECEPCION PARCIAL O TOTA|
DE LAS OBRAS Y LA LIQUIDACION DE SU IMPORTE, SE EFECTUARAN SIN PERJUICIO
DE LOS DESCUENTOS QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE SANCIONES EN
LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

CUADRAGESIMA.RETENCION DEL (5) CINCO AL MILLAR. “EL CONTRATISTA”
CONVIENE EXPRESAMENTE Y OTORGA SU CONSENTIMIENTO A “EL MUNICIPIO”
QUIEN RETENDRA EL IMPORTE DEL (5) AL MILLAR EN CADA ESTIMACION,PARA DAR
CUMPLIMIENTO CON EL ARTICULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS E E’z}
VIGOR,POR CONCEPTO DE DERECHOS DE INSPECCION,CONTROL Y VIGILANCIA DE-~ X3
LOS TRABAJOS POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, SEGUN LO =
ESTABLECE EL ARTICULO 37 (D.O.F DEROGADO 26 XII-13 Y DERIVADO DEL ARTICULO __ S~
SEGUNDO TRANSITORIO DECRETO (D.O.F. 2-1-13) DE LA LEY ORGANICA DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA FEDERALMISMOS QUE SERAN ENTERADOS A LA
CONTRALORIA DEL ESTADO DE JALISCO,CON BASE EN EL ACUERDO DES
COLABORACION ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL,QUE CELEBRO EL
EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO Y LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO.
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CUADRAGESIMA PRIMERA.- CONTROVERSIAS Y JURISDICCION. LAS PARTES
ACUERDAN QUE EN CASO DE DUDA O CONTROVERSIA SOBRE LA APLICACION,
INTERPRETACION Y/O CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO ACUERDAN
RESOLVERLO DE COMUN ACUERDO Y EN CASO DE NO LLEGAR AL MISMO
DETERMINAN SOMETERSE A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE
COLOTLAN,JALISCO,RENUNCIANDO A CUALQUIER OTRO QUE PUDIERA
CORRESPONDER POR RAZON DE DOMICILIO PRESENTE O FUTURO Y EN SU CASO
LO SERA EL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO, CON RESIDENCIA EN
LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, RENUNCIANDO EXPRESAMENTE AL FUERO
QUE POR CUALQUIER CAUSA PUDIERA CORRESPONDERLES.
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