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CONTRATO DE OBRA

Obra: Rehabilitacién de camino rural Santa Rita-Santa Lucia en el municipio de Totatiche,
Jalisco. Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios, por tiempo determinado, que celebran por
una parte el “Municipio de Totatiche, Jalisco” representado por los ciudadanos Ing. Humberto
Alonso Goémez Medina, Presidente Municipal; Lic. Felipe Leyva Robles, Sindico Municipal;
L.C.P. Francisco Javier Gutiérrez Raygoza, Encargado de la Hacienda Publica Municipal; Arq.
Gustavo Raygoza Cdrdenas, Director de Obras Publicas; a quienes en lo sucesivo y para lo
efectos de este Contrato se les denominara “El H. Ayuntamiento” y por el otro Edificaciones y

Mantenimientos IFC S.A. de C.V. a quien en lo sucesivo se les denominara “El Contratista” ﬁ
todos mexicanos, mayores de edad, con capacidad legal para contratar y obligarse, manifestaron ﬁ
tener voluntad de celebrar un contrato de conformidad a las siguientes declaraciones y clausulas. )

DECLARACIONES:

1.- “El H. Ayuntamiento”, declara:

1.1.-Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato, de conformidad con lo
previsto en los articulos 36, 46, 50 soberano, fracciones I, X, XVIIL XIX, XX, XXI, XXII, y X
de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Jalisco; articulos 1,2,3,5,6,8,19 {
fracciones II, 21 y 22 fracciones, 111, IV, IX, XVIII, XIX, XXII, 32 fracciones L, III, IV, VIII, y XV
de la Ley Orgéanica del Poder Ejecutivo, articulos 1, 34, 44 y 49 de la Ley de Obras Publicas del
Estado de Jalisco y los articulos 2 y 3 de la Ley de Gobierno y la Administracién Publica
Municipal del Estado de Jalisco.

1.2.-Que tiene establecido su domicilio en Calle Hidalgo # 37 Col. Centro C.P. 46170 mismo qu
sefiala para los fines y efectos legales de este contrato.

1.3.-Por acuerdo del ciudadano Presidente Municipal y el H. Ayuntamiento de Totatiche se
autoriza al Director de Obras Publicas, para la contratacion de la presente obra:

Obra: Rehabilitacion de camino rural Santa Rita-Santa Lucia en el municipio de
Totatiche, Jalisco. Por la cantidad de $300.000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.
Incluido el impuesto al valor agregado (1.V.A.).

1.4.-Que dicha obra fue adjudicada mediante la modalidad de Adjudicacion Directa con
fundamento legal en el articulo nimero 44 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco.

1.5.-Para la ejecucion de la obra segun el presente contrato se le encomienda a “El Contratista™.
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2.-“El Contratista” declara:

2.1.-Que se identifica con su Credencial de Elector folio niimero; 1116326729 que cuenta con clave
de elector FLCRFD74022014H700.

2.2.-Que tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este
contrato y que dispone de la organizacién y elementos materiales, humanos y tecnoldgicos
suficientes para ello.

2.3.-Que conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida comprometiéndose a la
ejecucion de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento aplicando los
procedimientos mas eficientes para la realizacion y cumplimiento de sus obligaciones. \

2.4.-Que se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, con el siguiente | ﬁ
Registro Federal de Contribuyentes: EMI110310L38 y que dicho registro esta vigente. \

2.5.-Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a fin de considerar
todos los factores que intervienen en su ejecucion.

2.6.-Que ha presentado el Presupuesto, Anélisis de Precios, Calendario de Obra, Especificaciones
de Obra, Nameros Generadores del Proyecto, Plano Ejecutivo. De la obra motivo del presente
contrato.

-~

4
2.7.-Que de conformidad al articulo 70 fraccién I y I1I de la Ley de Obras Publicas y Servicid \
Relacionados con las mismas se obliga a utilizar mano de obra que tenga su residencia en el 4mbito
territorial del Municipio y a utilizar maquinaria y equipo perteneciente al mismo en beneficio
economico de sus habitantes.

2.8.-Que cuenta con el siguiente domicilio calle: Av. Zacatldn No.132, Col. Chulavista. Municipio:
Tlajomulco de Zuiiiga, Jalisco. C.P. 45655,
1
Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo
determinado que se consigna en las siguientes:

CLAUSULAS:

Primera. - Objeto del Contrato. r\/\-‘:‘\/

“El H. Ayuntamiento” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a ejecutar la obra indicada
en el punto 1.3 (uno punto tres) del capitulo de declaraciones, de conformidad con el proyecto, \
conteniendo los planos, catdlogo de conceptos, especificaciones de obra, programas de obra, y

calendario de obras, asi como precios unitarios aprobados, que firmados por las partes se anexan al

presente contrato y cuyo contenido forma parte integral del mismo.

o
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Segunda. -Monto del Contrato.

El importe de las obras objeto de este contrato es por la cantidad de $ 300,000.00 (trescientos mil
pesos 00/100 M.N.) Correspondiente al monto de los conceptos presupuestados para la ejecucion de
la obra materia de este contrato. Incluyendo el LV.A.
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Tercera.- Plazo de Ejecucion.

«E] Contratista” se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato el dia que especifica la orden de
trabajo de obra, la cual serd el dia 10 de mayo del 2019, y a concluirla el dia 08 de agosto del 2019
consignando un periodo de 90 (noventa) dias naturales, conforme al art.29, veintinueve fraccion I~
del reglamento de la ley de obras piblicas.

Cuarta. - Recalendarizacion. ( "Q
El atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a la empresa sera motivo de \‘_)
recalendarizacion, para lo cual “El Contratista” deberd presentar en tiempo, la solicitud de
reprogramacion de inicio en base al articulo anteriormente citado, anexando a la misma, copia del

dep6sito del anticipo otorgado, en un plazo méximo de 15 dias a partir de la fecha de inicio

estipulada en la orden de trabajo, en caso de que «Fl Contratista” no presente la solicitud en el

plazo estipulado no tendré derecho a que se le autorice el nuevo programa de obra.

("‘\\

Quinta. -Prorrogas. ¥ \-‘;
Para que tenga validez la prorroga debe solicitarse por escrito en un plazo maximo de 05 di ot
habiles, de ocurrido el evento que la motiva y dentro de un periodo de ejecucién de la obra, ala ~~ = ;
Direccién de Obras Publicas. “El H. Ayuntamiento” tendrd un plazo de 10 dias habiles para"[“
aprobar o rechazar la solicitud por escrito firmada por el titular de la Direccion de Obras Publicas, si
esto no ocurre en este periodo, se tendrd por aceptada la solicitud siempre y cuando no haya sido
presentada extemporanea, “El H. Ayuntamiento” dictaminara los casos en que las prorrogas se
tomaran en cuenta para el pago de las escalatorias, de ser aceptada la solicitud de prérroga “El
Contratista” tiene un plazo de 5 dias hdbiles para presentar ante la Direccion de Obras Publicas en
nuevo programa de obra.

Sexta. Conceptos Fuera de Catalogo. )
Los conceptos fuera de catdlogo solicitados previo visto bueno del supervisor, deberan ser
presentados dentro del periodo de ejecucion autorizado, a la Direccién de Obras Publicas, los cuales

no modificaran el calendario de obra, salvo que exista la solicitud y autorizacién respectiva segin el
parrafo que antecede, “El H. Ayuntamiento” tendra un plazo de 05 dias habiles para aprobar o
rechazar la solicitud, si esto no ocurre en este periodo, se tendra por aceptada la solicitud.

Séptima. Anticipos. \'\/

«“F] Contratista” recibird del “H. Ayuntamiento” un 25.00 % del valor total del contrato, esto es \

$75,000.00 (setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) de anticipo, el cual se destinard para el inicio
de la obra. El importe del anticipo ird amortizando proporcionalmente con cargo a cada una de las
estimaciones por trabajos ejecutados.

St W
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Octava. -Plazo para presentar documentos de anticipo.

“El Contratista” tiene un plazo para presentar la documentacion completa para el pago del anticipo
de 10 (diez) dias habiles contados a partir de la fecha de elaboracion de la orden de trabajo, el atraso
en el cumplimiento de este requisito se considerara como atraso imputable al contratista sin derecho
a recalendarizacién de su fecha de inicio.

Novena. - Comprobacion de aplicacion de anticipo.

“El Contratista” debera entregar un programa para la aplicacién del anticipo de los materiales y se
obliga a presentar las facturas y pdlizas de cheques a los 15 dias de otorgado el anticipo, y a los 45
dias presentara el estado de cuenta de cheques, en caso de que “El Contratista” no compruebe la

utilizacion correcta del anticipo, podra perder el derecho a las prorrogas y escalatorias. \\§i
s

Decima. - Fianzas y o Cartas de Garantia: [ ?2\

a).- De Anticipo.-“El Contratista” dentro de los 20 dias habiles siguientes a la firma de este -

contrato, otorgara fianza a favor y satisfaccion del H. Ayuntamiento de Totatiche, Jalisco, la cual

garantice la correcta inversion del anticipo y por el importe del mismo; canceldndose cuando “El

Contratista® haya amortizado el importe total del referido anticipo.

b).-De Cumplimiento.-Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades _ .

derivadas de este contrato “ El Contratista® otorgara dentro de los 20 dias hdbiles siguientes a la
firma del contrato, fianza a favor y a satisfaccion del H. Ayuntamiento de Totatiche, Jalisco, p
valor del 10 % del importe total de la obra sin incluir I.V.A. la fianza se tramitara a través de_
institucion afianzadora y debera contener, cuando menos, las siguientes declaraciones: que se otorga

para garantizar por “El Contratista” el fiel y exacto cumplimiento del contrato de obra a precio /
unitario y tiempo determinado seglin asignacion de obra, la fianza solo podra ser cancelada por la

direccién de obras publicas municipales, sometiéndose la afianzadora a la competencia de los

tribunales que corresponda, mientras “El Contratista” no otorgue la fianza no se perfeccionara el

contrato y no se surtiré efecto alguno.

¢).- Por defecto o vicios ocultos.- por un periodo de 365 dias para salvaguardar las erogaciones que

el “El H. Ayuntamiento” tuviera que efectuar por los defectos y vicios ocultos que resulten de la !
construccion de la obra objeto del presente contrato. Y dicha fianza de garantia debera ser entregada

a la Direccién de Obras Publicas de Totatiche, Jalisco. Al término de la ejecucién de la obra motivo

de este contrato.

Décimo primera. -Pago de Conceptos.

Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa, se pagaran
base de Precios Unitarios donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “El Contratista” por
todos los gastos directos e indirectos que originen las obras, el financiamiento, la utilidad y el costo
de las obligaciones estipuladas en este contrato a cargo del propio contratista, mediante la
elaboracién de estimaciones.
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Decima Segunda. -Las cantidades de trabajo consignadas.
En el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a variaciones, sin que por este
concepto los Precios Unitarios deban modificarse.
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Decima Tercera. -Trabajos Extraordinarios.
Cuando a juicio de “El H. Ayuntamiento” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén
comprendidos en el proyecto y programa se consideraran en la siguiente forma:

A) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los
trabajos de que se tratan, “El H. Ayuntamiento” estard facultado para indicar a “El
Contratista” su ejecucion y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

B) Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma
parte del presente contrato, y “El H. Ayuntamiento” considera factible precios ya establecidos
en el contrato, procedera a determinar los nuevos con intervencién de “El Contratista” y este
se obligara a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

C) Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el S~
parrafo anterior “El Contratista” a requerimientos de “El H. Ayuntamiento” y dentro det™
plazo que este sefiale someterd a su consideracion los nuevos precios unitarios acompafiados d [
sus respectivos andlisis, en el entendimiento de que , para la fijacion de estos precios deberd  ~
de aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para
la determinacion de los precios unitarios establecidos en este contrato.

D) La autorizacion de los precios extraordinarios no aplicara la ampliacion automatica del techo
financiero, su autorizacién procedera siempre y cuando “El H. Ayuntamiento” cuente con los
recursos financieros autorizados.

Decima Cuarta.- Presentacion de Estimaciones.

“El Contratista” recibird como pago total por la ejecucion satisfactoria de los trabajos, el importe
que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas que “El
H. Ayuntamiento” determine, se haran las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no
mayores de un mes ; las estimaciones se liquidaran una vez satisfechos los requisitos establecidos
para su tramite, abonando a “El Contratista” el importe que resulte de aplicar los Precios Unitarios
a las cantidades de obra contratada.

“El Contratista” se obliga a presentar un balance financiero de la obra con el 100% de generadores
al mas tardar al acumular el 50% de avance fisico, caso contrario se le retendran sin derech
reclamar gastos financieros, los pagos de las estimaciones siguientes en tanto no cumpl
requisito.

tal

n
Decima Quinta.- Escalatorias. \
Fundamento legal Art.36 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, “si durante la vigencia
del presente contrato de obra ocurren circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no
previsto en el mismo, pero de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia, o ineptitud de

(; oot g,/m
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cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no
ejecutados, dichos costos podran ser revisados conforme lo determinen las partes en el respectivo
contrato y en caso procedente, la contratante, comunicara la decision que acuerde, al aumento o
reduccidn correspondiente. Para los supuestos del parrafo anterior la revisién de los costos se hara
conforme al articulo 57 fraccion Il y articulo 58 fraccion 11 del reglamento de la Ley de Obras
Publicas del Estado de Jalisco.

“El Contratista” tendrd un plazo de 30 dias naturales contados a partir de la Gltima fecha de |
terminacion autorizada, para presentar solicitud de pago de escalatorias, vencido el plazo sin que \
presente la solicitud, no tendra derecho al pago por este concepto.

La fecha limite para presentar la estimacion de pago de escalatorias serd de 20 dias habiles a partir
de la publicacion del indice del ultimo mes autorizado en el programa de ejecucion, el indic
considerado en esta obra serd de acuerdo al indice general de costos de edificacion de la vivienda de
interés social y tasa de inflacion emitido por el Banco de México, sociedad anénima y sera requisito Q*:\
indispensable representar el acta de recepcién de la obra. L Q
Las escalatorias deberan ser presentadas al final de la obra, incluso de los convenios adicionales y

seran en una sola presentacion.

Decima Sexta.- Vicios Ocultos.

Cuando aparecieran desperfectos o vicios de obra dentro del afio siguiente a la fecha de su
recepcion “El' H. Ayuntamiento” ordenara su reparacion o reposicién inmediata, lo que hara “El
Contratista” por su cuenta y sin tener derecho a retribucién por ello si “El Contratista® no
atendiere los requerimientos en un plazo de 10 dias hébiles, “El H. Ayuntamiento” , podra con
cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y harda -
efectiva la fianza otorgada para tal efecto. = 4

\

\.

Ni las liquidaciones parciales o el pago total de la obra aunque esta haya sido recibida y aprobada,
exime a “El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que
después resulten y que provengan por defectos de la construccion, o mala calidad de los materiales
empleados y por lo tanto “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de reclamar |
indemnizacion por dichos conceptos asi como por la obra faltante o mal ejecutada, en cualqui
momento.

Decima Séptima.- Reparaciones.

Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o conforme a
las instrucciones de “El H. Ayuntamiento” este ordenara su reparacién o reposicién inmediata
con las obras adicionales que resulten necesarias los cuales hara por su cuenta “El Contratista” &in
que tenga derecho de retribucion alguna; en este caso “El H. Ayuntamiento” si lo esti
necesario, podra ordenar la suspensién parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a \

cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacién
de las obras.

AT T
\ / ol L/ /Q-J

R N 3 WY Hidalgo No. 37 Centro C.P. 46170
- Tel.ov (43 L‘@?@%osﬁ {01 (437)
Iy che lid Oy




®\\//P>

sndo un futuro mejor!

AT

Decima Octava.- Darios a Terceros.

“E1 Contratista” serd el Gnico responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la obra se
causen a “El H. Ayuntamiento” o a terceros por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por
inobservancia de las disposiciones dadas por esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos
aplicables.

55
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Decima Novena.- Subcontratos.
“E] Contratista” no podra encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o moral la ejecucion
total o parcial de la obra, salvo autorizacion expresa previa por escrito por parte de “El
Ayuntamiento” y en los demds relativos al Art. 38 a la Ley de Obras Publicas y servicios
relacionados con las mismas.

Vigésima.- Obligaciones Obrero-Patronales. N

“El Contratista” serd el responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas \

instituciones y organismos ptiblicos, asi como con quienes les suministren materiales para la misma, ?
por lo que “El H. Ayuntamiento” serd ajeno a cualquier reclamacion proveniente de dichas =)

relaciones.

Vigésima Primera.- Proveedores y Prestadores de Servicios.

“El Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios relativos de la obra, las
causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la Presidencia en tanto no sean i
aclaradas por este sera causa de situacién de demora de “El Contratista™. -

|

Vigésima Segunda.- Seguridad de la Obra. [ T
«E] Contratista” se obliga a adoptar para la prevision de riesgos presentes o futuros con motivo de———"
la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, seflales y medidas preventivas y de
orientacion que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de

causarse cualquier siniestro seré sufragada la responsabilidad por “El Contratista.”

Vigésima Tercera.- Modificaciones al Proyecto.

En caso de requerir modificaciones al proyecto deberan ser notificadas a la Direccién de Obra

Piblicas para su autorizacién o rechazo, debiendo ser por escrito tanto la solicitud como la
respuesta. )

Vigésima Cuarta.- Suspensién de la Obra.

“El H. Ayuntamiento” podra suspender temporal o definitivamente la ejecucion de la obra objeto
de este contrato, en cualquier estado en que encuentre dando aviso por escrito a “El Contratista”
con 15 dias hébiles de anticipacién; cuando la suspensién sea temporal, “El H. Ayuntamiento”
informara a “El Contratista” la duracion aproximada de la suspension y el programa se modific
por el plazo correspondiente.

Cuando la suspension sea definitiva serd rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista”, “
previa estimacién, el importe de la obra que haya realizado; y sera responsable por la obra ejecutada
en los términos de la cldusula decima.
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Cuando “El H. Ayuntamiento” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado,
en este caso se cubrird a “El Contratista” el importe de las obras ejecutadas y deméas dafios y
perjuicios que le ocasione dicha suspension.

Vigésima Quinta. - Supervision.
“El H. Ayuntamiento” a través de la Direccién de Obras Publicas designara a los representantes
que para el efecto tendran el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato y

dara a “El Contratista” por escrito las instrucciones y observaciones que estime pertinentes W
relacionadas con su ejecucion a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren \\“
pertinentes. Y
™~
Vigésima Sexta. - Calidad de los Materiales. %
Es facultad de “El H. Ayuntamiento” llevar a cabo la inspeccién y pruebas necesarias de todos los ) ;

materiales que vayan a usar en la ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de
adquisicién o fabricacion, con cargo a “El Contratista”.

Vigésima Séptima. - Residente de Obra.

Por su parte “El Contratista™ se obliga a tener en el lugar de los trabajos a un profesional que lo
represente el cual debera ser especialista en la materia, el que deberd previamente ser aceptado por “\
” El H. Ayuntamiento” y cuya aceptacion la podra revocar a su criterio, el representante de “El x\
Contratista” deberd estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato,,m {1
como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para actuara’__ _—<Jf
nombre y por cuenta de “ El Contratista”. ‘

Vigésima Octava. - Verificacién de Avances de la obra.

“El H. Ayuntamiento” verificard que las obras objeto de este contrato se estén ejecutando por “El
Contratista” de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual comprobari
periédicamente el avance de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendra por
no realizada.

Vigésima Novena. - Pena por Incumplimiento en Tiempo.
“El Contratista” que no concluya la obra en la fecha sefialada en el programa, cubrird también
como pena convencional, el .5 % del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha
de terminacion sefialada en el programa.
En base a la siguiente formula:

Sancion por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (ic-ie).

ic= inversion contratada.

ie= inversion ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.
Trigésima. - Pena por Atraso en la Entrega.

Ademés de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicard una sancion por atraso en la entrega
fisica de la obra que se ird incrementando en la medida en que “El Contratista” no entregue
totalmente terminada la obra, dicha sancion se calculara segtin la siguiente formula:

VD L 5/::
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Sancidn por atraso en la entrega de la obra: = 0.05x (ic-ie) x (ftr.fta)/30.
ic =inversién contratada.

ie =inversion ejecutada.

ftr=fecha de terminacion real de la obra.

fta=fecha de terminacion autorizada de la obra.

Trigésima Primera.- Pena por Atraso de Finiquito.

“El Contratista” se obliga a presentar la documentacién completa de finiquito de la obra a la
Direccidon de Obras Puablicas, a mas tardar 30 dias naturales a la fecha autorizada de terminacién, en
caso contrario serd considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentacién tardia de
finiquitos causa grave perjuicio en la Cuenta Publica v se corre el riesgo de la cancelacién de los
recursos para pago. -
Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “El H.
Ayuntamiento”, no sea imputable a “El Contratista”.

\

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente “El H.
Ayuntamiento” podrd exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un
tercero con cargo total a “El Contratista”.

Trigésima Segunda. - Recision. ,
Las partes convienen en que el presente contrato podra ser rescindido en caso de incumplimiento, y "S- .
al respecto aceptan que cuando sea “El H. Ayuntamiento” el que determine rescindirlo, dicha :
rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial, si es “El Contraﬁgfa” 5
quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante el tribunal de lo contencioso—y—
administrativo del estado y obtenga la declaracion correspondiente.

Trigésima Tercera. -Causas de Rescision.
Las causales que pueden dar lugar a la rescision por parte de “El H. Ayuntamiento”, sin necesidad
de declaracion judicial, son las que a continuacién se sefialan:

&

1.- Si “El Contratista” no inicia o termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefialada.

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de las que
hubiere sido rechazada por escrito como defectuosa por “El H. Ayuntamiento®.

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acat
ordenes por escrito por “El H. Ayuntamiento®. :

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “El H. Ayuntamiento”.

5.- Si se declara en quiebra o suspensién de pagos a si hace cesion de bienes en forma que afecte a
este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de
cualquier indole.

S LA
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6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato, o los derechos
derivados del mismo, sin el consentimiento de “El H. Ayuntamiento”.

7.- Si “El Contratista” no da a “El H. Ayuntamiento” y a las instituciones oficiales que tengan
facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia y supervision de
los materiales, trabajos y obras.

8.- Si reduce su capital contable en forma notable a juicio de “El H. Ayuntamiento” no garantice
el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

9.- Cuando “El Contratista™ acumule un 25% de atraso en el avance de la obra.

10.- En general, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista” similar a las antes
expresadas.

Trigésima Cuarta.- Pago por Rescision.
Si “El H. Ayuntamiento” opta por la rescision, “El Contratista” estard obligado a pagar por

concepto de dafios y perjuicios una pena convencional que podra ser a juicio de “El H. S, v
Ayuntamiento” hasta el monto de la garantia otorgada. '

N

Trigésima Quinta. - Recepcion de la Obra. e
“El H. Ayuntamiento” recibird las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su
totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y
demas estipulaciones de este contrato, segtin lo siguiente:

a).- Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se
ajuste a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento” en este caso se
liquidara a “El Contratista” lo ejecutado.

b).- Cuando de comiin acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en
por terminado anticipadamente el Contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la 1
forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este Contrato.

¢).- Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la clausula
vigésima séptima, en este caso la recepcion parcial quedara a juicio de este y liquidara el importe de
los trabajos que decida recibir.

X

N,

d).- Cuando el tribunal de lo contencioso y administrativo del Estado declare rescindido el

contrato, en este caso, se estara a lo dispuesto por la resolucién respectiva. \

e).- “El Contratista” avisara por escrito a “El H. Ayuntamiento” la fecha de terminacién de
la obra y esta se obliga a recibirla en un plazo de 30 dias a partir de la fecha de terminacion siempre
y cuando esté concluida la obra.
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Al término de la obra se levantara acta de recepcion con lo cual se dara por terminada y entregada la
obra. La recepcién parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se efectuaran sin
perjuicio de los descuentos que deberé hacerse por concepto de sanciones en los términos de este
contrato.

Trigésima Sexta. - Deduccion de Adeudos.
Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacién correspondiente existieran deductivas o cualquier
otra obligacién o responsabilidad para con “El H. Ayuntamiento” a cargo de “El Contratista”, el
importe de las mismas se deducird de las cantidades a cubrirsele por trabajos efectuados y, si no
fueren suficientes se hard efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por “El Contratista”.

Trigésima Séptima. -Reintegro de Anticipo.
Cuando por causa injustificada o por rescisién de contrato “El Contratista” dejase de amortizar el
anticipo otorgado, se sujetara a lo dispuesto por el Art.29 fraccion VIII parrafo dltimo, del
reglamento de la ley de obras Publicas del Estado de Jalisco, el cual indica: en caso de que “El
Contratista” no reintegre el saldo por amortizar, debera pagar por gastos financieros, conforme a
una tasa que sera igual a la establecida por la ley de ingresos del estado en los casos de mora para
el pago de créditos fiscales.

Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado y se computaran por dias \
naturales desde que se vencio el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de Ig,-—» =il
contraparte.

Trigésima Octava. - Controversia.
Las partes convienen que para todo lo no previsto en el presente contrato, estaran a lo dispuesto por
la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, y demas disposiciones relativas aplicables.

Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato las partes se someten a jurisdiccion del
tribunal de lo contencioso y administrativo en el Estado de Jalisco, con residencia en la jurisdiccion
correspondiente.

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el
Municipio de Totatiche, Jalisco, en cuatro tantos el dia 09 (nueve) de Mayo 2019 (dos mil
diecinueve).

o
(/ﬁ——' ‘% o y/rkj
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i ATENTAMENTE
«2019, ANO DE LA IGUALDAD DE GENERO EN JALISCO”
TOTATICHE, JALISCO 09 DE MAYO DEL 2019

“El H. Ayuntamiento”

Lic. Felipe Leyva Robles
Sindi¢o Municipal

Ing. HumbertpAAlonso Gomez Medi
Pre<idente Municipal

"F. Francisco Jdvier Gutiérrez Raygoza Arq. Gustavo Raygoza Cardenas
argado de la Hacienda Piblica Municipal Director de Obras Piiblicas

“El Contratista”

)

Ing. Fidencio Flores Correa
Edificaciones y Mantenimientos IFC S.A. de C.V

Hoja de firmas perteneciente al Contrato de Obra No: C.O.P. 002/FAIS/2018




