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TOTATICHE
CONTRATO DE OBRA

Obra: Rehabilitaciéon de quiosco y fuentes de la plaza piblica en la Delegacién de Temastian,
Municipio de Totatiche, Jalisco. Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios, por tiempo
determinado, que celebran por una parte el “Municipio de Totatiche, Jalisco” representado por los
ciudadanos Ing. Humberto Alonso Goémez Medina, Presidente Municipal; Lic. Felipe Leyva
Robles, Sindico Municipal; L.C.P. Francisco Javier Gutiérrez Raygoza, Encargado de la
Hacienda Puablica Municipal; Arq. Gustavo Raygoza Cardenas, Director de Obras Publicas; a
quienes en lo sucesivo y para los efectos de este Contrato se les denominara “El H.
Ayuntamiento” y por ¢l otro Edificaciones y Mantenimientos IFC S.A. de C.V. a quien en lo
sucesivo se les denominara “El Contratista” todos mexicanos, mayores de edad, con capacidad
legal para contratar y obligarse, manifestaron tener voluntad de celebrar un contrato de conformidad
a las siguientes declaraciones y clausulas.

DECLARACIONES:

1.- “El H. Ayuntamiento”, declara:

1.1.-Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato, de conformidad con lo
previsto en los articulos 36, 46, 50 soberano, fracciones I, X, XVIII, XIX, XX, XXI. XXII, y XXIII
de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Jalisco; articulos 1,2,3,5,6.8.19
fracciones II, 21 y 22 fracciones, 111, IV, IX, XVIII, XIX, XXII, 32 fracciones L IL IV, VI, vy ]
de la Ley Organica del Poder Ejecutivo, articulos 1, 34, 44 y 49 de la Ley de Obras Publicas del
Estado de Jalisco y los articulos 2 y 3 de la Ley de Gobierno y la Administracién Publica
Municipal del Estado de Jalisco.

1.2.-Que tiene establecido su domicilio en Calle Hidalgo # 37 Col. Centro C.P. 46170 mismo que
sefiala para los fines y efectos legales de este contrato.

I.3.-Por acuerdo del ciudadano Presidente Municipal y el H. Ayuntamiento de Totatiche se
autoriza al Director de Obras Publicas, para la contratacion de la presente obra:

Obra: Rehabilitacién de quiosco y fuentes de la plaza piblica en la Delegacion de
Temastian, Municipio de Totatiche, Jalisco. Por la cantidad de $100,865.77 (*cien mil
ochocientos sesenta y cinco pesos 77/100 M.N.*) Incluido el impuesto al valor agregado
(IVA).

1.4.-Que dicha obra fue adjudicada mediante la modalidad de Adjudicacién Directa con
fundamento legal en el articulo niimero 44 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco.

1.5.-Para la ejecucion de la obra segun el presente contrato se le encomienda a “El Contratista’
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2.- “El Contratista” declara:

2.1.- Que se identifica con su Credencial de Elector folio namero: 1116326729 que cuenta con
clave de elector FLCRFD74022014H700

2.2.-Que tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este
contrato y que dispone de la organizacién y elementos materiales, humanos y tecnolégicos
suficientes para ello.

2.3.-Que conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida comprometiéndose a la
ejecucion de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento aplicando los
procedimientos mds eficientes para la realizacion y cumplimiento de sus obligaciones.

2.4.-Que se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Pablico, con el siguie
Registro Federal de Contribuyentes: EMI110310L38 y que dicho registro esta vigente.

2.5.-Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a fin de considerar
todos los factores que intervienen en su ejecucion.

2.6.-Que ha presentado el Presupuesto, Analisis de Precios, Calendario de Obra, Especificaciones
de Obra, Numeros Generadores del Proyecto, Plano Ejecutivo. De la obra motivo del presente iV o
contrato.

2.7.-Que de conformidad al articulo 70 fraccion I y T de la Ley de Obras Piblicas y Servicios—
Relacionados con las mismas se obliga a utilizar mano de obra que tenga su residencia en el ambito
territorial del Municipio y a utilizar maquinaria y equipo perteneciente al mismo en beneficio |
economico de sus habitantes.

2.8.- Que cuenta con el siguiente domicilio calle: Granados No. 337 A, Colonia: Jauja. Municipio:
Tonala, Jalisco. C.P. 45428

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo
determinado que se consigna en las siguientes: -

CLAUSULAS:

Primera. - Objeto del Contrato.
“El H. Ayuntamiento” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a ejecutar la obra indicada
en el punto 1.3 (uno punto tres) del capitulo de declaraciones, de conformidad con el proyecto,
conteniendo los planos, catilogo de conceptos, especificaciones de obra, programas de obra,

calendario de obras, asi como precios unitarios aprobados, que firmados por las partes se anexahy a
presente contrato y cuyo contenido forma parte integral del mismo.
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Segunda. -Monto del Contrato.

El importe de las obras objeto de este contrato es por la cantidad $100,865.77 (*cien mil
ochocientos sesenta y cinco pesos 77/100 M.N.*) Correspondiente al monto de los conceptos
presupuestados para la ejecucion de la obra materia de este contrato. Incluyendo el LV.A.

Tercera. - Plazo de Ejecucion.

“El Contratista” se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato el dia que especifica la orden de
trabajo de obra, la cual sera el dia 17 de noviembre del 2019, y a concluirla el dia 17 de diciembre
del 2019 consignando un periodo de 90 (noventa) dias naturales, conforme al art.29, veintinueve
fraccion 1 del reglamento de la ley de obras publicas.

Cuarta. - Recalendarizacion.
El atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a la empresa serd motivo
recalendarizacion, para lo cual “El Contratista” deberi presentar en tiempo, la solicitud de
reprogramacion de inicio en base al articulo anteriormente citado, anexando a la misma, copia del
deposito del anticipo otorgado, en un plazo maximo de 15 dias a partir de la fecha de inicio
estipulada en la orden de trabajo, en caso de que “El Contratista” no presente la solicitud en el
plazo estipulado no tendré derecho a que se le autorice el nuevo programa de obra.

Quinta. -Prorrogas. ’3\\\4_

Para que tenga validez la prorroga debe solicitarse por escrito en un plazo maximo de 05 dias —/
habiles, de ocurrido el evento que la motiva y dentro de un periodo de gjecucion de la obra, a le=
Direccién de Obras Publicas. “ElI' H. Ayuntamiento” tendra un plazo de 10 dias habiles [ég;:--—
aprobar o rechazar la solicitud por escrito firmada por el titular de la Direccion de Obras Publicas, si
esto no ocurre en este periodo, se tendra por aceptada la solicitud siempre y cuando no haya sido
presentada extempordnea. “El H. Ayuntamiento” dictaminara los casos en que las prorrogas se
tomaran en cuenta para el pago de las escalatorias, de ser aceptada la solicitud de prérroga “El
Contratista” tiene un plazo de 5 dias hébiles para presentar ante la Direccién de Obras Publicas en

nuevo programa de obra.

Sexta. Conceptos Fuera de Catalogo.

Los conceptos fuera de catdlogo solicitados previo visto bueno del supervisor, deberan ser
presentados dentro del periodo de ejecucién autorizado, a la Direccién de Obras Pablicas, los cuales
no modificaran el calendario de obra, salvo que exista la solicitud y autorizacion respectiva segun el
parrafo que antecede, “El H. Ayuntamiento” tendra un plazo de 05 dias hébiles para aprobar o
rechazar la solicitud, si esto no ocurre en este periodo, se tendra por aceptada la solicitud.

Octava. -Plazo para presentar documentos de anticipo.
“El Contratista” tiene un plazo para presentar la documentacién completa para el pago del anticip
de 10 (diez) dias habiles contados a partir de la fecha de elaboracién de la orden de trabajo, el atraso
en el cumplimiento de este requisito se considerara como atraso imputable al contratista sin derecho
a recalendarizacion de su fecha de inicio.
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Novena. - Comprobacion de aplicacién de anticipo.

“El Contratista” debera entregar un programa para la aplicacion del anticipo de los materiales y se
obliga a presentar las facturas y polizas de cheques a los 15 dias de otorgado el anticipo, y a los 45
dias presentara el estado de cuenta de cheques, en caso de que “El Contratista” no compruebe la
utilizacion correcta del anticipo, podra perder el derecho a las prorrogas v escalatorias.

Decima. - Fianzas y o Cartas de Garantia:

a). - De Anticipo. - “El Contratista” dentro de los 20 dias habiles siguientes a la firma de este
contrato, otorgara fianza a favor y satisfaccion del H. Ayuntamiento de Totatiche, Jalisco, la cual
garantice la correcta inversion del anticipo y por el importe del mismo; cancelandose cuando “El
Contratista™ haya amortizado el importe total del referido anticipo.

b).-De Cumplimiento.-Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades
derivadas de este contrato “ El Contratista” otorgara dentro de los 20 dias habiles siguientes a la
firma del contrato, fianza a favor y a satisfaccion del H. Ayuntamiento de Totatiche, Jalisco, por
valor del 10 % del importe total de la obra sin incluir I.V.A. la fianza se tramitara a través de
institucion afianzadora y deberd contener, cuando menos, las siguientes declaraciones: que se otorga
para garantizar por “El Contratista” el fiel y exacto cumplimiento del contrato de obra a precio
unitario y tiempo determinado segiin asignacién de obra, la fianza solo podra ser cancelada por la >~
direccion de obras piblicas municipales, sometiéndose la afianzadora a la competencia de los

T ——

tribunales que corresponda, mientras “El Contratista” no otorgue la fianza no se perfeccionard el
. p W S—
contrato y no se surtira efecto alguno.

¢). - Por defecto o vicios ocultos. - por un periodo de 365 dias para salvaguardar las erogaciones
que ¢l “El H. Ayuntamiento” tuviera que efectuar por los defectos y vicios ocultos que resulten de
la construccion de la obra objeto del presente contrato. Y dicha fianza de garantia debera ser
entregada a la Direccion de Obras Publicas de Totatiche, Jalisco. Al término de la ejecucion de la
obra motivo de este contrato.

Décimo primera. -Pago de Conceptos.

Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa, se pagaran a
base de Precios Unitarios donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “El Contratista” por
todos los gastos directos e indirectos que originen las obras, el financiamiento, la utilidad v el costo
de las obligaciones estipuladas en este contrato a cargo del propio contratista, mediante la
elaboracion de estimaciones.
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Decima Segunda. -Las cantidades de trabajo consignadas.
En el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a variaciones, sin que por este
concepto los Precios Unitarios deban modificarse.

Decima Tercera. -Trabajos Extraordinarios.
Cuando a juicio de “El H. Ayuntamiento” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén
comprendidos en el proyecto y programa se consideraran en la siguiente forma:

A) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los
trabajos de que se tratan, “El H. Ayuntamiento” estari facultado para indicar a “El
Contratista” su ejecucion y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

B) Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que for
parte del presente contrato, y “El H. Ayuntamiento” considera factible precios ya establecidos
en el contrato, procedera a determinar los nuevos con intervencion de “EI Contratista” y este
se obligara a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

C) Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el
parrafo anterior “El Contratista” a requerimientos de “El H. Ayuntamiento” y dentro del
plazo que este sefiale sometera a su consideracion los nuevos precios unitarios acompafados de <=~
sus respectivos analisis, en el entendimiento de que , para la fijacion de estos precios deberd ===
de aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido pm
la determinacion de los precios unitarios establecidos en este contrato.

\
D) La autorizacién de los precios extraordinarios no aplicara la ampliacion automatica del techo
financiero, su autorizacion procedera siempre y cuando “El H. Ayuntamiento” cuente con los
recursos financieros autorizados.

Decima Cuarta. - Presentacion de Estimaciones.
“El Contratista” recibird como pago total por la ejecucion satisfactoria de los trabajos, el importe
que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas que “El
H. Ayuntamiento” determine, se haran las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no
mayores de un mes : las estimaciones se liquidaran una vez satisfechos los requisitos establecidos
para su tramite, abonando a “El Contratista” el importe que resulte de aplicar los Precios Unitarios
a las cantidades de obra contratada.

“El Contratista” se obliga a presentar un balance financiero de la obra con el 100% de generadores
al mas tardar al acumular el 50% de avance fisico, caso contrario se le retendran sin derecho a
reclamar gastos financieros, los pagos de las estimaciones siguientes en tanto no cumfla™tal
requisito.

Decima Quinta. - Escalatorias.
Fundamento legal Art.36 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, “si durante la vigencia
del presente contrato de obra ocurren circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no
previsto en el mismo, pero de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia, o ineptitud d

cualquiera de la . determi n aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no P e
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ejecutados, dichos costos podran ser revisados conforme lo determinen las partes en el respectivo
contrato y en caso procedente, la contratante, comunicara la decision que acuerde, al aumento o
reduccion correspondiente. Para los supuestos del parrafo anterior la revisién de los costos se hara
conforme al articulo 57 fraccién III y articulo 58 fraccion 1l del reglamento de la Ley de Obras
Publicas del Estado de Jalisco.

“El Contratista” tendrd un plazo de 30 dias naturales contados a partir de la ultima fecha de
terminacion autorizada, para presentar solicitud de pago de escalatorias, vencido el plazo sin que
presente la solicitud, no tendra derecho al pago por este concepto.

La fecha limite para presentar la estimacion de pago de escalatorias serd de 20 dias habiles a partir
de la publicacion del indice del Gltimo mes autorizado en el programa de ejecucion, el indice
considerado en esta obra sera de acuerdo al indice general de costos de edificacién de la viviend
interés social y tasa de inflacion emitido por el Banco de México, sociedad andnima y sera requis
indispensable representar el acta de recepcion de la obra.

Las escalatorias deberan ser presentadas al final de la obra, incluso de los convenios adicionales v
seran en una sola presentacion.

Decima Sexta. - Vicios Ocultos.

Cuando aparecieran desperfectos o vicios de obra dentro del afio siguiente a la fecha de su
recepcion “El H. Ayuntamiento” ordenara su reparacion o reposicién inmediata, lo que haré “Elc ee
Contratista” por su cuenta y sin tener derecho a retribucién por ello si “El Contratista” no 7\ '
atendiere los requerimientos en un plazo de 10 dias habiles, “El H. Ayuntamiento” , podrd com—— —

cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hara~ ==
efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales o el pago total de la obra, aunque esta haya sido recibida y aprobada, l\
exime a “El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que
después resulten y que provengan por defectos de la construccion, o mala calidad de los materiales
empleados y por lo tanto “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de reclamar la
indemnizacion por dichos conceptos asi como por la obra faltante o mal ejecutada, en cualquier
momento.

Decima Séptima. - Reparaciones.
Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o conforme a m
las instrucciones de “El H. Ayuntamiento” este ordenara su reparacion o reposicion inmediata j\

con las obras adicionales que resulten necesarias los cuales hara por su cuenta “El Contratista” sin

que tenga derecho de retribucion alguna; en este caso “El H. Ayuntamiento” si lo estima

necesario, podra ordenar la suspension parcial o total de las obras contratadas en tanto no se ]Ieven a

cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la termj
de las obras.
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Decima Octava. - Dafios a Terceros.
“El Contratista® serd el tinico responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la obra se
causen a “El H. Ayuntamiento” o a terceros por no ajustarse a lo estipulado en el contrato. por
inobservancia de las disposiciones dadas por esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos
aplicables.

Decima Novena. - Subcontratos.
“El Contratista® no podra encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o moral la ejecucion
total o parcial de la obra, salvo autorizacién expresa previa por escrito por parte de “El
Ayuntamiento” y en los demas relativos al Art. 38 a la Ley de Obras Puablicas ¥ servicios
relacionados con las mismas.

Vigésima. - Obligaciones Obrero-Patronales. 4
“El Contratista” serd el responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas___
instituciones y organismos piiblicos, asi como con quienes les suministren materiales para la misma.

por lo que “El H. Ayuntamiento” sera ajeno a cualquier reclamacion proveniente de dich
relaciones.

Vigésima Primera. - Proveedores y Prestadores de Servicios.
“El Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios relativos de la obra, la
causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la Presidencia en tanto no sean
aclaradas por este sera causa de situacion de demora de “El Contratista”.

Vigésima Segunda. - Seguridad de la Obra.

“El Contratista” sc obliga a adoptar para la prevision de riesgos presentes o futuros con motivo de \
la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de \ \
orientacion que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de )TQ\
causarse cualquier siniestro sera sufragada la responsabilidad por “El Contratista.” \_/

Vigésima Tercera. - Modificaciones al Proyecto.
En caso de requerir modificaciones al proyecto deberan ser notificadas a la Direccién de Obras
Publicas para su autorizacién o rechazo, debiendo ser por escrito tanto la solicitud come_ia
respuesta.

Vigésima Cuarta. - Suspension de la Obra.

“El H. Ayuntamiento™ podr4 suspender temporal o definitivamente la ejecucion de ia obra objeto
de este contrato, en cualquier estado en que encuentre dando aviso por escrito a “El Contratista”
con 15 dias habiles de anticipacion; cuando la suspension sea temporal, “El H. Ayuntamient
informara a “El Contratista” la duracién aproximada de la suspensién y el programa se modificara
por el plazo correspondiente.

Cuando la suspension sea definitiva serd rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista”.
previa estimacion, el importe de la obra que haya realizado; y sera responsable por la obra ejecutada
en los términos de la cldusula decima.
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Cuando “El H. Ayuntamiento” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado,
en este caso se cubrird a “El Contratista” el importe de las obras ¢jecutadas y demds dafios y
perjuicios que le ocasione dicha suspension.

Vigésima Quinta. - Supervision.

“El H. Ayuntamiento” a través de la Direccion de Obras Publicas designara a los representa

que para el efecto tendran el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato

dard a “El Contratista® por escrito las instrucciones y observaciones que estime pertinentes
relacionadas con su ejecucion a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren
pertinentes. \

Vigésima Sexta. - Calidad de los Materiales.
Es facultad de “El H. Ayuntamiento” llevar a cabo la inspeccion y pruebas necesarias de todos los

materiales que vayan a usar en la ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de 5
adquisicion o fabricacién, con cargo a “El Contratista”.

Vigésima Séptima. - Residente de Obra.

Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los trabajos a un profesional que
represente el cual deberd ser especialista en la materia, el que debera previamente ser aceptado por
” El H. Ayuntamiento” y cuya aceptacion la podra revocar a su criterio, el representante de “El
Contratista” debera estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato. as
como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a
nombre y por cuenta de “ El Contratista”.

Vigésima Octava. - Verificacion de Avances de la obra.

“El H. Ayuntamiento” verificara que las obras objeto de este contrato se estén ejecutando por “El
Contratista” de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual comprobara
periédicamente el avance de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendra por

N
NN
no realizada. %

Vigésima Novena. - Pena por Incumplimiento en Tiempo.

“El Contratista” que no concluya la obra en la fecha sefialada en el programa, cubrird también
como pena convencional, el .5 % del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha
de terminacion sefialada en el programa.

En base a la siguiente formula:

Sancion por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (ic-ie).

ic= inversidn contratada. /
ie= inversion ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

Trigésima. - Pena por Atraso en la Entrega.

Ademas de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicara una sancién por atraso en la entre€a

fisica de la obra que se ira incrementando en la medida en que “El Contratista” no entregue
totalmente terminada la obra, dicha sancion se calculara segin la siguiente formula:

Sancion por atraso en la entrega de la obra: = 0.05x (ic-ie) x (fir.fta)/30.

ic =inversion atada.
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ie =inversion ejecutada.
ftr=fecha de terminacién real de la obra.
fta=fecha de terminacion autorizada de la obra.

Trigésima Primera. - Pena por Atraso de Finiquito.

“El Contratista” se obliga a presentar la documentacion completa de finiquito de la obra a la
Direccién de Obras Pablicas, a mas tardar 30 dias naturales a la fecha autorizada de terminacién
caso contrario serd considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentacion tardia
finiquitos causa grave perjuicio en la Cuenta Piblica y se corre el riesgo de la cancelacién de
recursos para pago.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “El H.
Ayuntamiento”, no sea imputable a “El Contratista”.

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente “El H.
Ayuntamiento” podra exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un
tercero con cargo total a “El Contratista®.

Trigésima Segunda. - Recision.
Las partes convienen en que el presente contrato podra ser rescindido en caso de incumplimiento, y
al respecto aceptan que cuando sea “El H. Ayuntamiento” el que determine rescindirlo, dicha
rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial, si es “El Contratista”
quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante el tribunal de lo contencioso ¥
administrativo del estado y obtenga la declaracion correspondiente.

Trigésima Tercera. -Causas de Rescision.
Las causales que pueden dar lugar a la rescision por parte de “El H. Ayuntamiento®, sin necesidad™
de declaracion judicial, son las que a continuacion se sefialan:

1.- Si “El Contratista” no inicia o termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefialada.

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de las que
hubiere sido rechazada por escrito como defectuosa por “El H. Ayuntamiento”.

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las
ordenes por escrito por “El H. Ayuntamiento”.

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “El H. Ayuntamiento®.

5.- Si se declara en quiebra o suspension de pagos a si hace cesion de bienes en forma que afecte a
este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales
cualquier indole.

6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato, o los derechos /
/

derivados del mismo, sin el consentimiento de “EI H. Ayuntamiento”.
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7. Si “El Contratista” no da a “El H. Ayuntamiento” y a las instituciones oficiales que tengan
facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia y supervision de
los materiales, trabajos y obras.

8.- Si reduce su capital contable en forma notable a juicio de “El H. Ayuntamiento” no garantice
el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

9.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% de atraso en el avance de la obra.

10.- En general, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista” similar a las antes
expresadas.

Trigésima Cuarta. - Pago por Rescision.
Si “El H. Ayuntamiento” opta por la rescision, “El Contratista” estara obligado a pagar por
concepto de dafios y perjuicios una pena convencional que podra ser a juicio de “El H.
Ayuntamiento” hasta el monto de la garantia otorgada.

Trigésima Quinta. - Recepcion de la Obra. ///’
«Fl H. Ayuntamiento” recibira las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su
totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y
demas estipulaciones de este contrato, segun lo siguiente:

a). - Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se
ajuste a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento” en este caso se
liquidara a “El Contratista” lo ejecutado.

b). - Cuando de comiin acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar
por terminado anticipadamente el Contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la
forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este Contrato.

¢). - Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la clausula
vigésima séptima, en este caso la recepcion parcial quedara a juicio de este y liquidara el importe de
los trabajos que decida recibir.

d). - Cuando el tribunal de lo contencioso y administrativo del Estado declare resc di
contrato, en este caso, se estara a lo dispuesto por la resolucion respectiva.

e). - “El Contratista” avisara por escrito a “El H. Ayuntamiento” la fecha de terminacion
la obra y esta se obliga a recibirla en un plazo de 30 dias a partir de la fecha de terminacion siempre
y cuando esté concluida la obra.

Al término de la obra se levantara acta de recepcion con lo cual se dara por terminada y entregada la
obra. La recepcion parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se efectuaran sin

Hidalgo No. 37 Centro C.P. 46170 e
Tel. 01 (437) 964-0036 / 01 (437) 964 0064 { 01 (437) 964 0062 [ 01 (437) 964 0008 Gobierno Municipal
totatachq;hscmos@hotma_i[.com / www:‘totaglchgjafisco.gob.mx 2018-2021 :




Contrato de Obra No: C.O.P.017/FAIS/2019
Pégina 11 de 12

perjuicio de los descuentos que debera hacerse por concepto de sanciones en los términos de este
contrato.

Trigésima Sexta. - Deduccion de Adeudos.

Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion correspondiente existieran deductivas o cualquier
otra obligacion o responsabilidad para con “El H. Ayuntamiento” a cargo de “El Contratista”, el
importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirsele por trabajos efectuados y, si no
fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por “El Contratista”.

Trigésima Séptima. -Reintegro de Anticipo.
Cuando por causa injustificada o por rescision de contrato “El Contratista” dejase de amortizar el
anticipo otorgado, se sujetara a lo dispuesto por el Art.29 fraccion VIII parrafo altimo, del
reglamento de la ley de obras Pablicas del Estado de Jalisco, el cual indica: en caso de que “El
Contratista™ no reintegre el saldo por amortizar, deberd pagar por gastos financieros, conforme a
una tasa que sera igual a la establecida por la ley de ingresos del estado en los casos de mora paras=
el pago de créditos fiscales.

Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado y se computaran por dias
naturales desde que se vencio el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de la,
contraparte.

Trigésima Octava. - Controversia.
Las partes convienen que para todo lo no previsto en el presente contrato, estaran a lo dispuesto por
la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, y demas disposiciones relativas aplicables.

Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato las partes se someten a jurisdiccion del "\ \
tribunal de lo contencioso y administrativo en el Estado de Jalisco, con residencia en la jurisdiccién k

correspondiente.

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el
Municipio de Totatiche, Jalisco, en cuatro tantos el dia 15 (quince) de noviembre del 2019 (dos mil

diecinueve
W G/(-'? !
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. ATENTAMENTE
“2019, ANO DE LA IGUALDAD DE GENERO EN JALISCO”
TOTATICHE, JALISCO 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019

"El H. Ayuntamiento"

% )

Ing. Humberto AJénso Goémez Me @5?0‘55’&; Ja’gs?y Lic. Felipe/Leyva Robles
Presjd€nte Municipal TATICY Sindice Municipal

Arq. Gustavo Raygoza Cardenas
Director de Obras Publicas

"El Contratista"

Chius gt

Ing. Fidencio Flores Correa
Edificaciones y Mantenimientos IFC S.A. de C.V.
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