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CONTRATO DE OBRA

Obra: Construccién de techo firme para mejoramiento de una vivienda, en la Localidad de /
Acaspulquillo, Municipio de Totatiche, Jalisco. Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios, por '
Tiempo Determinado Que celebran por una parte el “Municipio de Totatiche, Jalisco” -
representado por los ciudadanos Ing. Humberto Alonso Gémez Medina, Presidente Munigi\ :

Lic. Felipe Leyva Robles, Sindico Municipal; L.C.P. Francisco Javier Gutiérrez Raygoza,  —
Encargado de Hacienda Municipal; Arq. Gustavo Raygoza Cardenas, Director de Obras PhblicasT——
A quienes en lo sucesivo y para los efectos de este Contrato se les denominara “El H.
Ayuntamiento” y por el otro el Edificaciones Y Mantenimientos IFC S.A. de C.V. a quien en lo
sucesivo se les denominara “El Contratista® todos mexicanos, mayores de edad, con capacidad
legal para contratar y obligarse, manifestaron tener voluntad de celebrar un contrato de conformidad
a las siguientes declaraciones y clausulas.

DECLARACIONES:

}

I.- “El H. Ayuntamiento®, declara:

1.1.-Que tiene personalidad Juridica para suscribir el presente contrato, de conformidad con lo
previsto en los articulos 36, 46, 50 soberano, fracciones I, X, XV, XIX, XX, XXI, XXII, y XXIII
de la Constitucién Politica del Estado Libre y Soberano de Jalisco; articulos 1,2,3,5,6,8.,19
fracciones 11, 21 y 22 fracciones, I 11, IV, 1X, XVIII, XIX, XXIL, 32 fracciones LIL IV, VIII, y XV
de la Ley Organica del Poder Ejecutivo, articulos 1, 34, 44 ¥ 49 de la Ley de Obras Piblicas del
Estado de Jalisco y los articulos 2 y 3 de la Ley de Gobierno vy la Administracién Publica
Municipal del Estado de Jalisco. \

1.2.-Que tiene establecido su domicilio en Calle Hidalgo # 37 Col. Centro C.P. 46170 mismo que

sefiala para los fines y efectos legales de este contrato.

1.3.-Por acuerdo del ciudadano Presidente Municipal y el H. Ayuntamiento de Totatiche en el

cual autoriza al Director de Obras Publicas, para la contratacion de la presente obra: &
A

Obra: Construccién de techo firme para mejoramiento de una vivienda, en la Localidad de
Acaspulquillo, Municipio de Totatiche, Jalisco. Por la cantidad de $55,697.61 (*CINCUENTA
Y CINCO MIL SEICIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 61/100 M.N. *) Incluido el impuesto
al valor agregado (I.V.A.).

1.4.-Que dicha obra fue adjudicada mediante la modalidad de Adjudicacién Directa con
fundamento legal en el articulo namero 44 de la ley de obras publicas del estado de Jalisco.

1.5.-Para la ejecucion de la obra, el contrato correspondiente se encomienda a “El Contratista”

2.- “El Contratista” declara: SN
2.1.-Que se identifica con su Credencial de Elector folio namero; que cuenta con clave

de elector st e
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2.2.-Que tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este
contrato y que dispone de la organizacién y elementos materiales, humanos y tecnoldgicos
suficientes para ello.

2.3.-Que conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida comprometiéndose a la
¢jecucion de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento aplicando los
procedimientos mas eficientes para la realizacion y cumplimiento de sus obligaciones.

2.4.-Que se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, con el siéui e N/  —
Registro Federal de Contribuyentes: EMI110310L38 y que dicho registro est4 vigente. b i

2.5.-Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a fin de considerar
todos los factores que intervienen en su ejecucion.

2.6.-Que ha presentado el Presupuesto, Analisis de Precios, Calendario de Obra, Especificaciones
de Obra, Numeros Generadores del Proyecto, Plano Ejecutivo. De la obra motivo del presente
contrato

2.7.-Que de conformidad al articulo 70 fraccién I y 1lIl de la Ley de Obras Publicas ¥ Servicios
Relacionados con las mismas se obliga a utilizar mano de obra que tenga su residencia en el ambito =
territorial del Municipio y a utilizar maquinaria y equipo perteneciente al mismo en beneficio

RN
N
economico de sus habitantes. 1%\
J

2.8.-Que cuenta con el siguiente domicilio calle: Granados No. 337 A, Colonia: Jauja. Municipio:
Tonala, Jalisco. C.P. 45428

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo
determinado que se consigna en las siguientes:

CLAUSULAS:

]
Primera. - Objeto del Contrato.

“El H. Ayuntamiento” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a ejecutar la obra indicada
en el punto 1.3 (uno punto tres) del capitulo de declaraciones, de conformidad con el proyecto,
conteniendo los planos, catilogo de conceptos, especificaciones de obra, programas de obra, y
calendario de obras, asi como precios unitarios aprobados, que firmados por las partes se anexan al
presente contrato y cuyo contenido forma parte integral del mismo.

Segunda. -Monto del Contrato.

El importe de las obras objeto de este contrato es por la cantidad $55,697.61 (*CINCUENTA
CINCO MIL SEICIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 61/100 M.N. *)Correspondiente al
monto de los conceptos presupuestados para la ejecucién de la obra materia de este contrato,
Incluyendo el LV.A. Y de conformidad al siguiente presupuesto.

Hidalgo No. 37 Centro C.P. 46170 Gonierne Munzczpal -
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Tercera. - Plazo de Ejecucion.

“El Contratista” se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato el dia que especifica la orden de
trabajo de obra, la cual sera el dia 27 de agosto de 2019, y a concluirla el dia 05 de octubre del
2019, consignando un periodo de 40 (cuarenta) dias maturales conforme al art.29, veintinueve
fraccion I del reglamento de la ley de obras publicas.

Cuarta. - Recalendarizacion.
El atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a la empresa serda motivo de
recalendarizacion, para lo cual “El Contratista” deberd presentar en tiempo, la soli€ita
reprogramacion de inicio en base al articulo anteriormente citado, anexando a la misma, copial 2 -
depdsito del anticipo otorgado, en un plazo méaximo de 15 dias a partir de la fecha de inicio
estipulada en la orden de trabajo, en caso de que “El Contratista” no presente la solicitud en el
plazo estipulado no tendra derecho a que se le autorice el nuevo programa de obra.

Quinta. -Prorrogas.

Para que tenga validez la prorroga debe solicitarse por escrito en un plazo méaximo de 05 dias |
habiles, de ocurrido el evento que la motiva y dentro de un periodo de ejecucién de la obra, a la
Direccion de Obras Publicas. “El1 H. Ayuntamiento” tendrd un plazo de 10 dias habiles para
aprobar o rechazar la solicitud por escrito firmada por el titular de la Direccién de Obras Piblicas, si
¢sto no ocurre en este periodo, se tendra por aceptada la solicitud siempre y cuando no haya sido
presentada extemporanea, “El H. Ayuntamiento” dictaminara los casos en que las prorrogas se=
tomaran en cuenta para el pago de las escalatorias, de ser aceptada la solicitud de prérroga “El
Contratista” tiene un plazo de 5 dias habiles para presentar ante la Direccion de Obras Publicas en

nuevo programa de obra. (j\

Sexta. Conceptos Fuera de Catalogo.

Los conceptos fuera de catilogo solicitados previo visto bueno del supervisor, deberdn ser
presentados dentro del periodo de ejecucion autorizado, a la Direccion de Obras Piblicas, los cuales
no modificaran el calendario de obra, salvo que exista la solicitud y autorizacion respectiva segun el
parrafo que antecede, “El H. Ayuntamiento” tendr4 un plazo de 05 dias habiles para apro
rechazar la solicitud, si esto no ocurre en este periodo, se tendra por aceptada la solicitud.

1
Octava. - Fianzas y o Cartas de Garantia:

a).- De Anticipo.-“El Contratista” dentro de los 20 dias hébiles siguientes a la firma de este
contrato, otorgara fianza a favor y satisfaccion del H. Ayuntamiento de Totatiche, Jalisco, la cual
garantice la correcta inversion del anticipo y por el importe del mismo; cancelandose cuando “El
Contratista” haya amortizado el importe total del referido anticipo.

b).-De Cumplimiento.-Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidad

derivadas de este contrato “ El Contratista” otorgara dentro de los 20 dias hébiles siguientes a la
firma del contrato, fianza a favor y asatisfaccion del H. Ayuntamiento de Totatiche, Jalisco, por
valor del 10 % del importe total de la obra sin incluir I.V.A. la fianza se tramitara a través de
institucion afianzadora y debers contener, cuando menos, las siguientes declaraciones: que se otorga

pa%por “El Contratista” el fiel y exacto cumplimiento del contrato de obra a precio
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tio y%empo ‘deteftfithado segiin asignacion de obra, la fianza solo podré ser cancelada por
direccion de obras publicas municipales, sometiéndose la afianzadora a la competencia de los
tribunales que corresponda, mientras “El Contratista” no otorgue la fianza no se perfecciorkﬁra %‘]
contrato y no se surtiré efecto alguno. S T
¢). - Por defecto o vicios ocultos. - por un periodo de 365 (trescientos sesenta ¥y cinco) dias para ‘
salvaguardar las erogaciones que “El H. Ayuntamiento” tuvicra que efectuar por los defectos y
vicios ocultos que resulten de la construccién de la obra objeto del presente contrato. Y dicha fianza
de garantia debera ser entregada a la Direccién de Obras Publicas de Totatiche, Jalisco. Al término
de la ejecucion de la obra motivo de este contrato.

Novena. -Pago de Conceptos.
Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa, se pagaran a .
base de Precios Unitarios donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “E] Contratista” por %
todos los gastos directos e indirectos que originen las obras, el financiamiento, la utilidad y el costo “*
de las obligaciones estipuladas en este contrato a cargo del propio contratista, mediante la \ J
elaboracién de estimaciones.

Decima. -Las cantidades de trabajo consignadas.
En el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a variaciones, sin que por este

concepto los Precios Unitarios deban modificarse.

Decima Primera. -Trabajos Extraordinarios.

Cuando a juicio de “El H. Ayuntamiento” sea necesario Ilevar a cabo trabajos que no est i
comprendidos en el proyecto y programa se consideraran en la siguiente forma:

A) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los
trabajos de que se tratan, “El H. Ayuntamiento” estard facultado para indicar a “El
Contratista” su ejecucion y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios,

B) Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma
parte del presente contrato, y “El H, Ayuntamiento” considera factibles precios va
establecidos en el contrato, procederd a determinar los nuevos con intervencion de “El
Contratista” y este se obligara a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

C) Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el
parrafo anterior “El Contratista” a requerimientos de “El H. Ayuntamiento” y dentro del
plazo que este seiiale sometera a su consideracion los nuevos precios unitarios acomparfiados de
sus respectivos analisis, en el entendimiento de que , para la fijacién de estos precios deber
de aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para

la determinacion de los precios unitarios establecidos en este contrato.
D) La autorizacion de los precios extraordinarios no aplicara la ampliacién automatica del tec
financiero, su autorizacién procederd siempre y cuando “El H. Ayuntamiento” cuente con
recursos financieros autorizados.
Decima Segunda. - Presentacion de Estimaciones.
“El Contratista” recibird como pago total por la ejecucion satisfactoria de los trabajos, el importe .

que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas que “El
bt Ny Lo
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ine, se haran las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no
mayores de un mes; las estimaciones se liquidaran una vez satisfechos los requisitos establecidos
para su tramite, abonando a “El Contratista” el importe que resulte de aplicar los precios unitarios
a las cantidades de obra contratada.

“El Contratista” se obliga a presentar un balance financiero de la obra con el 100% de generadores
al mas tardar al acumular el 50% de avance fisico, caso contrario se le retendrén sin derecho a
reclamar gastos financieros, los pagos de las estimaciones siguientes en tanto no cumplan tal
requisito.

Decima Tercera. - Escalatorias. \
Fundamento legal Art.36 de la Ley de Obras Piblicas del Estado de Jalisco, “si durante la vigencia_
del presente contrato de obra ocurren circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no
previsto en el mismo, pero de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia, o ineptitud de
cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no
ejecutados, dichos costos podréan ser revisados conforme lo determinen las partes en el respectivo
contrato y en caso procedente, la contratante, comunicara la decision que acuerde, al aumento o
reduccién correspondiente. Para los supuestos del parrafo anterior la revision de los costos se hara
conforme al articulo 57 fraccién Il y articulo 58 fraccion 11 del reglamento de la ley de obras
publicas del estado de Jalisco.

“El Contratista” tendra un plazo de 30 dias naturales contados a partir de la Gltima fecha de
terminacion autorizada, para presentar solicitud de pago de escalatorias, vencido el plazo sin que
presente la solicitud, no tendra derecho al pago por este concepto.

La fecha limite para presentar la estimacién de pago de escalatorias sera de 20 dias habiles a partir
de la publicacién del indice del altimo mes autorizado en el programa de ejecucion, el indice
considerado en esta obra sera de acuerdo al indice general de costos de edificacion de la vivienda de
interés social y tasa de inflacion emitido por el Banco de México, sociedad anénima ¥ sera requisito
indispensable representar el acta de recepcion de la obra.

Las escalatorias deberan ser presentadas al final de la obra, incluso de los convenios adicio
seran en una sola presentacion.

Decima Cuarta. - Vicios Ocultos.
Cuando aparecieran desperfectos o vicios de obra dentro del afo siguiente a la fecha de su
recepcion “El H. Ayuntamiento” ordenara su reparacion o reposicién inmediata, lo que hara “El
Contratista” por su cuenta y sin tener derecho a retribucion por ello si “El Contratista® no
atendiere los requerimientos en un plazo de 10 dias habiles, “El H. Ayuntamiento” , podra con
cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hara
efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales o el pago total de la obra, aunque esta haya sido recibida v aprobada,
exime a “El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos qu

después resulten y que provengan por defectos de la construccion, o mala calidad de los materiales
empleados y por lo tanto “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de reclamar la
indemnizacién por dichos conceptos, asi como por la obra faltante 0 mal ejecutada, en cualquier
momento.

e (o
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Decima leint'a. - Reparaciones.
Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o conforme a
las instrucciones de “El H. Ayuntamiento” este ordenara su reparacion o reposicion inmediata
con las obras adicionales que resulten necesarias los cuales hard por su cuenta “El Contratista” sin
que tenga derecho de retribucién alguna; en este caso “Fl H. Ayuntamiento” si lo estima
necesario, podra ordenar la suspension parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a
cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacion
de las obras.

Decima Sexta. - Dafios a Terceros. / C

“El Contratista” sera el tinico responsable de los dafios ¥ perjuicios que con motivo de la 0%1' se -

causen a “El H. Ayuntamiento” o a terceros por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por
inobservancia de las disposiciones dadas por esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos
aplicables.

Decima Séptima. - Subcontratos.

“El Contratista” no podra encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o moral la ejecucion
total o parcial de la obra, salvo autorizacién expresa previa por escrito por parte de “El
Ayuntamiento” y en los demés relativos al Art. 38 a la Ley de Obras Publicas y servicigs
relacionados con las mismas.

Decima Octava. - Obligaciones Obrero-Patronales.

“El Contratista” sera el responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas
instituciones y organismos publicos, asi como con quienes les suministren materiales para la misma,
por lo que “El H. Ayuntamiento” seri ajeno a cualquier reclamacién proveniente de dichas
relaciones.

Decima Novena. - Proveedores y Prestadores de Servicios.
“El Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios relativos de la obra, las
causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la Presidencia en tanto no sean
aclaradas por este seré causa de situacién de mora de “El Contratista”.

Vigésima. - Seguridad de la Obra.

“El Contratista” se obliga a adoptar para la prevision de riesgos presentes o futuros con motivo de
la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de
orientacion que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de
causarse cualquier siniestro serd sufragada la responsabilidad por “El Contratista.”

Vigésima Primera. - Modificaciones al Proyecto.

En caso de requerir modificaciones al proyecto deberan ser notificadas a la Direccién de Obras
Publicas para su autorizacién o rechazo, debiendo ser por escrito tanto la solicitud como la
respuesta

Vigésima Segunda. - Sus 1o a Obra.

S /(,,\
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.“‘Aguntam‘ieﬁt” odréa suspender temporal o definitivamente la ejecucion de la obra objeto

de este contrato, en cualquier estado en que encuentre dando aviso por escrito a “El Contratista”
con quince dias habiles de anticipacién; cuando la suspension sea temporal, “El H. Ayuntamiento”
informara a “El Contratista® la duracién aproximada de la suspension y el programa se modificard
por el plazo correspondiente.

Cuando la suspension sea definitiva sera rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista”,
previa estimacion, el importe de la obra que haya realizado; y ser4 responsable por la obra ejecutada
en los términos de la clausula decima.

& . ¥ . o
Cuando “El H. Ayuntamiento” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pa\cta' 0,
en este caso se cubrird a “El Contratista® el importe de las obras ejecutadas y demas daﬁos¥’ —
perjuicios que le ocasione dicha suspension.

Vigésima Tercera. - Supervision.

“El H. Ayuntamiento” a través de la Direccién de Obras Publicas designara a los representantes
que para el efecto tendran el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato y
dard a “El Contratista” por escrito las instrucciones y observaciones que estime pertinentes ;
relacionadas con su ejecucion a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren ;
pertinentes.

Vigésima Cuarta. - Calidad de los Materiales. e

Es facultad de “El H. Ayuntamiento” llevar a cabo la inspeccion y pruebas necesarias de todos los
materiales que vayan a usar en la ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de
adquisicion o fabricacion, con cargo a “El Contratista”.

A

Vigésima Quinta. - Residente de Obra.
Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los trabajos a un profesional que lo
represente el cual debera ser especialista en la materia, el que deber4 previamente ser aceptado por
” El H. Ayuntamiento” y cuya aceptacion la podra revocar a su criterio, el representante de “El
Contratista” deber4 estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi
como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen v en general para a
nombre y por cuenta de “ El Contratista”.

Vigésima Sexta. - Verificacién de avances de la obra.
“El H. Ayuntamiento® verificara que las obras objeto de este contrato se estén ejecutando por “El
Contratista® de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual comprobara
periddicamente el avance de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendra por
no realizada.

Vigésima Séptima. - Pena por Incumplimiento en Tiempo.

“El Contratista” que no concluya la obra en la fecha sefialada en el programa, cubrird también
como pena convencional, el .5 % del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha
de terminacion sefialada en el programa.

En base a la siguiente formula:

Gt Cs =
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W B
16n pg incumplimi@ito en tiempo: = 0.05x (ic-ie).
ic= inversién contratada
ie= inversi6n ejecutada a la fecha de terminacion autorizada.

Vigésima Octava. - Pena por atraso en la entrega.
Ademas de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicara una sancién por atraso en la entrega
fisica de la obra que se ira incrementando en la medida en que “El Contratista” no entregue
totalmente terminada la obra, dicha sancién se calcular4 segun la siguiente formula:
Sancién por atraso en la entrega de la obra: = 0.05x (ic-ie) x (ftr.fta)/30

ic =inversion contratada

le =inversion ejecutada

ftr=fecha de terminacion real de la obra

fta=fecha de terminacién autorizada de la obra.

Vigésima Novena. - Pena por Atraso de F iniquito.
“El Contratista” se obliga a presentar la documentacién completa de finiquito de la obra a la
Direccion de Obras Publicas, a mas tardar 30 dias naturales a la fecha autorizada de terminacion, en,
caso contrario serd considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentacion tardia de
finiquitos causa grave perjuicio en la Cuenta Publica y se corre el riesgo de la cancelacion de los
recursos para pago.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas no se tomarin en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “El
Ayuntamiento”, no sea imputable a “El Contratista”.

X
Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente “El H, ‘5';\\
Ayuntamiento” podri exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo gjecutar por un \_
tercero con cargo total a “El Contratista”.

Trigésima. - Recision.

Las partes convienen en que el presente contrato podra ser rescindido en caso de incumplimiento, y
al respecto aceptan que cuando sea “El H. Ayuntamiento” el que determine rescindirlo, dicha
rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial, si es “El Contratista”
quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante el tribunal de lo contendios
administrativo del estado y obtenga la declaracion correspondiente.

Trigésima Primera. -Causas de Rescision.

Las causales que pueden dar lugar a la rescision por parte de “El H. Ayuntamiento®, sin necesidad
de declaracion judicial, son las que a continuacion se sefialan:

1.- Si “El Contratista” no inicia o termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefialada.

2.-Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de las qu
hubiere sido rechazada por escrito como defectuosa por “El H. Ayuntamiento”.

3.-Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las
ordenes por escrito por “El H. Ayuntamiento”.
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4.-Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “El H. Ayuntamiento”.

5.- Si se declara en quiebra o suspensi6n de pagos a si hace cesion de bienes en forma que afecte a
este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de
cualquier indole.

6.-Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato, o los deréch
derivados del mismo, sin el consentimiento de “El HL Ayuntamiento”. S
7.-Si “El Contratista® no da a “El H. Ayuntamiento” y a las instituciones oficiales que tengan
facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccién, vigilancia y supervisién de
los materiales, trabajos y obras.

e
?S

8.-Si reduce su capital contable en forma notable a Juicio de “El H. Ayuntamiento” no garantice el
cumplimiento de las obligaciones de este contrato,

9.-Cuando “El Contratista” acumule un 25% de atraso en el avance de la obra.

10.-En general, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista” similar a las antes
expresadas.

Trigésima Segunda. - Pago por Rescision.
Si “El H. Ayuntamiento” opta por la rescision, “El Contratista” estard obligado a pagar por
concepto de dafios y perjuicios una pena convencional que podrd ser a juicio de “El H.
Ayuntamiento” hasta el monto de la garantia otorgada.

Trigésima Tercera. - Recepcion de la Obra.

“El H. Ayuntamiento” recibir las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en sy
totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y
demas estipulaciones de este contrato, segtin lo siguiente:

a).- cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se
ajuste a lo convenido y pueda ser utilizada a Juicio de “El H. Ayuntamiento” en este caso se
liquidara a “El Contratista” 1o ejecutado.

b).- cuando de comiin acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista® convengan en dar
por terminado anticipadamente el Contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la
forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este Contrato.

¢).- cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la cldusul
vigésima séptima, en este caso la recepcion parcial quedara a juicio de este y liquidara el importe de
los trabajos que decida recibir.

d).- cuando el tribunal de lo contencioso y administrativo del Estado declare rescindido el
contrato, en este caso, se estara a lo dispuesto por la resolucion respectiva.

e o
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) «“F1 Contratisth® avisara por escrito a “El H. Ayuntamiento” la fecha de terminacion de
la obra y esta se obliga a recibirla en un plazo de 30 dias a partir de la fecha de terminacién siempre
y cuando esté concluida la obra.

Al término de la obra se levantara acta de recepcion con lo cual se dara por terminada y entregada la
obra. La recepcion parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuaran si
perjuicio de los descuentos que deberd hacerse por concepto de sanciones en los términos de ES‘[E\“*
contrato, S

Trigésima Cuarta. - Deduccion de Adeudos. e
Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion correspondiente existieran deductivas o cualquier
otra obligacion o responsabilidad para con “El H. Ayuntamiento” a cargo de “El Contratista”, el
importe de las mismas se deducirs de las cantidades a cubrirsele por trabajos efectuados vy, si no
fueren suficientes se haré efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por “El Contratista”.

Trigésima Quinta. -Reintegro de Anticipo. \
Cuando por causa injustificada o por rescision de contrato “El Contratista” dejase de amortizar el \
anticipo otorgado, se sujetara a lo dispuesto por el Art.29 fraccién VIII parrafo ultimo, del tﬁ
reglamento de la ley de obras Piblicas del Estado de Jalisco, el cual indica: en caso de que “El \
Contratista” no reintegre el saldo por amortizar, deberd pagar por gastos financieros, conforme a
una tasa que sera igual a la establecida por la ley de ingresos del estado en los casos de mora par

el pago de créditos fiscales.

\
Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado y se computaran por dias N
naturales desde que se vencié el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de la T\
contraparte.

Trigésima Sexta. - Controversia.
Las partes convienen que para todo lo no previsto en el presente contrato, estaran a lo dispuesto por
la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, y demas disposiciones relativas aplicables.

Para la interpretacion y cumplimiento de este contrato las partes se someten a jurisdiccion del
tribunal de lo contencioso y administrativo en el Estado de Jalisco, con residencia en la jurisdi
correspondiente.

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, Io ratifican y firman en el
Municipio de Totatiche, Jalisco, en cuatro tantos el dia 26 (VEINTISEIS) de agosto 2019 (Dos Mil
Diecinueve.)
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ATENTAMENTE

“2019, ANO DE LA IGUALDAD DE GENERO EN JALISCO”
TOTATICHE, JALISCO 26 DE AGOSTO DEL 2019

"El H. Ayuntamiento"

Ing. Humbe%nso Gémez Medina Lic. Felipe Leyva Robles —
Presidente Municipal Sindico Municipal

s Pug
ab &y

LI PP o)

iy ) v

.P. Francisco J%utiérrez Raygoza Arﬁ./ Gustavo Ray;goza Cardenas
Encargado de 1 cienda Municipal Director de Obras Publicas

"El Contratista"

ety

Ing. Fidencio Flores Correa
Edificaciones y Mantenimientos IFC S.A. de C.V.

Hoja de firmas perteneciente al Contrato de Obra No: C.O.P. 009/FAIS/2019
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