En caso de suspensién del presente contrato, éste podra continuar produciendo todos sus efectos legales
una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensién y siempre que la reanudacion
de los trabajos se realice dentro de la temporalidad limite establecida en el primer parrafo de esta clausula.

“La Dependencia” podra dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de
interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y esté e er
supuesto que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio gra
Estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuaciéon de los trabajos, “El Contratis
podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del contrato, deb
solicitada a “La Dependencia’, quien determinara lo conducente dentro de los quince dias naturales
siguientes a la presentacién del escrito respectivo; en caso de negativa, sera necesario que “El Contratista”

obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente. \

En el caso de que “La Dependencia” no produzca contestacion a la solicitud de “El Contratista” dentro del
plazo sefialado, se tendra por aceptada la peticion de este ultimo.

Una vez determinada la terminacion anticipada del contrato, “La Dependencia” procedera a tomar posesion
de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando
con o sin la comparecencia de “El Contratista”, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la
obra, quedando obligado “El Contratista” a devolver a “La Dependencia’, en un plazo de diez dias naturales
contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacién que ésta le hubiere
entregado para la realizacion de los trabajos.

-

DECIMA SEPTIMA - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

Las partes convienen que “La Dependencia” podra en cualquier momento rescindir administrativamente
este contrato por cualquiera de las causas que a continuacién se enumeran, es decir, si “El Contratista”:

a) Contraviene las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demas disposiciones administrativas sobre la
materia. \

b) No cumple con los trabajos objeto de este contrato, conforme a los términos y condiciones pactados en
el mismo y sus anexos.

c) Suspende injustificadamente los trabajos objeto de este contrato.
d) incumple con cualquiera de las obligaciones a su cargo en el presente instrumento.

Las causases referidas daran lugar a la rescision inmediata de este contrato, sin responsabilidad para “La
Dependencia”, ademas de que se le apliquen a “El Contratista” las penas convencionales, conforme a lo
establecido por este contrato y se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.
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