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.’ DE LA Paz

GOBIERNO MUNICIPAL

La Manzanilla de la Paz, Jalisco a 26 de Mayo del 2016
Ing. Carlos Andrés Lopez Barbosa, Presidente Municipal

OFICIO DE INICIO DE OBRA

A quien corresponda.
PRESENTE.

Por medio del presente oficio, en esta fecha, se da inicio a los trabajos de la obra
publica denominada:

“Empedrado Ahogado en concreto y red de agua potable y alcantarillado en la
calle Ricardo Flores Magén en la cabecera municipal”

Con una inversion de $1, 080 000.00 (Un millén ochenta mil pesos 00/100 m.n.)
Autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federacion para el ejercicio 2016,
Para ejecutarse: por administracion directa;

Por él: H. Ayuntamiento de la Manzanilla De La Paz Jalisco.

Sin mas por el momento queda de usted.
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La Manzanilla de la Paz, Jalisco a 26 de Mayo del 2016
Ing. Carlos Andrés Lopez Barbosa, Presidente Municipal

OFICIO DE ASIGNACION DE SUPERVISOR POR PARTE DEL MUNICIPIO

A quien corresponda.
PRESENTE.

Por medio del presente oficio, en esta fecha, en mi caracter de presidente municipal de la
Manzanilla De La Paz designo al Arquitecto Cesar Rodrigo Figueroa Sanchez como
supervisor  por parte del municipio para la vigilancia, control y revision de los trabajos
relativos a la obra:

“Empedrado Ahogado en concreto y red de agua potable y alcantarillado en la
calle Ricardo Flores Magon en la cabecera municipal”

Con una inversion de $1, 080 000.00 (Un millén ochenta mil pesos 00/100 m.n.)
Autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federacion para el ejercicio 2016,
Para ejecutarse: por administracién directa;

Por él: H. Ayuntamiento de la Manzanilla De La Paz Jalisco.

Sin mas por el momento queda de usted.

anilla de la Paz, Jalisco a 26 de Mayo del 2016
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GOBIERNO MUNICIPAL

La Manzanilla de la Paz, Jalisco a 26 de Mayo del 2016
Ing. Carlos Andrés Lépez Barbosa, Presidente Municipal

A quien corresponda.
PRESENTE.

a su disposicion los inmuebles y/o espacios ptblicos correspondi para la
realizacion de los trabajos de la obra publica denominada:

“Empedrado Ahogado en concreto y red de agua potable y alcantarillado en la
calle Ricardo Flores Magon en la cabecera municipal”

Con una inversion de $1, 080 000.00 (Un millén ochenta mil pesos 00/100 m.n.)
Autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federacién para el ejercicio 2016,
Para ejecutarse: por administracion directa;

Por él: H. Ayuntamiento de la Manzanilla De La Paz Jalisco.

Sin mas por el momento queda de usted.

La Manzanilla de la Paz, Jalisco a 26 de May
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GOBIERNO MUNICIPAL

01 de Mayo del 2014, La Manzanilla De La Paz, Jalisco.

ASUNTO: DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL

A quien corresponda
PRESENTE.

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, esperando se encuentre bien

adndole éxito en todas sus actlividades.

Me permito, asi mismo, informarle que NO se requiere un Dictamen de Impacto
Ambiental o Manifestacion de Impacto Ambiental, ya que Con fundamento en el arficulo 6°
pdmrafo tercero y cuarto del reglamento de la LGEEPA en materia de Evaluacién del Impacto
Ambiental, las ampliaciones, modificaciones, susfitucion de infraestructura, rehabilitacion y el
mantenimiento de instalaciones relacionadas con las obras y actividades sefaladas en el
articulo 5°, asi como las que se encueniren en operacién y que sean distintas a las que se
refiere el primer pamafo de este arficuio, podrdn ser exentadas de Ia presentacion de la
manifestacién de impacto ambiental cuando se demuesire que su ejecucion no egusard
desequilibrios ecoldgicos ni rebasard los limites y condiciones establecidos en las dfsg:)osrc:v:}nec
juridicas relativas a la profeccién al ambiente y a la preservacion y restauracion de los
ecosistemas; esto para la realizacion de la obra denominada:

“Empedrado Ahogado en concreto y red de agua potable y alcantarillado en Ricardo Flores
Magén en la cabecera Municipal”

Sin mas por el momeﬁ#n, me despido de usted, guedando como su seguro servidor.

ATENTAMENTE:
| cambio climatico ”

Arg. Jorge
Director de Obras PUblicas

lamanzanilladelapaz.jalisco.gob.mx
Javier Mina No.101, C.P. 49460, La Manzanilla de la Paz, Jalisco
Teléfono: (372) 435-0101 Fax: 435-0100, 435-0090, 435-0080. Email: presidencialamanzanilla@gmail.com
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FORTALECE - JALISCO - LA MANZANILLA DE LA PAZ

EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CALLE RICARDO FLORES MAGON EN LA CABECERA
MUNICIPAL

Informacién General del proyecto

Entidad Federativa

JALISCO

Municipio(s)

[
La Manzanilla de la Paz

Localidad(es)

La Manzanilla de la Paz

Instancia Ejecutora o Unidad Responsable
MUINICIPIO DE | A MANZANILL A DE | A PAZ JAL ISCO

Instancia encargada de la Administracion _ Instancia encargada del Mantenimiento
—IMUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO

i

Monto total solicitado (con IVA):
$ 1,080,000.00

(et
UV af TGl MaoT .

$ 1,080.00

Gastos de administracién
$ 10,800.00

Monto Disponible:
$ 1,088 120 00

1. El monto total solicitado puede incluir gastos indirectos u ofros gastos especificados en los Lineamientos del Fondo. La Entidad Federativa sera responsable de contar con el
desglose de dichos conceptos en caso de que le sean requeridos. Por tal motiva, no se desglosan tales conceptos en la presente Nota Técnica.
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o
JALISCO 2010,FONDOPARA L. FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y 3[ @f: :

FORTALECE - JALISCO - LA MANZANILLA DE LA PAZ

~U

EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CALLE RICARDO FLORES MAGON EN LA CABECERA

MUNICIPAL
Geolocalizacién JALISCO
‘Uae Callps O3
5 z
G =3 o
: A = s
La Manzanilla de la Paz e g = 2
¥ . = e) 5
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Calie Margarita * calle RO & E
= T D
- o
g3 =
=3
- Barsefi = -
= Calle javier sina La Manzaniliz =
: J00gie o Ve Mina Liap doto @00ME Goggle INEGH
{la:20.007302 Jon-103.156831}
EMPEDRADO AHOGADO EN
CONCRETO Y REDES
Tramo vial: ENTRE CERRO DEL
CAMALEON Y CENTENARIO
CARFOFRA MLEIN
Factibilidad del proyecto.
Situacién legal de la propiedad
El bien es piblico X
Factibilidad
Proyecto vial
Se cuenta con derecho de via X
Me doy por enterado que para el presente proyecto de infraestructura vial, en cuyo caso el presupuesto no
Ty e cuntemolelainstalaciﬁndesenfidosbésiousdealmnlariilado.dmnaie.reddeaquamtableveiectrifwadén.
DB VILIUDS Uaditus o el costo de estos trabajos sera aportaci6n de la entidad federativa o municipio, comprometiéndose éstos a
que dicha infraestructura, se encuentre integrada y en funcionamientoal finalizar el presente proyecto.
; Manifiesto que tenemos conocimiento de que éste proyecto debe sujetarse a los costos paramétricos que
Costos paramétricos X puso & disposicion la Secretarfa de Hacienda y Crédito Publico, y nos comprometemos a justificar ante los
‘_] drganos fiscalizadores las variaciones que, en su caso, excedan de dichos costos.

o29H'hE4+HﬁQBDwAIHQZYsXYuMd5NCIBCn+Su3goZNBsPUngDwFinkNijoQkaquRCDchEzj‘k;j!xZ.G+Yp4CgaCLNj6AWzS‘BHanFbRBGZGiUDHIlOYh“jSlprTIyMNSFquMMAKSchqMLFoVKGWKwKISnIkL
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JALISCO 2016 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y ) ﬁ‘ﬁ

MUNICIPAL

FORTALECE - JALISCO - LA MANZANILLA DE LA PAZ

EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CALLE RICARDO FLORES MAGON EN LA CABECERA
MUNICIPAL

Permisos X Manifiesto contar con todos los permisos liberados, vigentes y necesarios para la correcta ejecucion del
proyecto.**

**La entidad federativa, a través del ejecutor, debera requerir con la debida oportunidad a las instancias federales, estatales o municipales que comespondan, a asesoria técnica,
autorizaciones o permisos que resulten necesarios para la realizacién del presente proyecto.
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JALISCO ( 2016 FONDO PARA EL FORTALEGIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y ) @a’

.Y J \

FORTALECE - JALISCO - LA MANZANILLA DE LA PAZ

EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CALLE RICARDO FLORES MAGON EN LA CABECERA
MUNICIPAL

Responsable
NombreCESAR RODRIGO FIGUEROA SANCHEZ
CargoDIRECTOR DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL
RFC¥1SC890417FM9
CURPFISC890417HJCGNSO04
Teléfonoi3724350101
Correo electronicojobraspublicas.2015.2018@gmail.com

Declaracion bajo protesta de decir verdad.

Fechai15/4/2016

Nombre del ProyectofMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN
CALLE RICARDO FLORES MAGON EN LA CABECERA MUNICIPAL

Monto:$ 1,080,000.00
Entidad Federativa{JALISCO

Municipio(s)1.a Manzanilla de la Paz

Eajo protesta de decir verdad, declaro que toda la informacion contenida en la presente Nota Técnica corresponde fehacientemente con ia
ituacion acontecida en el municipio (s) y localidad (es) citado en la presente. Asimismo, se expresa el compromiso de la entidad federativa
y de la instancia ejecutora, de acreditar y demostrar ante los érganos de control y fiscalizacion federales y locales facultados, segtn su
ambito de competencia en términos de las disposiciones legales aplicables, que los recursos federales en referencia seran aplicados
CONTOITIS & 10 JS3CHIC SN 3t dotuments, acrsditands documantaliments ! desarmrcllc ¥ fnalizacicn oportuna 2s 1a obia. Asimiamc, asciaro
no estar gestionando y/o haber recibido recursos para los fines especificos aqui solicitados, a otras instancias del gobierno federal, estatal o
municipal, ni tampoco en ejercicios fiscales anteriores. Estos recursos son federales y no pierden su naturaleza, por lo que deberan ser
ejercidos bajo los principios de control, transparencia y rendicion de cuentas aplicables a los recursos publicos federales asi como a lo
dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su Reglamento, y las demas disposiciones juridicas aplicables.

Firma

NombrejEverardo Diaz Cardenas
OrganizacionJALISCO
RFCPDICE881119EJ8
CURPDICE881119HJCZRV09
Teléfonoi3724350100
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
LA MANZANILLA DE LA PAZ, JALISCO

JAVIER MINA # 101, COL. CENTRO, C.P. 49460
LA MANZANILLA DE LA PAZ, JAL. TEL: (372) 43501 01

Reporte de EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CALLE RICARDC Peso
Nombre Unidad Volumen PU Importe
Precio unitario IMPORTE CON IVA.

EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y RED DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CALLE RICARDO FLORES
MAGON EN LA CABECERA MUNICIPAL

| EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y RED DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CALLE RICARDO FLORES

MAGON EN LA CABECERA MUNICIPAL

A PRELIMINARES

1 TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO m2 780.0000000 585 4,563.00 $ 5,293.08
ESTABLECIENDOQ EJES Y REFERENCIAS; INCLUYE:
CRUCETAS, ESTACAS, HILOS, MARCAS Y TRAZOS CON
CALHIDRA.
(Cinco Pesos 85/100 m.n.)

2 DEMOLICION DE EMPEDRADO O SUPERFICIE DE m2 780.0000000 33.70 26,286.00 § 30,491.76
RODAMIENTO ACTUAL, INCLUYE: EQUIPO DE

DEMOLICION, CARGA ACARREQ DENTRO DE LA OBRA Y
APILE EN SITIO DE ALMACENAJE, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA SIN RECUPERACION.

(Treinta y Tres Pesos 70/100 m.n.)

3 EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS m3 312.0000000 65.80 20,529.60 $ 23814.34
MATERIAL TIPO Il, EN CAJONES, DEPOSITANDO EL

MATERIAL EN SITIO QUE SENALE OBRAS PUBLICAS,

CON ACARREO LIBRE A 40.00 M CORTE PROMEDIO DE

0.50 M; INCLUYE: AFINE CON TRACTOR, MEDIDO

EN TERRENO NATURAL POR SECCIONAMIENTO.

(Sesenta y Cinco Pesos 80/100 m.n.)

4 CARGA MECANICA Y ACARREQ EN CAMION DE m3 429.0000000 39.60 16,988.40 $ 19,706.54
MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVCION Y/O

DEMOLICION, A UN KILOMETRO DE DISTANCIA,

MEDIDO EN SECCIONES, INCLUYE ABUNDAMIENTO.

(Treinta y Nueve Pesos 60/100 m.n.)

Total: A  PRELIMINARES [UTTEeasT0 s 7930572
B BASES
6 PREPARACION DEL TERRENO NATURAL POR m2 780.0000000 10.60 826800 § 950088

MEDIOS MECANICOS DE 20 CM DE ESPESOR
COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. INCLUYE:
ESCARIFICADO, TENDIDO Y COMPACTADO.
(Diez Pesos 60/100 m.n.)
8 MEJORAMIENTO DE TERRENO CON TEPETATE Y m3 156,0000000 403.60 62,061.60 $ 73,035.46
CAL AL 3% EN PESO ESCARIFICADO Y COMPACTADO
EN CAPAS DE 20, CM CON INCORPORACION DE AGUA
A RAZON DE 150 L / M3, INCLUYE: TIRO A VOLTEO
Y MEZCLA DE MATERIAL
(Cuatrocientos Tres Pesos 60/100 m.n.)
7 BASE HIDRAULICA DE GRAVA-MATERIAL DE m3 156.0000000 434 66 67,808.96 $ 78,856.07
BANCO (TEPETATE) EN PROPORCION 70-30%, EN
CAPAS DE 15 CM DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%
PROCTOR; INCLUYE:SUMINISTRO DE MATERIALES,
AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO PARA MEZCLADO DE
MATERIALES, EXTENDIDO, CONFORMACION,
COMPACTACION Y DESPERDICIOS, VOLUMNE MEDIDO
COMPACTO. CONSIDERANDO EL ACARREO DEL
MATERIAL DE BANCO COMO MINIMO 10 KM.
(Cuatrocientos Treinta y Cuatro Pesos 66/100
m.n.)

Tota: B BASES

139036565 16128241

C PAVIMENTOS, MACHUELOS Y BANQUETAS
9 ELABORACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN m2 780.0000000 47445 370,071.00 § 420,282.36
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 DE 20 CM
DE ESPESOR, CON PIEDRA PARA EMPEDRADO,
CIMBRADO EN SECCIONES. INCLUYE: CIMBRA,
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DESCIMBRA, COLADO DE CONCRETO Y JUNTEADO
ENTRE PIEDRA Y PIEDRA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU COMPLETA EJECUCION.
(Cuatrocientos Setenta y Cuatro Pesos 45/100
m.n.)
12 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MACHUELO
RECTANGULAR EN CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, DE
30 CM DE ALTO X15 CM DE BASE. INCLUYE:
MATERIALES, CIMBRA Y DESCIMBRA, COLADO Y
CURADO DEL CONCRETO, EQUIPO Y HERRAMIENTA
NECESARIA.
(Doscientos Quince Pesos 20/100 m.n.)

Total: C  PAVIMENTOS, MACHUELOS Y BANQUETAS

D INSTALACIONES SANITARIAS
14 TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO DE EJES
DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, INCLUYE: EQUIPO
DE TOPOGRAFIA Y MATERIALES PARA
SEA'ALAMIENTO.
(Seis Pesos 30/100 m.n.)
15 EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN
CEPAS, EN MATERIAL TIPO ll, ZONA A DE HASTA
2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE : AFINE DE
PLANTILLA Y TALUDES, MEDIDO EN TERRENO
NATURAL POR SECCION SEGUN PROYECTO.
(Cuarenta y Un Pesos 88/100 m.n.)
16  AFINE A MANO DE FONDO DE EXCAVACION
EFECTUADA POR MEDIOS MECANICOS, ESPESOR
PROMEDIO 0.15 M MATERIAL TIPO IL.
(Cuarenta Pesos 47/100 m.n.)
17 CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIAS,
INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE
OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, MEDIDO
COMPACTADO.
(Trescientos Noventa y Seis Pesos 84/100
m.n.)
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PVC
SANITARIO SERIE 25 DE 10". INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.
{Cuatrocientos Diez Pesos 28/100 m.n.)
22 SUMINISTRO Y FABRICACION DE REGISTRO
SANITARIO DE 1.50 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD
INCLUYE BROCAL PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA
PARA TRANSITO PESADO
(Nueve Mil Quinientos Cincuenta y Tres Pesos
42/100 m.n.)
18 COLOCACION DE DESCARGA SANITARIA
DOMICILIARIA CON TUBERIA DE PVC S-25 6",
INCLUYE SILLETAY CODO
(Un Mil Cuatrocientos Noventa y Cinco Pesos
78/100 m.n.)
23 REGISTRO FORJADO DE 40X40X80 CM
(INTERIORES) A BASE DE TABICON 7X14X28 CM A
SOGA, ASENTADO Y APLANADO INTERIOR CON
MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 PLANTILLA DE 10 CM
DE CONCRETO FC = 150 KG/CM2 R.N. TM.A. 19
MM, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA
6X6-10/10, TAPA DE CONCRETO DE 60X60 CMDE 5
CM ESP. CON CONCRETO H.O. FC=150 KG/CM2 R.N.
T.MA. 19 MM, REFORZADA CON MALLA
ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, INCLUYE MANO DE
OBRA, MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS,
CARGAS Y ACARREOS.
(Un Mil Trescientos Sesenta Pesos 30/100
m.n.)
20 RELLENO ACOSTILLADO EN CEPAS CON
MATERIAL DE BANCO COMPACTADO MANUALMENTE EN
CAPAS DE 0.20 METROS INCLUYE : INCORPORACION
DE AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTAS, ACARREOS Y DESPERDICIOS, MEDIDO
COMPACTO A REBOTE DE PISON.
(Trescientos Sesenta y Un Pesos 02/100 m.n.)

21 RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO
DE LA EXCAVACION COMPACTADO AL 90% CON
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m2

m3

m3

260,0000000

262.0000000

235.6800000

104.0000000

10.4000000

130.0000000

2.0000000

22,0000000

22.0000000

48,0700000

150.9500000

215.20

6.30

41.88

40.47

410.29

9,5563.42

1,485.78

1,3680.30

381.02

108.30

55,952.00 §

9,870.28 $

420888 §

4,127.14 §

53,337.70 §

19,106.84 §

32,007.16 §

2902680 §

17,715.25 §

17,322.69 §

64,904.32

494,186.68

1,914.70

11,448.52

4,882.30

4,787.48

61,871.73

22,163.93

38,172.31

34,714.86

20,549.69

20,094.20
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COMPACTADOR DE IMPACTO, EN CAPAS DE 0.20
METROS MEDIDO COMPAGTO INCLUYE :
INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS.
(Ciento Ocho Pesos 30/100 m.n.)

Total: D INSTALACIONES SANITARIAS

E INSTALACIONES HIDRAULICAS

24 TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO DE EJES

DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, INCLUYE: EQUIPO

DE TOPOGRAFIA Y MATERIALES PARA SENALAMIENTO.
(Seis Pesos 30/100 m.n.)

25 EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN

CEPAS, EN MATERIAL TIPO I, ZONA A DE HASTA

2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE : AFINE DE
PLANTILLA Y TALUDES, MEDIDO EN TERRENO
NATURAL POR SECCION SEGUN PROYECTO.

(Cuarenta y Un Pesos 88/100 m.n.)

26  AFINE AMANO DE FONDO DE EXCAVACION
EFECTUADA POR MEDIOS MECANICOS, ESPESOR
PROMEDIO 0.15 M MATERIAL TIPO II,

(Cuarenta Pesos 35/100 m.n.)

27 CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIAS,
INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE

OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, MEDIDO
COMPACTADO.

(Trescientos Noventa y Seis Pesos 84/100

m.n.)

28 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE
PVC HIDRAULICA RD-26 3", INCLUYE PRUEBAS Y
PUESTA EN SERVICIO CONSIDERANDO MANO DE OBRA,
DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, MATERIAL DE
INSTALACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

(Ciento Ochenta y Siete Pesos 79/100 m.n.)

30 TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE

LARGA (L=4.00 M) DE 19 MM (3/4"), PARA

CONEXION A TUBO DE P.A.D.. INCLUYE:

ABRAZADERA PARA TOMA DOMICILIARIA DE BRONCE
4" X 3/4" , INSERTOR DE BRONCE, ADAPTADOR DE
BRONCE, TAPON DE FIERRO GALVANIZADO, LLAVE DE
PASQ Y 7.80 M DE TUBO P.A.D. RD-8 DE 3/4" DE
DIAMETRO, NO INCLUYE EXCAVACION NI RELLENO.
(Un Mil Doscientos Noventa y Cinco Pesos

60/100 m.n.)

31 RELLENO ACOSTILLADO EN CEPAS CON
MATERIAL DE BANCO COMPACTADO MANUALMENTE EN
CAPAS DE 0.20 METROS INCLUYE : INCORPORACION
DE AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTAS, ACARREOS Y DESPERDICIOS, MEDIDO
COMPACTO A REBOTE DE PISON.

(Trescientos Sesenta y Un Pesos 02/100 m.n.)

32 RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO
DE LA EXCAVACION COMPACTADO AL 90% CON
COMPACTADOR DE IMPACTO, EN CAPAS DE 0.20
METROS MEDIDO COMPACTO INCLUYE :
INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS.

(Clento Ocho Pesos 30/100 m.n.)

33 ELABORACION DE REGISTRO PARA VALVULAS

A BASE DE MURO DE TABIQUE DE BARRO Y APLANADO
DE MORTERO Y BASE DE CONCRETO. INCLUYE:
BROCAL DE FOFO CIEGO DE 80 KG., MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU COMPLETA EJECUCION.

(Cuatro Mil Trescientos Noventa y Un Pesos

48/100 m.n.)

Total E  INSTALACIONES HIDRAULICAS

F LIMPIEZAS GENERALES
34 LIMPIEZA GRUESA DE OBRA, INCLUYE:
SACAR DESPERDICIOS DE LOS ACABADOS, TIERRA,

CASCAJO Y BASURA EN GENERAL, DEPOSITANDOLA EN
EL EXTERIOR DE LA OBRA.
(Veintitres Pesos 80/100 m.n.)
Total: F  LIMPIEZAS GENERALES
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m3

m2

m3

m2

262.0000000

86.4600000

78.0000000

7.8000000

130.0000000

22,0000000

42,9000000

43.5600000

1.0000000

780.0000000

6.30

41.88

396.84

187.79

1,2085.60

361.02

4,301.48

3,620.94 3

3,147.30 §

308535 §

2441270 §

28,503.20 §

15,487.76 §

471755 §

439148 §

e o

ETTT8,408.007 8

220,600.73

1,914.70

4,200.29

3,650.87

3,580.61

28,318.73

33,083.71

17,965.80

5472.36

5,004.12

103,271.18

21,353.28

21,353.28
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Total: | EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y RED = 63103448} § 1,08000000 $ 1,066,120.00
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CALLE RICARDO s 267,030.00
FLORES MAGON EN LA CABECERA MUNICIPAL

~~ =, Total EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y RED DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CALLE RICARDO FLORES

MAGON EN LA CABECERA MUNICIPAL

iCargos en porcentaje N i
EMPEDRADOQ AHOGADO EN CONCRETO Y RED DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CALLE RICARDO FLORES
MAGON EN LA CABECERA MUNICIPAL :
Total de IVA 1.0000000 148,065.52 148,065.52
(Ciento Cuarenta y Ocho Mil Novecientos Sesenta y
Cinco Pesos 52/100 m.n.)
Total: EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y RED DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CALLE RICARDO FLORES
MAGON EN LA CABECERA MUNICIPAL

Total:  Cargos en porcentje b 1 48,965.521
Total:  EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y RED DE i 1,080,000.00

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CALLE RICARDO FLORES
MAGON EN LA CABECERA MUNICIPAL

{(Un Milién Ochenta Mil Pesos 00/100 m.n.)

SubTotal: 1,080,000.00
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Ty Paz JAVIER MINA # 101, COL. CENTROQ, C.P. 49460 z
2015-2018 Ia MaszasiLia pia Paz

Jarisce

%' Manzanilla | A MANZANILLA DE LA PAZ, JALISCO

—Hlle: Ricardo Flores Magén
.mbre de proyecto: Empedrado ahogado en concreto y red de agua potable y alcantarillado en la calle Ricardo Flores
Magoén en la Cabecera Municipal de La Manzanilla de la Paz, Jalisco.

Cuadro Comparativo

Cod. Concepto ud. Vol. P. UL Importe del

Presup. presup.

Preliminares

01 Trazo y nivelacion de terreno estableciendo ejes y referencias, incluye: crucetas, estacas, hilos, marcasy m 780.00 5.85 $4,563.00
trazos con calhidra.

02 Demolicién de empedrado o superficie de rodamiento actual, incluye: equipo de demclicién, carga y' m2 | 780.00 33.70 $26,286.00
acarreo dentro de la obra,, apile en sitio de almacenaje, mano de obra, equipo y herramienta sin
recuperacion.

03 Excavacion por medios mecanicos material tipo |l en cajones depositando el material en sitio que sefiale, m3 312.00 65.80  $20,529.60
obras publicas con acarreo libre a 40.00 m., corte promedio de 0.50 m., incluye: afine con tractor, medido
en terreno natural por seccionamiento.

04 Carga mecanica y acarreo en camion de mate'fifcli-ﬁfc;aha'o d_é-e-)c_cg\;éagﬁ-yj’aaéholicién a un kildmetro| m3 429.00 39.60 $16‘983.40
de distancia, medido en secciones, incluye abundamiento.

Total Preliminares | 68,367.00

Bases

05 Preparacion del terreno natural por medios mecanicos de 20 cms. de espesor compactado al 85% de su m2 780.00 10.60 $8,268.00
P.V.S.M.,, incluye: escarificado, tendido y compactado

06 Mejoramiento de terreno con tepetate y cal al 3% en peso, escarificado y compactado en capas de 200 m3 156.00] 403.60 $62,961.60
cms. Con incirporacién de agua a razon de 150 It/m3, incluye: tiro a volteo y meazcla de material.

07 Base hidraulica de grava-material de banco (tepetate) en proporcién 70-30% en capas de 15 cms de. m3 156.00, 434.66| $67,806.96
espesor compactada al 95% proctor, incluye: suministro demateriales, agua, mano de obra, equipo para
s mezclado de materiales, tendido, conformacién, compactacién y desperdicios, volumen medido
compacto, considerando el acarreo del material de banco como minimo 10 km.

 Total Bases I 139,036.56

Pavimentos, Machuelos y Banquetas
08 Elaboracion de empedrado ahogado en concreto premezclado F'c=250 kg/cm2 de 20 cms de espesor m2 780.00| 47445 $370,071.00
com piedra para empedrado cimbrado en secciones, incluye: cimbra, descimbra, colado de concreto y
junteado entre piedra y piedra y todo lo necesario para su completa gjecucion.
09 Suministro y colocacion de machuelo rectangular en concreto de 200 kg/cm2 de 30 cms de alto por 15 m 260.00/ 21520  $55,952.00
cms de base, incluye: colado y curado de concreto, equipo y herramienta necesaria.
Total Pavimentos, Machuelos y Bangquetas ' I 426,023.00

Insatlaciones Sanitarias
10 Trazo y nivelacion de terreno de ejes de drenaje y agua potable, incluye: equipo de topografia y| m 262.00 6.30 $1,650.60
materiales para sefialamiento.

11 Excavacién por medios mecénicos en cepas, en material tipo Il, zona A de hsta 2.00 m. de profundidad, m3 235.68 41.88 $9,870.28
incluye: afine de plantilla y taludes, madido en terreno natural por seccién segtin proyecto.

12 |Afine a mano de fondo de excavacion efectuada por medios mecanicos, espesor promedio de 0.15m| m2 | 104.000  40.47 $4,208.88
material tipo Il = _: i |
13 Cama de arena para apoyo de tuberias, incluye: materiales, desperdicios, mano de obra, acarreos, m3 10.40| 396.84 $4.127.14

herramienta, medido compacto. il =]
14  Suministro y colocacion de tubo de PVC sanitario S-25 de 10", incluye: matriales, mano de obra y m 130.000 410.29 $53,337.70
herramienta y todo lo necesario para su completa ejecicion.

15 | Suministro y fabricacién de registro sanitario de 1.50 a 2.00 m de profundidad, incluye: brocal plastico de| pza 2.00 9,553.42  $19,106.84
Va!ta resistencia para trafico pesado.
16  Colocacion de descarga sanitaria domiciliaria con tuberia de PVC S-25 de 6", incluye: silleta y codo pza | 22.00| 1,495.78 $32,907.16

-—47 Registro forjado de 40x40x90 cm (interiores) a base de tabicon de 7x14x28 cm a soga, asentado y' pza ‘ 22.00 1,360.30 $29,926.60
aplanado interior con mortero cemento-arena de rio 1:3, plantilla d1 10 cm de concreto f'c=150 kg/cm2

R.N., T.M.A. 19 mm reforzadocon malla electrosoldada 6x6-10/10, tapa de concreto de 60x60 cm de 5

cms de espesor con concreto H.O. de fc=150 g/cm2 R.N., TMA. 19 mm reforzadocon malia

electrosoldada 6x6-10/10, incluye: mano de obra, desperdicios, herramientas, carga y acarreos.




?’5 Manzanilla LA MANZANILLA DE LA PAZ, JALISCO
@ el paz’ - JAVIER MINA # 101, COL. CENTRO, C.P. 49460

2015-2018

~—2lle . Ricardo Flores Magén
.mbre de proyecto: Empedrado ahogado en concreto y red de agua potable y alcantarillado en la calle Ricardo Flores

Magdn en la Cabecera Municipal de La Manzanilla de la Paz, Jalisco.
Cuadro Comparativo

Ia Mawzawinia pia Paz
Jarisce

Céd. Concepto Vol. Importe del
Presup. presup.
o Insatlaciones Sanitarias
18 |Relleno acostillado en cepas con material de banco compactado manualmente en capas de 0.20 m, m3 49.07) 361.02 $17,715.25
incluye: incorporacion de agua necesaria, mano de obra, herramientas, acarreo y desperdicios, medido
compacto a rebote de pizén
19 |Relleno en cepas con material prBducto 'de_i_a_éxcavacién-compactédo al 90% con compactador de m3 159.95 108.30 $-17,322.59
impacto en capas de 0.20 m medido compacto, incluye: incorporacion de agua necesaria, mano de obra,
herramientas y acarreos.
[E N Total Insatlaciénes Sanitarias | 190,173.03
Instalaciones Hidraulicas =) ]
20 Trazo y nivelacion de terreno de ejes de drenaje y agua potable, incluye: equipo de topografia y m 262.00 $6.30 $1,650.60
materiales para sefialamiento.
21  Excavacién por medios mecanicos en cepas, en material tipo Il, zona A de hsta 2.00 m. de profundidad,| m3 | 86.46 4188  $3,620.04
incluye: afine de plantilla y taludes, madido en terreno natural por seccién segtn proyecto.
22 Afine a mano de fondo de excavacién efectuada por__rﬁédios'mecénic':os, espesor promedio de 0.15 m| m2 78.00 40.35 $3,147.30
material tipo Il
23 |Cama de arena para apoyo de tuberias, incluye: materiales, desperdicios, mano de obra, acarreos, m3 780 396.84  $3,095.35
herramienta, medido compacto.
24 | Suministro y colocacién de tubo de PVC hidraulica rd-26 de 3", incluye: pruebsas y puesta en servicio| m 130.00 187.79, $24,412.70
-y considerando mano de obra, desperdicios, herramientas, materiales de instalaciéon y todo lo necesario|
para su correcta instalacién.
25 Toma domiciliaria de agua potable larga (L=4.00 m) de 19 mm (3/4"), para coneccién a tubo de P.AD., jgo 22.00 1,29560  $28,503.20
incluye: abrazadera para toma domiciliaria de bronce de 3" x 3/4", insertor de bronce, adaptador de
bronce, tapon de fierro galvanizado, llave de paso y 7.8 m de tubo P.A.D. RD-9 de 3/4" de didmetro, no
incluye excavacion ni relleno.
26 |Relleno acostillado en cepas con material de banco compactado manualmente en capas de 0.20 m, m3 | 4290 36102 $15.487.76
incluye: incorporacién de agua necesaria, mano de obra, herramientas, acarreo y desperdicios, medido|
compacto a rebote de pizén
27 Relleno en cepas con material producto de la excavacion compéctado al 90% con compactador de! m3 43.56 108.30 54,'7'17.5'5
impacto en capas de 0.20 m medido compacto, incluye: incorporacién de agua necesaria, mano de obra,
herramientas y acarreos.
28 |Elaboracion de registro para valvulas a base de muro de tabique de barro y aplanado de mortero y base| pza | 1.00 4,391.48  $4,391.48
de concreto, incluye: brocal de fo.fo. Ciiego de 80 kg, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo|
necesario para su completa ejecucién.
- Total Instalaciones Hidraulicas - [__es026:88
Limpieza General
29 Limpieza gruesa de obra, incluye: sacar desperdicios de los acabados, tierra, cascajo y basura en m2 780.00 23.60  $18,408.00
general, depositando en el exterior de la obra.
SE Total Limpieza il | 18,408.00
Subtotal 931,034.47
IVA 148,965.53
Total 1,080,000.00
(Un Millén Ochenta Mil Pesos 00/100 m.n.)

ARQ. CESAR RODRIGO FIGUEROA SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
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~4lle : Ricardo Flores Magén
mbre de proyecto: Empedrado ahogado en concreto y red de agua potable y alcantarillado en la calle Ricardo Flores
Magon en la Cabecera Municipal de La Manzanilla de la Paz, Jalisco.
Cuadro Comparativo

Ia Manzasinia pia Paz,
darisce

Caod. Concepto VoL P. U. lpore de : L2l importe Diferencia
Presup. presup. Eiecutado Ejecut.
BEelimimares - e S A
01 Trazo y nivelacion de terreno estableciendo ejes y| m 780.00 5.85 $4,563.00 802.10 $4,692.29 -$129.29
[ 02 Demolicién de empedrado o superficie de rodamiento actual,| 'm2 | 78000 3370  $26,286.00 802.10 | $27,030.77|  -$744.77
03 |Excavacion por medios mecanicos material tipo Il en céjdnes m3 | 312.00 6580  $20,529.60 48126 | $31,666.91 -511.137.31]
04 'Carga mecanlca 'y acarreo en camlon de materlal producto m3 42900 3960 $16,988.40 625.64 $24,77526]  -57.786.88
S Total Preliminares ' 68,367.00 88,165.23  -19,798.23
Bases e
05 Preparacion del terreno natural por medlos mecanicos de 200 m2 780.00 10.60 $8,268.00 802.10 $8,502.26 -$234.26
06 Me;oramlento de terreno con tepetate y cal al 3% en peso, ., m3  156.00 403.60 $62,961.60 32084 $129.491.02 -$66,520.42
07 Base hldrauhca de grava-material de banco (tepetate) en m3  156.00 43466 $67,806.96 160.42 | $60,728.16  -51,921.20
Total Bases 139,036.56 1 207,721.44  .68,684.88]
Pavimentos, Machuelos y Banquetas
08 Elaboracion de empedrado ahogado en concrefo m2 780.00 474.45 $370,071.00 850.10 | $403,329.95 -$33,258.95
09 Sumlmstro y coIocac:én ‘de machuelo rectangular en m 260.00 21520  $55,952.00 0.00 $0.00 $55,952.00)
T Total Pavimentos, Machuelos y Banquetas  426,023.00 403,329.95 22,693.06
Insatlaciénes Sanitarias
10 Trazo y mvelauén de terreno de ejes de drenaje y agua, m 262.00 6.30 $1,650.60 130.00 $819.00 $831.60
Y (Ercavacion por medios mecanicos en cepas, en material tipo, m3 | 23568 4188  $9,870.28 187.20 $7,839.94  $2030.34
12 |/ Af‘ne a mano de fondo de excavacion efectuada por medios| m2 | 104.00  40.47 $4,208.88 104.00 $4,208.88 $0.00
|13 Cama de arena para apoyo de tuberias, incluye: materlalem' 10.40 396.84 $4,127.14 10.40 $4.127.14  $0.00|
14 | Suministro y colocacion de tubo de PVC sanitario S-25 de| m 130.00 410.29  $53,337.70 130.00 $53,337.70  $0.00
15  Suministro y fabricacién de reglstro sanitario de 1.50 a 2.00 pza 2.00 955342 $19,106.84 200 $19,106.84  $0.00|
" 16 | Colocacién de descarga sanitaria domiciliaria con tuberia de pza' ' 22.00 1,495.78 $32,907.16 22.00 $32,907.16  $0.00
17 '"R‘é"éisirci forjado de 40x40x90 cm (interiores) a base de pza 2200 1,360.30 $29,926.60 2200 $29,92660  $0.00
18 | Relleno acostlﬂado en cepas con material de banco m3 49.07 361.02 $17.715.25 83.20 $30,036.86 -512,321.61
19 Relleno en cepas con material producto de la excavacién m3 159.95 108.30 $17,322.59 104.00 $11,26320  $6,059.39
‘‘‘‘‘ Total Insaﬂacmnes Sanitarias B 190,173.03 = 193,57"352_—-3‘;;60—.23
Instalaciones Hidraulicas
20 Trazo y nivelacion de terreno de ejes de drenaje y agua m 262.00 $6.30 $1,650.60 130.00 $819.00 $831.60
21 | Excavacién por medios mecanicos en cepas, en material tipo. m3 | 8646 4188  $3,620.94 85.80 $3,593.30  $27.64]
| 22 Afine a mano de fondo de excavacion efectuada por medios m2 78.00 4035 $3,147.30 78.00 $3,147.30 $0.00
23 Cama de arena para apoyo de tuberias, incluye: materiales, m3 | 7.80 306.84 $3,095.35 7.80 $3,00535  $0.00
24 Suministro y colocacién de tubo de PVC hidraulica rd-26de. m | 130.00 187.79  $24,412.70 130.00 $2441270  $0.00|
25 Toma dom:cmana de agua potable Iarga (L-4 00 m) de 19 jgo | 22.00 1,295.60  $28,503.20 22.00  $28,503.20 $0.00
26 Relleno acostillado en cepas con material de banco| m3 | 4290 361.02 $15487.76 46.80 $16,89574  -51,407 98
27 |Relleno en cepas con matenal producto de la excavacion| m3 | 4356 108.30  $4,717.55 46.80 $5,068.44  -5350.89
28 Elaboracufm de reg:stro para vélvulas a base de muro de pza | 1.00 439148  $4,391.48 1.00 $4,391.48  $0.00
% Total Instalaciones Hidraulicas 89,026.88 89,9651 -899.63
Limpieza General
29 Lwnpneza gruesa de obra mcluye sacar desperdlcms de los m2 780.00 2360 $18,408.00 802.10  $18,929.56 -3521.56
Total ump|eza = ] 18,408.00 18,9536  -521.56]
Subtotal 931,034.47 1,001,646.00 -70,611.53
VA 148,965.53 160,263.36 -11,297.84
Total 1,080,000.00 1,161,900.36  -81,900.37
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GOBIERNO MUNICIPAL

o raManzanilla
, .’ DELAPaz_

La Manzanilla de la Paz, Jalisco a 09 de Noviembre del 2016
Ing. Carlos Andrés Lépez Barbosa, Presidente Municipal

OFICIO DE TERMINO DE OBRA

A quien corresponda.
PRESENTE.

Por medio del presente oficio, en esta fecha, se da por terminado a los trabajos
de la obra publica denominada:

“Empedrado Ahogado en concreto y red de agua potable y alcantarillado en la
calle Ricardo Flores Magon en la cabecera municipal”

Con una inversién de $1, 080 000.00 (Un millén ochenta mil pesos 00/100 m.n.)
== Autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federaci6n para el ejercicio 2016,
ejecutada: por administracion directa;

Por él: H. Ayuntamiento de la Manzanilla De La Paz Jalisco.

Sin mas por el momento queda de usted.

s RAg pup
& lamanzanil lapiz‘.‘Jall “gob.mx
ADMINISTRACION Javier Mina No.101, C.F. 29460, L.a Manzanilla de la Paz, lalisco
2015-2018 Teléfono: (372) 435-0101 Fax: 435-0100, 435-0090, 435-0080. Email: presidencialamanzanilla@gmail.com

La Maszawiia pia Paz,
Jarisce



calle RICARDO FLORES MAGON %

11 DESCARGAS DE DRENAJE

12 DESCARGAS DE AGUA

4 REGISTROS SANITARIOS

128 M TUBO SANITARIO 10 PULGADAS

LL
..I.“__ 87 M TUBO RD26 23 PULGADAS

EMPEDRADO AHOGADO 780.58 M2




