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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO

- GOBIERNO MUNICIPAL 2012 »égli ”TO No OPY-CPI-AD-06 / 2014
*2DA ETAPA DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MANUEL AVILA CAMACHO"

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO
QUE ‘CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ
GALLO, JALISCO; REPRESENTADO POR LOS CIUDADANOS LIC. JOSE LUIS INIGUEZ
GAMEZ, ING. CARLOS MACIAS GONZALEZ, C, CARLOS YAIR ANGUIANO LOZADA, C.P.
ALDO ELIZALDE GALLARDO Y ARQ. JOSE EDUARDO LOPEZ GOMEZ EN SUS
CARACTERES DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO GENERAL, SINDICO,
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL, Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
RESPECTIVAMENTE, TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE YAHUALICA DE GONZALEZ
GALLO, JALISCO; A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE.
CONTRATO SE LES DENOMINARA “EL MUNICIPIO”; Y POR OTRA PARTE LA PERSONA
MORAL DENOMINADA “SERVICIOS ESTRATEGICOS MARTINEZ & SIORDIA, S.A. DE
C.V." REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL L.A. JORGE EDUARDO MORALES
MARTINEZ EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR GENERAL UNICO, REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERO SEM100218UI7 A QUIEN EN LO SUSCESIVO
SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”; AMBAS PARTES MANIFESTARON TENER
CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE Y EN FORMA LIBRE Y
VOLUNTARIA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LAS
SIGUIENTES necumcloues Y CLAUSULAS: .

DECLARACIONES

L “ELW declara:

11- Que tiene personalldad juridica para suscribir el presente contrato de conformidad con
los articulo 115 fraccién IV de la Constitucién de los Estados Unidos Mexicanos y los demés
preceptos aplicables relativos, 73, 77, 79, 83 y 85 Fraccién Il de la Constitucion Politica del

- i Estado de Jalisco y los demés preceptos apllcabbs y relativos, ademas de la Ley de Gobiemo y
la Administracién Publica Municipal del Estado de Jalisco, 1, 2, 3, numeral 37 fraccién Vill, 38
Fraccion ll, 47 Fraccion H, 48 Fraccion IV, 62 Fraccion |, y demas relativos aplicables de los
ordenamientos mencionados con antelacion.

RET 28 COL CENTRO. TEL: 344 184 01469 // / uI,.. C. P. 47300. YAHUALICA DE GONZALEZ GALLD, JAL.
i www.yghualica.gob.mx G 0




-
il

d
¢

YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO

- : -
GOBIERNO MUNICIPAL 2012 - 20134250 No OPY-CPI-AD-06 / 2014
“2DA ETAPA DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MANUEL AVILA CAMACHO"

Que con el fin de satisfacer una necesidad de orden pubfico de interés y beneficio colectivo se
requiere de la realizacion de la obra denominada “2DA ETAPA DE REHABILITACION DE
UNIDAD DEPORTIVA MANUEL AVILA CAMACHO", con una inversion de $900,000.00
{Novecientos mil pesos 00/100 M.N.) para beneficiar a la totalidad del pueblo de Yahualica de
Gonzalez Gallo en virtud de fratarse de una obra que beneficia directamente a la infraestructura
urbana, aprobadas por el H. Cabildo de esteé Municipio, mismos que fueron transferidos con la
autorizacién del pleno, conforme a los lineamientos previstos en el articulo Fracciones |, Vy X
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, afectando las partidas presupuestales
propuestas para tal efecto.

.2.- Que dicha obra se basod en la obtencién de las mejores condiciones de contratacion
para “EL ﬂUNICIPIO" en sus aspectos legal, técnico y econdmicos, ademas la propuesta
reuni6 las condiciones necesarias que garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecucion
satisfactoria de la obra en cuanto a menor costo y el empieo de materiales de mejor calidad,
resistencia y durabilidad de igual forma se consideré que “EL CONTRATISTA” contara con la
capacidad econémica, técnica y administrativa congruente con los trabajos a realizar.

Con motivo del procedimiento de invitacion a tres empresas contratistas, es que con fecha 20
Veinte de marzo del 2014 Dos mil catorce, se invitb a las mismas a participar en el
procedimiento a tres contratistas, establecido en el articulo 104 fraccidn Il de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco; con fecha 27 Veintisiete de marzo del 2014 Dos mil catorce, se
flevd a cabo la apertura de los sobres que contienen la propuesta econdémica de los invitados al
concurso correspondiente, considerdndose como solventes las propuestas técnicas en cuanto a
su contenido y forma se refiere, aperturdndose posteriommente los sobres-que contienen las
pmpuestas econbmicas, quedando las mismas por excedidas del techo financiero autorizado a
este H. Ayunhmoento por io que en la fecha en que se actia, se emite fallo econémico que .
considerd en su momento la situacion juridica -anteriormente descrita y se ordena en
consecuencia la Adjudicacion Directa de la presente obra con fundamento en lo dispuesto en el
- articulo 180 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, quedando adjudicada la empresa
que en su momento presupuestd mas cercana al techo financiero propuesto, solicitandosele en
el acto si se adheria al presupuesto y techo financiero propuesto, por lo que una vez afirmativa
que fue su posicion se procede en los términos del articulado anteriormente mengionado a
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- Que dicha obra fue Adjudicada por asignacion directa conforme a los dispositivos previstos en
- el articulo 180 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco y sus municipios, quienes
literalmente establecen lo siguiente:

~Articulo 180. En caso de que el oonc;urso por invitacion se declare desierto, el ente
- publico puede adjudicar directamente el contrato de obra publica.

Para el caso que aqui nos ocupa, la cantidad que fue destinada para la realizacién de la

denominada “2DA ETAPA DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA
MANUEL AVILA CAMACHO” asciende a la cantidad total de $900,000.00
{Novecientos mil pesos 00/100 M.N.) siendo que ei Salario Minimo de la Zona
aplicable fue aprobado por la cantidad de $67.29 (Sesenta y siete pesos 29/100 M.N.),
cantidad la cual multiplicada por lo establecido en el articulo 105 de la Ley de Obra
Pubiica del Estado de Jalisco, amoja la cantidad total de $4°710,300.00 (Cuatro millones
setecientos diez mil trescientos pesos 00/100 M.N.), por lo que el presente
| | procedimiento de adjudicacion se encuadra dentro de los parametros establecidos en el
' articulo 104 en relacion directa con el articulo 105 de la Ley de Obra Publica vigente en
el Estado de Jalisco al no superar la cantidad de 70,000 setenta mil salarios que
establece la norma. El articulo 181 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
establece que para participar en el concurso por invitacion a tres contratistas, es
necesario aplicar las disposiciones que establece la licitacién publica en tanto no se
contravenga con la misma, por lo que en cormelacion directa con el articulo 125 del
mismo cuerpo de ieyes, las reglas generales de ia licitacion publica establecen que el
procedimiento de mérito debe regirse en base al salario minimo’general vigente en la
ciudad de Guadalajara y en tanto en su diverso aplicable al resolutivo aprobado por la

Comision de Salarios Minimos publicada el dfa 26 de diciembre del 2013, dos mil trece
P / ~en el Diario Oficial de la Federacién, se establece que el Salario Minimo vigente en la
- zona metropolitana de Guadalajara asciende a la cantidad de $67.29 (Sesenta y siete

: pesos 20/100 M.N), por lo que la cantidad resultante estd comprendida en los
parémetros anunclados con antelacién, de ahi Iprmnte
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|5 “EL CONTRATISTA” declara:

2.1.- Que es una persona moral, con Registro Federal de Contribuyentes numero
SEM100218UI7 Que tiene su domicilio en la calle Martilo nimero 2150 Dos mil ciento
cincuenta, Fracc. Parque Industrial El Alamo, de Guadalajara, Jalisco, C.P. 44490. Que acredita
la legal existencia de su representada con la escritura publica nimero 14,041 Catorce mil
cuarenta y uno, pasada ante la fe del Licenciado Miguel Heded Maldonado, Notario Publico
dmero 31 Treinta y uno de la municipalidad de Zapopan, Jalisco con fecha 12 doce de febrero
del 2010, dos mil diez.

2.3.- Que entre sus objetivos sociales se encuentra de manera enunciativa mas no limitativa, la
realizacion de todo tipo de obra publica y privada, asi como obra inherente a vivienda,
expresando que tiene la experiencia necesaria para llevar a cabo el objetivo planteado en el
presente contrato asi como que cuenta con la maquinaria necesaria para lograr €l cumplimiento

del proyecto ejecutivo aqul planteado.

24.- Que cuenta coh el capital necesario para solventar economicamente las modificaciones
M que pretende “EL MUNICIPIO” y que con motivo de que su.solvencia ha sido probada es que
suscribe el mismo, manifestando contar con medios necesarios para su debido cumplimiento y
conocedor de todas y cada una de las etapas que del mismo proyecto administrativa y

2.5 Que es su deseo SUSCﬂbII‘ el presente contrato en wrtud de que cuenta con la capacidad

econémica y con los recursos técnicos necesarios para llevar a mbo la rehabilitacion de ta
plaza, razon por la que ha decidido comparecer a ia celebracion del presente contrato.

/ /] DECLARAN LAS PARTES: __
- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente conirato, asi como a lo establecido por

" los articulos 1260, 1267, 1269, 1271 y demas relativos y aplicables a la Ley Sustantiva Civil del
Estado de Jalisco.
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Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacibn de costos unitarios, programas de
obras, planos arquitectonicos y detalles de obra.

Expuesﬁo io anterior, las partes oforgan e} contrato de Obra Publica que se consigna en las
siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

“EL MUNICIPIO” encomienda a “EL. CONTRATISTA” la obra indicada en el punto 1.2 del
capitulo de declaraciones, bajo su responsabilidad, direccion profesional, el cual se pegara
estrictamente al proyecto contenido en los planos, especificaciones, presupuestos de obra
definido a través del techo financiero que se adjunta al programa y al calendario de obra,
documentos que se anexan al presente y forman parte integrante del mismo. '

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El costo total de la obra objeto de este contrato es por ia cantidad de $900,000.00
(Novecientos mil pesos 00/100 M.N.) incluye 1.V.A. en el precio unitario de cada uno de los
conceptos, gastos para ejecucion, gastos de financiamiento, honorarios y/o utilidad. Dicha
cantidad sblo podré ser rebasada previo convenio que celebren las partes por lo que si “EL
CONTRATISTA” realiza trabajos con un valor mayor, no tendré derecho al reclamo del pago,
independiertemente de las responsabilidades en que incurra, para io cual “EL CONTRATISTA”
debera observar ias especificaciones giie ia Direccién de Obras Publms seﬂale

TERC—ERA.- PLAZO DE EJECUCION
| contratista se obliga a iniciar ia obra objeto de este contrato a partir del dia siguiente en que
- le sea depositado el importe por concepto de anticipo siendo este el dia 02 Dos de junio de
2014 Dos mil catorce y a concluiria el dia 02 Dos de Noviembre del 2014 Dos mil catorce
conforme al calendario de obra entregado para Ia realizacién de la obra.

-

CUARTA.- ANTICIPOS

o
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 “EL. CONTRATISTA” recibira de “EL MUNICIPIO” et 25% (Veinticinco por ciento) del valor de
la obra como anticipo, el cual asciende a la cantidad de $225,000.00 {Doscientos veinticinco
mil pesos 00/100 M.N.) incluye LV.A. para el inicio de los trabajos y adquisicidn de materiales,
mismo que sera amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por
trabajos ﬁecutagos, es caso de que falte por amortizar alguna cantidad, debera reintegrar
cualiquier cantidad fattante por amortizar en la estimacion final.

QUINTA.- PLAZO PARA PRESENTAR DOCUMENTACION POR ANTICIPO

“£. CONTRATISTA” tiene un plazo para presentar la documentacion completa para el pago

del anticipo de 5 cinco dias habiles contados a partir de fa fecha de firma de este contrato, el

F  atraso en sl cumplimiento de este requisito se considerard como atras imputable a “EL
" CONTRATISTA” sin derecho a recalendarizacién de su fecha de inicio.

SEXTA.- RECALENDARIZACION

El atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a la empresa serd motivo de
recalendarizacion para lo cual “EL CONTRATISTA” debera presentar en tiempo, la solicitud de
reprogramacion de inicio en base al articulo anteriormente citado, anexando a la misma copia
del deposito del anticipo otorgado en un piazo méximo.de 30 Treinta dfas a partir de la fecha de
/ . inicio estipulada en la orden de trabajo, en caso de que “EL CONTRATISTA” no presente la
W solicitud en el plazo estiputado no tendra derecho a que se le autorice el nuevo programa de

SEPTIMA.- PRORROGAS o _
Para que tenga validez la prorroga debe solicitarse por escrito en un plazo maximo de 3 tres
dias habiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecucion de la obra, a
la direccion de obras pablicas, esta tendra un plazo de 5 cinco dias hdbiles para aprobar o
_ rechazar la soficitud por escrito firmada por et titular , si esto no ocurre en ese periodo se tendra
aceptada la solicitud siempre y cuando no haya sido presentada extemporanea, una vez

. /umtorizada la promoga debera adecuarse el calendario de obra.
-

OCTAVA
“EL MUNICIPIO” tendra en todo tiempo la facutad y sin ninguna responsabilidad de am

reducir 0 modjficar la realizacion de la obra objeto de este contrato dando-eyiso por
“E)] CONTRANMSTA”.

Ll

pliar,

/
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Si durante el curso de Ejecucion de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar
adecuaciones al proyecto de la obra como o es ampliar, recudir o modificar los plazos pactados
‘0 bien la conveniencia en la realizacion de trabajos extraordinarios o complementarios, ser hara
del conocimiento a “EL MUNICIPIO” quien en atencion a los razonamientos y justificaciones
expuestas a los planos, proyectos, relacidn de costos o presupuestos que le presente “EL
CONTRATISTA” o determinen a juicio de “EL MUNICIPIO”, sin perjuicio de la facuitad que le
asiste de ejecutar directamente los trabajos. Tendra la opcion de autorizar mediante acuerdo
por escrito la realizacién. de los trabajos ¢ modificaciones respectivas y comunicar a “EL
CONTRATISTA” quien estara obligado a su ejecucién y observancia, por lo que se suscribiré
Wn convenio adicional en el que se detallen las condiciones y trabajos extras el convenio podra
ser autorizado hasta por un 25% Veinticinco por ciento, por una sola vez del importe del
contrato, debiendo obtener “EL CONTRATISTA"” garantias y fianzas especificas.

NOVENA.- GARANTIAS

A).- DE ANTICIPO

“EL CONTRATISTA" se obliga a otorgar una fianza a favor de “EL MUNICIPIO” a partir de la
adjudicacién de la obra y hasta antes de que se je entregue el anticipo, la cual garantice la
commecta inversion del anticipo y por el importe del mismo; cancelandose cuando “EL
CONTRATISTA" haya amortizado el importe total del referido anticipo y una vez que “EL
MUNICIPIO” solicite la cancelacion. _

B).- DE CUMPLIMIENTO _ : -
Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas de este
contrato, asf como las reparaciones o substituciones procedentes de los vicios y defectos que
resulteri a la recepcion de la obra “EL. CONTRATISTA” otorgard una fianza conjuntamente con
la fianza anticipo, a favor y satisfaccion de “EL MUNICIPIO™ por valor del 10% Diez por ciento
del importe total de la obra incluye el1.V.A, la fianza se tramitara a través de la institucion
/a%nzadora autorizada y debera contener, cuando menos, las siguientes declaraciones:

Que se otorga para garantizar por “EL CONTRATISTA” el fiel y exacto cumplimiento
del contrato de obra de fecha presente, referente a la obra denominada “2DA ETAPA
DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MANUEL AVILA-CAMACHO", asi /

!
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vicios ocultos que resulten durante 1a recepcion de la obra y hasta un afic después de
entregada la obra, fianza que solo podra cancelarse por “EL MUNICIPIO”,
sometiéndose la afianzadora a competencua de los fribunales de la ciudad de
Guadalajara, Jalisco.

C).-DE wclos OOULTOS .
Para garantizar la calidad de la obra y cubrir las erogaciones que “EL MUNICIPIO” tuviera que

~ efectuar por defectos o vicios ocultos ¢ cualquier iregularidad o anomalia que resutte de la obra

materia de este contrato, *EL CONTRATISTA” obliga a entregar a “EL MUNICIPIO” una fianza
que garantice tales conceptos por et importe del 10% Diez por ciento del importe estipuiado en
la-clausulas segunda de este contrato, incluye el LV.A. fianza que estara vigente por una afo
contado a partir del dia siguiente a la fecha del acta de recepcion de la obra, dicha fianza sera
entregada a “EL MUMNICIPIO” dentro de los 5 Cinco dias siguientes a la firma del presente
contrato. '

En tanto “EL CONTRATISTA" no otorgue la fianza no se perfeccionaré el contrato y no surtira
efecto alguno.

DECIMA.. CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO

Los conceptos fuera de catélogo solicitados  previo visto bueno del supervisor, debera ser
pmentados dentro dei periodo de ejecucion autorizado, a la direccion de Obras Pablicas del
Ayuntamiento, los cuales no modificaran el calendario de obra, salvo que exista la solicitud y
autorizacion respectiva segin el parrafo que antecede, “EL MUNICIPIO” tendra un-plazo'de 5
Cinco dias habiles para aprobar o rechazar Ia solicitud, si esto no ocurre en ese periodo, se
tendra por aceptada la soﬁutud

DECIMA PRIMERA.- PAGO DE CONCEPTOS

trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa de
ejchCIéﬂ se ‘apegaran a la formulacién de estimaciones que deberd cubrirse por unidad de
concepto de trabajo terminado ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcaran periodos
mensuales como méximo, las cuales seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a ia
residencia de |su5n aoompaﬁada de ia documentacabn y soporte oonespondlente dentro
de-los 4 Cuatro ¢
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dichas referencias y en su caso autorizar la estimacion oorr&epdndiente en caso de que queden
diferencias se resolveran en la siguientes estimacion.

El pago se realizard a “EL. CONTRATISTA” por “EL MUNICIPIO” elaborando los contra
recibos correspondientes contra la entrega de la estimacion para que le sean cubiertas por “EL
MUNICIPIO” en un plazo no mayor de 30 Treinta'dias naturales de la fecha de autorizacion por
parte de la residencia de supervision. :

La autorizacion de las estimaciones serd por conducto de la residencia de supervision

esignada por “EL. MUNICIPIO” por lo que la fecha de aceptacion y firma de estimaciones debe
asentarse en la misma y en ia bitacora, “EL MUNICIPIO” se reserva el derecho a reclamar los
trabaios faltantes, mal ejecutados o pago hechos en exceso. '

DECIMA SEGUNDA
Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto
sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban

~ modificarse.

DECIMA TERCERA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

_ 0uando a juicio de “EL - HUNIGIPIO" sea necesario llevar a wbo trabajos que no estén

comprendndos en el proyecto y programa se considera en la siguiente forma:
a) Si existen conceptos a precios uriitarios estlpulados en el contrato que sean
: 'aplmblesatostrabajosdequese&atan“ELllUNm estaréfacultadopara
indicar a “EL CONTRATISTA” su éjewcnﬂn y este se obiua a reahzarlos conforme
‘adichos precios.

b) Si para estos trabajos no exast:eren oonoeptos a precios unitarios en el presupuesto

ya establecido en el contrato, procedera a determinar los nuevos con intervencion

/ que forma parte del presente contrato y “EL MUNICIPIO” considera factible precios
P
- de “EL, CONTRATISTA" y este se obliga a ejecutar los trabajos conforme a dichos

B0 // 344 784 0169 C. P, 47300, YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, JAL.
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c) Sino fuera posible determinar Ios nuevos precios unitarios en la forma establecida
en el parrafo anterior, “EL. CONTRATISTA” a requenmlento de “EL MUNICIPIO” y
dentro del plazo que éste sefiale, sometera a su consideracién los nuevos precios
unitarios acompafiados de su respectivos analisis en el entendimiento de que, para
la fijacion de estos precios debera de aplicar el mismo criterio de costos y
‘rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinacién de los
precios unitarios establecidos en este contrato “EL MUNICIPIO” resolvera en un
plazo de 5 Cinco dias hébiles en caso de que no se de contestacién a ia solicitud,
se entendera como negativa.

d} La autorizaci6n de los precios extraordinarios no implicara la ampliacion automatica
del techo financiero, su autorizacion procedera siempre y cuando “EL MUNICIPIO”
cuente con los recursos financieros autorizados.

“EL. CONTRATISTA” tendra un plazo de 30 Treinta dias naturales posteriores a la uitima fecha
de terminacién autorizada, para solicitar la autorizacion de pago de cualquier concepto
extraordinario requerido para la terminacién de la obra y que haya sido solicitado por “EL
MUNICIPIO” en el entendido que después de vencido el plazo sin haberse solicitado, no tendra
“El. CONTRATISTA” derecho al pago de los mismo.

DECIMA CUARTA.- PRESENTACION DE ESTIMACIONES
“EL CONTRATISTA” recibira como pago total por la ejecucitn satisfactoria de los trabajos, el
importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las

fechas que “EL MUNICIPIO” determine, se haran las estimaciones de obra ejecutada, con

intervalos no mayores de un mes; las estimaciones se Hquidaran una vez satisfechos los
requisitos. establecidos para su tramite, abonando a “EL. CONTRATISTA” el importe que
resuitedeaplmrlos precnosumtanosalas cantidades de obra contratada.

“EL CONTRATISTA” se obliga a presentar un balance financiero de la obra con el 100% Cien
por ciento de generados a mas tardar al acumular el 50% Cincuenta por ciento de avance fisica,
caso contrario, seleretendlénsmderechoareclamargastosﬂnancleros los pagos de las
estimaciones siguientes en tanto no cumpla tal requisito.
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Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o acontecimientos
de cualquier naturaleza no previsto en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa,
negligencia, ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccién de los
costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos deberdn constar por escrito y seran
revisados por las partes. )

Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos, el ajuste se
aplicara a los costos directos, conservando el porcentaje de indirectos y utilidad originales,
durante el ejercicio del contrato, para su aplicacion sera conforme al programa de ejecucion
pactado en el contrato en caso de existir atraso no imputable a “EL CONTRATISTA” con
respecto al programa vigente las partes acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste
de costos se sujetan a lo siguiente:

En el caso de obras en que se tenga establecida ia proporcion en que interviene los
insumos en el totai del costo directo de las obras, el ajuste podra determinarse
mediante actualizacion de Ios costos de insumos en que intervienen en dichas

proporciones.

En este supuesto “EL. MUNICIPIO” .podra optar por este procedimiento cuando asi
convenga para lo cual deberd agrupar aquellas obras o contratos que por su
caracteristicas contengan conceptos.de trabajo similares y consecuentemente sea
aplicable al procedimiento mencionado, los ajustes se determinaran para cada grupo de
obras o contratos y se aplicaré exclusivamente para los que se hubieren determinado y
no se requesrira que “EL CONTRATISTA" presente documentacién justificatoria,
estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos que corresponda a los trabajos
ejecutados, deberd cubrirse por parte de “EL MUNICIPIO™ a solicitud de “EL
CONTRATISTA” a mas tardar dentro de los 30 Treinta dia naturales siguientes 2 la
fecha en que “EL MUNICIPIO” resuelva por escrito el aumento.o reduccion respectiva.

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos, respecto de fa obra faltante del total conforme
al programa de ejecucion pactada o en su caso de existir atraso no imputable a “EL
CONTRATISTA” con respecto al programa que se hubiese convenidc “EL

MUNICIPIO” r4 modificar el proyecto, especificaciones y programa materi de este
11 ﬁ
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contrato mediante comunicado por escrito al representante de “EL CONTRATISTA” las
. modificaciones se consideran incorporadas al texto del contrato y seran obligatorias
‘para ambas partes.

“EL CONTRATISTA” por ninglin motive procedera a la ajewcwn=® los trabajos que
no estén contemplados en el catalogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las
“modificacicnes y se asienten en la biticora. '

DEICMA SEXTA.- REPARACIONES

Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estupulado en este contrato o
conforme a las instrucciones de “EL. MUNICIPIO” esta ordenara su reparacién o reposicion
inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias los cuales hara por su cuenta “EL
CONTRATISTA" sin qué tenga derecho de retribucion alguna; en este caso “EL MUNICIPIO”
si lo estima necesario podra ordenar la suspension parcial o total de las obras contratadas en
tanto nos e Hleven a cabo dichos trabajos y sin que estos sea motivo para ampliar el plazo

sefialado para la terminacién de jas obras.

DECIMA sEPmA. SUBCONTRATOS
“EL COM’RATISTA" no podra encomendar o subcontratar con otra persona fisica o moral la
ejecucion parcial de la obra, prewaautonzaclﬁnexpresayporescntoporpartede“EL

- MUNICIPIO” en tal caso “EL CONTRATISTA” seguira siendo responsable de la ejecucion de

las obras sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los denechos de aquel.

DECM OCT. AVA.- OBLIGACONES OBRERO-PA‘FRONALES

- “EL CONTRATISTA” serd el responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las
diversas instituciones y organismos ptiblicos. Asi como con quienes les suministren materiales

para la misma, por lo que “EL MUNICIPIO” sera ajenc a cualquier reclamacion proveniente de

- dichas relaciones, por lo que exime de cuaiquuer responsabmdad derivada de este caso.

/ DECIMA NOVENA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIO

“EL CONTRATISTA” se compromete al pago-de los materiales o servicios relativos a las obras,
las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la presencia en tanto no
sean aclaradas por , Sera causa de situacion de mora de la empresa.
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VIGESIMA.- SEGURIDAD DE LA OBRA

“EL CONTRATISTA" se obliga a adoptar para la revision de riesgos presentes o futuros con
motivo de.la obra a ejecutar, a instalar a su costo ios anuncios, avisos y medidas preventivas y
orientacion que se requieran para evitar los riesgos que se ocwran por los trabajos que se
realizan, de causarse cualquier siniestro serd sufragada la responsabilidad por “EL
CONTRATISTA”.

VIGESIMA PRIMERA

Ser4 obligacion de “EL CONTRATISTA” el suministro y colocacion del rétulo de obra con cargo
a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “EL MUNICIPIO”, en caso
de incumplimiento “EL MUNICIPIO” lo proporcionara a su costo y sera descontado del pago de
sus estimaciones.

VIGESIMA SEGUNDA.- SUSPENSION DE LA OBRA

“EL MUNICIPIO” podra suspender termnporal o definitivamente la ejecucion de la obra objeto de
este contrato y sin responsabilidad algin para “EL MUNICIPIO” en cualquier estado en que se
encuentre, dando aviso por escrito a “EL CONTRATISTA” con cinco dias habiles de
anticipacion. Cuando la suspension sea temporal, “EL MUNICIPIO” informara a “EL
CONTRATISTA” la duracion aproximada de la suspension y el programa se modificara por el
plazo comrespondiente. C :

Cuando la suspension sea definitiva- serd rescindido el contrato cubriéndosele a “EL
CONTRATISTA” previa estimacion, el importe de la obra que haya realizado, sin perjuicio de
confiar y cuantificar los daflos y perjuicios que se hayan ocasionado en perjuicio de “EL
MUNICIPIO” y sera responsable por la obra ejecutada. .

Cuando “EL MUNICIPIO” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado,

en este caso se cubrira a “EL CONTRATISTA” el importe de las obras ejecutada y gastos no

ables, siempre que estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con

- este contrato el que podréd continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaren dicha suspension.

/7 VIGESIMA TERCERA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES
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Es facultad de “EL. MUNICIPIO” llevar a cabo la inspeccion y pruebas necesarias de todos los
materiales que vayan a usar en la ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los
“lugares de adquisicion o fabricacién, con cargo a “EL CONTRATISTA".

Por su parte “EL. CONTRATISTA" se obliga a tener en el lugar de los trabajos a un profesional
que lo represente, el cual debera ser especialista en la materia, el que deber4 previamente ser
aceptado por “EL MUNICIPIO” y cuya .aceptacién la podra revocar a su criterio, el
representante de “EL. CONTRATISTA” debera estar facultado para ejecutar los trabajos a que
se refiere este contrato, asi como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se
formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de “EL. CONTRATISTA”.

|
|
VIGESIMA CUARTA_- RESIDENTES DE OBRA '

VIGESIMA QUINTA.- PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA | ‘
Se aplicaré una sancién por atraso en la entrega fisica de la obra que se ira incrementando en ‘
la medida en que “EL CONTRATISTA” no entregue to!almeme terminada la obra, dicha

sancién se calculara segun la siguiente formula: ;

Sancion por atraso en la entrega de la obra—-0.0ﬁX(!C-lE)X(FTR-FTA)I_:io
IC=Inversion Contratada

IE=inversion Ejecutada a ia fecha de terminacion autonzada
FTR=Fecha de terminacién real de la obra

FTA=Fecha de terminacién autorizada de la obra.

vneésm SEXTA.- RESCISION
. Las ‘partes convienen en que el pnesame oontmto podré ser.rescindido en caso de
incumpliendo, al respecto aceptan que cuando sea “EL HUN!C.!PIO el que determine
rescindiflo, dicha rescisién operara de pleno derecho y sin neoasidad de declaracion judicial,
bastando la notificacién del incumplimiento a “EL CONTRATISTA” quien dispondra de 08 Ocho
fas hébiles a partir del dfa siguiente de su notificacion para que alegue lo que a su derecho
convenga y una vez concluido el término “EL MUNICIPIO” resoiveré lo conducente si es “EL
- CONTRATISTA” quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante los Tribunales del

//) fuero comun de la jurisdigcion de Guadalajara, Jalisco.

/
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En el caso de sakio por amortizar, se reinbgtara a “EL. MUNICIPIO” en un plazo no mayor de

~ quince dias habiles contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescision a “EL
~ CONTRATISTA” para lo cual se le reconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso

de adquisicion debidamente comprobados mediante la exhibicion correspondiente, conforme a
los datos basicos de precios, considerando los ajustes de costos autorizados-a la fecha de
rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en la obra y “EL
CONTRATISTA™ se comprometa por escrito a entregarios en el sitio de los trabajos, en el caso
de que no se reintegrare el saldo por amortizar, debera pagar gastos financieros conforme a
una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado en los casos de mora
para el pago de créditos fiscales.

VIGESIMA SEPTIMA.- CAUSAS DE RESCISION
Las causas que pueden dar fugar a la rescisién por parte de “EL MUNICIPIO” sin necesidad de
declaracién judicial, son las que a continuacion se sefialan:

1. Si“EL CONTRATISTA” no inicia 0 no termina las obras objeto de este contrato en la
fecha seﬁalada.

. Si“EL CONTRATISTA" suspende mjusuﬁcadamente las obras o se niega a reparar ©
reponer alguna pam de ellas que hubiere sido rechazada por “EL. MUNICIPIO™.

. SI no ejecuta el trabajo de conformidad .con lo estrpulado o sin thIVO justlﬁcado no
-watahsédenasdadasporeschde“ELHUNicW :

~ Si no da cumplimiento al programa de trabajo a juicio de “EL MUNICIPIO™.
Si se declara en quiebra o suspension de pagos o si hace cesion de bienes en forma
sindicales y laborales de cualquier indole.

. Si subdontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los
-derechos derivados del mismo, sin el consentimiento de municipio.

15

que afecta a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones socialex@/
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7. Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL MUNICIPIO” y a las instituciones oficiaies que
tengan facultad de intervenir, las faciidades y datos necesarios para inspeccion,
vigilancia y supervision de los materiales, trabajos y obras.

8. Sireduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “EL MUNICIPIO”
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato. .

9. Cuando “EL CONTRATISTA” acumule un 26% Veinticinco por ciento de atraso en el
"~ avance de la obra.

10. En general por cualquier otra causa imputable a “EL CONTRATISTA" similar a las
antes expresadas.

~ VIGESIMA OCTAVA.- PAGO POR RESCISION

Si “EL MUNICIPIO” opta por la rescision, “EL CONTRATISTA" estara obligado a pagar por
concepto de dafios y pefjuicios una pena convencional que podré ser a juicio de “EL
MUNICIPIO™ hasta el monto de la garantia otorgada.

" VIGESINA NOVENA.- RECEPCION DE OBRA

“EL MUNICIPIO" recibira las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su

: hotalidad si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones
- convenidas y demas eshpulacnones de este contrato mediante un acta de recepcion segln lo
s:guaente

a) Cuando sin estar terminada Iatotahdaddelaobra lasparhesdebstrabajose;ecumdos

se ajuste a lo convenido y pueda ser utlllzada a juicio de “EL MUNICIPIO”, en es
caso se liquidara a “EL CONTRATISTA” [ ejeeutado _

Cuando de comun acuerdo ambas partes convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban, se liquidaran en la
forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este contrato.
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¢) Cuando “EL MUNICIPIO” rescinda el contrato en los términos de la clausula vigésima
séptima, en este caso la recepcién parcial quedara a }umo de este y liquidara el importe
de los trabajos que decida recibir.

d) Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contraio, en este caso, se
estara a lo dispuesto por la resolucion respectiva.

::_e) “EL CONTRATISTA” avisara por escrito a “EL MUYNICIPIO” la fecha de terminacion
de la obra y esta se obliga a recibirla en un plazo de 30 Treinta dias a partir de la fecha
de terminacion, siempre y cuando esté concluida la cbra.

Al término de la obra se levantara un acta de recepcion con fo cual se dara por terminada y
entregada la obra. La recepcion parcial o total de la obra y fa liquidacion de su importe, se
efectuaran sin perjuicio de los descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en fos
términos de este contrato.

TRIGESIMA.- DEDUCCION DE ADEUDOS

Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion correspondiente existiran deductivas o
cualquier otra obligacién o responsabilidad para con “EL HWICIPIO" a cargo de “EL
CONTRATISTA", el importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirsele por
trabajados ejécutados, yssnofueransuﬁcuentesseharaefechvalaﬁanzaotorgada por estos
conceptos por “EL CONTRATISTA”. '

w

Cuando por causas injustificadas ios trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el
plazo establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision adicional y
servicios de apoyo a la obra serd con cargo a “EL CONTRATISTA”. El.importe de dichos
gastos sera deducido de los pagos que “EL MUNICIPIO” deba hacer a “EL CONTRATISTA”.

“TRIGESIMA SEGUNDA
- “EL CONTRATISTA” declara estar de acuerdo, de que, cualquier modificacién de los
conceptos y fechas de contrato que se asentaré en bitacora y de lo cual estuviera enterado el

supervisor, como reca nzacibn por recibir anticipo tarde, promogas, coO S
al proyecto, entre otros, No tendran validez §i uenta con
7

extraordinarios, modificacio
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solicitud formal a “EL. MUNICIP1O” por parte de “EL CONTRATISTA" y aprobacién por escrito
del Director de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO™ cualquier autorizacién verbal o escrita en
bitacora no sera reconocida si no cumpie con la forma oficial anterior.

| TRIGESIMA TERCERA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este

. contrato a todas y cada una de las clausulas que lo integra, asi como a los términos,

lineamientos, procedimientos y requisitos que establece ia Ley de Obra Piblica del Estado de
Jalisco y su Reglamento. Para la interpretacién, ejecucién y cumplimiento de las disposiciones
aqui contenidas, las partes se someten a la jurisdiccion del Tribunal de los Administrativo del
Estado de Jalisco, renunciando al fuerc que por razén de su domicilio presente o futuro pudiera
corresponderies. :

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su 'almnoe, io ratifié.an y firman en
el municipio de Yahualica de Gonzélez Gallo, Jalisco a 21 Veintiuno de Mayo del 2014.

“EL CONTRATISTA"
L.A. JORGEEDUARDO MORALES MARTINEZ
Representante Legal de
Serviclos Estratégicos Martinez &
Siordia, s.ﬂadec.\_l.

C. CARLOS YAIR ANGUIANQ TOZAD;
Sindico %,
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HOJA DE FIRMAS PERTENECIENTE AL CONTRATO No. OPY-CPI-AD-06 / 2014, ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO DE YAHUALICA DE
GONZALEZ GALLO, JALISCO; Y LA EMPRESA DENOMINADA “SERVICIOS ESTRATEGICOS MARTINEZ & SIORDIA, S.A. DE C.V.° QUE
CONSISTE EN LA OBRA PGBUCA DEK)MINADA “2DA ETAPA DE REHABRITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MANUEL AviLa

CAMACHO"
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