FONDEREG 2015/05 Sureste/063

CONVENIO DE COLABORACION, PARTICIPACION Y EJECUCION QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, EN
LO SUCESIVO “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, REPRESENTADO POR: EL
MTRO. HECTOR RAFAEL PEREZ PARTIDA, ING. ROBERTO DAVALOS LOPEZ
PR Y MTRO. JUAN JOSE BANUELOS GUARDADO, EN SUS RESPECTIVOS
AR R CARACTERES DE SECRETARIO DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y
' FINANZAS, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA Y
CONTRALOR DEL ESTADO; Y POR LA OTRA PARTE, EL GOBIERNO
MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO
POR LOS CC. HECTOR MANUEL HARO PEREZ Y LIC. ARCADIO CORNEJO
GUTIERREZ, EN SUS CARACTERES DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y SINDICO
RESPECTIVAMENTE, EN ADELANTE “EL MUNICIPIO”, A QUIENES
CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, AL TENOR DE LOS

ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES:

1. El tema del Desarrollo Regional es abordado en el Plan Nacional de Desarrollo
2013-2018, especificamente en el punto IV. México Préspero, IV.2. Plan de Accidn;
eliminar las trabas que limitan el potencial productivo del pais, para lo cual
establece que se buscara incrementar la productividad de los sectores dinamicos
de la economia mexicana de manera regional y sectorialmente equilibrada. Por ello,
se requiere de una estrategia regional que permita afrontar los retos, que genere
empleo y bienestar en su poblacidn, a todo lo fargo del territorio nacional. Para ello,
debera promoversa la competitividad en cada region atendiendo a la vocacion de
cada una de ellas para explotar su potencial y una estrategia de equidad para
atenuar o eliminar progresivamente las disparidades en los indicadores de bienestar
social.

La estrategia de cesarrollo regional, requiere de acciones por parte del gobierno
federal, asi como de los gobiernos de los estados y los municipios, alentando la
formacién de espacios que favorezcan la comunicacion, ta difusidn, fa innovacién y
las actividades prcductivas, creadoras de trabajo y de calidad de vida. No sdlo, es
clave la relacion del Gobierno Federal con los otros érdenes de gobierno, sino
también fa coordinacion entre elios para permitir un desarrollo que beneficie a
todos.

En sintesis, el desarrolio de las regiones dependera, y éste es su desafio, de la
buena marcha de un circulo virtuoso por el cual el Gobierno Federal y todos los
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regional, ya que ‘a infraestructura productiva y logistica tiende a concentrarse en
algunas regiones y la conectividad entre municipios y regiones es aun deficiente.

2. En virtud de lo cual el Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013-2033, aborda la
tematica de Regiones (T1), dentro del apartado de Territorio, donde se establecen
tos problemas prioritarios y areas de oportunidad para las 12 regiones de Jalisco, e
incluye la opinidn social expresada en los foros regionales y la consulta de
percepcion ciudacana.

Con base a ello, se precisan los objetivos generales, directrices, politicas,
estrategias y iineas de accién que coadyuven al desarrollo integral de! Estado a
corto, mediano y iargo plazo; y se establecen los lineamientos para el desarrollo
estatal, sectorial y regional; considerando las propuestas del ambito municipal con
una prospectiva anual de alcance de metas y objetivos.

3. Asimismo, en el punto 10 del Plan Estatal de Desarrolio 2013-2033, dentro del
rubro Infraestructura e Inversién Publica, se encausa en apoyo a las regiones,
puesto que Ia infraestructura es un factor decisivo para incrementar Ia
competitividad de una ciudad, una region o un pais, ya que las condiciones en que
se encuentra inciden en la atraccién de inversiones, el desarrollo del comercio, la
calidad en la comunicacion, y la seguridad y agilidad de los servicios de
transportacion de bienes y personas, entre otras cosas. El desarrollo de Jalisco
depende de los aspectos cuantitativos y cualitativos de su infraestructura basica y
social, pues ésta incide en la calidad de vida de la poblacion.

4. El H. Congreso del Estado de Jalisco, autorizd en el Presupuesto de Egresos del
Gobierno del Estado para el Ejercicio Fiscal 2015, la partida presupuestal “4241
Fondo Complementario para el Desarrollo Regional’, por la cantidad global de
$240°000,000.00 (Doscientos cuarenta millones de pesos 00/100 M.N.) para el
impulso de las regrones de la Entidad.

La Direcciébn General de Programacién y Presupuesto de la Secretaria de
Planeacion, Administracion y Finanzas, emite dictamen de suficiencia
presupuestaria por la cantidad de $240'000,000.00 (Doscientos cuarenta
millones de pesos 00/100 M.N.), con cargo a la partida presupuestal sefialada en
el parrafo anterior, para cubrir los compromisos del presente instrumento legal.

5.- Los ayuntamientos integrantes de la Regién 05 Sureste a través de las
Reuniones Regionales de Priorizacion, tuvieron a bien priorizar las obras a
ejecutarse con e’ Fondo Complementario para e! Desarrolio Regional 2015,
correspondientes a la Regién gue se menciona.

6.- Asimismo, con fecha jueves 05 de marzo del afio 2015, se publicé en el
Periédico Oficial "El Estado de Jalisco’, las Reglas de Operacion del Fondo
Complementario para el Desarrollo Regional 2015; instrumento que establece los
procedimientos que permiten facilitar la operacion del Fondo.
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1.4. Su titular el Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida, cuenta con facultades suficientes
para suscribir el presente convenio, acorde con lo sefalado por los articulos 11
fracciones | y Vi'y 14 fracciones 1, Il, Ill, VII, XIV y XX, de la Ley Organica del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco, asimismo el articulo sexto Transitorio del Decreto
No. 24395/LX/13. publicado el 27 de febrero de 2013 en el Periddico Oficial “El
Estado de Jalisco” en el nimero 21 Ter Edicidn Especial dispone que en tanto
tienen lugar las reformas legales para adecuar el marco juridico estatal a las nuevas
denominaciones y atribuciones de las dependencias y entidades de la
Administracion Publica Estatal, fas funciones, facultades, derechos y obligaciones
establecidos a cargo de las Dependencias que cambian su denominacion o
naturaleza derivado del referido Decreto, o de sus titulares, en cualquier
ordenamiento legal o reglamentario, asi como en contratos, convenios o acuerdos
celebrados con dependencias o entidades del Gobierno del Estado, o con
dependencias o entidades de la Administracion Publica Federal, y de los
Municipios, asi como con cualquier persona fisica o juridica, seran asumidos por las
nuevas Dependencias, o su titular segun corresponda. Asimismo el articulo 8
fraccion X del Reglamento Interior de la Secretaria de Planeacién, Administracion y
Finanzas, sefala que el Secretario fungira como Coordinador General del
COPLADE; y su correlativo 11 fraccion X del Reglamento de la Ley de Planeacién
para el Estado de Jalisco y sus Municipios que establece que la Secretaria es la
encargada de coordinar y supervisar la operacién y ejecucién del Fondo
Complementario para el Desarrolio Regional, ademas de o sefialado en el articulo
sexto, fracciones I, VI, VII, VIl y IX del Decreto por el que se crea el Comité de
Planeacion para el Desarrollo del Estado de Jalisco y el articulo 7, fracciones VI y
X1l del Reglamen-o Interior del Comité de Planeacién para el Desarrolio del Estado
de Jalisco.

De igual forma el articulo Octavo Transitorio del Decreto No. 24395/LX/13, que
expide la Ley Organica del Poder Ejecutivo, contempla que las disposiciones
reglamentarias vigentes seguiran aplicandose en tanto no se opongan a este.

Il. Declara la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica (la “SIOP”), a través
de su Titular, que:

I.1. Es una dependencia del Poder Ejecutivo de! Estado, de conformidad con el
articulo 12 fraccion V, de la Ley Orgénica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

.2. De conformidad con lo dispuesto por el articulo 17 fraccién V de la Ley
mencionada en el punto que antecede, tiene entre sus facultades la de asesorar a
los gobiernos municipales en la realizacién de obras publicas y demas actividades
relacionadas con €l desarrollo urbano.

#1.3. Su titular el Ing. Roberto Davalos Lopez cuenta con facultades suficientes para
suscribir el presente convenio, acorde con lo seftalado por el articulo 11 fracciones |
y VI de la Ley Orgénica del Poder Ejecutivo y por el articulo 11 fraccién XV de la
Ley de Desarrollo Urbano, ambos ordenamientos del Estado de Jalisco.
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lll. Declara la Contraloria del Estado, a través de su Titular, que:

i1, Es una dependencia de la Administracion Publica Centralizada del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco de conformidad con el articulo 6, fraccion IV de la
Ley Organica de! Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y ademas responsable de
ejecutar la auditoria de la Administracién Pablica del Estado, de conformidad con lo
seflalado por el articulo 35 de la mencionada Ley Orgénica del Poder Ejecutivo.

Hi.2. Conforme a lo sefalado por el articulo 38 fraccion IV de la Ley Organica del
Poder Ejecutivo d2l Estado de Jalisco, entre sus atribuciones estan las de: vigilar el
cumplimiento, por parte de todas las dependencias y entidades, de las disposiciones
en materia de planeacion, programacion, presupuestacion, ingresos, financiamiento,
ejercicio del gasto, inversién, obra publica, subsidios y subvenciones, deuda,
patrimonio, fondos, valores, registro, control, pago de personal, adquisicion,
arrendamiento, conservacion, uso, destino, afectacion, enajenacion, baja de bienes
muebles e inmuebles, almacenes y demas aspectos que ameriten un control, vy
derivado de ello hacer observaciones, proponer cambios y sancionar irregularidades
administrativas.

.3. Su titular, el Mtro, Juan José BaAuelos Guardado, cuenta con facultades
suficientes para suscribir el presente convenio, acorde con lo sefialado por el
articulo 7 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo.

DECLARACIONES DEL MUNICIPIO:
I. Declara “EL. MUNICIPIO” por conducto de sus representantes que:

1. Jocotepec es un municipio libre, que es un nivel de gobierno, asi como una base
de la organizacion politica y administrativa y de la division territorial del Estado de
Jalisco y que tiene personalidad juridica y patrimonio propios. Que el Ayuntamiento
es el depositario del Gobierno y Administracién Publica Municipal, de conformidad
con lo dispuesto por el articulo 115 de la Constitucidn Politica de los Estados
Unidos Mexicanos: 73 de la Constitucion Politica del Estado de Jalisco; 2, 3 y el
articulo 4 de la Ley del Gobierno y Administracion Publica Municipal.

2. De conformidad con lo dispuesto por los articulos 79 y 81 de la Constitucion
Politica del Estado de Jalisco, 38, fracciones !, V y VI de la Ley del Gobierno y
Administracion Publica Municipal, tiene entre sus atribuciones y obligaciones:
Celebrar convenios con instituciones publicas y privadas tendientes a la realizacion
de obras de interés comun, siempre que no corresponda su realizacién al Estado;
celebrar convenios con el Estado a fin de que éste, de manera directa o a través del
organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de alguna de las
funciones que los municipios tengan a su cargo o se ejerzan coordinadamente por
el Estado y el propio Municipio; y celebrar convenios de coordinacion y asociacién
con otros municipios para la mas eficaz prestacién de los servicios publicos o el
mejor ejercicio de las funciones que les corresponden.
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3. Los ciudadanos Héctor Manuet Haro Pérez, en su caracter de Presidente
Municipal y Lic. Arcadio Cornejo Gutiérrez en su caracter de Sindico, tienen
facultades suficientes para suscribir el presente convenio, de conformidad con lo
dispuesto por los articulos 47, fracciones |, I y Xl'y 52, fraccion i, ambos de la Ley
del Gobierno y Administracién Publica Municipal del Estado de Jalisco.

4. Para los efectos de obligarse en los términos de este Convenio, conforme a los
articulos 2 fraccién  y 3 fraccién liI, en relacién con los articulos S, tercer parrafo y
13, fraccion |, inciso a), todos de la Ley de Deuda Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios, el Honorable Ayuntamiento autorizo por unanimidad de votos;

1} Que los CC. Héctor Manuel Haro Pérez y Lic. Arcadio Cornejo Gutiérrez, en
nombre y representacion del Ayuntamiento de Jocotepec, Jalisco, en sus calidades
de Presidente Municipal y Sindico, respectivamente, celebren y suscriban el
presente convenio para la ejecucion del proyecto de obra publica para el impulso
del Desarrollo Regional denominado “Colocacién de Adoquin y Rehabilitacion
de Redes de Agua Potable y Drenaje en Calle Porfirio Diaz, 2da. Etapa en ia
Delegacion de San Juan Cosala, Municipio de Jocotepec, Jalisco” con el
Gobierno del Estado de Jalisco. 2) Que el Presidente Municipal y el Encargado de
la Hacienda Publica Municipal reciban el recurso correspondiente para canalizarlo
exclusivamente a la ejecucién de la obra en mencién. 3) A la Secretaria de
Planeacion, Administracién y Finanzas del Estado, para que afecte las
participaciones federales y estatales que correspondan al municipio de Jocotepec,
Jalisco, para que realice las retenciones necesarias, hasta por la cantidad de
$1'538,461.54 (Un millén quinientos treinta y ocho mil cuatrocientos sesenta y
un pesos 54/100 M.N.), en caso de incumplimiento de las obligaciones que
adquiere el Gobierno Municipal por virtud del presente convenio, en el entendido de
que si la obra fuese continuada durante posteriores administraciones y ejercicios
presupuestales, se prorrogara automaticamente la mencionada autorizacion para
afectacién de las aportaciones.

5. Las autorizaciones que se sefialan en la declaracién anterior constan en el acta
de ayuntamiento de la sesion ordinaria nimero tercera, celebrada el dia 30 de
octubre de 2015,

En virtud de lo anterior y con fundamento en los articulos 26, 115 y 116 de ia
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 15 fraccion VI, 36, 48,
50 fracciones X, XIX, XXII y XXIV, 73, 77, 80 fraccién VI y 81 de la Constitucién
Politica del Estado Libre y Soberano de Jalisco; 1, 2, 3 fracciones | y H, 4 fraccion |,
Iy IV, 5 fracciones 1 y Il, 6 fraccion IV, 8, 11 fracciones | y Vi, 12 fracciones I yV,
14 fracciones Vil, XIV, XX y XXXVII, 17 fracciones !l y V, 35 y 38 fraccién 1V de la
Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 2 bis, 3, 4, 4 bis, 5, 8, 10,
16, 17, 18 fracciones |, il y VI, 19, 64, 72, 74, 76 fraccion Il inciso e) de la Ley de
Planeacion para el Estado de Jalisco y sus Municipios; 8 fraccién ! incisos a)yb), 9
fracciones II, X, Xi y XII, 10 fracciones lil, V, Vi y Vi, 11 fraccion 1V y VI, 16 fraccién
I, 22, 23, 24 fraccién Hll, 40 fraccién {1, 46, 54 fraccion I, 55 y 59 del Reglamento de
la Ley de Planeacion para el Estado de Jalisco y sus Municipios; 1, 2, 38 fracciones
V y VI, 47, fracciones | y XI, 52 fracciones | y II, de la Ley del Gobierno vy
‘05 Sureste”

"Colocacion de Adoquin y Rehabiiitacion de Redes de Agua Potable y Drenaje en Calle Porfirio Diaz, 2da.

Etapa en la Delegacion de San Juan Cosala, Municipio de Jocotepec, Jalisco”, proyecto para el impulso del
Desarrollo Regional que se realizard en et municipio de Jocotepec, Jalisco.

6




FONDEREG 2015/05 Sureste/063

Administracién Publica Municipal; Articulos Primero, Segundo, fraccion 1, Cuarto,
fracciones I, 1, i, IV, V. VI, IX, X, Articulo Sexto fracciones lll, Vii, IX, X, del
Decreto de Creacién del Comité de Planeacion para el Desarrollo de! Estado
(COPLADE); articulos 1, 2, Fracciones i y Ill, articulo 7, fracciones V, VH, X del
Reglamento interior del COPLADE, las partes celebran el presente Acuerdo, al
tenor de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO. El objeto del presente convenio es estipular las reglas a las
que se someteran “EL GOBIERNO DEL ESTADO” y “EL MUNICIPIO” para
realizar la aportacisn econdmica al proyecto para el impulso del Desarrollo Regional
denominado “Colocacién de Adoquin y Rehabilitacion de Redes de Agua
Potable y Drenaje en Calle Porfirio Diaz, 2da. Etapa en la Delegacion de San
Juan Cosala, Municipio de Jocotepec, Jalisco” y ejecutar las acciones
necesarias para llevar a cabo “LAS OBRAS” y acciones que se realizaran en el
municipio de Jocotepec, Jalisco, mismas que a continuacion se detallan:

NOMBRE DE “LAS OBRAS" APORTACION | APORTACION INVERSION
MUNICIPAL ESTATAL TOTAL

Colocacion de Adoquir y Rehabilitacion de Redes de
Agua Potable y Drenaje en Calle Porfirio Diaz, 2da. . . .

Etapa en la Delegacion de San Juan Cosald, Municipio $1'025,641.03 $1'538,461.54 | $2'664,102.57
de Jocotepec, Jalisco

Total $1'025,641.03 $1'638,461.54 $2'564,102.5ﬂ

SEGUNDA. APORTACIONES. Se establece como monto para la ejecucion de
“LAS OBRAS” obeto de este convenio, la cantidad total de $2'564,102.57 (Dos
millones quinientos sesenta y cuatro mil ciento dos pesos 57/100 M.N.),
integrados de la forma siguiente:

a) “EL GOBIERNO DEL ESTADO” aportara la cantidad Integra de $1'538,461.54
(Un milidon quinientos treinta y ocho mil cuatrocientos sesenta Yy un pesos
54/100 M.N.) con recursos del FONDEREG 2015.

b} "EL AYUNTAMIENTO" aportara la cantidad total de $1'025,641.03 (Un miflén
veinticinco mil seiscientos cuarenta y un pesos 03/100 M.N.) de recursos
propios, pudiendo realizarse esta aportacion, tanto de forma pecuniaria, en especie,
mano de obra o cualquier otro insumo que al efecto de forma posterior a la firma del
presente instrumento determine, valide, apruebe y cuantifique la “SIOP”,

TERCERA. Las partes convienen que 10s recursos estatales seran liberados
mediante cheques a favor de “EL MUNICIPIO” o por el medio que la “SEPAF”

determine para el manejo de las ministraciones, pero cualquiera que sea la forma
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de pago, los recursos deberan ser radicados en una cuenta bancaria especialmente
creada por “EL MUNICIPIO”, para la ejecucidon exclusiva de las obras del
FONDEREG 2015. Esto previa expedicion de las facturas oficiales de la Tesoreria
Municipal correspondientes, a favor de Ia “SEPAF”, debidamente validadas por las
oficinas autorizadas por la “SEPAF”, por los montos y conforme a lo siguiente:

Los recursos estatales se pagaran mediante tres ministraciones a favor de “EL
MUNICIPIO”. La primera de éstas corresponderd al 40% del recurso total a
liberarse entre el 30 de marzo al 23 de abril, la segunda ministracion correspondera
a un 30% del monto total a transferirse contra la entrega de la cédula de supervision
de obra e informe de avance fisico-financiero, correspondiente a ta gjecucion de la
primera ministracion entre el 15 y el 19 de junio. La tercera y ultima ministracion, se
entregara en un monto equivalente al 30% restante que se transferira entre el 03 y
el 07 de agosto contra la entrega del segundo reporte fisico-financiero
correspondiente al ejercicio de la segunda ministracion, para integrar el Gltimo
reporte con la entrega del Acta de Terminacion de Obra. De conformidad a lo
establecido en el punto 9.3. Liberacion e integracion de recursos de las ROP
FONDEREG 2015.

“EL GOBIERNO DEL ESTADO” verificara que “EL MUNICIPIO” radique los
recursos en la cuenta bancaria referida en la clausula anterior, y que los productos
financieros que se generen se apliquen en la ejecucién de la obra objeto de este
convenio. Ademas, “EL MUNICIPIO” se obliga a registrar una cuenta contable en
administracion,

CUARTA. Para el cumplimiento del objeto del presente convenio, “LAS PARTES”
acuerdan que:

1. La ejecucion de “LAS OBRAS” y/o acciones materia del presente convenio,
seran responsabilidad directa de “EL MUNICIPIO”.

. Las aportaciones de “EL MUNICIPIO” al FONDEREG 2015, seran realizadas
directamente en ia ejecucion de “LAS OBRAS" gue por medio del presente se
pacta, pudiendo realizarse esta aportacion, tanto de forma pecuniaria, en especie,
mano de obra o cualquier otro insumo que al efecto notifique oportunamente “EL
MUNICIPIO”, a la “SEPAF” y a la “SIOP”, debiendo documentar la aportacion que
hace.

. “EL. MUNICIPIO” sefiala como garantia especial, la retencién a prorrata de las
participaciones federales y estatales que percibe el municipio por conducto de la
“SEPAF”, en caso de incumplimiento de lo establecido en la fraccion anterior.

V. En el caso de que las aportaciones a que “EL MUNICIPIO” se compromete en
el presente instrumento juridico no puedan compietarse, el presente convenio
dejara de surtir efectos y todos los gastos que se hayan generado hasta ese
momento, deberan ser cubiertos por “EL MUNICIPIO”.
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Asimismo, las partes manifiestan su conformidad para que los productos financieros
que se generen en la cuenta bancaria, sean destinados directamente a los gastos
de ejecucion de ‘ LAS OBRAS” y en caso de existir remanente, se liquide a “EL
MUNICIPIO” y a “EL. GOBIERNO DEL ESTADO" en la misma proporcién y
especie de sus aportaciones.

V. Los recursos estatales que se comprometen en este documento, estaran sujetos
a la disponibilidad del Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal
2015, y a las autorizaciones juridico-administrativas correspondientes.

QUINTA. COMPROBACION DEL GASTO. La documentacién comprobatoria del
ejercicio de los recursos para “LAS OBRAS” que por medio del presente
instrumento se acuerda, asi como los demas documentos inherentes a “LAS
OBRAS”, sera documentada por “EL MUNICIPIO”, por lo que, el municipio
integrara un expeciente técnico-financiero de la obra publica convenida, mismo que
de forma postericr y una vez que se encuentre validado por la dependencia
normativa, se rerritira en copia certificada por el municipio a la Contraloria del
Estado.

Los recursos estatales que se transfieran a “EL MUNICIPIO” pasaran a formar
parte de las finanzas publicas municipales y por lo tanto, ingresaran a la hacienda
publica municipal, debiendo integrarse a su cuenta publica respectiva y ser
sometida a los procesos de revisién del érgano técnico del Poder Legislativo del
Estado de Jalisco.

“LAS PARTES” convienen en destinar el equivalente de 2 (dos) al millar del monto
total de los recursos asignados y aportados, a favor de “LA CONTRALORIA”, para
que ésta realice los servicios de vigilancia, inspeccidn, control y evaluacién de las
obras y acciones sjecutadas por administracién directa. Para el caso de obras
publicas ejecutadas por contrato, aplicara el 5 (cinco) al millar, segun lo dispuesto
en la modificacion al articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del
Estado de Jalisco, publicada en el Periddico Oficial, el dia 10 de mayo de 2008.
Dichos recursos se enteraran directamente a la Contraloria del Estado, dentro de
los 10 (diez) primeros dias naturales del mes inmediato posterior al que se hubieren
retenido.

SEXTA. OBLIGACIONES DE “EL MUNICIPIO”. Para el cumplimiento del presente
convenio, “EL MUNICIPIO” se compromete a;

a. Expedir las “‘acturas oficiales a la “SEPAF”, por las cantidades
correspondientes a los porcentajes que se establecen en la clausula tercera del
presente documento.

b. Solicitar a “EL. GOBIERNO DEL ESTADO”, por conducto de la “SEPAF”,
deposite a favor de “EL MUNICIPIO”, los recursos estatales destinados para “LAS
OBRAS” de este convenio.
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¢. Destinar la totalidad de los recursos estatales convenidos a “LAS OBRAS”
gue por medio del presente convenio se pacta, de conformidad con el proyecto
ejecutivo de obra validado por la “SIOP”.

d. Requerir, con la oportunidad debida, a las instancias estatales que
correspondan, la asesoria técnica, autorizaciones o permisos que resulten
necesarios para la realizacién del programa previsto en este instrumento.

e. Dotar a “LAS OBRAS” de todos los servicios necesarios para su adecuado
funcionamiento, los cuales deberan de estar en servicio y funcionando al término de
los trabajos materia del presente convenio; asi como tramitar todas las
autorizaciones municipales correspondientes para la obra objeto de este convenio.

f. Informar mensualmente a Ia “SIOP”, a la “SEPAF” y a la Contraloria del
Estado, el avance programatico, presupuestario y fisico-financiero de “LAS
OBRAS” y acciones que se deriven del proyecto que se adjuntara al presente
instrumento juridico.

g. Permitir y facilitar el acceso de cualquier informacién relativa a la ejecucion de
las acciones que se desprenden del presente convenio, a los organos de
supervision y control estatales, en el ambito de sus respectivas competencias.

h. Solventar todas y cada una de las observaciones que en su caso liegaren a
realizar los organos de control y supervisién estatales, respecto de la ejecucion de
“LAS OBRAS” y/o acciones bajo su responsabilidad.

i. Reintegrar a la “SEPAF”, aquellos recursos cuya erogacion y aplicacién, no
sean ejercidos y/o comprobados satisfactoriamente, de acuerdo a las normas y
procedimientos estatales aplicables, conforme a la determinacién de los organos de
supervision y control correspondientes.

§- Iniciar la ejecucion de “LAS OBRAS” objeto de este convenio a partir de Ia
fecha de firma del presente instrumento, debiendo concluir las mismas a mas tardar
el dia 31 de diciembre del 2015 esto de conformidad con el calendario de obra del
proyecto que se entregue a la dependencia normativa y a la “SEPAF”. De igual
forma, se compromete a la cabal ejecucion de actividades comprometidas en el
conservacion y mantenimiento de “LAS OBRAS”, materia del presente convenio.

k. Sujetarse, en lo conducente a la ejecucion y administracion de “LAS OBRAS”,
a lo estipulado en la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento.

.- Cuando la ejecucion de “LAS OBRAS” asi lo requieran, “EL MUNICIPIO” ser4
el responsable de obtener los permisos y/o autorizaciones en materia de impacto
ambiental, asi como de obtener los permisos o anuencias en las afectaciones al de
derecho de via, tanto estatales como federales, o en el caso de particulares,
obtener por escrito la disposicion y autorizacion del uso de la propiedad, cuando asi
lo requiera el proyecto ejecutivo o bien acreditar |a legal propiedad en caso de que
sean bienes del Ayuntamiento.
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SEPTIMA. EJECUCION DE LAS OBRAS. “EL MUNICIPIO” ejecutard “LAS
OBRAS” objeto de este convenio, ya sea por la modalidad de administracion
directa o por contratacion. Nombrara un responsable directo de la ejecucion de los
trabajos materia clel presente convenio, conforme a los lineamientos de la Ley de
Obra Publica de’ Estado de Jalisco y su Reglamento. EI nombramiento de
responsable de obra debera ser notificado a la “SIOP”, los alcances y atribuciones
del responsable técnico deberan ser establecidos por “EL MUNICIPIO” y
notificados a la deosendencia normativa.

“EL MUNICIPIO”, como patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos
materia de este Convenio, sera el tnico responsable de las obligaciones derivadas
de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de
seguridad social, “EL MUNICIPIO” se compromete, por lo mismo, en responder de
todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra
de “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, en relacion con los trabajos objeto del
presente convenio Asimismo, “EL MUNICIPIO” sers responsable por los dafios y
perjuicios que sufran sus equipos, y los que se causen a terceros con motivo de
“L.LAS OBRAS”.

“EL MUNICIPIO”, se obliga a ejecutar “LAS OBRAS” objeto de este convenio,
responsabilizandose por la construccion y calidad de ellas, asi como de los vicios
ocultos que aparezcan al momento de la entrega y durante el afio siguiente a la
recepcion de “LAS OBRAS” obligéndose a sacar en paz y a salvo a “EL
GOBIERNO DEL ESTADO” de cualquier reclamacion por estos conceptos.

OCTAVA. COMPROMISOS DE “EL GOBIERNO DEL ESTADO”. Para el
cumplimiento del presente convenio, “EL GOBIERNO DEL ESTADO” se
compromete:

I. Por conducto de la “SEPAF” a-

a) Transferir a “EL. MUNICIPIO” los recursos otorgados por “EL. GOBIERNO DEL
ESTADO” para “I.AS OBRAS” objeto de este convenio, de conformidad al
seguimiento de pago establecido.

b) Apilicar las retenciones a las participaciones del Municipio cuando se incumpla
con la ejecucion de “LAS OBRAS” convenidas en los terminos, plazos, calidades y
cantidades pactadas, trabajos irregulares o no justificados, que sean observados
por la “SIOP” o por los érganos de supervision y fiscalizacion estatales.

¢) Validar los documentos comprobatorios que expida el Ayuntamiento, para
integrar los recursos del FONDEREG 2015 a la cuenta sefalada en la clausula
Tercera del presente instrumento como aportacion.

d) Integrar la evaluacién de las acciones del presente convenio, a la evaluacion
integral que para tal, efecto se realice en la operacion y ejecucion del FONDEREG
2015,

If. Por conducto de la “SIOP” a:
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a) Apoyar en la capacitacién del personal de “EL MUNICIPIO”, previo al inicio de
la ejecucién de los trabajos, para la correcta aplicacion de Ia Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y demas disposiciones estatales aplicables, siempre y
Cuando, previamente exista el oficio de inicio de las obras.

b) Supervisar el avance contra el programa de la obra y observar que “EL
MUNICIPIO” cumpla con |a calidad y especificaciones técnicas del proyecto
ejecutivo aprobado: asimismo, la “SIOP” en su caracter de instancia normativa,
ademas apoyara en la asesoria a “EL MUNICIPIO” en los aspectos técnicos y
financieros de cortrol de “LAS OBRAS” proporcionando los formatos necesarios,
con el objeto de que éste Ia concluya en los términos pactados.

NOVENA. CONTROL, VIGILANCIA Y EVALUACION. E| control, vigilancia vy
evaluacion de los recursos y de la obra a los que se refiere el presente instrumento,
corresponderan a las dependencias aqui establecidas y a aquellas que ademas
faculten las leyes, de conformidad con sus competencias y atribuciones, a lo que
“EL MUNICIPIO” manifiesta sy consentimiento para que dichas labores sean
llevadas a cabo en cualquier momento.

a).- La Contraloria del Estado ser4 Ia encargada de realizar las labores de control
y vigilancia de la inversion del estado y verificar la aplicacién de los recursos en los
términos pactados 2n el presente instrumento juridico, para que se lleve a cabo en
cumplimiento a la normatividad de la materia.

b).- Si la Contraloria del Estado en cumplimiento de sus labores de control y
vigilancia de la inversién del estado, mediante la verificacion de Ia aplicacion de ios
recursos flegase a detectar incumplimientos o desvio de recursos por parte de “El
MUNICIPIO”, de inmediato esta dara aviso a la “SEPAF”, para que en el ambito de
Su competencia actue en los términos previstos en €l inciso 3 del punto cuatro de
las declaraciones de “EL MUNICIPIO”.

DECIMA. TERMINACION DE “LAS OBRAS”. Para Ia verificacion de “LAS
OBRAS” materia del presente convenio, compareceran “EL GOBIERNO DEL
ESTADO” por conducto de la “SIOP” y de la “SEPAF”, asi como “EL
MUNICIPIO”, por lo que el acta de terminacion de “LLAS OBRAS” debera de ser
suscrita por las personas facultadas para tal efecto, por las entidades e instancias
de gobierno antes sefialadas.

“EL MUNICIPIO” entregara el acta de terminacion que corresponda la obra publica
objeto del presente zonvenio completamente concluida, dentro de los 30 (Treinta)
dias naturales siguientes a la fecha de conclusion de “LAS OBRAS”, para lo cual
se elaborara el acta respectiva en los términos de los articulo 224, 226, 227 y 228
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco. ‘

DECIMA PRIMERA. VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION. E| presente Convenio
iniciara su vigencia a partir de la fecha de su firma y concluird cuando se hayan
extinguido completamente jas obligaciones derivadas del mismo y de conformidad
con el calendario de ejecucion de “LAS OBRAS”, las cuales por ningun motivo
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deberan exceder del término de la presente Administracion Publica Estatal, io
anterior, no podra exceder el presente ejercicio fiscal 2015.

En el caso de que “EL MUNICIPIO” no cumpla con la totalidad de lo aqui pactado y
en la ejecucion de “LAS OBRAS”, que por medio de éste instrumento se acuerda,
o en el caso, de que la “SIOP"”, la “SEPAF” o la Contraloria del Estado,
detectasen incumplimientos, anomalias, desvios de recursos o cualquier oftra
anormalidad en los trabajos o ejecucion de los recursos, de forma inmediata se
dara aviso a la “SEPAF”, para que se proceda con la deduccion de los recursos
que el municipio dejé en garantia en caso de incumplimiento de “LAS OBRAS”, de
conformidad con la garantia sefialada en su acta de cabildo.

DECIMA SEGUNDA. Las partes se comprometen a operar el programa en forma
institucional, garantizando que las acciones se canalicen al objeto sin sesgo alguno
de caracter politico-electoral. El incumplimiento en esta clausula se sancionara en
términos de los ordenamientos legales correspondientes. Asimismo “EL
MUNICIPIO” se compromete a colocar desde el comienzo de los trabajos de
ejecucion de “LAS OBRAS”, mantas, que una vez concluidas “LAS OBRAS” sera
sustituida por una placa. Tanto manta como placa, deberan contener de manera
clara y explicita la siguiente leyenda:

“Esta obra es resultado del Fondo Complementario para el Desarrollo Regional
(FONDEREG) del Gobierno del Estado de Jalisco para el afio 2015, no es patrocinada ni
promovida por partido politico alguno. Sus recursos provienen de los impuestos que
pagan todos los contribuyentes”,

DECIMA TERCERA. CONTROVERSIAS. Las partes acuerdan que en caso de
duda o controversia sobre la aplicacién, interpretacion y/o cumplimiento del
presente instrumento, asi como para la ejecucion de “LLAS OBRAS” objeto de este
convenio, se sujetaran estrictamente, a todas y cada una de las clausulas que lo
integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
establecidos.

Cuando alguna de las partes considere que la otra no actué de conformidad con las
disposiciones del Convenio, el afectado notificara y requerira a la otra para que las
satisfaga, dentro de un plazo determinado, mediante comunicacion por escrito.

Dicho plazo, excepto en los casos de urgencia por requerimientos de terminacion
de la obra objeto de este convenio, no sera inferior a 15 dias naturales contados
desde la fecha de notificacion del requerimiento.

Si una vez transcurrido el plazo anterior, las partes no hubieren podido resolver
amistosamente la controversia originada por el Convenio, se someten a la
competencia de! Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, en los términos
del articulo 1° de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco,
renunciando expresamente a cualquier otra que por causa de domicilio, ubicacion y
demas pudiera corresponder.
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DECIMA CUARTA. DOMICILIO. Para los efectos de este Convenio, las partes

designan como sus domicilios los siguientes:

La “SEPAF”, calle Pedro Moreno ntimero 281, Zona
Guadalajara, Jalisco. C.P. 44100.

La “SIOP”, prolongacion Av. Alcalde No. 1351, edificio
44270, Guadalajara, Jalisco.

Centro, en la ciudad de

"B" Col. Miraflores, C.P.

“EL MUNICIPIO”, domicilio conocido de Ia presidencia municipal del H.

Ayuntamiento de Jocotepec, Jalisco.

Una vez leido que fue el presente convenio por las partes, y no existiendo dudas

sobre su interpretacion y alcances, lo suscriben en cuatro

tantos, en esta ciudad de

Guadalajara, Jalisco a log 05 dias del mes de noviembre del dos mil quince,

POR “EL GOBIERNO DEL ESTADO"

Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida Mtro. Juan José Banuelos
Secretario de Planeacién, Guardado
Administracién y Finanzas Contralor del Estado

Ing. Roberto Davalos Lopez
Secretario de Infraestructura y Obra
Publica

POR “EL MUNICIPIO”

N,

-

Héctor-Matiuel Haro Pérez
Presidente Municipal

rcadio Cbrnejo Gutiérrez
Sindico

La presente hoja de firmas coiresponde al Convenio de Colaboracion, Participacién y Ejecucion, suscrito entre el

Gobiemo del Estado de Jalisco y el Municipio de Jocotepec, Jalisco, para la operacion del FONDEREG 2015.
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