
CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO
FATSJAN_OPCON-2016-002

CONTRATO DE OBRA PUBLICA, A PRECIOS UNITARIOS, POR TIEMPO DETERMINADO QUECELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO MUNICIPAT DE JUANACATI"AN, JAI.ISCO.
REPRESENÍADO pOR LoS CTUDADANOS: C. J. REFUGTO VE|AZQUEZ VALUN, PRES¡DENTE
MUNICIPAL, TUIS SERGIO VENEGAS SUAREZ, SINDICO MUNICIPAL, SUSANA METENDEZ
VEI.AZQUEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, J. GUADALUPE MEZA FLORES, ENCARGADO DE LA
HAC¡ENDA MUNICIPAL Y EL LIC. ISRAEL CERVANIES ALVAREZ, D¡RECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A
QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA tOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA COMO "EI.
GOEIERNO MUNICIPAT", Y POR OTRA PARTE LA CONSTRUCTORA LUERAG S.A. DE C.V.
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. TUIS ENRIQUE RAMIREZ GONZALEZ, Y A QUIEN EN EL
CURSO DEL MISMO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA", TODO' MEX¡CANOS, CON CAPACIDAO
LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE Y EN EL CASO DE LOS REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DEJUANACAILAN, JALISCO. DENTRO DEL AMBITO DE sUS AIRIBUC¡ONES, MISMOS QUE
MANIFIESTAN QUE ES SU VOLUNTAD CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIDAD A
tAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECTARACfONES

I.. "Et GOBIERNO MUNICIPAT" DECTARA QUE:

I.1.. QUE TIENE PERSONALIDAD JURIDICA PARA SUSCR¡BIR EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA
PUBTICA A PRECIOS UNITARIOS A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE JUANACATLAN, JALISCO. DECONFORMIDAD CON EL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LO' ESTADOS UNIDOS
MEXTCANOS, ARTTCUTOS 73, 79 FRACCTON X,80 FRACCTON 

'¡ 
y vr,83,85 FRACCTON r y rv, 86 DELA CONTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE IALISCO. ARTICULOS 1,2,3,4 NUMERO 7OO, 1.O,31

FRACCTON V, Vt, xtv, 38 FRACCTON , y vt¡l , 48 FRACC.oN vt 52 FRACCTON ,, I, y v,t, 6L,63,64,66, 67 FRACCION III, Y 80 DE LA tEY DE GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUN¡CIPAL
DEL ESTADO DE JALISCO, ARTICULOS 19. FRACCION VI, 3, 7, LO, L7,26FRACCION I, 27 FRACCION ¡I,47' 43' 45 FRACCION I, 46, 49 FRACCION III Y 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON tAS MISMAS Y EL ARTICULO 19,39.,69.,49 AL 58 DE SU REGLAMENTO YDEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DE AMBOS ORNENAMIENTOS FEOERALES.

I,2.- QUE EL PRESENTE CONTRATO FUE ADJUDICADO MEDIANTE '?SIGNACION DIRECTA' CONFUNDAMENT. tEGAt EN EL ARTtcuLo 104 FRAccroN 1, 105 y 182, DE LA LEy DE .BRA puBLrcA
DEL ESfADO DE JALOSCO. l,l
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I.3.. PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, EL CONTRATO CORRESPONDIENTE SE ENCOMIENDA A "EtCONTRATISTA".

I.4.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES, QUE SE DERIBEN DEL PRESENTE CONTRATO, SE AIUSTARA A, LA INVERSION AUTORIZADA POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y PARA EL EJERCICIO FISCAL. 2016, Et CONVENIO DEL PROGRAMA "FONDO DE APORTAC,ONES PARA I.A INFRAESTRUCTURA
SOCIAI" (FAIS), Y EL PUNTO DE ACUERDO DEL H, AYUNTAMIENTO CON FECHA 23 VEINTITRES DE
SEPTIEMBRE DEL 2016 DOS MIL DIESISEIS.

I.5.. SU DOMICILIO PARA LOS EFECTOS OEL PRESENTE CONTRATO, ES EL UBICADO EN tA FINCA
MARCADA CON EL NUMERO 1 DE LA CALLE INDEPENDENCIA, COLONIA CENTRO, C.P.45880, DE
ESTE I\4UNICIPIO DE JUANACATLAN, JALISCO.

I.6.' CON REGISTRo FEDERAL DE coNTRIBUYENTES Es: MJU.930619.928.

II.. "Et CONTRATISTA" DECLARA QUE;
II.1.. TIENE CAPACIDAD ]URIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE EN IOS TERMINOS DELPRESENTE CONTRAIO.

II.2,. QUE SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS OEL GOBIERNOMUNICIPAL DE JUANACATLAN, IALISCO. CON EL NUMERO DE REGISTRO JAN.OO2 Y QUE DICHO
REGISTRO ESTA VIGENTE.

11.3.- QUE SU REGtSTRO FEOERA! DE CONTRTBUyENTES ES : tUE1U02S1Ms
II.4.- CUENTA CON EL DOMICILIO UBICADO EN LA FINCA MARCADA CON EL NUMERO 114 DE tACAI"TE MORETOS C.P,45880, JUANACATTAN, JAIISCO. MISMO QUE SEÑALA COMO DOMICILIOCONVENCIONAL PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES.
II.5.- CUENTA CON LOS RECURSOS TECNICOS, HUMANOS Y MATERIATES NECESARIOS PARACUMPLIR CON tOS REQUERIMIENTOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRAIO.

II.6.- QUE CONOCE EL CONTENIOO Y LOS REQUISITOS QUE SE ESTABLECEN EN tA LEY DE OBRASPUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS M¡SMAS Y SU REGLAMENfO, Y LAS REGLASGENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRA' PUBLICAS Y DE SERVICIOSRELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE tAADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, LA' NORMAS PARA tA CONSTRUCCION E INSTALACIONES YDE tA CALIDAD DE LOS MATERIALES, ASI COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LAE]ECUCION DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LAS ESPECIFICACIONES PARIICUTARES DE LA OBRAOBJETO Y EN GENERAL, LA INFORMACION REQUERIDA PARA LA OBRA MATERIA DEt CONTRAIO.
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CLAUSULAS:
PRIMERA.- OB.I ETO DEt CONTRATO .

,,ET GOBIERNO MUNICIPAT" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" tA REALIZACION DE UNA OBRA
CONSISTENTE EN:DRENAJE Y AGUA POTABTE EN CATI.E HERRERA Y CAIRO. ENTRE CAII.E DONATO
TOVAR Y PROTONGACION HERRERA Y CAIRO. MUNICIPIO DE JUANACATTAN, JALISCO. Y ESTE 5E

OBTIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO
POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS Y NORMAS 5EÑALADO5 EN LA DECLARACION II.6 DEL
APARTADO DE DECLARACIONES DE "ET CONTRATISTA", APEGANDOSE DE AGUAL MODO A LOs
PROGRAMA5 AUTORIZADOS, PRESUPUESTOS, PROYECTOS, PLANOS Y ESPECIFICACION E5, A5I
COMO A LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE
LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DF
ESTAS CLAUSULAS, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO LEGAL EN EL ARTICULO 45 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS, PRESUPUESTOS, PROYECTOS, PTANOS Y ESPECIFICACIONES A
QUE SE ALUDE EN ESTA CLAUSULA, DEBIOAMENTE FIRMADOS POR LOS OTORGANTES, COMO
ANEXOS, PASARAN A FORMAR PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE INSTRUMENfO.

QUEDA ENTENDIDO POR LAS PARTES QUE LA BIIACORA QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, FORMARA PARTE DEL MISMO.

SEGUNDA.. MONTO DET CONTRATO.

EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO, ES POR LA CANTIDAD DE S453,529.25
(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MII- QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 25/1OO M.N.)
INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y CON CARGO A EL PROGRAMA FONDO DE
APORTACTONES pARA tA INFRAESTRUCTURA SOCtAt_. (FAts).

TERCERA.- PTAZO DE E'ECUCION.
.,ET CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS OBJEIO DE ESTE CONTRATO EL 26
vEINT¡slETE DE SEPTIEMBRE DEt 2016 Dos Mlt DtEctsE¡s, y A coNcLUTRLA EL DrA 25 DE
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II.7.. CONOCE DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE

CONSIDERAR TODOS LOs FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:

N



NOVIEMERE DEt 2016 DOS MII. DIECISEIS, POR LO ANfERIOR SE OBLIGA A E]ECUTAR LOS
lRngAros EN 60 SESENTA DrAs NATURALE', DE C.NFoRMTDAD coN EL PR.GRAMA DE
E]ECUCION PACTADO.

CUARTA.- DISPONIBITIDAD DEI INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINTSTRATIVOS.
..EI- GOBIERNO MUNICIPAI" SE OBLIGA A PONER A DISPOCI5ION DE "Et CONTRATISTA" EL O LOS
INMUEBLES EN QUE DEBEN LLEVARSE A CABO LOS TRABA]OS MATERIA DE ESTE CONTRATO, A5I
COMO LOs DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN
PARA SU REALIZAC¡ON.

SEXTA.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO.
EL ANTICIPO SERA AMORTIZADO PROPORCIONATMENIE CON CARGO A CADA UNA DE LAS
ESIIMACIONES POR TRABA'OS, HASTA COMPLETAR EL MONTO RECIBIDO POR ESTE CONCEPTO,
HACIENDO LOS A]USTES NECESARIOS EN LA UTTIMA ESTIMACION QUE PRESENTE.

.,ET CONTRATISTA" DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIA5 HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA
NOTIFICACION DEL FALLO DEBERA PRESENTAR LA DOCUMENTACION COMPLETA PARA EL PAGO
DEL ANTICIPO, EL ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUI'ITO SE CONSIDERARA COMO
AfRASO IMPUÍABLE A "EI. CONTRATISTA" POR LO QUE NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO Y POR
LO TANTO DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.

SEPTIMA.- FORMA DE PAGO.

LAS PARTES CONVIENEN EN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRE5ENTE CONTRATO SE PAGUEN
MEDTANTE LA FoRMULActoN DE EslMActoNES MENsuALEs, MlsMAs euE sE AcoMpAñARAN
DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, LAs QUE SERAN
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QUINTA.- ANTICIPOS.

PARA QUE "ET CONTRATTSTA" REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABA]OS LA CONSTRUCCION DE SUS
OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E ¡NSTALACIONES Y, EN SU CAsO, PARA LOS GASTOS DE
TRASLADO DE LA MAQUINARTA y Eeulpo DE CONSTRUCC|ON E tNtCtO DE LOs TRABAIO5: ASt
COMO, PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION
DE EQUIPOS QUE SE ¡NSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMO5, -Et GOBIERNO
MUNICIPAT" OTORGA UN ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE S113,382.31 (CIENTO TRCE MIT
TRECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 3U1OO M.N.I INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO,
LO QUE REPRESENTA UN 25% DEL IMPORTE TOTAL DEL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO, DE
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS.
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PRESENTADAS POR "EI. CONTRATISTA" AL RESIDENTE DE OBRA DENTRO DE LOS 6 (SEIS) D¡AS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE Y SERAN PAGADOS POR "EL GOBIERNO
MUNICIPAT" POR TRABA.JOSEJECUTADOS, EN LA HACIENDA MUNICIPAL DEL GOBIERNO
MUNICIPAL DE JUANACATLAN, JALISCO. CON DOMICILIO EN LA FINCA MARCADA CON EL NUMERO
1DE LA CALLE INDEPENDENCIA, COLONIA CENTRO, JUANACATLAN, JALISCO. DENTRO DE UN
PLAZO DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS
POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS A TRAVES EL RESIDENÍE DE OBRA.

EL RESIDENTE OE OBRA EFECTUARA LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES POR

TRABA]Os EJECUfADOS, EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERA DE 15 (QUINCE} DIAS NATURALES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU PRESENTACION. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN
DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO
PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTE DE COSTOS POR

PARTE DE "ET GOBIERNO MUNICIPAI.", ESTA A SOLICITUD DE "ET CONTRATISTA" Y DE
CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONAOOS CON LAS MISMAS, PAGARA GASTOS FINANCIEROS

CONFORME AL PROCEDIMIENIO ESTABLECIDO EN Et CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, COMO
SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES. DICHOS
GASTOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARAN POR DIAS
NAfURALES DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE 5E PONGAN
EFECf IVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE "EI. CONTRATISTA".

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA REC¡B|OO "Et CONTRATTSTA'., ESTE DEBERA
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MAS tos INTERESES CORRESPON DIENTES,
CONFORME A LO SEÑALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR. LOS CARGO5 SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES
DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS
CANTIDADES A DISPOSICION DE "ET GOBIERNO MUNICIPAt".

OCTAVA.-GARANTIAS.
,,ET CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS
PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS ASI
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NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE.,Et CONTRATISTA" SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE.
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COMO SU REGLAMENTO Y LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y E]ECUCION DE
OBRAS PUBLICASY DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, LAS GARANTIAS A QUE
HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRAIO Y EN 5U CASO, CONVENIOS
MODIFICATORIOS, CONVENIOS ADICIONALES, AJUSTES OE PRECIOS EN tOS TERMINO' DE LA
CLAUSULA NOVENA, Y DE LOS ANT¡CIPOS QUE LE OTORGUE "ET GOBIERNO MUNICIPAT", DE
ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA CLAU5ULA QUINTA DEL PRESENTE INSTRUMENTO ASI COMO
tO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 49 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS.

A} FIANZA POR Et ANTICIPO.. A FAVOR DEL MUNICIPIO DE JUANACATLAN, IALISCO. POR LA
TOTAL¡DAD DEL MONTO CONCEDIDO COMO ANTICIPO TANTO PARA QUE "ET CONTRATISTA'
REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABA,IOS LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENE',
BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA
Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABA]OS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI
COMO PARA LA COMPRAY PRODUCCION DE MATERIALES QUE SE INSTALEN PERMANENTEM ENIE,
CONFORME A LA CLAUSULA QUINTA Y DEBERA SER PRESENTADA PREVIAMENTE A LA ENTREGA
DEL ANTICIPO, DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE QUE'EI.
CONTRATISTA" RECIBA COPIA DEL ACTA DE FALLO DE ADJUDICACION Y PARA LOS EJERCICIOS
SUBSECUENTES, A PARTIR DE OUE "ET CONTRATISTA' RECIBA LA NOTIFICACION POR ESCRITO DEL
MONTO CONCEDIDO PARA LA COMPRA DE EQUIPOS Y MATERIALES E INSTALACION PERMANENTE
LA GARANTIA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORIIZACION DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE.

BI DE CUMPTIMIENTO.- PARA GARANTIZAR EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADAUNA DE LAS OBLIGACIONES, DAÑOS A TERCEROS Y RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE ESTE
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS, "ET CONTRATISTA' OTORGARA DENTRO DE
LOS 5 (CINCO) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL PRESENIE CONTRATO, FIANZA A FAVOR
OEL MUNICIPIO OE JUANACATLAN, Y/O A LA HAC¡ENDA MUN¡CIPAL DE JUANACATLAN, JALISCO.
POR VALOR DEL 10% DEL IMPORTE TOTAL DE tOS TRABA'O' CONIRATADOS INCLUIDO EL I.V.A.POR LO QUE DICHA FIANZA SE TRAMITARA A TRAVES DE INS,ITUCION AFIANZADORA
AUTORIZADA, OE CONFORMIDADA tO ESTABTECIDO POR LOS ARTICULOS 1, 5 FRACCION III INC¡SOA), 95, 95 BIS, 118, L2O, 721, PRIMER PARRAFO Y DEMAS RELATIVOS APLICABLES DE LA LEYFEDERAL DE INSTITUC¡ONES DE FIANZA' ASI COMO A LA COMPETENCIA DE LOS TR¡BUNALES DEESTA CIUDAD.

C) DEFECIOS Y VICIOS OCULTOS.- ADEMAS "Et CONTRATISTA" DEBERA ENTREGAR UNA FIANZAPOR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS POR EL 10% DEL VALOR DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS
INCLUIDO EL I.V.A. UNA VEZ TERMINADA LA OBRA QUE DEBERA CONTENER COMO MINIMO QUE
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GARANTIZA EL PAGO DE LAS EROGACIONES QUE "EI- GOBIERNO MUNICIPAT" IUVIERE QUE
EFECIUAR POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DURANTE LA RECEPCION DE tA
OBRA Y HASTA LOs 2 (DOS}AÑOS SIGUIENTES DESPUES DE RECIBIDA LA OBRA, SOMETIENDOSE LA
AFIANZADORA EXPRESAMENTE A LO ESTAETECIDO POR LOS ARTICULOS 1, 5 FRACCION III INCISO
AI, 95, 95 8IS, 118, !2O, L27 PRIMER PARRAFO Y DEMAS RELAT¡VOS APLICABLES OE LA LEY
FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, ASI COMO A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DE
ESTA CIUDAD.

NOVENA.. AJUSTE OE COSTOS.

t,

cÚANDo coNcuRRAN crRcuNSTANcrAs DE .RDEN EcoNoMlco No pREVrsrAS EN EL 
'RE'ENTEINSTRUMENTO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS

AUN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO, DICHOS COSTOS PODRAN SER
REVISADOS POR "ET GOEIERNO MUNICIPAT" QUIEN DETERMINARA EN 5U CASO EL AJUSTE.NO
DARA LUGAR A A]USTE DE COSTOS, LAS CUOIAS COMPENSATORIAS, A QUE CONFORME A LA LEY
DE LA MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE LOs BIENES CONTEMPLADOS EN LA
REALIZACION DE LA OBRA. EL AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABA-JOS
EJECUTADOS CONFORME A LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES, DEBERA CUBRIRSE POR
PARTE DE "Et GOBIERNO MUNICIPAT" A SOLICITUD DE "Et CONTRATISTA" A MA' IARDAR
DENTRO DE LOS 20 {VE¡NIE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE "ET GOBIERNO
MUNICIPAT" RESUELVA POR ESCRITO EL AUMENTO O REDUCCION RESPECTIVO Y SU PAGO SE
EFECTUARA EN LA HACIENDA MUNICIPAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE JUANACATLAN, JALISCO.
CON DOMICILIO EN LA FINCA MARCADA CON EL NUMERO 1DE LA CALLE INDEPENDENCIA,
COLONIA CENTRO JUANACATLAN, JALISCO.
LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO ELINCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE
DE EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO O EN CASO DE EXISTIR
ATRASO NO IMPUTABLE AL CONTRATISTA, CON RESPECTO AL PROGRAMA CONVENIDO.
CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE A "ET CONTRATISTA" PROCEDERA EL AJUSTE DECOSTOS EXCLUSIAVMENTE PARA LA OBRA QUE DEBIERA ESTAR PENDIENTE DE EJECUTAR
CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO PARA LOS EFECTOS DE LA REVIS¡ON Y AJUSTE DE LOSCOSIOS, LA FECHA DE ORIGEN DE LOS PRECIOS SERA LA DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA
DE PROPOSICIONES.

LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERAN CALCULADOS CONBASE EN LOS INDICES NAC'ONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON 5ERV¡C¡OS QUE DETERMINE ELBANCO DE MEXlco, CUANDO LOS tNDtcES QUE REQUTERA'.Et CoNTRAT|STA" y "Et GOBTERNO
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MUNICIPAL" NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MEXICO,'Et
GOBIERNO MUNICIPAT" PROCEDERA A CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE
INVESTIGUE, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE EXPIDA EL BANCO DE
MEXtCO.

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA IA TERM¡NACION DE LO'
TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO
CONSTANTE5 LOS PORCENTAJES OE IND¡RECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL E]ERCICIO
DEL CONTRATO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SU]ETO A LAS VARIAC¡ONES DE LA TASA
DE INTERES QUE EL CONTRATISTA HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA,

UNA VEZ QUE "EI. GOBIERNO MUNICIPAT" DETERMINE QUE ES PROCEDENTE EL AJUSTE DE
COSTOS, SU CALCULO SE LLEVARA A CABO CONFORME AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:
EN EL CASO DE TRABA]OS EN LOS QUE SE TENGAN ESTABLEC¡DOS EN PROPORCION EN QUE
INTERVIENEN LOS INSUMOS EN EL TOTAL DEt COSTO DIRECIO DE LOS M¡SMOS, EL AJUSTE
RESPECTIVO PODRA DETEFRMINARSE MEDIANTE LA ACTUALIZACION DE LOS COSTOS DE LOSINSUMOS QUE INTERVIENEN EN DICHAS PROPORCIONES:
DECIMA.. 5EÑAT|ZACION DE LA OBRA.
SERA OBLIGACION DE Et CONTRAIISTA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DEL ROTULO DE OBRA
CON CARGO A SUS GASTOS INDIRECTOS Y CONFORME A LO' LIMEANIEMTOS SEÑALADOS POR EL
GOBIERNO MUNICIPAL:

EN CASO DE IMCUMPLIMIENTO LA SECRETARIA IE PROPORCIONARA Y SU COSTO SERADESCONTADO DEL PAGO DE SUS ESTIMACIONES.

DECIMA PRIMERA. RECEPCION DE tos TRABAJOS.
PARA LA RECEPCION DE LOS fRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES SE5U]ETARAN AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO.
UNA VEZ CONCLUIOOS tOS TRABAIOS ENCOMENDADOS EL CONTRATISTA COMUNICARA ALGBIERNO MUNICIPAT DE DICHA CIRCUNTANCIA, CON OBJETO DE QUE ESIA OENTRO DE UN PLAZOQUE NO EXEDA DE LOS SIGUIENTES (30) DIAS CALENDARIO CIONTADOS A PARTIR DE LO

'EÑALADO 
VERIFIQUE QUE ESTOS SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS CONFORME ALAS ESPECIFICACIONES E5TABLECIOAS EN ESTE INSTRUMENTO.

FINALIZADA LA VERIFICACION OE LOS TRABAJOS POR PARTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL, ESTAPROCEDERA A SU RECEPCION FISICA, EN UN PLAZO QUE NO EXEDA DE (15) DIAS NATURALES, LOCUAL SE REALIZARA MEDIANTE LA SUSCRIPCION DEL ACTA CORRESPONDIENTE EN LA QUE¡NTERVENDRAN LOS REPRESENTANTES DE AMBAS PARTES, EN LOS TERMINOS DE LA tEY DEOBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU NORMATIVIDAD
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COMPLEMENTADA, QUEDANDO LOS TRABAJOS RECIBIDOS A PARTIR DE DICHO ACTO, BAIO LA
RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

ET GOBIERMO MUNICIPAL PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO LO
CONSIDERE, SI EXISTIERON TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICADAS Y
SUCEPTIBTES DE UTILIZARSE.

UNA VEZ FORMALIZADA LA RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS. AMBAS PARTES PROCEDERAN A
LOS QUINCE DIAS NATURALES POSTERIORES A DICHO EVENTO, A ELABORAR EL FINIQUITO
CORRESPONDIENTE DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES O BIEN, EN EL SUPUE'TO DE
AQUE EL CONTRATISTA NO ACUDA A LAS INSTALACIONES EL GOEIERNO MUNICIPAL EN LA FECHA
INDICADA PARA LA EL,ABORACION DEL FINIQUITO, ESTA ULTIMA PROCEDERA A ELABORARLO,
COMUNICANDO SU RESULTADO A EL CONTRATISTA, DENTRO DE UNPLAZO DE 10 DIAS NATURALES
CONTADO A PARTIR DE SU EMISION, QUIEN UNA VEZ NOTIFICADO DE DICHO FINIQUITO TENDRA
UN PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDE, SI
TRANSCURRIDO ESTE PLAZO EL CONTRATISTA NO REALIZA ALGUNA GESTION, EL RESULTADO DEL
FINIQUITO SE DARA POR ECEPTADO. DETERMINADO EL SALDO TOTAL EL MUNICIPIO PONDRA A
DISPOSICION DEL CONTRATISTA EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDINATE SU OFRECIMIENTO O tA
CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS IMPORfES RESULTANTES,
Y EN FORMA SIMUTTANEA SE LEVANTARA EL ACTA ADMIN¡STRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS
tOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL PRESENTE CONTRATO.

OECIMA SEGUNDA.- REPRESENTANTES DE! CONTRATISTA.
EL CONTRATISTA SE OBLIGA A DE'¡GNAR ANTIC¡PADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS,
EN EL SITIO DE REATIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANIE PERMANENTE, QUE FUNGIRACOMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION EL CUAL DEBERA TENER PODER AMPLIO YSUFICIENTE PARA TOMAR DESICIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTECONTRATO.

Et GOB'ERNO MUNICIPAL SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION EL CUAL PODRA E.JERCER
EN CUATQUIER TIEMPO.

OECIMA TERCERA.. RELACIONES TABORATES.
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LOS TRABA]OS MATERIA DEL CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSASLE DE LAS OBLIGAC¡ONES
DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATER¡A DE TRABAJO
Y DE SEGURIDAD SOCIAL "EL CONTRATISTA" CONVIENE POR TANTO EN RESPONDER DE TODAS LAS
RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES REPRESENTARAN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "Et

G.BIERN. MUNlclPAL", EN RELActoN coN tos rRABA.ros DEL coNTRATo, DEBTEND. cuBRrR
CUALQUIER IMPORTE QUE DE ELLO SE DERIVE Y SACAR A SALVO Y EN PAZ DE TALE'
RECLAMACIONES A "EI. GOBIERNO MUNICIPAI", A MAS TARDAR A LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEA NOTIFICADO DE ELLO POR ESIA ULTIMA Y EN LOS
SUPUESTOS DE QUE EN DICHO MOTIVO LLEGARE A EROGAR ALGUNA CANTIDAD 'EL
CONTRATISTA" LA REINTEGRARA A 'EL GOBIERNO MUNICIPAL" EN IGUAL TERMINO.

DECIMA CUARTA.. RESPONSABII-IDADES DEL CONTRATISTA.
"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS
TRABA]OS OB]ETO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD QUE "Et GOBIERNO
MUNICIPAU' TIENE EN VIGOR, MISMA5 QUE FORMAN PARIE INTEGRANTE DEL PRESENTE
CONTRATO, Y A QUE LA REAL¡ZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARIES DE DICHA OBRA SE

EFECTUEN DE CONFORMIDAD CON tAS ESPECIFICACIONE' Y EN APEGO AL PROYECTO PACTADA'
POR LAS PARTES EN EL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO A RESPONDER POR SU CUENIA Y RIESGO
DE Los DEFEcros y vtcros ocuLTos DE tA MtsMA y DE Los oeños y pERJutctos euE pon
INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "EI- GOBIERNOMUNICIPAT" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA
EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HA5TA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA.

IGUATMENTE 5E OBTIGA'EL CONTRATISTA" A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FISICAS OMORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, SOBRELOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO, SALVO LOS DERECHOS DECOBRO SOBRE LAS EST¡MACIONES POR TRABA]OS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE REQUERIRA tAPREVIA APRoBAcIoN EXPREsA y poR EscRrro DE "Et GoBTERNo MUNrcrpAt", EN Los rERMrNosDE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DECIMA QUINTA.- PENAS CONVENCIONATES POR ATRASO EN I.A EJECUC¡ON DE tOS TRABAJOS.SANCIONES POR IMCUMPLIMIENTO OEL PROGRAMA "ET GOBIERNO MUNICIPAT" IENDRA LAFACULTAD DE VERIFICAR SI LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR
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"ET CONTRATISTA' DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA LO CUAL "Et
GOEIERNO MUNICIPAT" COMPARARA PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR
QUE LO QUE DEBIO REALIZARSE, 'Et GOBIERNO MUNICIPAI.' PROCEDERA A:

¡.- RETENER EN TOTAL EL CINCO POR CIENTO (5%) DE LAS DIFERENCIAS ENTRE EL ¡MPORTE DE LA
OERA REALMENTE EJECUTADA (TOTAL E5TIMADO ACUMUTADO) Y EL IMPORÍE DE tA QUE DEBIO
REALIZARSE (TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO), MULTIPLICADO POR EL NUMERO DE (MESES)
TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA EN QUE SE ¡NCURRIO EN INCUMPLIMIENTO, HASTA LA DE LA
REVISION. POR LO TANTO, (MENSUALMENTE), SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION QUECORRESPONDA.

SI AL EFECTUARSE LA COMPARACION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA
PROCEDE HACER ATGUNA RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA A FAVOR DEL ERARIO FEDERAL,
COMO PENA CONVENCIONAL POR EL ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ACARGO DE "ET CONTRATISTA'.

II.- APLICARA, PARA EL CASO DE QUE 'ET CONTRATISTA" NO CONCLUYA tA OBRA EN LA FECHASEÑALADA EN EL PROGRAMA, UNA PENA CONVENCIONAL CONSISTENTE EN UNA CANTIDADIGUAL AL CINCO POR CIENTO (5%) (MENSUAL) DEL IMPORTE DE DE LOS TRABAJOS QUE NO SEHAYAN REATIZADO EN LA FECHA DE TERMINACION SEÑALADA EN EL PROGRAMA, ESTA PENA LACUBRIRA "ET CONTRATISTA" (MENSUALMENTE) Y HASTA EL MOMENfO EN QUE LAS OBRASQUEDEN, CONCLUIDAS Y RECIBIDAS A SATISFACCION DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL", ESTASPENAS CONVENCIONALES SE APLICARAN (MENSUAL) EN LAS ESTTMACTONES CORRESpoNDtENTEs
MANTENIEND. F,JA LA .ANTTDAD DE .BRA euE DEJ. DE HA.ER ".,.;;;;;;r;;;;;;;
DE TERMINACION ESTABTECIDA EN EL PROGRAMA DE OBRA SUSCRITO POR LAS PARTES, EN ELSUPUESIO QUE PERSISTAN LOS ATRASOS EN LA TERMINACION OE LA OBRA AL EXTREMO DE NOHABER EN UN (MES} VOLUMENES DE OBRA QUE ESTIMAR Y POR LO MISMO DE LOS CUALES SEPUEDA EFECTUAR LA RETENCION Y NPLICECIóTTI, 'ET CONTRATISTA" DEBERA ENTERAR A "ETGOBIERNO MUNIC¡PAI' MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO A FAVOR DEL MUNICIPIO DEJUANACATLAN, JALISCO. LOS IMPORTES QUE SE GENEREN POR ESTE MOTIVO.

PARA DETERMINAN LN NPUCECIóru DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARA EN CUENTALAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DEBIDAMENTE ACREDITADASPOR "EI- CONTRATISTA".
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ESTAS PENAS EN NINGUN CASO PODRAN 
'ER 

SUPERIORES, EN SU CON]UNTO, AL MONTO DE LAGARANTIA DE CUMPLIMIENTO, EN CUYO CASO Y LLEGADO A DICHO LIMITE SE DARA INICIO ALPROCEDIMIENTO DE RESICION ADMINISfRAT'VA.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACIóN DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS
ANTERIORMENTE, CUNADO NO SE HAYA LLEGADO AL LIMITE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO,1Et GOEIERNO MUNICIPAL" PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO OEL CONTRATO O LARESICION DEL MISMO.

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACIóN DE LA' PENAS CONVENCIONATES QUE 5EIMPONGAN A "ET CONTRATISTA" SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LEHAYAN SIDO RETENIDAS, APLICANDO ADEMAS, SI DA LUGAR A ELLO, LA FIANZA DECUMPLIMIENTO, CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSUTA DECIMA QUINTA

DECIMA SEXTA.. SUSPENSION TEMPORAI Y TERMINACION ANTICIPAOA DEt CONTRATO,"ET MUNICIPIO" PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARIE LA OBRACONTRATADA EN CUALQUIER MOMENTO POR CAUSA ]USTIFICADA PARA ELLO, SUSPENSION QUENO PODRA EXCEDER DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 60, PRIMER PARRAFO, DE LA LEY DEOBRA5 PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SIN QUE LA MISMA PUEDAPRORROGARSE O CONTINUARSE EXCEDIENDO DE tA TEMPORALIDAD SEÑALADA.

EN CASO DE SUSPENSION DEL PRESENTE CONTRATO, ESTE PODRA CONTINUAR PRODUCIENDOTODOS SUS EFCTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARONDICHA SUSPENSION Y SIEMPRE QUE LA REANUDACION DE LOS TRABAJOS SE REALICE DENTRO DELA TEMPORALIDAD LIMITE ESTABLECIDA EN EL PRIMER PARRAFO DE ESTA CLAUSULA.

,,Et 
GOBIERNO MUNICIPAL" PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATOCUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL, EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS AUE L;IMPIDAN LA CONT¡NUACION DE LOS TRABAJOS, Y ESTE EN EL SUPUESTO QUE DE CONTINUAR CONtAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARIA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO, OB¡EN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION.
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CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOSTRABAJOS, "ET CONTRATISTA" PODRA OPTAR POR NO EJECUTARLOS. EN ESTE SUPUESTO, SI OPTAPOR LA TERMINACION AN'ICIPADA DEL CONTRATO, DEBERA SOLIC¡TARLA A'Et GOBIERNOMUNICIPAT", QUIEN DETERMINARA LO CONDUCENTE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS
NATURALES 

'UGUIENTES 
A LA PRESENTACION DEL ESCRITO RESPECTIVO, EN CASO DE NEGATIVA,SERA NECESAR¡O QUE "ET CONTRATISTA' OBTENGA DE LA AUTORIDAD .]UD¡CIAL LA

DECLARATOR¡A CORRESPONDIE NTE.

EN EL CASO DE QUE EL "GOBIERNO MUNICIPAT" NO PRODUZCA CONTESTACION A LA 
'OLICITUDDE "Et CONTRATISTA" DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO, SE TENDRA POR ACEPTADA LA PEfICION

DE ESTE ULTIMO.

UNA VEZ DETERMINADA LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, 'EL GOBIERNO
MUNICIPAT" PROCEDERA A TOMAR POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE
CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALAC¡ONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO CON O SIN LACOMPARECENCIA DE "EI. CONTRATISTA" ACTA CIRCUNSTANCIADA EN EL LUGAR DE LOSTRABAJOS EN EL MUNICIPIO DONDE SE ENCUENTRE LA OBRA, QUEDANDO OBLIGADO "ET

CONTRATISTA" A DEVOLVER A "Et GOBIERNO MUNICIPAI", EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIASNATURALES CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIM¡ENTO RESPECIIVO, TODA LADOCUMENTACION QUE ESTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

DECIMA SEPTIMA.- RESICION ADMINISTRATIVA OEt CONTRAIO.
LAS PARTES CONVIENEN QUE "ET GOBIERNO MUNICIPAT' PODRA EN CUALQUIER MOMENTORESCINDIR ADMINISTRAT¡VAMENIE ESTE CONTRATO POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS QUE ACONTINUACION SE ENUMERAN, ES DECIR, SI "EI. CONTRATISTA".

A) CONTRAVIENE tAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQU¡SITOSQUE ESIABLECE LA tEY DE OBRAS PUBL¡CAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS M¡SMA' YDEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA.

B) NO CUMPLE CON tOS TRABAJOS OB.'ETO DE ESTE CONTRAIO, CONFORME A LOS TERMINOS YCONDICIONES PACTADOS EN Et MISMO Y SUS ANEXOS.

C) SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE IOS TRABfuOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.
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D) INCUMPLE CON

INSTRUMENTO.

CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO EN EL PRESENTE

GUADAWARA, JALISCo RENUNCIANDO "EL coNTRATtsrA", EN coNsEcuENcrA AL FUERO euE
PUDIERE CORRESPONDERLE EN RAZON DE SU OOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER
OIRA CAUSA.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS LAS PARTES DE SU ALCANCE, LO RATIFICAN
Y FIRMAN EN EL MUNICIPIO DE JUANACATLAN, JALISCO. EL DIA 2
DEL 2016 DOS Mlt DtEctsEts

'.

1C

POR "Et GOBIERNO

,7 ¡
EZ VALLIN

MUN ICIPAL3

LU IS SERGIO V

SINDICO MU

LIC. ISRAEL CERVANTES

DIRECTOR DE OBRAS P

c ..,'\
2u

LIC. SUSANA MELENDEZ V

SECRETARIA GENERAL

\

J. GU E MEzA FLORES

ENCARGA DE TA HACIENDA MPAL.

R EL CONTRATISTA

c. LUtS QUE RAM¡REZ GONZALEZ
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EN JUANACATLAN MUNICIPIO DEL ESTADO DE JALISCO, LA QUE SUSCRIBE
LA LIC. SUSANA MELENDEZ VELAZQUEZ, SECRETARIO GENERAL DE ESTE
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUANACATLAN DE

CONFORMIDAD A LO DISPUESTO, EN LOS ARTICULOS 61,62 Y 63
SESENTA Y UNO Y DOS Y SESENTA Y TRES Y DEMAS APLICABLES DE LA

LEY DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL DEL
ESTADO DE JALISCO, CERT¡FICO Y HAGO CONSTAR QUE LAS
PRESENTES 15 FOJAS SON COPIAS FIEL DEL ORIGINAL, EL CUAL TUVE A
LA VISTA EN MI PRESENCIA, LO QUE SE ASIENTA PARA CONSTANCIA Y
SURTA TODOS LOE EFECTOS LEGALES A QUE HAYA
1UGAR.................

JUANACATLAN, JALISCO A 21 DE OCTUBRE DE 20,I6 DO

LIC. SUSAN ELEN

SECRETA


