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coNTRATo DE oBRA púelrcn
FAISJAN-OPCON.1 3.4.201 6

CONfRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS, POR TlEr\4PO
DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL H. AYUNTAMIENTO DE
JUANACATLAN, JALISCO REPRESEI.ITADO POR LOS CIUDADANOS J. REFUGIO
VELÁZQUEZ VALLIN «PRESIDENTE IIUNCIPAL», LUIS SERGIO VENEGAS SUAREZ
«SINDICO IJIUNCIPAL» J. GUADA,-UPE MEZA FLORES «ENCARGADO DE
HACIENDA MUNICIPAL.» Y EL C. ISRAEL CERVANTES ÁLVAREZ «DIRECTOR
GRAL. DE OBRAS PUBLICAS», RESPECTIVAMENTE, Y A QUIENES EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATTJ SE LES DENOIVINARA ..EL

MUNlClPlO", POR LA OTRA PAPTE: EL CONTRATISTA «JAIME VASGAS
BUENROSTRO», EN SU CARÁCTER DE «Representante Legal» DE l-A
CONSTRUCTORA TGV, S.A. DE C.V., ()UIEN ACREDITA SU PERSONALIDAD CON LA
CREDENCIAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y A QUIEN EN EL CURSO
DE ESTE INSTRUMENTO SE LE DENOM¡NARA "EI. CONTRATISTA", TODOS
LIEXICANOS, MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y
OBLIGARSE, MISI,4OS QUE MANIFIESTAN QUE ES SU \/OLUNTAD CELEBRAR EL
PRESENTE CCNTRATO DE CONFORIVIIDAD A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS:

D ECLARACIONES

I.- 'EL MUNICIPIO" DECLARA

I.-I.. QUE TIENE PERSONALIDAD JURiDICA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS, DE CONFORMIDAD CON
LO PREVISTO EN LOS ARTíCULOS 36,46,50, FRACCIONES I, X, XI, XVIII, XIX, XX,
XXI. XXII Y XXIII DE LA CONSTITUCIÓN POLíTICA DEL ESTADO DE JALISCO:
ARTíCULOS 1,2,3,5,6, 8, 19 FRACCIÓN II, 21 Y 22 FRACCIONES, I, II, IV, IX, XVIII,
XIX Y XXII Y 32 FRACCIONES I, III, IV, VIII Y XV DE L,\ LEY ORGÁNICA DEL PODER
EJECUTIVO; ART¡CULOS 1',8", 67, 104 Y I05 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL
ESTADO DE JALISCO.

1.2.- QUE EL PRESENTE COI,ITRATO FUE ADJUDICADO MEDIANTE,
«ADJUDICACION DIRECTA», CON FUNDAMENTO LEGAL EN EL ARTICULO 104
FRACCION 2, 105, 176, 177,'178, 't79, 180 y f 81, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE JALISCO.

II.- "EL CONTRATISTA'' DECLARA:

II,1.- QUE TIENE CAPACIDAD JURÍI..ICA PARA CCNTRATAR Y OBLIGARSE A LA
EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESÍE CONTRATO Y QUE DISPONE DE LA
ORGANIZACION Y ELEMENTOS MATERIALES, HUMANOS Y TECNOLÓGICOS
SUFICIENTES PARA ELLO.

II.2.- QUE CONOCE TODOS LOS DETALLES CONCERNIENTES A LA OBRA
REQUERIDA COÍUPROMETIENDOSE A. LA EJECUCIÓN DE ESTE CONTRATO,
PONIENDO PARA ELLO TODA SU EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO APLICANDO
I OS PROCEDIMIENTOS [/ÁS E-ICIENTES PARA LA REALIZACIÓN Y
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES.
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II.3.. QUE SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNCIPIO DE JUANACATLAN,
JALISCO CON EL NUMERO DE REGISTRO «JAN-13-A-2016»ESTANDO VIGENTES.

II.4.. QUE HA INSPECCIONADO DEBIDATUENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE
ESTE CONTRATO A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE
INTf RVIENEN EN SU EJECUCION.

II-5.. QUE HA PRESENTADO EL PROGRAÍVIA DE OBRA POR PARTIDAS, ASI COI.'4O

TAMBIÉN EL 1OO% DE ANÁLISIS DE PRECIOS DE LA OBRA, MOTIVO DEL
PRESENTE CONTRATO,

II,6.. QUE CUENTA CON EL DOIVIICILIO UBICADO EN LA CALLE « AVENIDA
VALLARTA No. 4010 int. 201», EN LA COLONIA VALLARTA SAN JORGE EN
«GUADALAJARA», JALISCO, MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS EFECTOS
LEGALES CORRESPONDIENTES,

DECLARAN CONJUNTAMENTE "EL MUNICIPIO" Y 'EL CONTRATISTA", EN
ADELANTE ENUNCIADOS DE MANERA CONJUNTA COMO "LAS PARTES":

úr'¡rco.- euE ES su TNTERES cELEBRAR EL pRESENTE coNTRATo DE oBRA
PUBLICA EN LOS TÉRMINOS QUE SE ESTIPULAN EN EL CUERPO DEL MISMO.

EXPUESTO LO ANTERIOR, "LAS PARTES" CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO
DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS QUE SE CONSIGNA EN LAS
SIGUIENTES:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. "EL MUNICIPIO" ENCOMIENDA A "EL
CONTRATISTA" Y ESTE SE OBLIGA A EJECUTAR LCS TRABAJOS CONSISTENTES
EN «CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE
MORELOS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, 130 M.L. MUNICIPIO DE
JUANACATLAN» CUYA DESCRIPCIÓN POR MENORIZADA SE ENCUENTRA
CONTENIDA EN EL PROYECTO, EN LOS PLANOS, PRESUPUESTOS,
ESPECIFICACIONES, PROGRAÍ!4AS Y CALENDARIO DE OBRAS, ASÍ CONTO
PRECIOS UNITARIOS APROBADOS, QUE FIRMADOS POR LAS PARTES SE ANEXAN
AL PRESENTE CONTRATO Y CUYO CONTENIDO FORMA PARTE INTEGRAL DEL
MIST\,IO, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTiCULO
67 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. EL MOIiTO ESTABLECIDO PARA LA
SUSCRIPCIÓ N DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE: «

9204,176.76» (« DOCIENTOS CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS
76/M.N.»), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CON CARGO A LA
PARTIDA PRESUPUESTAL PROGRAfu1A DE FONDO DE APORTACIONES PARA LA
TNFRAESTRUCTURA SOCtAL. (FA|S)

..LAS PARTES" ACUERDAN QUE "EL MUNICIPIO" EN CUALQUIER ÍVOMENTO
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DURANTE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS ENUNCIADOS EN LA CLÁUSUL
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PRIMERA DEL PRESENTE INSTRUMENTO, PODRÁ ADQUIRIR Y SUMINISTRAR
I,,IATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DE DICHOS TRABAJOS, LO ANTERIOR POR
CAUSAS DE INTERES PUBLICO EN VIRTUD DE LA ECONOMíA QUE REPRESENTA
PARA EL ERARIO ESTATAL LA ADQUISICIÓN DE DICHOS MATERIALES, POR LO
QUE EN CONSECUENCIA "LAS PARTES" ACUERDAN OUE EL I\,ONTO
ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CLÁUSULA PUEDE SUFRIR REDUCCIÓN,
AJUSTANDOSE AL CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRECIOS QUE AL RESPECTO
AUTORICF "EL MUNICIPIO".

TERCERA,. PLAZO DE EJECUCIÓN. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LA
OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DIA «14» DE «DICIEMBRE» DEL «2016». Y
A CONCLUIRLA EL DíA «31» DE «OICIEMBRE» DEL <<2016». CONSIGNANDO UN
PERIODO DE «20» (VEINTE DIAS ) DÍAS NATURALES PARA LA EJECUCIÓN DE LA
OBRA ENUNCIADA

CUARTA.- ANTICIPOS. 'EL CONTRATISTA" RECIBE DE "EL MUNllPlO" EL «25»%
DE ANTICIPO DEL MONTO ENUNCIADO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL
PRESENTE CONTRATO, PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS Y LA ADQUISICIÓN DE
MATERIALES, N/ISMO QUE SE IRA AMORTIZANDO PROPORCIONALMENTE CON
CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS. LO
ANTERIOR CONFORME AL ARTíCULO 190 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL
ESTADO DE JALISCO.

QUINTA.. PLAZO PARA PRESENTAR DOCUMENTACIÓN DE ANTICIPO.EL
CONTRATISTA. TIENE UN PLAZO PARA PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN
COIMPTETA PARA EL PAGO DEL ANTICIPO DE 15 DíAS HÁBILES CONTADOS A
PARTIR DE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, EL ATRASO EN EL
CUfulPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO SE CONSIDERARA COÍVO ATRASO
II\,IPUTABLE AL CONTRATISTA SIN DERECHO AL DIFERIMIENTO DE LA FECHA DE
INICIO DE LOS TRABAJOS, PUDIENDO SER SANCIONADO POR "EL MUNICIPIO"
HASTA CON LA CANCELACIÓN OEI- REGISTRO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS
DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

SEXTA.- COMPRO BACIÓN DE APLICACIÓN DE ANTICIPO ..EL CONTRATISTA"
DEBERA ENTREGAR UN PROGRAMA DONDE SE MANIFIESTE LA APLICACION DEL
ANTICIPO ASi COMO A LA PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS Y POLIZAS DE
CHEQUES A LOS 15 D|AS DE OTORGADO EL ANTICIPO, DENTRO DE LOS 45 D|AS
NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONTRATO PRESENTARA EL ESTADO
DE CUENTA DE CHEOUES DONDE SE REGISTRE LA APLICACION DE LOS
RECURSOS, DEL ANTICIPO EN CASO DE OUE "EL CONTRATISTA" NO
COMPRUEBE LA UTILIZACIÓN CORRECTA DEL ANTICIPO, PERDERÁ EL DERECHO
A LAS PRORROGAS.

SEPTIMA.. DIFERIMIENTOS EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO POR
CAUSA NO IMPUTABLE A LA EMPRESA SERA MOTIVO DE DIFERIIV1IENTO, PARA LO
CUAL'EL CONTRATISTA" DEBERÁ PRESENTAR EN TIEMPO, LA SOLICITUD DE
DIFERIIÚIENÍO DE INICIO EN EL FORMATO 1 , DETERMINADO POR "EL
MUNICIPIO" ANEXANDO A LA MISMA, COPIA DEL DEPOSITO DEL ANTICIPO
OTORGADO, DICHA SOLICITUD D:BERÁ SER PRESENTADA EN UN PLAZO
MÁXIMo DE 2C DíAS HÁBILES A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO ESTIPULADA EN
EL PRESENTE CONTRATO, EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO PRESENTE
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LA SOLICITUD EN EL PLAZO SEÑALADO NO TENDRÁ DERECHO A QUE SE LE
AUTORICE EL DIFERIMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRA. UNA VEZ AUTORIZADO
EL DIFERIMIENTO "EL CONTRATISTA" DEBERÁ SOLICITAR LA MODIFICACIÓN AL
CALENDARIO DE OBRA ATRAVES DEL FORI/ATO NUMERO 3 DETERMINADO POR
..EL MUNICIPIO".

OCTAVA-- PRORROGAS. PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO, "EL
CONTRATISTA" OTORGARA DENTRO DE LOS 1O DIAS HABILES SIGUIENTES A LA
SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, FIANZAS A FAVOR Y A SATISFACCION
DEL IUUNICIPIO DE JUANACATLAN, POR VALOR DEL ,1OO/O DEL IMPORTE TOTAL DE
LOS TRABAJOS CONTRATADOS SIN INCLUIR EL I.V.A., EN LOS TERNIINOS DEL
ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO "EL
CONTRATISTA" SE OBLIGA A SOLICITAR POR ESCRITO EL CONVENIO DE
PRORROGA EN UN PLAZO MÁXIMO DE 05 (CINCO) DíAS HÁBILES DE OCURRIDO
EL EVENTO QUE LA MOTIVA Y DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA
OBRA, A "EL MUNICIPIO" A TRAVÉS DEL FORN,'IATO 2, QUE ESTA ULTIIVA TIENE
DETERI\4INADO PARA TAL CASO, POR SU PARTE ..EL MUNICIPIO" PODRA
APROBAR O RECHAZAR LA SOLICITUD POR ESCRITO DE FORI\,A FUNDADA Y
MOTIVADA FIRMADA POR EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL
CORRESPONDIENTE DE "EL MUNICIPIO", EN CASO DE SER AUTORIZADA LA
PRORROGA "EL CONTRATISTA'' DEBERÁ SOLICITAR LA MODIFICACION AL
CALENDARIO DE OBRA A TRAVES DEL ( FORMATO " 3 " ).

A) FTANZA DE ANT|C|PO.- PARA GARANTTZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO, "EL
CONTRATISTA" OTORGARA DENTRO DE LOS 1O DIAS HABILES SIGUIENTES A LA
SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO. FIANZAS A FAVOR Y A SATISFACCION
DEL T/UNICIPIO DE JUANACATLAN, POR VALOR DEL 25% DEL IMPORTE TOTAL DE
LOS TRABAJOS CONTRATADOS SIN INCLUIR EL I.V.A., EN LOS TERMINOS DEL
ARTICULO 52 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO
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B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO,. PARA GARANTIZAR EL CUMPLII/IENTO DE LAS
OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE ESfE CONTRATO, "EL
CONTRATISTA" OTORGARA DENTRO DE LOS 1O DIAS HABILES SIGUIENTES A LA
SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, FIANZAS A FAVOR Y A SATISFACCION
DEL MUNICIPIO DE JUANACATLAN, POR VALOR DEL 1O% DEL IMPORTE TOTAL DE
LOS TRABAJOS CONTRATADOS SIN INCLUIR EL I.V.A., EN LOS TERMINOS DEL
ARTíCULO 52 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, LA FIANZA
SE TRAMITARA A TRAVÉS DE INSTITUCIÓN AFIANZADORA AUTORIZADA Y
DEBERA CONTENER TEXTUALMETITE CUANDO MENOS LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES:

LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA PARA GARANTIZAR POR PARTE DE "EL
CONTRATISTA" EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA A
PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO EN CELEBRACION, ASi COMO LAS
EROGACIONES QUE "EL MUNICIPIO" TUVIERA QUE EFECTUAR POR DEFECTOS O
VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DURANTE LA RECEPCION DE LA OBRA Y
HASTA POR EL PERíODO DE UN AÑO DESPUÉS DE RECEPCIONADA LA OBRA, .--..

NOVENA.- FIANZAS:
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FIANZA QUE SOLO PODRÁ CANCELARSE POR "EL MUNICIPIO", O POR LA
SECRETARIA DE PLANEACON, ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE JALISCO. SOMETIENDOSE LA AFIANZADORA EXPRESAMENTE A LO
ESTABLECIDO POR LOS ART|CULOS 1",5'FRACCIÓN III INCISO A),95 FRACCION
II. III Y IV. 35 BIS, 118, 120, 121 PRIMER PÁRR^FO, Y DEÍUÁS RELATIVOS Y
APLICABLES DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, ASi COÍMO A
LA COI\¡PETENCIA DE LOS TRIBUNALES CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE
GUADALAJARA, JALISCO. MIENTRAS "EL CONTRATISTA" NO OTORGUE LA
FIANZA ENUNCIADA, NO SE PERFECCIONARA EL PRESENTE CONTRATO Y NO
SURTIRÁ EFECTO LEGAL ALGUNO.

PAGO POR DAÑOS A TERCEROS.- "LAS PARTES" ESTABLECEN DE COMUN
ACUERDo euE A pARTtR DE suscRrpcróu orl pRESENTE coNTRATo, "EL
CONTRATISTA,, SERÁ EL ÚNICo RESPoNSABLE DE LoS DAÑOS Y PERJUICIOS
QUE CON MOTIVO DE LA OBRA SE CAUSEN A "EL MUNICIPIO" O A TERCEROS
POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA
DE LAS DISPOSICIONES DADAS POR "EL MUNICIPIO" Y/O POR LAS VIOLACIONES
A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, EN RAZON DE ELLO "EL
coNTRATrsrA"cuBRrRÁ EL o Los DAños A RESARCTR, nsí colo ras
EROGACIONES PECUNIARIAS QUE SE CAUSEN POR CONCEPTO DE UNA O
VARIAS EVENTUALIDADES DERIVADAS DURANTE EL OBJETO ESTABLECIDO EN
LA CLÁUSULA PRIMERA DEL PRESENTE CoNTRATo, EN CASo DE No SER AS¡,
"EL CONTRATISTA'' AUTORIZA EXPRESAIÚENTE A "EL MUNICIPIO" PARA QUE SE
CUBRA EL COSTO DE DICHAS EVENTUALIDADES MEDIANTE RETENCIONES A LAS
ESTIMACIONES PENDIENTES DE COBRO POR PARTE DE 'EL CONTRATISTA" Y/O
LA FIANZA DE CUÍVIPLIMIENTo ESTABLECIDA EN EL INCISo B) SEÑALADo EN EL
pÁRRRTO QUE PRECEDE. DE IGUAL FoRMA "LAS PARTES" ESTABLEcEN QUE
OPERARA DE PLENO DERECHo Y SIN NECESIDAD DE DEcLARACIÓN JUDICIAL LA
TNMEDTATA nesc¡sróru ADMtNtsrRATtvA DEL pRESENTE coNTRATo DE oBRA
PÚBLICA SIN RESPONSABILIDAD PARA "EL MUNICIPIo,,, PoR CUALQUIER CAUSA
DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" DE LO ESTABLECIDO
EN EL PRESENTE INCISO, LO ANTERIoR PoR SER ESTE ÚLTIMo RESPoNSABLE
DE LA EJECUCIoN DE LA oaRR pÚeUCR ENCoIMENDADA Y ESTAR SUJETo AL
CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS
AUTORIDADES COMPETENTES EN fulATERtA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD,
USO DE LA ViA PÚBLIC¡, pRorecCIÓN ecorÓoIce Y MEDIo AMBIENTE, Y
DE[,{ÁS AUToRIDADES CoMPETENTES.

DECIMA.. CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO LOS CONCEPTOS FUERA DE
CATALOGO DEBERAN SER SOLICITADOS POR "EL CONTRATISTA" A "EL
MUNIGIPIO". PREVIO VISTO BUENO DEL SUPERVISOR DESIGNADO POR ESTA
uLTrMA, DtcHA solrcrruo oeernÁ sER pRESENTADA DENTRo DEL pERroDo DE
EJECUCIÓN AUTORIZADO PARA EL PRESENTE CONTRATO, A TRAVÉS DEL
FOR¡,,IATO '4" AUTORIZADO PARA TAL EFECTO POR "EL MUNlClPlO", EL
PRESENTE TRAMITE NO MODIFICARA EL CALENDARIO DE OBRA, SALVO QUE
EXISTA LA SoLICITUD y ¡uToRIzecIÓN RESPECTIVA SEGÚN LO DISPUESTO EN
LA CLAUSULA OCTAVA DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

Vl\

{oÉcr¡rn pRTMERA.- pAGo DE coNcEpros. Los TRABAJoS oBJETo DE ESTE
CONTRATO, COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y EN EL PROGRAI\¡A, SE -.-
PAGARAN A BASE DE PRECIOS UNITARIOS DONDE SE INCLUYE EL PAGO TOTAL
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QUE DEBE CUBRIRSE A 'EL CONTRATISTA" POR TODOS LOS GASTOS
DIRECTOS E INDIRECTOS QUE CRIGINEN LAS OBRAS, EL FINANCIAT\4IENTO, LA
UTILIDAD Y EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN ESTE CONTRATO
A CARGO DEL PROPIO CONTRATISTA,

DÉCIMA SEGUNDA.- LAS CANTIDADES DE TRABAJo CoNSIGNADAS EN EL
PRESENTE CONTRATO SON APROXIMADAS Y POR LO TANTO SUJETAS A
VARIACIONES, SIN QUE POR ESIE CONCEPTO LOS PRECIOS UNITARIOS
ACORDADOS POR LAS PARTES DEBAN MODIFICARSE.

DÉcrMA TERCERA.-TRABAJoS ExrRAoRDtNARtos (cuANDo A Julcro DE "EL
MUNICIP¡O" SEA NECESARIO LLEVAR A CABO TRABAJOS QUE NO ESTEN
COÍ\,,IPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y PROGRAMA SE CONSIDERARAN EN LA
SIGUIENTE FORMA:

A).- SI EXISTEN CONCEPTOS A PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL
CONTRATO QUE SEAN APLICABLES A LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATAN, "EL
MUNICIPIO"ESTARÁ FACULTADO PARA INSTRUIR A "EL CONTRATISTA" SU
EJECUCION Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS CONFORME A DICHOS PRECIOS.

B).. SI PARA ESTOS TRABAJOS NO EXISTIERAN CONCEPTOS A PRECIOS
UNITARIOS EN EL PRESUPUESTO QUE FORMA PARTE DEL PRESENTE
CONTRATO. Y 'EL MUNICIPIO" CONSIDERA FACTIBLES LOS PRECIOS YA
ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, PROCEDERÁ A DETERMINAR LOS NUEVOS
CON INTERVENCIÓN DE'EL CONTRATISTA" Y ESTE SE OBLIGARA A EJECUTAR
LOS TRABAJOS CONFORME A DICHOS PRECIOS.

C).- SI NO FUERA POSIBLE DETERI\iIINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN
LA FORMA ESTABLECIDA EN EL PARRAFO ANTERIOR, "EL CONTRATISTA" A
REQUERIIV1IENTO DE "EL MUNICIPIO" Y DENTRO DEL PLAZO QUE ESTA SEÑALE
SOMETERÁ A SU CONSIDERACION LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS
ACOTúPAÑADOS DE SUS RESPECTIVOS ANÁLISIS, A TRAVES DEL FORMATO'4"
DETERMINADO POR "EL MUNIGIPIO" PARA DICHO TRAMITE, EN EL
fNTENDIMIENTO DE QUE, PARA LA FIJACIÓN DE ESTOS PRECIOS DEBERÁ DE
APLICAR EL MISMO CRITERIO DE COSTOS Y RENDIMIENTOS DE INSUIVIOS QUE
SE HUBIESE SEGUIDO PARA LA DETERMINACION trE LOS PRECIOS UNITARIOS
ESTABLECIDOS EN ESTE CONTRATO ORIGINALMENTE.

D).. LA AUTORIZACION- DE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS NO IMPLICARA LA
AIVIPLIACION AUTOI\4ÁTICA DEL TECHO FINANCIERO, SU AUTORIZACION
PROCEDERÁ SIEMPRE Y CUANDO '¡EL MUNICIPIO" CUENTE CON LOS RECURSOS
FINANCIEROS AUTORIZADOS.

..EL CONTRATISTA" SOLICITARA DENTRO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO LA
AUTORIZACIÓN DE PAGO DE CUALQUIER CONCEPTO EXTRAORDINARIO
REQUERIDO PARA LA TERMINACION 'JE LA OBRA Y QUE HAYA SIDO SOLICITADO
POR'EL MUNICIPIO", EN EL ENTE}IDIDO QUE, DESPUES DE VENCIDO EL PLAZO
SEÑALADO SIN HABERSE SoLICITADo, No TENDRÁ .,EL CONTRATISTA"
DERECHO AL PAGO DE LOS MISMOS.
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DÉCINIA CUARTA,. PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES. .'EL CONTRATISTA,,
PRESENTARA LAS ESTIIVIACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS A.,EL MUNICIPIO"
PARA LA AUTORIZACIÓN DE SU PROCEDENCIA, MISMAS OUE SERÁN EL
RESULTADO DE APLICAR LOS PRECIOS UNITARIOS AUTORIZADOS A LAS
CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA, DICHA PRESENTACIÓN DE ESTII¡ACIONES
DEBERÁ REALIZARSE CON INTERVALOS QUE NO PODRÁN SER IVAYORES DE UN
MES; LAS ESTIIV1ACIONES SE AUTORIZARAN UNA VEZ SATISFECHOS LOS
REQUISITOS ESÍABLECIDOS PARA SU TRAIVIITE.

.EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR UN BALANCE FINANCIERO DE LA
OBRA CON EL 1OO% DE GENERADORES A MAS TARDAR AL ACUMULAR EL 50% DE
AVANCE FÍSICO, CASO CONTRAR¡O SE LE SANCIONARA EN LOS TERT\,IINOS
DISPUESTOS POR LOS PUNTOS 13 Y 20 DE LA CLÁUSULA TRIGESIMA SÉPTIMA
DEL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA QUINTA,- CONVENIOS MODIFICATORIOS'LAS PARTES" ACUERDAN
QUE CUANDO EXISTAN I/ODIFICACIONES AL CONTRATO QUE CONJUNTA O
SEPARADAI\¿ENTE REPRESENTEN INCREMENTOS AL MONTO PACTADO PARA LA
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y POR RP¿ONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, SE
SUSCRIBIRÁ UN CONVENIO IVIOD ICATORIO, EL CUAL PODRÁ SER f\ilAYOR AL
?5OA DEL MONTO PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO, ESTO CON
FUNDAI!4ENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 74 Y 75 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO, POR LO QUE ..EL CONTRATISTA"
DENTRO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO SOLICITARA POR ESCRITO LA
SUSCRIPCIÓN DE DICHO CONVENIO, FUNDAMENTANDO DE FORMA CLARA LOS
MOTIVOS DE SU PRETENSIÓN."EL MUNICIPIO" DETERMINARA LA PROCEDENCIA
O IMPROCEDENCIA DE LO SOLICITADO, SERÁ RESPONSABILIDAD DE 'LAS
PARTES" FORÍMULAR LAS RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS OUE MOTIVAN LA
SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO, CIRCUNSTANCIA QUE SE ASENTARA A DETALLE
EN EL CONVENIO RESPECTIVO.

DECIMA SEXTA.- AJUSTES DE COSTOS SI DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE
CONTRATO DE OBRA, OCURREN CIRCUNSTANCIAS O ACONTECII\¡IENTOS DE
CUALQUIER NATURALEZA NO PREVTSTOS EN EL MISMO, PERO QUE DE HECHO Y
SIN QUE EXISTA DOLO, CULPA, NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE
LAS PARTES, DETERMINEN UN AUN,IENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS
TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, DICHOS COSTOS PODRÁN SER REVISADOS
CONFORIVE AL iNDICE PUBLICADO POR "EL MUNICIPIO', EN CASO PROCEDENTE,
ESTA ULTII\,,IA NOTIFICARA LA DECISION QUE ACUERDE. EL AUIVlENTO O
REDUCCIÓN CORRESPONDIENfE, LO ANTERIOR CON FUNDAI\iIENTO LEGAL
ARTICULO 206 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO.

PARA LOS SUPUESTOS DEL PÁRRAFO ANTERIOR LA REVISION DE LOS COSTOS SE HARA
CONFORI\4E AL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO.

EN LOS CASOS DE INSUIVIOS QUE TENGAN INCRENTENTOS SUPERIORES AL
DoBLE DEL Ír{orcg pualrcADo poR "EL MuNrcrpto,, ESTos poDRÁN sER
REVISADOS EN SU AJUSTE DE FORM,q INDIVIDUAL,

"EL CONTRATISTA" PRESENTARA LA SOLICITUD DE PAGO DE ESCALATORIAS
DETERMINADO PARA TAL CASO POR 'EL MUNICIPIO" TENIENDO "EL
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CONTRATISTA" ÚNICAIVENTE COMO PERIODO DE PRESENTACIÓN, DE DICHA
SOLICITUD DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, ESTO INCLUYENDO LOS
CONVENIOS MODIFICATORIOS QUE SE HUBIERAN CELEBRADO, EN CASO DE
FENECER LA VIGENCIA DEL CONTRATO SIN OUE "EL CONTRATISTA" HAYA
PRESENTADO LA SOLICITUD SEÑALADA NO TENDRÁ DERECHO A PAGO ALGUNO
POR ESTE CONCEPTO.

LA FECHA LIÍVIITE PARA PRESENTAR LA ESTIMACIÓN DE PAGO DE
ESCALATORIAS SERÁ CONFORME A LA AUTORIZACION QUE SEA EMITIDA POR
"EL MUNICIPIO".

DÉCIMA SÉPTIMA.. VICIOS ocULToS- CUANDo APARECIEREN DESPERFECTOS O
VICIOS DE LA OBRA DENTRO DEL AÑO SIGUIENTE A LA FECHA DE SU
RECEpctóN 'EL MUN¡ctpto" oRDENARA su REpARACtoru o Reposlclór.l
INÍ\,4EDIATA, LO QUE ¡IRRÁ "EL CONTRATISTA" POR SU CUENTA Y SIN TENER
DERECHO A RETRIBUCION POR ELLO. SI "EL CONTRATISTA" NO ATIENDE LOS
REeuERrrvlrENTos EN uN pLAZo DE ro oins HABTLES, "EL MuNrctpto", pooRÁ,
CON CARGO A "EL CONTRATISTA" ENCOI/ENDAR LOS TRABAJOS A UN
TERCERO o EFECTUARLoS DIRECTAMENTE Y HARÁ EFECTIVA LA FIANZA
OTORGADA PARA TAL EFECTO.

NI LAS LIQUIDACIONES PARCIALES O EL PAGO TOTAL DE LA OBRA AUNQUE ESTA
HAYA SIDO RECIBIDA Y APROBADA, EXIME A "EL CONTRATISTA" DE LA
RESPONSABILIDAD EN QUE PUDIERE INCURRIR POR VICIOS OCULTOS QUE
DESPUÉS RESULTEN Y oUE PRoVENGAN PoR DEFECToS DE LA
CONSTRUCCION, O MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS Y POR LO
TANTO "EL MUNICIPIO", SE RESERVA EL DERECHO DE RECLAMAR LA
INDEMNIZACIÓN PoR DICHoS coNcEPToS ASí coMo PoR LA oBRA FALTANTE O
IVIAL EJECUTADA, EN CUALOUIER MOMENTO.

DECIMA OCTAVA.- RETENCIONES. "EL CONTRATISTA" I\,4AN|F|ESTA OUE ES SU
voLUNTAD, euE AL rredrúnnse LA pRESENTAcTóru oe LAS ESTIMACIoNES
QUE SE FORNTUTEN A LOS TRABAJOS EJECUfADOS, LA SECRETARIA DE
FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, LE RETENGA EL DOS AL f\¡ILLAR DEL
IMPORTE DE LAS MISIVAS, MoNTo QUE SERÁ DESTINADo A LA CAPACITACIÓN Y
ADIESTRAMIENTO DE LoS TRABAJADoRES DE LA CÁMARA MEXICANA DE LA
TNDUSTRTA DE LA coNSTRUCCtóN.

oÉcr¡¡a NovENA.-REpARAcroNES. cuANDo LAS oBRAS No sE HAyAN
REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO O
CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DE "EL MUNICIPIO", ESTA ORDENARA SU
RepRRRcIÓN o RTpoSIcIÓN INMEDIATA coN LAS oBRAS ADICIONALES QUE
RESULTEN NECESARIAS LoS CI.JALES HRnÁ PoR SU CUENTA "EL
CONTRATISTA,, SIN QUE TENGA DERECHO DE RETRIBUCION ALGUNAI EN ESTE
cASo "EL MuNlctpto" st Lo ESTTMA NECESAR|o, poDRÁ oRDENAR LA
suspeNstóu pARC|AL o rorAl DE LAS oBRAS CoNTRATADAS EN TANTo No sE
LLEVEN A CABO DICHOS TRABAJOS, Y SIN OUE ESTO SEA ÍVOTIVO PARA
AMPLTAR EL PLAZO SEÑALADO PARA I",A TERMINACION DE LAS OBRAS.

vrcÉsrun.- DAños A TERCERos. 'EL coNTRATtsre" seRÁ el úNlco
RESPONSABLE DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE CON lvlOTlVO DE LA OBRA SE+

'\*-



CAUSEN A 'EL MUNICIPIO" O A TERCEROS, POR NO AJUSTARSE A LO
ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS DISPOSICIONES
DADAS POR ESTA O POR LAS VIOLACIONES A LAS LEYES Y REGLAMENTOS
APLICABLES, DICHOS DAÑOS DEBERÁN SER RESARCIDOS POR "EL
CONTRATISTA", DENTRO DEL TER¡'INO QUE PARA TAL EFECTO LE FIJE "EL
MUNlCtPrO".

VIGÉSIMA PRIMERA.. SUBCONTRATOS "EL CONTRATISTA" NO PODRÁ
ENCOMENDAR NI SUBCONTRATAR CON OTRA PERSONA FISICA O MORAL LA
EJECUCION TOTAL O PARCIAL DE LA OBRA, SAIVO AUTORIZACIÓN EXPRESA
PREVIA Y POR ESCRITO POR PARTE DE "EL MUNICIPIO" Y EN LOS DEMÁS
RELATIVOS AL ARTICULO 7I DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
JALISCO.

VIGESIMA SEGUNDA.. OBLIGACIONES OBRERO.PATRONALES. "EL
CONTRATISTA'' SERA EL RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES OBRERO-
PATRONALES ANTE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS PÚBLICOS,
ASi COÍVIO CON QUIENES LES SUMINISTREN MATERIALES PARA LA MISMA. POR
LO QUE "EL MUNICIPIO'' SERÁ AJENO A CUALQUIER RECLAMACION
PROVENIENTE DE DICHAS RELACIONES, ASIMISMO "EL CONTRATISTA" SERÁ EL
RESPOÑSABLE DE DOTAR CON IVATERIAL, HERRAMIENTAS, Y EQUIPO DE
SEGURIDAD, ASi COMO PREVER DE TODAS LAS MEDIDAS DE HIGIENE PARA CON
SUS TRABAJADORES.

VIGESIMA TERCERA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. EL
CONTRATISTA SE COMPROMETE AL PAGO DE LOS ÍVIATERIALES O SERVICIOS
RELATIVOS DE LA OBRA, LAS CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO PRESENTADAS Y
JUSTIFICADAS A TRAVÉS DE LA RESIDENCIA DE "EL MUNICIPIO", EN TANTO NO
SEAN ACLARADAS POR ESTE SERÁ CAUSA DE SITUACION DE MORA DE LA
Ef\4PRESA.

VIGÉSIMA CUARTA.- SEGURIDAD DE LA oBRA. ..EL CoNTRATISTA,, SE 0BLIGA A
ADOPTAR PARA LA PRE ISIéN DE RIESC,OS PRESENTES O FUTUROS CON
MOTIVO DE LA OBRA A EJECUTAR, A INSTALAR A SU COSTA LOS ANUNCIOS,
AVISOS, SEÑALES Y TÚEDIDAS PREVENTIVAS Y DE ORIENTACIÓN QUE SE
REQUIERAN PARA EVITAR LOS RIESGOS QUE SE CORRAN POR LOS TRABAJOS
QUE SE REALIZAN, DE CAUSARSE CUALOUIER SINIESTRO SERÁ SUFRAGADA LA
RESPONSABILIDAD POR EL PROPIO CONTRATISTA.

VIGÉSIMA QUINTA.. SEÑALIZACIÓN DE LA oBRA.SERÁ oBLIGACIÓN DE .EL
CONTRATISTA" EL SU[4INISTRO Y COLOCACION DEL ROTULO DE OBRA, CON
CARGO A SUS GASTOS INDIRECTOS Y CONFORME A LOS LINEAMIENTOS
SEÑALADOS POR "EL MUNICIPIO". EN CASO DE INCUÍVIPLIMIENTO 'EL
MUNICIPIO" LO PROPORCIONARA Y SU COSTO SERÁ DESCONTADO DEL PAGO
DE SUS ESTIMACIONES.

VIGÉSIMA SEXTA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA. "EL MUNICIPIO" PODRÁ
SUSPENDER TEIVPORAL O DEFINITIVAIVIENTE LA EJECUCI ÓN DE LA oBRA
OBJETO DE ESTE CONIRATO, EN CUALQUIER ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE
DANDO AVISO POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", CON DIEZ D|AS HÁBILES DE
ANTICIPACIÓN: CUANDO LA SUSPENSIÓN SEA TEMPORAL, 'EL MUNICIPIO"
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INFORIVIARA A 'EL CONTRATISTA"
SUSPENSION Y EL PROGRAMA
CORRESPON DIENTE.

DURACIÓN APROXIMADA
I\,IODIFICARA POR EL

LA
SE

DE LA
PLAZO

CUANDO LA SUSPENSION SEA DEFINITIVA SERÁ RESCINDIDO EL CONTRATO
CUBRIÉNDOSELE A "EL CONTRATISTA", PREVIA ESTIMACIÓN, EL IMPORTE DE LA
OBRA QUE HAYA REALIZADOI Y SERÁ RESPONSABLE POR LA OBRA EJECUTADA
EN I OS TERMINOS DE LA CLÁUSULA NOVENA.

CUANDO "EL MUNICIPIO" DETERMINE SUSPENDER LAS OBRAS Y LO EJECUTADO
SE AJUSTE A LO PACTADO, EN ESTE CASO SE CUBRIRÁ A "EL CONTRATISTA" EL
IMPORÍE DE LAS OBRAS EJECUTADAS.

VIGÉSIMA SEPTIMA.- SUPERVISIÓN DE LA oBRA. "EL MUNICIPIo'' A TRAVÉS DE
LOS REPRESENTANTES QUE PARA EL EFECTO DESIGNE, TENDRÁN EL DERECHO
A SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRAÍO Y
DARÁ A 'EL CONTRATISTA" POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES Y
OBSERVACIONES QUE ESTIN/E PERTINENTES RELACIONADAS CON SU
EJECUCIÓN, A FIN DE QUE SE AJUSTE AL PROYECTO Y MODIFICACIONES QUE
SE CONSIDEREN PERTINENTES.

VIGESIMA OCTAVA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES. ES FACULTAD DE "EL
MUNICIPIO" LLEVAR A CABO M INSPECCIF¡¡ V PRUEBAS NECESARIAS DE
TODOS LOS TUATERIALES QUE VAYAN A USAR EN LA EJECUCIÓII OT LA OBRA, YA
SEA EN EL LUGAR DE ESTA O EN LOS LUGARES DE ADQUISICIÓN O
FABRICACION, CON CARGO A'EL CONTRATISTA",

VICÉSIUN NOVENA.. RESIDENTE DE OBRA. POR SU PARTE'EL CONTRATISTA"
SE OBLIGA A TENER EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS A UN PROFESIONAL QUE
LO REPRESENTE EL CUAL DEBERÁ SER ESPECIALISTA EN LA MATERIA, EL QUE
DEBERÁ PREVIAMENTE SER ACEPTADO POR "EL MUNICIPIO" Y CUYA
ECEPTRCIÓN LA PODRÁ REVOCAR A SU CRITERIO. EL REPRESENTANTE DE'EL
CONTRATISTA" oeaeRÁ ESTAR FACULTADo PARA EJECUTAR LoS TRABAJoS A
OUE SE REFIERE ESTE CoNTRATo, ASi coMo PARA ACEPTAR Y oBJETAR LAS
OBSERVACIONES DE OBRA QUE SE FORMULEN Y EN GENERAL PARA ACTUAR A
NOMBRE Y POR CUENTA DE "EL CONTRATISTA".

tntcÉsrua.- veRrHcaclóru DE AVANcE DE LA oBRA. "EL MUNtctpto"
VERIFICARA QUE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE EST ÉN \r.§-.<<__
EJECUTANDO POR "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE
OBRA APROBADO, PARA LO CUAL COI,4PROBARA PERIODICAMENTE EL AVANCE
DE LAS OBRAS EN LA INTELIGENCIA DE OUE LA OBRA MAL EJECUTADA SE
TENDRÁ POR NO REALIZADA

TRIGESIMA PRIMERA.. PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO. "EL
CONTRATISTA" QUE NO CONCLUYA LA OBRA EN LA FECHA SEÑALADA EN EL
PROGRAMA, CUBRIRÁ TAMBIEN COMO PENA CONVENCIONAL, EL 5% (CINCO
POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO
EN LA FECHA DE TERMINACION SEÑALADA EN EL PROGRAMA, EN BASE A LA
SIGUIENTE FORMULA:
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SANCION POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO: = 0.05x(lc-lE).

IC= INVERSIÓN CONTRATADA
IE= INVERSIÓN EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACIÓru NUTORIZNON.

¡RICÉSIMN SEGUNDA.. PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA. ADEIV1ÁS DE LA
PENA POR INCUIT¡PUVIENTO EN TIEMPO! SE APLrcARA UÑÁ SRruCIÓru PON
ATRASO EN LA ENTREGA pisIcR DE LA oBRA QUE SE IRA INCREMENTANDO EN
LA MEDIDA EN QUE "EL CONTRATISTA" NO ENTREGUE TOTALMENTE
TERIMINADA LA OBRA, DICHA SANCION SE CALCULARÁ SEGÚN LA SIGUIENTE
FORIT,4ULA:

SANCIÓN POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA: =O.O5X(IC.IE)X(FTR.FTA)/30

IC= INVERSIÓN CONTRATADA
IE= INVERSIÓN EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA
FTR= FECHA DE TERMINACIÓru NENI DE LA OBRA.
FTA= FECHA DE TERMINACIÓru AUTONIZAOA DE LA OBRA.

TRIGESIMA TERCERA.. PENA POR ATRASO EN FINIQUITO. "EL CONTRATISTA" SE
OBLIGA A PRESENTAR LA DOCUMENTACION COMPLETA DE FINIQUITO DE LA
OBRA A "EL MUNICIPIO" A MAS TARDAR 15 DÍAS NATURALES A LA FECHA
AUTORIZADA DE TERf\'INACIÓN, EN CASO CONTRARIO SERÁ CONSIDERADO EN
ESTADO DE MORA PARA NUEVOS CONTRATOS. LA PRESENTACION TARD|A DE
FINIQUITOS CAUSA GRAVE PERJUICIO EN LA CUENTA PUBLICA Y SE CORRE EL
RIESGO DE LA CANCELACION DE LOS RECURSOS PARA PAGO.

PARA DETERh]4INAR LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS NO SE
TOI\r4ARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O
FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, QUE A JUICIO DE "EL
MUNICIPIO", NO SEA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA".

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS APLICACIONES DE LAS PENAS SEÑALADAS
ANTERIORMENTE 'EL MUNICIPIO'' PODRÁ EXIGIR EL CUMPLIMIENTO FORZOSO
DEL CONTRATO, O HACERLO EJECUTAR POR UN TERCERO CON CARGO TOTAL A
..EL CONTRATISTA".

EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO CUBRA EL IMPORTE DEL MONTO DE
LAS SANCIONES EN EL TERN¡INO DISPUESTO POR "EL MUNICIPIO" ESTA ULTIMA
PODRÁ HACER EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO EN GARANT|A DE DICHO
PAGO.

TRIGESIMA CUARTA.- CONFIDENCIALIDAD DE LOS TRABAJOS.'EL
CONTRATISTA", NO PODRA DISPONER PARA Si O PARA OTRO, DE LOS
PROYECTOS, PLANOS, TRABAJOS POR LOS CUALES FUE CONTRATADO, NI
DIVULGAR POR CUALQUIER MEDIO DE INFORMACIÓN O FORMA LOS
RESULTADOS DE LOS MISMOS, SIN LA AUTORIZACION POR ESCRITO DEL
GOBIERNO I\iIUNICIPAL, MISMOS OUE SERÁN DE SU EXCLUSIVA PROPIEDAD.

TRIGÉSIMA QUINTA..'LAS PARTES" |RECONOCEN QUE EL INMUEBLE DONDE SE
REALIZARÁN LOS TRABAJOS A EJECUTAR POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" SE
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ENCUENTRA A SU ENTERA DISPONIBILIDAD PARA LA EJECUCION DE LOS
MIST/OS.

TRIGESIMA SEXTA..RESCISIÓN. LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL PRESENTE
CONTRATO PODRA SER RESCINDIDO EN CASO DE INCUMPLII¡IENTO, Y AL
RESPECTO ACEPTAN QUE CUANDO SEA'EL MUNICIPIO" EL QUE DETERMINE
RESCINDIRLO, DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN
NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL; SI ES "EL CONTRATISTA" QUIEN
DECIDE RESCINDIRTO, SERÁ NECESARIO QUE ACUDA ANTE EL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO Y OBTENGA LA DECLARACION
CORRESPONDIENTE.

TRIGÉSIMA SÉPTIMA.. CAUSAS DE RESCISIÓN. LA¡ CAUSAS QUE PUEDEN DAR
LUGAR A LA RESCISIÓN POR PARTE DE"EL MUNICIPIO" Y QUE SON IMPUTABLES
A "EL CONTRATISTA" SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓu JuoIcIRL, SoN LAS OUE
A CONTINUACIÓru ST SEÑNMN, ASi COMO LAS DISPUESTAS POR EL ARTÍCULO
89 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA:

1,- LA MUERTE O INCAPACIDAD SOBREVENIDA DEL CONTRATISTA
INDIVIDUAL O LA EXTINCIÓN DE LA PERSONA JURíDICA CONTRATISTA;

2.- LA DECLARACION EN CONCURSO MERCANTIL O DE QUIEBRA;

3.- LA FALTA oE pResrRCtóN poR EL coNTRATtsrA ne lRs cRRnnríRs
EN PLAZO, EN LOS CASOS PREVISTOS EN LA LEY:

4.- LA DEMORA POR PARTE DEL CONTRATISTA EN EL CUMPLIMIENTO DE
LAS OBLIGACIONES DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS;

5.. EL INCUMPLIMIENTO PARA EL INICIO DE LA EJECUCION DE LA OBRA EN
EL PLAZO SEÑALADO. SALVO QUE LA MISMA NO SE INICIE POR CAUSAS AJENAS
A LAS PARTES CONTRATANTES Y ASí SE HAGA CONSTAR EN RESOLUCIÓN
FUNDADA Y MOTIVADAi

6,- LA FALTA DE PAGO POR PARTE DEL ENTE PUBLICO EN EL PLAZO
ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PÚEUCNS;

7.. LA SUSPENSIÓN DE LA INICIACIÓN DE LA OBRA, POR UN PLAZO
SUPERIOR A SEIS MESES PR PARTE DEL ENTE PÚBLICO:

8.- EL DESISTIÍVIENTO O LA SUSPENSION DE LA OBRA, POR UN PLAZO
SUPERIOR A OCHO MESES ACORDADA POR EL ENTE PÚBLICO;

9.. LOS ERRORES MATERIALES QUE PUEDA CONTENER EL PROYECTO O
PRESUPUESTO ELABORADO POR EL ENTE PÚBLICO OUE AFECTEN AL
PRESUPUESTO DE LA OBRA, AL MENOS, EN UN VEINTICINCO POR CIENTO;

10.. LAS MODIFICACIONES EN EL CONTRATO, AUNQUE FUERAN
SUCESIVAS, QUE IMPLIQUEN AISLADA O CONJUNTAMENTE ALTERACIONES AL
PRECIO DEL CONTRATO EN CUANT|A SUPERIOR, EN MÁS O MENOS, AL TREINTA
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POR CIENTO DEL PRECIO ORIGINAL DEL CONTRATO, O REPRESENTE UNA
ALTERACION SUSTANCIAL DEL PROYECTO INICIAL.

SE CONSIDERARÁ ALTERACIÓN SUSTANCIAL, LA MODIFICACIÓN DE LOS FINES Y
CARACÍERíSTICAS BÁSICAS DEL PROYECTO INICIAL, ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN
DE UNIDADES QUE AFECTEN AL MENOS AL TREINTA POR CIENTO DEL PRECIO
ORIGINAL DEL CONTRATO.

EN LA SUSPENSIÓN DE LA INICIACION DE LA OBRA POR PARTE DEL ENTE
PÚBLICO, CUANDO ESTE DEJE TRANSCURRIR SEIS IVESES A PARTIR DE LA
MISMA SIN DICTAR ACUERDO SOBRE DICHA SITUACIÓN Y NOTIFICARLO AL
CONTRATISTA, ÉSTE TIENE DERECHO A LA RESCISION DEL CONTRATO.

1,I.. SI "EL CONTRATISTA" NO INICIA O TERMINA LAS OBRAS OBJETO DE
ESTE CONTRATO EN LA FECHA SEÑALADA,

12.. SI SUSPENDE INJUSTIFiCADAI\,,IENTE LAS OBRAS O SE NIEGA A
REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLAS QUE HUBIERE SIDO
RECHAZADA POR ESCRITO COMO DEFECTUOSA POR "EL MUNICIPIO".

13,. SI NO EJECUTA EL TRABAJO DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO
O SIN MOTIVO JUSTIFICADO, NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR ESCRITO POR
"EL MUNtClPtO".

14.- SI NO DA CUMPLIMIEN'i-O AL PROGRAMA DE TRABAJO, A JUICIO DE
..EL MUNICIPIO".

I5.. SI SE DECLARA EN OUIEBRA O SUSPENSIÓN DE PAGOS O SI HACE
CESIÓN DE BIENES EN FORMA QUE AFECTE A ESTE CONTRATO, O POR LA FALTA
DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, SINDICALES Y LABORALES
DE CUALQUIER iNDOLE-

16.. SI SUBCONTRATA O CEDE LA TOTALIDAD O PARTE DE LAS OBRAS
OBJETO DE ESTE CONTRATO, O LOS DERECHOS DERIVADOS DEL MISMO, SIN EL
CONSENTII\¡IENTO DE "EL MUNICIPIO".

17.- SI "EL CONTRATISTA" NO DA A "EL MUNICIPIO" Y A LAS
INSTITUCIONES OFICIALES QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR. LAS
FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y
SUPERVISION DE LOS MATERIALES, TRABAJOS Y OBRAS.

18.- SI REDUCE SU CAPITAL SOCIAL Y CONTABLE EN FORMA NOTABLE
QUE A JUICIO DE "EL MUNICIPIO" NO GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES DE ESTE CONTRATO.

.I9.- CUANDO "EL CONTRATISTA" ACUMULE UN 25% DE ATRASO EN EL
AVANCE DE LA OBRA.

2O..LAS DEMÁS CAUSAS QUE SE ESTABLEZCAN EN EL PRESENTE
CONTRATO Y EN GENERAL, POR CUALQUIER OTRA CAUSA IMPUTABLE A'EL
CONTRATISTA" SIMILAR A LAS ANTES EXPRESADAS.
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TRIGESIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.SI "EL MUNICIPIO'' OPTA
POR LA RESCISIÓN EN LOS TÉRMINOS DE LA G USULA ANTERIOR, "EL
CONTRATISTA" PACTA CON "EL MUNICIPIO" DE COMUN ACUERDO, LLEVAR
ACABO LA RESCISIÓN DEL CONTRATO CONFORME A LO DISPUESTO POR LOS
ARTíCULOS 79 Y 92 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, BAJO
EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

I. SE INICIARA A PARTIR DE QUE A "EL CONTRATISTA" LE SEA NOTIFICADO EL
INCUIVPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, PAR,\ QUE EN UN TERIVIINO DE
QUINCE DÍAS HÁBILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y
APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

II. TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIERE EL PUNTO ANTERIOR, SE
RESOLVERÁ LO CONDUCENTE CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y LAS
PRUEBAS OUE "EL CONTRATISTA" HUBIERE HECHO VALER.

III. LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERÁ
SER DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA Y COMUNICADA AL CONTRATISTA
DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL TERMINO SEÑALADO
EN LA FRACCIÓN I, DEL PRESENTE ARTICULO.

IV. CUANDO "EL MUNICIPIO" DECIDA RESCINDIR EL CONTRATO, DEBERÁ DAR
AVISO EN LA MISMA NOTIFICACIÓN SEÑALADA EN EL PUNTO I, DE LA PRESENTE
CLÁUSULA, A ..EL CoNTRATISTA" EL LUGAR, DÍA, HoRA Y AÑo, PARA
LEVANTAR EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE COMPROBACIÓN, MEDICIÓN Y
LIQUIDACIÓN DE LA OBRA REALIZADA, MISMA QUE SERÁ NOTIFICADA AL
CONTRATISTA CON 5 DíAS DE ANTICIPACIÓN Y QUE SE LEVANTARA CON LA
PRESENCIA DE FEDATARIO PUBLICO.

V. EL DíA SEÑALADO, SE LEVANTARÁ EL ACTA MENCIONADA EN EL PUNTO QUE
ANTECEDE, EN EL LUGAR DONDE SE EJECUTE LA OBRA. MISMA A TRAVES DE
LA CUAL SE RECIBIRÁN LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR "EL CONTRATISTA",
EN EL ESTADO EN QUE ESTOS SE ENCUENTREN, DEBIÉNDOSE DETALLAR EN
DICHA ACTA LOS PORMENORES DE LA SITUACIÓN QUE GUARDA LA OBRA.

VI. LA NOTIFICACION DEL OFICIO SEÑALADO EN EL PUNTO I DE LA PRESENTE
CLÁUSULA, SURTIRÁ EFECToS, PARA EL CONTRATISTA, DE CITATORIO PARA EL
LEVANTAMIENTO DEt ACTA SEÑALADA, DEBiÉNDO3E CONVOCAR AL ÓRGANO
DE CONTROL DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, PARA QUE COMPAREZCA AL
LEVANTAMIENTO DEL ACTA REFERIDA.

EN VIRTUD DE LA RESCISIÓru OTI CONTRATO, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE
SE LEVANTE EL ACTA CIRCUNSTANCIADA SEÑALADA EN EL PUNTO IV, DE LA
PRESENTE CLÁUSULA, 'EL MUNICIPIO'' TOMARÁ INMEDIATAMENTE LA
POSESIÓN LEGAL Y MATERIAL DE LA OBRA MATERIA DEL CONTRATO EN
RESCISION.

DESDE LA FECHA EN QUE SE TOME POSESIÓN LEGAL Y IVIATERIAL DE LA
OBRA, "EL MUNICIPIO", QUEDARÁ LIBERADA DE CUALQUIER OBLIGACIÓN
CONTRACTUAL QUE LO UNA CON "EL CONTRATISTA", MEDIANTE EL
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CONTRATO EN RESCISIÓN, A EXCEPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE PAGO DE LAS
ESTIIúACIONES QUE SE ENCUENTREN EN TRÁMITE Y EL FINIOUITO
CORRESPONDIENTE QUE AL EFECTO SE REALICE.

VII. A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD TENGA LA
POSESION LEGAL Y MATERIAL DE LA OBRA, LA DEPENDENCIA O ENTIDAD
TENDRÁ LAS MÁS AMPLIAS FACULTADES PARA QUE PUEDA CONTINUAR LA
OBRA QUE NO HAY SIDO EJECUTADA A TRAVÉS DE OTRO CONTRATISTA O
EJECUTAR LA MISMA, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, EN VIRTUD DE LA
RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

SI "EL MUNICIPIO" OPTA POR LA RESCISIÓN, "EL CONTR,ATISTA" ESTARÁ
OBLIGADO A PAGAR POR CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS UNA PENA
CONVENCIONAL QUE PODRÁ SER A JUICIO DE "EL MUNICIPIO", HASTA EL
MONTO DE LA GARANTIR oToRGRoR, Lo ANTERIoR CoNFoRME AL ARTICULo
,102 DE LA LEY DE oBRA pÚaLIcn DEL ESTADo DE JALISCo.

TRIGÉSI¡¡a NOVENA.- CAUSAS oe TeRl\iIIr.¡acIÓN ANTICIPADA. "EL MUNIcIPIo,, Y
"EL coNTRATtsrn"pooE¡¡ onR poR rrnulxnoo nnrtctpADAMENTE EL
PRESENTE CONTRATO CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE
IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, LO ANTERIOR CONFORME A
Lo DISPUESTo PoR EL ARTíCULo 77 DE LA LEY DE oeRAs pÚsLIcAS DEL
ESTADO DE JALISCO.

cu¿oRacÉsrurn. Rrcepclóu DE oBRA. "EL MUNtctpto,, RECtBtRÁ LAS oBRAS
OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADAS EN SU TOTALIDAD,
SI LAS N4ISMAS HUBIEREN SIDO REALIZADAS DE ACUERDO CON LAS
ESPECIFICACIoNES CoNVENIDAS Y DEMÁS ESTIPULAcIoNES DE ESTE
CoNTRATo, SEGÚN Lo SIGUIENTE:

a) CUANDO SIN ESTAR TERIVIINADA LA TOTALIDAD DE LA OBRA, LAS
PARTES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE AJUSTE A LO CONVENIDO Y PUEDA
SER UTILIZADA A JUICIO DE "LA SECRETARIA", EN ESTE CASO SE LIQUIDARA A
..EL CONTRATISTA" LO EJECUTADO.

b) CUANDO DE COMUN ACUERDO "EL MUNICIPIO" Y "EL CONTRATISTA"
CONVENGAN EN DAR POR TERMINADO ANT¡CIPADAI\iIENTE EL CONTRATO, EN
ESTE CASO, LAS OBRAS QUE SE RECIBAN SE LIQUIDARAN EN LA FORMA QUE
LAS PARTES CONVENGAN, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO.

.',t

c) CUANDO "EL MUNICIPIO" RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS
DE LAS CLÁUSULAS TRIGÉSIMA CUARTA, TRIGÉSIMA QUINTA Y TRIGESIMA
SEXTA, EN ESTE CASO LA RECEPCIÓN PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE ESTE Y
LIQUIDARA EL I¡,4PORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECiDA RECIBIR-

d) CUANDO EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO
DECLARE RESCINDIDO EL CONTRATO, EN ESTE CASO, SE ESTARÁ A LO
DISPUESTO POR LA RESOLUCION RESPECTIVA.

e) ..EL CONTRATISTA" AVISAR.A POR ESCRITO A "EL MUNICIPIO" LA
FECHA DE TERI\,,IINACIÓN DE LA OBRA Y ESTA SE OBLIGA A RECIBIRLA EN UN
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PLAZO DE 30 DíAS A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACIÓN SIEMPRE Y CUANDO
ESTE CONCLUIDA LA OBRA,

AL TERMINO DE LA OBRA SE LEVANTARA ACTA DE RECEPCIÓN CON LO CUAL SE
DARÁ POR TERMINADA Y ENTREGADA LA OBRA. LA RECEPCIÓN PARCIAL O
TOTAL DE LAS OBRAS Y LA LIQUIDACIÓN DE SU IMPORTE, SE EFECTUARAN SIN
PERJUICIO DE LOS DESCUENTOS OUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE
SANCIONES EN LOS TÉR¡./INOS DE ESTE CONTRATO

CUADRAGÉSIMA PRIMERA.. DEDUCCIÓN DE ADEUDOS Y REINTEGROS. SI AL
RECIBIRSE LAS OBRAS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE
EXISTIERAN DEDUCTIVAS O CUALQUIER OTRA OBLIGACION O
RESPONSABIL¡DAD PARA CON "EL MUNICIP¡O", A CARGO DE "EL CONTRATISTA",
EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRÁ DE LAS CANTIDADES A CUBRÍRSELE
POR TRABAJOS EJECUTADOS Y, Si NO FUEREN SUFICIENTES SE HARÁ EFECTIVA
LA FIANZA OTORGADA POR ESTOS CONCEPTOS POR'EL CONTRATISTA".

CUADRAGÉSIMA SEGUNDA.. REGISTRO DE LA OBRA. SERÁ OBLIGACIÓN DE "EL
CONTRATISTA", REGISTRAR LA OERA ANTE LAS AUTORIDADES RESPECTIVAS,
ENTREGÁNDOLE COPIA DEL PROYECTO DE LA OBRA, DATOS DE IDENTIFICACION
FISCAL DE LA EIV1PRESA Y TODOS AQUELLOS QUE LE SOLICITE LA AUTORIDAD
COMPETENTE PARA EL CASO.

CUADRAGESIMA TERCERA,. CUANIDO POR CAUSAS INJUSTIFICADAS LOS
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO NO SE ENTREGUEN EN EL PLAZO
ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA AUTORIZCDO, TODO GASTO POR CONCEPTO
DE supERvrsróru ,qorcrounL y sERVrcros DE Apoyo A LA oBRA sERÁ coN
cARGo A',EL coNTRATrsrA,,. EL rMpoRTE DE DrcHos GASToS sERÁ DEDUcTDo
DE LOS PAGOS QUE "EL MUNICIPIO" DEBA HACER A'EL CONTRATISTA".

CUADRAGESIMA CUARTA.- "EL CONTRATISTA" DECLARA ESTAR DE ACUERDO
DE QUE. CUALQUIER MODIFICACION DE LOS CONCEPTOS Y FECHAS DE
CONTRATO QUE SE ASENTARAN EN BITÁCoRA Y DE Lo CUAL ESTUVIERA
ENTERADO EL SUPERVISOR, CONIO RECALENDARIZACION POR RECIBIR
ANTICIPO TARDE, PRORROGAS, CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS,
fvroDrFtcACroNES AL pRoyEcro, A LAS EspEclrtctctóN, ETC., No IENDRÁN
VALIDEZ SI NO CUENTAN CON SOLICITUD FORMAL A'EL MUNICIPIO" POR PARTE
DE "EL CONTRATISTA" Y APROB,\CION POR ESCRITO POR PARTE DEL
DIRECTOR GENERAL CORRESPONDIENTE COMO TITULAR REPRESENTANTE DE
"EL MUNrcrpro". cuAloutER nuroRrzRcrótt vERBAL o ESCRTTA EN BlrÁcoRA
No sERÁ RECoNocTDA sr No cu[rpLE LA FoRMA oFrctAL ANTERToR.

cUADRAGEStMA eutNTA.- coNTRovERStAS y JURtsDtcctót¡.rns pARTES
ACUERDAN QUE EN CASO DE DUDA O CONTROVERSIA SOBRE LA APLICACI óN,
INTERPRETACION Y/O CU[\,4PL|M|ENTO DEL PRESENTE CONTRATO ACUERDAN
RESOLVERLo DE COMÚN ACUERDo Y EN cASo DE No LLEGAR AL MISMo
DETERMINAN SOI\'ETERSE A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DEL TRIBUNAL
DE LO ADIVIINISTRATIVO EN EL ESTADO, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE
GUADALAJARA, JALISCO, RENUNCIANDO EXPRESATúENTE AL FUERO QUE POR
CUALQUIER CAUSA PUDIERA CORRESPONDERLES.
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CUAORAGÉSIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECíFICAS'EL CONTRATISTA'
ACEPTA QUE SE LE DEDUZCA: EL CERO PUNTO CINCO POR CIENTO (0.5%), AL MILLAR
SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS
CORRESPONDIENTES, PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA,
INSPECCION Y CONTROL SOBRE LAS OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS. (DE CONFORMIDAD
CON EL ACUERDO DEL GOBERNADOR PUBLICADO EL 23 DE ENERO DEL 2OO8),

LAS PARTES CONVIENEN QUE PARA TODO LO NO PREVISTO EN EL PRESENTE
CONTRATO, ESTARÁN A LO DISPUESTO POR LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO, Y DEMÁS DISPOSICIONES RELATIVAS APLICABLES.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS LA
ALCANCE, tO RATIFICAN Y FIRMAN EN EL MUNICIPIO DE JUAN
DÍA «12» DE «DICIEMBRE» DEL «2016».

POR "EL MUNICIPIO"

S PARTE§. DE SU
ACATLAN,'JAL. EL

' -, ,.]

C. J. REFUGI UEZ VALLIN
PRESIQEÑTE MUNICIPAL

LUIS SERGIO VENEGAS S
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