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CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. HAMHJ-OP/012/2019 A PRECIOS UNITARIOS, POR TIEMPO DETERMINADO
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE “EL MUNICIPIO DE HUEJUCAR JALISCO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR
LOS CIUDADANOS C. ARCELIA DIAZ MARQUEZ, LIC. MARIA GUADALUPE LANDEROS HERNANDEZ, ING. JOSE
MANUEL TRUJILLO SALAS, LCP. LUCIA GUADALUPE NAVA MURO Y C. GONZALO CARLOS MARQUEZ,
PRESIDENTA MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL, SECRETARIO GENERAL, ENCARGADA DE HACIENDA Y
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE
ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “EL MUNICIPIO”, Y POR OTRA PARTE COMPARECE ARQ. EFRAIN
RODRIGUEZ DURAN, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE
DENOMINARA “EL CONTRATISTA”; QUIENES MANIFESTARON TENER CELEBRADO UN CONTRATO DE
CONFORMIDAL A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

I. DECLARA “EL MUNICIPIO” A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES QUE:

I.1. Es un organismo publico, con personalidad juridica y patrimonio propio, con capacidad para contratar y
obligarse en los términos del articulo 115, fraccién Il de la Constitucién Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, el ~rticulo 73, parrafo primero de la Constitucién Politica del Estado de Jalisco, asi como los

articulos 1, 2y 3 de la Ley del Gobierno y la Administracién Pablica Municipal del Estado de Jalisco.

1.2. Que sus representantes cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de
conformidad en los dispuesto por sus clausulas.

I.3. Que la presente asignaci6n, se baso en lo estipulado en la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, con
fundamento en el Titulo Quinto, Capitulo Uno, Articulo 105.

1.4. Tiene su domicilio en Palacio Municipal S/N, Huejlcar, Col. Centro.
Il. DECLARA “EL CONTRATISTA” A TRAVES DE SU REPRESENTANTE QUE:

I.1. Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucién de la obra objeto de este contrato y que

dispone de la organizacion y elementos materiales, humanos y tecnolégicos suficientes para ello.
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11.2. Conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida comprometiéndose a la ejecucién de este
contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento, aplicando los procedimientos més eficientes
para la realizacién y complimiento de sus obligaciones.

I1.3. Ha juzgado y tomado en cuenta, todas las condiciones que puedan influir en los precios unitarios, tales
como ubicacién y condiciones de acceso, época del afio en la cual se realizan los trabajos de acuerdo con el
programa, obra de proteccién y sefialamiento vial, condiciones del mercado de los insumos, mano de obra, en
la fecha de iniciacién del presente contrato, todo lo anterior independientemente de lo que dichos precios
incluyan por razdn de costos directo, de la utilidad y de los cargos adicionales establecidos y que el pago sera
por unidad de obra terminada a satisfaccién de la Direccion General de Obras Publicas.

Il.4. Que la ejecucion de la obra se ajustara al importe establecido en la cldusula segunda. Si existiera retraso
en la ejecucién de la obra no imputable a la Direccién General de Obras Publicas, como lo pudiera ser la
incorrecta y/o ineficiente operaciéon de equipo e instalaciones de “EL CONTRATISTA”, de ninguna forma
implicaran cambio en los precios unitarios cotizados.

I1.5. Que ha presentado el programa de obras asi como también se apega al presupuesto base de la Direccién
General de Obras Publicas, de la obra motivo del presente contrato.

CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO” encomienda al “EL CONTRATISTA” y este se obliga a
ejecutar la obra denominada “CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO Y EMPEDRADO AHOGADO EN
CONCRETO EN CALLEJON SAL SI PUEDES EN LA CABECERA MUNICIPAL”.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO. El importe de la obra objeto de este contrato es la cantidad de
$252,812.71 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DOCE 71/100 M.N.).

Las partes acuerdan que en caso de que “EL CONTRATISTA” realice trabajos cuyo importe exceda de la
cantidad prevista en esta cldusula, “EL MUNICIPIO” no estd obligado a cubrir la cantidad excedente al
contratista salvo que previamente se celebre algtin convenio adicional.

N /
27
.Miéﬁ o

Palacic{Municipa! s/n / Tel. (457) 94 70269 |94 7 0222 huejucargob1821@hotmail.com
Col. Centro, C.P. 46260 Fax.(457) 9470136

Huejucar, Jal C g‘ i} D d 8




¢ & —

*=e * ¢
GOBIERNO DE TODOS Y PARATODOS

H. Ayuntamiento 2018-2021

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION. “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar la construccion un dia después de que
se realizo el anticipo, en apego a lo establecido en el articulo 64 fraccién lll, de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco. En caso de que en cualquiera de las dichas fechas criticas, “EL CONTRATISTA” no haya
alcanzado el avance de obra especificado para esa fecha critica, “EL MUNICIPIO” y “EL CONTRATISCA”, se
reuniran dentro de los 2 dias siguientes habiles a la referida fecha critica, para determinar de comun acuerdo
las medidas correctivas necesarias para recuperar los tiempos perdidos, cuyos costos seran absorbidos
integramente por “EL CONTRATISTA”. Los acuerdos alcanzados se formalizaran en un convenio entre las
partes. De no alcanzarse acuerdo dentro de los 3 dias habiles siguientes al inicio de Ias platicas respectivas, “EL
MUNICIPIO” podra rescindir administrativamente este contrato e imponer las sanciones que resulten
aplicables.

CUARTA: ANTICIPOS. “EL CONTRATISTA” recibira de “EL MUNICIPIO” el 30% de anticipo para el inicio de la
obra y la adquisicion de materiales, mismos que se irdn amortizando proporcionalmente con cargo a cada una
de las estimaciones presentadas por los trabajos ejecutados, y se destinaran a la adquisicién de materiales y
pago de la mano de obra de conformidad con el articulo 190, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

El atraso en la entrega del anticipo sera causa de diferimiento, circunstancia que podra dar motivo en diferir
en igual plazo de ejecucién pactada, en cuyo caso, debera formalizarse mediante solicitud en via de informe, la
nueva fecha de iniciacién de los trabajos, lo anterior en concordancia con lo preceptuado con el articulo 191
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco. “EL CONTRATISTA” se obliga en los términos més amplios, a
presentar la solicitud de reprogramacién de inicio, ante el area de estimaciones, en un plazo maximo de 7
siete dias habiles a partir de la fecha en que fue entregado el anticipo por la tesoreria municipal anexando a
dicha solicitud, copia del depdsito del anticipo otorgado.

“EL CONTRATISTA” tiene un plazo de 7 siete dias hébiles para presentar la documentacién completa para el
pago del anticipo, contados a partir de la fecha de firma del presente contrato. El atraso en el cumplimiento de
este requisito se considerara imputable al contratista y no procedera el diferimiento, y por lo tanto, debera
iniciar la obra en la fecha previamente establecida en este instrumento con o sin anticipo liberado por la
tesoreria municipal.

QUINTA: FIANZAS DE GARANTIA. “EL CONTRATISTA”, deberd otorgar las garantias correspondientes en
aplicacién de lo dispuesto por la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco

Y su Reglamento Vigente, las cuales corresponden a las siguientes:
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A) DE ANTICIPO: “EL CONTRATISTA” otorgara una fianza expedida por la institucién afianzadora autorizada a
favor y a satisfaccién del Municipio de Huejlcar, Jalisco, por el importe total equivalente del anticipo lo cual
garantice la correcta inversién o devolucion del anticipo, fianza que estard vigente hasta que “EL
CONTRATISTA” haya amortizado el importe total del referido anticipo a satisfaccién de “EL MUNICIPIO”.

B) DE CUMPLIMIENTO: Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones y
responsabilidades derivadas de este contrato, “EL CONTRATISTA”, se obliga a garantizar la calidad de los
productos por 3 afios.

C) DE VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS: Una vez concluidos los trabajos en tiempo y forma y recibida por “EL
MUNICIPIO” mediante la suscripcién del acta de entrega recepcién, “EL CONTRATISTA” se obliga a otorgar una
fianza a favor y a satisfacciéon del Municipio de Huejtcar Jalisco por valor del 10% diez por ciento del importe
total de contrato. En los alcances de dicha fianza, que sirva para garantizar los defectos y vicios ocultos de la
obra realizada, mismos que tendran una vigencia de un afio a partir de la suscripcién del acta de recepcion de
la obra.

Cuando aparecieran desperfectos, vicios, irregularidades o cualesquier anomalia de la obra dentro de una afio
siguiente a la fecha del acta de recepcidon correspondiente, “EL MUNICIPIO” ordenara su reparacién o
reposicion inmediata, lo que hard “EL CONTRATISTA” por su cuenta y sin tener derecho a retribucién “SI EL
CONTRATISTA” no atendiere los requerimientos de “EL MUNICIPIO” este podrd, con cargo a “EL
CONTRATISTA” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hard efectiva la fianza
respectiva.

Ni las liquidaciones parciales o el pago total de la obra, aunque esta haya sido recibida y aprobada exime el “EL
CONTRATISTA” de la responsabilidad en que pudiera incurrir por vicios ocultos, defectos, irregularidades y/o
anomalias que resulten después de la fecha del acta de recepcién vy, por lo tanto “EL MUNICIPIO” se reserva el
derecho de reclamar la indemnizacion por dichos conceptos, asi como por la obra faltante o mal ejecutada en
cualquier momento.

En el texto de las fianzas se estipulara expresamente que la afianzadora no podra cancelar las mismas sin el
consentimientc previo y por escrito del Municipio de Huejtcar, Jalisco.

SEXTA. PRORROGAS. De conformidad con el articulo 75 de la Ley de Obra Puablica del Estado de Jalisco, es
posible que “EL MUNICIPIO” otorgue prorrogas a “EL CONTRATISTA”, cuando se presente circunstancias o
acontecimientos no previstos en el contrato, que influyan en el incumplimiento del programa de obra por
parte del contratista, previo andlisis de la documentaciéon que este presenta. “EL CONTRATISTA”, debera
solicitar la prorroga por escrito en el formato que para ello otorgue la Direccion General de Obras Publicas, en
un plazo maximo de 5 dias habiles de ocurrido el evento que la motiva y dentro del periodo de ejecucién de la

bra a “EL MUNICIPIO” en la que se justificara expresando a la Direccion de Construccion los motivos en los D
que apoye su solicitud, acompafiado de los anexos que resulten necesarios para evaluar su peticion, y ‘3
presentarlo para su registro en la oficialia de partes de la Direccion General de Obras Publicas. €
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La Direccién de Construccién, evaluara la peticion formulada por “EL CONTRATISTA”, y sera el encardado de

otorgar la prorroga o negarla.

En cualquier caso, “EL CONTRATISTA” deberd acercarse a la Direccién de Construccion dentro de los siguientes
5 dias habiles a que fuera presentada su peticion, a fin de notificarse de la respuesta que a su solicitud recaiga.
Bastara que la persona que reciba la notificacion comparezca con carta poder simple otorgada por el
representante legal de la empresa constructora, o que anteriormente hubiere sido sefialado por la empresa
para realizar gestiones o tramites en relacién a la obra que nos ocupa.

SEPTIMA. PAGO DE CONCEPTOS. Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el
programa se pagaran con base en precios unitarios donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “EL
CONTRATISTA” Por todos los gastos indirectos que originen las obras, el financiamiento, la utilidad y el costo
de las obligaciones estipuladas en este contrato a cargo del propio contratista.

OCTAVA. “EL CONTRATISTA” No podra, sino por consentimiento expreso de “EL MUNICIPIO” realizar trabajos.
De lo contrario, de no existir dicha autorizacién por parte de “EL MUNICIPIO” los trabajos que realice “EL
CONTRATISTA”, quedara en beneficio de “EL MUNICIPIO”, sin derecho de retribucion a “EL CONTRATISTA”.

NOVENA. TRA™AJOS EXTRAORDINARIOS. Cuando a juicio de “EL MUNICIPIO” sea necesario llevar a cabo
trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa se considerara en la siguiente forma:

A) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que
se trata, “EL MUNICIPIO” estardn facultando para indicar por escrito a “EL CONTRATISTA” los trabajos a
ejecutar y el programa de obra correspondiente, realizando los trabajos conforme a dichos precios.

B) Si no existieran concepto a precios unitarios para los trabajos respectivos, y por lo tanto, no fuera posible
usar los precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior “EL CONTRATISTA”, a requerimiento de
“EL MUNICIPIO”, y dentro del plazo que esté sefiale, someterd a su consideracion los nuevos precios unitarios
acompafiados de sus respectivos analisis, en el entendido de que para la fijacién de estos precios deberan de
aplicar el mismo criterio de costos de insumos y rendimientos que se hubiese seguido para la determinacion
de los precios unitarios en este contrato.

DECIMA. PRESENTACION DE ESTIMACIONES. “EL CONTRATISTA” recibird como pago total por la ejecucion
satisfactoria de los trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra
jecutada, con intervalos no mayor de un mes; las estimaciones se liquidaran una vez satisfechos los requisitos
establecidos para su tramite, abonando a “EL CONTRATISTA” el importe que resulte de aplicar los precios

.\ unitarios a las cantidades de obra contratadas. La revisién y autorizacion de la documentacion de anticipos,

estimaciones y ajustes de costos se presentaran en la Direccion General de licas y los pagos se S
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El pago de las estimaciones se hara una vez que “EL MUNICIPIO”, supervise y verifique que los trabajos hayan
sido ejecutados y que estos se ajusten a las normas y especificaciones técnicas y de calidad de los proyectos,
de conformidad con el articulo 198 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

DECIMA PRIMERA. ESCALATORIAS. Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias
o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo pero que de hecho y sin que exista dolo,
culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes imparten los costos de os trabajos aun no
ejecutados, diclios costos podrén ser revisados conforme lo determinan las partes en el presente contrato.
Para los supuestos del parrafo anterior, la revisién de los costos se hara de conformidad con los articulos 202,
205 y 206 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco. En caso de no aplicar lo dispuesto por los citados
articulos, se hard de conformidad con lo sefialado en los siguientes parrafos. Las partes acuerdan que los
incrementos o decrementos de los costos de los insumos, serdn calculados con base en el indice Nacional de
los Precios Productor que determine el Banco de México a mas tardar el dia 9 de cada mes en un boletin de
prensa, o en la pagina electrénica del Banco de México.

Los precios del contrato permaneceran fijos, hasta la terminacién de los trabajos. El ajuste se aplicara a los
costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio
del contrato.

Su aplicacién sera conforme al programa de ejecucién pactado en el contrato o, en su caso, de existir atras no
imputable al contratista, con respecto al programa vigente.

En los procedimientos anteriores, la revisiéon sera promovida por la Direccién General de Obras publicas a
solicitud escrita del contratista, la que deberd ir acompafiada de la documentacién comprobatoria necesaria.

DECIMA SEGUNDA. RETENCIONES. “EL CONTRATISTA” conviene en qué lugar debe efectuarse los pagos de la
estimaciones que se formulen a los trabajos ejecutados, --se le retenga el cinco al millar del importe de las
mismas para ser entregado a la Contraloria del Estado de Jalisco, por concepto de obra ejecutada con recursos
estatales y mediante la contratacion de la misma.

DECIMA TERCERA. REPARACIONES. Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en
este contrato o conforme a las instrucciones de “EL MUNICIPIO”, este ordenara su reparacién o reposicion
inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, los cuales ara por su cuenta “EL CONTRATISTA”
sin que tenga derecho de retribucion alguna; en este caso “EL MUNICIPIO”, si lo estima necesario, podrd
ordenar la suspension parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, y
sin que esto sea motivo para aplicar el plazo sefialado para la terminacién de las obras.
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DECIMA CUARTA. DANOS A TERCEROS. “EL CONTRATISA” serd el dnico responsable de los dafios y perjuicios
que con motivo de la obra se causen a “EL MUNICIPIO” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el
contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por este o por las violaciones a las leyes y reglamentos

aplicables.

DECIMA QUINTA. SUBCONTRATOS. “EL CONTRATISTA” no podra encomendar ni subcontratar con otra
persona fisica ¢ juridica la ejecucion total o parcial de la obra, salvo autorizacion expresa previa y por escrito
de “EL MUNICIPIO”.

DECIMA SEXTA. OBLIGACIONES OBRERO- PATRONALES. “EL CONTRATISTA” sera el responsable de las
obligaciones obrero- patronales ante las diversas instituciones y organismos publicos, asi como con quienes le

suministren materiales para la misma, por lo que “EL MUNICIPIO” serd ajeno a cualquier reclamacion
proveniente de dichas relaciones.

DECIMA SEPTIMA. SUPERVISION. “EL MUNICIPIO” a través de los representantes para que el efecto designe
tendra el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato y dard a “EL CONTRATISTA”
por escrito las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de
que se ajuste a proyecto y a modificaciones que se consideren convenientes.

DECIMA OCTAVA. CALIDAD DE LOS MATERIALES. Es facultad de “EL MUNICIPIO” llevar a cabo la inspeccién y
pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usar en la ejecucion de la obra, ya en el lugar de este o
en los lugares de adquisicién o fabricacién, con cargo a “EL CONTRATISTA”".

DECIMA NOVENA. VERIFICACION DE LA OBRA. “EL MUNICIPIO” verificara que las obras objeto de este
contrato se estén ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de obra aprobado, y
conforme a las especificaciones captas para lo cual comprobaran periédicamente el avance y calidad de las
obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendrd por no realizada.

VIGESIMA. RECEPCION DE OBRA CONCLUIDA. “EL MUNICIPIO” recibira las obras objeto de este contrato a
mds tardar 1 meses después de haber iniciado la obra, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con
las especificaciones convenidas y demds estipulaciones en este contrato, segun lo siguete:

A) “EL CONTRATISTA” avisara por escrito a “EL MUNICIPIO” la fecha de terminacion de las obras que en ningin
caso sera posterior a la estipulada clausula cuarta.

al termino de la obra se levantara acta de recepcién, con la cual se dard por terminada y entregada la obra.
>
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VIGESIMA PRIMERA. Cualquier modificacidn que se haga al presente contrato, debera constar por escrito y

firmada por ambas partes.

Fecha de elaboracién de este contrato: 03 de Septiembre de 2019

Palacio Municipal s/n
Col. Centro, C.P. 46260
Huejucar, Jal.

Tel. (457)94 7 0269 |94 7 0222
Fax.(457)94 70136

huejucargob1821@hotmail.com
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L.C.P. LUCIA/GUADALUPE NAV.
ENCARGADO DE HACIENDA MU

“EL CONTRATISTA”

ARQ. EFRAIN RODRIGUEZ DURAN
PERSONA FISICA

NOTA: LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRAS PUBLICAS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
MUNICIPIO DE HUZJGCAR JALISCO Y POR OTRA ARQ. EFRAIN RODRIGUEZ DURAN, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE
OBRA No. HAMHJ-OP/012/2019, ASIGNADA BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO, COSTINTENTE EN OCHO (09) HOJAS UTILES.

; Q
QM,L@J e

Palacio Municipal s/n Tel. (457)94 7 0269 |94 7 0222 huejucargob1821@hotmail.com
Col. Centro, C.P. 46260 Fax.(457) 947 0136

Huejucar, Jal. A Yatatals 6
1L e R






1L0030302

@

EFRAIN RODRIGUEZ DURAN /
., Q&P BAMORTE.
CUENTA NUEVA ?
-
 JEREZ, ZACATECAS i "—I’Z‘ffcpl ! : . 3 Z\3, 24l 51|
PAGUESE ESTE CHEQUE W r SR A
AI.A.ORDENDE:. NN .‘._' _! . l
\__‘.»‘, ‘ 3('3 “ - = g .4'0;1 el 1t % pn (OB Ve
i e oA e e TR T T V’ VL, o : MONEDA NACIONAL
INSTITUCION DE BANCA MOLTBLE.~ SUC 0831 JEREZ
el e o o' CTA 1033464272
T B No. CUENTA ?
04565109007 25120403 3G 27 200000008

e

8]
J

057






2/1/2020

I BANORTE

Reporte de Transferencias TEF

Impresién NBXI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

Cuenta/ CLABE Ordenante

Nombre del Ordenante
RFC Ordenante
ID Tercero

Nombre del Beneficiario
Cuenta/ CLABE Beneficiario

RFC Beneficiario

Banco Destino

Importe a Transferir
‘A

.echa Aplicacion

Numero de Referencia

Propdsito de la Transferencia

Clave de Rastreo

Confirmacion

Fecha Cancelacion

Fecha Devolucion

Causa Devolucion

Comision

IVA Comision

Capturod

Fecha Captura

Ejecutd

Fecha de Ejecucion

Autorizo 1:

Fecha Autorizacion 1:
utorizd 2:

Fecha Autorizacion 2:

Autorizé 3:

Fecha Autorizacion 3:

AutExcepcion 1:

Fecha AutExcepcion 1:

AutExcepcion 2:

Fecha AutExcepcion 2:

Modo de Ejecucion

Nombre del Archivo

02/01/2020 18:31:06

0434338423

MUNICIPIO DE HUEJUCAR JAL
MHI850101N23

27A

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
002320700617747404
SPC130227L99

BANAMEX

$1,089.71

$0.00

03/ene./2020

028423

RETENCION

8632764

PROCESO COMPLETO

$0.00

$0.00

LUCIA GUADALUPE NAVA MURO
02/ene./2020 15:01:27 p. m.
LUCIA GUADALUPE NAVA MURO
02/ene./2020 15:12:12 p. m.

PROCESADO
CO# EL FONDO DE
INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL

Individual

Operacion realizada a través de los equipos de computo

México, D.F.

Para el caso de aclaracion respecto a la operacion ce
Institucién, segun corresponda al lugar de celebracién
90 dias naturales a partir de la fecha s
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 960

que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de

lebrada, se podra acudir a la Unidad Especializada de Atencion a Aclaraciones de la

de la operacién, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a
efialada en el presente comprobante:

0 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del pais 01 800 226 6783

079081 w



DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE HUEJUCAR, JAL.

2018 - 2021

ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO
FECHA: 20/AGOSTO/2019 AL 06/SEP/2019
OBRA: CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLEJON SAL S| PUEDES EN LA CABECERA MUNICIPAL

UBICACION: HUEJUCAR. JAL
CONTRATISTA: ARQ. EFRAIN RODRIGUEZ DURAN

CONTRATO: NO.HAMHJ-OP/012/2019

ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO

PARTIDA:
CLAVE CONCEPIO UNIDAD CANTDAD P.U. IMPORTE
Trazo del terreno por medios manuales, €l concepto incluye, materiales,
1.01  |mano de obra, herramienta equipo y todo lo necesario para su correcta m2 316 $14.13 $4.,465.08
ejecucion.
Corte con medios mecanicos en material tipo b en seco, en zona b de
0.00 mts. a 0.20mts. De profundidad, incluye: extraccién de raices, afine
102 |de piso y taludes, equipo, herramientas y mano de obra., depositando m3 63.2 $114.25 $7.220.60
material a un costado de la cepa.
Carga y retiro de escombre en camion con medios mecAnicos cascajo no
1.03  |roca a 1km de distancia m3 63.2 $162.81 $10,289.59
Afine de las areas a colar con relleno de material de banco (tepetate),
104  |compactado al 95% con bailarina incluye: mano de obra, herramienta m2 316 $60.47 $19.108.52
equipo v todo lo necesario para su correcta ejecucion.
Colocacion de concreto hidraulico estampado con molde de cuadros,
F'c=200 kg/cm2 a 15 cm de espesor, hecho en obra, el concepto incluye
105 |materiales, mano de obra, herramienta equipo y todo lo necesario para su m2 125.74 $558.06 $70,170.46
correcta ejecucion.
Colocacion de Concreto fc=200kg/cm2 15 cm de espesor con candados
de piedra bola de aproximadamente 80cm de espesor, hecho en obra con
1.06 |revolvedora , 20mm. (3/4"), incluye: afine de terreno, cimbrado, acarreos m2 190.26 $540.75 $102,883.10
a la. estacion 20.00m, doblador en los bordes asi como mano de obra
herramienta equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion
107  |Limpieza general de la obra c—— m2 316 $12.04 $3.804.64
aEma SN
g SUBTOTAL | $217,941.99
IVA $34,870.72
TOTAL $252,812.71

$75,843.80

UADALUPE'NAVA MURO
DE HACIENDA MUNICIPAL

%o. EFRAIN RODRIGUEZ DURAN

CONTRATISTA

15092



DIRECCION GENERAL DE OBRAS P

UBLICAS DEL MUNICIPIO DE HUEJUCAR, JAL.
2018 - 2021

ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO
FECHA: 20/AGOSTO/2019 Al 06/SEP/2019

UBICACION: HUEJUCAR, JAL

OBRA: CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO Y EMPEDRADO AH

CONTRATISTA: ARQ. EFRAIN RODRIGUEZ DURAN

OGADO EN CONCRETO EN CALLEJON SAL | PUEDES EN LA CABECERA MUNICIPAL

C. GONZALO CARLOS
DIRECTOR DE OBRAS Y SER

CONTRATO: NO.HAMHJ-OP/012/201 9
NUMEROS GENERADORES
PARTIDA: HOJA: DE: 2
CIAVE CONCEPTO TRIANGULO LARGO ANCHO /2 TOTAL UNIDAD
NUM, Trazo del terreno por medios manuales, el concepto Incluye,
1.01 materiales, mano de obra, heramienta equipo y todo lo 1 14.60 4.34 2.00 31.68 M2
necesarlo parda su comecta ejecucion. 2 17.99 256 2.00 .02 2
3 9.77 5.34 2.00 26,09 M2
4 30.19 3.87 2.00 58.42 M2
5 2472 4.23 2.00 52.28 M2
6 27.47 393 2.00 5398 M2
7 26.65 3.95 2.00 52.63 M2
A
\
M2

L.g.P. LYCIA GUADALUPE N
ENCARGADO DE HACIENDA.

ARQ.. EFRAIN RODRIGUEZ DURAN
CONTRATISTA
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DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUN:.«PIO DE HUEJUCAR, JAL.
2018 - 2021

ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO
FECHA: 20/AGOSTO/2019 AL 06/SEP/2019

OBRA: CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLEJON SAL I PUEDES EN LA CABECERA MUNICIPAL

UBICACION: HUEJUCAR, JAL
CONTRATISTA: ARQ. EFRAIN RODRIGUEZ DURAN

702

- ARQ. EFRAIN RODRIGUEZ DURAN
CONTRATISTA

CONTRATO: NO.HAMHJ-OP/012/2019
NUMEROS GENERADORES
PARTIDA: HOJA: 2 DE:
CLAVE CONCEPTO [ [ | | | | | |
NUM.| cop. |Trazo del terreno por medios manuales, el concepto Incluye, materiales, mano de obra, herramienta equipo y todo lo necesarlo para su correcta ejecucion.
1.01
& anos . o)
(DS Cr, R
&, LSS
4 i\ EBN ‘f&"’ s A
=~ G RIS R
L.C.P. LUZIA GUADALUPE NA " &'
ENCAR! )
v



27,47

26,66 ®
| L

26,56

NOMBRE DEL PROYECTO:

e
CONSTRUCCION DE 316 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL
TROPEZON DE HUEJUCAR, JAL.

PLANO:
PLANTA ARQUITECTONICA

HUEJUCAR JALISCO.

CEDULA PROFESIONAL: ESCALA: LOCALIZACION NORTE
8462696 1: 200 -

A —
REVISO-APROBU - | _AZOTACION:
PMTS.

a -
—_—
— FECHA

AGOSTO 2019

DIBUJO
ARQ. EFRAIN RODRIGUEZ DURAN




980600

DIRCCION GENERAL

DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIL

2018 - 2021

~ HUEJUCAR, JAL.

ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO
FECHA: 20/AGOSTO/2019 AL 06/SEP/2019

UBICACION: HUEJUCAR, JAL

CONTRATISTA: ARQ. EFRAIN RODRIGUEZ DURAN

OBRA: CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN

CALLEJON SAL S| PUEDES EN LA CABECERA MUNICIPAL

CONTRATO: NO.HAMH-OP/012/2019

TOR DE OBRAS Y SERY]

C. GONZALO CARLOS

NUMEROS GENERADORES
PARTIDA: HOJA: DE: 2
CLAVE CONCEPTO TRIANGULO AREA ALTO TOTAL UNIDAD
NUM. Corte con medios mecdnicos en materlal tipo b en seco, en
1.02 zona b de 000 mts. a 0.20mts. De profundidad, incluye: 1 31.68 0.20 6.3 M3
exiraccién de raices, afine de plso y taludes, equipo, 2 .02 0.20 8.2 M3
heramientas y mano de obra., depositando material a un| 52 Ve
costado de la cepa. 3 26.09 0.20 >
4 58.42 0.20 1.7 M3
5 52.28 0.20 10.5 M3
6 53.98 0.20 10.8 M3
7 52.63 0.20 10.5 M3
M3

=y

L

R R
s A

C7. LUEIA GUADALUPE NAVA
Eucézfeom

CONTRATISTA

ARQ. EFRAIN RODRIGUEZ DURAN

s
IR




27,47

NOMBRE DEL PROYECTO:

——
CONSTRUCCION DE 316 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL
TROPEZON DE HUEJUCAR, JAL.

PLANO:
PLANTA ARQUITECTONICA

DIBUJO
ARQ. EFRAIN RODRIGUEZ DURAN

CEDULA PROFESIONAL:
——

8462696

HUEJUCAR JALISCO.

REVISO-APROBO— b ACOTACION:

% ] —
//622%;/////

—

MTS.

FECHA
AGOSTO 2019

LOCALIZACION

NORTE

005087
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DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIL UE HUEJUCAR, JAL.

2018 - 2021

ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO
FECHA: 20/AGOSTO/2019 AL 06/SEP/2019

OBRA: CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLEJON SAL S| PUEDES EN LA CABECERA MUNICIPAL
UBICACION: HUEJUCAR, JAL

CONTRATISTA: ARQ. EFRAIN RODRIGUEZ DURAN

CONTRATO: NO.HAMHJ-OP/012/2019

C. GONZALO CARLO:
DIRECTOR DE OBRAS Y, ] VIC

NUMEROS GENERADORES
PARTIDA: HOJA: DE: 2
CLAVE CONCEPIO TRIANGULO AREA ALTO TOTAL UNIDAD
NUM. Carga y retlo de escombre en camién con medios|

1.03 mecénicos cascajo no roca a 1km de distancia 1 31.68 0.20 53 Ma

2 41.02 0.20 8.2 M3

3 26,09 0.20 5.2 M3

4 58.42 0.20 1.7 M3

5 52.28 0.20 10.5 M3

6 53.98 0.20 10.8 M3

7 52.63 0.20 10.5 M3

M3

L.C.P. LUCIA GUADALUFE NAVA
ENCAR

_="  ARQ.EFR

AIN RODRIGUEZ DURAN
CONTRATISTA




27,47

NOMBRE DEL PROYECTO: CEDULA PROFESIONAL: ESCALA
NOMBRE: ————— e e
%)ggggsun%NH%EE Ja&xz‘lgi CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL 8462696 1:200
= —_————a ————

PLANO: szjswnogé-——————-—s ACOTACION:

PLANTA ARQUITECTONICA / E——

Gt~
-
DIBUJO FECHA
ARQ. EFRAIN RODRIGUEZ DURAN AGOSTO 2019

LOCALIZACION

HUEJUCAR JALISCO.

NORTE

nnNNKRQ9
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DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE HUEJUCAR, JAL.

2018 - 2021

ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO

FECHA: 20/AGOSTO/2019 AL 06/SEP/2019
OBRA: CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAM
UBICACION: HUEJUCAR, JAL

CONTRATISTA: ARQ. EFRAIN RODRIGUEZ DURAN

IENTO Y EMPEDRADO AHOGADO E

N CONCRETO EN CALLEJON SAL S| PUEDES EN LA CABECERA MUNICIPAL

CONTRATO: NO.HAMHJ-OP/012/2019

|A DIAZ MARQUEL
|CIPAL CONSTITUCIONAL

TJOCIA GUADALUPE NAVA/MUR
0.DE AMUNIGIPES

L

oFF Y O

Sy

///ﬂéd. EFRAIN RODRIGUEZ DURAN

CONTRATISTA

%

NUMEROS GENERADORES
PARTIDA: HOJA: 1 DE: 2
CLAVE CONCEPTO TRIANGULO LARGO ANCHO /2 TOTAL UNIDAD
NUM, Afine de las areas a colar con relleno de material de banco)
1.04 (tepetate), compactado al 95% con pallarina incluye: mano 1 14.60 4.34 2.00 317 M2
de obra, heramlenta equipo y todo lo necesario para su 2 17.99 4.56 2.00 410 M2
orecta ejecuclon.
3 9.77 5.34 2.00 26.1 M2
4 30.19 3.87 2.00 58.4 M2
5 24.72 4.23 2.00 52.3 M2
6 27.47 393 2.00 540 M2
7 26.65 395 2.00 52.6 M2
M2
N3
[CP 5 18
ENCA § el 4
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27,47

NOMBRE DEL PROYECTO:

——
CONSTRUCCION DE 316 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL
TROPEZON DE HUEJUCAR, JAL.

PLANO:
PLANTA ARQUITECTONICA

DIBUJO
ARQ. EFRAIN RODRIGUEZ DURAN

CEDULA PROFESIONAL:
—

8462696

REVISO-APROBO

ESCALA:
1: 200

LOCALIZACION

HUEJUCAR JAUISCO,

__;ACOTACIONz
[
MTS.

FECHA

AGOSTO 2019

i

090091



¢60000

2018 - 2021

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIL »E HUEJUCAR, JAL.

ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO

FECHA: 20/AGOSTO/2019 AL 06/SEP/2019
OBRA: CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO Y EMPEDRADO
UBICACION: HUEJUCAR, JAL

CONTRATISTA: ARQ. EFRAIN RODRIGUEZ DURAN

AHOGADO EN CONCRETO EN CALLEJON SAL S| PUEDES EN LA CABECERA MUNICIPAL

CONTRATO: NO.HAMHJ-OP/012/2019

AL CONSTITUCIONAL

ARQ. EFRAIN RODRIGUEZ DURAN
CONTRATISTA

NUMEROS GENERADORES
PARTIDA: HOJA: | DE: 2
CIAVE CONCEPTO AREA TOTAL UNIDAD
NUM. Colocacion de concreto hidraulico estampado con molde|
1.05 de cuadros, Fc=200 kg/cm2 a 15 cm de espesor, hecho en 125.740 125.74 M2
obra, el concepto incluye materigles, mano de obra,
herramienta equipo y todo lo necesario para su correcta
n‘lnr-nrlnn.
M2
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DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUN:PI0 DE HUEJUCAR, JAL.
2018 - 2021

ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO
FECHA: 20/AGOSTO/2019 AL 04/SEP/2019

OBRA: CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLEJON SAL SI PUEDES EN LA CABECERA MUNICIPAL

UBICACION: HUEJUCAR, JAL
CONTRATISTA: ARQ. EFRAIN RODRIGUEZ DURAN

CONTRATO: NO.HAMHJ-OP/012/2019

NUMEROS GENERADORES

PARTIDA: HOJA: 2 DE:

CLAVE CONCEPTO | | | | | | | | |

NUM.| cop. |Colocacion de concreto hidraulico estampado con molde de cuadros, Fc=200 kg/cm2 a 15 cm de espesor, hecho en obra, el concepto incluye materiales, mano de obra, herramienta equipo y todo lo necesarlo para s

1.05 correcta ejecucion.

ARQ. EFRAIN RODRIGUEZ DURAN
CONTRATISTA



NOMBRE DEL PROYECTO:

——
CONSTRUCCION DE 318 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL

TROPEZON DE HUEJUCAR, JAL
PLANO:
PLANTA ARQUITECTONICA

DIBUJO
ARQ. EFRAIN RODRIGUEZ DURAN

CEDULA PROFESIONAL: ESCALA: LOCALIZACION
———-—_—-—________—-—————— CE———— —
8462696 1: 200 HUEWCAR JALISCO.
Rgvmﬁr.ﬁrm’)hﬁ :ﬁonmom
MTS.
/e o~
FECHA

AGOSTO 2019

NORTE

0094

-

O
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DIKECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIv JE HUEJUCAR, JAL.

2018 - 2021

ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO

FECHA: 20/AGOSTO/2019 AL 06/SEP/2019
OBRA: CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODA
UBICACION: HUEJUCAR, JAL

CONTRATISTA: ARQ. EFRAIN RODRIGUEZ DURAN

MIENTO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLEJON SAL SI PUEDES EN LA CABECERA MUNICIPAL

CONTRATO: NO.HAMHJ-OP/012/2019

C. GONZALO C
DIRECTOR DE OBRAS Y,

L

ARQ. EFRAIN RODRIGUEZ DURAN
CONTRATISTA

NUMEROS GENERADORES
PARTIDA: HOJA: DE: 2
CLAVE CONCEPTO AREA TOTAL UNIDAD
NUM. Colocacion de Concreto fc=200kg/cm2 15 cm de espesor
1.06 con candados de pledra bola de aproximadamente 80cm 190.260 190.26 M2
de espesor, hecho en obra con revolvedora , 20mm. (3/4"),
Incluye: afine de tereno, clmbrado, acarreos a 1a. estaclon
20.00m, doblador en los bordes asi como mano de obra
herramienta equipo y todo lo necesarlo para su comrecta
ejecucion
M2
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DikoCCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MU .IPIO DE HUEJUCAR, JAL.

2018 - 2021

OBRA: CONSTRUCCION D

UBICACION: HUEJUCAR, JAL
CONTRATISTA: ARQ. EFRAIN RODRIGUEZ DURAN

ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO
FECHA: 20/AGOSTO/2019 AL 06/SEP/2017
E HUELLAS DE RODAMIENTO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLEJON SAL S| PUED

ES EN LA CABECERA MUNICIPAL

CONTRATO: NO.HAMHJ-OP/012/2019

NUMEROS GENERADORES
PARTIDA: HOJA! 2 DE:
CLAVE CONCEPTO | | | | | | |
NUM.| cop. [Colocacién de Concreto f'c=200kg/cm2 15 cm de espesor con candados de piedra bola de aproximadamente 80cm de espesor, hecho en obra con revolvedora , 20mm. (3/4), incluye: afine de terreno, cimbrado,
1.06 acarreos a 0. estacion 20.00m, doblador en los bordes asi como mano de obra herramienta equipo y fodo lo necesario para su correcta ejecucion

\

Y/

C.GONIALO C
DIRECTOR DE OBRAS Y

L.C.P. LUCIA GUABDALUPE N
ENCARGAD

A MUR

CONTRATISTA

ARQ, EFRAIN RODRIGUEZ DURAN
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DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIU DE HUEJUCAR, JAL.

2018 - 2021

ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO

FECHA: 20/AGOSTO/2019 AL 06/SEP/2019
OBRA: CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLEJON SAL SI PUEDES EN LA CABECERA MUNICIPAL

UBICACION: HUEJUCAR, JAL

CONTRATISTA: ARQ. EFRAIN RODRIGUEZ DURAN

CONTRATO: NO.HAMHJ-OP/012/2019

NUMEROS GENERADORES
PARTIDA: HOJA: 1 DE: 2
CIAVE CONCEPTO TRIANGULO LARGO ANCHO /2 TOTAL UNIDAD
NUM. Limpieza general de la obra
1.07 1 14,60 4.34 2.00 31.68 M2
2 17.99 4.56 2.00 41,02 M2
3 SI7. 534 2.00 26.09 M2
4 30.19 3.87 2.00 58,42 M2
5 24.72 423 2.00 52.28 M2
6 27.47 3.93 2.00 53.98 M2
7 26.65 3.95 2.00 52.63 M2
L),
AR o\
70 o TN
v n > M2

e SVVIN 44

:/,;'\\CIA fis,
s,

bonzots

C. GONZALO CARLO
DIRECTOR DE OBR,

ARQ. EFRAIN RODRIGUEZ DURAN
CONTRATISTA




DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE HUEJUCAR, JAL.
2018 - 2021

ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO
FECHA: 20/AGOSTO/2019 AL 06/SEP/2019

OBRA: CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLEJON SAL SI PUEDES EN LA CABECERA MUNICIPAL

UBICACION: HUEJUCAR, JAL
CONTRATISTA: ARQ. EFRAIN RODRIGUEZ DURAN

CONTRATO: NO.HAMHJ-OP/012/2019

NUMEROS GENERADORES
PARTIDA: HOJA:
CLAVE CONCEPTO | | | | | | | |
NUM.| COD. Uimpieza general de la obra
1.07

[ , z
i % '::'; 5 3 R
YE | MR
- .
, 4 A
| 2
LC.P. LACIX GUADALPE NAV o
ENCA O DE HACIENDA RO e /
SN2 4 &
Z P
e U 3 /
o e CA};/
D
<O g SN C. ARCELIA D(BZ ARQ., EFRAIN RODRIGUEZ DURAN
P c Bk g CONSTITUCIONAL CONTRATISTA



27,47

26,65

26,58

NOMBRE DEL PROYECTO:

———
CONSTRUCCION DE 316 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL
TROPEZON DE HUEJUCAR, JAL.

PLANO:
PLANTA ARQUITECTONICA

DIBUJO
ARQ. EFRAIN RODRIGUEZ DURAN

ESCALA:

1: 200

| ACOTACION:

TS.

HUEJUCAR JALISCO.

FECHA

AGOSTO 2019

LOCALIZACION

NORTE

J

ey

CUui
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Huejacar

3 W?) Jalisco

‘ § @ e @ ——— 4 e &

GOBIERNO DE TODOS Y PARA TODOS
Ml ok ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2019

EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEJUCAR, DEL ESTADO DE
JALISCO; SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DIA 20 DEL MES DE AGOSTO
DE 2019, SE REUNIERON EN EL PALACIO MUNICIPAL, LAS SIGUIENTES

PERSONAS:
NOMBRE CARGO DEPENDENCIA
GOBIERNO MUNICIPAL DE
C. ARCELIA DIAZ MARQUEZ | PRESIDENTA MUNICIPAL HUEJUCAR JALISCO.
C. DAVID OSVALDO PRESIDENTE DEL COMITE
ACOSTA PRO- OBRA B RICIARG
SESAE‘FRA'N RODRIGUEZ | pepRESENTANTE LEGAL | CONTRATISTA

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE
LAS DEPENDENCIAS SENALADAS AL ACTO DE ENTREGA — RECEPCION
DE LA OBRA:

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO Y EMPEDRADO
AHOGADO EN CONCRETO EN CALLEJON SAL SI PUEDES EN LA
CABECERA MUNICIPAL.

FECHA DE INICIO: 20 DE AGOSTO DE 2019
FECHA DE TERMINACION: 5 DE SEPTIEMBRE DE 2019

TRABAJOS DE EJECUCION:

LOS TRABAJOS CONSISTEN EN TRAZO DEL TERRENO, CARGA Y
RETIRO DE ESCOMBRO EN CAMION, COLOCAR CON RELLENO DE
MATERIAL BANCO, COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y
ESTAMPADO CON MOLDES DE CUADRO.
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GOBIERN:) DETODOSY PARATODOS
H Ayunamiento 2018 20 NG DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2019

MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATO

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO O INSPECCION
POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE
QUE LA OBRA CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO Y
EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLEJON SAL S| PUEDES
EN LA CABECERA MUNICIPAL, SE ENCUENTRA TOTALMENTE
TERMINADA Y OPERANDO, POR LO QUE SE HACE ENTREGA DE LA
MISMA A C. DAVID OSVALDO ACOSTA, QUIEN RECIBE Y MANIFIESTA
EXPLICITAMENTE EL COMPROMISO DE DARLE Y VIGILAR LA
CONSERVACION Y BUEN USO A ESTA VIALIDAD.

EL EJECUTOR SE OBLIGA A RESPONDER DE LOS EFECTOS, VICIOS
OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE
INCURRIDO, DE ACUERDO CON LA LEGISLACION APLICABLE VIGENTE
EN MATERIA. SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL PRESENTE DIA SE
PROCEDE AL CIERRE DE LA MISMA, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA
INTERVINIERON.

OBSERVACIONES:
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GOBIERNO DETODOS Y PARA TODOS

H. Ayuntamiento 2018-2021

REPRESENTANTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE HUEJUCAR JALISCO

C. ARCELIA PIAZ MARQUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

REPRESENTANTE DEL COMITE DE OBRA

it (Dl LA 2

C. DAVID OSVALDO ACOSTA
PRESIDENTE DEL COMITE

CONTRATISTA

o
ARQ. EFRAIN RODRIGUEZ DURAN
APODERADO LEGAL
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