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PAL 2012 - 2015 o DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
OPY-001/2014

CONTRATO A OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE
M‘UN!CIPIO PE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, JALISCO; PRESENTADO POR LOS CIUDADANOS LIC. JOSE
INIGUEZ GAMEZ, ING. ‘CARLOS MACIAS GONZALEZ, C. CARLOS YAIR ANGUIANO LOZADA, C.P. ALDO ELIZALDE
GALLARDO, ARQ. JOSE EDUARDO LOPEZ GOMEZ, EN SUS CARACTERES DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO
GENERAL, SINDICO, TESORFRO Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO
DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, JALISCO; A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE
CONTRATO SE LES DENOMINARA “EL MUNICIPIO” Y POR OTRA PARTE EL PERSONAL MORAL GRUPO CONSTRUCTOR
AREI?CE, S.A. DE C.V. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ING. FRANCISCO JAVIER LOPEZ CORTES EN SU
CARACTER DE REPRESENTATE LEGAL, EL CUAL LO ACREDITA CON LA COPIA FOTOSTATICA CERTIFICADA DE LA
E§CRITURA PUBLICA NUMERO 57,538 PASADA ANTE LA FE DEL LIC. FELIPE DE JESUS PRECIADO CORONADO NOTARIO
PUBLICO TITULAR ADSCRITO A LA NOTARIA PUBLICA NUMERO 43 DE LA MUNICIPALIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”; AMBAS PARTES MANIFESTARON TENER CAPACIDAD
LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE Y EN FORMA LIBRE Y VOLUNTARIA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE
CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

o GOBIERNO MUNICI

DECLARACIONES
I.”EL MUNICIPIO” declara:

1.1.- Que tiene personal juridica para suscribir el presente contrato de conformidad con los articulos 115 fraccion de la Constitucion
de los Estados Unidos Mexicanos y los demas preceptos aplicables relativos, 73, 77, 79, 83 y 85 Fraccion llll de la Constitucion
Politica del Estado de Jalisco y los demas preceptos aplicables y relativos, ademas de la ley de Gobierno y la Administracion Publica
Municipal del Estado de Jalisco, 1, 2, 3, numeral 37 fraccion VIII, 38 Fraccion Il, 47 Fraccion I, 48 Fraccion IV, 52 Fraccion Il y demas
relativos aplicables de los ordenamientos mencionados con antelacion.

1.2.- Que con el fin de satisfacer una necesidad de orden publico de interés y beneficios colectivo se requiere de la realizacion de
la obra denominada "RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE” en la delegacion de Rio Colorado por una cantidad
$1,953,261.68 (Un Millén Novecientos Cincuenta y Tres Mil Doscientos Sesenta y Un pesos 68/100 M.N) incluyendo IVA, para
beneficiar al pueblo de Yahualica de G. G. en virtud de tratarse de una obra que beneficia directamente a ese poblado, proyecto el cual
ya se encuentra aprobado por el ayuntamiento en Acta 064 y su viabilidad esta debidamente comprobada ante dichas dependencias
del ejecutivo con las especificaciones técnicas adecuadas, aprobadas por el H. Cabildo de este Municipio por unanimidad, mismos que
fueron transferidos con la autorizacion del plano, conforme a los lineamientos previstos en el articulo 104 Fraccion Il de la Ley d
Obras Publicas, afectando las partidas presupuestales propuestas para tal efecto.

1.3.- Que dicha obra se baso en la atencion de las mejores condiciones de contratacion para el “El Municipio” en sus aspectos
‘egal, técnico y econdémicos, ademas la propuesta reunié las condiciones necesarias que garantizan el cumplimiento del contrato y la
ejecucion satisfactoria de la obra a en cuanto menor costo y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad de
igual forma se consideré que “El Contratista” cuenta con la capacidad econémica, técnica y administrativa congruente con los

trabajos a realizar.

Con motivo del procedimiento de invitacion a tres empresas contratistas, es que con fecha del 18 diez y ocho de abril de 2014 Dos mil
catorce, se invitd a las mismas a participar en el procedimiento a tres contratistas, establecido en el articulo 104 fraccion Il de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco; con fecha del 22 veintidos de abril de 2014 dos mil catorce, se llevé a cabo la apertura de los
sobres que contienen la propuesta econdmica de los invitados al concurso correspondiente, considerandose como solventes las
propuestas técnicas en cuanto a su contenido y forma se refiere, apresurandose posteriormente los sobres gue contienen las
propuestas economicas, quedando las mismas por excedidas del techo financiero autorizado a este H. Ayuntamiento; por o que en la
fecha en que se actua, se emite fallo economico que consideré en su momento la situacién juridica anteriormente descrita y se orden
en consecuencia la Adjudicacion Directa de la presente obra con fundamento en lo dispuesto en el articulo 180 de la Ley de Obr.
Publica del Estado de Jalisco, quedando adjudicada la empresa que en su momento presupuestdé mas cercana al techo financier
propuesto, solicitandosele en el acto si se adheria al presupuesto y techo financiero propuesto, por lo que una vez afirmativa que fu
su posicion se procede en los términos del articulado anteriormente mencionado a emitir la presente adjudicacion directa del present

procedimiento de invitacion a tres contratistas.

Que dicha obra fue Adjudicada por asignacién directa conforme a los dispositivos previstos en el articulo 180 de la Ley de Obras
Publicas del Estado de Jalisco y sus municipios, quienes literalmente establecen lo siguiente:
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Para el caso que aqui nos ocupa, la cantidad que fue destinada para la realizacion de la obra denominada “RED DE
DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE" asciende a la cantidad total de 1,953,261.68 (Un millén novecientos cincuenta y
tres mil doscientos sesenta y un pesos 68/100 M.N) siendo que el Salario Minimo de la Zona aplicable fue aprobado por la
cantidad de $67.29 (Sesenta y siete pesos 29/100 M.N.), cantidad la cual multiplicada por lo establecido en el articulo 105 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, arroja la cantidad total de $4'710,300.00 (Cuatro millones setecientos diez mil
trescientos pesos 00/100 M.N.), por lo que el presente procedimiento de adjudicacion se encuadra dentro de los parametros
establecidos en el articulo 104 en relacion directa con el articulo 105 de la Ley de Obra Publica vigente en el Estado de
Jalisco al no superar la cantidad de 70,000 setenta mil salarios que establece la norma. El articulo 181 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco establece que para participar en el concurso por invitacién a tres contratistas, es necesario
aplicar las disposiciones que establece la licitacion publica en tanto no se contravenga con la misma, por lo que en correlacion
directa con el articulo 125 del mismo cuerpo de leyes, las reglas generales de la licitacion publica establecen que el
procedimiento de mérito debe regirse en base al salario minimo general vigente en la ciudad de Guadalajara y en tanto en su
diverso aplicable al resolutivo aprobado por la Comision de Salarios Minimos publicada el dia 26 de diciembre del 2013, dos
mil trece en el Diario Oficial de la Federacion, se establece que el Salario Minimo vigente en la zona metropolitana de
Guadalajara asciende a la cantidad de $67.29 (Sesenta y siete pesos 29/100 M.N), por lo que la cantidad resultante esta
comprendida en los parametros anunciados con antelacion, de ahi la procedencia de la presente adjudicacion directa.

Il. DE “EL CONTRATISTA”:

2.1.- Que es una sociedad legalmente constituida bajo el amparo de las Leyes Mexicanas segun se acredita y justifica con el
testimonio de la escritura publica numero 57,538 otorgada ante la fe del Notario Publico numero 43 del municipio de Guadalajara,
Jalisco Licenciado Notario Felipe De Jesus Preciado Coronado bajo el Acta Constitutiva de fecha 12 de Junio de 2013, inscrita en el
Registro Publico de Comercio bajo el numero de folio mercantil 75051*1, con la denominacion GRUPO CONSTRUCTOR AREDCE,
S.A. DEC.V.

2.2.- Que entre sus objetivos sociales se encuentran de manera enunciativa mas no limitativa, la relacion de todo tipo de obra publica y
privada, expresando que tiene la experiencia necesaria para llevar a cabo el objetivo planteado en el presente contrato asi como
cuenta con los recursos necesarios para lograr el cumplimiento del proyecto ejecutivo aqui planteado.

2.3.- Que cuenta con el capital necesario para solventar economicamente las obras que pretende “El Municipio” y que con el motivo de
que su solvencia ha sido probada es que suscribe el mismo, manifestando contar con medios necesarios para su debido cumplimiento
y conocedor de todas y cada una de las etapas del mismo proyecto administrativa y legalmente contiene.

2.4.- Que es su deseo suscribir el presente contrato en virtud de que cuenta con la capacidad econémica y con los recursos técnicos
necesarios para llevar a cabo la obra " RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE " razon por lo que ha decidido comparecer a
ia celebracion del presente contrato.

2.5.- Que baijo protesta de decir verdad, declaro no encontrarse en alguno de los supuestos que sefala el articulo 51 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas.

2.6.- Que para los efectos legales procedentes, sefiala como su domicilio el inmueble ubicado en Calle Ixtlixochitl No. 4869,
Colonia Nueva Espafia, en Guadalajara, Jalisco, Codigo Postal numero 44980.

1ll. DECLARAN LAS PARTES:

Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por los articulos 1260, 1267, 1269, 1271y
demas relativos y aplicables a la Ley sustantiva Civil del Estado de Jalisco.

Que aceptan especificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios, programas de obras, planos arquitectonicos y detalles d
obra.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de Obras Publicas que se consigna en las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERO.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” encomienda a “EL CONTRATISTA” |a obra indicada en el pun.lo 1.2 del
capitulo de declaraciones, bajo su responsabilidad, direccion profesional, el cual se pagara estrictamente al proyecto contenido e.n los
de’obra definido a traves del tecRo financiero que se adjunia al programa y al calendario de

planos, especificaciones, presupuest \
nte y forman parte integrante del yismo.

obra, documento a que se anexa al
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SEGUNDA.- ALCANCES ECONOMICOS DEL CONTRATO.- las partes establecen que el costo de la aportacion de la Secretaria de
Desarrollo Social para la realizacion de la obra material del presente contrato asciende a la cantidad de $1, 953,261.68 (Un Milion
Novecientos Cincuenta y Tres Mil Doscientos Sesenta y Un pesos 68/100 M.N) con IVA incluido, incluyéendose en el precio unitario
de cada uno de los aspectos gastos, para ejecucion, gastos de financiamiento, horarios y/o utilidad. Dicha cantidad solo podra ser
rebasada previo convenio que celebran las partes por lo que si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos con un valor mayor, no tendra
derecho al reclamo del pago, independientemente de las responsabilidades en que incurra, para lo cual “El contratista” debera
observar las especificaciones que la Direccidn de Obras Publicas sefiale.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato el dia que especifica la
orden de trabajo de obra, la cual sera el dia 05 de Mayo del 2014 y concluida el dia 05 de Octubre del 2014 conforme al calendario
de obra para la realizacion de los trabajos adjuntos de este contrato.

CUARTA.-ANTICIPOS.- “El Contratista” recibira de “El Municipio” el 25% (veinticinco por ciento) del valor de la obra como anticipo,
el cual asciende a la cantidad de $488,315.42 (Cuatrocientos ochenta y ocho mil trescientos quince pesos 42/100 M.N) incluye |.V.A
para el inicio de los trabajos y adquisiciones de materiales, mismo que sera amortizado proporcionalmente con cargo con cada una de
\as estimaciones por trabajos ejecutados, en caso de que falte por amortizar alguna cantidad, deberéa reintegrar cualquier cantidad
faltante por la amortizacion en la estimacion final.

Articulo 29.- Cuando haya de otorgarse anticipos conforme a los contratos de obra o prestacidon de servicios relacionados con la
misma, debera estipularse en dichos contratos, al respecto, lo siguiente:

Cuando los trabajos se inicien en el (ltimo trimestre del primer ejercicio y el anticipo resulte insuficiente, la dependencia o entidad
podra por Unica vez y bajo su responsabilidad complementar en el segundo ejercicio los gastos para el inicio de los trabajos, hasta el
diez por ciento del importe de la asignacion aprobada para dicho ejercicio, en este caso el concursante debera anexar a su proposicion
el importe desglosado por los conceptos a que se refiere esta fraccion;

QUINTA.- RECALENDARIZACION.- El atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable al contratista sera motivo de
recalendarizacion conforme a lo que establece el articulo 191 de la ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

El contratista debera de presentar en un plazo que no exceda de 15 dias habiles a partir de la fecha que estipula la orden de trabajo, la
solicitud de recalendarizacion anexado copia del deposito del anticipo otorgado, en caso de no presente la solicitud en el plazo @
estipulado no tendra derecho a que se le autorice el nuevo programa de obra.

SEXTA.- PRORROGAS- Para que tenga validez la prorroga de la obra el contratista debe solicitar por escrito al Municipio a través de
la direccion de Obras Publicas en un plazo maximo de 3 dias habiles de ocurrido el evento que lo motivo y dentro del periodo de
ejecucion de la obra.

El municipio tendra un plazo de 5 dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito, si esto no ocurre en este periodo se
tendra por aceptada la solicitud, un vez autorizada la prorroga debera adecuarse el calendario de obra.

SEPTIMA.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO. “El Municipio” tendra en todo tiempo la facultad y sin ninguna responsabilidad de
ampliar, reducir o modificar la realizacion de la obra objeto de este contrato dando aviso por escrito a “El Contratista”.

Si durante el curso de Ejecucion de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar educaciones al proyecto de la obra como
lo es ampliar, recudir o modificar los plazos pactados o bien la conveniencia en la realizacion de trabajos extraordinarios o
complementarios, se hara del conocimiento a “El Municipio” quien en atencion de los razonamientos y justificaciones expuestas a los
planos, proyectos relacion de costos o presupuestos que le presente “El Contratista” o determine a juicio de “El Municipio".. sin
perjuicio de la faculta que le asiste de ejecutar directamente los trabajos. Tendra la opcién de autorizar mediante acuerdo po_r escr.@o la
realizacion de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicar a “El Contratista” quien estard obligado a su ejecucion y
observancia, por lo gque suscribira un convenio adicional en el que se detallen las condiciones y trabajos extras, conforme a lo que
establece el art. 73 y 74 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

OCTAVA.-FIANZAS: ™
—]

A).- DE ANTICIPO.- “El Contratista” se obliga a otorgar una fianza a favor de “El Municipio” a partir de la adjudicacién de la qbra y
hasta antes de que se le entregue el antigipo, la cual garantice Ig correcta inversion del anticipo y por el importe del mismo;
cancelandose cuando “El Contratis =
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B).- DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas de este contrato, asi
como las reparaciones o substituciones procedentes de los vicios y defectos que resulten a la recepcion de la obra “El Contratista”
otorgara una fianza conjuntamente con la fianza anticipo, a favor y satisfaccion de “El Municipio” por el valor del 10% diez por ciento
del importe total de la obra incluye el I.V.A., |a fianza se tramitara a través de la institucion afianzadora autorizada y debera obtener,
cuando menos, las siguientes declaraciones: que se otorga para garantizar por “El Contratista” el fiel exacto cumplimiento del
contrato, referente a la obra denominada "RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE". Fianza que solo podra cancelarse contra
el acta de recepciéon de la obra y contra entrega de la fianza de vicios ocultos, sin perjuicio que esta pueda continuar en vigor
garantizando los vicios ocultos a que se refiere el siguiente inciso “C” y el art. 31del Reglamento de la Ley de Obra Publica del estado
de Jalisco.

-0 GOBIERNO MUNICIPAL 2012 - 2015

C).- DE VICIOS OCULTOS.- Para garantizar la cantidad de la obra y cubrir en su caso las erogaciones que “El municipio” tuviera
que efectuar por defectos o vicios ocultos o cualquier irregularidad o anomalia que resulte de la obra materia de este contrato. “El
Contratista” se obliga a entregar a “El Municipio” una fianza que garantice tales conceptos por el importe de 10% diez por ciento
del importe estipulada en la Clausula Segunda de este contrato, incluye el .V.A. fianza que estara vigente por un afo contrato a partir
del dia siguiente a la fecha del Acta de Recepcion de la Obra.

NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa, se pagaran
a la formulacion de estimaciones que debera cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado ejecutando conforme el proyecto,
misma que abarcara periodos mensuales como maximo, las cuales seran presentadas por “El Contratista” a la residencia de
supervision, acompafada de la documentacion y soporte correspondiente dentro de los tres dias habiles siguientes de su entrega de la
documentacién, se revisara dichas referencias y en su caso autorizar la estimacion correspondiente en caso de que queden
diferencias se resolveran en las siguientes estimacion.

El pago se realizara a “El Contratista” por “El Municipio” elaborando los contra recibos correspondientes contra la entrega de la
estimacion para que le sean cubiertas por “El Municipio” en un plazo no mayor de 30 treinta dias naturales de la fecha de
autorizacion por parte de la residencia de supervision.

La autorizacion de las estimaciones sera por conducto de la residencia de supervision designada por “El Municipio” por lo que la
fecha de aceptacion y la firma de estimaciones deben de asentarse en la misma y en la bitacora, “El Municipio” se reserva el
derecho a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pago hechos en exceso.

DECIMA.- Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a variaciones, sin g}
que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse. k/

DECIMA PRIMERA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Cuando a juicio de “El Municipio sea necesario llevar a cabo trabajos que
no estén comprendidos en el proyecto y programa se deberan considerar en la siguiente forma.

a).- Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos extraordinarios, “El
Municipio” estara facultado para indicar a “El Contratista” su ejecucion y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

b).- Si para estos trabajos no existieran conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del presente contrato “El
Municipio” considera factible precios ya establecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos con intervencion de “El
Contratista” y este se obliga a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

c).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior, “El Contratista” a
requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que este sefale, sometera a su consideracion los nuevos precios unitarios
acompafiados de sus respectos analisis en el entendimiento de que, para la fijacion de estos precios debera de aplicar el mismo
criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinacion de los precios unitarios establecidos en
este contrato “El Municipio” resolvera en un plazo de 5 cinco dias habiles en caso de que no se de contestacion a la solicitud, se

entendera como negativa.

d).- La autorizacion de los precios extraordinarios no aplicara la ampliacion automatica del techo financiero, su autorizacion procedera

siempre y cuando “El Municipio” cuente con los recursos financieros autorizados.

“E| Contratista” tendra un plazo de 30 dias naturales- posteriores a la ultima fecha de terminacion autorizada, para solicitar &

autorizacion de pago de cualquier concepto extr fio requerido para la erminacion de la olfrg y que ya haya sido solitcitzdg p;:
H ” 1 s ; a ke

“El Municipio” como por “El Contratista™, aberse solicitado, no tendr

Contratista” derecho al pago de los mismos
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DECIMA SEGUNDA.- PRESENTACION DE ESTIMACION.- “El Contratista” recibira como pago total por la ejecuciéon satisfactoria de
los trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada. En las fechas que “El
Municipio” determine, se haran las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un mes; las estimaciones se
liquidaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, abonado a “El Contratista” el importe que resulte.

“El Contratista” se obliga a presentar en cada una de las estimaciones los generadores de los avances de la obra que sefialas la
estimacion y la caratula financiera de la obra, que contenga los montos ejecutados, amortizados y por saldos por ejecutar y amortizar.

DECIMA TERCERA.- ESCALATORIAS.- Si durante |a vigencia el presente contrato de obra ocurren circunstancias o acontecimientos
de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que existan dolo, culpa, negligencia, ineptitud de cualquiera
de las partes, determinen un aumento a reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dicho esto deberan contestar por
escrito y seran revisados por las partes.

Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos, el ajuste se aplicara a los costos directos,
conservando el porcentaje de indirectos y unidad originales, durante el ejercicio del contrato, para su aplicacién sera conforme al
programa de ejecucion pactados el contrato en caso de existir atraso no imputable a “El Contratista” con respecto al programa
vigente las partes acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costos se sujetan a lo siguiente:

En el caso de obras que se tenga establecida la proporcion en que interviene los insumos en el total del costo directo de las obras, el
ajuste podra determinarse mediante actualizacion de los costos de insumo en que intervienen dichas proporciones.

En este supuesto “El Municipio” podra optar por este procedimiento cuando asi convenga para lo cual debera agrupar aquellas
obras o contratos que por su caracteristicas contengan conceptos de trabajo similares y consecuentemente se aplicable el
procedimiento mencionado, los ajustes se determinaran para cada grupo de obra de contratos y se aplicara exclusivamente para lo
que se hubieren determinado y no se requiera que “El Contratista” presente documentacion justificara estando vigente el contrato del
pago de ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados, debera cubrirse por parte del “El Municipio” a solicitud de “El
Contratista” a mas tardar dentro de los 30 dias naturales siguientes de la fecha en que “El Municipio” resuelva por escrito el
aumento o reduccién respectiva.

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto
de la obra faltante del total conforme al programa de ejecucion pactada o en su caso de existir atraso no imputable a “El Contratista”
con respecto al programa que se hubiese convenido “El Municipio” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa
materia de este contrato mediante comunidad por escrito al presente de “El Contratista” las modificaciones se consideran
incorporadas al texto del contrato y seran obligatorias para ambas partes

“E| Contratista” por ningln motivo procedera a la ejecucion de los trabajos que no estén completados en el catalogo de conceptos,
hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en la bitacora.

DECIMA CUARTA.- REPARACION.- Cuando las obras no hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o conforme
a las instrucciones de “El Municipio” esta se ordenara su reparacion o reposicion inmediatas con las obras adicionales que resulten
necesarias los cuales hara por su cuenta “ El Contratista” sin que tenga derecho de retribucion alguna; en este caso “El
Municipio” si lo estima necesario podra ordenar la suspension parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo
dichos trabajos y sin que estos sean motivos para ampliar el plazo sefialado para la terminacion de las obras.

DECIMA QUINTA.- SUBCONTRATOS.- “El Contratista” no podra encomendar o subcontratar con otra peréona fisica o moral la
ejecucion parcial de la obra, salvo previa autorizacion expresa por escrito por parte de “El Municipio” en tal caso “El Contratista”
seguira siendo responsable de la ejecucion de las obras sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel.

DECIMA SEXTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “El Contratista” sera el responsable de las obligaciones obrero-
patronales ante las diversas instituciones y organismos publicos. “El Municipio” sera ajeno a cualquier reclamacion proveniente de
dichas relaciones, por lo que exime de cualquier responsabilidad derivada de este caso.

DECIMA SEPTIMA.- SEGURIDAD DE LA OBRA.- “El Contratista” se obliga a adoptar para la revision del riesgo presentes o
futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar, osta los anuncios, avisos y medida preventivas y orientacion que se requiera
para evitar los riesgos que se ocurran por 4bajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro sera sufragada la "‘ﬁ
responsabilidad por “El Contratista”.
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DECIMA OCTAVA.- Sera obligacion de “El Contratista” el suministro y colocacion del rotulo de obra en cargo a su contrato conforme
a los lineamientos sefialados por “EL Municipio” mismo que se describen en el anexo en caso del incumplimiento “El Municipio” lo
proporcionara a su costa y sera descontado del pago de sus estimaciones.

DECIMA NOVENA.- SUSPENSION DE L AOBRA.- “El Municipio” podra suspender temporal y definitivamente la ejecucion de la
obra objeto de este contrato y sin responsabilidad algun para “El Municipio” en cualquier estado en que se encuentre dando aviso
por escrito a “El Contratista” con cinco dias habiles de anticipacién; cuando la suspensién sea temporal, “El Municipio” informa a
“Contratista” |la duracion aproximada de la suspension y el programa se modifica por el plazo correspondiente.

Cuando la suspension se definitiva sera rescindido el contrato cubriéndosele a “EL Contratista” previa estimulacion, el importe de la
obra que haya realizado sin perjuicio de cuantificar los dafios que se hayan ocasionado en afectacion de “El Municipio” vy sera
responsable por la obra mal ejecutada.

Cuando “El Municipio” determine suspender la obra y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se cubrira a “El Contratista”
el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén debidamente comprobados y se realicen directamente
en este contrato el que podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan desaparecido las causa que
motivaren dicha suspension.

VIGECIMA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- Es facultad de “El Municipio” llevar a cabo la inspeccién y solicitar al "Contratista”
las pruebas necesarias de los materiales que vayan a usar en la ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de
adquisicion o fabricacion, “El Contratista” solicitara a sus proveedores cartas de garantia y calidad de sus productos entregando
siempre copia de este documento al “Municipio”.

VIGECIMA PRIMERA.- RESIDENTE DE OBRA.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los trabajos a un
profesional que lo represente, el cual debera ser especialista en la materia, el cual debera prevenir ser aceptado por “El Municipio” y
cuya aceptacion la podra revocar a su criterio, el representante de “El Contratista” debera estar facultado para ejecutar los trabajos
que se refiere este contrato, asi como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a
nombre y por cuenta de “El Contratista”.

VIGECIMA SEGUNDA.- PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA.- Se aplicara una sancion por atraso a la entrega fisica de la obra
que se ira incrementando en la medida en que “El Contratista” no entregue totalmente terminada la obra, dicha sancién se calculara
segun la siguiente formula:

Sancién por atraso en la entrega de la obra =0.05X(IC-IE)X(FTR-FTA)/30

IC=Inversion Contratada
IE=Inversion Ejecutada a la de terminacion autorizada
FTR=Fecha de Terminacion Real de la Obra '

FTA=Fecha de Terminacién autorizada de la obra.

VIGECIMA TERCERA.- RESCISION.- Las partes convienen en que el presente contrato podré ser rescindido en caso de
incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea “El Municipio” el que determine rescindirlo, dicha rescision operara de pleno
derecho y sin necesidad de declaracion judicial, bastando la notificacion del cumplimiento a “El Contratista” quien dispondra de 08
dias habiles a partir de la del dia siguiente de su notificacion para gue alegue lo que a su derecho convenga y una vez concluido el
término “El Municipio” resolvera lo concedente. Si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante los

Tribunales del fuero comun de la jurisdiccion de Guadalajara, Jalisco.

En el caso de amortizar, se reintegra a “El Municipio” en un plazo no mayor de quince dias habiles contados a partir de la fecha en
que lo sea comunicada la rescision a “El Contratista” para lo cual se reconoceran los materiales que tenga en oprg oen proceso. de
adquisicion debidamente comprobados mediante la exhibicién correspondiente, conforme a los datog basicos, Qe precios,
considerando los ajustes de cotos autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de Ig calidad requerida, puedan
utilizarse en la obra y “El Contratista” se comprometg”por escrito a entregarlos en el sitio de Io; trabajos, en el ca‘so de que no se
requiere el saldo por amortizar, debera pagagfgas financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la ley de

ingresos del Estado en los casos de mora p ago de créditos fiscales.
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VIGESIMA CUARTA.- CAUSASDE RESCISION.- Las causas que pueden dar lugar a la rescisién por parte de “El Municipio” sin
necesidad de declaracion judicial, son las que a continuaciéon se sefalan:
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1.- Si “El Contratista” no inicia 0 no termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefalada.

2.- Si “El Contratista” suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere sido
rechaza da por “El Municipio”.

3.- Si no se ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las ordenes dadas por escrito de “El
Municipio”.
4 - Si no da cumplimiento al programa de trabajo a juicio del “El Municipio”.

5.- Si se declara en quiebra o suspension de pagos o si hace cesion de bienes que afecta a este contrato.

6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato a los derechos derivados del mismo, sin el
consentimiento de El Municipio.

7.- Si “EI Contratista” no da a “El Municipio” y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos
necesarios para inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales, trabajos y obras.

8.- Si reduce su capital social contable en forma notable que a juicio de “El Municipio” no garantice el cumplimiento de las
obligaciones de este contrato.

9.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% de atraso en el avance de |a obra.

10.- En general por cualquier otro causa imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

VIGESIMA QUINTA.- PAGO POR RESCISION.- Si “El Municipio” opta por la rescision, “El Contratista” estara obligado a pagar
por concepto de dafios y perjuicios una pena convencional que podra ser a juicio del “El Municipio” hasta el monto de la garantia
otorgada.

VIGESIMA SEXTA.- RECEPCION DE OBRA.- “El Municipio” recibira las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas
en su totalidad. si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y demas estipulaciones de
este contrato, mediante un acta de recepcion parcial o total segun lo siguiente:

a).- Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutas se ajuste a lo convenido y pueda ser
utilizada a ejecucion de “El Municipio” en este caso se liquidara a “El contratista” lo ejecutado.

b).- Cuando de comun acuerdo ambas partes convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato, en este caso, las obras
que se reciban, se liquidaran en la forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

c).- Cuando el Municipio rescinda el contrato en los términos de la clausula VIGECIMA TERCERA en este caso la recepcion parcial
quedara a juicio de este y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

d).- Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estara a lo dispuesto por la resolucion
respectiva.

e).- El Contratista” avisara por escritc a “El Municipio” la fecha de terminacion de la obra y esta se obliga a recibirla en un plazo d
7 dias a partir de la fecha de terminacion, siempre y cuando esté concluida la obra.

Al término de la obra se levantara un acta de recepcién con lo cual se dara por terminada y entregada la obra. La recepcion parcia
total de la obra y la liguidacion de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los descuentos que deben hacerse por concepto de

sanciones en los términos de este contrato.

las obras y efectuaciones la liquidacion correspondiente existieran
" a cargo de “El Contratista”, el importe de las
e hara efectiva la fianza

VIGESIMA SEPTIMA.- DEDUCCION DE ADEUDO.-Si al recibirs
deductivas o cualquier otra obligacion o responsabilidad gfarg“Con “El Municipi
mismas se deducira de las cantidades a cubrirsele p ajados ejecujados. y

otorgada por estos conceptos por “El Contratista”. Z /
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VIGESIMA OCTAVA.- Cuando por causa injustificada los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo establecido
en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision adicional y servicios de apoyo a la obra sera con el cargo a “El
contratista”. Elimporte de dichos gastos sera deducido de los pagos que “El Municipio” debe hacer a “El Contratista™.

VIGECIMA NOVENA.- “El Contratista” declara estar de acuerdo, de que, cualquier modificacion de los conceptos y fecha de contrato
que se asentara en bitadcora y de lo cual estuviera enterado al superior, como recalendarizacion por recibir anticipo tarde, prorrogas,
conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto pago de estimaciones fuera del tiempo establecido, suspensiones temporales de
la obra et. No tendran validez si no cuentan con solicitud formal a “El Municipio” por parte de “El Contratista” conforme a los
procedimientos previstos en este contrato sin perjuicio a lo que establece la ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco.

TRIGESIMA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACIONY JURISDICCION.- Las parte se obligan a sujetarse estrictamente
para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las clausulas que lo integra, asi como a los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco y su Reglamento. Para la
integracion ejecucion y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas, las partes se someten a la jurisdiccion del Tribunal de la
Administracion del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por razon de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el municipio de Yahualica de Gonzalez
Gallo, Jalisco a los 30 de abril de 2014.

“E{MUNICIPIO”

LIC. JOSE LY INIGUEZ GAMEZ
Presidente ici

/

Director de Obras Publicas “\._._./F

“EL CONTRATISTA”

ING. FRANCISCO JAVIER LOPEZ CORTES

Grupo Constructor Aredce S. A. de C.V.
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