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-,o GOBTERNO MUNtCtpAr 2012 _ 201s o!

CONTRATO No OPY-CP|-AD-OS I 2014
"PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE YAHUALICA DE

GONZÁLEZ GALLO, JALISCO, REHABILITACIÓN COMPLEJO DEPORTIVO EL RASTRO'

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZÁLEZ
GALLO, JALISCOI REPRESENTADO POR LOS CIUDADANOS LIC. JOSÉ LUIS íÑIGUEZ
GÁMEZ, rNG. cARLos MACíAS GoNzÁLEz, c. cARLos yAtR ANGU|ANo LozADA, c.p.
ALDO ELIZALDE GALLARDO Y ARQ. JOSÉ EDUARDO LÓPEZ GÓMEZ EN SU
CARACTERES DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO GENERAL, S|NDIC
ENCARGADO OE LA HACIENDA MUNICIPAL, Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICA
RESPECTIVAMENTE, TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE YAHUALICA DE GONZÁLEZ
GALLO, JALISCO; A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE
CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "EL MUNICIPIO"; Y POR OTRA PARTE LA PERSONA
MORAL DENOMINADA "SERVICIOS ESTRATÉGICOS MART¡NEZ & SIORDIA, S.A. DE
C.V." REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL L.A. JORGE EDUARDO MORALES
MARTíNEZ EN SU CARÁGTER DE ADMINISTRADoR GENERAL ÚruIco, Rec|s[no
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO SEM1OO218U17 A QUIEN EN LO SUSCESIVO
SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA"; AMBAS PARTES MANIFESTARON TENER
CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE Y EN FORMA LIBRE Y
VOLUNTARIA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

"EL MUNICIPIO" declara:

l.l.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de conformidad con

los artículo 115 fracción lV de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y los demás

preceptos aplicables relativos, 73, 77, 79, 83 y 85 FracciÓn llll de la Constitución PolÍtica del

Estado de Jalisco y los demás preceptos aplicables y relativos, además de la Ley de Gob¡erno y

la Adm¡nistrac¡ón Pública Municipal del Estado de Jalisco, 1,2,3, numeral 37 fracciÓn Vlll, 38

Fracción ll, 47 F-acción ll, 48 Fracción lV, 52 Fracc¡Ón ll, y demás relativos aplicables de los

ordenamientos mencionados con antelación.

t.2

co
.- Que con el fin de satisfacer una necesidad de orden pÚblico de interés y beneficios

lectivo se requiere de la realización de la obra denominada "PROYECTOS DE

FRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZÁLEZ

GALLO, JALISCO, REHABILITACIÓN COMPLEJO DEPORTIVO EL RASTRO" EN la

cabecera municipal por una cantidad de 500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 M N')

incluyendo lvA, para beneficiar al pueblo de Yahualica de G. G. en virtud de tratarse de una

obra que beneficia directamente a ese poblado, proyecto el cual ya se encuentra aprobado por

el ayuntamiento y su viabilidad está debidamente comprobada ante dichas dependenc¡as del

ejecut¡vo con las especificaciones técnicas adecuadas, aprobadas por el H. Cabildo de este

Municipio por unanimidad, mismos que fueron transferidos con la autorizaciÓn del plano,

conforme a los lineamientos previstos en el artÍculo 104 FracciÓn ll de la Ley de obras Públicas,

afectando las partidas presupuestales propuestas para tal efecto'

1.3.- Que dicha obra se basó en la atenciÓn de las meiores condiciones de contrataciÓn para

ectos legal, técnico y económicos, además la propuesta reuniÓ las
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condiciones necesarias que garant¡zan el cumplim¡ento del contrato y la ejecuc¡Ón satjsfactoria

de Ia obra a en cuanto menor costo y el empleo de mater¡ales de meior calidad, resistencia y

durabilidad de ¡gual forma se considerÓ que "El Contratista" cuenta con la capacidad

económica, técn¡ca y administrativa congruente con los fabajos a rcal¡za(.

Que dicha obra fue adjudicada por asignación directa conforme a los dispositivos previstos en

los articulos 'l 04 fracción I en relación con el artículo 1 06 fracciÓn I de la Ley de Obras Publica

del estado de Jalisco, quienes literalmente establecen lo siguiente: Artículo 104. Los contratos

de obra públ¡ca pueden celebrarse mediante:
l. Adjudicación directa; Artículo 105. La obra pública cuyo monto total a cargo de erario públ¡co

no exceda de Veinte mil Salarios min¡mos puede contratarse por cualquiera de ias modalidades

señaladas.

ll. "EL CONTRATISTA" declara:

2.1,- Oue es una persona moral, con Registro Federal de Contribuyentes nÚmero

SEM10O218Ul7 Que t¡ene su domicilio en la calle Martillo nÚmero 2150 Dos mil c¡ento

cincuenta, Fracc. Parque lndustrial El Alamo, de Guadalajara, Jalisco, C.P.44490. Que acred¡ta

la legal existenc¡a de su representada con la escritura pública número 14,041 Catorce mil

cuarenta y úno, pasada ante la fe del L¡cenciado Miguel Heded Maldonado, Notario Públ¡co

número 3'1 Treinta y uno de la municipalidad de Zapopan, Jalisco con techa 12 doce de febrero

del 2010, dos m¡l diez.

2.3.- Que entre sus objetivos sociales se encuentra de manera enunciativa mas no l¡mitativa, la

realización de todo t¡po de obra pública y privada, así como obra inherente a vivienda,

expresando que tiene la experiencia necesaria para llevar a cabo el objetivo planteado en el

presente contrato así como que cuenta con la maquinaria necesarja para lograr el cumpl¡miento

del proyecto ejecutivó aquí planteado.

2.4.- Que cuenta con el capital necesario para so¡ventar económ¡camente las modif¡caciones
que pretende "EL MUNICIPIO" y que con motivo de que su solvencia ha sido probada es que

suscribe el mismo, man¡festando contar con medios necesarios para su debido cumpl¡miento y

conocedor de todas y cada una de las etapas que del mismo proyecto administrativa y

legalmente contiene.

2.5.- Que es su deseo suscribir el presente contrato en virtud de que cuenta con Ia capacidad
económica y con los recursos técnicos necesar¡os para llevar a cabo la rehab¡litación de la

plaza, razón por la que ha decid¡do comparecer a la celebración del presente contrato.

III. DECLARAN LAS PARTES:

Que se ajustan a los términos est¡pulados en el presente contrato, así como a lo establecido por
los artículos 1260, 1267. 1269, 1271 y demás relativos y aplicables a la Ley Sustantiva Civil del
Estado de Jal¡sco.

Que aceptan las especificaciones presupuestos. relación de costos unitarios. programas de
obras, planos arquitectónicos y detalles de obra.
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Expuesto lo anter¡or, las partes otorgan el contrato de obra PÚblica que se cons¡gna en las

s¡guientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.. OBJETO DEL CONTRATO
"EL MUNICIPIO" encomienda a "EL CONTRATISTA" la obra indicada en el punto 1.2 del

capitulo de declaraciones, bajo su responsabilidad, dirección profesional, el cual se pegará

estrictamente al proyecto contenido en los planos, especificaciones, presupuestos de obra

definido a través del techo financiero que se adjunta al programa y al calendario de obra,

documentos que se anexan al presente y forman pa(e integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO
El costo total de la obra obJeto de este contrato es por la cantidad de $500,000.00 (Quinientos

mil pesos 00/100 M.N.) incluye LV A. en el precio unitario de cada uno de los conceptos,

gastos para ejecución, gastos de financiamiento, honorarios y/o utilidad. D¡cha cantidad sÓlo

podrá ser rebasada previo convenio que celebren las partes por lo que sí "EL CONTRATISTA"

realiza trabajos con un valor mayor, no tendrá derecho al reclamo del pago,

independientemente de las responsab¡lidades en que incurra. para lo cual "EL coNTRATISTA"

deberá observar las especificaciones que la Dirección de Obras PÚblicas señale

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN

El contratista se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato a partir del dia sigu¡ente en que

le sea depositado el importe por concepto de anticipo siendo este el día 28 veintiocho de Mayo

del 2014 Dos mil catorce y a concluirla el dia 28 veint¡ocho de septiembre del 2014 Dos mil

catorce conforme al calendario de obra entregado para la realización de la obra.

CUARTA.. ANTICIPOS
,,EL CONTRATISTA" recibirá de ',EL MUNICIPIO" el 25% (Veinticinco por ciento) del valor de

la obra como anticjpo, el cual asciende a la cantidad de §125,000.00 (ciento veinticinco mil

pesos o0/100 M.N.) incluye l.v.A. para el inicio de los trabajos y adquisiciÓn de materiales,

mismo que será amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las est¡maciones por

trabajos ejecutados, es caso de que falte por amortizaf alguna cantidad, deberá reintegrar

,,EL CONTRATISTA" tiene un plazo para presentar la documentaciÓn completa para el pago

del anticipo de 5 cinco días hábiles contados a partir de la fecha de firma de este contrato, el

atraso en el cumplimiento de este requisito se considerará como atrás imputable a "EL

CONTRATISTA" sin derecho a recalendarizaciÓn de su fecha de inicio

alquier cantidad faltante por amortizar en la estimación final

QUINTA.. PLAZO PARA PRESENTAR DOCUMENTAC IÓN POR ANTICIPO

SEXTA.- RECALENDARIZACIÓN
entrega del anticip o por causa no imputable a la empresa será motivo de

n para lo cual "EL CONTRATISTA' ' deberá presentar en tiempo, la solicitud de

de inic¡o en base al artículo anter¡ormente citado, anexando a la misma copia

anticipo otorg ado en un plazo máximo de 30 Treinta dÍas a part¡r de la fecha de

en la orden de trabaJo, en caso de que "EL CONTFIATISTA" no presente la

El atraso en la
recalendarizació
reprogramación
del depósito del

inicio estipulada
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GONZÁLEZ GALLO, JALISCO, NCXISILITNCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO EL RASTRO"

sol¡citud en el plazo estipulado no tendfá derecho a que se le autorice el nuevo programa de

obra

sEPTIMA.- PRóRRocAs
Para que tenga validez la prÓrroga debe solic¡tarse por escrito en un plazo máximo de 3 tres

días hábiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecuciÓn de la obra, a

la dirección de obras pÚbl¡cas, esta tendrá un plazo de 5 cinco días hábiles para aprobar o

rechazar la solicitud por escr¡to firmada por el t¡tular , si esto no ocurre en ese periodo se tendrá

por aceptada Ia solicitud siempre y cuando no haya sido presentada extemporánea, una vez

autorizada la ptórroga deberá adecuarse el calendario de obra.

OCTAVA

"EL MUNICIPIO" tendrá en todo tiempo la facultad y sin ninguna responsabilidad de ampliar,

reducir o modif¡car la realizaciÓn de la obra objeto de este contrato dando aviso por escrito a
,.EL CONTRATISTA",

si durante el curso de Ejecución de obra se adv¡erte por las partes Ia necesidad de efectuar

adecuaciones al proyecto de la obra como lo es ampliar, recudir o modificar los plazos pactados

o bien la conveniencia en la realizaciÓn de trabaios extraordinarios o complementarios, Ser hará

del conocim¡ento a,,EL MUNlClPlo" quien en atenciÓn a IOS razonamientos y justificac¡ones

expuestas a los planos, proyectos, relaciÓn de costos o presupuestos que le presente "EL

GoNTRATISTA" o determinen a juicio de "EL MUNlClPlO", sin periuicio de la facultad que le

as¡ste de ejecutar directamente los trabajos. Tendfá la opc¡ón de autorizar med¡ante acuerdo

por escrito la fealizac¡ón de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicar a "EL

CoNTRATISTA" qu¡en estará obligado a su ejecuciÓn y observancia, por lo que se suscribirá

un convenio adicional en el que se detallen las condiciones y trabajos extras el convenio podrá

ser autorizado hasta por un 25% Veinticinco por ciento, por una sola vez del ¡mporte del

contrato,debiendoobtener"ELCONTRATlsTA"garantiasyfianzasespecíficas'

NOVENA.- GARANTIAS
A).- DE ANTICIPO

"EL CONTRATISTA" se obliga a otorgar una fianza a favor de "EL MUNlClPlo" a partir de la

adjudicaciÓndelaobrayhastaantesdequeseleentregUeelanticipo,lacualgaranticela
correcta inversiÓn del ant¡cipo y por el importe del mismo; cancelándose cuando "EL

GoNTRATISTA" haya amortizado el importe total del referado anticipo y una vez que "EL

MUNICIPIO" solicite la cancelaciÓn.

B).. DE CUMPLIMIENTO
pzra garanlizar el cumplimiento de las obligac¡ones y responsabilidades derivadas de este

contraio, así como las reparaciones o substituciones procedentes de los vicios y defectos que

resulten a la recepciÓn de la obra "EL CONTRATISTA" otorgará una fianza conjuntamente con

|afianzaanticipo,afavorySatisfacciónde..ELMUNlclPlo,,porValordell0%D¡ezporciento
del¡mportetotaldelaobraincluyee|l,V'A,,la,fianzaSetramitaráatravésdelainstituciÓn
alianzadora autorizada y deberá contener, cuando menos, las siguientes declaraciones:

Que se otorga para garantizar por "EL CONTRATISTA' ' el fiel y exacto cumplimiento

del contrato de obra de fecha presente, referente a la obra denominada "PROYECTOS

DE IN FRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN EL MUNIC IPIO DE YAHUALICA DE

LEZ GALLO, JALISCO, REHABILITACIÓN COMPLEJO DEPORTIVO EL

4
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.PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE YAHUALICA DE

GONZÁLEZ GALLO, JALISCO, REHABILITACIÓN COMPLEJO DEPORTIVO EL RASTRO,

RASTRO", así como a cubrir las erogaciones que "EL MUNICIPIO" tuviera que

efectuar por defectos o vicios ocultos que resulten durante la recepciÓn de la obra y

hasta un año después de entregada la obra, fianza que solo podrá cancelarse por "EL

MUNlclPlo", sometiéndose la afianzado? a competencia de los tribunales de la ciudad

de Guadalajara. Jalisco.

c).- DE VTCTOS OCULTOS
PaÍa gafanlizat la calidad de la obra y cubrir las erogaciones que "EL MUNICIPIO" tuviera que

efectuar por defectos o vicios ocultos o cualquier irregularidad o anomalía que resulte de la obra

materia de este contrato, "EL CONTRATISTA" obliga a entregar a "EL MUNICIPIO" una fianza

que garant¡ce tales conceptos por el importe del 10% Diez por ciento del importe estipulado en

ta cláusulas segunda de este contrato, ¡ncluye el l.V.A. fianza que estará v¡gente por una año

contado a partir del día siguiente a la fecha del acta de recepciÓn de la obra, d¡cha fanza será

entregada a "EL MUNICIPIO" dentro de los 5 Cinco días siguientes a la f¡rma del presente

contrato.

En tanto,,EL CONTRATISTA" no otorgue la fianza no se perfeccionará el contrato y no surtirá

efecto alguno.

resentados dentro del per¡odo de ejecuciÓn autorizado, a la dirección de obras PÚblicas del

Ayuntamiento, los cuales no modificarán el calendario de obra, salvo que exista la solicitud y

autorización respectiva según el párrafo que antecede; "EL MUNICIPIO" tendrá un plazo de 5

cinco dÍas háb¡les para aprobar o rechazar la solicitud, si esto no ocurre en ese periodo, se

tendrá por aceptada la solicitud.

DÉCIMA PRIMERA.. PAGO DE CONCEPTOS
Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa de

ejecución, se apegarán a la formulaciÓn de estimaciones que deberá cubrirse por unidad de

concepto de trabajo terminado ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcarán periodos

mensuales como máximo, las cuales serán presentadas por "EL CONTRATISTA" a la

residencia de supervisión, acompañada de la documentaciÓn y soporte correspondiente dentro

de los 4 cuatro dlas hábiles a partir del plazo señalado para la revisiÓn 6on el objeto de conciliar

dichas referencias y en su caso aulorizat la estimaciÓn correspondiente en caso de que queden

iferencias se resolverán en la siguientes estimaciÓn

5

El pago se fealizafá a "EL CONTRATISTA" por "EL MUNICIPIO" elaborando los contra

recibos correspond¡entes confa la entrega de la estimaciÓn para que le sean cubiertas por "EL

MUNlClPlO" en un plazo no mayor de 30 Treinta días naturales de la fecha de autorizaciÓn por

parte de la res¡dencia de supervisiÓn

La autorizaciÓn de las estimaciones será por conducto de la residencia de supervisiÓn

Oesignada por "EL MUNlClPlO" por lo que la fecha de aceptación y firma de estimaciones debe

asentarse en la misma y en ta oiiácora, "EL MUNlClPlO" se reserva el derecho a reclamar los

trabajos faltantes, mal ejecutados o pago hechos en exceso'
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Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto

sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban

modif¡carse.

DECIMA TERCERA.. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

Cuando a juicio de "EL MUNICIPIO" sea necesario llevar a cabo trabajos que no esté

comprendidos en el proyecto y programa se considera en la siguiente forma:

a) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean

aplicables a los trabajos de que se tratan, "EL MUNlclPlO" estará facultado para

indicar a "EL CONTRATISTA" su ejecuciÓn y este se obliga a realizarlos conforme

a dichos precios.

b) Si para estos fabajos no existieren conceptos a prec¡os unitarios en el presupuesto

que forma parte del presente contrato y "EL MUNICIPIO" considera factible precios

ya establec¡do en el contrato. procederá a determinar los nuevos con intervenciÓn

de "EL CONTRATISTA" y este se obl¡ga a ejecutar los trabajos conforme a dichos

precios.

c) S¡ no fuera posible determinar los nuevos prec¡os unitarios en la forma establecida

en el párrafo anterior, "EL CONTRATISTA" a requerim¡ento de "EL MUNlClPlO" y

dentro del plazo que éste señale, someterá a su consideración los nuevos precios

unitarios acompañados de su respectivos análisis en el entendimiento de que, para

la fijación de estos precios deberá de aplicar el mismo criterio de costos y
rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinación de los
precios unitarios establecidos en este contrato "EL MUNICIPIO" resolverá en un

plazo de 5 Cinco dias hábiles en caso de que no se de contestación a la soficitud,
se entenderá como negativa.

d) La autor¡zación de los precios extraordinarios no implicará la ampliación automática
del techo financiero, su autorjzación procederá siempre y cuando "EL MUNICIPIO"
cuente con los recursos financieros autorizados.

extraordinario requer¡do para la terminación de la obra y que haya sido sol¡citado por "EL
UNlClPlO" en el entendido que después de vencido el plazo sin haberse solicitado, no tendrá

DECIMA CUARTA.- PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES
"EL CONTRATISTA" recibirá como pago total por la ejecución satisfactoria de los trabajos, el
importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las
fechas que "EL MUNICIPIO" determlne, se harán las estimac,ones de obra ejecutada, con
intervalos no mayores de un mes: las estimaciones se liquidarán una vez satisfechos los
requisitos establec¡dos para su trámite, abonando a,,EL CONTRATISTA,, el importe que
resulte de aplicar los precios unitar¡os a las cantidades de obra contratada.

"EL coNTRATlsrA" se obl¡ga a presentar un balance financ¡ero de la obra con el 100% cien
por c¡ento de generados a más tardar al acum r el 50% Cincuenta por ciento de avance física,

6
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"EL CONTRATISTA" tendrá un plazo de 30 Tre¡nta dÍas naturales posteriores a Ia última fecha
de terminación autorizada, para solicitar la autorización de pago de cualquler concepto

"EL CONTRATISTA" derecho al pago de los m¡smo.
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caso contrario, se le retendrán sin derecho a reclamar gastos f¡nancieros, Ios pagos de las

estimac¡ones siguientes en tanto no cumpla tal requisito.

DÉCIMA QUINTA.- ESCALATORIAS
Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o acontecimientos

de cualquier natuÍaleza no previsto en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa,

negligencia, ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reducciÓn de los

costos de los trabajos aún no ejecutados, dichos costos deberán constar por escr¡to y serán

revisados por las partes.

Los prec¡os del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos, el ajuste se

aplicará a los costos directos. conservando el porcentaje de indirectos y utilidad originales,

durante el ejercicio del contrato, para su apllcaciÓn será conforme al programa de ejecución

pactado en el contrato en caso de existir atraso no imputable a "EL CONTRATISTA" con

respecto al programa vigente las partes acuerdan que el procedimiento para la revisión y ajuste

de costos se sujetan a lo siguiente:

En el caso de obras en que se tenga establecida la proporción en que ¡nterviene los

insumos en el total del costo directo de las obras, el aiuste podrá determinarse

med¡ante actualización de los costos de insumos en que interv¡enen en dichas

proporciones.

En este supuesto "EL MUNICIPIO" podrá optar por este procedimiento cuando así

convenga para lo cual deberá agrupar aquellas obras o contratos que por su

características contengan conceptos de trabalo similares y consecuentemente sea

aplicable al procedim¡ento mencionado, los ajustes se determinarán para cada grupo de

obras o contratos y se aplicará exclusivamente para los que se hub¡eren determinado y

no se requerirá que "EL CONTRATISTA" presente documentación justif¡catoria,

estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos que corresponda a los traba.ios

ejecutados, deberá cubr¡rse por parte de "EL MUNICIPIO" a solicitud de "EL
CONTRATISTA" a más tardar dentro de los 30 Treinta día naturales s¡gu¡entes a la

fecha en que'EL MUNICIPIO" resuelva por escrito el aumento o reducción respectiva.

Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el ¡ncremento o
decremento en el costo de los insumos, respecto de la obra faltante del total conforme
al programa de ejecución pactada o en su caso de existir atraso no imputeble a "EL
CONTRATISTA" con respecto al programa que se hubiese convenido "EL
MUNICIPIO" podrá modificar el proyecto, especificac¡ones y programa materia de este
contrato mediante comunicado por escrito al representante de "EL CONTRATISTA" las
modificaciones se consideran incorporadas al texto del contrato y serán obl¡gatorias
para ambas partes.

"EL CONTRATISTA" por ningún motivo procederá a ta ejecución de tos trabalos que
no estén contemplados en el catálogo de conceptos, hasta en tanto Se áutoricen las
mod¡f¡caciones y se as¡enten en Ia bitácora.

DEICMA SEXTA.. REPARACIONES
cuando las obras no se hayan real¡zado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o
conforme a las instrucc¡ones de "EL MUNlclplo" esta ordenará su reparación o reposición
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inmediata con las obras ad¡cionales que resulten necesarias los cuales hará por su cuenta "EL
CONTRATISTA" s¡n que tenga derecho de retribuciÓn alguna, en este caso "EL MUNICIPIO"

si lo estima necesario podrá ordenar la suspensión parclal o total de las obras contratadas en

tanto nos e lleven a cabo dichos trabajos y sin que estos sea motivo para ampliar el plazo

señalado para la terminación de las obras.

DÉcIMA sÉPTIMA.. SUBCONTRATOS

"EL CONTRATISTA" no podrá encomendar o subcontratar con otra persona física o moral la

ejecuc¡ón parcial de la obra, previa autorizaciÓn expresa y por escrito por parte de "EL
MUNICIPIO" en tal caso "EL CONTRATISTA" seguirá s¡endo responsable de la e¡ecuciÓn de

las obras sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel.

DECIMA OCTAVA.- OBLIGACONES OBRERO.PATRONALES
'EL CONTRATISTA" será el responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las

diversas ¡nst¡tuciones y organismos públicos. Así como con quienes les suministren materiales

para la misma, por lo que "EL MUNlClPlO" será ajeno a cualquier reclamaciÓn proveniente de

dichas relaciones, por lo que exime de cualquier responsabilidad derivada de este caso.

DECIMA NOVENA.. PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIO

"EL CONTRATISTA" se compromete al pago de los mater¡ales o servicios relativos a las obras,

las causas de ¡ncumplim¡ento presentadas y lustificadas a través de la presencia en tanto no

sean aclaradas por este, será causa de situación de mora de la empresa.

VIGÉSIMA.- SEGURIDAD OE LA OBRA

"EL CONTRATISTA" se obliga a adoptar para la revisiÓn de riesgos presentes ó futuros con

motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costo los anuncios, avisos y medidas preventivas y

orientación que se requieran para ev¡tar los riesgos que se ocurran por los trabajos que se

realizan, de causarse cualquier siniestro será sufragada la responsabilidad por "EL
CONTRATISTA",

VIGÉSIMA PRIMERA
será obligáción de,,EL CoNTRATISTA" el suminisfo y colocaciÓn del rÓtulo de obra con cargo

a sus gastos in¡irectos y conforme a los lineamientos señalados por "EL MUNICIPIO"' en caso

de incumplim¡ento "EL MUNICIPIO" lo proporcionará a su costo y será descontado del pago de

us estimaciones

VIGÉSIMA SEGUNDA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA

"EL MUNICIPIO" podrá suspender temporal o definitivamente la ejecuciÓn de la obra objeto de

este contrato y sin responsab¡lidad algÚn para "EL MUNICIPIO" en cualquier estado en que se

encuentre, dando aviso por escrito a "EL CONTRATISTA" con cinco días hábiles de

ant¡cipación. cuando la suspensiÓn sea temporal, "EL MUNICIPIO" informará a "EL

CoNTRATISTA" la duraciÓn aproximada de la suspensión y el programa se modificará por el

plazo correspond¡ente.

CuandolasuspensiÓnseadefin¡tivaSerárescindidoelcontratocubriéndoselea..EL
CONTRATISTA" previa estimaciÓn, el importe de la obra que haya realizado' sin periuicio de

confiar y cuant¡ficar los daños y perjuicios que se hayan ocasionado en periuicio de "EL

MUNlclPlO" y será responsable por la obra ejecutada
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cuando "EL MUNlclP¡o" determ¡ne suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado,
en este caso se cubrirá a "EL CONTRATISTA,' el ¡mporte de las obras ejecutada y gastos no
recuperables, siempre que estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con
este contrato el que podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaren dicha suspens¡ón.

VIGÉSIMA TERCERA.. CALIDAD DE LOS MATERIALES
Es facultad de "EL MUNICIPIO" llevar a cabo la inspección y pruebas necesarias de todos tos
materiales que vayan a usar en la ejecución de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los
lugares de adquis¡ción o fabricación, con cargo a "EL CONTRATISTA".

VIGÉSIMA CUARTA.. RESIDENTES DE oBRA
Por su parte "EL CONTRATISTA" se obliga a tener en el lugar de los trabajos a un profesional
que lo represente, el cual deberá ser especialista en la materia, el que deberá previamente ser
aceptado por "EL MUNICIPIO" y cuya aceptac¡ón la podrá revocar a su criterio, el
representante de "EL CONTRATISTA" deberá estar facultado para ejecutar los trabajos a que

se refiere este contrato, así como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se
formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de "EL CONTRATISTA".

VIGÉSIMA QUINTA.- PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA

Se apl¡cará una sanc¡ón por atraso en la entrega física de la obra que se irá incrementando en

la med¡da en que "EL CONTRATISTA" no entregue totalmente terminada la obra, dicha

sanción se calculará según la siguiente fórmula:

Sanc¡ón por atraso en la entrega de la obra=0.05X(lC-lE)X(FTR-FTAy3o
lC=l nversión Contratada
lE=lnversión Ejecutada a la fecha de term¡nac¡ón autorizada

FTR=Fecha de terminac¡ón real de la obra

FTA=Fecha de terminac¡ón autor¡zada de la obra.

VIGÉSIMA SEXTA.. RESCISIÓN
Las partes convienen en que el presente contrato podrá ser rescind¡do en caso de

incumpliendo, al respecto aceptan que cuando sea "EL MUNICIPIO" el que determine

rescindirlo, dicha rescisión operará de pleno derecho y sin necesidad de declaraciÓn judicial,

tando la not¡f¡cación del incumplimiento a "EL CONTRATISTA" quien dispondrá de 08 Ocho

as hábiles a part¡r del día siguiente de su notificación para que alegue lo que a su derecho

convenga y una vez conclu¡do el término "EL MUNICIPIO" resolverá lo conducente si es ..EL

CONTRATISTA" quien decide rescindirlo, será necesario que acuda ante los Tribunales del

fuero común de la jurisdicción de Guadalajara, Jalisco.

En el caso de saldo por amort¡zar, se reintegrará a "EL MUNICIPIO" en un plazo no mayor de

qu¡nce días hábiles contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisión a "EL
CONTRATISTA" para lo cual se le reconocerán los materiales que tenga en obra o en proceso

de adquisición deb¡damente comprobados mediante la exhibiciÓn correspond¡ente, conforme a

los datos básicos de precios, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de

rescisión, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan ut¡lizarse en la obra y "EL
CONTRATISTA" se comprometa por escrito a entregarlos en el s¡t¡o de los trabajos, en el caso

de que no se re¡ntegrare el saldo por amortizar, deberá pagar gastos flnancieros conforme a
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una tasa que será igual a la establecida por la Ley de lngresos del Estado en los casos de mora

para el pago de créd¡tos f¡scales.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.. CAUSAS DE RESCISIÓN
Las causas que pueden dar lugar a la rescisión por parte de "EL MUNlClPlO" sin necesidad de

declaración judicial, son las que a continuación se señalan:

1. Si "EL CONTRATISTA" no inicia o no termina las obras objeto de este contrato en la
fecha señalada.

2. Sj "EL CONTRATISTA" suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o

reponer alguna parte de ellas que hubiere sido rechazada por "EL MUNlClPlO".

3. Si no ejecuta el kabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justif¡cado, no

acata las órdenes dadas por escrito de "EL MUNlClPlO".
4. Si no da cumplimiento al programa de trabajo a juicio de "EL MUNlClPlO".
5. S¡ se declara en quiebra o suspensión de pagos o si hace cesiÓn de b¡enes en forma

que afecta a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales,

sindicales y laborales de cualquier índole.
6. Si subconkata o cede la totahdad o parté de las obras objeto de este contrato o los

dérechos der¡vados del mismo. sin el consent¡miento de municipio

7. Si "EL CONTRATISTA" no da a "EL MUNICIPIO" y a las instituciones of¡ciales que

tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarlos para inspección,

vigilancia y supervisión de los materiales, trabajos y obras.

8. Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juic¡o de "EL MUNICIPIO"

no garantice el cumpl¡miento de las obligaciones de este contrato.

9. Cuando "EL CONTRATISTA" acumule un 25% Veinticinco por ciento de atraso en el

avance de Ia obra.
10. En general por cualquier otra causa imputable a "EL CONTRATISTA" s¡milar a las

antes expresadas.
VIGÉSIMA OCTAVA.- PAGO POR RESCISIóN
Si "EL MUNlClPlO" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por

concepto de daños y perjuicios una pena convencional que podrá ser a juicio de "EL
MUNICIPIO" hasta el monto de la garantia otorgada.

VIGÉSINA NOVENA.. RECEPCIóN DE OBRA

"EL MUNICIPIO" recibirá las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su

ad, s¡ las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones

enidas y demás est¡pulaciones de este contrato, mediante un acta de recepciÓn segÚn lo

igu¡ente

a) cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos eiecutado

se ajuste a lo convenido y pueda ser utilizada a iuicio de "EL MUNlClPlO" en este

caso se liquidará a "EL CONTRATISTA" Io eiecutado.

b) Cuando de común acuerdo ambas partes convengan en dar por terminado

antic¡padamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban, se liquidarán en la

forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este contrato
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c) Cuando "EL MUNICIPIO" rescinda el contrato en los términos de la cláusula vigésima

séptima, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de este y liquidará el importe

de los trabajos que decida recibir.

d) Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, se

estará a lo dispuesto por la resolución respectiva.

e) "EL CONTRATISTA" avisará por escrito a "EL MUYNICIPIO" la fecha de terminaciÓn

de la obra y esta se obliga a recibida en un plazo de 30 Treinta dias a partir de la fecha

de terminación, siempre y cuando esté concluida la obra.

Al térm¡no de la obra se levantará un acta de recepciÓn con lo cua¡ se dará por terminada y

entregada la obra. La recepción parcial o total de la obra y la liquidaciÓn de su importe, se

efectuarán s¡n per.iuicio de los descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los

térm¡nos de este contrato.

TRIGESIMA.- DEDUCCIÓN DE ADEUDOS
S¡ al rec¡birse las obras y efectuarse la liquidación correspondiente existirán deductivas o

cualquier otra obligación o responsabilidad para con "EL MUNlClPlO", a cargo de "EL
CONTRATISTA", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrírsele por

trabajados ejecutados, y si no fueren suf¡cientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos

conceptos por "EL CONTRATISTA".

GÉSIMA PRIMERA
Cuando por causas injust¡ficadas los trabajos objeto del presente cont[ato no se entreguen en el
plazo establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión adicional y

servicios de apoyo a la obra será con cargo a "EL CoNTRATISTA". El importe de d¡chos
gastos será deducido de los pagos que "EL MUNlClPlO" deba hacer a "EL CONTRATISTA".

TRIGESIMA SEGUNDA
"EL CONTRATISTA" declara estar de acuerdo, de que, cualquier modificación de los
conceptos y fechas de contrato que se asentará en b¡tácora y de lo cual estuviera enterado el

superv¡sor, como recalendarización por recibir anticipo tarde, prórrogas, conceptos
extraordinarios, modificaciones al proyecto, entre otros, No tendrán val¡dez si no cuentan con
solicitud formal a "EL MUNlClPlO" por parte de "EL CONTRATISTA" y aprobación por escrito

D¡rector de Obras Públicas de "EL MUNICIPIO" cualquier autorización verbal o escrita en
no será reconocida s¡ no cumple con la forma of¡c¡al anter¡or

TRIGÉSIMA TERCERA.- LEGISLAcIÓN APLICABLE, INTERPRETAcIÓN Y JURISDIccIÓN
Las partes se obl¡gan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este
contrato a todas y cada una de las cláusulas que lo integra, asi como a los términos,
lineamientos, procedim¡entos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de
Jalisco y su Reglamento. Para la interpretac¡ón, ejecuc¡ón y cumplimiento de las disposiciones

.. aquí conten¡das, las partes se someten a la.jurisdicción del Tribunal de los Adm¡nistrativo del
Estado de Jalisco, renunc¡ando al fuero que por razón de su domicilio presente o futuro pud¡era
corresponderles.

Lefdo que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en
el municipio de Yahualica de González Gallo lisco a 14 Catorce de Mayo del 2014.
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"EL uNtctPto" ,.EL CONTRATISTA"

LIC. JOSÉ LU IGUEZ G Auez L,A. JORGE UARDO ES MARTINEZ

P unic¡pal Representante Legal de
Serv¡cios Estratégicos Martínez &

Siordia, S.A. de C.V.

C. CARLOS YAI
Síndico

NGUIANO

ING. CARLOS GONZÁLEZ
Secretario ral

ARO. JOSÉ EDUARDO LÓPEZ
Oirector de Obras Públ¡cas

HOJA DE FIRMAS PERTTNECIENTE AL CONTRAfO No, OPY'CPTAD-05 / 2014, ENfRE EL H. AYUNTAMIENfO D€ YAHUALICA DE

GoNzaLEz GAtLo, JALlsco; y LA EMpREsa DENoMTNADA "sERVrcros EsrRAfEGrcos MARTíNEz & stoRDta, s.a. DE c.v." QUE

coNslsfE EN LA oBRA púBltca DENoMTNADA "pRoyECTos DE rNFRA€sfRUcfuRA MUNrcrpat EN EL MUNtctpto DE yAHUAUCA

Dt GoNzALEz GAtLo, rALrsco, REHAB|LtfAcróN coMpLEJo oEpoRTrvo Er RAsrRo"
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