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CONTRATO No. 11 / 20f4
.CONSTRUCCIóN DE RED DE DRENAJE EN CALLE COLOI.I"

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO AUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE YAHUALICA DE C]NZALEZ GALLO,
JALISCO; REPRESENTADO POR LOS CIUDADANOS LIC. JOSÉ LUIS iNIGUF,Z GAMFZ, ING.

CARLOS MACÍAS GONZÁLEZ, C. CARLOS YAIR ANGUIANO LOZADA, C,P. ALDC] EI-IZALDÉ
GALLARDO Y ARO. JOSÉ EOUARDO LÓPEZ GÓMEZ EN SUS CARACTERE:J DE

PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO GENERAL, SiNDICO, ENCARGADO DT. LA
HACIENDA MUNICIPAL, Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMEN TE, IODOS
DEL H. AYUNTAMIENTO DE YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, JALISCOJ A'J(.J!EtT:S EN

LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINART\ "FL
MUNICIPIO,,; Y POR OTRA PARTE LA PERSONA MORAL DENOMINADA.'IJRBANi;UAI OI..A

EDRA S.A. DE C.V." REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL (.:, IIAMIRT.I P¡' iDO
GONZÁLEZ EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, REGIS].RO Í:FOER IJE

CONTRIBUYENTES NUMERO UED1405125UO A QUIEN EN Lí SUSCESIVC, .]E I-

DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA"; AMBAS PARTES MANTFESTARON TENER CAPACIDA
LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE Y EN FORMA LIBRE Y VOLUNTARIA CELEBRA
EL PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIOAO CON LAS SIGUIEN I-ES OECLA RACIONES
CLAI.JSI.JLAS:

DECLARACIONES

"EL MUNICIPIO" declara:

1.1.- Que tiene personalidad jurfdica para suscribir el presente contrato de conformidad con los

artículo 1 15 fracción lV de la Const¡tución de ios Estados Unidos l\ilexicanos y los demás preceptos

aplicables relativos. 73.77 79,83 y 85 Fracción llll de la Constituclón Política del Estado de

Jalisco y los demás preceptos aplicables y relativos, además de la Ley de Gobierno y la

Adm¡nistración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 1, 2, 3 numeral 37 rracciÓn Vlll 38

Fracción ll, 47 F.acción ll, 48 Fracctón lV, 52 Fracción ll. y demás relatlvos apllcables de los

ordenamientos menc¡onados con antelación.

Que con el fin de sat¡sfacer una necesidad de orden público de interés y beneficio colectivo se

requ¡ere de la realización de la obra denominada 'CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN

LA CALLE COLÓN", con una inversiÓn de $118,588.00 (clENTO DlEz Y oCHO MIL

QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) para beneficiar a la totalidad cer puebi.'

de Yahualica de González Gallo en virtud de tratarse de una obra que benef¡cla directamente íi la

infraestructura urbana, aprobadas por el H cab¡ldo de este lvlunicip¡o mismo-s que aüeron

transferidos con la autor¡zación del pleno, conforme a los lineamientos prevlstos en el arlicr'r1(l

Fracciones l, V y X de la Ley de obra PÚblica del Estado de Jalisco, afectando las frarl ,1as

presupuestales propuestas para tal efecto.

1.2.- eue d¡cha obra se basó en la obtenc¡ón de las mejores condiciones de contratacion para

.EL MUNlclPlO" en sus aspectos legal, técnico y econÓmicos, además la propuesta reunic la"

condic¡ones necesar¡as que garantizan el cumplimiento del confato y la ejecuclÓn satlsfactorla di'

la obra en cuanto a menor costo y el empleo de materiales de mejor calidad, resrslencra y

durabilidad de igual forma se considerÓ que "EL CONTRATISTA" contara con la capac dad

económica, técnica y admin¡strativa congruente con los trabajos a realiz

Con motivo del procedimiento de invitac¡Ón a tres empresas contratistas, es que con fecha 13 trece
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de agos

1

!



YAHUALIcA DE e0n¡zruEz &i&t
-,4

CONTRATO No. 11 / 2014
'coNSTRUCCtóN DE RED DE DRENAJE EN cALLE coLóN,,

contratistas, establecido en el articulo 104 fracción ll de la Ley de Obra Púb,lica del Estado ce
Jaliscoi con fecha 20 ve¡nte de agosto de 2014 dos mil catorce. se llevó a cabD la apertura de los
sobres que cont¡enen la propuesta económ¡ca de los invitados al concurso correspondientp
cons¡derándose como solventes las propuestas técnicas en cuanto a su contenido ! forma se
reflere, aperturándose posteriormente los sobres que contienen las propuesras económ¡cas
quedando las mrsmas por exced¡das del techo financiero autorizado a este ll Ayunra!-nie,rto por lo
que en la fecha en que se actúa, se emite fallo económico que considero en sir rr-r,.mento la

s¡tuac¡ón jurídica anteriormente descr¡ta y se ordena en consecuencia la Adludicacrón tjirec I de la
presente obra con fundamento en lo d¡spuesto en el articulo 180 de la Ley de Obra Públ,ca dei
Estado de Jal¡sco, quedando adjudicada la empresa que en su momento presunuesló r¡ás c, c.)ira
al techo f¡nanciero propuesto, solicitándosele en el acto si se adhería al presupuesro y ec ,r

financiero propuesto, por lo que una vez afirmativa que fue su posición se procede en los tl ,inos

del art¡culado anteriormente mencionado a emitir la presente adjudicación directa del presenle
procedimrento de ¡nvitación a tres contrat¡stas.

Que dicha obra fue Adjudicada por asignación directa conforme a los Ctspositivos Drevistos en el
artÍculo 180 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco y sus m,tnicipios qurenes
literalmente establecen lo siguiente

Artículo 180, En caso de que el concurso por invitación se declare desierto el ente
públ¡co puede adjudicar directamente el contrato de obra pública

Para el caso que aqui nos ocupa la cant¡dad que fue destinada para la reaiización de la
ObTA dENOMiNAdA "COHSTNUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE COLON"
asciende a la cantidad totat de $118,588.00 (ctENTo DtEz y ocHo Mt!_ QUtNtENTos
OCHENTA Y OCHO PESOS 00 /1OO M.N.) siendo que el Salano t\4inr..no de la Zona
aplicable fue aprobado por la cantidad de $67.29 (Sesenta y slete pesos 291100 fV N l
cantidad la cual multipl¡cada por lo establecido en el artículo 105 de ta Ley cte obra pública
del Estado de Jalisco, anoja la cantjdad total de 54'710 3OO OO ( Cuatrc mllones
setec¡entos d¡ez mil trescientos pesos 00/100 M.N ), por lo que el presente procedinr¡ento
de adjudicac¡ón se encuadra dentro de los parámetros establecidos en ei anícuto 104 en
relación directa con el art¡culo 105 de la Ley de Obra púbi r:a yigs¡¡e en et Estadc ,le
Jalisco al no superar la cant¡dad de 70,000 setenta mil salarios que establece ta norma. Fi
artfculo'l8l de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco estabtece que para patltci.,ar
en el concurso por invltación a tres contratistas, es necesano aplicar las disposioones que
establece la licitación pública en tanto no se contravenga con la mrsma, por lo que en
correlac¡ón directa con el artículo 125 del mismo cuerpo de leyes, tas reglas generates de
la licitac¡ón pública establecen que el procedrmrento de ménto debe regirse.n base at
salario mínimo general vigente en la ciudad de Guadalajara y en
aplicable al resolutivo aprobado por la Comisión de Salarios Minlmo
de d¡c¡embre del 2013, dos mil trece en el D¡ario Of¡c¡al de la Federac
el Salario Mínimo vigente en la zona metropolitana de Guadalalara a
de $67.29 (Sesenta y srete pesos zglioo M N) por lo que la cantidad resultante esiá
comprendida en los parámetros anunciados con antelacrón de ahi la procedencra de la
presente ad./udicación directa

ll. "EL CONTRATISTA" dectara:

2.1.- Que es una persona moral, con Registro Federal de contribuyentes número uEDi4osl2suo
Que tiene su domicilio en calle Pedro Medina en el l\4unrcipio de Tepatitlán de Moretos, Jalisco

tanto err sL diverso
s publrcada e' ora 2O]

rón se estabtece quel
scrende a la cantrdaci I
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CONTRATO No. 'r1 / 201-1

.CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE COLÓiI"
C.P. 47600. Oue acredita la legal existenc¡a de su representada con la escritrrra pública númer(l
66,917 Sesenta y seis m¡l novecientos d¡ez y s¡ete, pasada ante la fe del Lic. Cayetano Cas¡llas y'

Cas¡llas, Notar¡o Público número 3 Tres de la mun¡cipalidad de Tepatitlán de N4creics J3lisco con
fecha 10 diez de mayo del 2014, dos mil catorce.

2.3.- Que entre sus oblet¡vos soc¡ales se encuentra de manera enunciativa mas rro llmitatrva, la
realización de todo tipo de obra pública y privada. así como obra inherente a viviencja expresando
que tiene la experiencia necesaria para llevar a cabo el objetivo planteado en el presente cr ntrato
así como que cuenta con la maquinaria necesaria para lograr el cumplimiento del prove.lf
e.iecutivo aquí planteado.

2.4.- Que cuenta con el capital necesar¡o para solventar económicamente las modrfrcac|ines que
pretende "EL MUNICIPIO" y que con motivo de que su solvencia ha stdo probada eS oue suscribe
el mismo, manifestando contar con medios necesarios para su debido cumplimrento y conocedor
de todas y cada una de las etapas que del mismo proyecto administratr,,/? y legalmentp ccnlie¡re

2.5.- Que es su deseo suscribir el presente contrato en v rtud de que cuenta con ia capacidad
económ¡ca y con los recursos técnicos necesarios para llevar a cabo la rehabilrtación de ta Dtaza
"azón pot la que ha decidido comparecer a ¡a celebración del presente contrei:r

III. DECLARAN LAS PARTES

Que se ajustan a los térm¡nos estipulados en el presente contrato así como a lo establecido por
los artículos 1260, 1267, '1269, 1271 y demás relativos y apticabtes a la Ley Sustantiva C¡vrl det
Estado de Jalisco.

Oue aceptan las especificac¡ones, presupuestos, relación de costos unitarios. programas de obras
planos arquitectón¡cos y detalles de obra

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de Obra pública que se consigna en las
siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO
"EL MUNICIPIO" encomienda a "EL CONTRATISTA" ta obra indicada en et punto 1.2 dei capitulo
de declaraciones, bajo su responsabilidad, dirección profesional, el cual se pegará estrictamente al
proyecto contenido en los planos, especif¡ca
techo financiero que se adlunta al programa y
presente y forman parte integrante del mismo.

clones, presup uestos de obra definido a través de
al ca¡endario de obra, documentos q ue se anexan al

SEGUNDA.. MONTO DEL CONTRATO
EI costo total de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de S118,588.00 (C¡ento diez y
ocho mil qu¡n¡entos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.) lncluye I V A en el precio unrlaío .1.
cada uno de los conceptos, gastos para elecución, gastos de financ¡amiento nonoratos y/ -

utilidad. Dicha cantidad sólo podrá ser rebasada previo convenro que celebren tas pa
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CONTRATO No. 11 / 2014
.COT.¡STNUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE COLÓN''

si "EL CONTRATISTA" realiza traba.ios con un valor mayor, no tendrá derecho al reclamo del
pago, independientemente de las responsabilidades en que incurra, para lo cual "EL
CONTRATISTA" deberá observar las especif¡caciones que la D¡recc¡ón de Obras Públ¡cas señale.

CUARTA.- ANTICIPOS
"EL CONTRATISTA" recibirá de "EL MUNICIPIO" el 25"k (Veinticinco por ciento) del valor de la
obra como anticipo, el cual asciende a la cantidad de $29,647.00 (Ve¡nt¡nueve mil se¡sc¡entos
cuarenta y s¡ete pesos 00/'100 M.N.) incluye l.V A. para el inicio de los trabajos y adquis¡ción de
materiaies, mismo que será amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de lá
estimaciones por trabajos ejecutados, es caso de que falte por amortizar alguna cantidad debera
re¡ntegrar cualquier cantidad faltante por amortizar en la estimación final.

QUtNTA.- pLAzo pARA pRESENTAR oocuMENTActóN poR ANTtctpo
"EL CONTRATISTA" tiene un plazo para presentar la documentac¡ón completa para el pago del
anticipo de 5 c¡nco días hábiles contados a partir de ¡a fecha de firma de este contrato, el atraso en
el cumplimiento de este requisito se considerará como atrás imputable a "EL CONTRATISTA" stn

derecho a recalendarizac¡ón de su fecha de inicio

SEXTA.- RECALENDARIZACIÓN
El atraso en la entrega del anticipo por causa no tmputable a la empresa será motivo de
recalendarización para lo cual "EL CONTRATISTA" deberá presentar en tiempo. la solicitud de -,
reprogramación de inicio en base al articulo anteriormente citado anexando a la misma copia del
depósito del antic¡po otorgado en un plazo máximo de 30 Tre¡nta días a partir de la fecha de inicio
estipulada en la orden de trabaJo, en caso de que "EL coNTRATlsrA" no presente la sol¡citud en
el plazo estipulado no tendrá derecho a que se le autorice el nuevo programa de obra.

EPTIMA.. PRÓRROGAS
Para que tenga validez la prórroga debe solicitarse por escrito en un plazo máximo de 3 tres días
hábiles de ocurr¡do el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecuc¡ón de la obra, a la
dirección de obras públicas, esta tendrá un plazo de 5 c¡nco dÍas háb¡les para aprobar o recnazar
la solicitud por escrito firmada por el titular, s¡ esto no ocurre en ese periodo se tendrá por aceptada
la solicitud siempre y cuando no haya sido presentada extefirporánea, una vez autorizada la
prórroga deberá adecuarse el calendar¡o de obra.

OCTAVA
"EL MUNlclPlo" tendrá en todo tiempo ta facultad y sin ninguna responsabitidad de ampl¡ar,
reducir o modificar la realización de la obra objeto de este contrato dando aviso por escrito a ,,EL
CONTRATISTA",

si durante el curso de EJecuc¡ón de obra se advierte por ras partes ra necesidad de efectu
adecuac¡ones al proyecto de la obra como ro es ampriar recudir o modrficar ros plazos pactados
bien la conven¡enc¡a en la rearización de trabaros extraordinaflos o comprementarios, ser hará d

o
el

conocimiento a "EL MUNlclPlo" quren en atenc¡ón a los razonamientos y just¡ficaciones
expuestas a los planos, proyectos relación de costos o presupuestos que le presente ,,EL
coNTRATlsrA" o determinen a ju¡cio de "EL MUNlclplo,,, sin perrurcio de la facurtad que re

4

TERCERA.. PLAZO DE EJECUCIÓN
El contratista se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato a partir del día s¡guiente en que le
sea deposrtado el ¡mporte por concepto de anticipo s¡endo este el día 22 de agosto de 2014 dos mil
catorce y a concluirla el día 31 Treinta y uno de Diciembre del 2014 Dos mil catorce confor.ne al
calendario de obra entregado para la realización de la obra

N
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CONTRATO No. 11 / 2014
"CONSTRUCCIÓN OE RED DE DRENAJE EN CALLE COLÓN''

asiste de elecutar directamente los trabajos Tendrá Ia opción de aulolzx mediante acuerdo por

escrito la realización de los trabajos o modificaciones respectivas y con"unicar a "EL
CONTRATISTA" quien estará obligado a su elecucrón y observancia. por lo qi.re se suscflbrrá Lin

onven¡o ad¡c¡onal en el que se detallen las condiciones y trabajos extras el culrvenro podrá ser
autorizado hasta por un 25% Veintic¡nco por ciento. por una sola vez del lmporte de contrato
debiendo obtener "EL CONTRATISTA" garantias y fianzas especificas.

NOVENA.- GARANTIAS
A).- DE ANTTCTPO

"EL CONTRATISTA" se obliga a otorgar una lianza a favor de "EL MUNICIPIO" a partrr de la
adjud¡cación de la obra y hasta antes de que se le entregue el anticipo, la cuai garantice ia correcta
inversión del anticipo y por el importe del mismo, cancelándose cuando "EL CONTRATISTA" haya

amortizado el importe total del referido anticipo y una vez que "EL MUNICIPIO" solcite la

cancelación.

B),- DE CUMPLIMIENTO
Pata gatantizat el cump
contrato, así como las re
resulten a la recepción de

limiento de las obligaciones y responsabil¡dades derivadas de este
paraciones o substituciones procedentes de los vicios y defectos que

la obra "EL CONTRATISTA" otorgará una fianza conjuntamente con I

f¡anza anticipo, a favor y satisfacción de "EL MUNICIPIO" por valor del 10o/o Diez por crento dei
importe total de la obra incluye el l.V A., la f¡anza se tramitará a través de la instituc¡ón aftanzadata
autorizada y deberá contener, cuando menos, las siguientes declarac¡ones.

Que se otorga para garantizar por "EL CONTRATISTA" el fiel y exacto cumplimiento del
contrato de obra de fecha presente, referente a la obra denomrnada "CONSTRUCClÓN
DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE COLÓN", asi como a cubrir las erogacrones qLre

"EL MUN¡C|P|O" tuviera que efectuar por defectos o vicios ocultos que resulten ourar'rre la

recepción de la obra y hasta un año después de entregada la obra fianza que solo podrá
cancelarse por 'EL MUNlclPlO", sometiéndose la afianzadora a competencie oe los
tribunales de la ciudad de Guadala.iara, Jalisco

c).- DE V|CTOS OCULTOS
Para garan¡¡zat la calidad de la obra y cubrir las erogaciones que "EL MUNICIPIO" tuvlera que

efectuar por defectos o vicios ocultos o cualquier rrregularidad o anoma¡ía que resulte de la obra
materia de este contrato, "EL CONTRATISTA" obliga a entregar a "EL MUNICIPIO" una fianza
que garantice tales conceptos por el importe del 10% Diez por ciento del importe estipuracjo en la
cláusulas segunda de este contrato, incluye el l.V A. fianza que estará vigente por una ari conrado
a partir del dia siguiente a la fecha del acta de recepción de la obra, dicha lanza será enrreqade a

"EL MUNICIPIO" dentro de los 5 C¡nco dias siguientes a la firma del presente contraic

DÉcIMA.. coNcEPToS FUERA DE cATÁLoGo
Los conceptos fuera de catálogo solic¡tados previo visto bueno del supervisor. deberá
presentados dentro del periodo de ejecución autorizado, a la dirección de Obras Públicas ciel
Ayuntam¡ento, los cuales no modif¡carán el calendario de obra, salvo que exista la solrcrtuo y

autorización respectiva según el párrafo que antecede; "EL MUNICIPIO" tendrá un plazo de¡i
C¡nco dfas hábiles para aprobar o rechazar la solicitud, si esto no ocurre en ese per¡odo sc iánñr l
por aceptada la solicitud

n
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En tanto "EL CONTRATISTA" no otorgue la fianza no se perfeccionará el contrato y no surtirá I

efecto alguno. 
i
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CONTRATO No. 11 / 2014
"CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE COLON"

DÉCIMA PRIMERA.. PAGo DE coNcEPToS
Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa de ejecución
se apegarán a la formulación de estimaciones que deberá cubrrrse por unidad de concepto de
trabajo terminado elecutado conforme al proyecto mismas que abarcarán periodos rnensuales
como máximo, las cuales serán presentadas por "EL CONTRATISTA" a l,-r resrdencia de
supervisión, acompañada de la documentación y sopoñe correspondrente dentro de los 4 Cuatro
dias háb¡les a partir del plazo señalado para la revisión con el obleto de concilrar dicnas refi encras
y en su caso autorizar la estimación correspondiente en caso de que queden diferer]c ?s se
resolverán en la sigurentes estrmacrón.

El pago se rcalizará a "EL CONTRATISTA" por "EL MUNICIPIO" elaborando los contra recrbos
correspondientes contra la entrega de la est¡mación para que le sean cubiertas pcr "ÉL
MUNICIPIO" en un plazo no mayor de 30 Treinta dias naturales de la fecha de autorización por
parte de la residencia de supervisión

La autorización de las estimaciones será por conducto de la residencia de supervisión designada
por "EL MUNICIPIO" por lo que la fecha de aceptación y firma de estimaciones debe asentarse
la misma y en la bitácora, "EL MUNICIPIO" se reserya el derecho a reclamar los irabajos faltant

n

ES

mal ejecutados o pago hechos en exceso

DECIMA SEGUNDA
Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto
sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban
mod¡ficarse.

DECIMA TERCERA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
Cuando a juicio de "EL MUNICIPIO" sea necesario llevar a cabo trabajos oue no estel
comprendidos en el proyecto y programa se considera en la siguiente forma

a) S¡ existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables
a los trabajos de que se tratan, "EL MUNICIPIO" estará facultado para indicar a "El-
CONTRATISTA" su e.iecuc¡ón y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios

b) Si para estos trabajos no ex¡st¡eren conceptos a precios unitarios en el presupuesto

que forma parte del presente contrato y "EL MUNICIPIO" considera factible preclos ya

establecido en el contrato, procederá a determinar los nuevos con intervencion Ce "E["
GoNTRATISTA" y este se obliga a ejecutar los trabalos conforme a dtchos prectos.

c) Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en

el párrafo anter¡or, "EL CONTRATISTA" a requerimiento de "EL MUNlClPlo" y dentro

del plazo que éste señale, someterá a su considerac¡Ón los I Ltevos precros Llnitarios

acompañados de su respectivos análisis en el entendimiento de que, Dara ia filaciÓn de

estos precios deberá de aplicar el mismo criterio de costos y rend mientcs de rnsurÍo
que se hubiese seguido para la determinación de los precios unltar¡os estaillecialas 9n
este contrato "EL MUNICIPIO" resolverá en un plazo de 5 Clnco dias harrrles ei ';;iti.) i

de que no se de contestac¡ón a Ia solicitud, se entenderá como neqativ:r :

\

d)LaautorizaciÓndeloSprecioSextraordinar¡oSnoimplicarálaalnp|laclcnr-ll..'.']
techo financiero, su autor¡zaciÓn procederá siempre y cuando "EL Mt,NlClPlt" fr.r.ilr'r ,...

6
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"EL CONTRATISTA" tendrá un plazo de 30 Treinta días naturales posteriores a la últrma fecha rie
terminación autorizada, para solicitar la autorización de pago de cualquier concepto extraordinario
requerido para la terminación de la obra y que haya sido solicitado por "EL MUNlClPlO" en el

entendido que después de vencido el plazo sin haberse solicitado, no tendrá "EL CONTRATISTA"
derecho al pago de los mismo.

DECIMA CUARTA.. PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES
"EL CONTRATISTA" recibirá como pago total por la ejecución satisfactoria de los trabajos el

importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas
que "EL MUNICIPIO" determine, se harán las estimaciones de obra elecutada con intervalos nc
mayores de un mes, las est¡maciones se liquidarán una vez satrsfechos los requisitos establecrdos
para su trámite, abonando a "EL CONTRATISTA" el importe que resulte de apllcar los precios
unitarios a las cantidades de obra contratada.

"EL CONTRATISTA" se obliga a presentar un balance financiero de la obra con el 100% Cien por

ciento de generados a más tardar al acumular el 50% Cincuenta por ciento de avance fisica caso
contrario, se le retendrán sin derecho a reclamar gastos financieros, los pagos de as estrmacr
siguientes en tanto no cumpla tal requistto

DECIMA QUINTA.- ESCALATORIAS
Si durante la vigencta del presente contrato de obra ocurren circunstancias o acontec¡mlentos
cualqu¡er naturaleza no prev¡sto en el mismo, pero que de hecho y sin que extsta dolo culpa
negl¡gencia, ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reducclón de los
costos de los trabajos aún no ejecutados, d¡chos costos deberán constar por escrito / seran
revisados por las partes.

En el caso de obras en que se tenga establecida la proporción en que interviene los
insumos en el total del costo directo de las obras el ajuste podrá determinarse medlanre
actual¡zación de los costos de insumos en que intervienen en dichas proporoone

En este supuesto "EL MUNICIPIO" podrá optar por este proced,miento cir?".i. asi
convenga para lo cual deberá agrupar aqueilas obras o contratos que por su cara.t{:r srrcas
contengan conceptos de trabajo similares y consecuentemente sea apilcable a

procedimiento mencionado, los ajustes se determinarán para cada grupo oe obras c
contratos y se aplicará exclusivamente para los que se hubteren determinado v no se
requer¡rá que "EL CONTRATISTA" presente documentación justificadora, estando vigente
el contrato el pago de ajuste de costos que corresponda a los kabajos elecutados deberá
cubrirse por parte de "EL MUNICIPIO" a solicitud de "EL CONTRATISTA" a rna,s tarcrr
dentro de los 30 Treinta día naturales s¡guientes a la fecha en que,,EL MUt. ,!g''!
resuelva por escrito el aumento o reducción respectiva.

S

I
Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en q
decremento en el costo de los insumos, respecto d
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Los precios del contrato permanecerán ft1os hasta la terminac¡ón de los trabalos, el a,uste se \
aplicará a los costos directos, conservando el porcentaje de ind¡rectos y utilidad onginales. durante /\
el ejercicio del contrato, para su aplicación será conforme al programa de ejecuctón pactacjo en "i , tnl \
contrato en caso de exist¡r atraso no ¡mputable a "EL CONTRATISTA" con respecto ai programa \ \ u
vigente las partes acuerdan que el proced¡m¡ento para la revisión y ajuste de costos se sLrjetan a lo "---'
siguiente:
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programa de ejecución pactada o en su caso de existir atraso no imputable a "EL
CONTRATISTA" con respecto al programa que se hubiese convenido "EL MUNlclPlO"
podrá mod¡f¡car el proyecto, espec¡f¡caciones y programa materia de este contrato
med¡ante comunicado por escrito al representante de "EL CONTRATISTA" las

modificac¡ones se cons¡deran incorporadas al texto del contrato y serán obl¡gatorias para

ambas partes.

"EL CONTRATISTA" por ningún motivo procederá h la elecución de los trabaios que no

estén contemplados en el catálogo de conceptos, hasta en tanto se autoflcen ias

modificaciones y se asienten en la bitácora

DEICMA SEXTA.- REPARACIONES
Cuando las obras no se hayan rcalizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o conforme
a las ¡nstrucc¡ones de "EL MUNICIPIO" esta ordenará su reparación o reposición ¡nmediata con

las obras adicionales que resulten necesarias los cuales hará por su cuenta "EL CONTRATISTA"
s¡n que tenga derecho de retribución alguna, en este caso "EL MUNlClPlO" si lo estima necesario
podrá ordenar la suspensión parcial o total de las obras contratadas en tanto nos e lleven a ca

dichos trabajos y s¡n que estos sea motivo para ampl¡ar el plazo señalado para 'r terminación de

las obras.

DÉcIMA sÉPTIMA.- SUBcoNTRAToS
"EL CONTRATISTA" no podrá encomendar o subcontratar con otra persona físrca o moral la

ejecución parc¡al de la obra, previa autorizacrón expresa y por escflto por parte de "EL
MUNlClPlO" en tal caso "EL CONTRATISTA" seguirá siendo responsable de la etecucrón de las
obras s¡n que el tercero quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel

DECIMA OCTAVA.- OBLIGACONES OBRERO.PATRONALES
"EL CONTRATISTA" será el responsable de las obligac¡ones obrero-patronales ante las diversas
instituciones y organismos públicos. Así como con quienes les sumlnistren materiales para la

misma, por lo que "EL MUNlClPlO" será ajeno a cualqurer reclamación provenrente cle dichas ,-
aciones, por lo que exime de cualqu¡er responsabilidad derivada de este cas.r

DECIMA NOVENA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIO
"EL CONTRATISTA" se compromete al pago de los materiales o servicios retatlvos a las obras
las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la presencia en tanto no sean
aclaradas por este, será causa de situación de mora de la empresa

VIGÉSIMA,- SEGURIDAD DE LA oBRA
"EL CONTRATISTA" se obliga a adoptar para la revisión de riesgos presentes o futuros con
mot¡vo de la obra a ejecutar, a instalar a su costo los anuncios, avisos y medidas preventrvas y

orientac¡ón que se requieran para evitar los riesgos que se ocurran por los trabalos que se reaiizan
de causarse cualquier siniestro será sufragada la responsabilidad por "EL CONTRAT'STA"

VIGÉSIMA PRIMERA
Será obl¡gación de "EL CONTRATISTA" eI suministro y colocación del rótuto de obra cor,cargo a

sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos señalados por "EL MUNICIPIO" en caso de
incumpl¡miento "EL MUNICIPIO" lo proporcionará a su costo y será descontado del pago de
estimaciones

VIGÉSIMA SEGUNDA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA
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"EL MUNICIPIO" podrá suspender temporal o definitrvamente la ejecución de la obra obiero de

este contrato y sin responsabilidad algún para "EL MUNlClPlO" en cualquier estado en qLre se

encuentre, dando aviso por escrito a "EL CONTRATISTA" con cinco días nábiles de anticrpacrón

Cuando la suspensión sea temporal, "EL MUNICIPIO" informará a "EL CONTRATISTA'' la

duración aproximada de la suspensión y el programa se modificará por el plazo corresoonoi.rrlr'

Cuando la suspensión sea definitiva será rescindido el contrato cubréndose e | "EL
CONTRATISTA" previa est¡mación. el importe de la obra que haya realzado s]n perJUl.io de

confiar y cuant¡f¡car los daños y perjuicios que se hayan ocasionado en perluiclo de "EL
MUNlClPlO" y será responsable por la obra ejecutada

Cuando "EL MUNICIPIO" determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado en

este caso se cubrirá a "EL CONTRATISTA" el importe de las obras ejecutada y gastos no

recuperables, s¡empre que estén debidamente comprobados y se relacionen drrectamenle con este

contrato el que podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparec¡do las causas que motivaren dicha suspensión.

VIGÉSIMA TERCERA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES
Es facultad de "EL MUNICIPIO" llevar a cabo la inspección y pruebas necesaf as de tcdos los

materiales que vayan a usar en la ejecución de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los uqares
de adqu¡sición o fabr¡cación, con cargo a "EL CONTRATISTA".

VIGÉSIMA CUARTA.. RESIDENTES OE OBRA
Por su parte "EL CONTRATISTA" se obliga a tener en el lugar de los trabajos a un profesional que

lo represente, el cual deberá ser especialista en la materia, ei que deberá prevramente ser
aceptado por "EL MUNlClPlO" y cuya aceptación la podrá revocar a su criterio el representante
de "EL CONTRATISTA" deberá estar facultado para elecutar los trabalos a que se refiere este
contrato, asi como para aceptar y objetar las observac¡ones de obra que se formulen y en generai
p ra actuar a nombre y por cuenta de "EL CONTRATISTA"

VIGÉSIMA QUINTA.- PENA PoR ATRASo EN LA ENTREGA
Se aplicará una sanción por atraso en la entrega fis¡ca de la obra que se irá rncrementando en la
medida en que "EL CONTRATISTA" no entregue tota¡mente terminada la obra, drcha sanción se
calculará según la siguiente fórmula:

Sanción por atraso en la entrega de la obra=o.05X(lC-lE)X(FTR-FTA)/30
lC=lnversión Contratada
lE=lnversión Elecutada a la fecha de terminación autoízada
FTR=Fecha de terminación real de la obra
FTA=Fecha de terminación autorizada de la obra.

VIGÉSIMA SEXTA.- RESCISIÓN
Las partes convrenen en que el presente contrato podrá ser rescindido en caso de rncumpliendo al
respecto aceptan que cuando sea "EL MUNICIPIO" el que determine rescindirlo, dicha rescisión
operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial bastando la notificación del
¡ncumplimiento a "EL CONTRATISTA" quien dispondrá de 08 Ocho dias hábiles a partr. dei

siguiente de su notificac¡ón para que alegue lo que a su derecho convenga y una vez conclurcjo el j i
término "EL MUNICIPIO" resolverá lo conducente si es "EL CONTRATISTA" curerl .Je.io" l

rescindirlo, será necesaflo que acuda ante los Tribunales del fuero co.-nún cle la jlrris.Jic.rór, r-i - -

Guadalalara JaIsco.
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En el caso de saldo por amortizar, se reintegrará a "EL MUNlClPlO" en un ptazo no mayor de
quince días hábiles contados a partir de la fecha en que le sea comunicada a rescisión a "EL
CONTRATISTA" para lo cual se le reconocerán los materiales que tenga en obra o en proceso Ce

adquis¡clón debidamente comprobados med¡ante la exhibición correspondiente conforme a los
datos básicos de precios considerando ios alustes de costos autorizados a ra fecha de rescisión
siempre y cuando sean de la calrdad requer¡da, puedan utltzarse en la obra y''¡EL
CONTRATISTA" se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de os trabajos en 'r lso oe
que no Se reintegrare el saldo por amortizar deberá pagar gastos frnanc eros conior¡ne a rrr 3 tasa
que será igual a la establecida por la Ley de lngresos del Estado en los casos de mora ¡er ,'
pago de créditos fiscales

VIGÉSIMA SÉPTIMA.. cAUSAS DE REScISIÓN
Las causas que pueden dar lugar a la resc¡stón por parte de "EL MUNlClPlO" sin necestdad de
declaración .judicial, son las que a continuación se señalan:

1 S¡ "EL CONTRATISTA" no inicia o no termina las obras obleto de este contrato en Ia

2. Si "EL CONTRATISTA" suspende injustificadamente las obras o se ntega a reparar o
reponer alguna parte de ellas que hubiere sido rechazada por,,EL MUNlClplO,,

3. Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo Justtficado no acata
las órdenes dadas por escrito de "EL MUNICIPIO"

4. Si no da cumplim¡ento al programa de trabalo a juicio de ,,EL MUNtClplO,,

Si se declara en quiebra o suspensión de pagos o si hace cesión de bienes en forma que
afecta a este contrato, o por la falta de pago de salarios. prestaciones sociales, s¡ndlcales y
laborales de cualquier índole

6. Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto cje este contrato o los
derechos derivados del mismo, sin el consent¡m¡ento de muntctpro

7. Si "EL CONTRAT.ISTA" no da a,,EL MUNICIPIO,'y a las instituciones oficiates que
tengan facultad de intervenir, las facil¡dades y datos necesar¡os para inspección, vigilancia
y supervisión de los materiales, trabajos y obras.

8. Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de ,,EL MUNlClplO,, no
garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

9. Cuando "EL CONTRATISTA" acumule un 25% Veinticinco por ciento de atraso en ei
avance de la obra

'10. En general por cualquier otra causa imputable a,,EL CONTRATISTA,, similar a tas antes
expresadas.

VIGÉSIMA ocTAvA.- PAGo PoR REScISIÓN
Si "EL MUNICIPIO" opta por la rescisión, ,,EL CONTRATTSTA,' estará obligado a paqar por
concepto de daños y perjuicios una pena convencional que podrá ser a luioo cle ,,EL MUNtClplO,,
hasta el monto de la garantía otorgada
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VIGÉSINA NOVENA.- REcEPcIÓN DE oBRA
"EL MUNICIPIO" recibirá las obras objeto de este contrato hasta que sean term¡nadas en su
totalidad si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y
demás estipulaciones de este contrato mediante un acta de recepción según lo siguientel

a) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se
ajuste a lo convenido y pueda ser utilizada a luicio de "EL MUNlClPlO", en este caso se
liquidará a 'EL CONTRATISTA" lo elecutado

b) Cuando de común acuerdo ambas partes convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban, se liquidarán en la
forma que las partes convengan, conforme a lo establectdo en este contrato.

c) Cuando "EL MUNICIPIO" resc¡nda el contrato en los térmrnos de la cláusula vigésima
séptima, en este caso la recepción parcial quedará a luicio de este y liquidará el importe de
los trabalos que decrda recibrr

d) Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, se e
a lo dispuesto por la resoluc¡ón respectiva.

a

e) "EL CONTRATISTA" avisará por escrito a "EL MUNICIPIO" la fecha de terminación de
obra y esta se obliga a recibirla en un plazo de 30 Treinta días a partir de la fecha de
term¡nación, siempre y cuando esté concluida la obra.

Al término de la obra se levantará un acta de recepción con lo cual se dará por terminada y

entregada la obra. La Íecepción parc¡al o total de la obra y la llquidación de su importe, se
efectuarán sin perjuicio de los descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los
términos de este contrato.

TRIGESIMA.- DEDUCCIÓN DE ADEUDOS
Si al recib¡rse las obras y efectuarse la liqu¡dación correspondiente exist¡rán deductivas o cualqurer
otra obligación o responsabilidad para con "EL MUNICIPIO" a cargo de "EL CONTRATISTA", el
importe de las mismas se deducirá de las cantrdades a cubrirsele por trabalados ejecutados, y st

no fueren suficientes se hará efectiva la fanza otorgada por estos conceptos por "EL
CONTRATISTA"

TRIGESIMA PRIMERA
Cuando por causas injustificadas los trabalos objeto del presente contrato no se entreguen en el
plazo establecido en el programa autorizado todo gasto por concepto de supervisión adicional y

serv¡c¡os de apoyo a la obra será con cargo a "EL CONTRATISTA". El importe de dichos gastos
será deduc¡do de los pagos que "EL MUNlClPlO" deba hacer a "EL CONTRAT|STA,,.

TRIGÉSIMA SEGUNDA

"EL CONTRATISTA" declara estar de acuerdo, de que, cualquier modificación de los conceptos y
fechas de contrato que se asentará en bitácora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como
recalendarización por recib¡r antic¡po tarde, prórrogas, conceptos extraordrnarios, modlfrcactones al
proyecto, entre otros No tendrá
parte de "EL CoNTRATISTA"
MUNICIPIO" cualqu¡er autor¡za
con la forma oficial anterior

n validez si no cuentan con solicitud formal a "EL MUNICIPIO"
y aprobación por escrito del D¡rector de Obras Públ¡cas de "EL

ción verbal o escrita en btácora no será reconocida si no cump
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rnrcÉstma tencERA.- LEGrsLAcróN epLrceeLE, tNTERpRETAcIór,¡ y ¡uRlsorcclóH
Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato
a todas y cada una de las cláusulas que lo integra, asi como a los términos, lineam¡entos,
procedimientos y requ¡sitos que establece la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Jalisco y su
Reglamento. Para la interpretación, ejecución y cumplim¡ento de las dispos¡c¡ones aquíconten¡das,
las partes se someten a la jurisdicc¡ón del Tribunal de los Admin¡strativo del Estado de Jalisco,
renunciando al fuero que pot Íazón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y f¡rman en el

munic¡pio de Yahualica de González Gallo, Jalisco a 2'1 Ve¡ntiuno de Agosto de 2014

..EL MUNICIPIO" .,EL CONT

LIC. JOS s ¡ñrcuEz G
Pre ente un¡c¡pal

C. RAMIRO PINEDO GONZ
^LEzRepresentante Legal de

..URBANIZADORA EDRA"

C. CARLO
Sindico

ING. S

Secretario Genera

A GUIANO LOZADA

?

t
DEG

Encargado de la Haciendá

ARO. JOSÉ EDUARDO LÓPEZ GÓMEZ

D¡rector de Obras Públicas
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JALlsco;YLAEMPRESADENoMINADA-EDRAS,A,DECV"QUEcoNSIsTEENLAoBRAPÚBLlcADENoMlNAoA"coNSfRUcclÓNDE
RED DE DRENAIE EN LA CALLE COLÓN"
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