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“ELECTRIF]CACIC)N RURAL EN COMUNIDAD DE EL ORGANO”
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO,
JALISCO; REPRESENTADO POR LOS CIUDADANOS LIC. JOSE LUIS INIGUEZ GAMEZ, ING.
CARLOS MACIAS GONZALEZ, C. CARLOS YAIR ANGUIANO LOZADA, C.P. ALDO ELIZALDE
GALLARDO Y ARQ. JOSE EDUARDO LOPEZ GOMEZ EN SUS CARACTERES DE
PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO GENERAL, SiNDICO, ENCARGADO DE LA
HACIENDA MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, TODOS
DEL H. AYUNTAMIENTO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, JALISCO; A QUIENES EN
LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “EL
MUNICIPIO”; ¥ POR OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA “CONSTRUCTURA
ELECTRICA MEZCALA S.A. DE C.V.” REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ING.
SERGIO PEREZ LOZA POR SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, Y SU REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERO CEM960327K77 A QUIEN EN LO SUSCESIVO SE
LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”; AMBAS PARTES MANIFESTARON TENER
CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE Y EN FORMA LIBRE Y VOLUNTARIA
CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:
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DECLARACIONES
I “EL MUNICIPIO” declara:

.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de conformidad con los
articulo 115 fraccion IV de la Constitucion de los Estados Unidos Mexicanos y los demas preceptos
aplicables relativos, 73, 77, 79, 83 y 85 Fraccion llll de la Constitucion Politica del Estado de
Jalisco y los demas preceptos aplicables y relativos, ademas de la Ley de Gobierno y la
Administracién Publica Municipal del Estado de Jalisco, 1, 2, 3, numeral 37 fraccion VIII, 38
Fraccion Il, 47 Fraccion Il, 48 Fraccion IV, 52 Fraccion I, y demas relativos aplicables de los
ordenamientos mencionados con antelacion.

1.2.- Que con el fin de satisfacer una necesidad de orden publico de interes y beneficio colectivo
se requiere de la realizacién de la obra denominada “ELECTRIFICACION RURAL EN COMUNIDAD
DE EL ORGANO”, con una inversiéon de $400,000.00 (CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)
para beneficiar a en virtud de tratarse de una obra que mejore la calidad de vida de dichos
habitantes, aprobadas por el H. Cabildo de este Municipio, mismos que fueron transferidos con la
autorizacion del pleno, conforme a los lineamientos previstos en el articulo Fracciones |, V y X de |a
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, afectando las partidas presupuestales propuestas para
tal efecto.

1.3.- Que dicha obra se basé en la obtencion de las mejores condiciones de contratacién para
- MUNICIPIO” en sus aspectos legal, técnico y econémicos, ademas la propuesta reunio las
ndiciones necesarias que garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecucién satisfactoria de
la obra en cuanto a menor costo y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y
durabilidad de igual forma se considero que “EL CONTRATISTA” contara con la capacidad
economica, técnica y administrativa congruente con los trabajos a realizar.

Que dicha obra fue adjudicada por asignacion directa conforme a los dispositivos previstos en los
articulos 104 fraccion | en relacion con el articulo 106 fraccion | de la Ley de Obras Publica del
estado de Jalisco, quienes literalmente establecen lo siguiente: Articulo 104. Los contratos de obra
publica pueden celebrarse mediante:
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|. Adjudicacion directa; Articulo 105, La obra publica cuyo monto total a cargo de erario publico no
exceda de veinte mil salarios minimos puede contratarse por cualguiera de las modalidades
seflaladas.

1. “EL CONTRATISTA” declara:

2.1.- Que es una persona moral, con Registro Federal de Contribuyentes numero CEMS627K77
Que tiene su domicilio en la calle Av. Gonzalez Gallo numero 335A, Colonia del Centro, Tepatitlan
de Morelos, Jalisco, C.P. 47600. Que acredita la legal existencia de su representada con la
escritura publica numero 392, pasada ante la fe del Licenciado Notario Publico No.1 Lic. Guillermo
Rivas Barba con fecha 27 de marzo de 1996.

2.3.- Que entre sus objetivos sociales se encuentra de manera enunciativa mas no limitativa, la
realizacién de todo tipo de obra publica y privada, asi como obra inherente a vivienda, expresando
que tiene la experiencia necesaria para llevar a cabo el objetivo planteado en el presente contrato
asi como que cuenta con la maquinaria necesaria para lograr el cumplimiento del proyecto
ejecutivo aqui planteado.

2.4.- Que cuenta con el capital necesario para solventar economicamente las modificaciones que
stende “EL MUNICIPIO” y que con motivo de que su solvencia ha sido probada es que suscribe
ismo, manifestando contar con medios necesarios para su debido cumplimiento y conocedor
= /Z todas y cada una de las etapas que del mismo proyecto administrativa y legalmente contiene.

2.5.- Que es su deseo suscribir el presente contrato en virtud de que cuenta con la capacidad
econémica y con los recursos técnicos necesarios para llevar a cabo la electrificacion rural en
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comunidad de El Organo, razén por la que ha decidido comparecer a la celebracion del presente
contrato.

. DECLARAN LAS PARTES:

Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por
los articulos 1260, 1267, 1269, 1271 y demas relativos y aplicables a la Ley Sustantiva Civil del
Estado de Jalisco.

Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios, programas de obras,
planos arquitectonicos y detalles de obra.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de Obra Publica que se consigna en las
siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO” encomienda a “EL CONTRATISTA"” la
obra indicada en el punto 1.2 del capitulo de declaraciones, bajo su responsabilidad. direccién
profesional, el cual se pegaré estrictamente al proyecto contenido en los planos, especificaciones,
presupuestos de obra definido a través del techo financiero que se adjunta al programa y al
calendario de obra, documentos que se anexan al presente y forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. El costo total de la obra objeto de este contrato es por la
cantidad de $400,000.00 (CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) Incluye |.V.A. en el precio
unitario de cada uno de los conceptos, gastos para ejecucién, gastos de financiamiento, honorarios
y/o utilidad. Dicha cantidad sélo podré ser rebasada previo convenio que celebren las partes por lo
que si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos con un valor mayor, no tendra derecho al reclamo del
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pago, independientemente de las responsabilidades en que incurra, para lo cual “EL
CONTRATISTA” debera observar las especificaciones que la Direccion de Obras Publicas senale.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION. El contratista se obliga a iniciar la obra objeto de este
contrato a partir del dia siguiente en que le sea depositado el importe por concepto de anticipo que
sera el dia 23 de marzo de 2015 dos mil quince y a concluirla antes del dia 30 de septiembre de
2015 Dos mil quince conforme al calendario de obra entregado para la realizacién de la obra.

CUARTA.- ANTICIPOS. “EL CONTRATISTA” recibira de “EL MUNICIPIO” el 25% (veinticinco
por ciento) del valor de la obra como anticipo, el cual asciende a la cantidad de $100,000.00 (Cien
mil pesos 00/100 M.N.) incluye |.V.A. para el inicio de los trabajos y adquisicion de materiales,
mismo que serda amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por
trabajos ejecutados, es caso de que falte por amortizar alguna cantidad, debera reintegrar
cualquier cantidad faltante por amortizar en la estimacion final.

QUINTA.- PLAZO PARA PRESENTAR DOCUMENTACION POR ANTICIPO. “EL
TRATISTA” tiene un plazo para presentar la documentacion completa para el pago del

U
icipo de 5 cinco dias habiles contados a partir de la fecha de firma de este contrato, el atraso en
f el cumplimiento de este requisito se considerara como atras imputable a “EL CONTRATISTA” sin

derecho a recalendarizacién de su fecha de inicio.

SEXTA.- RECALENDARIZACION. El atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a la
empresa sera motivo de recalendarizacién para lo cual “EL CONTRATISTA” debera presentar en
tiempo, la solicitud de reprogramacién de inicio en base al articulo anteriormente citado, anexando
a la misma copia del depédsito del anticipo otorgado en un plazo maximo de 30 treinta dias a partir
de la fecha de inicio estipulada en la orden de trabajo, en caso de que “EL CONTRATISTA” no
presente la solicitud en el plazo estipulado no tendra derecho a que se le autorice el nuevo

// programa de obra.

SEPTIMA.- PRORROGAS. Para que tenga validez la prorroga debe solicitarse por escrito en un
plazo maximo de 3 tres dias habiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de
ejecucion de la obra, a la direccidon de obras publicas, esta tendré un plazo de 5 cinco dias habiles
para aprobar o rechazar la solicitud por escrito firmada por el titular, si esto no ocurre en ese
periodo se tendra por aceptada la solicitud siempre y cuando no haya sido presentada
extemporanea, una vez autorizada la prérroga debera adecuarse el calendario de obra.

TAVA. “EL MUNICIPIO” tendra en todo tiempo la facultad y sin ninguna responsabilidad de
mpliar, reducir o modificar la realizacién de la obra objeto de este contrato dando aviso por escrito
a “EL CONTRATISTA”.
Si durante el curso de Ejecucién de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar
adecuaciones al proyecto de la obra como lo es ampliar, recudir o0 modificar los plazos pactados o
bien la conveniencia en la realizacion de trabajos extraordinarios 0 complementarios, ser hara del
conocimiento a “EL MUNICIPIO” quien en atencién a los razonamientos y justificaciones
expuestas a los planos, proyectos, relacién de costos o presupuestos que le presente “EL
\ CONTRATISTA” o determinen a juicio de “EL MUNICIPIO”, sin perjuicio de la facultad que le
asiste de ejecutar directamente los trabajos. Tendra la opcién de autorizar mediante acuerdo por
escrito la realizacion de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicar a “EL
CONTRATISTA” quien estara obligado a su ejecucién y observancia, por lo que se suscribira un
convenio adicional en el que se detallen las condiciones y trabajos extras el convenio podra ser
autorizado hasta por un 25% Veinticinco por ciento, por una sola vez del importe del contrato,
debiendo obtener “EL CONTRATISTA” garantias y fianzas especificas.
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“ELECTRIFICACION RURAL EN COMUNIDAD DE EL ORGANO”
NOVENA.- GARANTIAS. A).- DE CUMPLIMIENTO. Para garantizar el cumplimiento de las
obligaciones y responsabilidades derivadas de este contrato, asi como las reparaciones o
substituciones procedentes de los vicios y defectos que resulten a la recepcion de la obra “EL
CONTRATISTA” otorgara una fianza conjuntamente con la fianza anticipo, a favor y satisfaccion
de “EL MUNICIPIO” por valor del 10% Diez por ciento del importe total de la obra incluye el LV.A.,
la fianza se tramitara a través de la institucién afianzadora autorizada y debera contener, cuando
menos, las siguientes declaraciones:

Que se otorga para garantizar por “EL CONTRATISTA” el fiel y exacto cumplimiento del
contrato de obra de fecha presente, referente a la obra denominada “ELECTRIFICACION
RURAL EN COMUNIDAD DE EL ORGANO”, asi como a cubrir las erogaciones que “EL
MUNICIPIO” tuviera que efectuar por defectos o vicios ocultos que resulten durante la
recepcion de la obra y hasta un afio después de entregada la obra, fianza que solo podra
cancelarse por “EL MUNICIPIO”, sometiéndose la afianzadora a competencia de los
tribunales de la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

B).- DE VICIOS OCULTOS. Para garantizar la calidad de la obra y cubrir las erogaciones que “EL
MUNICIPIO” tuviera que efectuar por defectos o vicios ocultos o cualquier irregularidad o anomalia
e resulte de la obra materia de este contrato, “EL CONTRATISTA” obliga a entregar a “EL
NICIPIO” una fianza que garantice tales conceptos por el importe del 10% Diez por ciento del
importe estipulado en la clausulas segunda de este contrato, incluye el |.V.A. fianza que estara
vigente por una afio contado a partir del dia siguiente a la fecha del acta de recepcién de la obra,
dicha fianza sera entregada a “EL MUNICIPIO” dentro de los 5 Cinco dias siguientes a la firma del
presente contrato.

En tanto “EL CONTRATISTA” no otorgue la fianza no se perfeccionara el contrato y no surtira
efecto alguno.

DECIMA.- CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO. Los conceptos fuera de catalogo solicitados
previo visto bueno del supervisor, debera ser presentados dentro del periodo de ejecucion
autorizado, a la direccion de Obras Publicas del Ayuntamiento, los cuales no modificaran el
calendario de obra, salvo que exista la solicitud y autorizaciéon respectiva segun el parrafo que
antecede; “EL MUNICIPIO” tendra un plazo de 5 Cinco dias habiles para aprobar o rechazar la
solicitud, si esto no ocurre en ese periodo, se tendra por aceptada la solicitud.

DECIMA PRIMERA.- PAGO DE CONCEPTOS. Los trabajos objeto de este contrato,
comprendidos en el proyecto y en el programa de ejecucion, se apegaran a la formulaciéon de
estimaciones que debera cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado ejecutado
conforme al proyecto, mismas que abarcaran periodos mensuales como maximo, las cuales seran
presgntadas por “EL CONTRATISTA” a la residencia de supervision, acompafiada de la
mentacion y soporte correspondiente dentro de los 4 Cuatro dias habiles a partir del plazo
efialado para la revisidn con el objeto de conciliar dichas referencias y en su caso autorizar la
estimacioén correspondiente en caso de que queden diferencias se resolveran en la siguientes
estimacion.

El pago se realizara a “EL CONTRATISTA" por “EL MUNICIPIO” elaborando los contra recibos
correspondientes contra la entrega de la estimacién para que le sean cubiertas por “EL
MUNICIPIO” en un plazo no mayor de 30 treinta dias naturales de la fecha de autorizacion por
parte de la residencia de supervision.

La autorizacion de las estimaciones sera por conducto de la residencia de supervision designada
por “EL MUNICIPIO” por lo que la fecha de aceptacion y firma de estimaciones debe asentarse en
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“ELECTRIFICACION RURAL EN COMUNIDAD DE EL ORGANO”
la misma y en la bitacora, “EL MUNICIPIO” se reserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes,
mal ejecutados o pago hechos en exceso.

DECIMA SEGUNDA. Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son
aproximadas y por lo tanto sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios
convenidos deban modificarse.

DECIMA TERCERA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. Cuando a juicio de “EL MUNICIPIO”
sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa se
considera en la siguiente forma:

a) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables
a los trabajos de que se tratan, “EL MUNICIPIO” estara facultado para indicar a “EL

| . CONTRATISTA” su ejecucion y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios
b) Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto
que forma parte del presente contrato y “EL MUNICIPIO” considera factible precios ya
establecido en el contrato, procedera a determinar los nuevos con intervencién de “EL
CONTRATISTA” y este se obliga a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

: c) Sino fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en
el parrafo anterior, “EL CONTRATISTA” a requerimiento de “EL MUNICIPIO” y dentro
del plazo que éste sefale, sometera a su consideracién los nuevos precios unitarios
acompafados de su respectivos analisis en el entendimiento de que, para la fijacion de
estos precios debera de aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos
que se hubiese seguido para la determinacion de los precios unitarios establecidos en

2
/ .

este contrato “EL MUNICIPIO” resclvera en un plazo de 5 Cinco dias habiles en caso
de que no se de contestacidn a la solicitud, se entendera como negativa.

La autorizacion de los precios extraordinarios no implicara la ampliacion automatica del
techo financiero, su autorizacion procedera siempre y cuando “EL MUNICIPIO” cuente
con los recursos financieros autorizados.

“EL CONTRATISTA” tendra un plazo de 30 treinta dias naturales posteriores a la ultima fecha de
terminacion autorizada, para solicitar la autorizacién de pago de cualquier concepto extraordinario
requerido para la terminacion de la obra y que haya sido solicitado por “EL MUNICIPIO” en el
entendido que después de vencido el plazo sin haberse solicitado, no tendra “EL CONTRATISTA”
derecho al pago de los mismo.

DECIMA CUARTA.- PRESENTACION DE ESTIMACIONES. “EL CONTRATISTA” recibira como
total por la ejecucion satisfactoria de los trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios
_Anitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas que “EL MUNICIPIO” determine, se
haran las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un mes; las estimaciones
; se liquidaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, abonando a “EL
7% CONTRATISTA” el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra
/ \\ contratada.

7

\  “EL CONTRATISTA” se obliga a presentar un balance financiero de la obra con el 100% Cien por

- ciento de generados a mas tardar al acumular el 50% Cincuenta por ciento de avance fisica, caso

contrario, se le retendran sin derecho a reclamar gastos financieros, los pagos de las estimaciones
siguientes en tanto no cumpla tal requisito.

DECIMA QUINTA.- ESCALATORIAS. Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren
circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previsto en el mismo, pero que de

= 5 oY |

] (e |

i iCONTIGO TODO ES / /77 () !

g 2 1547 %:ﬂ JUAREZ 28 COL. CENTRO. TEL. 344 784 0149 // 344 784 0165 C P. 47300. YAHUALICA DE GONZALEL GALLO, JAL
N\

,:‘\‘}r\}i’;ky’ N www.ychualica.gob.mx @ ﬁ



1P A

SAL “VICONTRATO OPY-ADJ-015/2015

“ELECTRIFICACION RURAL EN COMUNIDAD DE EL ORGANO”

hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia, ineptitud de cualquiera de las partes, determinen

un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos deberan
constar por escrito y seran revisados por las partes.

Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos, el ajuste se
aplicara a los costos directos, conservando el porcentaje de indirectos y utilidad originales. durante
el ejercicio del contrato, para su aplicacion sera conforme al programa de ejecucion pactado en el
contrato en caso de existir atraso no imputable a “EL CONTRATISTA” con respecto al programa
vigente las partes acuerdan gue el procedimiento para la revision y ajuste de costos se sujetan a lo
siguiente:

En el caso de obras en que se tenga establecida la proporcién en que interviene los
insumos en el total del costo directo de las obras, el ajuste podra determinarse mediante
actualizacion de los costos de insumos en que intervienen en dichas proporciones.

En este supuesto “EL MUNICIPIO” podra optar por este procedimiento cuando asi
convenga para lo cual debera agrupar aquellas obras o contratos que por su caracteristicas
contengan conceptos de ftrabajo similares y consecuentemente sea aplicable al
procedimiento mencionado, los ajustes se determinaran para cada grupo de obras o
contratos y se aplicard exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se
requerira que “EL CONTRATISTA” presente documentacion justificadora, estando vigente
el contrato el pago de ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados, debera
cubrirse por parte de “EL MUNICIPIO” a solicitud de “EL CONTRATISTA” a mas tardar
dentro de los 30 Treinta dia naturales siguientes a la fecha en que “EL MUNICIPIO”
resuelva por escrito el aumento o reduccion respectiva.

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos, respecto de la obra faltante del total conforme al
programa de ejecuciéon pactada o en su caso de existir atraso no imputable a “EL
CONTRATISTA” con respecto al programa que se hubiese convenido “EL MUNICIPIO”
podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato
mediante comunicado por escrito al representante de “EL CONTRATISTA” las
modificaciones se consideran incorporadas al texto del contrato y seran obligatorias para
ambas partes.

“EL CONTRATISTA” por ningun motivo procedera a la ejecucion de los trabajos que no
estén contemplados en el catalogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las
modificaciones y se asienten en la bitacora.

DEICMA SEXTA.- REPARACIONES. Cuando las cbras no se hayan realizado de acuerdo con lo
estipulado en este contrato o conforme a las instrucciones de “EL MUNICIPIO” esta ordenara su
paracién o reposicion inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias los cuales
haréd por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho de retribucién alguna; en este
caso “EL MUNICIPIO” si lo estima necesario podra ordenar la suspension parcial o total de las
obras contratadas en tanto nos e lleven a cabo dichos trabajos y sin que estos sea motivo para
ampliar el plazo sefialado para la terminacién de las obras.

DECIMA SEPTIMA.- SUBCONTRATOS. “EL CONTRATISTA” no podra encomendar o
subcontratar con otra persona fisica o moral la ejecucién parcial de la obra, previa autorizacion
expresa y por escrito por parte de “EL MUNICIPIO” en tal caso “EL CONTRATISTA” sequira
siendo responsable de la ejecucion de las obras sin que el tercero quede subrogado en ninguno de
los derechos de aquel.
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“ELECTRIFICACION RURAL EN COMUNIDAD DE EL ORGANO”
DECIMA OCTAVA.- OBLIGACONES OBRERO-PATRONALES. “EL CONTRATISTA” sera el
responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos
publicos. Asi como con quienes les suministren materiales para la misma, por lo que “EL
MUNICIPIO” sera ajeno a cualquier reclamacién proveniente de dichas relaciones, por lo que
exime de cualquier responsabilidad derivada de este caso.

DECIMA NOVENA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIO. “EL CONTRATISTA”
se compromete al pago de los materiales o servicios relativos a las obras, las causas de
incumplimiento presentadas y justificadas a través de la presencia en tanto no sean aclaradas por
este, sera causa de situacién de mora de la empresa.

VIGESIMA.- SEGURIDAD DE LA OBRA. “EL CONTRATISTA” se obliga a adoptar para la
l 5ion de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costo los
' 3 ncios, avisos y medidas preventivas y orientacién que se requieran para evitar los riesgos que
L / ocurran por los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro sera sufragada la
esponsabilidad por “EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA PRIMERA. Sera obligacion de “EL CONTRATISTA” el suministro y colocacién del
rotulo de obra con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “EL
MUNICIPIO”, en caso de incumplimiento “EL MUNICIPIO” lo proporcionara a su costo y sera
descontado del pago de sus estimaciones.

VIGESIMA SEGUNDA.- SUSPENSION DE LA OBRA. “EL MUNICIPIO” podra suspender
temporal o definitivamente la ejecucién de la obra objeto de este contrato y sin responsabilidad
algun para “EL MUNICIPIO” en cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a
“EL CONTRATISTA” con cinco dias habiles de anticipacion. Cuando la suspensién sea temporal,
“EL MUNICIPIO” informara a “EL CONTRATISTA” la duracidén aproximada de |la suspensién y el
programa se modificara por el plazo correspondiente.

Cuando la suspension sea definitiva sera rescindido el contrato cubriéndosele a “EL
CONTRATISTA” previa estimacion, el importe de la obra que haya realizado. sin perjuicio de
confiar y cuantificar los dafios y perjuicios que se hayan ocasionado en perjuicio de “EL
MUNICIPIO” y sera responsable por la obra ejecutada.

Cuando “EL MUNICIPIO” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en
este o se cubrira a “EL CONTRATISTA” el importe de las obras ejecutada y gastos no
reguperables, siempre que estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este
ontrato el que podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaren dicha suspension.

VIGESIMA TERCERA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES. Es facultad de “EL MUNICIPIO” llevar

a cabo la inspeccion y pruebas necesarias de todos los materiales gque vayan a usar en la

\ ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de adquisicién o fabricacion, con
\ cargo a “EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA CUARTA.- RESIDENTES DE OBRA. Por su parte “EL CONTRATISTA” se obliga a
tener en el lugar de los trabajos a un profesional que lo represente, el cual debera ser especialista
en |la materia, el que debera previamente ser aceptado por “EL MUNICIPIO” y cuya aceptacién la
podra revocar a su criterio, el representante de “EL CONTRATISTA” debera estar facultado para
ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como para aceptar y objetar las
observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de “EL
CONTRATISTA”.
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VIGESIMA QUINTA.- PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA. Se aplicara una sancién por atraso

en la entrega fisica de la obra que se ird incrementando en la medida en que “EL CONTRATISTA”
no entregue totalmente terminada la obra, dicha sancién se calculara segun la siguiente formula:

Sancién por atraso en la entrega de la obra=0.05X (IC-1E) X (FTR-FTA)/30
IC=Inversién Contratada
IE=Inversién Ejecutada a la fecha de terminacion autorizada
FTR=Fecha de terminacién real de la obra
[ FTA=Fecha de terminacién autorizada de la obra.

GESIMA SEXTA.- RESCISION. Las partes convienen en que el presente contrato podra ser
indido en caso de incumpliendo, al respecto aceptan que cuando sea “EL MUNICIPIO” el que
fatermine rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion

Ocho dias habiles a partir del dia siguiente de su notificacion para que alegue lo que a su derecho
convenga y una vez concluido el término “EL MUNICIPIO” resolvera lo conducente si es “EL
CONTRATISTA” quien decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante los Tribunales del fuero
comun de la jurisdiccion de Guadalajara, Jalisco.

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrara a “EL MUNICIPIO” en un plazo no mayor de
quince dias habiles contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisién a “EL
CONTRATISTA” para lo cual se le reconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso de
adquisicion debidamente comprobados mediante la exhibicidon correspondiente, conforme a los
datos basicos de precios, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescisién,
siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en la obra y “EL
CONTRATISTA” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los trabajos, en el caso de
gue no se reintegrare el saldo por amortizar, debera pagar gastos financieros conforme a una tasa
que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado en los casos de mora para el
pago de creditos fiscales.

VIGESIMA SEPTIMA.- CAUSAS DE RESCISION. Las causas que pueden dar lugar a la rescision
por parte de “EL MUNICIPIO” sin necesidad de declaracion judicial, son las que a continuacion se
sefalan:

1. Si “EL CONTRATISTA"” no inicia o no termina las obras objeto de este contrato en Ia
fecha sefialada. '

i “EL CONTRATISTA” suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o

/ reponer alguna parte de ellas que hubiere sido rechazada por “EL MUNICIPIO”.

/3. Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata
las érdenes dadas por escrito de “EL MUNICIPIO”.

4. Sino da cumplimiento al programa de trabajo a juicio de “EL MUNICIPIO”.
5. Si se declara en quiebra o suspension de pagos o si hace cesién de bienes en forma que
afecta a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y

laborales de cualguier indole.

6. Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los
derechos derivados del mismo, sin el consentimiento de municipio.
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7. Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL MUNICIPIO” y a las instituciones roﬁcia.le-s qge
| tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia

y supervision de los materiales, trabajos y obras.

8. Sireduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “EL MUNICIPIO” no
garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

9 Cuando “EL CONTRATISTA” acumule un 25% Veinticinco por ciento de atraso en el
avance de la obra.

10. En general por cualquier otra causa imputable a “EL CONTRATISTA” similar a las antes
expresadas.

ESIMA OCTAVA.- PAGO POR RESCISION. Si “EL MUNICIPIO” opta por la rescision, “EL
|_>_——CONTRATISTA” estara obligado a pagar por concepto de dafios vy perjuicios una pena
ZE — convencional que podra ser a juicio de “EL MUNICIPIO” hasta el monto de la garantia otorgada.

VIGESINA NOVENA.- RECEPCION DE OBRA. “EL MUNICIPIO” recibira las obras objeto de este
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de
acuerdo con las especificaciones convenidas y demas estipulaciones de este contrato, mediante
un acta de recepcion segtn lo siguiente;

a) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se
ajuste a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de “EL MUNICIPIO”, en este caso se
W liquidara a “EL CONTRATISTA” lo ejecutado.

b) Cuando de comun acuerdo ambas partes convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban, se liquidaran en la
forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

c) Cuando “EL MUNICIPIO” rescinda el contrato en los términos de la clausula vigésima
séptima, en este caso la recepcion parcial quedara a juicio de este y liquidara el importe de
los trabajos que decida recibir.

d) Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estara
a lo dispuesto por la resolucion respectiva.

e) “EL CONTRATISTA” avisara por escrito a “EL MUNICIPIO” la fecha de terminacion de la
obra y esta se obliga a recibirla en un plazo de 30 Treinta dias a partir de la fecha de
terminacioén, siempre y cuando esté concluida la obra.

Al término de la obra se levantara un acta de recepcidén con lo cual se dara por terminada y
entregada la obra. La recepcion parcial o tota de la obra y la liquidacion de su importe, se
efectuaran sin perjuicio de los descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los
términos de este contrato.

TRIGESIMA.- DEDUCCION DE ADEUDOS. Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacién
correspondiente existiran deductivas o cualquier otra obligacién o responsabilidad para con “EL
MUNICIPIO”, a cargo de “EL CONTRATISTA”, el importe de las mismas se deducira de las
cantidades a cubrirsele por trabajados ejecutados, y si no fueren suficientes se hara efectiva la
filanza otorgada por estos conceptos por “EL CONTRATISTA”.

TRIGESIMA PRIMERA. Cuando por causas inustificadas los trabajos objeto del presente contrato
no se entreguen en el plazo establecido en & programa autorizado, todo gasto por concepto de
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supervision adicional y servicios de apoyo a la obra sera con cargo a “EL CONTRATISTA”. El

importe de dichos gastos sera deducido de los pagos que “EL MUNICIPIO” deba hacer a “EL
CONTRATISTA”.

TRIGESIMA SEGUNDA. “EL CONTRATISTA” declara estar de acuerdo, de que, cualquier
modificacién de los conceptos y fechas de contrato que se asentara en bitdcora y de lo cual
estuviera enterado el supervisor, como recalendarizacién por recibir anticipo tarde, prorrogas,
conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, entre otros, No tendran validez si no
cuentan con solicitud formal a “EL MUNICIPIO” por parte de “EL CONTRATISTA” y aprobacion
por escrito del Director de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO” cualquier autorizacion verbal o
escrita en bitacora no sera reconocida si no cumple con la forma oficial anterior.

TRIGESIMA TERCERA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.
Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato
a todas y cada una de las clausulas que lo integra, asi como a los términos, lineamientos,
rocedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su
eglamento. Para la interpretacion, ejecucion y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas,
las partes se someten a la jurisdiccion del Tribunal de los Administrativo del Estado de Jalisco,
renunciando al fuero que por razén de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el
municipio de Yahualica de Gonzalez Gallo, Jalisco a 16 dias del mes de marzo de 2015 Dos mil
quince.
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UNICIPIO"

c.émdos YAI

Q-ARLOS MACI&S G ALEZ

Secretario Gen

A\ANGUIANO LOZADA

C.P. ALDO ELIZALDE GALLARDO
Encargado de la Hacienda Municipal

=

ARQ. JOSE EDUARDO LOPEZ GOMEZ
Director de Obras Publicas

“EL CONTRATISTA”

ING. SERGIO PEREZ LOZA
Representante Legal de
“CONSTRUCTURA ELECTRICA
MEZCALA S.A.DEC.V.”

HOJA DE FIRMAS PERTENECIENTE AL CONTRATO No. OPY-ADJ-015/2015, ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO DE YAHUALICA DE GONZALEZ
GALLO, JALISCO; Y LA EMPRESA DENOMINADA “CONSTRUCTURA ELECTRICA MEZCALA S.A. DE C.V.” QUE CONSISTE EN LA OBRA

PUBLICA DENOMINADA “ELECTRIFICACION RURAL EN COMUNIDAD DE EL ORGANO".
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