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,.RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD"
coNTRATo DE oBRA púaLtce A pREctos uNtrARtos poR TrEMpo DETERMTNADo euE cELEBRAN
poR UNA pARTE EL MuNlcrpro DE yAHUALtcA oe coruzÁtez GALLo, JALtsco; REpRESENTADo
poR Los cruDADANos Ltc. JosÉ r-urs í¡¡rcuez GÁMEZ, rNG. cARLos uecíes coNzÁlez, c.
cARLos yAtR ANGU|ANo LozADA, c.p. ALDo EL|ZALDE GALLARDo y eRe. ¿osÉ eoueRoo lópez
córr¡ez elt sus cARAcTERES DE pRESTDENTE MUNtcrpAL, sEcRETARto GENERAL, síHolco,
ENCARGADo DE LA HAC|ENDA MUNtctpAL y DtREcroR DE oBRAS púeulcas RESPECIVAMENTE,
ToDos DEL H. AvUNTAMIENTo DE yAHUALrce oe co¡¡zÁr-Ez GALLo, JALrsco; A eutENES EN Lo
sucEslvo y PARA Los EFEcros DE ESTE coNTRATo sE LES DENoMTNARÁ ,,EL MuNrcrpro,,; y poR
OTRA PARTE DEL "C. CRHISTIAN IVAN DURAN DE LA TORRE", CON SU REGISTRO FEDERAL DE
coNTRrBUyENTes ruún¡eRo DUTc8s't0106E5 A eutEN EN Lo suscEsrvo sE LE oe¡rolr,rrruaRÁ ,,eu

CONTRATISTA',; AMBAS PARTES MANIFESTARON TENER CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y
OBLIGARSE Y EN FORMA LIBRE Y VOLUNTARIA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE
CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

"EL MUNICIPIO" declara:

l.l.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de conformidad con los artículo 115

ón lV de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y los demás preceptos aplicables relativos, 73,

9, 83 y 85 Fracción llll de la Constitución Política del Estado de Jalisco y los demás preceptos aplicables y

ativos, además de la Ley de Gobierno y la Administración Públ¡ca Municipal del Estado de Jalisco, 1, 2, 3,

numeral 37 fracc¡ón Vlll, 38 Fracción iI,47 Fracción 11,48 Fracción lV,52 Fracc¡ón ll, y demás relativos
aplicables de los ordenamientos mencionados con antelac¡ón.

1,2,- Que con el fin de satisfacer una necesidad de orden público de interés y beneficio colectivo se requiere

de la realización de la obra denominada "RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD", con una ¡nversión de

S400,000.00 (CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) para beneficiar a en virtud de tratarse de una obra
que mejore la calidad de vida de d¡chos habitantes, aprobadas por el H. Cabildo de este l\4unicipro, mismos que

fueron transferidos con la autorización del pleno, conforme a los lineamientos previstos en el artículo Fracciones

l, V y X de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco. afectando las partidas presupuestales propuestas para

tal efecto.

1.3.- Que dicha obra se basó en la obtención de las mejores condiciones de confatación para "EL
MUNICIPIO" en sus aspectos legal, técnico y económicos, además la propuesta reunió las condiciones

necesar¡as que garant¡zan el cumplimiento del contrato y la ejecución satisfactoria de la obra en cuanto a menor

costo y el empleo de materiales de mejor calidad, res¡stencia y durabil¡dad de igual forma se consideró que "EL
CONTRATISTA" contara con la capacidad económica, técn¡ce y admin¡strativa congruente con los trabajos a

realizaÍ.

Que dicha obra fue adjudicada por asignación d¡recta conforme a los dispositivos previstos en los artículos 104

fracción I en relación con el artlculo 106 fracción I de la Ley de Obras Publica del estado de Jalisco, qu¡enes

literal te establecen lo siguiente: Artículo 104. Los contratos de obra pública pueden celebrarse mediante

judicación directa, Artículo 105. La obra pública cuyo monto total a cargo de erario público no exceda de

inte m¡l salarios mínimos puede contratarse por cualquiera de las modalidades señaladas

ll. "EL CONTRATISTA" declara:

1.- Que es una persona ffsica, con Registro Federal de Contribuyentes número DUTC8510106E5 Que tiene su
d icilio en Ia calle Esperanza Ouezada número 36, Colonia del Centro, Nochistlán de Mejía, Zacatecas, C.P
I9900
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"RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD"
2.3.- Que entre sus objetivos soc¡ales se encuentra de manera enunciativa mas no limitativa, la realizac¡ón de

todo t¡po de obra pública y privada, asi como obra inherente a vivienda, expresando que tiene la experiencia

necesar¡a para llevar a cabo el objet¡vo planteado en el presente contrato asi como que cuenta con la maquinaria

necesaria para lograr el cumplim¡ento del proyecto ejecutivo aqui planteado.

2,4.- Que cuenta con el capital necesario para solventar económicamente las modificaciones que pretende "EL
MUNICIPIO" y que con motivo de que su solvencia ha sido probada es que suscribe el mismo, manifestando

contar con medios necesar¡os para su debido cumplimiento y conocedor de todas y cada una de las etapas que

del mismo proyecto administrativa y legalmente contiene.

2.5.- Que es su deseo suscr¡bir el presente contrato en v¡rtud de que cuenta con la capacidad económica y con

los recursos técn¡cos necesarios para llevar a cabo la red de agua potable en la comunidad del Durazno, razón
por la que ha decidido comparecer a la celebrac¡ón del presente contrato.

III. DECLARAN LAS PARTES:

Que se ajustan a los térm¡nos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por los artículos

1260,1267,1269, 1271y demás relativos y aplicables a la Ley Sustantiva Civil del Estado de Jalisco.

aceptan las espécificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, programas de obras, planos

ónicos y detalles de obra

puesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de Obra Pública que se consigna en las siguientes

CLÁU S U LAS

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. El costo total de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de
$400,000.00 (CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) Incluye l.V.A. en el precio unitario de cada uno de
los conceptos, gastos para ejecución, gastos de financiamiento, honorarios y/o utilidad. Dicha cantidad sólo
podrá ser rebasada previo convenio que celebren las partes por lo que sí "EL CONTRATISTA" realiza trabajos
con un valor mayor, no tendrá derecho al reclamo del pago, independ ientemente de las responsabilidades en
que incurra, para lo cual "EL CONTRATISTA" deberá observar las especificaciones que la Dirección de Obras
Públicas señale.

TERCE
dia

RA.- PLAZO DE EJECUCIÓN. El confatista se obliga a iniciar la obra ob.jeto de este contrato a partir del
le sea depositado el Ímporte por concepto de anticipo que será el dia 27 de mayo de 2015 y a concluila
el dia 30 de septiembre de 2015 Dos mil quince conforme al calendario de obra entregado para la
ión de la obra.

d

tealizac

CUARTA.- ANTICIPOS. "EL CONTRATISTA" recibirá de "EL MUNICIPIO" el 25oA (veinticinco por ciento) det
valor de la obra como ant¡cipo, el cual asciende a la cantidad de §100,000.00 (Cien m¡l pesos 0O/1OO M.N.)
incluye LV.A. para el inicio de los trabajos y adquisición de materiales, mismo que será amortizado
proporciona¡mente con cargo a cada una de las estjmaciones por trabajos ejecutados, es caso de que falte por

ortizar alguna cantidad, deberá reintegrar cualquier cantidad faltante por amortizar en la estimación final

QUINTA.. PLAZO PARA PRESENTAR DOCUMENTACIÓN POR ANTICIPO. "EL CONTRATISTA" tiENE UN
plazo para presentar la documentación completa para el pago del anticipo de 5 cinco dÍas hábiles contados a

2
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PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. "EL MUNICIPIO" encomienda a "EL CONTRATISTA" la obra indicada
en el punto 1.2 del capitulo de declaracaones, bajo su responsabilidad, dirección profesional, el cual se pegará
estrictamente al proyecto contenido en los planos, especificaciones, presupuestos de obra definido a través del
techo flnanciero que se adjunta al programa y al calendar¡o de obra, documentos que se anexan al presente y
forman parte integrante del mismo.
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..RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD"
partir de la fecha de firma de este contrato, el atraso en el cumplimiento de este requisito se considerará como
atrás ¡mputable a "EL CONTRATISTA" sin derecho a recalendarizac¡ón de su fecha de inicio.

SEXTA.- RECALENDARIZACIÓN. El atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a la empresa será

motivo de recalendarización para lo cual "EL CONTRATISTA" deberá presentar en tiempo, la solicitud de

reprogramación de ¡nicio en base al artículo anteriormente citado, anexando a la misma copia del depósito del

antic¡po otorgado en un plazo máxlmo de 30 treinta días a partir de la fecha de inicio estipulada en la orden de

trabajo, en caso de que "EL CONTRATISTA" no presente la solrcitud en el plazo estipulado no tendrá derecho a

que se le autorice el nuevo programa de obra

SEPTIMA.- PRÓRROGAS. Para que tenga validez la prórroga debe solicitarse por escrito en un plazo máximo

de 3 tres días hábiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecución de la obra, a la
dirección de obras públ¡cas, esta tendrá un plazo de 5 c¡nco días hábiles para aprobar o techazar la solicitud por

escrito firmada por el t¡tular, s¡ esto no ocurre en ese periodo se tendrá por aceptada la solicitud s¡empre y

cuando no haya sido presentada extemporánea, una vez autorizada la prórroga deberá adecuarse el calendario

de obra.

estos que le presente "EL CONTRATISTA" o determinen a juicio de "EL MUNlClPlO", sin perjuicio de

Itad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos. Tendrá la opción de autorizat med¡ante acuerdo

crito la realazación de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicar a "EL CONTRATISTA" quien

rá obligado a su ejecución y observancia, por lo que se suscribirá un convenio adicional en el que se detallen
las condic¡ones y trabajos extras el convenio podrá ser autorizado hasta por un 25% Veinticinco por ciento, por

una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener "EL CONTRATISTA" garantías y fianzas específicas.

NA.- GARANTIAS. A).- DE CUMPLIMIENTO. Pa.a gatantizat el cumplimiento de las obligaciones y

sponsabilidades derivadas de este contrato, así como las reparaciones o substituciones procedentes de los

vicios y defectos que resulten a la recepción de la obra "EL CONTRATISTA" otorgará una fianza conjuntamente
con la f¡anza anticipo, a favor y satisfacción de "EL MUNICIPIO" por valor del 10% Dtez por ciento del importe
total de la obra incluye el l.V.A., la fianza se tramitará a través de la institución afianzadora autorizada y deberá
contener, cuando menos, las s¡gu¡entes declarac¡ones:

Que se otorga para garcntizat por "EL CONTRATISTA" el fiel y exacto cumpl¡miento del contrato de

obra de fecha presente, referente a la obra denominada "RED DE AGUA POTABTE EN tA COMUNIDAD",

así como a cubrir las erogaciones que "EL MUNICIPIO" tuviera que efectuar por defectos o vicios
os que resulten durante la recepción de la obra y hasta un año después de entregada la obra, f¡anza

ue solo podrá cancelarse por "EL MUNICIPIO", sometiéndose la afianzadora a competencia de los
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tribunales de la c¡udad de Guadalajara, Jalisco

).- DE VICIOS OCULTOS. Para garantizar la calidad de la obra y cubr¡r las erogaciones que "EL MUNICIPIO"
era que efectuar por defectos o v¡c¡os ocultos o cualquier irregularidad o anomalía que resulte de la obra

m teria de este contrato, "EL CONTRATISTA" obliga a entregar a "EL MUNICIPIO" una fianza que garantice
tal conceptos por el importe del 10% Diez por ciento del importe esttpulado en la cláusulas segunda de este
contrato, incluye el l.V.A. flanza que estará vigente por una año contado a partir del dia siguiente a la fecha del
acta de recepción de la obra, dicha fianza será entregada a "EL MUNICIPIO" dentro de los 5 Cinco dias
sigu¡entes a la firma del presente contrato.

En tanto "EL CONTRATISTA" no otorgue la fianza no se perfeccionará el contrato y no surtirá efecto alguno
3
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\ OCTAVA. "EL MUNICIPIO" tendrá en todo tiempo la facultad y sin ninguna responsabi¡idad de ampliar, reducir o

mod¡f¡car la real¡zac¡ón de la obra objeto de este contrato dando aviso por escrito a "EL CONTRATISTA".
Si durante el curso de Ejecución de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al

proyecto de la obra como lo es ampliar, recudir o modificar los plazos pactados o bien la convenienc¡a en la

realización de tÍabajos extraordinarios o complementarios, ser hará del conocimiento a "EL MUNICIPIO" quien

en atención a los razonamientos y justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relación de costos o
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DÉCIMA.- CONCEPTOS FUERA DE CATÁLOGO. Los conceptos fuera de catálogo solicitados previo visto
bueno del supervisor, deberá ser presentados dentro del periodo de ejecución autorizado, a la d¡rección de
Obras Públicas del Ayuntamiento, los cuales no modif¡carán el calendario de obra, salvo que exista la solicitud y

autorización respectiva según el párrafo que antecede; "EL MUNICIPIO" tendrá un plazo de 5 C¡nco días hábiles
para aprobar o tecf,azat la solicitud, si esto no ocurre en ese periodo, se tendrá por aceptada la solic¡tud.

DECIMA PRIMERA.- PAGO DE CONCEPTOS. Los traba.jos objeto de este contrato, comprendidos en el
proyecto y en el programa de eiecución, se apegarán a la formulac¡ón de estimaciones que déberá cubrirse por

unidad de concepto de trabajo term¡nado ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcarán periodos
mensuales como máximo, las cuales serán presentadas por "EL CONTRATISTA" a la res¡dencia de supervisión,
acompañada de la documentación y soporte correspondiente dentro de los 4 Cuatro dias háb¡les a partir del
plazo señalado para la rev¡sión con el objeto de conciliar dichas referencias y en su caso autorizar la estimación
correspond¡ente en caso de que queden diferencias se resolverán en la siguientes estimación.

La autorización de las estimaciones será por conducto de la residencia de superv¡sión designada por "EL
MUNICIPIO" por lo que la fecha de aceptación y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la

ra, "EL MUNICIPIO" se reserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pago

s en exceso.

CIMA SEGUNDA. Las cantidades de trabajo consignadas en ei presente contrato son aproximadas y por lo

tanto sujetas a variac¡ones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse

DECIMA TERCERA.- TRABAJOS EXTRAOROINARIOS. Cuando a juicio de "EL MUNlClPlO" sea necesario

llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa se considera en la siguiente forma:

a) Si existen conceptos a precios un¡tarios est¡pulados en el contrato que sean aplicables a los fabaios
de que se tratan, "EL MUNICIPIO" estará facultado para indicar a "EL CONTRATISTA" su

ejecución y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

b) Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte

del presente contrato y "EL MUNICIPIO" considera factible precios ya establecido en el contrato,
procederá a determinar los nuevos con intervención de "EL CONTRATISTA" y este se obliga a
ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

SE someterá a su consaderación los nuevos precios unitarios acompañados de su respectivos

isis en el entendimiento de que, para la fijación de estos precios deberá de aplicar el mismo

criterio de costos y rendimientos de ¡nsumos que se hubiese seguido para la determinaciÓn de los

d)

precios unitarios establecidos en este contrato "EL MUNlclPlO" resolverá en un plazo de 5 C¡nco

días hábiles en caso de que no se de contestación a la solicitud, se entenderá como negativa

La autorización de los precios extraordinar¡os no implicará la ampliación automática del techo

financiero, su autorización procederá S¡empre y cuando "EL MUNICIPIO" cuente con los recursos

financieros autorizados.

"EL CO RATISTA" tendrá un plazo de 30 treinta dÍas naturales poster¡ores a la última fecha de term¡nación

para solicitar la autorización de pago de cualquier concepto extraord¡nario requerido para laautorizada,

www.yonuorico.eou mr § Q

El pago se realizará a "EL CONTRATISTA" por "EL MUNICIPIO" elaborando ios contra recibos
,correspondientes contra la entrega de la estimación para que ie sean cubiertas por "EL MUNlClPlO" en un plazo

no mayor de 30 treinta días naturales de la fecha de autonzación por parte de la residencia de supervrsrón

c) Si no fuera pos¡ble determinar los nuevos precios unitariós en la forma establecida en el párrafo

anterior, "EL CONTRATISTA" a requerimiento de "EL MUNlClPlO" y dentro del plazo que éste
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terminación de la obra y que haya s¡do solicitado por "EL MUNlClPlO" en el entendido que después de vencido
el plazo s¡n haberse solicitado, no tendrá "EL GONTRATISTA" derecho al pago de los mismo.

DECTMA CUARTA.- pneSeNrnCIÓH DE ESTIMACIONES. "EL CONTRATISTA" recibirá como pago total por

la ejecuc¡ón satisfactoria de los trabajos, el importe que resulte de aplicar Ios precios unitarios a las cantidades

de obra realizada en las fechas que "EL MUNICIPIO" determine, se harán las estimaciones de obra ejecutada,

con intervalos no mayores de un mes; las estimaciones se ljqu¡darán una vez satisfechos los requisitos

establecidos para su fámite, abonando a "EL CONTRATISTA" el importe que resulte de aplicar los precios

unitarios a las cantidades de obra contratada.

"EL CONTRATISTA" se obliga a presentar un balance financ¡ero de la obra con el 100% Cien por ciento de

generados a más tardar al acumular el 50% Cincuenta por ciento de avance física, caso contrario, se le

retendrán sin derecho a reclamar gastos financieros, los pagos de las estimaciones siguientes en tanto no

cumpla tal requisito.

DÉCIMA QUINTA.- ESCALATORIAS. Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren

c¡rcunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previsto en el mismo, pero que de hecho y sin que

ex¡sta dolo, culpa, negligenc¡a, ineptitud de cualqu¡era de las partes, determinen un aumento o reducción de los

costos de los trabajos aún no ejecutados, d¡chos costos deberán constar por escrito y serán revisados por las
partes.

Los prec¡os del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos, el ajuste se aplicará a los costos
s, conservando el porcentaje de ind¡rectos y utilidad or¡ginales, durante el ejercicio del contrato, para su

ión será conforme al programa de ejecución pactado en el contrato en caso de existir atraso no imputable
CONTRATISTA" con respecto al programa vigente las partes acuerdan que el procedimiento para la

ión y ajuste de costos se sujetan a lo siguiente:
En el caso de obras en que se tenga establecida la proporc¡ón en que interviene los ¡nsumos en el total
del costo directo de las obras, el ajuste podrá determinarse mediante actualización de los costos de
insumos en que intervienen en dichas proporciones.

En este supuesto "EL MUNICIPIO" podrá optar por este procedimiento cuando asÍ convenga para lo
cual deberá agrupar aquellas obras o contratos que por su características contengan conceptos de

trabajo similares y consecuentemente sea aplicable al procedimiento mencionado, los aJustes se
determ¡narán para cada grupo de obras o contratos y se apl¡cará exclusivamente para los que se
hubieren determinado y no se requerirá que "EL CONTRATISTA" presente documentación justificadora,

estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados,
deberá cubrirse por parte de "EL MUNlClPlO" a solicitud de "EL CONTRATISTA" a más tardar dentro
de los 30 Treinta dia naturales siguientes a la fecha en que "EL MUNICIPIO" resuelva por escrito el
aumento o reducción respectiva.

Los ajust se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo os ¡nsumos, respecto de la obra faltante del total conforme al programa de elecución pactada o
en caso de existir atraso no imputable a "EL CONTRATISTA" con respecto al programa que se

iese convenido "EL MUNICIPIO" podrá modificar el proyecto, especificaciones y programa materia

"EL CONTRATISTA" por ningún motivo procederá a la ejecución de los trabalos que no estén
contemplados en el catálogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten
en la bitácora.

DEICMA SEXTA.- REPARACIONES. Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en
este contrato o conforme a las instrucciones de,,EL MUNlclplO,,esta ordenará su reparación o reposición

5erL
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de este contrato mediante comun¡cado por escrito al representante de "EL CONTRATISTA" las
modificaciones se consideran incorporadas al texto del contrato y serán obligatorias para ambas partes.
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inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias los cuales hará por su cuenta "EL CONTRATISTA"
s¡n que tenga derecho de retribuc¡ón alguna; en este caso "EL MUNICIPIO" si lo estima necesario podrá ordenar
la suspensión parcial o total de las obras contratadas eñ tanto nos e lleven a cabo dichos trabajos y sin que estos

sea motivo para ampliar el plazo señalado para la terminación de las obras.

DÉCIMA SÉPT|MA.- SUBCONTRATOS. 'EL CONTRATISTA" no podrá encomendar o subcontratar con otra
persona ffsica o moral la ejecución parc¡al de la obra, previa autorización expresa y por escrito por parte de "EL
MUNICIPIO" en tal caso "EL CONTRATISTA" seguirá siendo responsable de la ejecución de las obras sin que

el tercero quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel.

DECIMA OCTAVA.- OBLIGACONES OBRERO-PATRONALES. "EL CONTRATISTA" será el responsable de

las obligaciones obrero-patronales ante las diversas ¡nstatuc¡ones y organismos públicos. Asi como con quienes

les sumin¡stren materiales para la m¡sma, por lo que "EL MUNICIPIO" será ajeno a cualquier reclamac¡ón
proveniente de d¡chas relaciones, por lo que exime de cualquier responsabil¡dad derivada de este caso.

CIMA NOVENA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES OE SERVICIO. "EL CONTRATISTA" se compromete

al pago de los materiales o servicios relat¡vos a las obras, las causas de incumplimiento presentadas y
justificadas a través de la presencia en tanto no sean aclaradas por este, será causa de s¡tuación de mora de la
empresa.

ÉslMA.- SEGURIDAD DE LA OBRA. "EL CONTRATISTA" se obliga a adoptar para la revisión de riesgos
presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costo los anuncios, avisos y medidas
preventivas y orientación que sé requieran para evitar los riesgos que se ocurran por los trabajos que se realizan,

de causarse cualquier sin¡estro será sufragada la responsabilidad por "EL cONTRATISTA".

VIGÉSIMA PRIMERA. Será obligación de "EL CONTRATISTA" eI suministro y colocación del rótulo de obra con

cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos señalados por "EL MUNlclPlo", en caso de

umplimiento "EL MUNICIPIO" lo proporcionará a su costo y será descontado del pago de sus estimac¡ones

vtcÉSIMA SEGUNDA.- susPENSlÓN DE LA oBRA. "EL MUNlclPlo" podrá suspender temporal o
definitavamente la ejecución de la obra ob.ieto de este contrato y sin responsabilidad algún para "EL MUNICIPIO"
en cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a "EL CONTRATISTA" con cinco días hábjles

de anticipación. Cuando la suspensión sea temporal, "EL MUNICIPIO" informará a "EL CONTRATISTA" la

durac¡ón aproximada de la suspens¡ón y el programa se modificará por el plazo correspondiente.

Cuando la suspens¡ón sea deflnitiva será rescindido el contrato cubriéndosele a "EL CONTRATISTA" previa

estimación, el importe de la obra que haya realizado, sin perjuicio de confiar y cuantificar los daños y perjuicios

que se hayan ocasionado en perjuicio de "EL MUNlClPlO" y será responsable por la obra ejecutada.

Cuando "EL MUNICIPIO" determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se

cubrirá a "EL CONTRATISTA" eI importe de las obras ejecutada y gastos no recuperables, siempre que estén

debidam comprobados y se relacionen directamente con este contrato el que podrá cont¡nuar produciendo

todos efectos legales, una vez que hayan desaparecido las causas que motivaren dicha suspens¡Ón

Éslma renceRA.- CAL|DAD DE Los MATERIALES. Es facultad de "EL MUNlclPlo" llevar a cabo la

lnspeccr ón y pruebas necesar¡as de todos los mater,ales que vayan a usar en la ejecución de la obra ya sea en

el lugar de esta o en los lugares de adquisición o fabricación. con cargo a "EL CONTRATISTA"

GÉSIMA CUARTA.- RES¡DENTES DE OBRA. Por su parte "EL CONTRATISTA" se o

tl

d

p

los trabajos a un profesional que lo represente, el cual deberá ser espec¡al¡sta en la
bliga a tener en el lugar

materia, el que deberá
ocar a su cr¡terio, eliamente ser aceptado por "EL MUNICIPIO" y cuya aceptación la podrá rev

representante de "EL CONTRATISTA" deberá estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este

contrato, así como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a

nombre y por cuenta de "E CONTRATISTA"
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Sanción por atraso en Ia entrega de la obra=0.05x (lC-lE) X (FTR-FTAy3o
lC=lnversión Contratada
lE=lnversión Ejecutada a la fecha de terminación autorizada
FTR=Fecha de terminación real de la obra
FTA=Fecha de terminación autor¡zada de la obra.

V|GÉSIMA SEXTA.- RESCISIÓN. Las partes convienen en que el presente contrato podrá ser rescindido en

caso de ¡ncumpl¡endo, al respecto aceptan que cuando sea "EL MUNlClPlO" el que determine resc¡ndirlo, dicha

rescis¡ón operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, bastandó la notificación del

incumplimiento a "EL CONTRATISTA" quien dispondrá de 08 Ocho días hábiles a partir del d¡a siguiente de su

notiflcac¡ón para que alegue lo que a su derecho convenga y una vez conclu¡do el térm¡no "EL MUNICIPIO"
resolverá lo conducente si es "EL CONTRATISTA" quien decide rescindirlo, será necesar¡o que acuda ante los

Tribunales del fuero común de la jurisdicción de Guadalajara, Jalisco

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrará a "EL MUNlClPlO" en un plazo no mayor de quince dias
hábiles contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisión a "EL CONTRATISTA" para lo cual

le reconocerán los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisición debidamente comprobados
ediante la exh¡bic¡ón correspond¡ente, conforme a los datos básicos de precios, considerando los ajustes de

costos autorizados a la fecha de resc¡s¡ón, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en
y "EL CONTRATISTA" se comprometa por escrito a entregarlos en el s¡tio de los trabajos, en el caso de

se reintegrare el saldo por amortizar, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será ¡gual

establecida por la Ley de lngresos del Estado en los casos de mora para el pago de créditos fiscales

V|GÉSIMA SÉPTIMA.- CAUSAS DE RESclSlÓN. Las causas que pueden dar lugar a la rescisión por parte de

"EL MUNlClPlO" sin necesidad de declaración judicial, son las que a continuación se señalan:

l. S¡ "EL CONTRATISTA" no inic¡a o no termina las obras objeto de este contrato en la fecha señalada.
2. S¡ "EL CONTRATISTA" suspende inJustif¡cadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna

parte de ellas que hub¡ere sido rechazada por "EL MUNlClPlO".
3. Si no ejecuta el trabajo de conformidad óon lo estipulado o sin motivo Justificado, no acata las órdenes

dadas por escrito de "EL MUNlClPlO".
4. Si no da cumplimiento al programa de trabajo a juicio de "EL MUNlClPlO".
5. Si se declara en quiebra o suspensión de pagos o si hace cesión de bienes en forma que afecta a este

contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualqu¡er
indole.

6. Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los derechos der¡vados
del mismo, sin el consentimiento de mun¡cip¡o.

7. S¡ "

9

ONTRATISTA" no da a "EL MUNlClPlO" y a las inst¡tuciones oficiales que tengan facultad de
ir, las fac¡l¡dades y datos necesarios para inspección, v¡gilanc¡a y supervisión de los materiales,

tabajos y obras
Si reduce su capital soc¡al y contable en forma notable que a juicio de "EL MUNICIPIO" no garant¡ce el
cumplimiento de las obligaciones de este contrato.
Cuando "EL CONTRATISTA" acumule un 25% Veinticinco por ciento de atraso en el avance de la obra.
En general por cualquier otra causa imputable a "EL coNTRATlsrA" similar a las antes expresadas.
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vlGÉslMA QUINTA.- PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA. Se aplicará una sanciÓn por atraso en la entrega

fís¡ca de la obra que se irá ¡ncrementando en la medida en que "EL CONTRATISTA" no entregue totalmente

term¡nada la obra, dicha sanción se calculará según la sigu¡ente fórmula:
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VIGÉSIMA OCTAVA.- PAGO pOR RESCIS|óN. Si ,,EL MUNtCtpto', opta por ta rescis¡ón, ,.EL

CONTRATISTA" estará obl¡gado a pagar por concepto de daños y perjuicios una pena convencional que podrá
ser a juicio de "EL MUNICIPIO" hasta el monto de la garantía otorgada.

vlGÉslNA NovENA.- RECEPCIÓN DE OBRA. "EL MUNICIPIO" rec¡birá tas obras objeto de este contrato
hasta que sean terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido real¡zadas de acuerdo con las
especificaciones convenidas y demás estipulaciones de este contrato, med¡ante un acta de recepción según Io
s¡gulente:

a) Cuando sin estar term¡nada la totalidad de la obra, las partes de los fabajos eiecutados se ajuste a lo
convenido y pueda ser utilizada a Juicio de "EL MUNlClPlO", en este caso se liquidará a,,EL
CONTRATISTA" lo ejecutado.

b) Cuando de común acuerdo ambas partes convengan en dar por term¡nado anticipadamente el contrato,
en este caso, las obras que se reciban, se liquidárán en la forma que las partes convengan, conforme a
lo establecido en este contrato.

c) Cuando "EL MUNICIPIO" rescinda el contrato en los términos de la cláusula vigésrma séptima, en este
caso la recepción parcial quedará a juicio de este y liquidará el importe de los trabalos que decida recibir.

d) Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estará a lo
dispuesto por la resolución respectiva.

e) "EL CONTRATISTA" avisará por escrito a "EL MUNICIPIO" la fecha de terminación de la obra y esta se
obl¡ga a recibirla en un plazo de 30 Tre¡nta días a partir de la fecha de term¡nac¡ón, siempre y cuando
esté concluida la obra.

ino de la obra se levantará un acta de recepc¡ón con lo cual se dará por terminada y entregada la obra. La
¡ón parcial o total de la obra y la liquidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los descuentos

eban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este confato

RIGÉSIMA.- DEDUCCIÓN DE ADEUDOS. Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación correspondiente

si no fueren suficientes se hará efect¡va la fianza otorgada por estos conceptos por "EL CONTRATISTA"

TRIGESIMA PRIMERA. Cuando por causas ¡njustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se
entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de superv¡sión adic¡onal y

servic¡os de apoyo a la obra será con cargo a "EL CONTRATISTA". El importe de dichos gastos será deducido
de los pagos que "EL MUNICIPIO" deba hacer a "EL CONTRATISTA".

TRIGÉSIMA SEGUNDA. "EL CONTRATISTA" declara estar de acuerdo, de que, cualquier modificac¡ón de los

conceptos y fechas de contrato que se asentará en bitácora y de lo cua¡ estuv¡era enterado el supervrsor, como
recalendar¡zación por recibir anticipo tarde, prórrogas. conceptos extraordinarios, modificac¡ones al proyecto,

enfe otros, No tendrán validez si no cuentan con solicitud formal a "EL MUNICIPIO" por parte de "EL
CONTRA A" y aprobación por escrito del Director de Obras Públicas de "EL MUNICIPIO" cualquier
a utori verbal o escr¡ta en bitácora no será reconocida si no cumple con la forma oficial anterior

Éslrut rencenA.- LEGtsLActóN ApLtcABLE, tNTERpRETActóN y JURtsDtcctóN. Las partes se
l¡gan a sujetarse estrictamente para la eiecuc¡ón de lá obra objeto de este contrato a todas y cada una de las

cláusulas que lo integra, así como a los térmanos, lineamientos. procedimientos y requisitos que establece la Ley

de Obra Pública del Estado de Jalisco y su Reglamento. Para la interpretación, ejecución y cumplimiento de las

d¡sposiciones aqul contenidas, las partes se someten a la jurisdicción del Tribunal de los Adm¡nistrátivo del

tado de Jalisco, renunciando al fuero que pot azón de su domicilio presente o futuro pud¡era corresponderles

Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y flrman en el municip¡o de
ález GgÍio. Jalisco a 25 dlaf del mes de mayo de 2015 Dos m¡l quince.

r¡/or ,-->r*/ t 
,coNTrGo loDo.sfyt/ouüY!//

rece

JUARtz 26col ctNTRo. i!t. ui 1uol19 |/3u 784 oró9c.p¿73!o-y HUAUca DE coNzÁLEz oAtLo. JA!.

www.Votruorico.goO mr< Q $

j-- F

=.Jr':l-./2_J'ti

§r1,

exist¡rán deductivas o cualquier otra obligación o responsabilidad para con "EL MUNlClPlO", a cargo de "EL
CONTRATISTA", el ¡mporte de Ias mismas se deducirá de las cantidades a cubrírsele por trabajados ejecutados,
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L MUNICIPIO"

LIC. JOSE LUI EZGÁMEZ
Presi u n ic¡pal

o\cAll/ n.?

..EL CONTRATISTA"
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CHRISTI N IVAN DURAN DE LATORRE

b 11/.

C. CARLOS YAI
Sindico
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ING. LOS MACí o tEz
Secretar¡o Gene

C.P. ALDO ELIZALDE GALLARDO
Encargado de la Hacie_ Mun¡cipal

ARO. JOSÉ EDUAROO LÓPEz GÓMEz
Director de Obras Públicas
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