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YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO
'é GOet:tt.ja. i\.¡l;i..ricilAL :il2 . i:.::rcüNtRllo opy_ADJ_o.t 7/2015

,.RED DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD (DURAZNO)"
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, JALISCO; REPRESENTADO
POR LOS CIUDADANOS LIC. JOSÉ LUIS íNIGUEZ GÁMEZ, ING. CARLOS MAC¡AS GONZÁLEZ, C.

CARLOS YAIR ANGUIANO LOZADA, C.P. ALDO ELIZALDE GALLARDO Y ARQ. JOSE EDUARDO LÓPEZ
GóMEZ EN SUS CARACTERES DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIo GENERAL, SiNDIco,
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTTVAMENTE,
TODOS OEL H. AYUNTAMIENTO DE YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, JALISCO; A QUIENES EN LO

SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "EL MUNICIPIO"; Y POR

OTRA PARTE DEL "C. CRHISTIAN IVAN DURAN DE LA TORRE", CON SU REGISTRO FEDERAL DE

CONTRIBUYENTES NÚMERO DUTC85101O6E5 A QUIEN EN LO SUSCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL
CONTRATISTA',; AMBAS PARTES MANIFESTARON TENER CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y

OBLIGARSE Y EN FORMA LIBRE Y VOLUNTARIA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE

CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

l. "EL MUNICIPIO" declara:

.- Que tiene personalidad iuridica para suscribir el presente contrato de conformidad con los artícuio 115

fracción lV de la Const¡tuc¡ón de los Estados Unidos Mexicanos y los demás preceptos aplicables relativos,73,
77, 79, 83 y 85 Fracción llll de la Const¡tucjón Política del Estado de Jalisco y los demás preceptos aplicables y

relativos, además de la Ley de Gobierno y la Adminjstración Pública Munic¡pal del Estado de Jalisco,.1, 2, 3,

numeral 37 fracción Vlll, 38 Fracc¡ón 11,47 Fracción 11,48 Fracción IV,52 Fracción ll, y demás relat¡vos

aplicables de los ordenam¡entos mencionados con antelac¡ón.

1.3,- Que dicha obra se basó en la obtención de las mejores condiciones de contratación para "EL
MUNICIPIO" en sus aspectos legal, técnico y económicos, además la propuesta reunió las condiciones
necesarias que garantizan el cumplimiento del contrato y la ejécución satisfactoria de la obra en cuanto a menor
costo y el empleo de materiales de melor calidad, resistencia y durabilidad de igual forma se consideró que "EL
coN TISTA" contara con la capacidad económica, técnjca y administrativa congruente con los trabajos a
rea I

d¡cha obra fue adjudicada por as¡gnac¡ón directa conforme a los dispos¡tivos previstos en los articulos 104
ión I en relación con el artfculo 106 fracción I de la Ley de Obras Publica del estado de Jalisco, qurenes

literalmente establecen lo siguiente: Artfculo 104 Los contratos de obra pública pueden celebrarse mediante:

l. Adjud¡cac¡ón directa; Artículo 105. La obra públ¡ca cuyo monto total a cargo de erario público no exceda de
einte mil salarios mÍn¡mos puede contratarse por cualquiera de las modalidades señaladas

ll. "EL CONTRATISTA" declara:

ue es una persona fís¡ca, con Registro Federal de Contribuyentes número DUTC8s10106E5 Que tiene su
io en la calle Esperanza Quezada número 36, Colon¡a del Centro, Nochistlán de l\/ejía, Zacatecas, C.p.
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1.2.- Que con el f¡n de satisfacer una necesidad de orden público de interés y beneficio colectivo se requiere

de la realización de la obra denominada "RED DE DRENAJE EN tA COMUNIDAD (DURAZNO)", con una inversión

de $200,000.00 (DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) para beneficiar a en virtud de tratarse de una obra
que mejore la ca¡¡dad de vida de d¡chos habitantes, aprobadas por el H. Cabildo de este Municipio, mismos que

fueron transferidos con la autorización del pleno, conforme a los l¡neamientos previstos en el articulo Fracciones
l, V y X de la Ley de Obra Pública del Estado de Jal¡sco, afectando las partidas presupuestales propuestas para

tal efecto.
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2.3.- Oue entre sus objetivos soc¡ales se encuentra de manera enunc¡at¡va mas no limitativa, la realización de
todo tipo de obra pública y privada, asl como obra inherente a vivienda, expresando que tiene la experiencia
necesaria para llevar a cabo el objetivo planteado en el presente contrato asi como que cuenta con Ia mequ¡naria
necesaria para lograr el cumplimiento del proyecto ejecutivo aquí planteado.

2,4.- Que cuenta con el capital necesar¡o para solventar económ¡camente las modificaciones que pretende "EL
MUNICIPIO" y que con motivo de que su solvencia ha sido probada es que suscribe el mismo, manifestando
contar con medios necesarios para su debido cumplimiento y conocedor de todas y cada una de las etapas que

del mismo proyecto administrativa y legalmente contiene.

2.5.- Que es su deseo suscribir el presente contrato en virtud de que cuenta con la capacidad económica y con
los recursos técnicos necesarios para Ilevar a cabo la red de drenaje en la comunidad del Durazno, razón por la
que ha decidldo comparecer a la celebración del presente contrato

III. DECLARAN LAS PARTES:
Que se ajustan a los térm¡nos estipulados en el presente contrato, asi como a Io establecido por los articulos
1260, 1267, 1269, 1271y demás relativos y aplicables a la Ley Sustantiva C¡vil del Estado de Jal¡sco.

Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relac¡ón de costos unitarios, programas de obras, planos

arquitectón¡cos y detalles de obra.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de Obra Pública que se consigna en las s¡gu¡entes:

CLÁUSU LAS

PRIMERA.- OBJETO OEL CONTRATO. "EL MUN¡ClPlO" encomienda a "EL CONTRATISTA" la obra indicada

en el punto 1.2 del capÍtulo de declaraciones, bajo su responsabilidad, dirección profesional, el cual se pegará

estr¡ctamente al proyecto contenido en los planos, especificaciones, presupuestos de obra defin¡do a través del

techo financiero que se adjunta al programa y al calendario de obra, documentos que se anexan al presente y

rman parte integrante del mismo

NDA.- MONTO DEL CONTRATO. El costo total de la obra objeto de este contrato es por la cant¡dad de

,00 (DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) lncluye LV.A. en el precio unitario de cada uno de los

eptos, gastos para ejecución, gastos de financiamiento, honorarios y/o utilidad. Dicha cantidad sólo podrá

rebasada previo convenio que celebren las partes por lo que sí "EL CONTRATISTA" realiza trabajos con un

valor mayor, no tendrá derecho al reclamo del pago, independientemente de las responsab¡lidades en que

¡ncurra, para lo cual "EL CONTRATISTA" deberá observar las espec¡ficaciones que la D¡rección de Obras

Públ¡cas señale.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN. El contratista se obliga a inicrar la obra objeto de este contrato a partir del

dÍa sigu¡ente en que le sea depositado el importe por concepto de anticipo que será el día 05 de mayo de 2015

dos mil qu¡nce y a concluirla antes del día 30 de sept¡embre de 2015 Dos mil quince conforme al calendario de

obra entregado para la realización de la obra.

CUARTA.- ANTICIPOS. "EL CONTRATISTA" recibirá de "EL MUNICIPIO" el 25o/o (veinticinco por ciento) del

valor de la obra como anticipo, el cual asciende a la cantidad de 950,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M'N.)

incluye l.V.A. para el inicio de los trabajos y adquisición de materiales, mismo que será amortizado

proporcionalmente con cargo a cada una de las estimac¡ones por trabajos ejecutados, es caso de que falte por

amortizar alguna cantidad, deberá reintegrar cualquier cantidad faltante por amortizaÍ en la estimación final.

QUINTA.- PLAZO PARA
plazo para presentar la d

PRESENTAR DOCUMENTAC
ocumentación completa pata el
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IóN POR ANTICIPO...EL CONTRATISTA', tiene un

pago del anticipo de 5 cinco días hábiles contados a
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partir de ra recha de rirma de este contrato, etatraso en 
", 

.,r;,ff3",:tollttJá#-=I:i:"3[Y]iti:;
atrás imputable a "EL CONTRATISTA" sin derecho a recalendarización de su fecha de injcio.

SEXTA.- RECALENDARIZACIÓN. El atraso en la entrega del antic¡po por causa no imputable a la empresa será
motivo de recalendar¡zación para lo cual "EL CONTRATISTA" deberá presentar en tiempo, la sol¡citud de
reprogramación de ¡nic¡o en base al artículo anteriormente citado, anexando a la misma copia del depósito del

antic¡po otorgado en un plazo máximo de 30 treinta días a partir de la fecha de inicio estipulada en la orden de

trabajo, en caso de que "EL CONTRATISTA" no presente la solicitud en el plazo estipulado no tendrá derecho a

que se le autorice el nuevo programa de obra.

SEPTIMA.- PRÓRROGAS. Para que tenga validez la prórroga debe solicitarse por escrito en un plazo máximo

de 3 tres días hábiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecuc¡ón de la obra, a la
direcc¡ón de obras públicas, esta tendrá un plazo de 5 cinco dÍas hábiles para aprobar o rcchazat la solicitud por

escrito firmada por el titular, si esto no ocurre en ese periodo se tendrá por aceptada la solicitud siempre y

cuando no haya sido presentada extemporánea, una vez autorizada la prórroga deberá adecuarse el calendario

de obra.

OCTAVA. "EL MUNICIPIO" tendrá en todo tiempo la facultad y sin ninguna responsabilidad de ampliar, reducir o

modificar la realización de la obra ob1eto de este contrato dando aviso por escr¡to a "EL CONTRATISTA".
Si durante el curso de Ejecución de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al
proyecto de la obra como lo es ampliar, recudir o modificar los plazos pactados o bien la conveniencia en la

realización de trabajos extraord¡narios o complementarios, ser hará del conocimiento a "EL MUNICIPIO" quien

en atención a los razonam¡entos y justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relación de costos o
presupuestos que le presente "EL CONTRATISTA" o determinen a juicio de "EL MUNlClPlO". sin perjuicio de
la facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabálos. Tendrá la opción de autorizar mediante acuerdo
or escrito la realización de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicar a "EL CONTRATISTA" quienp

obligado a su ejecución y observancia, por lo que se suscr¡birá un convenio adicional en el que se detallen
ndiciones y trabajos extras el convenio podrá ser autor¡zado hasta por un 25% Veinticinco por ciento, por

sola vez del importe del contrato, debiendo obtener "EL CONTRATISTA" garantías y fianzas específicas

e se otorga para garantizar por "EL CONTRATISTA" el fiel y exacto cumplimiento del contrato de
obra de fecha presente, referente a la obra denominada "RED DE DRENAJE EN LA COMUN|DAD". asi
como a cubrir las érogaciones que "EL MUNICIPIO" tuviera que efectuar por defectos o vicios ocultos
que resulten durante la recepción de la obra y hasta un año después de entregada la obra, fianza que
solo podrá cancelarse por "EL MUNlclPlO", sometiéndose la afianzadora a competencia de los
tribunales de la ciudad de GuadalaJara, Jalisco

B) DE VICIOS OCULTOS. Para garantizar la calidad de la obra y cubrir las erogaciones que "EL MUNICIPIO"
tuv que efectuar por defectos o vicios ocultos o cualquier irregularidad o anomalia que resulte de Ia obra
materia de este contrato, "EL coNTRATlsrA" obliga a entregar a "EL MUNlclplo,, una fianza que garantice
tales conceptos por el importe del 10% Diez por ciento del importe estipulado en la cláusulas segunda de este
contrato, incluye el l.V.A. f¡anza que estará vigente por una año contado a partir del día siguiente a la fecha del
acta de recepciÓn de la obra, dicha fianza será entregada a "EL MUNICIPIO" dentro de los 5 Cinco días
siguientes a la firma del presente contrato.

En ta
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NOVENA.- GARANTIAS. A).- DE CUMPLIMIENTO. Para garantizar el cumplim¡ento de las obligaciones y

responsabilidades der¡vadas de este contrato, así como las reparaciones o substituciones procedentes de los
vicios y defectos que resulten a la recepc¡ón de la obra "EL CONTRATISTA" otorgará una fianza conjuntamente
con la f¡anza ant¡cipo, a favor y satisfacción de "EL MUNICIPIO" por valor del 1070 Diez por ciento del importe
total de la obra incluye el l.V.A., la fianza se tramitará a través de la institución afianzadora autorizada y deberá
contener, cuando menos, las siguientes declaracaones:
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DÉCIMA.- CONCEPTOS FUERA DE CATÁLOGO. Los conceptos fuera de catálogo solicitados previo visto
bueno del supervisor, deberá ser presentados dentro del periodo de ejecución autorizado, a la dirección de
Obras Públicas del Ayuntamiento, los cuales no modificarán el calendario de obra. salvo que exista la solicitud y

autor¡zación respectiva según el párrafo que antecede, "EL MUNICIPIO" tendrá un plazo de 5 C¡nco dias hábiles
para aprobar o rcchazat la solicitud, si esto no ocurre en ese per¡odo. se tendrá por aceptada la solicitud.

DÉC¡MA PRIMERA.- PAGO DE CONCEPTOS. Los fabajos objeto de este contrato, comprendidos en el

proyecto y en el programa de ejecución. se apegarán a la formulación de estimaciones que deberá cubrirse por

un¡dad de concepto de trabajo terminado ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcarán periodos

mensuales como máximo, las cuales serán presentadas por "EL CONTRATISTA" a la residencia de supervisión,
acompañada de la documentación y soporte correspondiente dentro de los 4 Cuatro días hábiles a partir del
plazo señalado para la revis¡ón con el objeto de concil¡ar dichas referencias y en su caso autorizar la estimación
correspond¡ente en caso de que queden diferencras se resolverán en la siguientes estimación.

El pago se realizaé a "EL CONTRATISTA" por "EL MUNICIPIO" elaborando los contra recibos
correspondientes contra la entrega de la estimación para que le sean cubiertas por "EL MUNlClPlO" en un plazo

no mayor de 30 treinta dlas naturales de la fecha de autorización por parte de la residencia de supervisión

La autorización de las est¡maciones será por conducto de la residenc¡a de supervisión designada por "EL
MUNICIPIO" por lo que Ia fecha de aceptación y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la
bitácora, "EL MUNICIPIO" se reserya el derecho a reclamar los trabajos faltantes, mal e.iecutados o pago

hechos en exceso.

DECIMA SEGUNDA. Las cant¡dades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo
tanto su.ietas a variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

DECIMA TERCERA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. Cuando a juicio de "EL MUNlClPlO" sea necesario
llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa se considera en la siguiente forma

a) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos
e que se fatan, "EL MUNICIPIO" estará facultado para indicar a "EL CONTRATISTA" su

ejecución y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios

b) Si para estos trabajos no exist¡eren conceptos a precios un¡tarios en el presupuesto que forma parte
del presente contrato y "EL MUNICIPIO" considera factible precios ya establecido en el contrato,
procederá a determinar los nuevos con intervención de "EL CONTRATISTA,, y este se obl¡ga a

ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

c) Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el párrafo
anterior, "EL CONÍRATISTA" a requerimiento de ,,EL MUNlClplO,'y dentro del plazo que éste
señale, someterá a su consideración los nuevos precios unitarios acompañados de su respectivos
anál¡sis en el entendimiento de que, para la fijación de estos precios deberá de aplicar el mismo
criterao de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinación de los
precios unitarios establecidos en este contrato "EL MUNlclplo" resolverá en un plazo de 5 crnco
días hábiles en caso de que no se de contestac¡ón a ¡a solicitud, se entenderá como negativa.
La autorizaciÓn de los precios extraordinarios no implicará la ampl¡ación automática del techo
financiero, su autorización procederá sjempre y cuando "EL MuNlclplo,, cuente con los recursos
fi nancieros autorizados.

"EL CONTRATISTA" tendrá un plazo de 30 treinta dlas naturales posteriores a la última fecha de terminación
autorizada, para solic¡tar ¡a autorización de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la
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el plazo sin haberse solic¡tado, no tendrá "EL CONTRATISTA" derecho al pago de los mismo.

"EL CONTRATISTA" se obliga a presentar un balance financiero de la obra con el 100% Cien por ciento de
generados a más tardar al acumular el 50% Cincuenta por ciento de avance fÍsica, caso contrario, se ¡e

retendrán sin derecho a reclamar gastos financieros, los pagos de las estimaciones s¡guientes en tanto no
cumpla tal req uisito.

DÉCIMA QUINTA.- ESGALATORIAS. Si durante la v¡gencia del presente contrato de obra ocurren
circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previsto en el mismo, pero que de hecho y sin que

exista dolo, culpa, negligencia, ineptitud de cualqu¡era de las partes, determinen un aumento o reducc¡ón de los
costos de los trabajos aún no ejecutados, dichos costos deberán constar por escrito y serán revisados por las
partes.

Los precios del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabaros, el ajuste se aplicatá a los costos
directos, conservando el porcentaje de indirectos y utilidad originales, durante el ejerc¡cio del contrato, para su

aplicac¡ón será conforme al programa de ejecuc¡ón pactado en el contrato en caso de existir atraso no imputable
CONTRATISTA" con respecto al programa vigente las partes acuerdan que el procedim¡ento para la

n y ajuste de costos se sujetan a lo siguiente:
En el caso de obras en que se tenga establecida la proporción en que interviene los insumos en el total

del costo directo de las obras, el ajuste podrá determ¡narse mediante actualización de los costos de

insumos en que antervaenen en d¡chas proporciones.

En este supuesto "EL MUNICIPIO" podrá optar por este procedimiento cuando así convenga para lo

al deberá agrupar aquellas obras o contratos que por su características contengan conceptos de

bajo similares y consecuentemente sea aplicable al procedimiento mencionado, los ajustes se

determ¡narán para cada grupo de obras o contratos y se apl¡cará exclusivamente para los que se

hub¡eren determinado y no se requerirá que "EL CONTRATISTA" presente documentación just¡ficadora,

estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados,

deberá cubrirse por parte de "EL MUNlClPlO" a solicitud de "EL CONTRATISTA" a más tardar dentro

de los 30 Treinta dÍa naturales siguientes a la fecha en que "EL MUNICIPIO" resuelva por escrito el

aumento o reducción respectiva.

Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el

de los insumos, respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecuciÓn pactada o

su caso de exist¡r atraso no ¡mputable a "EL GONTRATISTA" con respecto al programa que Se

hubiese convenido,,EL MUNICIPIO" podrá modificar el proyecto, espec¡f¡caciones y programa maleria

de este contrato mediante comunicado pór escrito al representante de "EL CONTRATISTA" las

modif¡cac¡ones se consideran incorporadas al texto del contrato y serán obligatorias para ambas partes.

,,EL CONTRATISTA" por ntngÚn motivo procederá a ta ejecuciÓn de los trabalos que no estén

contemplados en el catálogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las mod¡f¡caciones y se asienten

en la bitácora.

DEICMA SEXTA.-
este contrato o co

REPARACIONES. Cuando las o

nforme a las instrucciones de'l
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bras no se hayan real¡zado de acuerdo con lo estipulado en

EL MUNlClPlO" esta ordenará su reparaciÓn o reposiciÓn
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DECIMA CUARTA.- PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES. "EL CONTRATISTA" recibirá como pago totat por
la ejecución sat¡sfactoria de los trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades
de obra real¡zada en las fechas que "EL MUNICIPIO" determine, se harán las estimaciones de obra ejecutada,
con intervalos no mayores de un mes; Ias estimaciones se liquidarán una vez satisfechos los requisitos
establecidos para su trámite, abonando a "EL GONTRATISTA" el importe que resulte de aplicar los precios
unitarios a las cantidades de obra confatada.
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..RED DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD"
inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias los cuales hará por su cuenta,,EL CONTRATISTA,,
sin que tenga derecho de retribución alguna; en este caso "EL MUNlClPlO,,si lo estima necesar¡o podrá ordenar
la suspensiÓn parcial o total de las obras contratadas en tanto nos e lleven a cabo dichos kabajos y sin que estos
sea mot¡vo para ampliar el plazo señalado para la terminación de las obras.

oÉctma sÉPTlMA.- SUBCONTRATOS. "EL CONTRATISTA" no podrá encomendar o subcontratar con otra
persona física o moral la ejecuciÓn parcial de la obra, previa autorización expresa y por escrito por parte de ,,EL
MUNlclPlO" en tal caso "EL CONTRATISTA" seguirá siendo responsable de la e.¡ecución de las obras sin que
el tercero quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel.

DECIMA OCTAVA.- OBLIGACONES OBRERO-PATRONALES. "EL CONTRATISTA" será et responsabte de
las obligaciones obrero-patronales ante las d¡versas instituciones y organismos públicos. Asi como con quienes
les sum¡nistren materiales para la misma, por lo que "EL MUNlclPlO" será aieno a cualquter rectamación
proveniente de dichas relac¡ones, por lo que exime de cualquier responsabilidad derivada de este caso.

DECIMA NOVENA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIO. "EL CONTRATISTA" se compromete
al pago de los mater¡ales o servicios relativos a las obras, las causas de ¡ncumplimiento presentadas y
justificadas a través de la presencia en tanto no sean aclaradas por este, será causa de situación de mora de la
empresa.

IGESIMA.- SEGURIDAD DE LA OBRA. "EL CONTRATISTA" se obl¡ga a adoptar para la revisión de riesgos
resentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costo los anuncios, avisos y medidas
reve s y orientación que se requieran para evitar los r¡esgos que se ocurran por los trabajos que se realizan,

cualquier siniestro será sufragada la responsabitidad por,,EL CONTRATISTA,,

MA PRIMERA. Será obl¡gac¡ón de "EL CONTRATISTA" eI suministro y colocación del rótulo de obra con
o a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos señalados por ,,EL MUNlClplO,,, en caso de

incumplimiento "EL MUNICIPIO" lo proporcionará a su costo y será descontado del pago de sus estimaciones

ESIMA SEGUNDA.- SUSPENSTÓN DE LA OBRA. ,,EL MUNtclplO,, podrá suspender temporat o
ef¡nitivamente la ejecuc¡ón de la obra objeto de este contrato y sin responsabilidad algún para "EL MUNICIPIO"

en cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a "EL CONTRATISTA" con cinco días hábiles
e ant¡cipación. Cuando la suspensión sea temporal. "EL MUNICIPIO" informará a "EL CONTRATISTA" la

duración aproximada de la suspens¡ón y el programa se modiflcará por el plazo correspondiente.
Cuando la suspensión sea definjtiva será rescindido el contrato cubr¡ándosele a "EL CONTRATISTA" previa

estimación, el ¡mporte de la obra que haya realizado, sin perjuicio de confiar y cuantificar los daños y perjuicios
que se hayan ocas¡onado en perjuicio de "EL MUNlClPlO" y será responsable por la obra ejecutada.

Cuando "EL MUNICIPIO" determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se
cubrirá a "EL CONTRATISTA" eI importe de las obras ejecutada y gastos no recuperables, siempre que estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con este confato el que podrá continuar produciendo

tod us efectos legales, una vez que hayan desaparecido las causas que motivaren dicha suspensión

GÉSIMA TERCERA.. CALIDAD DE LOS MATERIALES. ES fACUItAd dE "EL MUNICIPIO" IIEVAT A CAbO IA

inspeccjón y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usar en Ia ejecución de la obra, ya sea en

el lugar de esta o en los lugeres de adquis¡c¡ón o fabricación, con cargo a "EL CONTRATISTA".

V|GÉSIMA CUARTA.- RESIDENTES DE OBRA. Por su parte "EL coNTRATlsTA" se obliga a tener en el lugar

de los trabalos a un profesional que lo represente, el cual deberá ser especial¡sta en la materia, el que deberá
previamente ser aceptado por "EL MUNICIPIO" y cuya aceptación la podrá revocar a su criter¡o, el

representante de "EL CONTRATISTA" deberá estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este

contrato, así como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a
nombre y por cuenta de "EL CONTRATISTA'
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"RED DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD"

VIGÉSIMA QUINTA.- PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA. Se aplicará una sancrón por afaso en ¡a entrega
fisica de la obra que se irá incrementando en la medida en que "EL CONTRATISTA" no entregue totalmente
terminada la obra, dicha sanción se calculará según la siguiente fórmula:

Sanc¡ón por atraso en la entrega de la obra=0.05x (lc-lE) X (FTR-FTAy3o
lC=lnversión Contratada
lE=lnvers¡ón Ejecutada a la fecha de terminación autorizada
FTR=Fecha de terminación real de la obra
FTA=Fecha de term¡nación autor¡zada de la obra.

VIGÉSIMA SEXTA.- RESCISIóN. Las partes convienen en que el presente contrato podrá ser rescind¡do en
caso de incumpliendo, al respecto aceptan que cuando sea "EL MUNICIPIO" el que determine rescindirlo, dicha
rescisión operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, bastando la not¡ficación del
incumpl¡m¡ento a "EL CONTRATISTA" quien dispondrá de 08 Ocho días hábiles a partir del dia siguiente de su
notiflcación para que alegue lo que a su derecho convenga y una vez concluido el término "EL MUNICIPIO"
resolverá lo conducente si es "EL CONTRATISTA" quien decide rescindirlo, será necesar¡o que acuda ante los
TÍibunales del fuero común de la jurisd¡cción de Guadalajara, Jahsco.

En el caso de saldo por amortizar. se reintegrará a "EL MUNlClPlO" en un plazo no mayor de quince dias
hábiles contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisión a "EL CONTRATISTA" para lo cua¡

se le reconocerán Ios materiales que tenga en obra o en proceso de adquisic¡ón deb¡damente comprobados
mediante la exhibición correspondiente, conforme a los datos básicos de precios, considerando los ajustes de

autorizados a Ia fecha de rescisión, s¡empre y cuando sean de la calidad requerida puedan utilizarse en
y "EL GONTRATISTA" se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los fabalos, en el caso de

o se reintegrare el saldo por amortizat, debeé pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual

tablec¡da por la Ley de lngresos del Estado en los casos de mora para el pago de créditos flscales

VlcÉStMA SÉPTIMA.- CAUSAS DE RESCISIÓN. Las causas que pueden dar lugar a la rescisión por parte de

"EL MUNlClPlO" sin necesidad de declaración judiclal, son las que a continuaciÓn se señalanl

Si ,,EL CONTRATISTA" no inicia o no termana las obras objeto de este contrato en la fecha señalada.

Si "EL CONTRATISTA" suspende injustificadamente las obras o se nlega a reparar o reponer alguna

parte de ellas que hubiere sido rechazada por "EL MUNlClPlO".
Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justiflcado, no acata las órdenes

dadas por escrito de "EL MUNlClPlO".
Si no da cumpl¡miento al programa de fabajo a juicio de "EL MUNlClPlO".

si se declara en quiebra o suspensión de pagos o si hace cesión de bienes en forma que afecta a este

contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier

tn

ubcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los derechos derivados

el mismo, sin el consentimiento de municipio

si "EL CONTRATISTA" no da a,,EL MUNICIPIO" y a las instituciones oficiales que tengan facultad de

intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspecciÓn, vigilancia y supervisiÓn de los materiales,

trabajos y obras.
Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de "EL MUNICIPIO" no garantice el

cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

cuando ,,EL CONTRATISTA' acumule un 25% Veintioinco por ciento de atraso en el avance de la obra.

En general pof cualquier otra causa imputable a "EL CONTRATISTA" similar a las antes expresadas.
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.RED DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD"
vlcÉslMA ocTAVA.- PAGO POR RESC|StÓN. Si ,,EL MUNtCtPtO" opta por ta rescisión, .¡EL

CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños y perjuicios una pena convencional que podrá

ser a juicio de "EL MUNICIPIO" hasta el monto de la garantía otorgada.

vlGÉslNA NovENA.- RECEPCIÓN DE OBRA. "EL MUNICIPIO" recibirá las obras objeto de este confato
hasta que sean terminadas en su totalidad, si las m¡smas hubieren sido realizadas de acuerdo con las
especificaciones convenidas y demás estipulac¡ones de este contrato, mediante un acta de recepción según lo

siguiente:
a) Cuando s¡n estar terminada la totalidad de la obra. las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a ¡o

convenido y pueda ser utilizada a ju¡c¡o de "EL MUNlClPlO", en este caso se liquidará a "EL
CONTRATISTA" lo e.iecutado.

b) Cuando de común acuerdo ambas partes convengan en dar por terminado antic¡padamente el contrato,
en este caso, las obras que se reciban, se l¡quidarán en la forma que las partes convengan, conforme a
lo eslablecido en esté contráto

c) Cuando "EL MUNICIPIO" rescinda el contrato en los términos de la cláusula vigésima séptima, en este
caso la recepción parc¡al quedará a juic¡o de este y l¡quidará el importe de los traba.ios que dec¡da recibir.

d) Cuando la autor¡dad Jurisdiccional declare resclnd¡endo el contrato, en este caso, se estará a lo

d¡spuesto por la resolución respectiva.
e) "EL CONTRATISTA" av¡sará por escrito a "EL MUNICIPIO" la fecha de terminación de Ia obra y esta se

obliga a rec¡birla en un plazo de 30 Treinta días a partir de la fecha de terminación, siempre y cuando
esté conclurda la obra.

Al término de la obra se levantará un acta de recepción con lo cual se dará por terminada y entregada la obra. La

ión parc¡al o total de la obra y la liqu¡dación de su ¡mporte, se efectuarán sin perjuic¡o de los descuentos
ban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.e

RIGÉSIMA.- DEDUCCIÓN DE ADEUDOS. Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación correspondiente
existirán deductivas o cualquier otra obligación o responsabilidad para con "EL MUNlClPlO", a cargo de "EL
GONTRATISTA", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrírsele por trabajados ejecutados,
y si no fueren suf¡cientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por "EL CONTRATISTA"

RIGÉSIMA PRIMERA. Cuando por causas injustificadas los trabajos obJeto del presente contrato no se

entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión ad¡cional y

servicios de apoyo a la obra será con cargo a "EL CONTRATISTA". El importe de d¡chos gastos será deducido

de los pagos que "EL MUNlClPlO" deba hacer a "EL CONTRATISTA".

TRIGÉSIMA SEGUNDA. "EL CONTRATISTA" declara estar de acuerdo, de que, cualquier mod¡f¡cación de los

conceptos y fechas de contrato que se asentará en bitácora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como
recalendarización por recib¡r anticipo tarde, prórrogas, conceptos extraordinarios, modificac¡ones al proyecto,

entre otros, No tendrán validez si no cuentan con solicitud formal a "EL MUNICIPIO" por parte de "EL
co RATISTA" y aprobación por escrito del Director de Obras Públicas de "EL MUNICIPIO" cualquier

ación verbal o escrita en bitácora no será reconocida si no cumple con la forma oficial anter¡or

TRtGÉstMA TERCERA.- LEGtsLActÓN ApLtcABLE, |NTERPRETACtÓN Y JURtsDtcclÓN. Las partes se

obl¡gan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las

cláusulas que lo integra, así como a los términos, lineam¡entos, procedimientos y requisitos que establece la Ley

e Obra Públ¡ca del Estado de Jal¡sco y su Reglamento. Para la interpretación, ejecución y cumplimiento de las

disposiciones aquÍ conten¡das, Ias partes se someten a la jurisdicción del Tribunal de los Administrat¡vo del

Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por razón de su domicil¡o presente o futuro pudiera corresponderles.

Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo rat¡f¡can y firman en el municipio de

Yahualica de González Gallo, lisco a 01 día del mes de mayo de 2015 Dos mil quince
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coNTRATo DE oBRA púBL¡cA A pREctos uNtrARtos poR TrEMpo DETERMTNADo euE CELEBRAN
poR UNA pARTE EL MuNtctpto DE yAHUALTcA DE GoNzÁLEz GALLo, JALtsco; REPRESENTADo
poR Los ctuoADANos Lrc. JosE LUts íñtcuEz cÁ¡uez, rt¡o. cARLos uecías cot¡zÁLez, c.
cARLos yAtR ANGU|ANo LozADA, c.p. ALDo ELTZALDE GALLARDo v aRo..losÉ EDUARDo LóPEZ
cóMEz EN sus CARACTERES DE PRESTDENTE MUNtctpAL, SEcRETARto GENERAL, siNDtco,
ENcARGADo DE LA HAc|ENDA MUNtctpAL y DtREcroR DE oBRAS púBLrcAS RESpEcIvAMENTE,
ToDos DEL H. AyUNTAMIENTo DE yAHUALTcA DE GoNzÁLEz cALLo, JALtSco; A eutENES EN Lo
sucEstvo y pARA Los EFEcros DE ESTE coNTRATo sE LES DENoMINARÁ "EL MUNtctPto"; Y PoR
OTRA PARTE DEL "C. CRHISTIAN IVAN DURAN DE LA TORRE", CON SU REGISTRO FEDERAL DE

coNTRrBUyENTes HúrurRo Dufc85'r01o6Es A eurEN EN Lo suscEsrvo sE LE oe¡romtrurnÁ "eu
CONTRATISTA,,; AMBAS PARTES MANIFESTARON TENER CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y

OBLIGARSE Y EN FORMA LIBRE Y VOLUNTARIA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE

CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

"EL MUNICIPIO" declara:

Que tiene personal¡dad jurídica para susóribir el presente contrato de conformidad con los artÍculo 115

¡ón lV de la Constitución de los Estados Unidos ¡/exicanos y los demás preceptos apl¡cables relativos, 73,

77,79, 83 y 85 Fracción llll de la Constitución Política del Estado de Jalisco y los demás preceptos apl¡cables y

rela vos, además de la Ley de Gobierno y la Adm¡nistración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 1, 2, 3,

n eral 37 fracción Vlll, 38 Fracción 11.47 F ncción 11,48 Fracción lV, 52 Fracción ll y demás relativos
licables de los ordenamientos mencionados con antelación

.- Que con el fan de satisfacer una necesidad de orden público de interés y benéficio colectivo se requiere

de la realización de Ia obra denom¡nada "RED DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD (DURAZNO)", con una inversión

de §200,000.00 (DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) para beneficiar a en virtud de fatarse de una obra
que mejore la calidad de v¡da de dichos habitantes. aprobadas por el H. Cabildo de este l\ilunicipro, mrsmos que
fueron transferidos con la autorización del pleno, conforme a los lineamientos previstos en el artículo Fracciones
I, V y X de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, afectando las partidas presupuestales propuestas para
tal efecto.

1.3.- Que d¡cha obra se basó en la obtención de las mejores condiciones de contratación para "EL
MUNICIPIO" en sus aspectos legal, técnico y económicos, además la propuesta reunió las condiciones
necesarias que garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecución satisfactoria de la óbra en cuanto a menor
costo y el empleo de materiales de mejor caladad, resistencia y durabilidad de igual forma se consideró que ,,EL

CONTRATI A" contara con la capacidad económ¡ca, técnica y administrativa congruente con los trabajos a
rcalizat

o cha obra fue adiudicada por asignac¡ón directa conforme a los dispos¡tivos previstos en los artículos 104
¡ón I en relaciÓn con el artículo 106 fracción I de la Ley de Obras Publ¡ca del estado de Jalisco, quienes

ralmente establecen lo sigu¡ente: Articulo 104. Los contratos de obra públ¡ca pueden celebrarse med¡ante

udicac¡ón d¡recta; ArtÍculo 105. La obra pública cuyo monto total a cargo de erario público no exceda de
veint mil salarios mín¡mos puede contratarse por cualquiera de las modalidades señaladas

ll. "EL CONTRATISTA" declara:

2.1.- Que es una persona fís¡ca, con Registro Federal de Contribuyentés número DUTC8510106E5 Que tiene su
domicilio en la calle Esperanza Quezada número 36, Colonia del Centro, Nochistlán de Mejia, Zacatecas, C.p.
99900.
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"RED DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD (DURAZNO}"
2.3.- Que entre sus objetivos sociales se encuentra de manera enunciativa mas no limitativa, la real¡zación de

todo tlpo de obra públ¡ca y pr¡vada, asÍ como obra inherente a vivienda, expresando que tiene la exper¡encia

necesaria pára llevar a cabo el objetivo planteado en el presente contrato así como que cuenta con la maquinaía
necesaria para lograr el cumpl¡miento del proyecto ejecut¡vo aquí planteado.

2.4.- Que cuenta con el capital necesar¡o para solventar económicamente las modificaciones que pretende "EL
MUNICIPIO" y que con motivo de que su solvencia ha sido probada es que suscr¡be el mismo, man¡festando

contar con med¡os necesarios para su debido cumplimiento y conocedor de todas y cada una de las etapas que

del mismo proyecto administrativa y legalmente contiene.

2.5.- Que es su deseo suscribir el presente contrato en virtud de que cuenta con la capac¡dad económlca y con

los recursos técnicos necesarios para llevar a cabo la red de drenaje en la comunidad del Durazno, razón por la
que ha decidido comparecer a la celebración del presente contrato.

III. DECLARAN LAS PARTES:

Que se ajustan a los térm¡nos estipulados en el presente contrato, así como a lo establecido por los artículos

1260, 1267, 1269,1271y demás relativos y aplicables a la Ley Sustantiva Civil del Estado de Jalisco.

Que aceptan las espec¡f¡caciones, presupuestos, relac¡ón de costos unitarios, programas de obras, planos

arquitectónicos y detalles de obra.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de Obra Pública que se consigna en las s¡guientes

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. "EL MUNICIPIO" encomienda a "EL CONTRATISTA" la obra indicada

en el punto 1.2 del capítulo de declaraciones, bajo su responsab¡l¡dad, d¡recclón profesional, el cual se pegará

estrictamente al proyecto contenido en los planos, espec¡f¡caciones, presupuestos de obra definido a través del

techo financiero que se adjunta al programa y al calendario de obra, documentos que se anexan al presente y
forman parte integrante del m¡smo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. El costo total de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de

$200,000.00 (DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) lncluye LV.A. en el precio unitario de cada uno de los

conceptos, gastos para ejecución, gastos de financiam¡ento, honorarios y/o utilidad. Dicha cantidad sólo podrá

ser rebasada previo convenio que celebren las partes por lo que sí "EL CONTRATISTA" realiza trabajos con un

r mayor, no tendrá derecho al reclamo del pago, independientemente de las responsabilidades en que
Ía, pa? lo cual "EL CONTRATISTA" deberá observar las especificac¡ones que la Direcc¡ón de Obras

blices señale

TERCERA.- PLAZO DE EJECUGIÓN. El contratista se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato a partir del
dia s¡guiente en que Ie sea depositado el importe por concepto de anti6ipo que será el dia 05 de mayo de 2015
dos mil qu¡nce y a concluirla antes del día 30 de septiembre de 2015 Dos mil quince conforme al calendario de
obra entregado para la realizac¡ón de la obra.

CUARTA.- ANTICIPOS. "EL CONTRATISTA" recibirá de "EL MUNICIPIO" el 25o/o (veinticinco por ciento) del
valor de la obra como anticipo, el cual asciende a la cant¡dad de $50,000.00 (Cincuenta m¡l pesos 00/100 M.N.)
incluye l.V.A. para el ¡nicio de los trabajos y adquisición de materiales, mismo que será amortizado
proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados, es caso de que falte por
amort¡zar alguna cantidad, deberá reintegrar cualquier cantidad faltante por amortiza¡ en la estimación f¡nal.

QUINTA.. PLAZO PARA PRESENTAR DOCUMENTACIÓN POR ANTICIPO. "EL CONTRATISTA" tiENE UN

plazo para presentar la documentac¡ón completa para el pago del ant¡c¡po de 5 c¡nco días hábiles contados a

2
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partir de la fecha de flrma de este contrato, el atraso en el cumplim¡ento de este requis¡to se considerará como

atrás imputable a "EL CONTRATISTA" sin derecho a recalendarización de su fecha de inicio.

SEXTA,- RECALENDARIZACIÓN. El atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a la empresa será

motivo de recalendarizac¡ón para lo cual "EL CONTRATISTA" deberá presentar en tiempo, la solicitud de

reprogramación de inicio en base al artículo anteriormente c¡tado, anexando a la misma copia del depósito del

anticipo otorgado en un plazo máximo de 30 treinta dias a partir de la fecha de inicio estipulada en la orden de

trabajo, en caso de que "EL CONTRATISTA" no presente la solicitud en el plazo est¡pulado no tendrá derecho a

que se le autorice el nuevo programa de obra.

SEPTIMA.- PRóRROGAS. Para que tenga validez la prórroga debe solicitarse por escr¡to en un plazo máximo

de 3 tres días hábiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecución de la obra, a la
dirección de obras públ¡cas, esta tendrá un plazo de 5 cinco días hábiles para aprobar o rcchazar la solicitud por

escrito f¡rmada por el titular, si esto no ocurre en ese periodo se tendrá por aceptada la solicitud siempre y

cuando no haya sido presentada extemporánea, una vez autorizada la prórroga deberá adecuarse el calendario

de obra.

VA. "EL MUNICIPIO" tendrá en todo tiempo la facultad y sin ninguna responsabilidad de ampl¡ar, reducir o

ificar la realización de la obra objeto de este contrato dando aviso por escrito a "EL CONTRATISTA"

durante el curso de Ejecución de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al

proyecto de la obra como lo es ampliar, recudir o mod¡ficar los plazos pactados o bien Ia conveniencia en la

real¡zac¡ón de trabajos extraordinar¡os o complementarios, ser hará del conocimiento a "EL MUNICIPIO" quien

en atención a los razonamientos y just¡ficaciones expuestas a los planos, proyectos, relación de costos o
presupuestos que le presente "EL CONTRATISTA" o determinen a juicio de "EL MUNlGlPlO", sin perjuicio de

la facultad que le asiste de ejecutar directamente los fabajos. Tendrá la opción de autorizar mediante acuerdo
por escrito la realización de los traba.ios o modificaciones respectivas y comunicar a "EL CONTRATISTA" quien

estará obligado a su ejecución y observancia, por lo que se suscribirá un convenio adicional en el que se detal¡en

las condiciones y trabajos extras el convenio podrá ser autorizado hasta por un 25% Veinticinco por c¡ento, por

UN ola vez del importe del contrato, debiendo obtener "EL CONTRATISTA" garantÍas y fianzas específicas

NOVENA.- GARANTIAS. A).- DE CUMPLIMIENTO. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y

responsabilidades derivadas de este contrato, así como las reparaciones o substituciones procedentes de los
vtctos defectps que resulten a la recepción de la obra "EL CONTRATISTA" otorgará una fianza conjuntamente

fianza antic¡po, a favor y satisfacción de "EL MUNICIPIO" por valor del 10% Diez por ciento del importen

de la obra incluye el LV.A., la fianza se famltará a través de la institución afianzadoe autorizada y deberá
ner, cuando menos, las s¡guientes declaraciones

Que se otorga para garant¡zar por "EL CONTRATISTA" el fiel y exacto cumplimiento de¡ contrato de

obra de fecha presente, referente a la obra denominada "RED DE ORENAJE EN LA COMUNIDAD", así

como a cubrir las erogaciones que "EL MUNICIPIO" tuviera que efectuar por defectos o vicios ocultos
que resulten durante la recepción de la obra y hasta un año después de entregada la obra, fianza que

solo podrá cancelarse por "EL MUNlClPlO", sometiéndose Ia afianzadora a competencia de los

tribunales de la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

B).- DE VICIOS OCULTOS. Para garantizar la cal¡dad de la obra y cubrir las erogaciones que "EL MUNICIPIO"
tuviera que efectuar por defectos o v¡cios ocultos o cualquier irregularidad o anomalía que resulte de la obra
materia de este contrato, 'EL CONTRATISTA" obliga a entregar a "EL MUNlClPlO" una fianza que garantice

tales conceptos por el importe del 10% D¡ez por ciento del importe estipulado en la cláusu¡as segunda de este
contrato, incluye el l.V.A. fianza que estará vigente por una año contado a partir del día siguiente a la fecha del
acta de recepción de la obra, dicha fianza será entregada a "EL MUNICIPIO" dentro de los 5 Cinco días
sigu¡entes a la firma del presente contrato.

tANtO ..EL CONTRATISTA'' N ótorgue la fia no se perfeccionará el contrato y no surtirá efecto alguno..
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DÉCIMA.- CONCEPTOS FUERA DE CATÁLOGO. Los conceptos fuera de catálogo solicitados previo visto
bueno del supervisor, deberá ser presentados dentro del periodo de ejecución autorizado, a la dirección de
Obras Públicas del Ayuntamiento, los cuales no modificarán el calendario de obra, salvo que exista la solicitud y

autorizac¡ón respectiva según el párrafo que antecede; "EL MUNICIPIO" tendrá un plazo de 5 Cinco dias hábiles
para aprobar o rechazat la solicitud, si esto no ocurre en ese periodo, se tendrá por aceptada la solicitud.

DÉCIMA PRIMERA.- PAGO DE CONCEPTOS. Los trabajos obJeto de este contrato, compfendidos en el
proyecto y en el programa de ejecución, se apegarán a la formulación de estimaciones que deberá cubrirse por

un¡dad de concepto de trabajo terminado ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcarán periodos

mensuales como máximo, las cuales serán presentadas por "EL CONTRATISTA" a la residenc¡a de supervisión,
acompañada de la documentación y soporte correspond¡ente dentro de los 4 Cuafo días hábiles a partir del
plazo señalado para la revisión con el objeto de conciliar dichas referencias y en su caso autor¡zar la estimac¡ón
correspondiente en caso de que queden diferencias se resolverán en la siguientes est¡mación.

El pago se realizará a "EL CONTRATISTA" por "EL MUNICIPIO" elaborando los contra recibos
correspond¡entes contra la entrega de la estimación para que le sean cubiertas por "EL MUNlClPlO" en un plazo

no mayor de 30 tre¡nta d¡as naturales de la fecha de autorización por parte de la residencia de supervisión.

La autorización de las estimaciones será por conducto de la residencia de supervisión designada por "EL
MUNICIPIO" por lo que la fecha de aceptación y f¡rma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la

bitácora, "EL MUNlClPlO" se reserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pago

hechos en exceso.

DECIMA SEGUNDA. Las cantidades de trabajo cons¡gnadas en el presente contrato son aproximadas y por lo
jetas a variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios conven¡dos deban modificarse

A TERCERA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. Cuando a juicio de "EL MUNICIPIO" sea necesano

a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa se considera en la siguiente forma

a) Si existen conceptos a precios unitarios est¡pulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos
de que se fatan, "EL MUNlclPlO" estará facultado para indacar a "EL GONTRATISTA" su

ejecución y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

b) Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unita[ios en el presupuesto que forma parte

del presente contrato y "EL MUNICIPIO" considera factible precios ya establecido en el contrato,
procederá a determinar los nuevos con intervención de "EL CONTRATISTA" y este se obliga a
ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitar¡os en la forma establecida en el párrafo

anterior, "EL GONTRATISTA" a requerimiento de "EL MUNlClPlO" y dentro del plazo que éste

señale, someterá a su consideración los nuevos precios unitarios acompañados de su respectivos

análisis en el entend¡miento de que, para la fijación de estos prec¡os deberá de aplicar el mismo

criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinación de los

prec¡os unitarios establecidos en este contrato "EL MUNICIPIO" resolverá en un plazo de 5 Cinco

dÍas hábiles en caso de que no se de contestación a la solicitud, se entenderá como negat¡va.

La autor¡zación de los prec¡os extraordinar¡os no implicará la ampliación automática del techo
financiero, su autor¡zación procederá siempre y cuando "EL MUNICIPIO" cuente con los recursos

financieros autorizados.

d)

..EL ONTRATISTA" tendrá un plazo de 30 tre¡nta días naturales posteriores a la última fecha de term¡nación

aulorizada, para sol¡citar la auto c¡ón de pago de cualqu¡er concepto extraordinario requerido para la
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terminac¡ón de la obra y que haya sido solic¡tado por "EL MUNlClPlO" en el entendido que después de vencido
el plazo sin haberse solicitado, no tendrá "EL CONTRATISTA" derecho al pago de los m¡smo.

DECIMA CUARTA.- pReSerulACtÓ¡l DE ESTIMACIONES. "EL CONTRATISTA" recibirá como pago total por

la ejecución satisfactoria de los trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades
de obra realizada en las fechas que "EL MUNICIPIO" determine, se harán las estimaciones de obra ejecutada,
con intervalos no mayores de un mes; las estimaciones se liquidarán una vez satisfechos los requisitos
establecidos para su trámite, abonando a "EL CONTRATISTA" el importe que resulte de aplicar los precios

unitarios a las cantidades de obra contratada.

"EL CONTRATISTA" se obl¡ga a presentar un balance financiero de la obra con el 100% Cien por ciento de
generados a más tardar al acumular el 50% Cincuenta por ciento de avance física, caso contrario. se le

retendrán sin derecho a reclamar gastos financieros, los pagos de las estimaciones siguientes en tanto no

cumpla tal requisito.

DÉCIMA QUINTA.- ESCALATORIAS. Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren

circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previsto en el mismo, pero que de hecho y sin que

exista dolo, culpa, negl¡genc¡a, {neptitud de cualqu¡era de las partes, determ¡nen un aumento o reduccaón de los

costos de los traba.ios aún no ejecutados, dichos costos deberán constar por escrito y serán revisados por las
partes.

Los precios del contrato permanecerán fijos hasta ¡a terminación de los trabajos, el ajuste se aplicará a los costos
directos, conservando el porcentaje de indirectos y utilidad originales, durante el ejercicio del contrato, para su

a licac ión será conforme al programa de ejecución pactado en el contrato en caso de existir atraso no imputable
CONTRATISTA" con respecto al programa vigente las partes acuerdan que el procedimiento para ¡a

ón y ajuste de costos se sujetan a lo siguiente:
En el caso de obras en que se tenga establecida la proporción en que ¡nterv¡ene los insumos en el total
del costo directo de las obras, el ajuste podrá determinarse med¡ante actualización de los costos de
insumos en que ¡nterv¡enen en dichas proporciones.

este supuesto "EL MUNICIPIO" podrá optar por este procedimiento cuando así convenga para lo
cual deberá agrupar aquellas obras o contratos que por su características contengan conceptos de
trabajo s¡m¡lares y consecuentemente sea aplicable al procedim¡ento mencionado, los ajustes se
determinarán para cada grupo de obras o contratos y se aplicará exclusivamente para los que se
hubieren determinado y no se requerirá que "EL CONTRATISTA" presente documentación justificadora,

estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados,
deberá cubrirse por parte de "EL MUNICIPIO" a sol¡c¡tud de "EL CONTRAT¡STA" a más tardar denfo
de los 30 Treinta día naturales sigu¡entes a la fecha en que "EL MUNICIPIO" resuelva por escrito el
aumento o reducción respectiva.

Los ajustes se calcularán a pañir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos, respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecución pactada o
en caso de existir atraso no imputable a "EL CONTRATISTA" con respecto al programa que se

iese convenido "EL MUNICIPIO" podrá modificar el proyecto, especificaciones y programa materia
de este contrato mediante comunicado por escrito al representante de ,,EL GONTRATISTA" las
modificac¡ones se consideran incorporadas al texto del qontrato y serán obligatorias para ambas partes.

"EL CONTRATISTA" por ningún motivo procederá a la ejecución de los trabajos que no estén
contemplados en el catálogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten
en la bitácora.

DEICMA SEXTA.- REPARACIONES. Cuando tas obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en

"EL MUNICIPIO" esta ordenará su reparación o reposición
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¡nmediata con las obras adicionales que resulten necesarias los cuales hará por su cuenta "EL CONTRATISTA"
s¡n que tenga derecho de retribución algunai en este caso'EL MUNICIPIO" si lo estima necesario podrá ordenar
la suspensión parcial o totel de las obras contratadas en tanto nos e lleven a cabo dichos trabajos y sin que estos
sea motivo para ampliar el plazo señalado para la terminación de las obras.

DÉCIMA SÉPTIMA.- SUBCONTRAÍOS. "EL CONTRATISTA" no podrá encomendar o subcontratar con otra
persona física o moral la ejecución parcial de la obra, previa autorización expresa y por escrito por parte de "EL
MUNICIPIO" en tal caso "EL CONTRATISTA" seguirá siendo responsable de la ejecución de las obras sin que
el tercero quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel.

DECIMA OCTAVA.- OBLIGACONES OBRERO-PATRONALES. "EL CONTRATISTA" será el responsable de
las obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos públicos. Asi como con qutenes
les suministren materiales para la m¡sma, por lo que "EL MUNICIPIO" será ajeno a cualquier reclamación
proveniente de d¡chas relaciones, por lo que exime de cualquier responsabilidad derivada de este caso.

vlGÉslMA.- SEGURIDAD DE LA OBRA. "EL CONTRATISTA" se obliga a adoptar para la rev¡sión de riesgos
presentes o futuros con mot¡vo de la obra a ejecutar, a instalar a su costo los anuncios, av¡sos y medidas
preventivas y orientación que se requ¡eran para evitar los riesgos que se ocurran por los trabajos que se real¡zan

de causarse cualquier siniestro será sufragada la responsab¡lidad por "EL CONTRATISTA".

IMA PRIMERA. Será obligación de "EL CONTRATISTA" eI suministro y colocación del rótulo de obra con
a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos señalados por "EL MUNlClPlO", en caso de

mpl¡m¡ento "EL MUNlClPlO" lo proporc¡onará a su costo y será descontado del pago de sus estimaciones

vtGÉstMA SEGUNDA.- susPENSlÓN DE LA oBRA. "EL MUNlclPlo" podrá suspender temporal o
definitivamente la ejecución de la obra objeto de este contrato y sin responsabilidad algún para "EL MUNICIPIO"

ualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escr¡to a "EL CONTRATISTA" con cinco días hábilese
anticipación. Cuando la suspensión sea temporal. "EL MUNICIPIO" informará a "EL CONTRATISTA" la

duración aproximade de Ia suspensión y el programa se modificará por el plazo correspondiente.

Cuando la suspensión sea definitiva será rescindido el contrato cubriéndosele a "EL CONTRATISTA" previa

estimación, el importe de la obra que haya realizado, sin perjuicio de confiar y cuantificar los daños y perju¡c¡os

que se hayan ocasionado en perjuicio de "EL MUNlClPlO" y será responsable por la obra ejecutada.

Cuando,,EL MUNIGIPIO" determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se

cubrirá a "EL CONTRATISTA" eI importe de las obras ejecutada y gastos no recuperables, siempre que estén

deb¡damenle comprobados y se relacionen direclamente con este contrato el que podrá continuar produciendo

todos s efectos legales, una vez que hayan desaparecido las causas que motivaren dicha suspensiÓn

IMA TERCERA.. CALIDAD DE LOS MATERIALES. ES fACUItAd dC.,EL MUNICIPIO" IIEVAT A CAbO IA

pección y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usar en la ejecución de la obra, Ya sea en

el lugar de esta o en los lugares de adquisiciÓn o fabrlcaciÓn, con cargo a "EL GONTRATISTA"

V|GÉSIMA CUARTA.- RESIDENTES DE oBRA. Por su parte "EL CoNTRAT|STA" se obliga a tener en el lugar

de los traba.jos a un Profesional que lo represente, el cual deberá ser especialista en la materia, el que deberá

eviamente ser aceptado por "EL MUNlclPlO" y cuya aceptación la podrá revocar a su criterio, el

representante de "EL CONTRATISTA' 'deberá estar facultado para eiecutar los traba.ios a que se refiere este

obJeta r las observaciones de obra que se formulen y en general para actuar acontrato
nombre
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DECIMA NOVENA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIO. "EL CONTRATISTA" Se compromete
al pago de los materiales o servicios relativos a las obras, las causas de incumpl¡miento presentadas y
justificadas a través de la presencia en tanto no sean aclaradas por este, será causa de s¡tuac¡ón de mora de la
empresa.
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vlGÉslMA QUINTA.- PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA. Se aplicará una sanc¡ón por atraso en la entrega
fisica de la obra que se ¡rá incrementando en la medida en que "EL CONTRATISTA" no entregue totalmente
terminada la obra, dicha sanción se calcutará según la siguiente fórmula:

Sanción por atraso en la entrega de la obra=o.05X (lC-lE) X (FTR-FTAy3O

lC=lnversión Contratada
lE=lnversión Elecutada a la fecha de terminación autotizada
FTR=Fecha de terminación real de la obra
FTA=Fecha de terminación autorizada de la obra.

VIGÉSIMA SEXTA.- RESCISIÓN. Las partes convienen en que el presente contrato podrá ser rescindido en

caso de incumpliendo, al respecto aceptan que cuando sea "EL MUNICIPIO" el que determine rescindirlo, dicha

rescisión operará de pleno derecho y s¡n necesidad de declarac¡ón jud¡cial, bastando la notificación del

incumplimiento a "EL CONTRATISTA" quien dispondrá de 08 Ocho días hábiles a partir del día siguiente de su

not¡ficación para que alegue lo que a su derecho convenga y una vez conclu¡do el térm¡no "EL MUNICIPIO"
resolverá lo conducente si es "EL CONTRATISTA" qu¡en decide resc¡ndirlo, será necesario que acuda ante los

Tribunales del fuero común de la jurisdicción de Guadalajara, Jalisco.

En el caso de saldo por amort¡zar, se reintegrará a "EL MUNlClPlO" en un plazo no mayor de quince días

hábiles contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescis¡ón a "EL CONTRATISTA" para lo cual
reconocerán los materiales que tenga en obra o en proceso de adquls¡ción debidamente comprobados

ante la exhibición correspondiente, conforme a los datos básicos de precios, considerando los ajustes de

s autorizados a la fecha de rescisión, s¡empre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en

bra y "EL CONTRATISTA" se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los trabajos, en el caso de

e no se reintegrare el saldo por amort¡zar, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual
a la establecida por la Ley de lngresos del Estado en los casos de mora para el pago de créditos fiscales

vlcÉSIMA SÉPTIMA.- CAUSAS DE RESCISIÓN. Las causas que pueden dar lugar a la resc¡sión por parte de

MUNlClPlO" sin necesidad de declaración judicial, son las que a continuación se señalan

1. Si 'EL CONTRATISTA" no inicia o no term¡na las obras objeto de este contrato en la fecha señalada
2. Si "EL CONTRATISTA" suspende injustificadamente las obras o se niega a (eparaÍ o reponer alguna

parte de ellas que hubiere sido rechazada por "EL MUNlClPlO".
3. Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las órdenes

dadas por escrito de "EL MUNlClPlO".
4 S¡ no da cumplimiento al programa de trabajo a juicao de "EL MUNlClPlO".
5. Si se declara en quiebra o suspensión de pagos o si hace cesión de bienes en forma que afecta a este

contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindica¡es y labora¡es de cualquier
índole.

lsu bcontrata o cede la totalidad o pañe de las obras objeto de este contrato o los derechos derivados
del mismó, sin el consentim¡ento de municipio

8

. Si "EL CONTRATISTA" no da a "EL MUNICIPIO" y a las ¡nstituciones oflciales que tengan facultad de
antervenir, las facilidades y datos necesar¡os para inspección, vigilancia y supervisión de los materiales,
trabajos y obras.

. Si reduce su cap¡tal social y contable en forma notable que a juicio de "EL MUNICIPIO" no garantice el
cumpl¡miento de las obligac¡ones de este contrato.

. Cuando "EL CONTRATISTA" acumule un 25% Veinticinco por ciento de atraso en el avance de la obra.
0. En general por cualquier otra causa imputable a "EL CONTRATISTA" similar a las antes expresadas

-l
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..RED DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD"
vlGÉslMA ocTAVA.- PAGO POR RESCISIÓN. Si "EL MUNICIPIO" opta pór la rescisión, "EL
CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concépto de daños y perjuicios una pena convencional que podrá

ser a juicio de "EL MUNICIPIO" hasta el monto de la garantia otorgada.

vlGÉslNA NovENA.- RECEPCIÓN DE OBRA. "EL MUNICIPIO" recibirá las obras objeto de este contrato

hásta que sean terminadas en su totalidad, s¡ las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las

espec¡ficac¡ones convenidas y demás estipulaciones de este contrato, mediante un acta de recepción según lo
s¡guiente:

a) Cuando sin estar term¡nada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se a.iuste a lo
convenido y pueda ser utilizada a ju¡cio de "EL MUNlClPlO", en este caso se liquidará a "EL
CONTRATISTA" lo ejecutado.

b) Cuando de común acuerdo ambas partes convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato,

en este caso, las obras que se reciban, se quidarán en la forma que las partes convengan, conforme a
lo establec¡do en este contrato.

c) Cuando "EL MUNICIPIO" rescinda el contrato en los términos de la cláusula vigésima séptima, en este

caso la recepc¡ón parcial quedará a juicio de este y liquidará el importe de los trabajos que decida recibir.

) Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estará a lo

dispuesto por la resolución respectiva.
e) "EL CONTRATISTA" avisará por escr¡to a "EL MUNICIPIO" la fecha de terminación de la obra y esta se

obl¡ga a recibirla en un plazo de 30 Treinta días a partir de la fecha de term¡nación, siempre y cuando

esté concluida la obra.

Al término de la obra se levantará un acta de recepción con lo cual se dará por term¡nada y entregada la obra. La

recepción parc¡al o total de la obra y la liquidación de su lmporte, se efectuarán sin perjuic¡o de los descuentos
que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

TRlcÉSlMA.- DEDUCCIÓN OE ADEUDOS. Si al rec¡birse las obras y efectuarse la liquidación correspondiente

existarán deductivas o cualquier otra obl¡gación o responsabil¡dad para con "EL MUNlClPlO", a cargo de "EL
CONTRATISTA", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrírsele por trabajados ejecutados,
y si no fueren suficientes se hará efect¡va la fianza otorgada por estos conceptos por "EL CONTRATISTA".

TRIGÉSIMA PRIMERA. Cuando por causas injust¡f¡cadas los trabajos objeto del presente contrato no se
uen en el plazo establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión adicional y

c¡os de apoyo a la obra será con cargo a "EL CONTRATISTA". El importe de dichos gastos será deducido
los pagos que "EL MUNlClPlO" deba hacer a "EL CONTRATISTA"

TRIGÉSIMA SEGUNDA. "EL CONTRATISTA" declara estar de acuerdo, de que, cualqu¡er modif¡cación de los

conceptos y fechas de contrato que se asentará en bitácora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como
recalendarización por recibir anticipo tarde, prórrogas, conceptos extraord inarios, modif¡caciones al proyecto,
entre otros, No tendrán validez si no cuentan con solicitud formal a "EL MUNICIPIO" por parte de "EL
CONTRATISTA" y aprobación por escr¡to del Director de Obras Públ¡cas de "EL MUNICIPIO" cualquier

ación verbal o escrita en bitácora no será reconocida si no cumple con la forma ofic¡al anterior

cÉstMA TERGERA.- LEGtsLActóN ApLtcABLE, tNTERpRETActóN y JURtsDtcctóN. Las partes se
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las
cláusulas que Io ¡ntegra, asf como a los térm¡nos, lineamientos, procedimientos y requ¡sitos que establece la Ley
de Obra Pública del Estado de Jalisco y su Reglamento. Para la interpretación, ejecución y cumplimiento de las
disposiciones aquí contenidas, las partes se someten a la jurisdicción del Tribunal de los Administrativo del
Estado de Jal¡sco, renunciando al fuero que por razón de su domicilio presente o futuro pudiera coresponderles

Leido que fue el presente conkato y enteradas las partes de su alcance, lo rat¡f¡can y flrman en el municipio de
Yahual¡ca de González Gal , Jal¡sco a 01 dia del mes de mayo de 2015 Dos mil quince
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.,RED DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD"

EL MUNICIPIO" ..EL CONTRATISTA"

/

LIC. JOSÉ LUI UEZ GAMEZ CHRISTIAN IVAN DURAN DE LA TORRE

Pres Municipal

C, CARLOS YAI
Síndico

ING. C MAC GO
Secretar¡o Gene

C.P. ALDO ELIZALDE GALLARDO
Encargado de la Haci aMu

ARQ. JOSÉ EDUARDO LÓPEZ GÓMEZ
Director de Obras Públicas

HO,A DE FIRMAS PERTENECIENTE AL CONTRATO No, OPY.AD}0122015, ENfRE EL H, AYUNTAMIENTO OE YAHUALICA DE GONZ LEZ GATLO, JALISCO; Y

"cHRlsrlaN lvaN DURAN DE ta roRRE" euE coNstsrE EN LA oBRA púBLrcA DENoMTNADA "REo D€ oRENAJ€ LA coMUNtDAD"
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YAhIUAI.ICA DE GONZALEZ GALLO

./11 GOBTERNO MUN!CtP_AL 2012-2015 * CoNTRATO No. 01E / 2015
'CoNSTRUcctóN DE EMpEDRADo EcoLóctco EN LA cALLE GUAyABo SAL|DA AL MtRADoR EN

cABEcERA MUNtctpAL DE yAHUALIcA oe conzÁlez cALLo"
coNTRATo DE oBRA pÚeL|ce A PREcIos UNITARIoS PoR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN
poR UNA pARTE EL MuNtctpto DE yAHUALtcA oe conzÁlez cALLo, JALlsco; REPRESENTADo

POR LOS CIUDADANOS LIC. JOSÉ LUIS |NIGUEZ GÁMEZ, ING. CARLOS MAC¡AS GONZÁLEZ, C.

CARLOS YAIR ANGUIANO LOZADA, C.P. ALDO ELIZALDE GALLARDO Y ARO. JOSÉ COUENOO IÓECZ
GÓMEZ EN SUS CARACTERES DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO GENERAL, S¡NDICO,

ENCARGADo DE LA HACIENDA MUNtctpAL, y DtREcroR DE oBRAs púeltcns RESPECTIvAMENTE,

TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, JALISCO; A QUIENES EN LO

SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMII'I¡NÁ "CI MUNICIPIO"; Y POR

OTRA PARTE LA PERSONA MORAL DENOMINADA "TERRACERIAS Y CONCRETOS TRIPLE A, S.A. DE

C.V." REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ARQ. EDUARDO AGUIRRE CARRANZA EN SU

cenÁcreR DE REPRESENTANTE LEGAL, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYCT.¡ICS ruÚTTTICNO

TCT14O1O9K2A A QUIEN EN LO SUSCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA"; AMBAS PARTES

MANIFESTARON TENER CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE Y EN FORMA LIBRE Y

VOLUNTARIA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES

DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

l. "EL MUNICIPIO" declara:
1.1.- Oue tiene personalidad jurídica para suscrib¡r el presente contrato de conformidad con los art¡culo 115

fracción lV de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y los demás preceptos aplicables relat¡vos, 73,

77,79,83 y 85 Fracción llll de la Const¡tuc¡ón PolÍt¡ca del Estado de Jal¡sco y los demás preceptos aplicables y

relat¡vos, además de la Ley de Gob¡erno y la Administración Pública Munic¡pal del Estado de Jalisco, 1, 2, 3,

numeral 37 fracción Vlll, 38 Fracc¡ón ll,47 Fracción 11,48 Fracción lV, 52 Fracción ll, y demás relativos

aplicables de los ordenamientos mencionados con antelación.

Qu n el f¡n de satisfacer una necesidad de orden público de interés y beneflcio colectivo se requiere de la

ión de la obra denominada 'coNSTRUcclÓN DE EMPEDRADo EcoLÓclco EN LA CALLE
ABO SALTDA AL MIRADOR EN CABECERA MUNICIPAL DE YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO",

una ¡nversión de $2'777,777.75 (DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS
SETENTA Y SIETE PESOS 75/1 00 M.N.) para beneficiar a la totalidad del pueblo de Yahualica de González
Gallo en virtud de tratarse de una obra que beneficia directamente a la infraestructura urbana, aprobadas por el
H. Cabildo de este Iúunicipio, mismos que fueron transferidos con la autorización del pleno, conforme a los
l¡neamientos previstos en el artículo Fracciones I, V y X de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco,
afectando las partidas presupuestales propuestas para tal efecto

t.2.- ue dicha obra se basó en la obtención de las mejores condiciones de contratación para ,,EL

MU lPlO" en sus aspectos legal, técn¡co y económicos, además la propuesta reunió las cond¡c¡ones
esar¡as que garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecución satisfactoria de la obra en cuanto a menor

costo y el empleo de mater¡ales de mejor calidad, res¡stencia y durabilidad de igual forma se consideró que "EL
CONTRATISTA" contara con la capacidad económica, técnica y administrat¡va congruente con los trabajos a
realizar.

Con motivo del procedim¡ento de ¡nvitac¡ón a tres empresas contratistas, es que con fecha'15 de mayo de 2015,
se invitÓ a las mismas a participar en el procedimiento a tres contrat¡stas, establecido en el artículo 104 fracción lt
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jal¡scoi con fecha 21 de mayo de 2O15 se llevó a cabo la apertura de
los sobres que contienen la propuesla económica de los invitados al concurso correspondiente, considerándose
como solventes las propuestas técnicas en cuanto a su contenido y forma se refiere, apresurándose

1
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YAI.IUALICA DE GONZALEZ GALLO
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CONTRATO No.0I8 / 201S
.CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ECOLóGICO EN LA CALLE GUAYABO SALIDA AL MIRADOR EN

CABECERA MUNICIPAL DE YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO''
techo financ¡ero aulorizado a este H. Ayuntam¡ento, por Io que en la fecha en que se actúa, se em¡te fallo
económico que consideró en su momento la situac¡ón jurid¡ca anteriormente descr¡ta y se ordena en

consecuencia la Adjudicac¡ón Directa de la presente obra con fundamento en lo dispuesto en el articulo 180 de la

Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, quedando adjudicada la empresa que en su momento presupuestó

más cercana al techo f¡nanciero propueslo, solicitándosele en el acto si se adherÍa al presupuesto y techo

financiero propuesto, por lo que una vez afirmat¡va que fue su posición se procede en los términos del articulado

anteriormente mencionado a emit¡r la presente adjudicación directa del presente procedimiento de ¡nvitac¡ón a

tres contrat¡stas.

Que dicha obra fue Adjud¡cada por as¡gnación directa conforme a los dispositivos prev¡stos en el articulo 180 de

la Ley de Obras Públ¡cas del Estado de Jalisco y sus municipios, quienes literalmente establecen lo siguiente:

Artículo 180. En caso de que el concurso por ¡nv¡tación se declare des¡erto, el ente público puede

adjudicar d¡rectamente el contrato de obra pública.

Para el caso que aqui nos ocupa, la cantidad que fue dest¡nada para la realización de la obra

dENOM¡NAdA ..CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ECOLÓGICO EN LA CALLE GUAYABO SALIDA
AL MIRADOR EN CABECERA MUNICIPAL DE YAHUALTCA DE GONZÁLEZ GALLO,, asciende a Ia

cant¡dad total de $2'777,777.75 (DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL

SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 75/100 M.N.) siendo que el Salario MÍnimo de la Zona

aplicable fue aprobado por la cantidad de $67.29 (Sesenta y siete pesos 291100 M.N.), cantidad la cual
multiplicada por lo establecido en el artÍculo 105 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, arroja
la cant¡dad total de $4'710 300 00 (Cuatro millones setecrentos d¡ez mil trescientos pesos 00/'100 M.N.),
por lo que el presente procedimiento de adludicación se encuadra dentro de los parámetros establec¡dos
en el artículo 104 en relación directa con el artlculo 105 de la Ley de Obra Pública vigente en el Estado
de Jalisco al no superar la cantidad de 70 000 setenta mil salarios que establece Ia norma. El articulo
18 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco establece que para part¡cipar en el concurso por

vrtaci ón a tres conÍatistas, es necesar¡o aplicar las d¡sposiciones que establece la licitac¡ón públ¡ca en

tanto no se contravenga con la misma, por lo que en correlación directa con el articulo 125 del mismo
cuerpo de leyes, las reglas generales de la licitac¡ón pública establecen que el proced¡miento de mérito
debe regirse en base al salario mÍnimo general v¡gente en la ciudad de Guadalalara y en tanto en su

diverso aplicable al resolutivo aprobado por la Com¡sión de Salarios Mínimos publicada el dÍa 26 de
diciembre del 2013, dos m¡l trece en el Diarjo Oflcial de la Federación, se establece que el Salario
MÍn¡mo vigente en la zona metropol¡tana de Guadalajara asciende a la cant¡dad de $67.29 (Sesenta y

siete pesos 291100 M.N), por lo que la cantidad resultante está comprendida en los parámetros

anunc¡ados con antelación, de ahÍ la procedenc¡a de la presente adjudicac¡ón directa.

ll. "EL CONTRATISTA" declara:
.1.- Que es una persona moral, con Registro Federal de Contribu yentes número TCT140109K2A Que t¡ene su

o en la calle Guadalupe victoria 551 B Tepatitlán de Morelos, Jalisco código postal 47600. Que acredita la
extstencia de su representada con la escritura pública número 66,395 Sesenta y seis m¡l trescientos

enta y clnco, pasada ante Ia fe del L¡cenc¡ado Enr¡que Casillas Franco, Notar¡o Público número 5 cinco de la
munic¡palidad de Tepat¡tlán de lvlorelos, Jalisco con fecha g nueve días del mes de enero del año de 2014, dos
m¡l catorce.

2.3.- Que entre sus ob¡etivos sociales se encuentra de manera enunc¡ativa mas no limitativa, la realización de
todo t¡po de obra pública y privada, así como obra ¡nherente a vivienda, expresando que tiene la experiencia
necesaria para llevar a

* '::- l-M

necesaria para log
el objet¡vo planteado en el presente contrato asi como que cuenta con la maqu¡naria
plimiento del proyecto ejecutivo aquí planteado.
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YAI.iI-'ALICA DE GONZALEZ GALLO
"á GOtslERNO ¡,lUNiClPAt 20i2 - 2Ci5 c! CONTRATO No. Oi8 / 2O1S

"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ECOLÓGIGO EN LA CALLE GUAYABO SALIDA AL MIRADOR EN

CABECERA MUNICIPAL DE YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO"
2.4.- Que cuenta con el capital necesario para solventar económicamente las mod¡f¡caciones que pretende "EL
MUNICIPIO" y que con mot¡vo de que su solvenc¡a ha sido probada es que suscribe el mismo, manifestando

contar con med¡os necesarios para su deb¡do cumplimiento y conocedor de todas y cada una de las etapas que

del m¡smo proyecto admrnistrativa y legalmente cont¡ene.

2.5.- Que es su deseo suscribir el presente contrato en v¡rtud de que cuenta con la capacidad econÓmica y con

los recursos técnicos necesarios para llevar a cabo la construcción de empedrado ecológico en la calle Guayabo,

razón pü la que ha dec¡d¡do comparecer a la celebrac¡ón del presente contrato.

III. DECLARAN LAS PARTES:
Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, así como a lo establecido por los artículos

1260,1267,1269, 1271y demás relativos y apl¡cables a la Ley Sustantiva Civil del Estado de Jalisco.

Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relac¡ón de costos unitar¡os, programas de obras, planos

arquitectónicos y detalles de obra.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de Obra Pública que se consigna en las s¡guientes

CLÁUS U LAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

"EL MUNICIPIO" encom¡enda a "EL CONTRATISTA" la obra indicada en el punto 1.2 del capítulo de

declaraciones, bajo su responsabilidad, d¡rección profes¡onal, el cual se pegará estrictamente al proyecto

contenido en los planos, espec¡ficaciones, presupuestos de obra definido a través del techo financiero que s

adjunta al programa y al calendario de obra, documentos que se anexan al presente y forman parte integrant

del mismo.

I
SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO
El costo total de la obra obJeto de este contrato es por la cantidad de $2'777,777.75 (DOS MILLONES
SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 75l1OO M.N.) Incluye

el precio unitario de cada uno de los conceptos, gastos para ejecución, gastos de financiamiento,
s y/o utilidad. Dicha cant¡dad sólo podrá ser rebasada previo convenio que celebren las partes por loho

S í"EL CONTRATISTA" realiza trabajos con un valor mayor, no tendrá derecho al reclamo del pago,

ependientemente de las responsabilidades en que ¡ncurra, para lo cual "EL CONTRATISTA" deberá observar
las especificac¡ones que la Direcc¡ón de Obras Públicas señale.
TERCERA.. PLAZO DE EJECUCIÓN
El contratista se obliga a ¡nic¡ar la obra objeto de este contrato a partir del dia s¡gu¡ente del depósito en que le

a depositado el importe por concepto de anticipo y a concluirla antes del 30 de agosto de 2015, conforme al
calendario de obra entregado para la realización de la obra

- ANTICIPOS
NTRATISTA" rec¡birá de "EL MUNlClPlO" el 25% (Veint¡cinco por ciento) del valor de la obra como
, el cual asciende a la cantidad de 5694,444.43 (Seiscientos noventa y cuatro mil cuatrocientos

a renta y cuatro pesos 43/100 M.N.) incluye l.V.A. para el inicio de los trabajos y adquisición de materiales,
mismo que será amort o proporcionalmente con cargo a cada una de las estimac¡ones por trabajos
ejecutados, es caso d falte por amortizar alguna cant¡dad, deberá reintegrar cualquier cant¡dad faltante por
amort¡zar en la estim
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69NTRATO No. 018 / 2015
'CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ECOLÓGICO EN LA CALLE GUAYABO SALIDA AL MIRADOR EN

CABECERA MUNICIPAL DE YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO''
QUINTA.- PLAZO PARA PRESENTAR DOCUMENTACIÓN POR ANTICIPO

"EL CONTRATISTA" tiene un plazo para presentar la documentación completa para el pago del anticipo de 5

ctnco días hábiles contados a partir de la fecha de flrma de este contrato, el atraso en el cumplimiento de este

requisito se considerará como atrás imputable a "EL CONTRATISTA" sin derecho a recalendarización de su

fecha de ¡n¡cio.

SEXTA.- RECALENDARIZACIÓN
El atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a la empresa será motivo de recalendarización para

lo cual "EL CONTRATISTA" deberá presentar en tiempo, la sol¡c¡tud de reprogramación de inicio en base al

articulo anteriormente citado, anexando a la mjsma copia del depósito del antic¡po otorgado en un plazo máximo

de 30 Treinta días a partir de la fecha de inicio estipulada en la orden de trabajo, en caso de que "EL
CONTRATISTA" no presente la solicitud en el plazo estipulado no tendrá derecho a que se le autor¡ce el nuevo

programa de obra.

SEPTIMA.- PRÓRROGAS
Para que tenga validez la prórroga debe solicitarse por escr¡to en un plazo máximo de 3 tres días hábiles de

ocurr¡do el evento que lo mot¡va y dentro del periodo de ejecución de la obra, a la d¡rección de obras públ¡cas,

esta tendrá un plazo de 5 cinco días hábiles para aprobar o rccnazaÍ la solicitud por escr¡to f¡rmada por el titular,

si esto no ocurre en ese periodo se tendrá por aceptada la solicitud siempre y cuando no haya sido presentada

extemporánea, una vez autorizada la prórroga deberá adecuarse el calendario de obra.

OCTAVA
'EL MUNICIPIO" tendrá en todo tiempo la facultad y sin ninguna responsabilidad de ampliar, reduc¡r o modificar

la realización de la obra objeto de este contrato dando aviso por escr¡to a "EL CoNTRATISTA".

Si durante el curso de Ejecuc¡ón de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones
proyecto de la obra como lo es ampliar, recudir o modificar los plazos pactados o bien la convenienc¡a en

realización de trabajos extraord¡narios o complementarios, ser hará del conocimiento a "EL MUNICIPIO" quien

en atención a los razonamientos y justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relación de costos o
presupuestos que le presente "EL CONTRATISTA" o determ¡nen a juicio de "EL MUNlClPlO", sin perjuicio de
la facultad que le as¡ste de ejecutar directamente los trabajos. Tendrá la opc¡ón de autorizar mediante acuerdo
por escn realización de los trabajos o modif¡cac¡ones respectivas y comunicar a "EL CONTRATISTA" quien

do a su ejecución y observancia, por lo que se suscribirá un convenio adicional en el que se detallenestará rga

a diciones y trabajos extras el convenio podrá ser autorizado hasta por un 25% Ve¡nticinco por ciento, porn

a sola vez de¡ importe del contrato, deb¡endo obtener "EL CONTRATISTA" garantÍas y ttanzas especÍficas

NOVENA,. GARANTIAS
A).- DE ANT|C|PO
"EL CONTRATISTA" se obliga a otorgar una fianza a favor de "EL MUNICIPIO" a partir de la adjud¡cación de ¡a
obra y hasta antes de que se le entregue el anticipo, la cual garantice la correcta ¡nversión del anticipo y por el
importe del m¡smo; cancelándose cuando "EL CONTRATISTA" haya amortizado el importe total del referido

y una vez que "EL MUNICIPIO" solicite la cancelación

DE CUMPLIMIENTO
Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas de este contrato, asÍ como las
reparaciones o substituc¡ones procedentes de los vicios y defectos que resulten a la recepción de la obra,,EL

na fianza con.,untamente con la fianza anticrpo, a favor y satisfacción de ,,EL

MUNICIPIO" por valor oA Oiez por ciento del importe total de la obra incluye el l.V.A., la fianza se tramitará
a través de la inst¡tuci dora autorizada y deberá contener, cuando menos, las s¡gu¡entes declaracjones
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CoNTRATO No.018/2015
"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ECOLÓGICO EN LA CALLE GUAYABO SALIDA AL MIRADOR EN

CABECERA MUNICIPAL DE YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO"
Que se otorga para garantizar por "EL CONTRATISTA" el fiel y exacto cumplimiento del contrato de

obra de fecha presente, referente a Ia obra denominada "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO

ECOLÓGICO EN LA CALLE GUAYABO SALIDA AL MIRADOR EN CABECERA MUNICIPAL DE

YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO", asi como a cubrir las erogaciones que'EL MUNICIPIO" tuviera
que efectuar por defectos o vicios ocultos que resulten durante la recepc¡ón de la obra y hasta un año

después de entregada la obra, fianza que solo podrá cancelarse por "EL MUNlClPlO", sometiéndose la

afianzadoÍa a competenc¡a de los tribunales de la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

c).- DE VtCtOS OCULTOS
Pa"a gaentizat la cal¡dad de la obra y cubrir las erogaciones que "EL MUNICIPIO" tuviera que efectuar por

defectos o v¡cios ocultos o cualquier irregularidad o anomalia que resulte de la obra materia de este contrato,

"EL CONTRATISTA" obl¡ga a entregar a "EL MUNlClPlO" una fianza que garantice tales conceptos por el

rmporte del 10% Diez por ciento del importe estipulado en la cláusulas segunda de este contrato, incluye el LV.A.

fianza que estará vigente por una año contado a partir del dÍa s¡gu¡ente a la fecha del acta de recepción de la
obra, dicha fianza será entregada a "EL MUNICIPIO" dentro de los 5 Cinco días siguientes a la firma del

presente contrato

DÉcIMA.. coNcEPToS FUERA DE cATÁLoGo
Los conceptos fuera de catálogo solicitados previo visto bueno del supervisor, deberá ser presentados dentro del
periodo de ejecución autorizado, a la dirección de Obras Públ¡cas del Ayuntamiento, los cuales no modificarán el

calendario de obra, salvo que exista la solicitud y autorización respectiva según el párrafo que antecede; "EL
MUNICIPIO" tendrá un plazo de 5 Cinco dias hábiles para aprobar o techazaÍ la solic¡tud, si esto no ocurre en

ese periodo, se tendrá por aceptada la solicitud.

DÉcIMA PRIMERA.- PAGo DE coNcEPToS
Los trabajos objeto de este contrato, comprend¡dos en el proyecto y en el programa de ejecución, se apegarán a

la formulación de estimac¡ones que deberá cubr¡rse por unidad de concepto de trabajo terminado ejecutado
conforme al proyecto, mismas que abarcarán periodos mensuales como máximo, las cuales serán presentadas
por "EL NTRATISTA" a la ¡-esidencia de superv¡sión, acompañada de la documentación y soporte
corre diente dentro de los 4 Cuatro días hábiles a partir del plazo señalado para la rev¡s¡ón con el objeto de

co iar dichas referencias y en su caso aulotizar la estimación correspondiente en caso de que queden

rencias se resolverán en la sigu¡entes estimación

El pago se rea¡izará a "EL CONTRATISTA" por "EL MUNICIPIO" elaborando los contra recibos
correspond¡entes contra la entrega de la est¡mación para que le sean cub¡ertas por "EL MUNlClPlO" en un plazo

no mayor de 30 Tre¡nta dÍas naturales de la fecha de autorización por parte de la res¡dencia de supervisión.

autorizac¡ón de las estimac¡ones será por conducto de la residencia de supervisión designada por "EL
MUNlClPlO" por lo que la fecha de aceptación y f¡rma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la

ra, "EL MUNICIPIO" se reserva el derecho a reclamar fos trabajos faltantes, mal ejecutados o pago
s en exceso.

CIMA SEGUNDA
Las cantidades de trabajo nadas en el presente contrato son aproximadas y por Io tanto sujetas a
variac¡ones, sin que por es los precios unitarios convenidos deban modificarse
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En tanto "EL CONTRATISTA" no otorgue la fianza no se perfeccionará el contrato y no surtirá efecto alguno.
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DECIMA TERCERA.. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
Cuando a juicio de "EL MUNlclPlO" sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendldos en el

proyecto y programa se considera en la siguiente forma:

a) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los traba.los

de que se tratan, "EL MUNICIPIO" estará facultado para indicar a'EL CONTRATISTA" su

ejecuc¡ón y este se obl¡ga a realizarlos conforme a dichos prectos.

b) Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte

del presente contrato y "EL MUNICIPIO" considera factible precios ya establecido en el confato,
procederá a determ¡nar los nuevos con intervención de "EL CONTRATISTA" y este se obliga a

ejecutar los traba.ios conforme a d¡chos precios.

c) S¡ no fuera pos¡ble determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el párrafo

anterior, "EL CONTRATISTA" a requerimiento de "EL MUNICIPIO" y dentro del plazo que éste

señale, someterá a su consideración los nuevos precios unitarios acompañados de su respectivos

análisis en el entendimiento de que, para la fijación de estos precios deberá de aplicar el m¡smo

cr¡terio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determ¡nac¡ón de los

ios un¡tarios establecidos en este contrato "EL MUNICIPIO" resolverá en un plazo de 5 Cinco

ías háb¡les en caso de que no se de contestac,ón a la solicitud, se entenderá como negativa

d) La autorización de los prec¡os extraordinarios no implicará la ampliac¡ón automát¡ca dei techo
f¡nanciero, su autorización procederá s¡empre y cuando "EL MUNICIPIO" cuente con los recursos
f¡nancieros autorizados

,.EL ONTRATISTA" tendrá un plazo de 30 Tre¡nta días naturales posteriores a la última fecha de terminació
autor da, pata solicitar la autor¡zación de pago de cualquier concepto extraord¡nario requerido para I

terminac¡ón de la obra y que haya s¡do solicrtado por "EL MUNlClPlO" en el entend¡do que después de venc¡d

el plazo sin haberse solicitado, no tendrá "EL CONTRATISTA" derecho al pago de los mismo.

DECIMA CUARTA.- PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES
"EL CONTRATISTA" recibirá como pago total por la e.iecución satisfactoria de los trabajos, el importe que

resulte de apl¡car los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas que "EL MUNICIPIO"
determine, se harán las estimaciones de obra eJecutada, con intervalos no mayores de un mes, las estimaciones
se liquidarán una vez satisfechos los requisitos establecidos para su trámite, abonando a "EL CONTRATISTA"
el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra contratada.

"EL CONTRATISTA" se obliga a presentar un balance f¡nanciero de la obra con el 100% C¡en por ciento de
generados a más tardar al acumular el 50% Cincuenta por ciento de avance fís¡ca, caso contrario, se le
retendrán sin derecho a reclamar gastos financieros, los pagos de las estimaciones s¡guientes en tanto no
cumpla tal requisito.

IMA QUINTA.- ESCALATORIAS
urante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o acontec¡mjentos de cualquier

a¡uraleza no previsto en el mismo, pero que de hecho y s¡n que exista dolo, culpa, negligencia, inept¡tud de
cualquiera de las partes,
dichos costos deberán co

dete
nsta

nen un aumento o reducc¡ón de los costos de los trabajos aún no ejecutados,
r escrito y serán revisados por las partes.

Los precios del contrato anecerán fúos hasta la term¡nac¡ón de los fabajos el aluste se apl¡cará a los costos
directos, conservando taje de ind¡rectos y utilidad originales, durante el ejerc¡c¡o del contrato, para su
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aplicac¡ón será conforme al programa de elecución pactado en el contrato en caso de existir atraso no imputable

a 'EL CONTRATISTA" con respecto al programa vigente las partes acuerdan que el procedimiento para ¡a

rev¡s¡ón y ajuste de costos se sujetan a lo s¡guiente:

En el caso de obras en que se tenga estabtecida la proporción en que ¡nterviene los insumos en el total

del costo directo de las obras, el ajuste podrá determinarse mediante actualizac¡ón de los costos de

insumos en que intervienen en dichas proporciones.

En este supuesto "EL MUNlclPlO" podrá optar por este procedim¡ento cuando así convenga para lo
cual deberá agrupar aquellas obras o contratos que por su caracterfsticas contengan conceptos de

trabajo similares y consecuentemente sea aplicable al procedim¡ento mencionado, los ajustes se

determinarán pata cada grupo de obras o contratos y se aplicará exclusivamente para los que se

hubieren determinado y no se requerirá que "EL CONTRATISTA" presente documentación justiflcadora,

estando v¡gente el contrato el pago de ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados,

deberá cubrirse por parte de "EL MUNlClPlO" a solicitud de "EL CONTRATISTA" a más tardar dentro

de los 30 Treinta día naturales siguientes a la fecha en que "EL MUNICIPIO" resuelva por escr¡to el

aumento o reducción respectiva

Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos, respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecución pactada o
en caso de existir atraso no imputable a "EL CONTRATISTA" con respecto al programa que se

iese convenido "EL MUNICIPIO" podrá modif¡car el proyecto, especificac jones y programa materia
de este contrato med¡ante comun¡cado por escrito al representante de ,,EL CONTRATISTA,' las
modificaciones se consideran incorporadas al texto del contrato y serán obligatorias para ambas partes.

"EL CONTRATISTA" por ningún motivo procederá a la ejecución de los trabajos que no esté
contemplados en el catálogo de conceptos, hasta en tanto se autor¡cen las modificaciones y se asien
en la b¡tácora.

DEICMA SEXTA.. REPARACIONES
Cuando las obras.no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o conforme a las
instrucc¡ones de "EL MUNlClPlO" esta ordenará su reparación o reposición inmediata con las obras ad¡c¡onales
que resulten necesarias ¡os cuales hará por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho de
retr¡buciÓn alguna; en este caso "EL MUNlClPlO" si lo estima necesario podrá ordenar la suspensión parc¡al o
total de las obras contratadas en tanto nos e lleven a cabo d¡chos trabajos y sin que estos sea mot¡vo para
ampliar el plazo señalado para la terminación de las obras.

+s71
J2:-.J\J

oÉq¡na sÉplMA.- suBcoNTRATos
"EL CONTRATISTA" no podrá encomendar o subcontratar con otra persona fÍsica o moral la ejecución parcial
de la obra, previa autorización expresa y por escrito por parte de ,,EL MUNlClplo,' en tal caso ,,EL

TRATISTA" segu¡rá s¡endo responsabre de la ejecución de ras obras sin que er tercero quede subrogado en
no de los derechos de aq uel

ECIMA OCTAVA.. OBLIGACONES OBRERO-PATRONALES
"EL CONTRAT|STA,, será et responsa ble de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y

quienes les sum¡nistren materiales para la m¡sma, por lo que ,,EL
lamaclón proveniente de dichas relac¡ones, por lo que exime de cualqu¡er

organismos públicos. Asl
MUNICIPIO" será ajeno a c
responsabilidad der¡vada de
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DECIMA NOVENA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIO
,,EL CONTRATISTA" se compromete al pago de los mater¡ales o servic¡os relativos a las obras, las causas de

incumplimiento presentadas y rustificadas a través de la presencia en tanto no sean aclaradas por este, será

causa de situación de mora de la empresa.

VIGÉSIMA.. SEGURIDAD DE LA OBRA
,,EL CONTRATISTA" se obl¡ga a adoptar para la revisión de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a

ejecutar, a instalar a su costo los anuncios, avisos y medidas preventivas y orientación que se requieran para

evitar los riesgos que se ocurran por los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro será sufragada

la responsabil¡dad por "EL CONTRAÍ lSTA".

VIGÉSIMA SEGUNDA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA

"EL MUNICIPIO" podrá suspender temporal o definit¡vamente la ejecución de la obra objeto de este contrato y

sin responsabilidad algún para "EL MUNICIPIO" en cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por

escrito a "EL CONTRATISTA" con cinco dÍas háb¡les de anticipación. Cuando la suspensión sea temporal, "EL
MUNICIPIO" informará a "EL CONTRATISTA" la duración aproximada de la suspensión y el programa se

modificará por el plazo correspondiente.

Cuando la suspensión sea definitiva será rescindido el contrato cubr¡éndosele a "EL CONTRATISTA" previa

est¡mación, el importe de la obra que haya realizado, sin perjuicio de confiar y cuantif¡car los daños y perjuicios
que se hayan ocasionado en perjuicio de "EL MUNlClPlO" y será responsable por la obra elecutada

Cuando MUNICIPIO" determine suspender las obras y lo elecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se
cubrir "EL CONTRATISTA" eI importe de las obras ejecutada y gastos no recuperables, siempre que estén
de amen te comprobados y se relacionen directamente con este contrato e¡ que podrá continuar produc¡endo

sus efectos legales, una vez que hayan desaparecido las causas que motivaren dicha suspens¡ón

IGESIMA TERCERA.. CALIDAD DE LOS MATERIALES
facultad de "EL MUNICIPIO" Ilevar a cabo la inspección y pruebas necesarias de todos los materiales que

VA n a usar en la ejecución de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de adquisición o fabricac¡ón,
con rgo a "EL CONTRATISTA"

VIGÉSIMA CUARTA.. RESIDENTES DE OBRA
Por su parte "EL CONTRATISTA" se obliga a tener en el lugar de los trabajos a un profesional que lo
represente, el cual deberá ser espec¡alista en la materia, el que deberá previamente ser aceptado por "EL
MUNlclPlO" y cuya aceptación la podrá revocar a su criterio, el representante de "EL CONTRATISTA" deberá

facultado para ejecutar los trabalos a que se ref¡ere este contrato, así como para aceptar y objetar las
ciones de obra que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de .,EL

TISTA''

VIGESIMA QUINTA.. PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA
Se aplicará una sanción por at la entrega fisica de Ia obra que se irá incrementando en la med¡da en que
.,EL CONTRATISTA" NO E talmente terminada la obra, d¡cha sanción se calculará según la siguiente
fórmula
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VIGÉSIMA PRIMERA
Será obtigación de "EL GONTRATISTA" el sumin¡stro y colocac¡ón del rótulo de obra con cargo a sus Oastos§ |
indirectos y conforme a los lineamientos señalados por "EL MUNlClPlO", en caso de ¡ncumpl¡miento "ELV>'\
MUNICIPIO" lo proporcionará a su costo y será descontado del pago de sus estimaciones \
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Sanción por atraso en la entrega de la obra=0.05X(lC-lE)X(FTR-FTAy30
lC=lnversión Contratada
lE=lnversión Ejecutada a la fecha de terminación autorizada

FTR=Fecha de terminación real de la obra
FTA=Fecha de terminación autorizada de la obra.

VIGÉSIMA SEXTA.. RESCISIÓN
Las partes conv¡enen en que el presente contrato podrá ser resc¡ndido en caso de incumpliendo, al respecto

aceptan que cuando sea "EL MUNICIPIO" el que determ¡ne rescind¡rlo, dicha rescis¡ón operará de pleno

derecho y sin necesidad de declaración judic¡al, bastando la notificación de¡ incumplimiento a "EL
CONTRATISTA" quien d¡spondrá de 08 Ocho dias hábiles a partir del dia siguiente de su notificaciÓn para que

alegue lo que a su derecho convenga y una vez concluido el térm¡no "EL MUNICIPIO" resolverá lo conducente

si es "EL CONTRATISTA" quien dec¡de rescindirlo, será necesario que acuda ante los Tribunales del fuero

común de la jurisd¡cc¡ón de Guadalajara, Jalisco.

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrará a "EL MUNlClPlO" en un plazo no mayor de qu¡nce días

hábiles contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisión a "EL CONTRATISTA" para lo cual

se le reconocerán los materiales que tenga en obra o en proceso de adquis¡ción debidamente comprobados

mediante la exhib¡ción correspondiente, conforme a los datos básicos de precios, considerando los ajustes de

costos autorizados a la fecha de rescisión, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en

la obra y "EL CONTRATISTA" se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los trabajos, en el caso de
que no se reintegrare el saldo por amod,.izat, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual
a la establecida por la Ley de lngresos del Estado en los casos de mora para el pago de créd¡tos f¡scales.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- CAUSAS DE RESCISIÓN
Las causas que pueden dar lugar a la rescisión por parte de "EL MUNlclPlO" sin necesidad de declaració
judicial, son las que a continuación se señalan

1 Si "EL CONTRATISTA" no ¡nicia o no termina las obras objeto de este contrato en la fecha señalada.
2. S¡ "EL CONTRATISTA" suspende injust¡ficadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna

parte de ellas que hubiere s¡do rechazada por ,'EL MUNICIPIO',.
3 Si no ejecuta el fabajo de conformidad con lo estipulado o s¡n motivo lustificado, no acata las órdenes

dadas por escr¡to de "EL MUNICIPIO"
Si a cumplimiento al programa de traba.io a juicio de ,,EL MUNlClplO,,.

eclara en quiebra o suspensión de pagos o si hace cesión de bienes en forma que afecta a este
contrato, o por la falta de pago de salar¡os, prestac¡ones sociales, sindicales y laborales de cualquier
indo le.

S¡ subcontrata o cede la total¡dad o parte de las obras objeto de este contrato o los derechos derivados
del mismo, sin el consentimiento de municipio.
Si "EL CONTRATISTA" no da a "EL MUNlClPlO" y a las inst¡tuciones of¡c¡ales que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspección, vigilancia y superv¡sión de los materiales,
trabajos y obras.
Si reduce su capital social y contable en forma notab¡e que a ju¡c¡o de "EL MUNlClplO,, no garantice el
cumplim¡ento de las obligac¡ones de este contrato
Cuando "EL CONTRATT TA" acumule un 25% Ve¡nticinco por ciento de atraso en el avance de la obra

otra causa imputable a ,,EL CONTRATISTA', similar a las antes expresadas
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YA§{UAL¡CA DE GONZALEZ GALLO
.,6 GOB¡ERNO rüUNtCipAL 2012 ^ 20t5 0\. CoNTRATO No. 018 / 2015

"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ECOLÓGICO EN LA CALLE GUAYABO SALIDA AL MIRADOR EN

CABECERA MUNICIPAL OE YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO''
VIGÉSIiIIA OCTAVA.- PAGO POR RESCISIÓN
Si "EL MUNlClPlO" opta por la rescrsión, "EL CONTRATISTA" estará obl¡gado a pagar por concepto de daños

y perjuicios una pena convencional que podrá ser a juicio de "EL MUNICIPIO" hasta el monto de la garant¡a

otorgada.

VIGÉSINA NOVENA.. RECEPCIÓN DE OBRA
"EL MUNICIPIO" rec¡birá las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, s¡ las

m¡smas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especif icaciones conven¡das y demás estipulac¡ones de

este contrato, mediante un acta de recepción según lo siguiente:

a) Cuando sin estar terminada la total¡dad de la obra, las partes de los trabalos ejecutados se ajuste a lo
convenido y pueda ser util¡zada a juic¡o de "EL MUNlClPlO", en este caso se liquidará a "EL
CONTRATISTA" lo ejecutado

b) Cuando de común acuerdo ambas partes convengan en dar por term¡nado anticipadamente el contrato,

en este caso, las obras que se reciban, se liquidarán en la forma que las partes convengan, conforme a

lo establecido en este contrato.
c) Cuando "EL MUNICIPIO" rescinda el contrato en los términos de la cláusula vigésima sépt¡ma, en este

caso la recepción parc¡al quedará a juicio de este y liqu¡dará el importe de los trabajos que dec¡da rec¡bir.

d) Cuando la autor¡dad jurisdiccional declare rescindiendo el confato, en este caso, se estará a lo

dispuesto por la resoluc¡ón respectiva.
e) 'EL CONTRATISTA" avisará por escrito a "EL MUNICIPIO" la fecha de terminación de la obra y esta se

obliga a recibifa en un plazo de 30 Treinta dÍas a part¡r de la fecha de terminación, siempre y cuando
esté concluida la obra.

ino de la obra se levantará un acta de recepción con lo cual se dará por terminada y entregada la obra.
ón parcial o total de la obra y la liquidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los descuen

deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato

TRIGESIMA.- DEOUCCIÓN DE AOEUOOS
Si al recibarse las obras y efectuarse la liquidación correspondiente exist¡rán deductivas o cualquier otra
obl¡gac¡ón o responsabilidad para con "EL MUNlClPlO", a cargo de "EL CONTRATISTA", el importe de las
mismas se deducirá de las cant¡dades a cubrírsele por trabajados ejecutados, y s¡ no fueren suficientes se hará
efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por "EL CONTRAÍlSTA".

TRIGÉSIMA PRIMERA
Cuando po usas injust¡ficadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazor

estable
la ob

en el programa autor¡zado, todo gasto por concepto de supervisión adicional y servicios de apoyo a
con cargo a "EL CONTRATISTA". El importe de dichos gastos será deducido de los pagos que,,EL

ClPlO" deba hacer a "EL CONTRATISTA"

TRIGÉSIMA SEGUNDA
"EL CONTRATISTA" declara estar de acuerdo, de que, cualquier modificación de los conceptos y fechas de
contrato que se asentará en bitácora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarización por

c¡bir ant¡cipo tarde, prórrogas, conceptos extraord¡narios, mod¡f¡caciones al proyecto, entre otros, No tendrán
lidez si no cuentan con solicitud formal a "EL MUNlclPlo" por parte de "EL coNTRATlsrA" y aprobac¡ón

escr¡to del Director de Obras Públicas de "EL MUNICIPIO" cualquier autor¡zac¡ón verbal o escrita en b¡tácora
no será reconocida s¡ no cumple co a oficial anterior

TRIGESIMA TERCERA.. LE APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN
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YAHUATICA DE GONZALEZ GALLO
ra §oBiERNO MUr',irCrpAr 2A12 - 2A15 0' .'NTRATO No.018 / 2015

'CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ECOLÓGICO EN LA CALLE GUAYABO SALIDA AL MIRADOR EN

CABECERA MUNICIPAL DE YAHUALICA DE GONáLEZ GALLO"
Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a todas y

cada una de las cláusulas que lo integra, así como a los términos, lineamientos, proced¡m¡entos y requis¡tos que

establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y su Reglamento. Para la interpretación, ejecución y

cumplim¡ento de las disposiciones aquí conten¡das, las partes se someten a la jurisdicc¡ón del Tribunal de los

Adm¡n¡strat¡vo del Estado de Jalisco, renunc¡ando al fuero que por azón de su domicilio presente o futuro
pudiera corresponderles.

Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el municipio de

Yahualica de González Gallo, Jalisco a 27 de mayo de 20'15.

MUNICIPIO" "EL CONTRATISTA"

LIC. JOSE IÑIGUEz GAMEz
P unic¡pal

ARQ. EDUARDO AGUIRRE CARRANZA
Representante Legal de

,.TERRACERIAS Y CONCRETOS TRIPLE A,
s.A. DE C.V."

I
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:

C. CARLOS YAI
Síndico

CARLOS M G

Secretar¡o Gen

.P. ALDO ELIZALDE GALLARDO

GNA U

EZ

Encargado de la Hacienda Mun¡c¡pal

ut)

LE;

ARQ. JOSE EDUARDO LÓPEZ GÓMEZ
Director de Obras Pú bl¡cas

HoJA DE FIRMAS PERTENECIENTE AL coNTRAfo No. 018 / 2015, ENfRE EL H. AYUNÍAMIENTo DE yAHUALtcA DE GoNáLEz cALLo, JALtsco; y LA
EMPRESA DENoMINADA 'TRIPLE A, s a. oE c.v " QUE coNslsrE EN LA OBRA PúBLlcA DENoMtNAoA "coNsrRUcclóN DE EMptDRAoo EcoLóGtco EN LA
cALLE GUAYABo SALIDA A! MIRADoR EN cABEcERA MUNIcIPAL oT YAHUALICA oE GoNá[Ez GALLo"
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