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CONTRATO No.21 I 2014.REHABILITACIÓN Y/O BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO

INIGUEZ"
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO,
JALISCO; REPRESENTADO POR LOS CIUDADANOS LIC. JOSE LUIS íÑIGUEZ GÁMEZ, ING.
CARLOS MACíAS GONZÁLEZ, C. CARLOS YAIR ANGUIANO LOZADA, C.P. ALDO ELIZALDE
GALLARDO Y ARQ. JOSÉ EDUARDO LÓPEZ GÓMEZ EN SUS CARACTERES DE
PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO GENERAL, SiNDICO, ENCARGAOO DE LA
HACIENDA MUNICIPAL, Y DIRECTOR OE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, TODOS
DEL H. AYUNTAMIENTO DE YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, JALISCO; A QUIENES EN
LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "EL
MUNICIPIO',; Y POR OTRA PARTE LA PERSoNA MoRAL DENoMINADA ..TERRACERIAS Y
CONCRETOS TRIPLE A, S.A. DE C.V." REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ARQ.
EDUARDO AGUIRRE CARRANZA EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL,
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO TCT14O1O9K2A A QUIEN EN LO
SUSCESIVO SE LE DENOMINARÁ ..EL CONTRATISTA''; AMBAS PARTES MANIFESTARON
TENER CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE Y EN FORMA LIBRE Y
VOLUNTARIA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

"EL MUNICIPIO" decla ra:

1.1.' Que t¡ene personalidad jurídica para suscribir el presente contrato de conformidad con los
artículo 1 15 fracción lv de la constitucrón de los Estados unidos Mexicanos y los demás preceptos
apl¡cables relativos, 73 77 79,83 y 85 Fracción llll de la Constitución polit¡ca del Estado de
Jalisco y los demás preceptos apricabres y rerativos, además de ra Ley de Gobierno y ra
Adminisfación Púbrica Municipar der Estado de Jarisco, 1, 2, 3, numerar 3z fracción v r, 3g
Fracción ll' 47 F@cción I, 48 Fracc¡ón rv, s2 Fracc¡ón I, y demás re¡ativos apricabres de ros
ordenamientos mencionados con antelac¡ón.

1.2.- Que con el fin de satisfacer una necesidad de orden públ¡co de ¡nterés y benef¡c¡os
colect¡vo se requiere de la realización de la obra denominada "REHABlLliAclóN y/o
BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO IÑIGUEZ" EN IA CAbECETA
munic¡pal por una cantidad $371,266.50 (TRESCTENTOS SETENTA y UN MtL DOSCTENToS
SESENTA Y sErs PESos 5s/100 M.N.) incruyendo rvA, para beneficiar ar puebro de
Yahualica de G' G. en virtud de tratarse de una obra que beneficia directamente a esepoblado, proyecto el cual ya se encuentra aprobado por el ayuntam¡ento en Acta
(Extraord¡naria) 085 de fecha 06 de agosto der 2014 y su viabiridad está deb¡damente
comprobada ante dichas dependencias der ejecut¡vo con ras especificaciones técnicas
adecuadas, aprobadas por el H. Cabildo de este Munic¡p¡o por unanimidad, mismos que
fueron transferidos con ra autor¡zac¡ón der prano, conforme a ros rineamientos previstos enel artículo 104 Fracción , de ra Ley de obras púbricas, afectando ras partidas
presupuestales propuestas para tal efecto.

l'3'- Que dicha obra se basó en ra atención de ras mejores concr¡ciones de contratac¡ónpara el "El Munic¡p¡o,,en sus aspectos legal, técnico y Áconómicos, además la propuestareunió las condiciones necesarias que garant¡zan er cumprimiento der contrato y raejecución satisfactoria de ra obra a en cuanto menor costo y er empreo de materiares de
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.REHABILITACIÓN Y/O BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO
INIGUEZ"

me¡or cal¡dad, res¡stencia y durab¡lidad de ¡gual forma se consideró que,,El Contrat¡sta,,
cuenta con la capac¡dad económ¡ca, técn¡ca y adm¡nistrativa congruente con los trabajos a
rcalizaÍ.

ll. "EL CONTRATISTA" dectara:

2'4" Que cuenta con el capital necesario para solventar económicamente las modificaciones que
pretende "EL MUNlclPlo" y que con motivo de que su solvencia ha sido probada es que suscribe
el mismo, manifestando contar con medios necesar¡os para su debido cumplimiento y conocedor
de todas y cada una de las etapas que del mismo proyecto administrativa y legalmente contiene.

2'5.- Que es su deseo suscribir el presente contrato en virtud de que cuenta con la capacidad
econÓmica y con los recursos técnicos necesarios para llevar a cabo la rehabilitac¡ón de la calle
lgnacio lñiguez, razón por ¡a que ha dec¡d¡do comparecer a la celebración del presente contrato.

III. OECLARAN LAS PARTES:

Que se a.iustan a los térm¡nos est¡pulados en el presente contrato, así como a lo establecido por
los artículos 1260, 1267, 1269, j271 y demás relativos y apl¡cables a la Ley sustantiva civ¡l det
Estado de Jalisco.

Que aceptan las especificac¡ones, presupuestos, rerac¡ón de costos unitarios, programas de obras,
planos arquitectónicos y detalles de obra

Expuesto lo anter¡or, las partes otorgan el contrato de obra pública que se consigna en las

')
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rgu¡entes

YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO

Que d¡cha obra fue adjudicada por as¡gnación directa conforme a los dispos¡t¡vos previstos
en los articulos 104 fracción len relación con el artículo 106 fracción lde la Ley de Obras
Publ¡ca del estado de Jalisco, quienes l¡teralmente establecen lo sigu¡ente: Artículo 104. Los
contratos de obra pública pueden celebrarse mediante:
l. Adjudicación d¡recta; Articulo 105. La obra pública cuyo monto total a cargo de erario
públ¡co no exceda de veinte mil salarios mín¡mos puede contratar¡ie por cualqu¡era de las
modal¡dades senaladas.

\
2,1.- Que es una persona moral, con Registro Federal de Contr¡buyentes número TCT140109K2A \
Que tiene su domicilio en la calle Guadalupe victoria 551 B Tepatitlán de Morelos, Jalisco código \
postal 47600. Que acredita la legal existencia de su representada con la escritura públ¡ca número n \
66,395 Sesenta y seis m¡l fescientos noventa y c¡nco, pasada ante la fe del Licenciado Enrique \l \
Cas¡llas Franco, Notario Público número 5 cinco de la municipal¡dad de Tepatiflán e Morelos, l\
Jalisco con fecha 9 nuevé dias del mes de enero del año de 2014, dos mil catorce. 

\\
2'3.- Que entre sus ob.letivos soc¡ales se encuentra de manera enunciativa mas no limitat¡va, la ^\,j 

\
realizaciÓn de todo t¡po de obra pública y privada, asi como obra inherente a vivienda, expresando ( \
que tiene la experiencia necesaria para llevar a cabo el objetivo planteado en el presente contrato \\v
asi como que cuenta con la maquinaria necesaria para lograr el cumpl¡miento del proyecto \ \ 

,Z
e,ecutrvo aqui planteado. \_/

!

l

I

wñrY



!
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"REHABILITACIÓN Y/O BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO
INIGUEZ"

PRIMERA.. OBJETO DEL CONTRATO

"EL MUNICIPIO" encomienda a "EL CONTRATISTA" la obra indicada en el punto 1.2 del capitulo
de declaraciones, bajo su responsabilidad, dirección profesional, el cual se pegará estrictamente al
proyecto contenido en los planos, especificaciones, presupuestos de obra def¡nido a través del

techo financiero que se adjunta al programa y al calendario de obra, documentos que se anexan al
presente y forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA.. MONTO DEL CONTRATO
El costo total de la obra objeto de este contrato es por Ia cantidad de $371,266.55 (Trescientos
seténta y un mil doscientos sesenta y seis pesos 55f00 M.N.) lncluye LV.A. en el precio

unitario de cada uno de los conceptos, gastos para ejecución, gastos de financiam¡ento, honorarios
y/o ut¡lidad. Dicha cantidad sólo podrá ser rebasada previo convenio que celebren las partes por lo
que sí "EL CONTRATISTA" realiza trabajos con un valor mayor, no tendrá derecho al reclamo del
pago, independientemente de las responsabilidades en que incurra, para lo cual "EL
CONTRATISTA" deberá observar las especif¡caciones que la Dirección de Obras Públicas señale.

RCERA.. PLAZO DE EJECUCIÓN
El contratista se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato a partir del dÍa sigu¡ente en que le

sea depositado el importe por concepto de ant¡cipo siendo este el día 9 nueve de septiembre de
'14 dos mil catorce y a concluirla el día 31 freinta y uno de Diciembre de 2014 Dos mil catorce

co rme al calendario de obra enkegado para la realización de la obra

CUARTA.. ANTICIPOS
"EL CONTRATISTA" recibirá de "EL MUNICIPIO" el 25% (Ve¡nticinco por ciento) del valor de la
obra como anticipo, el cual asciende a la cant¡dad de 592,816.64 (Noventa y dos mil ochoc¡entos
d¡ez y seis 64/100 M.N.) incluye l.V.A. para el inicio de los kabajos y adquisición de materiales,
mlsmo que será amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por

trabajos ejecutados, es caso de que falte por amortizar alguna cantidad, deberá reintegrar
cualquier cant¡dad faltante po[ amortizar en la est¡mación final.

QUINTA.. PLAZO PARA PRESENTAR DOCUMENTACIÓN POR ANTICIPO
'EL CONTRATISTA" tiene un plazo para presentar la documentación completa para el pago del
ant¡cipo de 5 cinco días hábiles contados a part¡r de la fecha de firma de este contrato, el atraso en
el cumplimiento de este requis¡to se considerará como atrás imputable a "EL CONTRATISTA" sin
derecho a recalendarización de su fecha de inicio.

SEXTA.- RECALENDARIZACIÓN
El atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a la empresa será motivo de
recalendarización para lo cual "EL CONTRATISTA" deberá presentar en tiempo, la solic¡tud de
reprogramaciÓn de inicio en base al articulo anteriormente citado anexando a la misma cop¡a del
depÓsito del anticipo otorgado en un plazo máximo de 30 Treinta días a partir de la fecha de inicio
estipulada en la orden de trabalo, en caso de que "EL CONTRATISTA,,no presente la sol¡c¡tud en
el plazo estipulado no tendrá derecho a que se le autorice el nuevo programa de obra
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CONTRATO No.21 I 20'14
"REHABILITACIÓN Y/O BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO

INIGUEZ"
Para que tenga validez la prórroga debe sol¡citarse por escrito en un plazo máximo de 3 tres días
hábiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecución de la obra, a la
dirección de obras públicas, esta tendrá un plazo de 5 cinco días hábiles para aprobar o techazat
la solicitud por escrito f¡rmada por el t¡tular, si esto no ocurre en ese per¡odo se tendrá por aceptada
la solicitud siempre y cuando no haya sido presentada extemporánea, una vez autorizada la

prórroga deberá adecuarse el calendario de obra.

OCTAVA

"EL MUNIGIPIO" tendrá en todo t¡empo la facultad y s¡n ninguna responsabilidad de ampliar,
reducir o modificar la realización de la obra objeto de este contrato dando aviso por escrito a "EL
CONTRATISTA"

Si durante el curso de Elecución de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar
adecuaciones al proyecto de la obra como lo es ampliar, recudir o modificar los plazos pactados o
bien la conveniencia en la realización de trabajos extraordinarios o complementarios, ser hará del
conocimiento a "EL MUNICIPIO" quien en atención a los razonamientos y justifacaciones

expuestas a los planos, proyectos, relación de costos o presupuestos que le presente "EL
CONTRATISTA" o determ¡nen a juicio de "EL MUNlClPlO", sin perjuicio de la facultad que le

asiste de ejecutar directamente los trabajos. Tendrá la opción de autorizar med¡ante acuerdo por
scrito la realización de los trabajos o modificaciones respectlvas y comunicar a "EL
ONTRATISTA" quien estará obligado a su ejecuc¡ón y observancia, por lo que se suscribirá un

convenio adicional en el que se detallen las condiciones y trabajos extras el conven¡o podrá ser
autorizado hasta por un 25% Veinticinco por ciento, por una sola vez del importe del contrato,
deb¡endo obtener "EL CONTRATI STA" garantías y f¡anzas específjcas

NOVENA.- GARANTIAS
A).- DE ANT|C|PO
"EL CONTRATISTA" se obl¡ga a otorgar una f¡anza a favor de "EL MUNlClPlO" a partir de la
adJudicación de la obra y hasta antes de que se le entregue el ant¡cipo, la cual garant¡ce la correcta
¡nversión del anticipo y por el importe del mrsmo, cancelándose cuando,,EL CONTRATISTA,, haya
amort¡zado el rmporte total del referido anticipo y una vez que ,,EL MUNlClplO,, solicite ta
cancelactón.

B).- DE CUMPLTMTENTO
Para garantizat el cumplimiento de las obl¡gaciones y responsab¡lidades derivadas de este
contrato, así como las reparaciones o substitucrones procedentes de los vic¡os y defectos qu
resulten a la recepc¡ón de la obra "EL coNTRATlsrA" otorgará una fianza conjuntamente con la
f¡anza antic¡po, a favot y satisfacción de ,,EL MUNlClplO,, por valor del 10% D¡ez por cient
importe total de ia obra inctuye el I V.A., la fianza se tramitará a través de la institución afianzadorc
aulorizada y deberá contener, cuando menos, las siguientes declarac¡ones

Que se otorga pa.a gaanlizar por ,,EL CONTRATISTA,, el fiel y exacto cumpljmiento del
contrato de obra de fecha presente, referente a la obra denominada ,,REHABILITACIóN

Y/O BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO INIGUEZ", ASí
como a cubrir las erogaciones que,,EL MUNlClplO,, tuviera que efectuar por defectos o
vicios ocultos que resulten durante la recepción de la obra y hasta un año después de
entregada la ob?, tianza que solo podrá cancelarse por ,,EL MUNlCIplO,,, sometiéndose
la afianzado(a a competencia de los tribunales de Ia ciudad de Guadalajara, Jalisco.
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PaG ga?nlizat la cal¡dad de la obra y cubrir las erogaciones que "EL MUNICIPIO" tuviera que

efectuar por defectos o vicios ocultos o cualquier ¡rregularidad o anomalia que resulte de la obra
materia de este contrato, "EL CONTRATISTA" obliga a entregar a "EL MUNICIPIO" una fianza
que garantice tales conceptos por el importe del 10% Diez por ciento del importe est¡pulado en la
cláusulas segunda de este contrato, incluye el LV.A. flanza que estará vigente por una año contado
a partir del día s¡guiente a la fecha del acta de recepción de la obra, dicha fianza será entregada a
"EL MUNICIPIO" dentro de los 5 Cinco días s¡gu¡entes a la firma del presente contrato.

En tanto "EL CONTRATISTA" no otorgue la fianza no se perfeccionará el contrato y no surtirá
efecto alguno.

DÉctMA.- coNcEpros FUERA DE cATÁLoGo
Los conceptos fuera de catálogo sol¡citados prev¡o visto bueno del supervisor, deberá ser
presentados dentro del periodo de ejecución autorizado, a la direcc¡ón de Obras Públicas del
Ayuntamiento, los cuales no modificarán el calendario de obra, salvo que exista la solicitud y
autorización respectiva según el párrafo que antecede; "EL MUNICIPIO" tendrá un plazo de 5
C¡nco días hábiles para aprobar o rcchazar la sol¡citud, s¡ esto no ocurre en ese periodo, se tendrá
por aceptada la solicitud.

DEcIMA PRIMERA.- PAGo DE coNcEPToS
Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa de ejecución,
e apegarán a la formulación de estimac¡ones que deberá cubrirse por untdad de concepto de
rabajo terminado ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcaén periodos mensuales

como máximo, las cuales serán presentadas por "EL CONTRATISTA" a la residencia de
uperv¡s¡ón, acompañada de la documentación y soporte correspondiente dentro de los 4 Cuatro

di ábiles a partir del plazo señalado para la rev¡s¡ón con el objeto de conciliar dichas referencias
y en su caso autorizar la est¡mac¡ón correspondiente en caso de que queden diferencias se
resolverán en la siguientes estimac¡ón.

El pago se realizaé a "EL CONTRATISTA" por ',EL MUNlClPlO,, elaborando los contra recibos
correspondientes contra la entrega de la est¡mación para que le sean cubiertas por ,,EL

MUNlClPlO" en un plazo no mayor de 30 Treinta días naturales de la fecha de autorización por
parte de la res¡denc¡a de supervisión.

La autorización de las estimac¡ones será por conducto de la residencia de supervis¡ón designada
por "EL MUNlclPlo" por lo que la fecha de aceptación y firma de estimac¡ones debe asentarse en
la m¡sma y en Ia bitácora, "EL MUNICIPIO" se reserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes,
mal ejecutados o pago hechos en exceso.

DECIMA SEGUNDA
Las cantidades de trabaJo consignadas en el presente contrato son aprox¡madas y por lo tanto
sujetas a variaciones, sin que por este concepto los prec¡os unitar¡os convenidos deban
modificarse.

DECIMA TERCERA.. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
cuando a luic¡o de "EL MUNlclPlo" sea necesar¡o llevar a cabo trabajos que no estén
comprend¡dos en el proyecto y programa se considera en la siguiente forma.
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a) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables

a los trabajos de que se tratan, "EL MUNICIPIO" estará facultado para ind¡car a "EL
CONTRATISTA" su ejecución y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios

b) S¡ para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitar¡os en el presupuesto

que forma parte del presente contrato y "EL MUNICIPIO" considera factible precios ya

establecido en el contrato, procederá a determinar los nuevos con intervenc¡Ón de "EL
CONTRATISTA" y este se obliga a elecutar los trabaios conforme a dichos prec¡os

"EL CONTRATISTA" tendrá un plazo de 30 Treinta días natura¡es posteriores a la últ¡ma fecha de

terminación autorizada, para solicitar la autorización de pago de cualqu¡er concepto extraordinario

requerido para la terminac¡ón de la obra y que haya sido sol¡c¡tado por "EL MUNlClPlO" en el

entendido que después de vencido el plazo sin haberse solic¡tado, no tendrá "EL CONTRATISTA"
derecho al pago de los mismo.

DECIMA CUARTA.. PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES

"EL CONTRATISTA" recibirá como pago total por la ejecución satisfactoria de los trabajos, el

importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas
que "EL MUNICIPIO" determine, se harán las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no

mayores de un mest las estimac¡ones se liqu¡darán una vez satisfechos los requisitos establecidos
para su kámite, abonando a "EL CONTRATISTA" el impoñe que resulte de aplicar los precios

unitarios a las cantidades de obra contratada

"EL CONTRATISTA" se obliga a presentar un balance financiero de ¡a obra con el 100% Cien por

ciento de generados a más tardar al acumular el 50% Cincuenta por ciento de avance fisica, ca
contrario, se le retendrán s¡n derecho a reclamar gastos financieros, los pagos de las estimac¡ones
siguientes en tanto no cumpla tal requisito.

DÉcIMA QUINTA.- EScALAToRIAS
Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o acontecimientos de
cualquier naturaleza no previsto en el m¡smo, pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa,
negligencia, ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reducción de los
costos de ¡os trabajos aún no ejecutados, dichos costos deberán constar por escrito y serán
revisados por las partes.

Los precios del contrato permanecerán filos hasta la termtnación de los traba.jos, el ajuste se
aplicará a los costos directos, conservando el porcentaje de indirectos y utilidad or¡ginales, durante
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c) Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establec¡da en

el párrafo anterior, "EL CONTRATISTA" a requerimiento de "EL MUNlClPlO" y dentro

del plazo que éste señale, someterá a su cons¡deraciÓn los nuevos precios unitarios

acompañados de su respectivos anál¡sis en el entendimiento de que, para la fijaciÓn de

estos precios deberá de aplicar el mismo cr¡terio de costos y rendimientos de insumos

que se hubiese seguido para la determinaciÓn de los precios unitarios establecidos en

este contrato'EL MUNICIPIO" resolverá en un plazo de 5 Cinco dias hábiles en caso

de que no se de contestación a la solicitud, se entenderá como negativa.

d) La autorización de los precios extraordinar¡os no implicará la ampliaciÓn automática del

techo flnanciero, su autorización procederá siempre y cuando "EL MUNICIPIO" cuente

con los recursos financieros autorizados.
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el ejercicio del contrato, para su aplicaciÓn será conforme al programa de ejecución pactado en el

contrato en caso de existir atraso no imputable a'EL CONTRATISTA" con respecto al programa

vigente las partes acuerdan que el procedimiento para la rev¡sjÓn y aluste de costos se sujetan a lo

siguiente:

En el caso de obras en que se tenga establecida la proporciÓn en que interviene los

insumoseneltotaldelCostodirectodelasobras,elajustepodrádeterminarsemediante
actualización de los costos de ¡nsumos en que intervienen en dichas proporciones

EnesteSupuesto..ELMUNlClPlo',podráoptarporesteprocedimientocuandoasl
convenga para lo cual debefá agrupar aquellas obras o contratos que por su caracterist¡cas

contengan conceptos de trabajo s¡m¡lares y consecuentemente sea aplicable al

procedimiento mencionado, los ajustes se determ¡narán para cada grupo de obras o

contratos y se aplicará exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se

requerirá que ,,EL CONTRATISTA" presente documentaciÓn iustificadora, estando vigente

el contrato el pago de ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados, deberá

cubrirse por parte de "EL MUNlClPlo" a solicitud de "EL CoNTRATISTA" a más tardar

dentro de los 30 Treinta día naturales siguientes a la fecha en que "EL MUNlClPlo"

resuelva por escrito el aumento o reducciÓn respectiva

Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o

decremento en et costo de los insumos, respecto de la obra faltante del total conforme al

programa de ejecución pactada o en su caso de existif atraso no imputable a "EL
CONTRATISTA" con respecto al programa que se hubiese convenido "EL MUNICIPIO"

podrá modificar el proyecto, especificac¡ones y programa materia de este contrato

mediante comunicado por escrjto al repfesentante de "EL CONTRATISTA" las

modificaciones se consideran incorporadas al texto del contrato y serán obligatorias para

ambas partes.

"EL CONTRATISTA" por ningún motivo procederá a la ejecución de los trabajos que no

estén contemplados en el catálogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las

modificaciones y se asienten en la bitácora

DEICMA SEXTA.- REPARACIONES
Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo est¡pulado en este contrato o conforme

a las instrucciones de "EL MUNlClPlO" esta ordenará su reparaciÓn o reposiciÓn inmediata con

las obras ad¡cionales que resulten necesarias los cuales hará por su cuenta "EL CONTRATISTA"

sin que tenga derecho de retribucrón algunat en este caso "EL MUNlClPlO" si lo estima necesario

podrá ordenar la suspensión parc¡al o total de las obras contratadas en tanto nos e lleven a ca

dichos trabajos y s¡n que estos sea motivo para ampliar el plazo señalado para la terminaciÓn de

las obras.

DÉcIMA SÉPTIMA.- SUBcoNTRAToS
"EL CONTRATISTA" no podrá encomendar o subcontratar con otra persona física o moral la
ejecución parcial de la obra, previa autorización expresa y por escrito por parte de "EL
MUNlClPlO" en tal caso "EL CONTRATISTA" seguirá siendo responsable de la ejecuciÓn de las

obras sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel.
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DECIMA NOVENA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIO

"EL CONTRATISTA" se compromete al pago de los materiales o servicios relativos a las obras,

las causas de ¡ncumplimiento presentadas y justificadas a través de la presencia en tanto no sean

aclaradas por este, será causa de situación de mora de la empresa.

VIGESIMA.- SEGURIDAD DE LA OBRA
"EL CONTRATISTA" se obliga a adoptar para la revisión de riesgos presentes o futuros con

motrvo de la obra a ejecutar, a rnstalar a su costo los anunc¡os, avisos y medidas preventivas y

onentación que se requieran para evitar los riesgos que se ocurran por los trabajos que se realizan,
de causarse cualquier siniestro será sufragada la responsabilidad por "EL CONTRATISTA".

VIGÉSIMA PRIMERA
Será obl¡gación de "EL CONTRATISTA" eI suministro y colocación del rótulo de obra con cargo a
sus gastos ind¡rectos y conforme a los lineamientos señalados por "EL MUNlClPlO", en caso de

incumplim¡ento "EL MUNICIPIO" lo proporcionará a su costo y será descontado del pago de sus

stimaciones

L MUNICIPIO" podrá suspender temporal o definit¡vamente la ejecución de la obra objeto de
este contrato y sin responsabil¡dad algún para "EL MUNICIPIO" en cualquier estado en que se
encuentre, dando av¡so por escrito a "EL CONTRATISTA" con cinco dias hábiles de ant¡cipación.
Cuando la suspensión sea temporal, 'EL MUNICIPIO" informará a "EL CONTRATISTA" la

duración aproximada de la suspensión y el programa se mod¡f¡cará por el plazo correspond¡ente.

Cuando la suspensión sea definitiva será resc¡ndido el contrato cubriéndosele a "EL
CONTRATISTA" previa estimación, el importe de la obra que haya realizado s¡n per.iu¡cio de
confiar y cuantificar los daños y perjuicios que se hayan ocasionado en perjuicio de "EL
MUNICIPIO" y será responsable por la obra ejecutada.

Cuando "EL MUNICIPIO" determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en
este caso se cubrirá a "EL CONTRATISTA" el importe de las obras ejecutada y gastos no
recuperables, srempre que estén debidamente comprobados y se relac¡onen directamente con este
contrato el que podrá continuar produciendo todos su
desaparecido las causas que motivaren dicha suspensión

s efectos legales, una vez que hay an

VIGÉSIMA TERCERA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES
Es facultad de "EL MUNICIPIO" llevar a cabo la inspección y pruebas necesarias de todos los
materiales que vayan a usar en la ejecuc¡ón de la obra, ya sea en el lugar de esta o en ¡os lugares
de adquisición o fabricación, con cargo a "EL CONTRATISTA,,.

VIGÉSIMA CUARTA.- RESIDENTES DE OBRA
Por su parte "EL coNTRATlsrA" se obliga a tener en el lugar de los trabajos a un profesional que
lo represente, el cual deberá ser especial¡sta en la materia, el que deberá previamente ser
aceptado por "EL MUNlclPlo" y cuya aceptac¡ón la podrá revocar a su criterio, el representante
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DECIMA OCTAVA.- OBLIGACONES OBRERO-PATRONALES
"EL CONTRATISTA" será el responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas

instituciones y organismos públ¡cos Asi como con quienes les suministren materiales para la

misma, por lo que "EL MUNlClPlO" será ajeno a cualquier reclamación proveniente de dichas

relac¡ones, por Io que ex¡me de cualqu¡er responsab¡lidad derivada de este caso.

vIGÉSIMA SEGUNDA.. SUSPENSIÓN DE LA OBRA
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de "EL CONTRATISTA" deberá estar facultado para e.iecutar los trabajos a que se refiere este

contrato, así como para aceptar y obletar las observaciones de obra que se formulen y en general

para actuar a nombre y por cuenta de "EL CONTRATISTA".

VIGÉSIMA QUINTA.. PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA

Se aplicará una sanción por atraso en la entrega física de la obra que se irá incrementando en la
medida en que "EL CONTRATISTA" no entregue totalmente terminada la obra, dicha sanciÓn se

calculará según la siguiente fórmula:

Sanción por atraso en la entrega de la obra=0.05x (¡C-lE) X (FTR-FTAy3o
lC=lnversión Contratada
lE=lnvers¡ón Eiecutada a la fecha de terminación autorizada
FTR=Fecha de terminación real de la obra
FTA=Fecha de term¡nación autorizada de la obra.

VIGÉSIMA SEXTA.- RESCISIÓN
Las partes convienen en que el presente contrato podrá ser rescindido en caso de incumpliendo, al

respecto aceptan que cuando sea "EL MUNlClPlO" el que determine rescindirlo, dicha rescisión
operará de pleno derecho y s¡n necesidad de declaración judicial, bastando la notificación del

umplimiento a "EL CONTRATISTA" quien dispondrá de 08 Ocho dÍas hábiles a partir del dÍa
siguiente de su notif¡cación para que alegue lo que a su derecho convenga y una vez concluido el

término "EL MUNICIPIO" resolverá lo conducente si es "EL CONTRATISTA" qu¡en decide
scindirlo. será necesario que acuda ante los Tribunales del fuero común de la jurisdicción de

Guadalajara, Jalisco

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrará a "EL MUNlClPlO" en un plazo no mayor de
quince d¡as hábiles contados a part¡r de la fecha en que le sea comunicada la rescisión a "EL
CONTRATISTA" para lo cual se le reconocerán los materiales que tenga en obra o en proceso de
adquisición debidamente comprobados mediante la exhibición correspondiente conforme a los
datos básicos de precios, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescisión,
siempre y cuando sean de la cal¡dad requerida, puedan ut¡lizarse en la obra y "EL
CONTRATISTA" se comprometa por escr¡to a entregarlos en el sitio de los trabalos, en el caso de
que no se reintegrare el saldo por amort¡zar, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa
que será igual a la establecida por la Ley de lngresos del Estado en los casos de mora para el
pago de créditos fiscales.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.. cAUSAS DE REScISIÓN
Las causas que pueden dar lugar a la rescis¡ón por parte de "EL MUNlClPlO" s¡n necesidad de
declaracjón judlcial, son las que a continuación se señalan

1 . S¡ "EL CONTRATISTA" no inicia o no termina las obras objeto de este contrato en la
fecha señalada

2 Si "EL CONTRATISTA" suspende injustifrcadamente las obras o se niega a reparar o
reponer alguna parte de ellas que hubiere sido rechazada por,,EL MUNlclplO,'

3 Si no ejecuta el trabajo de conformidad con Io est¡pulado o sin motivo justificado, no acata
las órdenes dadas por escr¡to de ,,EL MUNlClplo,,.
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4. Si no da cumplimiento al programa de trabajo a ju¡cio de "EL MUNlClPlO".

5. Si se declara en quiebra o suspensión de pagos o s¡ hace cesión de bienes en forma que

afecta a este conkato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, s¡ndicales y

laborales de cualquier índole.

6. Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los
derechos der¡vados del mismo, sin el consentimiento de municipio.

7. Si "EL CONTRATISTA" no da a "EL MUNlClPlO" y a las instituciones oficiales que

tengan facultad de intervenir, las fac¡lidades y datos necesar¡os para inspección, vigilancia
y supervisión de los materiales, trabajos y obras.

8. Si reduce su cap¡tal social y contable en forma notable que a juicio de "EL MUNICIPIO" no
garantice el cumplim¡ento de las obligaciones de este contrato.

9. Cuando "EL CONTRATISTA" acumule un 25% Veinticinco por ciento de atraso en el

avance de la obra.

10. En general por cualquier otra causa imputable a "EL CONTRATISTA" similar a las antes
expresadas.

VIGÉSIMA ocTAVA.. PAGo PoR RESCISIÓN
Si .,EL MUNICIPIO" Opta por la rescis¡ón, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por

ncepto de daños y perjuic¡os una pena convencional que podrá ser a juicio de "EL MUNICIPIO"c
hasta el monto de la garantía otorgada

vrcÉsrNA NovENA.- REcEpctóN DE oBRA
"EL MUNICIPIO" rec¡birá las obras ob.leto de este contrato hasta que sean terminadas en su
totalidad, si las mismas hub¡eren s¡do realizadas de acuerdo con las especif icaciones convenidas y
demás estipulaciones de este contrato mediante un acta de recepción según lo s¡gu¡ente:

a) Cuando sin estar terminada la totaljdad de la obra, las partes de los trabaios ejecutados se
ajuste a lo convenido y pueda ser ut¡lizada a luicio de ,,EL MUNlClplO,,, en este caso se
liquidará a "EL CONTRATISTA" to ejecutado.

b) Cuando de común acuerdo ambas partes convengan en dar por terminado
ant¡cipadamente el contrato, en este caso, las obras que se rec¡ban, se liquidarán en la
forma que las partes convengan conforme a lo establecido en este contrato.

c) Cuando "EL MUNICIPIO" resc¡nda el contrato en los términos de la cláusula vigésima
sépt¡ma, en este caso la recepción parcial quedará a iu¡cio de este y liquidará el importe de
los trabajos que dec¡da rectbir

ü"!w

d) cuando la autoridad jur¡sdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estará
a lo dispuesto por la resolución respectiva.

e) "EL coNTRATlsrA" avisará por escr¡to a "EL MuNtclplo,,ta fecha de terminación de ta
obra y esta se obliga a recib¡rla en un plazo de 30 Treinta días a partir de la fecha de
terminación, siempre y cuando esté concluida la obra
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Al término de la obra se levantará un acta de recepción con lo cual se dará por terminada y

entregada la obra. La recepción parcial o total de la obra y la liquidac¡ón de su importe, se
efectuarán sin perjuicio de los descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los
términos de este contrato

TRIGESIMA.- DEDUCCIÓN DE ADEUDOS
Si al recibirse las obras y efectuarse la ¡jquidación correspondiente existirán deductivas o cualqurer
otra obl¡gación o responsabilidad para con "EL MUNlClPlO", a cargo de,,EL CONTRATISTA',, el
importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrirsele por trabajados ejecutados, y si
no fueren suficientes se hará efect¡va la fianza otorgada por estos conceptos por ,,EL

CONTRATISTA".

TRIGÉSIMA PRIMERA
Cuando por causas in¡ustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el
plazo establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervis¡ón adicional y
servicios de apoyo a la obra será con cargo a "EL CONTRATISTA',. El importe de dichos gastos
será deducido de los pagos que "EL MUNICIPIO" deba hacer a ,,EL CONTRATISTA,,.

T GESIMA SEGUNDA
"EL CONTRATISTA" declara estar de acuerdo, de que, cualquier modif¡cac¡ón de los conceptos y
fechas de contrato que se asentará en bitácora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como
ecalendarización por recibir anticipo tarde, prórrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al

, entre otros, No tendrán validez sj no cuentan con solicitud formal a,,EL MUNlClplO', por
parte de "EL CONTRATISTA" y aprobación por escrito del Director de Obras públicas de,,EL
MUNICIPIO" cualquier autor¡zación verbal o escrita en bitácora no será reconocida s¡ no cumple
con la forma oficial anter¡or.

TRIGÉSIMA TERcERA.. LEGISLAcIÓN APLIcABLE, INTERPRETAcIóN Y JURISDIccIÓN
Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra obJeto de este contrato
a todas y cada una de las cláusulas que lo ¡ntegra, asi como a los términos, lineamientos,
proced¡mientos y requisitos que establece la Ley de obra pública del Estado de Jalisco y su
Reglamento. Para la interpretación, ejecución y cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas,
las partes se someten a la jurisdicción del Tribunal de los Administrativo del Estado de Jalisco,
renunciando al fuero que pot razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, Io ratifican y firman en el
munic¡pio de Yahualica de González Gallo, Jalisco a os días del mes de sept¡embre de 2014 Do
mil catorce
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..EL MUNICIPIO'' ..EL CONTRATISTA"

LIC. JOSÉ IS IGUEZ GÁMEZ
P idente un¡c¡pal

ARQ. EDUARDO AGUIRRE CARRANZA
Representante Legal de

TERRACERIAS Y CONCRETOS TRIPLE A, S.A. DE

c.v.

C. CARLOS YAI
Sínd¡co

ING.

Secretario
RLOS MA GO

GUIANO LOZADA

,.C¡,t-: I
C.P. ALDO ELIZALDE GALLARDO
Encargado de la Hacienda Munic¡pal

ARO. JOSÉ EDUARDO LéPEZ GÓMEZ
Director de Obras Públicas

HO]A DE FIRMAS PERTENEC,ENTE AL CONTRATO No, 21 / 2014, ENTRE EL H, AYUNfAMIENTO DE YAHUAI.ICA DE GONZALEZ GALTO,
JAL¡sCO; Y LA EMPRESA DENOMINAoA "TERRACERIAS Y CONCRETOS TRtpLt A, S.A. D[ C.v." eUE CONSTSTE EN LA OBRA púgLlCA

DENOMrNADA "obr¿ "REHABtLITACtóN y/O BACHTO CON CONCRETO HTDRAULTCO EN LA CAI-LE IGNACtO lñ¡GUEZ"
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