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YAHUALICA DE GONZALEZ GAI-LO

CONTRATO No. 26 / 2014
"REHABILITACIÓN Y/O BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO

ZARAGOZA SEGUNDA PARTE"
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO,
JALISCO; REPRESENTADO POR LOS CIUDADANOS LIC. JOSE LUIS ¡NIGUEZ GÁMEZ, ING.
CARLOS MACiAS GONZÁLEZ, C. CARLOS YAIR ANGUIANO LOZADA, C.P. ALDO ELIZALDE
GALLAROO Y ARQ. JOSÉ EDUARDO LOPEZ GÓMEZ EN SUS CARACTERES DE
PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO GENERAL, SíNDICO, ENCARGADO DE LA
HACIENDA MUNICIPAL, Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, TODOS
DEL H. AYUNTAMIENTO OE YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, JALISCO; A QUIENES EN \]
LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ ..EL{ ,.\,
MUNICIPIO"; Y POR OTRA PARTE LA PERSONA MORAL DENOMINADA "TERRACERIAS fV
CONCRETOS TRIPLE A, S.A. OE C.V." REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ARQ.
EDUARDO AGUIRRE CARRANZA EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGALV
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO TCT14O1O9K2A A QUIEN EN LO
SUSCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA"; AMBAS PARTES MANIFESTARON
TENER CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE Y EN FORMA LIBRE Y
VOLUNTARIA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

"EL MUNICIPIO" declara:

1.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribjr el presente contrato de conformidad con los

articulo '1 15 fracción lV de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y los demás preceptos

aplicables lativos, 73, 77, 79, 83 y 85 Fracción llll de la Constitución Pof ítica del Estado de

J a lisco os demás preceptos aplicables y relativos además de la Ley de Gobierno y la

Adm tración Pública ¡,4unicipal del Estado de Jal¡sco 1, 2, 3, numerai 37 fracción Vlll, 38

F ion ll 47 Fraccrón ll, 48 Fracción lV, 52 Fracción ll. y demás relatlvos aplicables de los

\

C

enam¡entos mencionados con antelacrÓn

1.2.- Que con el fin de sat¡sfacer una neces¡dad de orden público de interés y beneficios

colectivo se requ¡ere de la realización de la obra denominada "REHABILITACION Y/O

BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA SEGUNDA

ARTE" en la cabecera munic¡pal por una cantidad $254,929.07 (DOSCIENTOS CINCUETA Y

UATRO MIL NOVECIENTOS VEINT¡ NUEVE O7l1OO M.N.) ¡ncluyendo lvA, para benef¡c¡ar al

pueblo de Yahual¡ca de G. G. en virtud de tratarse de una obra que benef¡cia d¡rectamente a

ese poblado, proyecto el cual ya se encuentra aprobado por el ayuntam¡ento en Acta

(Extraordinaria) 085 de fecha 06 de agosto del 2014 y su v¡abil¡dad está deb¡damente
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO

CONTRATO No. 26 / 2014
"REHABILITACIÓN Y/O BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO

ZARAGOZA SEGUNDA PARTE"
comprobada ante d¡chas dependenc¡as del ejecut¡vo con las espec¡f¡caciones técn¡cas
adecuadas, aprobadas por el H. Cab¡ldo de este Mun¡cipio por unanimidad, mismos que
fueron transferidos con la autorización del plano, conforme a los lineam¡entos prev¡stos en
el artículo 104 Fracc¡ón ll de la Ley de Obras Públ¡cas, afectando las partidas
presupuestales propuestas para tal efecto.

1.3.- Que dicha obra se basó en la atención de las mejores condiciones de contratación
para el "El Mun¡ciplo" en sus aspectos legal, técn¡co y económ¡cos, además la propuesta
reun¡ó las cond¡c¡ones necesar¡as que garant¡zan el cumplim¡ento del contrato y la.
ejecución satisfactor¡a de la obra a en cuanto menor costo y el empléo de materiales d
me¡or cal¡dad, resistenc¡a y durabilidad de ¡gual forma se consideró que "El Contratista"
cuenta con la capac¡dad económ¡ca, técnica y administrativa congruente con los trabajos a

realizat.

Que dicha obra fue adjudicada por as¡gnación directa conforme a los dispositivos previstos
en los artículos 104 fracción len relac¡ón con el artÍculo 106 fracción lde la Ley de Obras
Publica del estado de Jalisco, quienes literalmente establecen lo s¡guiente: Articulo 104. Los
contratos de obra públ¡ca pueden celebrarse med¡ante:
l. Adjudicación directa; Articulo 105. La obra públ¡ca cuyo monto total a cargo de erario

mod d
no exceda de ve¡nte mil salar¡os m¡n¡mos puede contratarse por cualqu¡era de las
ades sehaladas.

"EL CONTRATISTA" declara:

á GCElERNO N,rUNiCrPAi ?0t?.20t5 c!

2.3.-
re c rón

ue t¡ene I

entre sus objetrvos sociales se encuentra de manera enunc¡ativa mas no lrmitativa, la
de todo tipo de obra pública y privada, asÍ como obra rnherente a vivienda. expresando

a experiencia necesaria para llevar a cabo el obletivo planteado en el presente contrato

así como que cuenta con la maqu¡naria necesaria para lograr el cumpl¡m¡ento del proyecto

eJecutivo aqu í planteado.

2.4.- Que cuenta con el capital necesario para so¡ventar económicamente las modificaciones que

pretende "EL MUNICIPIO" y que con motivo de que su solvencia ha s¡do probada es que suscr¡be

el mismo, manifestando contar con medios necesarios para su debido cumplimiento y conocedor

de todas y cada una de las etapas que del mismo proyecto administrativa y legalmente contiene.

Y

2

icoNTreo toxoEsIYW

2.'1.- Que es una persona moral. con Reg¡stro Federal de Contribuyentes número TCT140109K2A
Que tiene su domic¡lio en la calle Guadalupe victoria 551 B Tepat¡tlán de lvlorelos, Jalisco código
postal 47600 Que acredita la legal existenc¡a de su representada con la escritura pública número
66 395 Sesenta y seis mil tresc¡entos noventa y cinco pasada ante la fe del Licenciado Enr¡que
Casillas Franco. Notario Públ¡co número 5 cinco de la municipalidad de Tepatitlán e ft¡orelos,
Jal¡sco con fecha 9 nueve dias del mes de enero del año de 20'14. dos mil catorce.

I
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CONTRATO No. 26 I 2014
.REHABILITACIÓN Y/O BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO

ZARAGOZA SEGUNDA PARTE"

2.5.- Que es su deseo suscribir el presente contrato en virtud de que cuenta con la capacidad
económ¡ca y con los recursos técnicos necesarios para llevar a cabo la rehab¡litac¡ón de la calle
Zaagoza, razón por la que ha dec¡dido comparecer a la celebración del presente contrato.

III. DECLARAN LAS PARTES:

Que se ajustan a los térmrnos estipulados en el presente contrato, así como a lo establecido por
los articulos 126Q 1267. 1269, 1271 y demás relativos y aplicables a la Ley Sustantiva Civil del
Estado de Jalisco

Que aceptan las especrficac¡ones, presupuestos relación de costos unitarios programas de obras,
planos arquitectónicos y detalles de obra

Expuesto lo anteíor, las partes otorgan el contrato de Obra Pública que se consigna en las

igulentes

CLAUSULAS

PRIMERA.. OBJETO DEL CONTRATO
"EL MUNICIPIO" encomienda a "EL CONTRATISTA" la obra indicada en el punto 1 2 del capítulo

de declaractones. bajo su responsabiltdad, dirección profesional, el cual se pegará estrictamente al

proyecto contenido en los planos especificaciones. presupuestos de obra definido a través del

techo financlero que Se adjunta al programa y al calendario de obra, documentos que Se anexan al

presente y forman parte integrante del mismo

SEG A.. MONTO DEL CONTRATO

to total de la obra obleto de este contrato es por la cantidad de $254,929.07 (Doscientos

I

ii

E

ncuenta y cuatro mil novecientos veinte nueve pesos 07/100 M.N.) lncluye l'V A en e lprecio

unitario de cada uno de los conceptos, gastos para elecuciÓn gastos de financlamiento, honorarlos

yio utilidad. Dicha cantidad sÓlo podrá ser rebasada previo convenio que celebren las partes por lo

que sÍ ,,EL CONTRATISTA" realiza trabalos con un valor mayor, no tendrá derecho al reclamo del

pago, independientemente de las responsabil¡dades en que incurra, para lo cual "EL

coNTRATISTA" deberá observar las especificaciones que la Difección de obras Públicas señale'

¡coNTlGo TODO ES r
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CONTRATO No.26 I 2014
.REHABILITACIÓN Y/O BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO

ZARAGOZA SEGUNDA PARTE"
TERCERA.. PLAZO DE EJECUCIÓN
El contratista se obliga a iniciar la obra obleto de este contrato a partir del día siguiente en que le

sea depositado el importe por concepto de antic¡po srendo este el día I nueve de septiembre de
2014 dos mil catorce y a concluirla el dÍa 31 Treinta y uno de Drciembre de 2014 Dos mil catorce
conforme al calendario de obra entregado para la realización de la obra.

CUARTA.- ANTICIPOS

"EL CONTRATISTA" recjbirá de "EL MUNICIPIO" el 25% (Veinticinco por ciento) del valor de la
obra como anticipo el cual asciende a la cantidad de §63,732.27 (Sesenta y tres mil setec¡entos
treinta y dos pesos 271100 M.N.) incluye IVA para el intcio de los trabalos y adquisición de
materiales mismo que será amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las
estimaciones por trabajos ejecutados, es caso de que falte por amortizar alguna cantidad, deberá
reintegrar cuaiqurer cantidad faltante por amortizar en la est¡mactón final.

QUINTA.- PLAZO PARA PRESENTAR DOCUMENTACIÓN POR ANTICIPO
"EL CONTRATISTA" t¡ene un plazo para presentar la documentación completa para el pago del
anticipo de 5 cinco dlas háb¡les contados a partir de la fecha de firma de este contrato, el atraso en
el cumpl¡miento de este requ¡sito se considerará como atrás imputable a "EL CONTRATISTA" sin
derecho a recalendarización de su fecha de inicio.

SEXTA.- RECALENDARIZACIÓN
a iilso en la entrega del antic¡po por causa no rmputable a la empresa será motivo de

reca datizacón para lo cual "EL CONTRATISTA" deberá presentar en tiempo. la solicitud de

mación de rnicio en base al añículo anteriormente crtado, anexando a la misma copra del

defósrto del anticrpo otorgado en un plazo máximo de 30 Treinta d¡as a part¡r de la fecha de inicio
estipulada en la orden de trabajo, en caso de que "EL CONTRATISTA" no presente la solicitud en

el plazo estipulado no tendrá derecho a que se le autorice el nuevo programa de obra

SEPTIM PRÓRROGAS
Parc tenga validez la prórroga debe sol¡citarse por escrito en un plazo máx¡mo de 3 tres días

és de ocurndo el evento que lo motiva y dentro del periodo de elecución de la obra a la

tt

h

irecc¡ón de obras públicas. esta tendrá un plazo de 5 cinco días hábiles para aprobar o rechazar

la solicitud por escrito firmada por el titular, sr esto no ocurre en ese per¡odo se tendrá por aceptada

la solicitud siempre y cuando no haya sido presentada extemporánea, una vez aulotizada la

prórroga deberá adecuarse el calendario de obra

¡a
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CONTRATO No. 26 / 20'14
,REHABILITACIÓN Y/O BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO

ZARAGOZA SEGUNOA PARTE"
"EL MUNICIPIO" tendrá en todo tiempo la facultad y sin ninguna responsab¡lidad de ampliar,
reducir o modificar la realización de la obra objeto de este contrato dando aviso por escrito a "EL
CONTRATISTA''

Si durante el curso de Ejecución de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar
adecuac¡ones al proyecto de la obra como lo es ampliar, recudir o modif¡car los plazos pactados o
bren la conveniencra en la realizacrón de trabajos extraordinarios o complementarios, ser hará del
conocimiento a "EL MUNICIPIO" quien en atención a los razonamientos y lustificaciones
expuestas a los planos, proyectos relación de costos o presupuestos que le presente "EL
CONTRATISTA" o determrnen a lurcio de "EL MUNlClPlO". sin perjuicio de la facultad que le

asiste de ejecutar directamente los trabajos. Tendrá la opcrón de autorizar mediante acuerdo por
escrito la realtzación de los trabajos o modificaciones respectivas y comun¡car a "EL
CONTRATISTA" quien estará obligado a su ejecución y observancia. por lo que se suscribrrá un

convenio adicional en el que se detallen las condiciones y trabajos extras el convenio podrá ser
autorizado hasta por un 25% Veinticinco por ciento, por una sola vez del importe del contrato,
debiendo obtener "EL CONTRATISTA" garantías y fianzas específicas.

NOVENA.- GARANTIAS
A).- DE ANTtCtPO
'EL CONTRATISTA" se obliga a otorgar una ltatza a favor de "EL MUNICIPIO" a partir de la

adjudicación de la obra y hasta antes de que se le entregue el anticipo, la cual garantice la correcta

del anticipo y por el importe del mismo cancelándose cuando "EL CONTRATISTA" haya

amorliz.ddo el importe total del refer¡do anticipo y una vez que "EL MUNICIPIO" so¡icite la
ron

).- DE CUMPLTMTENTO

Pa"a garanttzat el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas de este

contrato asi como las reparacrones o substitucrones procedentes de los vicios y defectos que

resulten a la recepción de la obra "EL CONTRATISTA" otorgará una fianza conluntamente con la

fianza ant¡c¡po, a favor y satisfacción de "EL MUNlClPlO" por valor del 10% Diez por ciento del

importe total de la obra incluye el LV A. la fianza se tramitará a través de la instituc¡ón afianzadora

autorizada y deberá contener, cuando menos las siguientes declaraciones

Que se otorga pata garanlizar por "EL CONTRATISTA" el fiel y exacto cumplimiento del

to de obra de fecha presente, referente a la obra denominada "REHABILITACIÓN
O BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA",

asi como a cubnr las erogaciones que "EL MUNICIPIO" tuviera que efectuar por defectos

o v¡cios ocultos que resulten durante la recepción de la obra y hasta un año después de

entregada la obra, ttanza que solo podrá cancelarse por "EL MUNlClPlO", somet¡éndose

la alianzadora a competencia de los tribunales de la ciudad de Guadalajara, Jalisco

¡CONIIGO TODO ES

5

l

i

-::.:
P rl\ua vaNUA

I

UIji
l I

íEf



YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO
'.. ccBIERNO MUNtCTPAt 20r 2 , 2015 ..v

c

c).- DE VtCtOS OCULTOS
Para garantizar la calidad de la obra y cubrtr las erogaciones que "EL MUNICIPIO" tuviera que
efectuar por defectos o vicios ocultos o cualquier irregularidad o anomalia que resulte de la obra
materia de este contrato "EL CONTRATISTA" obliga a entregar a "EL MUNICIPIO" una fianza
que garantice tales conceptos por el importe del 10% Diez por ciento del importe estipulado en la
cláusulas segunda de este contrato, incluye el I V.A fianza que estará vigente por una año contado
a part¡r del día siguiente a la fecha del acta de recepción de la obra, dicha fianza será entregada a
"EL MUNICIPIO" dentro de los 5 Ctnco días s¡guientes a la firma del presente contrato

En tanto "EL CONTRATISTA" no otorgue la fianza no se perfeccionará el contrato y no surtirá
efecto alguno

DÉcrMA.- coNcEpTos FUERA DE cATÁLoco
Los conceptos fuera de catálogo solicitados previo visto bueno del supervisor, deberá ser
presentados dentro del periodo de ejecución autorizado, a la dirección de Obras Públicas de¡

Ayuntam¡ento, los cuales no modificarán el calendario de obra, salvo que exista la solicitud y
autorización respectiva según el párrafo que antecede, "EL MUNICIPIO" tendrá un plazo de 5

Cinco días hábiles para aprobar o rccnaza( la solicitud. si esto no ocurre en ese periodo, se tendrá
por aceptada la sol¡citud.

DÉcIMA PRIMERA.. PAGo DE coNcEPToS
trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa de ejecución,

se¿pegarán a la formulaoón de estimaciones que deberá cubrirse por unidad de concepto de

ajo terminado elecutado conforme al proyecto, mismas que abarcarán periodos mensuales
o máximo las cuales serán presentadas por "EL CONTRATISTA" a la residencia de

'ht

t
I
I
l

:

supervisión, acompañada de la documentación y soporte correspondiente dentro de los 4 Cuatro
días háb¡les a partrr del p¡azo señalado para la revisrón con el objeto de conciliar dichas referencias
y en su caso aulotzat la estimación correspondiente en caso de que queden diferenc¡as se
resolverán en la srgurentes estrmacron

El pago se tea|zará a "EL CONTRATISTA" por "EL MUNICIPIO" elaborando los contra recibos

correspondientes contra la entrega de la estimación para que le sean cub¡ertas por "EL
MUNIC o" en un plazo no mayor de 30 freinta días naturales de la fecha de autor¡zaciÓn por

pa e la residencia de supervisión

La autorización de las estimaciones será por conducto de la residencia de supervisión designada

por "EL MUNlClPlO" por lo que la fecha de aceptación y firma de estimaciones debe asentarse en

la misma y en la bitácora, "EL MUNlClPlO" se reseTva el derecho a reclamar los trabajos faltantes,

mal ejecutados o pago hechos en exceso.

6
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CONTRATO No. 26 / 2014
"REHABILITACIÓN Y/O BACHEO CON GONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO

ZARAGOZA SEGUNDA PARTE"

DECIMA SEGUNDA
Las cantidades de trabajo cons¡gnadas en el presente contrato son aprox¡madas y por lo tanto
sujetas a variac¡ones, sin que por este concepto los precios un¡tarios convenidos deban
mod¡ficarse.

DECIMA TERCERA.. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
Cuando a .lurcio de "EL MUNICIPIO" sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén
comprendidos en e¡ proyecto y programa se considera en la siguiente forma

a) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables
a los trabaJos de que se tratan. "EL MUNICIPIO" estará facultado para indicar a "EL
CONTRATISTA" sU ejecución y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

b) Si para estos trabajos no existieren conceptos a prec¡os unitarios en el presupuesto
que forma parte del presente contrato y "EL MUNICIPIO" considera fact¡ble prec¡os ya

establecido en el contrato, procederá a determinar los nuevos con ¡ntervenc¡ón de "EL
CONTRATISTA" y este se obliga a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

c) Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en

el párrafo anterior, "EL CONTRATISTA" a requenmiento de "EL MUNlclPlO" y dentro
del plazo que éste señale. someterá a su consideración los nuevos precios unitarios
acompañados de su respectivos análisis en el entendimiento de que para la fijación de
estos precros deberá de ap|car ei mismo criterio de costos y rend¡mientos de insumos
que se hubiese seguido para la determinación de los prec¡os unitarios establecidos en

este contrato "EL MUNICIPIO" resolverá en un plazo de 5 Cinco días hábiles en caso

de que no se de contestacrón a Ia sol¡citud se entenderá como negativa.

d) La autorizac¡ón de los precios extraordinarios no implicará la ampliación automática del

techo f¡nanciero, su autorización procederá siempre y cuando "EL MUNICIPIO" cuente

con los recursos financieros autoflzados

,.EL CO TISTA" tendrá un plazo de 30 Treinta días naturales posteriores a la última fecha de

terrn ción autor¡zada para solicitar la autorización de pago de cualquier concepto extraordinario

uerido para la terminación de la obra y que haya sido solicitado por "EL MUNICIPIO" en el

entendido que después de venc¡do el plazo sin haberse solicitado, no tendrá "EL CONTRATISTA"

derecho al pago de los mismo.

OECIMA CUARTA.. PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES

1
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CONTRATO No. 26 / 2014
.REHABILITACIÓN Y/O BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO

ZARAGOZA SEGUNDA PARTE"
"EL CONTRATISTA" recibirá como pago total por la ejecuc¡ón satisfactoria de los fabajos, el
importe que resulte de aplicar los precios unrtarios a las cantidades de obra real¡zada en las fechas
que "EL MUNICIPIO" determine, se harán las estimaciones de obra e1ecutada. con intervalos no
mayores de un mes las estimaciones se liquidarán una vez satisfechos los requisitos establecidos
para su trámite. abonando a "EL CONTRATISTA" el importe que resulte de aplicar IQS precios
unitar¡os a las cantidades de obra contratada

"EL CONTRATISTA" se obliga a presentar un balance financiero de la obra con el 100% Cien por
crento de generados a más tardar al acumular el 50% Cincuenta por ciento de avance fis¡ca, caso
contrario, se Ie retendrán s¡n derecho a reclama¡ gastos financreros, los pagos de las estimaciones
siguientes en tanto no cumpla tal requisito.

DECIMA QUINTA.. ESCALATORIAS
Si durante la v¡gencia del presente contrato de obra ocurren circunstanc¡as o acontecim¡entos de
cualquier naturaleza no previsto en el mrsmo, pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa,
negligencja, ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reducción de los
costos de los trabajos aún no ejecutados, dichos costos deberán constar por escrito y serán
revisados por las partes.

Los precros del contrato permanecerán fiios hasta la terminación de los trabajos, el ajuste se
aphcará a los costos d¡rectos, conservando el porcentaje de indirectos y utilidad originales, durante

e.,ercicio del contrato. para su aplicación será conforme al programa de ejecución pactado en el

ntrato en caso de existir atraso no imputable a "EL CONTRATISTA" con respecto al programa

ente las partes acuerdan que el procedimiento para la revisión y ajuste de costos se sujetan a lo
sigurente

En el caso de obras en que se tenga establecida la proporción en que interv¡ene los

insumos en el total del costo drrecto de las obras, el aluste podrá determinarse medrante
actualizacrón de los costos de insumos en que intervienen en dichas proporciones.

ste supuesto "EL MUNICIPIO" podrá optar por este procedtmiento cuando asi

nvenga para lo cual deberá agrupar aquellas obras o contratos que por su características

contengan conceptos de trabajo sim¡lares y consecuentemente sea aplicable al

procedimiento mencionado, los alustes se determinarán para cada grupo de obras o

contratos y se aplicará exclusivamente para Ios que se hubieren determinado y no se

requerirá que "EL CONTRATISTA" presente documentación justificadora, estando vigente

el contrato el pago de aluste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados, deberá

cubrirse por parte de "EL MUNlClPlO" a solic¡tud de "EL CONTRATISTA" a más tardar

dentro de los 30 Treinta dia natuÍales siguientes a la fecha en que "EL MUNlclPlo"
resuelva por escrito el aumento o reducción respect¡va.
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"REHABILITACIÓN Y/O BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO

ZARAGOZA SEGUNDA PARTE"

Los alustes se calcularán a part r de la fecha en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los rnsumos. respecto de la obra faltante del total confofme al
programa de ejecución pactada o en su caso de existir atraso no imputable a "EL
CONTRATISTA" con respecto al programa que se hubiese convenido "EL MUNICIPIO"
podrá modificar el proyecto, especificactones y programa materia de este contrato
mediante comunicado por escrito al representante de "EL CONTRATISTA" las
modificaciones se consideran incorporadas al texto del contrato y serán obligatorias para

ambas partes

"EL CONTRATISTA" por ningún motivo procederá a la ejecución de los trabajos que no
estén contemplados en ei catálogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las
mod¡f¡caciones y se asienten en la bitácora.

DEICMA SEXTA.. REPARACIONES
Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o conforme
a las instrucc¡ones de "EL MUNICIPIO" esta ordenará su reparación o repos¡ción inmediata con
las obras adicionales que resulten necesarias los cuales hará por su cuenta "EL CONTRATISTA"
sin que tenga derecho de retribución alguna, en este caso "EL MUNlClPlO" si lo estima necesaflo
podrá ordenar la suspensión parcial o total de las obras contratadas en tanto nos e lleven a cabo

¡chos trabalos y sin que estos sea motivo para ampliar el plazo señalado para la terminación de
s obras

ECIMA SEPTIMA,- SUBCONTRATOS
"EL CONTRATISTA" no podrá encomendar o subcontratar con otra persona fís¡ca o moral la
ejecución parcial de la obra, previa autorizac¡ón expresa y por escrito por parte de "EL
MUNlClPlO" en tal caso "EL CONTRATISTA" seguirá siendo responsable de la ejecución de las

obras sin que el tercero quede subrogado en nrnguno de los derechos de aquel.

DECI OCTAVA,- OBLIGACONES OBRERO-PATRONALES
E ONTRATISTA" será el responsable de las obligac¡ones obrero-patronales ante las diversas

ituciones y organismos públicos Así como con quienes les suministren materiales para la

misma, por lo que "EL MUNlClPlO" será ajeno a cualquier reclamación proveniente de dichas

relaciones por lo que exime de cualquier responsabrlidad derivada de este caso

DECIMA NOVENA.. PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIO

I
CONTIGO TODO ES I
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CONTRATO No. 26 I 2014
"REHABILITACIÓN Y/O BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO

ZARAGOZA SEGUNDA PARTE"
"EL CONTRATISTA" se compromete al pago de los materiales o servictos relativos a las obras,
las causas de incumplim¡ento presentadas y Just¡ficadas a través de la presencia en tanto no sean
aclaradas por este, será causa de situación de mora de la empresa

VIGÉSIMA PRIMERA
Será obl¡gac¡ón de "EL CONTRATISTA" el suministro y colocación del rótulo de obra con cargo a

sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos señalados por "EL MUNlClPlO", en caso de
incumplimiento "EL MUNICIPIO" lo proporcionará a su costo y será descontado del pago de sus
estimaciones.

VIGÉSIMA SEGUNDA.. sUsPENSIÓN DE LA oBRA
"EL MUNICIPIO" podrá suspender temporal o def¡nitivamente la e.lecución de la obra objeto de
este contrato y sin responsabilidad algún para "EL MUNlClPlO" en cualquier estado en que se

encuentre, dando aviso por escnto a "EL CONTRATISTA" con cinco días hábiles de anticipación.
Cuando la suspensión sea temporal, "EL MUNICIPIO" informará a "EL CONTRATISTA" la

duración aproximada de la suspensión y el programa se modificará por el plazo correspondiente.

C ando la suspensión sea def¡nitiva será rescindido el contrato cubriéndosele a "EL
NTRATISTA" previa estimación el importe de la obra que haya realizado s¡n perjuicio de

fiar y cuantificar los daños y perjuic¡os que se hayan ocasionado en perjuicio de "EL
MUNlClPlO" y será responsable por la obra elecutada

Cuando "EL MUNICIPIO" determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en

este caso se cubrirá a "EL CONTRATISTA" el importe de las obras ejecutada y gastos no

recuperables, siempre que estén debrdamente comprobados y se relac¡onen directamente con este

contrato el que podrá continuar producrendo todos sus efectos legales, una vez que hayan

d esa cido las causas que motivaren dicha suspensiÓn

Ésrma reRcene.- cALtDAD DE Los MATERTALES

Es facultad de "EL MUNlClPlO" llevar a cabo la inspecciÓn y pruebas necesarias de todos los

materiales que vayan a usar en la ejecución de la obra, ya Sea en el lugar de esta o en los lugares

de adqurs¡ción o fabricación, con cargo a "EL CONTRATISTA".

oon

Xrr/
¡CeNTIGO TODO ES i

VIGÉSIMA CUARTA.. RESIDENTES DE OBRA

w

VIGÉSIMA.- SEGURIDAD DE LA OBRA
"EL CONTRATISTA" se oblga a adoptar para la revisión de riesgos presentes o futuros con
motivo de Ia obra a e,ecutar. a instalar a su costo los anuncios, avisos y medidas preventivas y

orientación que se requ¡eran para evitar los riesgos que se ocurran por los trabajos que se realizan,
de causarse cualquier s¡niestro será sufragada la responsabilidad por "EL CONTRATISTA"
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"REHABILITACIÓN Y/O BACHEO CON CONCRETO HIORAULICO EN LA CALLE IGNACIO

ZARAGOZA SEGUNDA PARTE''
Por su parte "EL CONTRATISTA" se obliga a tener en el lugar de tos trabalos a un profesionat que
lo represente, ei cual deberá ser especialista en la materia. el que deberá previamente ser
aceptado por "EL MUNlClPlO" y cuya aceptación la podrá revocar a su cíterio. el representante
de "EL CONTRATISTA" deberá estar facultado para eJecutar los trabajos a que se refiere este
contrato así como para aceptar y obJetar las observaciones de obra que se formulen y en general
para actuar a nombre y por cuenta de "EL CONTRATISTA"

VIGÉSIMA QUINTA.. PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA
Eé aplicará una sanción por atraso en la entrega fisrca de la obra que se irá incrementando en la

ed¡da en que "EL CONTRATISTA" no entregue totalmente terminada la obra, dicha sanción se
calculará según la siguiente fórmula

Sanc¡ón por atraso en la entrega de la obra=0.05X (lc-lE) X (FTR-FTAy3o
lC=lnversión Contratada
lE=lnversión Ejecutada a la fecha de terminación aulorizada
FTR=Fecha de terminación real de la obra
FTA=Fecha de terminación autorizada de la obra

VIGÉSIMA SEXTA,- RESCISIÓN
Las partes convrenen en que el presente contrato podrá ser rescindido en caso de incumpliendo, al

respecto aceptan que cuando sea "EL MUNlClPlO" el que determine rescindirlo, dicha rescision
operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración ludicial, bastando la notificación del
incumplimiento a "EL CONTRATISTA" quien dispondrá de 08 Ocho días hábiles a part¡r del dia
siguiente de su notificación para que alegue lo que a su derecho convenga y una vez conclu¡do el

térmrno "EL MUNICIPIO" resolverá lo conducente sr es "EL CONTRATISTA" quien decide
rescrnd¡rlo, será necesario que acuda ante los Tribunales del fuero común de la Jurisdicción de
GuadalaJara. Ja¡isco.

En e caso de saldo por amortizar se reintegrará a "EL MUNlClPlO" en un plazo no mayor de

q uince días hábiles contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescis¡ón a "EL
CONT TISTA" para lo cual se le reconocerán los materiales que tenga en obra o en proceso de

ad icrón debidamente comprobados mediante la exhibic¡ón correspond¡ente conforme a los

s básicos de precios. considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescisiÓn,

srempre y cuando sean de la calidad requenda, puedan utilizarse en la obra y "EL
CONTRATISTA" se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los trabalos, en el caso de

que no se reintegrare el saldo por amortizar, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa

que será igual a la establecrda por la Ley de Ingresos del Estado en los casos de mora para el

ago de créditos fiscales

Lt
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"REHABILITACIÓN Y/O BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO

ZARAGOZA SEGUNDA PARTE"
VIGESIMA SEPTIMA.- CAUSAS DE RESCISIÓN
Las causas que pueden dar lugar a la resosión por parte de "EL MUNlClPlO" sin necesidad de

declaración judicial, son las que a continuación se señalan

1. Si "EL CONTRATISTA" no rnicia o no termina las obras obJeto de este contrato en la

fecha señalada.

7s GO8.tR\O M L r\,C. DA. 2l': 2015 o!

Si "EL CONTRATISTA" suspende rnl ustificadamente las obras o se niega a rcpa?t a

reponer alguna parte de ellas que hubiere sido rechazada por "EL MUNlClPlO".

3. Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o s¡n mot¡vo justificado, no acata
las órdenes dadas por escrito de "EL MUNICIPIO"

4. Si no da cumplimiento al programa de trabalo a juicio de "EL MUNICIPIO"

5. Si se declara en quiebra o suspensión de pagos o si hace cesión de bienes en forma que

afecta a este contrato o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y

laborales de cualqurer indole

6 Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los

derechos derivados del mismo srn el consentimiento de municipio

7 Si "EL CONTRATISTA" no da a "EL MUNICIPIO" y a las instituciones oficiales que

tengan facultad de ¡ntervenir las facilidades y datos necesarios para inspecc¡ón, v¡grlancia
y supervisión de los materiales, trabajos y obras

8. Si reduce su capital socral y contable en forma notable que a luicio de "EL MUNlclPlO" no
garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

9 Cuando "EL CONTRATISTA" acumule un 25% Veinticinco por ciento de atraso en el

ance de la obra

En general por cualquier otra causa imputable a "EL CONTRATISTA" s¡milar a las antes

expresadas.

VIGESIMA OCTAVA.- PAGO POR RESCISION
i"EL MUNICIPIO" opta por la rescisión. "EL CONTRATISTA" estará obl¡gado a pagar por

ncepto de daños y perluicros una pena convencional que podrá ser a ju¡cio de "EL MUNICIPIO"

iCONTIGO TODO ES i

hAS ta el monto de la garantia otorgada
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CONTRATO No. 26 / 2014
'REHABILITACIÓN Y/O BACHEO CON CONCRETO HIORAULICO EN LA CALLE IGNACIO

ZARAGOZA SEGUNDA PARTE"
VIGÉSINA NOVENA.- RECEPCIÓN DE OBRA
"EL MUNICIPIO" recibirá las obras obleto de este contrato hasta que sean term¡nadas en su

totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especif icaciones convenidas y
demás estipulaciones de este contrato mediante un acta de recepción según lo siguientel

a) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra. las partes de los trabajos ejecutados se
ajuste a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de "EL MUNICIPIO" en este caso se
liquidará a "EL CONTRATISTA" lo ejecutado

b) Cuando de común acuerdo ambas partes convengan en dar por terminado

antic¡padamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban, se liquidarán en la

forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este contrato

c) Cuando "EL MUNICIPIO" rescinda el contrato en los términos de la cláusula vigésima

séptima, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de este y liquidará el importe de
los fabajos que decida recibir

d) Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estará
a lo dispuesto por la resolución respectrva.

e) "EL CONTRATISTA" avisará por escrito a "EL MUNICIPIO" la fecha de terminación de la
obra y esta se obliga a recibirla en un plazo de 30 Treinta días a partir de la fecha de

terminación, siempre y cuando esté concluida la obra.

Al término de la obra se levantará un acta de recepción con lo cual se dará por terminada y

entregada la obra La recepción parcial o total de la obra y la liquidación de su importe. se
efectuarán sin perjuicio de los descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los
términos de este contrato

TRIGESIMA,- DEDUGCIÓN DE ADEUDOS
S¡ al recibirse las obras y efectuarse la liquidación correspondiente existirán deductivas o cualqu¡er

responsabil¡dad para con "EL MUNlClPlO", a cargo de "EL CONTRATISTA", el
¡smas se deducirá de las cantidades a cubrírsele por trabajados ejecutados, y sl

entes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por ¡'EL

otra rgac rono

CONTRATISTA''

TRIGÉSIMA PRIMERA
Cuando por causas ¡njustif¡cadas los trabajos obleto del presente contrato no se entreguen en el
plazo establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión adrcional y

l/

edelasm
fueren sufici
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"REHABILITACIÓN Y/O BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO

ZARAGOZA SEGUNDA PARTE"
servicios de apoyo a la obra sera con cargo a "EL CONTRATISTA". El importe de drchos gastos

será deducido de los pagos que "EL MUNlClPlO" deba hacer a "EL CONTRATISTA".

TRIGÉSIMA SEGUNDA
"EL CONTRATISTA" declara estar de acuerdo, de que, cualquier modificación de los conceptos y
fechas de contrato que se asentará en bitácora y de lo cual estuviera enterado el superv¡sor, como
recalendarización por recibrr anticipo tarde, prórrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al

proyecto entre otros No tendrán validez si no cuentan con solicitud formal a "EL MUNlClPlO" por

parte de "EL CONTRATISTA" y aprobac¡ón por escrito del D¡rector de Obras PÚblicas de "EL
MUNlClPlO" cualquier autorización verbal o escrita en bitácora no será reconocida si no cumple

con la forma oficial anterior

TRIGÉSIMA TERcERA.. LEGISLAcIÓN APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCIÓN
Las partes se obl¡gan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato
a todas y cada una de las cláusulas que lo integra, así como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y su

Reglamento Para la interpretación, elecución y cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas,
las partes se someten a la Jur¡sdicción del Tribunal de los Administrativo del Estado de Jalisco,
renuncrando al fuero que por razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles

Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo rat¡fican y firman en el

mun¡c¡pio de Yahualica de González Gallo, Jalisco a 01 dÍa del mes de octubre de 2014 Dos mil

catorce.
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ZARAGOZA SEGUNDA PARTE"
..EL CONTRATISTA"..EL MUNICIPIO"

LIC. JOSÉ LUI UEZ GÁMEZ
Pres Mun¡cipal

CONTRATO No.26 I 2014
"REHABILITACIÓN Y/O BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO
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EL DE GALLARDO
Encargado de la Hac¡enda Municipal

ARQ. EDUARDO AGUIRRE GARRANZA
Representante Legal de

TERRACERIAS Y CONCRETOS TRIPLE

c.v.

ARQ. JOSE EDUARDO LOPEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
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