CONTRATO No. 28/ 2015

"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA”

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECICS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIFIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO,
JALISCO; REPRESENTADO POR LOS CIUDADANOS LIC. JOSE LUIS INIGUEZ GAMEZ, ING.

CARLOS MACIAS GONZALEZ, C. CARLCS YAIR ANGUIANG LLOZADA, C.P. ALDO ELIZALDE ;':

GALLARDO Y ARQ. JOSE EDUARCO LOPEZ GOMEZ EN SUS CARACTERES DE
PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO GENERAL, SINDICO, ENCARGADO DE LA
HACIENDA MUNICIPAL, Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, TODOS
DEL H. AYUNTAMIENTO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, JALISCO; A QUIENES EN
LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “EL
MUNICIPIO”; Y POR OTRA PARTE LA PERSONA MORAL DENOMINADA “GARCIA'S”
REFRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. CESARIO GARCIA TEJENA EN SU CARACTER
DE REPRESENTANTE LEGAL, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERG
GATCS520807PCO A QUIEN EN LO SUSCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”;
AMBAS PARTES MANIFESTARON TENER CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y
OBLIGARSE Y EN FORMA LIBRE Y VOLUNTARIA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO
DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
I “EL MUNICIPIO" declara:

I.1.-  Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de conformidad con los
articulo 115 fraccion IV de la Constitucion de les Estados Unidos Mexicanos y los demas preceptos
aplicables relativos, 73, 77, 79, 83 y 85 Fracc.dn Vi de iz Constitucién Politica del Estado de

de la Ley de Gobierro y la

Jalisco y los demas nreceplos aplicavles v reiatives, ademas ds Y
Administracion Publica Municipal del Estadno de Jalsco, 1. 2, 2. numeral 37 fraccién VI, 38
Fraccion I, 47 Fraccion Ii, 48 Fraccicn 1Y, 52 Fraccidon lf, y demas relativos aplicables de los
erdenamientos mencmnados con zntelacidn

Que con el fin de ':’“i:Far'r una necasidud de arden publico de interas y heneficio colectivo

§.2.-
ce

requierz de la realizacion de s oora denominac: "FEJCRAMIENTO DE VIVIENDA”, con una
nversion de $580,039.40 (SEISTHENTOS SESCNTA ML TREITA Y NUEVE PESOS 40/100 ivi.N.)
para beneficiar a los habitantes dei pueb’y de Yahuzlics de Gonzalez Gallo en virtud de tratarse de
una cbra quz mejore 1a calidad de vida de dichos nabianies, aprobacas por el H. Cabildo de este
Municipio, mismos quée fueron transferios o0 la autonzacdn del pleno, conforme a los
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lineamientos previstos en el art|c:ulo Fracciones i, V y X de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco, afectando las partidas presupuestales propuestas para tal efecto.

I.3.- Que dicha obra se basé en la obtencién de las mejores condiciones de contratacion para |
“EL MUNICIPIO” en sus aspectos legal técnico y economicos, ademas la propuesta reunio las
condiciones necesarias que garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecucion satisfactoria de
la obra en cuanto a menor costo y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y
durabilidad de igual forma se considerd gue “EL CONTRATISTA” contara con la capacidad
economica, técnica y administrativa congruente con los trabajos a realizar.

Que dicha obra fue adjudicada por asignacion directa conforme a los dispositivos previstos en los
articulos 104 fraccion | en relacion con el articulo 106 fraccion | de la Ley de Obras Publica del
estado de Jalisco, guienes literalmente establecen lo siguiente: Articulo 104. Los contratos de obra

publica pueden celebrarse mediante:

[. Adjudicacién directa; Articulo 105. La obra publica cuyo monto total a cargo de erario publico no
exceda de veinte mil salarios minimos puede contratarse por cualquiera de las modalidades

sefaladas
. “EL CONTRATISTA" declara: \\

2.1.- Que es una persona moral, con Registro Federal de Contribuyentes numero GATC-520907- ;
PCO Que tiene su domicilio en la calle Hidalgo No. 102 Yahualica de Gonzalez Gallo, Jalisco
codigo postal 47300. \

2.3.- Que entre sus objetivos sociales se encuentra de manera enunciativa mas no limitativa, Ia
realizacion de todo tipo de obra publica y privada, asi como obra inherente a vivienda, expresando
que tiene la experiencia necesaria para llevar a cabo el objetivo planteado en el presente contrato =
asi como que cuenta con la maquinaria necesaria para lograr el cumplimiento del proyecto = |
ejecutivo agui planteado.

2.4.-Que cuenta con el capital necesario pa g sclventar econdmicamente las modificaciones que
" ,; *pFEtende “EL MUNICIPIO” y que con metive de q e su solvencia ha sido probada es que suscribe | /
el mismo, manifestando contar con medios necessrios para su debido cumplimiento y conocedor |

de todas y cada una de las etapas gue del mismo proy Strativa y legalmente contiene.
e )W

SR
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2.5.- Que es su deseo suscribir el presente contrato en virtud de gue cuenta con la capacidad
econdmica y con los recursos técnicos necesarios para llevar a cabo la rehabilitacion de la calle
Melchor Ocampo, razédn por la que ha decidido comparecer a la celebracion del presente contrato.

. DECLARAN LAS PARTES:

Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por
los articulos 1260, 1267, 1269, 1271 y demas relativos y aplicables a la Ley Sustantiva Civil del

Estado de Jalisco.

Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios, programas de obras,
planos arquitectonicos y detalles de obra.

Expuesto lo anterior. las partes otorgan el contratoc de Obra Publica que se consigna en las

siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

“EL MUNICIPIO” encomienda a “EL CONTRATISTA” la obra indicada en el punto 1.2 del capitulo
de declaraciones, bajo su responsabilidad, direccion profesional, el cual se pegara estrictamente al
proyecto contenido en los planos, especificaciones, presupuestos de obra definido a través del
techo financiero que se adjunta al programa v al calendario de obra, documentos que se anexan al
presente y forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El costo total de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de $660,039.40 (Seiscientos
sesenta mil treinta y nueve pesos 40/100 M.N.) Incluye |.V.A. en el precio unitario de cada uno
de los conceptos, gastos para ejecucion, gastos de financiamiento, honorarios y/o utilidad. Dicha
cantidad solo pedra ser rebasada previc convenio gque celebren las partes por lo que si “EL
CONTRATISTA" realiza trabzjos con un valor mayor, nc tendra derecho al reclamo del pago,
independientemente de las responsabilidades er zue incurra. para lo cual “EL CONTRATISTA”
debera observar las especificaciones que |z Direccidn de QObras Publicas sefale.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION
El contratista se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato a partir del dia siguiente en que le
sea depositado el importe por concepto’c—i_ig_:meéw Gue sera.el dia 04 cuatro de febrero de 2015
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dos mil quince y a conciuiria"ei_ dia 04 cuatro de abril de 2015 Dos mil quince conforme al
calendario de obra entregado para la realizacion de |a obra.

CUARTA.- ANTICIPOS

“EL CONTRATISTA” recibira de “EL MUNICIPIO"” el 15% (Quince por ciento) del valor de |a obra
como anticipo, €l cual asciende a la cantidad de $99,005.91 (Noventa y nueve mil cinco pesos
91/100 M.N.) incluye |.V.A. para el inicio de los trabajos y adquisicién de materiales, mismo gque
sera amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos
gjecutados, es caso de que falte por amortizar alguna cantidad, debera reintegrar cualquier
cantidad faltante por amortizar en la estimacion final.

QUINTA.- PLAZO PARA PRESENTAR DOCUMENTACION POR ANTICIPO

“EL CONTRATISTA” tiene un plazo para presentar la documentacion completa para el pago del
anticipo de 5 cinco dias habiles contados a partir de la fecha de firma de este contrato, el atraso en
el cumplimiento de este requisito se considerara como atras imputable a “EL CONTRATISTA” sin
derecho a recalendarizacion de su fecha de inicio.

SEXTA.- RECALENDARIZACION

El atraso en la entrega del anticipo por causa no imputzble 2 la empresa serd motivo de
recalendarizacion para lo cual “EL CONTRATISTA” deberd presentar en tiempo, la solicitud de
reprogramacion de inicio en base al articulo anteriormente citado, anexando a la misma copia del
deposito del anticipo otorgado en un plazo méaximo de 30 Treinta dias a partir de la fecha de inicio
estipulada en la orden de trabajo, en caso de que “EL CONTRATISTA” no presente la solicitud en
el plazo estipulado no tendra derecho a que se le autorice el nuevo programa de obra.

SEPTIMA.- PRORROGAS

Para que tenga validez la prorroga debe solicitarse por escrito en un plazo maximo de 3 tres dias
habiles de ocurrido el evento que io motiva y dentro del periodo de ejecucién de la obra, a la
direccion de obras publicas, esta tendré un piazo de 5 cinco dias habiles para aprobar o rechazar
la solicitud por escrito firmada por el titular, si esto no ocurre en ese periodo se tendra por aceptada
la-solicitud siempre y cuando no haya =ido pressntada extemporanea, una vez autorizada la
prorroga debera adecuarse e! calendario ¢ chra
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./ importe total de la obra incluye el I.V.A., la fianza se tramitara a través de la institucién afianzadora-7 /
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OCTAVA

“EL MUNICIPIO” tendra en todo tiempo la facultad y sin ninguna responsabilidad de ampliar,

reducir o modificar la realizacién de la obra objeto de este contrato dando aviso por escrito a “EL

CONTRATISTA”.
Si durante el curso de Ejecucion de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar

adecuaciones al proyecto de la obra como lo es ampliar, recudir o modificar los plazos pactados o
bien la conveniencia en la realizacion de trabajos extraordinarios o complementarios, ser hara del/
conocimiento a “EL MUNICIPIO” quien en atencién a los razonamientos y justificaciones \/

expuestas a los planos, proyectos, relacién de costos o presupuestos que le presente “EL
CONTRATISTA” o determinen a juicio de “EL MUNICIPIO”, sin perjuicio de la facultad que le
asiste de ejecutar directamente los trabajos. Tendra la opcion de autorizar mediante acuerdo por
escrito la realizacién de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicar a “EL
CONTRATISTA” quien estara obligado a su ejecucion y observancia, por lo que se suscribira un
convenio adicional en el que se detallen las condiciones y trabajos extras el convenio podra ser
autorizado hasta por un 25% Veinticinco por ciento, por una sola vez del importe del contrato,
debiendo obtener “EL CONTRATISTA" garantias y fianzas especificas.

NOVENA.- GARANTIAS

A).- DE ANTICIPO

“EL CONTRATISTA” se obliga a otorgar una fianza a favor de “EL MUNICIPIO” a partir de la
adjudicacion de la obra y hasta antes de que se le entregue el anticipo, la cual garantice la correcta
inversion del anticipo y por el importe del mismo; cancelandose cuando “EL CONTRATISTA” haya
amortizado el importe total del referido anticipo y una vez que “EL MUNICIPIO” solicite la
cancelacion.

B).- DE CUMPLIMIENTO
Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas de este
contrato, asi como las reparaciones o substituciones procedentes de los vicios y defectos que

resulten a la recepcion de la obra “EL CONTRATISTA” otorgard una fianza conjuntamente con la

fianza anticipo, a favor y satisfaccion de “EL MUNICIPIO” por valor del 10% Diez por ciento del
“autorizada y debera contener, cuando menos, las siguientes declaraciones:

Que se otorga para garantizar por “EL. CONTRATISTA” el fiel y exacto cumplimiento del
contrato de obra de fecha presente, referente a la obra denominada “MEJORAMIENTO

i
——

DE VIVIENDA” asi como a cub lr_,iaa-—erg“_gﬁ{:"ones gue “EL MUNICIPIO” tuviera que -
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efectuar por defectos o vicios ocultos Gue resulten durante la recepcion de la obra y hasta
un afo después de entregada la obra, fianza que solo podra cancelarse por “EL
MUNICIPIO”, sometiéndose la afianzadora a competencia de los tribunales de la ciudad de
Guadalgjara, Jalisco.

C).- DE VICIOS OCULTOS

Para garantizar la calidad de la obra y cubrir las erogaciones que “EL MUNICIPIO” tuviera que s

efectuar por defectos o vicios ocultos o cualquier irregularidad o anomalia que resulte de la obra / /}ﬁ _

materia de este contrato, “EL CONTRATISTA” obliga a entregar a “EL MUNICIPIO” una fianza '
‘/[/ que garantice tales conceptos por el importe del 10% Diez por ciento del importe estipulado en la i

clausulas segunda de este contrato, incluye el |.V.A. fianza que estara vigente por una ano contado

a partir del dia siguiente a la fecha del acta de recepcién de la obra, dicha fianza sera entregada a

“EL MUNICIPIO” dentro de los 5 Cinco dias siguientes a la firma del presente contrato.

En tanto “EL CONTRATISTA"” no otorgue la fiznza no se perfeccionara el contrato y no surtira
efecto alguno.

DECIMA.- CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO

Los conceptos fuera de catalogo solicitados previo visto bueno del supervisor, debera ser
presentados dentro del periodo de ejecucion autorizado, a la direccion de Obras Publicas del
Ayuntamiento, los cuales no medificaran el calendario de obra, salvo que exista la solicitud y }\
autorizacion respectiva segun el parrafo que antecede; “EL MUNICIPIO” tendra un plazo de 5 /-\*‘
Cinco dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud, si esto no ocurre en ese periodo, se tendra / F«
por aceptada la solicitud /

DECIMA PRIMERA.- PAGO DE CONCEPTOS

Los trabajcs objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto v en el programa de ejecucion,

se apegaran a la formulacion de estimaciones que dehera cubrirse por unidad de concepto de

trabajo terminado ejecutado conforme al proyecto, mismas gue abarcaran periodos mensuales ’

como maximo, las cuales seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a la residencia de '

supervisién, acompafiada de la documentacion y soporte correspondiente dentro de los 4 Cuatro
% _dias habiles a partir del plazo sefialado para !a revision con el objeto de conciliar dichas referencias .
;;,:' -~y en su caso autorizar la estimacion correspondiente en caso de que queden diferencias _,se»"Tf,-_;-""'

resolveran en la siguientes estimacion. i
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El pago se realizara a “EL CONTRATISTA” pcr “EL MUNICIPIO” elaborando los contra recibos
correspondientes contra la entrega de la estimacidon para que le sean cubiertas por “EL
MUNICIPIO” en un plazo no mayor de 30 Treinta dias naturales de la fecha de autorizacion por
parte de |la residencia de-supervision.

La autorizacion de las estimaciones sera por conducto de la residencia de supervision designada
por “EL MUNICIPIO” por lo que la fecha de aceptacién y firma de estimaciones debe asentarse en
la misma y en la bitacera, “EL MUNICIPIO” se reserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes,
mal ejecutados o pago hechos en exceso.

DECIMA SEGUNDA
Las cantidades de trabajo consignadas en el presente ccntrato son aproximadas y por lo tanto
sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban

modificarse.

DECIMA TERCERA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
Cuando a juicio de “EL MUNICIPIO” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén

comprendidos en el proyecto y programa se considera en la siguiente forma:

a) Siexisten conceptos a precios unitarics estipulados en el contrato que sean aplicables
a los trabajos de que se tratan, “EL MUNICIPIO” estara facultado para indicar a “EL
CONTRATISTA” su gjecucion y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

b) Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto
gue forma parte del presente contrato y “EL MUNICIPIO” considera factible precics ya
establecidc en el contrato, procedera a determinar los nuevos con intervencion de “EL
CONTRATISTA” y este se obliga a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

c) Sino fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en
el parrafo anterior, “EL CONTRATISTA” a requerimiento de “EL MUNICIPIO” y dentro
del plazo que eéste sefale, sometera a su consideracion los nuevos precios unitarios
acompanados de su respectivos analisis en @! entendimiento de que, para la fijacion de

estos precios debera de aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumogs.~~

que se hubiese seguido para lz determinacion de los precios unitarios establecidos en
este contrato “EL MUNICIPIQ” resolvera en un plazo de 5 Cinco dias habiles en caso
de que no se de contestacion a l2 solieilud, s& entendera como negativa.

o
i 1/
i
e l\l
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d) La autorizacién de los precios extraordinarios no implicara la ampliacion automatica del

techo financiero, su autorizacién procedera siempre y cuando “EL MUNICIPIO” cuente
con los recursos financieros autorizados.

“EL CONTRATISTA” tendra un plazo de 30 Treinta dias naturales posteriores a la Ultima fecha de
terminacion autorizada, para solicitar la autorizacién de pago de cualguier concepto extraordinaric
requerido para la terminacion de la obra y gue haya sido solicitado por “EL MUNICIPIO” en el
entendido que después de vencido el plazo sin haberse solicitado, no tendra “EL CONTRATISTA”

derecho al pago de los mismo.

DECIMA CUARTA.- PRESENTACION DE ESTIMACIONES

“EL CONTRATISTA” recibira como pago total por la ejecucion satisfactoria de los trabajos, el
importe gue resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas
que “EL MUNICIPIO” determine, se haran las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no
mayores de un mes, las estimaciones se liquidaran una vez satisfechos los requisitos establecidos
para su tramite, abonando a “EL CONTRATISTA” el importe que resulte de aplicar los precios

unitarios a las cantidades de obra contratada.

“EL CONTRATISTA"” se obliga a presentar un balance financiero de la obra con el 100% Cien por
ciento de generados a mas tardar al acumular el 50% Cincuenta por ciento de avance fisica, caso
contrario, se le retendran sin derecho a reclamar gastos financieros, los pagos de las estimaciones
siguientes en tanto no cumpla tal requisito.

DECIMA QUINTA.- ESCALATORIAS

Si durante la vigencia del presente contraio de obra ccurren circunstancias o acontecimientos de
cualquier naturaleza no previsto en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa,
negligencia, ineptitud de cualquiera de las partes. determinen un aumento o reducciéon de los
costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos deberan constar por escrito y seran
revisados por las partes.

Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos, el ajuste se i

%

aplicara a los costos directos, conservando e! porcentaje de indirectos y utilidad originales, durante’j_‘,:ﬂ.,;:;

el ejercicio del contrato, para su aplicacién sera conforme al programa de ejecucién pactado_en-el”

contrato en caso de existir atraso no imputable & “EL CONTRATISTA” con respecto al programa

vigente las partes acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costos se sujetan alo
ad'—"'_‘_‘-—-—-

siquiente:
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En el caso de obras en que se tenga establecida la proporcion en que interviene los
insumos en el total del costo directo de las obras, el ajuste podra determinarse mediante
actualizacion de los costos de insumos en que intervienen en dichas proporciones.

En este supuesto “EL MUNICIPIO” podra optar por este procedimiento cuando asi
convenga para lo cual debera agrupar aquellas obras o contratos que por su caracteristicas
contengan conceptos de trabajo similares y consecuentemente sea aplicable al ,w" R
procedimiento mencionado, los ajustes se determinaran para cada grupo de obras o{ :
contratos y se aplicard exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se
requerira que “EL CONTRATISTA” presente documentacién justificadora, estando vigente

el contrato el pago de ajuste de costos gue corresponda a los trabajos ejecutados, debera
cubrirse por parte de “EL MUNICIPIC” a solicitud de “EL CONTRATISTA” a mas tardar
dentro de los 30 Treinta dia naturzles siguientes a la fecha en que “EL MUNICIPIO”
resuelva por escrito el aumento o reduccion respectiva.

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o
decremento en el coste de los insumos, respecto de la obra faltante del total conforme al
programa de ejecucion pactada o en su caso de existir atraso no imputable a “EL
CONTRATISTA” con respecto al programa que se hubiese convenido “EL MUNICIPIO”
podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato
mediante comunicado por escrito al representante de “EL CONTRATISTA” las
modificaciones se consideran incorporadas al texto del contrato y seran obligatorias para
ambas partes. i\\

\
“EL CONTRATISTA" por ningun motive proceders a la ejecucion de los trabajos que no \q@
esten contemplados en el catdlogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las / '
modificaciones y se asienten en la bitacora.

DEICMA SEXTA.- REPARACIONES

Cuando las obras no se hayan realizado de acuerde con o estipulado en este contrato o conforme | 1‘ g
a las instrucciones de “EL MUNICIPIO” esta ordenara su reparacién o reposicion inmediata con | o
las obras adicionales que resulten necesarias ics cuales hara por su cuenta “EL CONTRATISTA"
sin que tenga derecho de retribucién alguna: en ests caso “EL MUNICIPIO” si lo estima necesario
podra ordenar la suspensién parcial o total de Izs ohras contratadas en tanto nos e lleven a cabﬂgm iy
Idlchobs trabajos y sin que estos sea motivo para zmpliar el plazo sefalado para la terminacion de
as cbras. :
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DECIMA SEPTIMA.- SUBCONTRATOS

“EL CONTRATISTA” no podra encomendar o subcontratar con otra persona fisica o moral Ia
gjecucion parcial de la obra, previa autorizacion expresa y por escrito por parte de “EL
MUNICIPIO” en tal caso “EL CONTRATISTA” seguirad siendo responsable de la ejecucion de las
obras sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel.

DECIMA OCTAVA.- OBLIGACONES OBRERO-PATRONALES
“EL CONTRATISTA” sera el responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas (/‘”é’

instituciones y organismos publicos. Asi como con quienes les suministren materiales para la
misma, por lo que “EL MUNICIPIO” sera ajeno a cualquier reclamacion proveniente de dichas
relaciones, por lo que exime de cualquier responsabilidad derivada de este caso.

DECIMA NOVENA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIO

“EL CONTRATISTA” se compromete al pago de los materiales o servicios relativos a las obras,
las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la presencia en tanto no sean
aclaradas por este, sera causa de situacion de mora de la empresa.

VIGESIMA.- SEGURIDAD DE LA OBRA

“EL CONTRATISTA” se obliga a adoptar para la revision de riesgos presentes o futuros con
motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costo los anuncios, avisos y medidas preventivas y
orientacion que se requieran para evitar los riesgos que se ocurran por los trabajos que se realizan,
de causarse cualquier siniestro seré sufragada la responsabilidad por “EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA PRIMERA

Sera obligacion de “EL CONTRATISTA” el suministro y colocacion del rotulo de obra con cargo a
sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefalados por “EL MUNICIPIO”, en caso de
incumplimiento “EL MUNICIPIO” lo proporcionara a su costo y sera descontado del pago de sus i
estimaciones. |

/VIGESINIA SEGUNDA.- SUSPENSION DE LA OBRA
/ 7 “EL MUNICIPIO” podra suspender tempora! o definitivamente la gjecucion de la obra objeto de ;

7 este contrato y sin responsabilidad algun para “EL MUNICIPIO” en cualguier estado en que se
encuentre, dando aviso por escrito a “EL CONTRATISTA” con cinco dias habiles de anticipacion.
Cuando la suspension sea temporal, “EL MUNICIPIO” informara a “EL TRATISTA” la | |
duracion aproximada de la suspension y el programa se modificara plazo-correspondiente. =
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Cuando la suspension sea definitiva sera rescindido el contrato cubriéndosele a “EL
CONTRATISTA” previa estimacién, el importe de la oora que haya realizado, sin perjuicio de
confiar y cuantificar los dafos y perjuicios que se hayan ocasionado en perjuicio de “EL
MUNICIPIO” y sera responsable por la obra ejecutada.

Cuando “EL MUNICIPIO” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en
este caso se cubrird a “EL CONTRATISTA” el importe de las obras ejecutada y gastos no
recuperables, siempre que estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este
contrato el gue podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan

=

desaparecido las causas que motivaren dicha suspension. /,'-".
[ oL
, ~T/
VIGESIMA TERCERA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES yr

Es facultad de “EL MUNICIPIO” llevar a cabo la inspeccion y pruebas necesarias de todos los )
materiales que vayan a usar en la ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares /
de adquisicién o fabricacion, con cargo a “EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA CUARTA.- RESIDENTES DE OBRA

Por su parte “EL CONTRATISTA” se obliga a tener en el lugar de los trabajos a un profesional que
lo represente, el cual debera ser especialista en la materia, el que deberd previamente ser
aceptado por “EL MUNICIPIO” y cuya aceptacién la podra revocar a su criterio, el representante %
de "EL CONTRATISTA"” debera estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este \&\
contrato, asi como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general S
para actuar a nombre y por cuenta de “EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA QUINTA.- PENA POR ATRASC EN LA ENTREGA

Se aplicara una sancioén por atraso en la entrega fisica de la obra que se ira incrementando en la
medida en que “EL CONTRATISTA” no entregue totalmente terminada la obra, dicha sancién se
calculara segun la siguiente formula;

Sancion por atraso en la entrega de la obra=0 05X (IC-IE) X (FTR-FTA)/30
IC=Inversion Contratada
/_lE=Inver510n Ejecutada a la fecha de terminacion autorizada
%+ 7 FTR=Fecha de terminacion real de la obra
A FTA=Fecha de terminacién autorizada de la obra

/

v
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VIGESIMA SEXTA.- RESCISION
Las partes convienen en que el presente contrato podra ser rescindido en caso de incumpliendo, al
respecto aceptan que cuando sea “EL MUNICIPIO” el que determine rescindirlo, dicha rescision
operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial, bastando la notificacion del
incumplimiento a “EL CONTRATISTA” quien dispendré de 08 Ocho dias habiles a partir del dia
siguiente de su notificacion para que alegue lo que a su derecho convenga y una vez concluido el
téermino “EL MUNICIPIO” resolvera lo conducente si es “EL CONTRATISTA” quien decide
rescindirlo, sera necesario que acuda ante los Tribunales del fuero comun de la jurisdiccion de
Guadalajara, Jalisco.

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrara a “EL MUNICIPIO” en un plazo no mayor de
quince dias habiles contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescision a “EL
CONTRATISTA” para lo cual se le reconoceran los materiales que tenga en obra 0 en proceso de
adquisicion debidamente comprobados mediante la exhibicion correspondiente, conforme a los
datos basicos de precios, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescision,
siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en la obra y “EL
CONTRATISTA” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los trabajos, en el caso de
que no se reintegrare el saldo por amortizar, debera pagar gastos financieros conforme a una tasa
que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado en los casos de mora para el
pago de creditos fiscales.

VIGESIMA SEPTIMA.- CAUSAS DE RESCISION
Las causas cue pueden dar lugar a la rescisién por parte de “EL MUNICIPIO” sin necesidad de
declaracion judicial, son las gue a continuacion se sefialan:

1. Si “EL CONTRATISTA” no inicia 0 no termina las obras objeto de este contrato en la
fecha seflalada

2. Si “EL CONTRATISTA” suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o
reponer alguna parte de ellas que hubiere siao rechazada por “EL MUNICIPIO”.

3. Sino ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata
las ¢rdenes dadas por escrito de “EL MUNICIPIO"

4. Sino da cumplimiento al programa de trabaio a juicio de “EL MUNICIPIO”. .

~
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5. Sise declara en guiebra o suspension de pagos o si hace cesidon de bienes en forma que

afecta a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones saciales, sindicales y
laborales de cualquier indale.

6. Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los
derechos derivados del mismo, sin el consentimiento de municipio.

7 Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL MUNICIPIO” vy a las instituciones oficiales que
tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia
y supervision de los materiales, trabajos y obras.

8. Sireduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “EL MUNICIPIO” no {

garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

9. Cuando “EL CONTRATISTA” acumule un 25% Veinticinco por ciento de atraso en el
avance de la obra.

10. En general por cualquier otra causa imputable a “EL CONTRATISTA"” similar a las antes
expresadas.

VIGESIMA OCTAVA.- PAGO POR RESCISION

Si “EL MUNICIPIO” opta por la rescision, “EL CONTRATISTA’ estara obligado a pagar por
concepto de dafos y perjuicios una pena convencional que podra ser a juicio de “EL MUNICIPIO”
hasta el monto de la garantia otorgada

VIGESINA NOVENA.- RECEPCION DE OBRA
“EL MUNICIPIO” recibird las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su
totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y
demas estipulaciones de este contrato, mediante un acla de recepcion segun lo siguiente:

~~"a)" Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se
ajuste a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de “EL MUNICIPIO”, en este caso se
liquidara a “EL CONTRATISTA"” lo ejecutado.
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b) Cuande de comun acuerdoe ambas partes convengan en dar por terminado

anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban, se liquidaran en la
forma gue las partes convengan, conforme a o establecido en este contrato.

¢) Cuando “EL MUNICIPIO” rescinda el contrato en los términos de la clausula vigésima
séptima, en este caso la recepcion parcial quedara a juicio de este y liquidara el importe de

los trabajos que decida recibir.

d) Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estara

a lo dispuesto por la resolucion respectiva.
e) “EL CONTRATISTA” avisara por escrito a “EL MUNICIPIO” la fecha de terminacion de la

obra y esta se obliga a recibirla en un plazo de 30 Treinta dias a partir de la fecha de
terminacion, siempre y cuando este concluida la obra.

Al término de la obra se levantard un acta de recepcion con lo cual se dara por terminada y
entregada la obra. La recepcion parcial o total de la obra y la liquidacion de su importe, se
efectuaran sin perjuicio de los descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los
términos de este contrato.

TRIGESIMA.- DEDUCCION DE ADEUDOS

Si al recibirse las obras y efectuarse la liguidacion correspondiente existiran deductivas o cualquier
otra obligacion o responsabilidad para con “EL MUNICIPIO”, a cargo de “EL CONTRATISTA”, el
importe de las mismas se deducira de las cantidades & cubrirsele por trabajados ejecutados, y si
no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por “EL

CONTRATISTA”

TRIGESIMA PRIMERA
Cuando por causas injustificadas los trabajos ohjeto del presente contrato no se entreguen en el
plazc establecido en el programa autorizado, tcdo gasto por concepto de supervision adicional y

-~ servicios de apoyo a la ohra sera con cargo a2 “EL CONTRATISTA”. El importe de dichos gastos
.~ sera deducido de los pagos que “EL. MUNICIPIO" deba hacer a “EL CONTRATISTA”.

TRIGESIMA SEGUNDA

“EL CONTRATISTA” declara estar de acuerdo, de que, cualquier modificacion de los conceptos-y™

fechas de contrato que se asentara en bitacora v de o cual estuviera enterad ewisor, como
recalendarizacion por recibir anticipo tarde, prorrogas, conceptos extra rdinarios,ymodificaciones al

-
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proyecto, entre otros, No tendran validez si no cuentan con solicitud formal a “EL MUNICIPIO” por
parte de “EL CONTRATISTA” y aprobacion por escrito del Director de Obras Publicas de “EL
MUNICIPIO” cualquier autorizacion verbal o escrita en bitdcora no sera reconocida si no cumple
con la forma oficial anterior.

TRIGESIMA TERCERA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato
a todas y cada una de las clausulas que lo integra, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su
Reglamento. Para la interpretacion, ejecucion y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas,
las partes se someten a la jurisdiccion del Tribunal de los Administrativo del Estado de Jalisco,
renunciando al fuero que por razén de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el
municipio de Yahualica de Gonzalez Gallo, Jalisco a 30 dias del mes de enerc de 2015 Dos mil
quince.







“EL MUNICIPIO”

/7»’
. AMPELIQ MARTINEZ MARTIN
Presidente Municipal Interino

Smdico

‘\ C/ C///?
ING. CARLOS MACIAS GONZ’A
Secretario General”

-P~ALDO ELIZALDE GALLARDO
Encargado de la Hagj a Municipal

. —

ARQ. JOSE EDUARDO LOPEZ GOMEZ
Director de Obras Publicas

CONTRATO No. 28 / 2015
“MEJORAMIENTO DE VIVIENDA”
“EL CONTRATISTA”

. S SN
-
/,»-/ ’.f-f/ /(’fé/f

C CESARiO GARCIA TEJEDA
Representante Legal de
GARCIA'S

HOJA DE FIRMAS PERTENECIENTE AL CONTRATO No. 28 / 2015, ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO DE YAHUALICA DE GOMZALEZ GALLO,

JALISCO; Y LA EMPRESA DENOMINADA “GARCIA'S.” (QQUE CONSISTE EN LA
VIVIENDA".

o

OBRA PUBLICA DENOMINADA “MEJORAMIENTO DE



