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A Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
i{;ﬂ, y Obra Publica SIOP-E-ICARCR-OB-LP-332-2019
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE “EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO” A TRAVES DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MTRO. DAVID MIGUEL
ZAMORA BUENO, EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACIAS CONTRERAS Y EL ING. OMAR DAVID PAREDES
FLORES, EN SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA,
DIRECTOR GENERAL DE LICITACION Y CONTRATACION Y DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
CARRETERA, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA
“LA SECRETARIA” Y POR LA OTRA PARTE LA SOCIEDAD DENOMINADA MAQUIOBRAS, S.A. DE C.V.,
REPRESENTADA POR EL_IEN SU CARACTER DE APODERADO LEGAL, A QUIEN
EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA”; Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, MISMOS
QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES
.- “La Secretaria” declara por conducto de sus representantes, que:

I.1.- Su representada es una dependencia de la Administracion Publica Centralizada que tienen por objeto
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con
lo previsto en los articulos 36, 46, 50, fracciones 1, X, XIX, XX, XXIl y XXVII, de la Constitucién Politica del
Estado de Jalisco, asi como en los articulos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fraccién lIl, 14, 15, 16 numeral 1
fraccion X y 26 de la Ley Orgdnica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde nimero 1351 Edificio “B”, en la Colonia Miraflores, en el
Municipio de Guadalajara, Jalisco, C.P. 44270.

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo
dispuesto por los articulos, 6, fraccion XIX, 11 fracciones X1 y XVl y articulo 33 fraccién XVIII del Reglamento
Interno de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco, el Mtro. David Miguel
Zamora Bueno, lo acredita con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018 mediante el cual se le otorgd
el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Publica, el cual extendié
a su favor el Ing. Enrique Alfaro Ramirez, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.

.4.- Derivado de las funciones de derecho publico que le corresponden, requiere llevar a cabo la obra
estipulada en la clausula primera del presente contrato, de conformidad con la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios en sus articulos 43 numeral 1 fraccién 1, numeral 2 fraccién Il y 60
numeral 1 fraccién |, el presente contrato fue adjudicado mediante Licitacion Publica Estatal, con numero
de asignacion SIOP-E-ICARCR-0B-LP-332-2019.

1.5.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Numero LP-332-2019.

I.6.- La Direccidn Ejecutora de la Obra Publica materia de este contrato es la Direccién General de

Infraestructura Carretera de “La Secretaria”. (

La presente hoja corresponde al Cantrato de Obra Pablica a Precios Unitarios par Tiempo Detarminads que celebran por una parte “La Secfdtaria” y por atro lada la sociedyd Maquiobras, 5.4,
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I.7.- La presente asignacion, se basd primordialmente, en que la propuesta presentada por “El Contratista”
para la ejecucién de la obra, representd las mejores condiciones de contratacién para “La Secretaria”, en
sus aspectos legal, técnico y econémico, ademads dicha propuesta, reunid las condiciones necesarias que
garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecucidn satisfactoria de la obra, en cuanto a un menor costo
y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad; igualmente, se considerd que la
empresa contara con la capacidad econdmica, técnica y administrativa congruente con los trabajos a
realizar, asi como a que fuera de las inscritas en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas.

1.8.- El presente contrato sera cubierto con los recursos asignados a la partida presupuestal que se
especifica en el Anexo Técnico de Validacién Financiera, mismo que forma parte del presente contrato.

1.9.- El presente contrato se adjudicé a “El Contratista” para llevar a cabo la ejecucién de los trabajos,
mismos que seran solventados con el monto que se destina en el presupuesto autorizado, mismo que se
menciona en la declaracién 1.8, de acuerdo con los actos relativos al procedimiento de contratacion de
Licitacion Publica Estatal, para tal efecto se celebrd el acto de presentacion y apertura de proposiciones
de conformidad con la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios en su articulo 70, y
articulo 89 del Reglamento de la citada Ley, el dia 30 de septiembre de 2019, y el acto donde “La
Secretaria” hizo saber el fallo de la licitacidn se realizé el dia 14 de octubre de 2019, en el que se adjudicé
al contratista el presente contrato.

II.- Declara “El Contratista” por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que:

Il.1.- Su representada es una persona moral denominada Maquiobras, S.A. de C.V., con capacidad juridica
para contratar y obligarse a la ejecucién de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal de
la sociedad con el testimonio de la escritura publica numero 15,805, de fecha 15 de abril de 1998, otorgada
ante la fe del Licenciado Mario de la Madrid de la Torre, Notario Publico Titular nimero 9, del Municipio
de Colima, Colima, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio del Estado de Colima,
bajo la boleta de inscripcién con el folio mercantil electrénico nimero 123893, de fecha 22 de abril de
1998.

i.2.- € [ o ¢ se identifica con credencial de elector nimero | EENGGNGG:

misma que se tuvo a la vista y obra en copia simple en el expediente conformado con motivo de la
elaboracion del presente contrato, acredita su caracter de Apoderado Legal, con el testimonio de la
escritura publica nimero 8,478, de fecha 20 de junio de 2015, otorgada ante la fe del Licenciado Jorge
Gerardo Gutiérrez Ortiz Monasterio, Notario Publico Titular nimero 1, del Municipio de Tequila, Jalisco,
inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de
inscripcion con el folio mercantil electrénico nimero 55431*1, de fecha 25 de junio de 2015, bajo protesta
de decir verdad manifiesta que a la fecha dicho nombramiento no le ha sido modificado ni revocado.

I.3.- Su representada cuenta con domicilio fiscal en la Av. Ludwing Van Beethoven, No. 5583, Colonia

Residencial La Estacia, C.P. 45030, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, mismo que sefiala para que se le
' practiquen cualquier tipo de citas o notificaciones, atin las de cardcter personal, las que surtirdn sus efectos

legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

o

4
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I.4.- Su representada tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucién de la obra objeto
de este contrato y dispone de la organizacién y elementos materiales, humanos y tecnoldgicos suficientes
para ello, con clave de Registro Federal de Contribuyentes MAQ980415GFO0.

I1.5.- Conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida, comprometiéndose a la ejecucion de
este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento, aplicando los procedimientos mas
eficientes para la realizacién y cumplimiento de sus obligaciones.

11.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas del Gobierno del
Estado de Jalisco bajo el nimero de registro C-0158 y que dicho registro se encuentra vigente al dia de
hoy,

I.7.- Ha juzgado y tomado en cuenta, todas las condiciones que puedan influir en los precios unitarios,
tales como la ubicacion y condiciones acceso, época del afio en |a cual se realizaran los trabajos de acuerdo
al programa, obras de proteccidn y sefialamiento vial, condiciones del mercado de los insumos, mano de
obra, materiales y maquinaria en la fecha de iniciacién el presente contrato, entre otros; todo lo anterior
independientemente de lo que dichos precios incluyan por razon del costo directo, del indirecto, de la
utilidad y de los cargos adicionales establecidos, asi como que el pago sera por unidad de obra terminada
a satisfaccion de “La Secretaria”.

11.8.- Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Ptblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y el Reglamento de la misma, asi como, el contenido del Programa general de ejecucion de los
trabajos, el catdlogo de conceptos, las especificaciones técnicas, el proyecto ejecutivo, la bitacora y en
general su propuesta Técnica y Econémica habiendo presentado el programa de obra por partidas, asf
como el 100% de andlisis de precios unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo
integran.

11.9.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar
todos los factores que intervienen en su ejecucion manifestando que dispone de la organizacion y
elementos materiales, humanos y tecnoldgicos suficientes para la realizacién de la obra objeto del
presente contrato.

11.10.- Que la ejecucion de la obra se ajustard al importe establecido en la cldusula segunda. Si existiera
retraso en la ejecucion de la obra no imputable a “La Secretaria”, como lo pudiera ser la incorrecta y/o
ineficiente operacion de equipo e instalaciones de “El Contratista” de ninguna forma implicardn cambio
alguno a los precios unitarios cotizados.

II.L11.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que su representada no se encuentra dentro de los
supuestos del articulo 48 apartado 1 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, y el
articulo 88 de su Reglamento, por lo que se encuentra en aptitud de celebrar el presente contrato.

11.12.- Se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales, lo que acredita con documento actualizado
expedido por el Servicio de Administracion Tributaria (SAT) en la que se emite opinidén sobre el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 32-D del Cédigo
Fiscal de la Federacion. -

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pliblica a Pracios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretariaf y por otro lado le socielfad Maguiobras, 5.4,
de C.V,, correspondiente a |a asignaclén nimero SI0P-E-ICARCR-0B-LP-332-2019, asignade bajo la modalidad de Licitacién Pablica Estatal.
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11.13.- Conviene que, si llegase a cambiar su nacionalidad, seguird considerandose como sociedad
mexicana respecto a lo concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la proteccién de ningun
gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacién mexicana los derechos derivados de
este contrato.

11.14.- Es socio de la CAmara Mexicana de la Industria de la Construccién, la que celebré con “La Secretaria”
un convenio de colaboracién, cuyo objeto es descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados por
“E| Contratista” el 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte de “El Contratista”,
a los programas de capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construccion
que desarrolla el Instituto de Capacitacién de la Industria de la Construccién, manifestando que conoce el
contenido y alcance legal del convenio, mismo que ratifica en todas y cada una de sus partes para todos
los efectos legales a que haya lugar, otorgando su consentimiento para que “La Secretaria” proceda a
realizar el descuento en el porcentaje antes mencionado y sea entregado al Instituto de Capacitacion de
la Industria de la Construccion.

I1l.- “Las Partes” declaran:

l1l.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por los
articulos 1260, 1267, 1269, 1271 y demads relativos y aplicables en el Cddigo Civil del Estado de Jalisco,
normatividad supletoria a la materia segtn lo dispuesto por el articulo 16 numeral 1, de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

11.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacién de costos unitarios, programas de obras,
planos arquitectdnicos estructurales y detalles de obra.

111.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a
todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Municipios y
su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en el articulo 134 de la Constitucién Politica de
los Estados Unidos Mexicanos, asi como en los articulos 92 y 95 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, el articulo 110 de su Reglamento; las partes se sujetan a las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “La Secretaria” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a
ejecutar la obra denominada: Reconstruccién de camino Tipo C (7 m), carretera estatal 316 Ent. Carr.
314 - Jesus Maria - Ayotlan, Subtramo del km 21+000 al km 26+000, municipios de Jestis Maria y Ayotlan,
Jalisco, bajo su responsabilidad, direccién profesional, hasta su total terminacion, el cual se apegara
estrictamente al programa general de ejecucién de los trabajos, el catdlogo de conceptos, las
4 especificaciones técnicas y al proyecto ejecutivo, documentos que se anexan al presente y forman parte
integrante del mismo.

la presente haja corresponde al Cantrato de Obra Piblica a Precios Unitarios par Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria” \.'ppr'bt:o lado |z sociedad Maquictras, 5.4,
de CV,, correspendiente a la asignacién numere SIOP-E-ICARCR-0B-LP-332-2019, asignado bajo la madalidad de LicltaclénP}ubllca Estatal
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SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de
$19’376,927.31 (diecinueve millones, trescientos setenta y seis mil, novecientos veintisiete pesos
31/100 M.N.), Impuesto al Valor Agregado incluido, dicha cantidad solo podra ser rebasada previo
convenio que celebren “Las Partes” por lo que si “El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no
tendra derecho al reclamo del pago, independientemente de las responsabilidades en que incurra, para lo
cual “El Contratista” deberd observar las especificaciones que “La Secretaria” sefiale.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. - “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente
contrato en un plazo de 120 dias naturales, debiendo iniciar la obra objeto de este contrato el dia 29 de
octubre de 2019, y concluirla el dia 25 de febrero de 2020, conforme al calendario de obra entregado para
la realizacién de la obra.

La ejecucion de los trabajos deberd realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general
de ejecucién de los trabajos, pactado en este contrato.

CUARTA. - ANTICIPOS. - “La Secretaria” no otorgard anticipo.

QUINTA.- GARANTIAS: “El Contratista” debera otorgar garantias de cumplimiento y vicios ocultos, en
aplicacién a lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
asimismo con los articulos 112 y 113 de su Reglamento.

5.1.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista” presenté la pdliza de fianza nimero
2030982 de fecha 28 de octubre de 2019, por la cantidad de $1'937,692.73 (un millén, novecientos
treinta y siete mil, seiscientos noventa y dos pesos 73/100 M.N.), correspondiente al 10% del importe
de los trabajos contratados, Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido, otorgada por afianzadora Chubb
Fianzas Monterrey Aseguradora de Caucién, S.A., a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica y/o la Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco.

De conformidad con el articulo 120 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios las pdlizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:

A). - Que la fianza se otorgard atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

B). - Que la fianza permanecerd vigente durante el cumplimiento de las obligaciones que garantice y
continuara vigente en caso de que se otorgue prorroga al cumplimiento el contrato, asi como durante la
sustanciacion de todos los recursos legales o los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucion
definitiva que quede firme;

C).- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion previstos en la
Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las mismas, aun para el caso de que
proceda el cobro de indemnizacién por mora, con motivo del pago extempordneo del importe de la péliza
de fianza requerida, el procedimiento de ejecucion sera el previsto en el articulo 282 de la citada Ley,
debiéndose atender para el cobro de indemnizacion por mora lo dispuesto en el articulo 283 de dicha Ley.

-

La presante hoja carrespande al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinade que celebran por una parte "La Secretaria'/Zur otro lade |a sdciedad Maguiokras, 5.4,
de CV., correspondignte a la asignacién nlimero SIOP-E-ICARCR-0OB-LP-332-2019, asignado bajo la modalidad de Licitacion Pdblica Estatal.
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En caso de la celebracion de convenios para ampliar el monto del contrato, se debera realizar la
modificacién correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el articulo 121 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

El saldo resultante del finiquito se deberd pagar o reembolsar dentro de los siguientes 20 dias habiles y
una vez cubierto los mismos, se levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y
obligaciones pactados en el contrato, de conformidad con el articulo 112 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para cancelar la fianza serd requisito contar con el acta administrativa de extincion de derechos y
obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “El Contratista” Ia liquidacion
correspondiente de conformidad con el articulo 119 fraccion 11l del Reglamento de |a Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionara el contrato y no surtiré efecto alguno.

5.2.- GARANTIA CONTRA VICIOS OCULTOS - Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada
una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista” presentard la péliza de fianza
por el 10% del importe incluyendo el impuesto del valor agregado, de los trabajos realmente ejecutados
a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o la Secretaria de la Hacienda Publica del
Estado de Jalisco, |a cual estard vigente por doce meses contado a partir de la fecha del acta de recepcion
fisica de los trabajos, de conformidad con el articulo 113 numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

SEXTA.— DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, LICENCIAS, PERMISOS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL
Y DEL INMUEBLE.- “La Secretaria” cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos, debera
tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de
bancos de materiales, asi como la propiedad o los derechos de propiedad, incluyendo derechos de via y
expropiacion de inmuebles sobre los cuales se ejecutardn los trabajos, considerando la evaluacion de
impacto ambiental,

“La Secretaria” se compromete a entregar el inmueble donde se realizardn los trabajos de la Obra Publica
a ejecutar por “El Contratista” para su entera disponibilidad, mediante el acta de entrega-recepcion
correspondiente, acorde a lo establecido por el numeral 6 del articulo 103 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el supervisor delimitara las acciones de inicio de obra y sera
el Unico responsable por parte de “La Secretaria”.

La entrega tardia del inmueble por causas no imputable a “El Contratista” que impida iniciar los trabajos
en tiempo, dara derecho a éste a solicitar el diferimiento del calendario de la obra de conformidad a lo
establecido en el parrafo inmediato anterior. ¢

La presente hoja corresponde al Contrate de Obra Plblica a Precios Unitarlos por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretari
de CV, correspondiente a |z asignacion niémero SIOP-E-|CARCR-0B-LP-332-2019, asignado bajo la madalidad de Licitacion Pablica Estatal.
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SEPTIMA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y
en el programa, se pagaran con base en los precios unitarios donde se incluye el pago total fijo que deba
cubrirse a “El Contratista” por los gastos directos e indirectos que originen las obras, el financiamiento, la
utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en este contrato a cargo del propio contratista, los cuales
se apegaran a la formulacién de estimaciones que deberd cubrirse por unidad de concepto de trabajo
terminado ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcaran periodos mensuales como maximo, las
cuales seran presentadas por “El Contratista” a la residencia de obra, acompafiada de la documentacion
soporte correspondiente dentro de los 06 dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las
estimaciones, siendo este el Ultimo dia de cada mes, con el objeto de conciliar volimenes y en su caso
autorizar la estimacion correspondiente. En caso de que queden diferencias se resolveran en la siguiente
estimacién, de acuerdo con el articulo 105 numeral 1 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 06 dias naturales siguientes a la presentacion de
las estimaciones, para realizar su revision y autorizacion, la Secretaria de la Hacienda Publica del Estado
de Jalisco deberd pagar las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo no mayor a 20 dias
naturales, contados a partir de la recepcién de la documentacién correspondiente por parte de “La
Secretaria”, de conformidad con lo establecido en el articulo 105 numeral 12, de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, cualquier
tipo y secuencia es sélo para efecto de control administrativo, de acuerdo con el articulo 105 numeral 11
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En caso de que “La Secretaria” realice algin pago en exceso, “El Contratista” posteriormente de la
determinacién respectiva, deberd reintegrar estas cantidades mas los intereses correspondientes
conforme al articulo 105 numeral 15, 16 y demés relativos de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios.

La autorizacién de las estimaciones, sera por conducto de la residencia de obra designada por “La
Secretaria”, por lo que la fecha de aceptacion y firma de estimaciones debe asentarse en la mismayenla
bitdcora, “La Secretaria” se reserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes o mal ejecutados y los
pagos realizados en exceso.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “La Secretaria” existen trabajos
terminados, y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion, en
estos casos se levantard acta de recepcidn fisica y parcial de los trabajos de conformidad con el articulo
111 numeral 3, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con los términos estipulados y mencionados en los
documentos y anexos que se indican en la declaracién 1.8 del presente contrato, “La Secretaria” podra
ordenar su correccién o reposicion inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que
hard por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello. En este
caso, “La Secretaria”, si lo estima necesario, podréa ordenar la suspension total o parcial de los trabajos
contratados, en tanto no se lleve a cabo la correccidn o reposicién de los mismos, sin que esto se,a"motivo

!
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para ampliar el plazo sefialado en la clausula tercera de este contrato para la terminacidn de los trabajos,
y mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el articulo 108 numeral 8, de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

OCTAVA. - PRESENTACION DE ESTIMACIONES. - “El Contratista” recibird como pago total por la ejecucion
satisfactoria de los trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra
realizada, las estimaciones de obra ejecutada se hardn con intervalos no mayores de un mes; las
estimaciones se liquidaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su trdmite.

“El Contratista” elaborard estimaciones parciales hasta el 95% del importe total del contrato y una
estimacion global o de finiquito que incluya todas las estimaciones parciales mds la obra ejecutada ain no
pagada, en su caso, incluyendo convenio en monto. En caso de existir un convenio modificatorio en cuanto
al monto, este se integrara al 05% para la elaboracién de Ia estimacién global o de finiquito.

NOVENA. - CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO.- Cuando a juicio de “La Secretaria” sea
necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa, se consideraran
de la siguiente forma, de acuerdo con el articulo 107 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y con el articulo 145 de su Reglamento:

1. Cuando durante la ejecucion de los trabajos se requiera la realizacion de cantidades o conceptos de
trabajo adicionales a los previstos originalmente, “La Secretaria” podra autorizar el pago de las
estimaciones de los trabajos ejecutados, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto
autorizado en el contrato.

2. Cuando para la ejecucion de trabajos extraordinarios no sea necesaria la autorizacidn de presupuesto
adicional, el acuerdo para su realizacidn se asentara en la bitdcora.

3. Si los requerimientos de volimenes extraordinarios rebasan el presupuesto previsto, “La Secretaria”
podrd autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del articulo 102 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios.

4. Tratdndose de cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios unitarios pactados originalmente
o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos.

5. Tratdndose de conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios
deberan ser conciliados y autarizados, previamente a su ejecucion y pago.

Si durante |a ejecucion de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el
catdlogo original del contrato, “El Contratista” deberd presentar los andlisis de precios correspondientes
con la documentacion que los soporte y apoyos necesarios para su revision, previamente a su ejecucion;
la conciliacidn y autorizacidn de los referidos precios unitarios deberd realizarse durante los siguientes 15
dias habiles a su presentacién. T

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Detarminado que celebran por una parte "La Secmtan‘p"jv per otro lado la sociedad Maguiohras; 5.4,
de CV,, correzpondiente a la asignacidn nlimere SIOP-E-ICARCR-OB-LP-332-2019, asignado bajo la modalidad de Licitacidn Piblica Estatal i |
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Cuando los conceptos no previstos sean de urgente realizacidn para la continuacién de la obra, se podran
iniciar los trabajos sin la conciliacién y autorizacion de precios, en cuyo caso dicha autorizacién no podra
exceder de 10 dias hdbiles a partir de que “El Contratista” los proponga.

Para la determinacién de los nuevos precios unitarios “La Secretaria”, junto con “El Contratista”,
procederan en el siguiente orden y manera, siendo cada fraccion excluyente de la anterior:

l. Hacerlo con base en los costos directos estipulados en el contrato y que sean aplicables a los nuevos
conceptos; y

1. Determinar los nuevos precios unitarios a partir de los elementos contenidos en los analisis de los
precios ya establecidos en el contrato.

Para los efectos de la fraccidn anterior, los elementos a considerar se referiran a lo siguiente: los
insumos con sus costos; los consumos y los rendimientos por unidad de obra en las mismas
condiciones a las originales y los costos indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos
adicionales.

I, Laaplicacién de los elementos sefialados en la fraccion anterior serd la base para la determinacion
de los nuevos precios unitarios, debiendo considerar lo siguiente:

a. Los costos de los insumos establecidos en el contrato, se aplicaran directamente a los consumos
calculados por unidad de obra para la ejecucion de los trabajos no previstos de que se trate;

b. Cuando se requieran insumos que no estén contenidos en el contrato y el importe conjunto de éstos no
exceda del 25 % del valor del nuevo precio, se podran aplicar los costos investigados en el mercado
conciliados por las partes. La condicién anterior no sera limitativa en el caso de equipos de instalacion
permanente, para los cuales se aplicard el costo investigado y conciliado; debiendo considerar que los
costos de los insumos deben estar referidos a los presentados en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones;

c. Para determinar los consumos y los rendimientos de un precio unitario para trabajos extraordinarios se
deberd tomar como base el analisis de un precio establecido en el contrato cuyo procedimiento
constructivo sea similar, ajustando los consumos y rendimientos en funcién del grado de dificultad y
alcance del nuevo precio, conservando la relacion que guarden entre si los consumos y los rendimientos
en los andlisis de precios unitarios de conceptos de trabajos existentes en el catalogo original; y

d. Cuando no sea posible determinar el precio unitario en los términos de las fracciones anteriores,
solicitardn a “El Contratista” que presente una propuesta de conceptos y precios unitarios, estableciendo
un plazo para ello, debiendo emitir el dictamen de resolucién dentro de los 20 dias naturales siguientes a
aquél en que reciba la propuesta. “El Contratista” debera calcular el nuevo precio aplicando los costos de
los insumos contenidos en los precios unitarios del contrato y para los que no estén contenidos en ellos
propondra los que haya investigado en el mercado, proporcionando los apoyos necesarios y conciliando
/ éstos con “La Secretarfa”, considerando que los costos de los insumos deberdn estar referidos a los
presentados en el acto de presentacion y apertura de proposiciones.

¢
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DECIMA.- RESPONSABLE DE OBRA.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los
trabajos anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual deberd ser especialista en la materia,
previamente aceptado por “La Secretaria” y cuya aceptacién la podra revocar a su criterio, el responsable
de obra designado por “La Secretaria” debera estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere
este contrato, asf como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general
para actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista”, de conformidad con los articulos 2 y 104 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, de igual manera con el articulo 136 de su
Reglamento.

DECIMA PRIMERA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “El Contratista” como empresario y patron
serd el Unico responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones vy
organismos publicos, derivado de las disposiciones legales y demds ordenamientos en materia de trabajo
y seguridad social, “El Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas las reclamaciones que
los trabajadores presenten en su contra o contra “La Secretaria” en relacién con los trabajos objeto del
presente contrato.

Asi como también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que “La Secretaria” sera
ajena a cualquier reclamacion proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier
responsabilidad derivada de este caso de conformidad con los articulos 1396, 1401 y 1402 del Cadigo Civil
del Estado de Jalisco, normatividad supletoria a la materia segun lo dispuesto por el articulo 16 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA SEGUNDA. - RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”. - Para el cumplimiento del presente
contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucién de los
trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA TERCERA. - POLIZA DE SEGURO. — De conformidad con el articulo 99 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios, “El Contratista” garantizara la seguridad social y las prestaciones
en materia de seguridad social del personal encargado de la ejecucion de la obra objeto de este contrato,
en los términos de las Leyes Laborales, para lo cual “El Contratista” presento su registro patronal vigente.

Asi mismo “El Contratista” se obliga a garantizar el pago de los dafios a terceros ocasionados durante la
ejecucion de la obra, debiendo contratar una pdliza de seguro por responsabilidad civil y dafios a terceros
misma que deberd entregar en copia simple a “La Secretaria”, dentro de los cinco dias naturales siguientes
a la de firma del presente contrato. En el supuesto de que “El Contratista” ocasione algin dafio y este
exceda la suma asegurada o las coberturas en dicha pdliza, seguira siendo el Unico responsable para
responder por la totalidad de los dafios.

La seguridad de la obra, materiales y equipo de instalacion permanente correrd por cuenta de “El
Contratista” en todo momento y hasta su entrega a “La Secretaria”.

En tanto la obra no haya sido recibida en los términos del articulo 111 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios por “La Secretaria”, los riesgos y responsabilidad por el acontecimiento de
siniestros de cualquier tipo durante su ejecucion correran por cuenta de “El Contratista”.

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pdblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria” Wr otro lado la sociedad Maguicbras, 5.4,
de CV., correspondiente a |a asignacion nimero SI0P-E-ICARCR-0B-LP-332-2019, asignado bajo la modalidad de Licitacion Fqca Estatal.
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DECIMA CUARTA. - DANOS A TERCEROS. - “El Contratista” sera el (nico responsable de los dafios y
perjuicios que con motivo de la obra se causen a “La Secretaria” o a terceros, por no ajustarse a lo
estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por éste o por las violaciones a las
Leyes y Reglamentos aplicables.

“El Contratista” serd el Unico responsable de la ejecucién de la obra publica y debe sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccidn, seguridad, uso
de la via publica, proteccién ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o
municipal, asf como a las instrucciones que al efecto sefiale “La Secretaria”. Las responsabilidades y los
dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia por parte de “El Contratista” contratista serén a
cargo de este, de conformidad con el articulo 103 numeral 4 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios.

DECIMA QUINTA.- SUBCONTRATOS.- “El Contratista” no podrd encomendar ni subcontratar con otra
persona fisica o moral |a ejecucidn total o parcial de la obra, salvo autorizacidn expresa previa y por escrito
por parte de “La Secretaria” y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratar a otra empresa
para la ejecucién de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de la misma
obra o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacién, debera solicitarlo por escrito con 15 dias
habiles de anticipacién a “La Secretaria” acompafiando la documentacion correspondiente, en estos casos
“El Contratista” seguird siendo responsable de la ejecucion de las obras, sin que el tercero quede
subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el articulo 97 numeral 8 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA SEXTA.- REPARACIONES.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado
en este contrato o conforme a las instrucciones de “La Secretaria”, este ordenard su reparacién o
reposicion inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hara por su cuenta “El
Contratista” sin que tenga derecho de retribucién alguna; en este caso “La Secretaria” si lo estima
necesario, podra ordenar la suspension parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a
cabo dichos trabajos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacion de las
obras de conformidad con el articulo 167 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios, y mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el articulo 108 numeral 8, de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA SEPTIMA. - CALIDAD DE LOS MATERIALES. - Es facultad de “La Secretaria” llevar a cabo la
inspeccién y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usar en la ejecucion de la obra, ya sea
en el lugar de esta o en los lugares de adquisicion o fabricacion, con cargo a “El Contratista”.

DECIMA OCTAVA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. - “El Contratista” se com promete al
pago de los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y
justificadas a través de la residencia de “La Secretaria” en tanto no sean aclaradas por este, serd causa de
/ situacion de mora de “El Contratista”. / \

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pliblica a Precias Unitarios por Tiempo Determinade que celebran por una parta “La Secretafia” y por otre lado |a socledad Maquiobras, 5.4,

} 1 ] i." 00 de CV., eorrespondiente 3 |a asignacidn nimero 5|0P-E-ICARCR-OB-LP-332-2019, asignado bajo la modalidad de Licitacién Pfblica Estatal.
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DECIMA NOVENA. - SEGURIDAD DE LA OBRA. - “El Contratista” se obliga a adoptar para la revisién de
riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos,
sefiales y medidas preventivas y de orientacién que se requieran para evitar los riesgos que se corran por
los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro serd sufragada la responsabilidad por “El
Contratista”.

Es obligacidn de “El Contratista” el suministro y colocacion del rotulo de obra, con cargo a sus gastos
indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “La Secretaria” mismos que se describen en el
anexo, en caso de incumplimiento “La Secretaria” lo proporcionard y su costo sera descontado del pago
de sus estimaciones.

VIGESIMA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “Las Partes” acuerdan que “El Contratista” sera
responsable de la prevencidn de impactos ambientales derivados de la realizacién y operacion de la obra
plblica conforme a lo establecido en el articulo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, ademas del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi como los dafios y afectaciones
que cause al medio ambiente, por lo que debera realizar de manera inmediata las acciones necesarias para
la remediacidn, restauracion y compensacion que corresponda y estard obligado a efectuar las labores y
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones
generadas por la Direccion General de Proyectos de Ingenieria de “La Secretaria”, a través de su
coordinacién ambiental.

Asi mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007/2008, respecto del manejo, tratamiento y disposicidn final de residuos sélidos urbanos, residuos de
manejo especial y residuos peligrosos, asi como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016,
misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se debera realizar la
separacion, clasificacién, valorizacion y destino de los residuos de la construccion y demolicion que se
generen por la obra publica a ejecutar.

VIGESIMA PRIMERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vitios de la obra dentro del
afio siguiente a la fecha de su recepcidn, “La Secretaria” una vez desahogado el procedimiento que alude
el articulo 162 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenard
su reparacion o reposicién inmediata, lo que hard “El Contratista” por su cuenta y sin tener derecho a
retribucion por ello, si “El Contratista” no atendiere los requerimientos en un plazo de 10 dias habiles, “La
Secretaria”, podrd, con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos
directamente y remitira las actuaciones respectivas a la autoridad facultada para hacer el reclamo
respectivo de la fianza otorgada para tal efecto.

Nilas liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, exime
a “El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulteny
que provengan por defectos de la construccion o mala calidad de los materiales empleados y, por lo tanto,
“La Secretaria” podrd con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos
directamente y remitir las actuaciones respectivas a la autoridad facultada para hacer el reclamo dela
fianza otorgada para tal efecto de conformidad con el articulo 167 del Reglamento de la Ley de Qbra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. 4

La presente hoja correspende al Contrato de Obra Plbliza a Precios Unitarios por Tiempo Determinade que celebran por una parte “La Secretard™ y por otra lado la sociedad Maalfobras, 5.4,

de C.V,, correspondiente a la asignacién nimera SIOP-E-ICARCR-OB-LP-332-2019, asignade baja la modalidad de Licitacidn Pablica Estatal
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“La Secretaria” deberd redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 dias
habiles anteriores al vencimiento del plazo de garantia.

Si el informe es favorable, “La Secretaria” procederd a la devolucion o cancelacion de la garantia y en su
caso, al pago de las obligaciones pendientes.

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucion de la obra
y no al uso de lo construido durante el plazo de garantia, “La Secretaria” procederd a dictar las
instrucciones oportunas a “El Contratista”, para la debida reparacién de lo construido y concederle un
plazo para ello, durante el cual contintia encargado de la conservacién de la obra de conformidad con el
articulo 164 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Quedan a salvo los derechos de “La Secretaria” para exigir ante las autoridades competentes el pago de
las cantidades no cubiertas de la indemnizacidn que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas
las garantias constituidas conforme al articulo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA SEGUNDA. - RESIDENTE DE OBRA. - “La Secretaria” a través de los representantes que para el
efecto designe, tendran el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, asi como
los materiales que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y
ohservaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucian, a fin de que se ajuste al proyecto y
modificaciones que se consideren pertinentes. Asi mismo el residente de obra realizard la vigilancia,
control y supervision de los trabajos derivados del cumplimiento de este contrato, incluyendo la
aprobacién de estimaciones.

VIGESIMA TERCERA.- DE LA BITACORA.- La bitacora es el instrumento técnico que constituye el medio de
comunicacién entre las partes que formalizan los contratos, en el cual se registran los asuntos y eventos
importantes que se presenten durante la ejecucion de los trabajos, ya sea a través de medios remotos de
comunicacion electrénica, caso en el cual se denominara Bitdcora electrénica, u otros medios autorizados
en los términos del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en cuyo
caso se denominara Bitacora convencional.

El uso en la bitdcora serd obligatorio en cada uno de los contratos de obra y servicios relacionados con la
misma que ejecute, realice o se encuentren a cargo de “La Secretaria”, su elaboracion, control vy
seguimiento se hara por medios remotos de comunicacion electronica o de forma convencional de
conformidad v en apego a lo dispuesto por los articulos 138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA CUARTA. - VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA. - “La Secretaria” verificara que las obras
objeto de este contrato se estén ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de obra
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobara periodicamente el avance
y la calidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

|

por otra lado la sncledad Mag ras, S.A,
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VIGESIMA QUINTA. - RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES. - Las penas convencionales se aplicaran
por atraso en la ejecucién de los trabajos por causas imputables a “El Contratista”, y serdn determinadas
Unicamente en funcién del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato
para la conclusion total de las obras.

Asimismo, “La Secretaria”, en caso de atraso en la ejecucién de los trabajos durante la vigencia del
programa de ejecucion de “El Contratista”, aplicard retenciones econdmicas con cargo a las estimaciones
de avance que se encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serédn calculadas
en funcién del avance de la ejecucion de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentacion
de estimaciones de avance pactada en este contrato.

Pena convencional por incumplimiento en tiempo. - “La Secretaria” tendrd la facultad de aplicar por
atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de obra, asi como por atraso en el
cumplimiento en la fecha de terminacién de los trabajos pactados en el presente, estipulandose lo
siguiente:

Sancidn por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (IC-IE).

IC= Inversién contratada.
IE= Inversion ejecutada a la fecha de terminacion autorizada.

Pena convencional por atraso en la Entrega. - Ademads de la pena por incumplimiento en tiempo, se
aplicard una sancién por atraso en la entrega fisica de la obra que se ird incrementando en la medida en
que “El Contratista” no entregue totalmente terminada la obra, dicha sancién se calculara segin la
siguiente férmula:

Sancién por atraso en la entrega de la obra: = 0.05x (IC-IE) X (FTR-FTA) /30.

IC= Inversion contratada.

IE= Inversidn ejecutada a la fecha de terminacion autorizada.

FTR= Fecha de terminacién real de la obra.

FTA= Fecha de terminacidn autorizada de la obra.

En ningln caso las penas convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el
impuesto al valor agregado del monto del contrato, de lo contrario se considerara causa de rescision del
mismo.

Retenciones por incumplimiento en el programa pactado de ejecucion de los trabajos. - “La Secretaria”
podra verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se estan ejecutando por “El
Contratista” de acuerdo con las fechas previamente pactadas, para lo cual “La Secretaria” comparara mes
a mes el avance contra el programa y los trabajos efectivamente ejecutados.

Si como resultado de la comparacion ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el avance de los
trabajos es menor de lo que debia realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “La Secretaria”
procederd a hacer las retenciones econdmicas a las estimaciones de avance que se encuentren en proceso
en las fechas en las que se determinen los atrasos en base a la siguiente féormula:

¢

deCV, pondiente a |a 5n nimero 5/0P-E-ICARCR-0B-LP-332-2019, asignado bajo la modalidad de Licitacidn Riflica Estatal.
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Sancidn por atraso en la ejecucidn de los trabajos = 0.05x (IAP-IAE).

IAP = Importe acumulado programado.
IAE = Importe acumulado ejecutado.

Las retenciones realizadas a “El Contratista” como resultado de la aplicacion de la formula anterior,
podrdn ser recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior
al importe acumulado programado.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras motivadas
por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “La Secretaria” no sea
imputable a “El Contratista”.

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefaladas anteriormente, “La Secretaria” podrd
exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El
Contratista”.

VIGESIMA SEXTA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO. - “La Secretaria” tendra dentro de su presupuesto
autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna responsabilidad de ampliar, reducir o modificar la
realizacion de la obra objeto de este contrato, dando aviso por escrito a “El Contratista”.

Si durante el curso de ejecucién de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones
al proyecto de la obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia
en la realizacion de trabajos extraordinarios o complementarios se hard del conocimiento a “La
Secretaria”, quien en atencidn a los razonamientos y justificaciones expuestas a los planos, proyectos,
relacion de costos o presupuestos que le presente “El Contratista” o determinen a juicio de “La
Secretaria”, sin perjuicio de la facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendrd la opcidn
de autorizar mediante acuerdo por escrito la realizacion de los trabajos o modificaciones respectivas y
comunicara a “El Contratista” quién estard obligado a su ejecucién y observancia, por lo que se suscribird
un convenio modificatorio en el que se detallen las condiciones y trabajos extras. El convenio podra ser
autorizado hasta por un 25% (veinticinco por ciento) por una sola vez del importe del contrato, debiendo
obtener “El Contratista” garantias y fianzas especificas.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se podran
celebrar convenios adicionales, de conformidad con el articulo 102 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, sobre las nuevas condiciones, mismos que deberan ser suscritos bajo la
responsabilidad del servidor publica que haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas
modificaciones no podran de modo alguno afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y
caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Dichas modificaciones podrén realizarse, lo mismo en aumento que en reduccion del plazo de ejecucion o
monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacion
del porcentaje de variacién se hara con respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al
monto, la comparacion se realizara en base al monto convenido en la cldusula segunda, “El Contratista” vy
“La Secretaria” deberdn revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y déterminar la
La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Se:rgjé{;" y por otro lade |a socied
de C.V,, correspendiente a la asignacion nimero SIOP-E-ICARCR-0B-LP-332-2019, asignado bajo la medalidad de LiEﬂ Pdblica Estatal.
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procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de ser
procedentes deberan contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que
resulten, se aplicardn a las estimaciones en que se generen o se hayan generado.

Las modificaciones al plazo de ejecucion de los trabajos seran independientes a las modificaciones al
monto, debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacion puedan
integrarse en un solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacion que los
soporte para efectos de pago.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracidon de los convenios modificatorios o adicionales, segtn sea el caso, considerandose estos partes
de este contrato y obligatorias para “El Contratista” y “La Secretaria” las estipulaciones que en los mismos
se establezcan, de conformidad con el articulo 125 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos
se deberdn considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

VIGESIMA SEPTIMA .- AJUSTES DE COSTOS. Si durante la vigencia del presente contrato de obra publica,
se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que
de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “Las Partes”, determinen
un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados de la obra publica, dichos costos
podran ser revisados para su ajuste, en su caso, a solicitud de cualquiera de “Las Partes” en caso
procedente “La Secretaria”, notificara la decision que acuerde el aumento o reduccion correspondiente,
lo anterior con fundamento legal en el articulo 106 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios. El aumento o reduccidn correspondiente debera constar por escrito.

VIGESIMA OCTAVA.- SUSPENSION DE LA OBRA.- “La Secretaria” posteriormente al desahogo del
procedimiento que alude el articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
en sus numerales 1, 2, 3, 4, 5y 6, podra suspender con causa justificada temporalmente la ejecucién de la
obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna para “La Secretaria”, en
cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a “El Contratista”; debiendo informar “La
Secretaria” a “El Contratista” la duracion aproximada de la suspension y el programa de ejecucién se
modificara por el plazo correspondiente; no obstante lo anterior cuando por causa de urgencia exista la
necesidad de suspender la ejecucion de los trabajos, bastara para ello con el levantamiento del acta
circunstanciada que refiere el numeral 6, del ordenamiento legal en cita, de acuerdo a lo establecido en el
articulo 147 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Toda vez que la suspension de los trabajos no puede ser indefinida, segun lo dispuesto por el articulo 108
numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible
determinar la temporalidad de la suspensién de la ejecucidn de los trabajos, sera necesario dar por
terminado anticipadamente el contrato conforme a los numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del
articulo 108, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, y le sera aplicable lo dispuesto
en la cldusula Trigésima Sexta del presente contrato. Cuando “La Secretaria” determine suspender las

de C.V., carrespondients a |a asignacian niimere SIOP-E-|CARCR-0B-LP-332-2019, asignada bajo la madalidad de ll:l!atldn Puiblica Estatal
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obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se cubrira a “El Contratista” el importe de las
obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con este contrato, limitdndose a los conceptos que establece la fraccion IX, del numeral 6,
del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, el que podrd continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motiven dicha
suspension.

Cuando la suspensidn derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad para
“El Contratista” o “La Secretaria” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la
suspension y las fechas de inicio y terminacion, asi como los trabajos ejecutados pendientes de estimar,
anticipos otorgados a proveedores y materiales puestos en obra asi como todos los gastos comprobables
y de mercado que el “Contratista” haya erogado al momento de la suspensién y que deberdn ser
reconocidos y plasmados por La Secretaria en el Certificado de Avance correspondiente,

VIGESIMA NOVENA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - Las partes convienen en que el
presente contrato podra ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea
“La Secretaria” el que determine rescindirlo, dicha rescision operard de pleno derecho en los términos del
articulo 109 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y el articulo 153 de su
Reglamento; si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante los tribunales
competentes.

Causas de Rescision. - Las causas que pueden dar lugar a |a rescision por parte de “La Secretaria”, sin
necesidad de declaracidn judicial, son las que a continuacidn se sefialan:

. Por causas imputables a “El Contratista”, no inicie los trabajos o servicios objeto del contrato dentro de .
los quince dias siguientes a la fecha convenida sin causa justificada conforme a la Ley y su Reglamento;

Il. Interrumpa injustificadamente la ejecucién de los trabajos o servicios o se niegue a reparar o reponer
alguna parte de ellos que se haya detectado como defectuosa por “La Secretaria”;

Ill. No ejecute los trabajos o servicios de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo
justificado no acate las érdenes dadas por el residente;

IV. No dé cumplimiento a los programas de ejecucién convenidos por falta de materiales, trabajadores o
equipo de construccién y a juicio de “La Secretaria”, el atraso pueda dificultar la terminacién satisfactoria

de los trabajos en el plazo estipulado;

V. Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura andloga;

VI. Subcontrate partes de los trabajos o servicios objeto del contrato sin contar con la autorizacién por
escrito de “La Secretaria”;

VII. Transfiera los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorizacién por escrito de
“La Secretaria”;
& |

: Lz presente hoja corresponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarias por Tiempe Determinada que celebran por una parte “La Secretarfa/y por otro lado la sociedad Maquiobras, 5.4,
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VIIl. No dé a “La Secretaria”, las facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervisién
de los materiales, trabajos o servicio;

IX. Cambie su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito tener una
determinada nacionalidad;

X. Si siendo extranjero, invoque la proteccion de su gobierno en relacién con el contrato;

XI. Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcion del contrato,
relativo a la reserva y confidencialidad de la informacién o documentaciéon proporcionada por “La
Secretaria” para la ejecucion de los trabajos o servicios, y

XIl. En general, incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato.

TRIGESIMA. - PAGO POR RESCISION. - Si “La Secretaria” opta por la rescision, se iniciard el procedimiento
de rescision de conformidad con la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y una vez
notificado el inicio del procedimiento a “El Contratista”, “La Secretaria” se abstendra de cubrir los
importes resultantes de trabajos o servicios ejecutados auin no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito
que proceda.

Una vez emitida la resolucion del procedimiento de rescision “La Secretaria” deberd otorgar el finiquito
que proceda, dentro de los 30 dias naturales siguientes a la fecha de la notificacién de dicha resolucion.

“La Secretaria” podra hacer constar en el finiquito, la recepcion de los trabajos o servicios realizados por
“El Contratista” hasta la rescision del contrato, asi como de los equipos y materiales que se hubieran
instalado en la obra o utilizados en la prestacion del servicio o se encuentren en proceso de fabricacion,
siempre y cuando sean susceptibles de utilizacion dentro de los trabajos o servicios pendientes de realizar.

En caso de rescisién de contrato por causas imputables a “El Contratista”, mediante resolucién fundada
y motivada, “La Secretaria” podra otorgar el contrato a quien hubiere quedado en el segundo lugar en el
procedimiento respectivo, y si esto no fuere posible por causa justificada, a quien siga en el orden,
siempre que la diferencia de precio con respecto a la proposicién que inicialmente hubiere resultado
ganadora no sea superior al diez por ciento.

TRIGESIMA PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “La Secretaria” podra dar por
terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o
cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionarfa un dafio o perjuicio grave al Estado; se determine
la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolucion de una
inconformidad, o por resolucién de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la
temporalidad de la suspensién de los trabajos, pagando a “El Contratista” los trabajos realizados, asi como
los gastos no recuperables siempre y cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se

relacionen directamente con el presente contrato. /
i
|
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En cualquier caso, de terminacidon anticipada, se deberan realizar las anotaciones pertinentes en Ia
bitdcora, debiendo “La Secretaria” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los
requisitos indicados por la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento.

Notificada la terminacién anticipada del contrato a “El Contratista” por “La Secretaria”, este procederd a
tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, y en su caso, procederd a suspender los trabajos levantando, con o sin la
comparecencia de “El Contratista” acta circunstanciada del estado que guardan los trabajos, en la cual se
hara constar como minimo lo determinado por la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, debera otorgarse el finiquito que proceda,
conforme a la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento.

TRIGESIMA SEGUNDA. - TERMINACION POR MUTUO. - “La Secretaria” y “El Contratista” podrén pactar
mediante un convenio la terminacidn del contrato por mutuo consentimiento; acto que solo podra tener
lugar cuando no concurra alguna causa de rescision imputable al contratista y siempre que existan razones
de interés publico o causa justificada que hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato.

TRIGESIMA TERCERA. - RECEPCION DE OBRA CONCLUIDA. - De conformidad con el articulo 111 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, “La Secretaria” recibira las obras objeto de este
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, “El Contratista” comunicard a “La Secretaria” la
conclusion de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitacora de
obra, dentro del plazo maximo autorizado para la conclusién de los mismos, para que “La Secretaria”,
dentro del término que no podra ser mayor a 20 dias hdabiles, para verificar la debida terminacion de los
mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

Al finalizar la verificacion de los trabajos o servicios, “La Secretaria” contard con un plazo de hasta 10 dias
habiles para proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del acta de entrega y recepcién
correspondiente, quedando los trabajos o servicios bajo su responsabilidad.

Pueden recibirse parcialmente aquellas partes de la obra susceptibles de ejecucion por fases que puedan
entregarse al uso publico, segun lo establecido en el contrato, en cuyo caso se asentard constancia del
hecho mediante acta de entrega y recepcidon de la fase de que se trate.

Asi mismo las obras podran recibirse de forma parcial cuando:

A) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de “La Secretaria”, en este caso se liquidara a “El Contratista”
lo ejecutado.

B) De comuin acuerdo “La Secretaria” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidardn en la forma que las partes
convengan, conforme a lo establecido en este contrato. -

£

|/

La presente hoja corresponde al Contrate de Obra Piblica a Precios Unitarios par Tiempo Determinado que celebran por una parte “la Sccretarra*‘y/}(orotru lade |a sociedsY Maguiobras, S.A.
'

de C.M., correspondiente a la asignacién nimere SIOP-E-|CARCR-0B-LP-332-2019, asignado bajo la modalidad de Licitacion Piblica Estatal /
K.P 4

L_/' i 1{// Pégina 19 de 22



; L L
Jaisco

{S:‘l Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

y Obra Publica SIOP-E-ICARCR-0B-LP-332-2019
CONTRATO DE OBRA PUBLICA
Q) “La Secretaria” rescinda el contrato en los términos de la cldusula vigésima novena, en este caso

la recepcion parcial quedara a juicio de éste y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

D) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estarad a lo dispuesto
por la resolucién respectiva.

La recepcion parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los
descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

TRIGESIMA CUARTA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. - Para dar por terminados parcial o
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por “La Secretaria” y “El Contratista” en este contrato,
se elaborara el finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

Recibidos fisicamente los trabajos, “Las Partes” dentro de un plazo de 50 dias naturales, elaboraran el
finiquito de los mismos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada
uno, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

“La Secretaria” deberd notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o su
residente de obra, la fecha, el lugar y la hora en que se llevard a cabo el finiquito; “El Contratista” tendra
la obligacién de acudir al lamado que se le haga mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicara
el resultado dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de su emision.

El documento en el que conste el finiquito deberd reunir como minimo los requisitos que se indican en el
articulo 159 del Reglamento de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “La
Secretaria” para su elaboracién en el término sefialado en el parrafo anterior, “La Secretaria” proceders
a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un término de 10
dias naturales siguientes a la fecha de su emision; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “El
Contratista” quién tendra el término de 10 dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si
transcurrido este término no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “La Secretaria” deberd liquidarlos
dentro del término de 20 dias siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “La Secretaria” el importe
de estos se deducird de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no
fueran suficientes, se exigird por oficio su reintegro, mds los gastos financieros correspondientes,
conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos del estado de Jalisco en los casos
de prdrroga, para el pago de créditos fiscales dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes
tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades pagadas en excesc en cada caso,
debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposiciéon de “La Secretaria”, en caso de no obtener reintegro, “La
Secretaria” podra hacer efectivas las garantias que encuentre vigentes, en forma simultdnea se levantara
el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “La Secretaria” y
“El Contratista” en este contrato, la que debera reunir como minimo los requisitos sefialados por Ley.
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Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde éste conste se podra usar comao acta administrativa que dé por extinguidos
los derechos y obligaciones de “La Secretaria” y “El Contratista” en este contrato, debiendo agregar
unicamente una manifestacién de “La Secretaria” y “El Contratista” de que no existen otros adeudos y
por lo tanto se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho
a ulterior reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procederd a elaborar el acta
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “La Secretaria” y “El Contratista” en
este contrato.

TRIGESIMA QUINTA. - DEDUCCION DE ADEUDOS. - Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacion o responsabilidad para con “La
Secretaria”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducird de las cantidades a cubrirsele
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos
por “El Contratista”,

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisién adicional y servicios de
apoyo a la obra serd con cargo a “El Contratista”. El importe de dichos gastos serd deducido de los pagos
que “La Secretaria” deba hacer a “El Contratista”.

TRIGESIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - “El Contratista” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencion del 0.5% (cinco al
millar) del importe de cada estimacién, para cumplir con el articulo 4 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspeccién y control sobre las obras
publicas.

“El Contratista” conviene expresamente y otorga su consentimiento, para que de las estimaciones que se

le cubran se le haga la retencidn del 0.2% (dos al millar) del importe de cada estimacion, para aportarlo
voluntariamente a los programas de capacitacién y adiestramiento de los trabajadores de la industria de

la construccion que desarrolla el Instituto de Capacitacién de la Industria de la Construccion.

TRIGESIMA SEPTIMA. - PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - “El Contratista” es totalmente
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que
deslinda a “La Secretaria” de cualquier responsabilidad por la violacion de la propiedad intelectual que se
lleve a cabo por parte de “El Contratista” durante la realizacidn de los trabajos contratados.

TRIGESIMA OCTAVA. -_LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - Las partes se
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada una
de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la
interpretacion, ejecucién y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. Las partes se someten ala
jurisdiccién del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por
razon de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.
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Leido el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de
Guadalajara, Jalisco, el dia 28 de octubre de 2019.
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccion de Contratacion
Clasificacion de Informacién Confidencial

Confidencial: Se elimind: Nombre', Rubrica?, Firma® y Nimero de la credencial de
elector de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion

Publica del Estado de Jalisco vy sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlaciéon a la Ley de
Proteccién de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estadcu; de,«lallsco

y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.
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Rabrica y cargo del servidor publico : Directora de Contra’ac;@ﬂ*‘”"?




