Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Publicu SIOP-F-1VCR-0B-LP-400-2019
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE “EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO” A TRAVES DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MTRO. DAVID MIGUEL
ZAMORA BUENO, EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACIAS CONTRERAS Y EL ARQ. JOSE MARIA GOYA
CARMONA, EN SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA,
DIRECTOR GENERAL DE LICITACION Y CONTRATACION Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCION,
QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA
SECRETARIA” Y POR LA OTRA PARTE LAS SOCIEDADES DENOMINADAS CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V.,
REPRESENTADA POR EL I N SU CARACTER DE APODERADO LEGAL, EN
ASOCIACION EN PARTICIPACION CON GRUPO TAUBE DE MEXICO, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL
I -\ sU CARACTER DE APODERADO LEGAL Y MAQUIOBRAS, S.A.
o c.v., REPRESENTADA POR EL | S =\ sU CARACTER DE APODERADO LEGAL,
A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “LOS
CONTRATISTAS”; Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, MISMOS
( [ QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES

l.- “La Secretaria” declara por conducto de sus representantes, que:

I.1.- Su representada es una dependencia de la Administracién Pablica Centralizada que tiene por objeto
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con
lo previsto en los articulos 36, 46, 50, fracciones I, X, XIX, XX, XXIl y XXVI, de la Constitucién Politica del
Estado de Jalisco, asi como en los articulos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fraccion lll, 14, 15, 16 numeral 1
fraccién X y 26 de la Ley Orgdnica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

1.2.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo
dispuesto por los articulos, 6, fraccién XIX, 11 fracciones Xl y XVI y articulo 33 fraccion XVIII del Reglamento
Interno de La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco, el Mtro. David Miguel
Zamora Bueno, lo acredita con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018 mediante el cual le es
otorgado el nombramiento y toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Publica, el cual
extendio a su favor el Ing. Enrique Alfaro Ramirez, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.

I.3.- Derivado de las funciones de derecho publico que le corresponden, requiere llevar a cabo la obra
estipulada en la clausula primera del presente contrato, de conformidad con la Ley de Obras Publicas y

2 Servicios Relacionados con las Mismas en sus articulos 26 fraccion |, 27 fraccién |, Parrafo 1, 30 fraccion |,
el presente contrato fue adjudicado mediante Licitacién Piblica Nacional, con nimero de asignacion
SIOP-F-IVCR-0B-LP-400-2019.

I.4.- Con fecha 01 de octubre de 2019, |a sociedad Construmag, S.A. de C.V., en Asociacién en Participacién
con Grupo Taube de México, S.A. de C.V,, y Maquiobras, S.A. de C.V., Celebraron un Convenio de
Asociacion, con el fin de participar conjuntamente en la en la licitacién derivada de la convocatoria
01/2019 Federal, publicada por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, el dia 19 de septiembre de
2019, con numero de procedimiento SIOP-F-IVCR-OB-LP-400-2019, relativo a los trabajos; Sistema
integrado de transporte Peribus de la Zona Metropolitana de Guadalajara “SIT PERIBUS”, pavim\entacién
La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por uibp?)it‘ef:‘[a Secretaria” y porxgltdr{:: lado las

sociedades Construmag, S.A. de C.V., en Asociacién en Participacion con Grupo Taube de México, S.A. de C.V., y Maguighyas, S.A. de C.V., carrespo lente a la
asignacidn nimero SIOP-F-IVCR-OB-LP-400-2019, asignada bajo la modalidad de Licitacion Pﬁbtica@nnal_ / \
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el anneunden

con concreto hidraulico en carriles centrales del Periférico Manuel Gémez Morin: tramo 1 del km.
22+300 al km. 28+000, tramo 2 del km. 28+490 al km. 30+000, tramo 3 del km. 37+850 al km. 38+800,
tramo 4 del km. 41+500 al km. 41+900, tramo 5 del km. 43+900 al km. 45+580 y tramo 6 del km. 47+225
al km. 48+095, municipios de Guadalajara, Tonala y Zapopan, Jalisco.

I.5.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Namero LP-400-2019.

1.6.- La Direccién Ejecutora de la Obra Publica materia de este contrato es la Direccion General de
Construccion de “La Secretaria”.

1.7.- Que la presente asignacion, se basé primordialmente, en que la propuesta presentada por “Los
Contratistas” para la ejecucion de la obra, representd las mejores condiciones de contratacién para “La
Secretaria”, en sus aspectos legal, técnico y econdmico, ademas dicha propuesta, reunié las condiciones
necesarias que garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecucion satisfactoria de la obra, en cuanto
a un menor costo y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad; igualmente, se
considerd que las empresas contaran con la capacidad econdmica, técnica y administrativa congruente
con los trabajos a realizar, asi como a que fueran de las inscritas en el Registro Estatal Unico de
Proveedores y Contratistas.

1.8.- El presente contrato serd cubierto con los recursos referidos en el Convenio de Apoyo Financiero para
Desarrollar el Sistema Integrado de Transporte Peribls de la Zona Metropolitana de Guadalajara “SIT
PERIBUS”, celebrado entre el Gobierno del Estado de Jalisco y el Banco Nacional de Obras y Servicios
Publicos, Sociedad Nacional de Crédito, en su caracter de Institucién Fiduciaria en el Fideicomiso Ndmero
1936, denominado Fondo Nacional de Infraestructura (“FONADIN”).

1.9.- El presente contrato se adjudicé a “Los Contratistas” para llevar a cabo la ejecucién de los trabajos,
mismos que seran solventados con el monto que se destina en el presupuesto autorizado, el cual se
menciona en la declaracion 1.8, de acuerdo con los actos relativos al procedimiento de contratacion de
Licitacién Pablica Nacional, para tal efecto se celebro el acto de presentacion y apertura de proposiciones
de conformidad con la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en sus articulos 37,
38 y del 59 al 68 del Reglamento de la citada Ley, el dia 04 de octubre de 2019, y el acto donde “La
Secretaria” hizo saber el fallo de la licitacién conforme al articulo 39 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, se realizd el dia 25 de octubre de 2019, en el que se adjudico a los
contratistas el presente contrato.

Il.- Declaran “Los Contratistas” por conducto de sus representantes, bajo protesta de decir verdad que:

) 11.1.- Su representada es una persona moral denominada Construmagq, S.A. de C.V., con capacidad juridica
para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal de
a sociedad con el testimonio de la escritura plblica nimero 8,596, de fecha 13 de mayo de 1997, otorgada
ante la fe del Licenciado J. Pastor Padilla Padilla, Notario Publico Suplente Adscrito a la notaria nimero 1,
del Municipio de Guadalajara, Jalisco, seglin convenio de Asociacion Notarial, publicado en el Diario Oficial
del Estado el dia 19 de Febrero de 1977, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio del

Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripcién nimero 167-168 del Tomo 639, del Libro Primero, de fecha
04 de junio de 1997.

“La Secretaria” y ppt offo lado las

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una p,
5, S.A. de C.V., correspondiente a la

sociedades Construmag, 5.A. de C.V., en Asociacidn en Participacion con Grupo Taube de Mexico, S.A. de C.V., y Maqguio
3{'}& SO0 asignacién nimero SIOP-F-IVCR-0OB-LP-400-2019, asignada bajo la modalidad de Licitacion Piblica N@al.
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1.2.- €| |  ui¢ se identifica con credencial de elector nimero [ wism-

que se tuvo a la vista y obra en copia simple en el expediente conformado con motivo de la elaboracién
del presente contrato, acredita su cardcter de Apoderado Legal, con el testimonio de la escritura publica
numero 17,866, de fecha 16 de julio de 2015, otorgada ante la fe del Licenciado Lorenzo Bailén Cabrera,
Notario Publico nimero 25, del Municipio de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Publico de la
Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripcién con el folio mercantil
electrénico nimero 53515*1, de fecha 30 de junio de 2016, bajo protesta de decir verdad manifiesta que
a la fecha dicho nombramiento no le ha sido modificado ni revocado.

I.3.- Su representada es una persona moral denominada Grupo Taube de México, S.A. de C.V., con
capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucién de la obra objeto de este contrato, acredita la
existencia legal de la sociedad con el testimonio de la escritura publica nimero 30,673, de fecha 15 de
abril de 2005, otorgada ante la fe del Licenciado Felipe Torres Pacheco, Notario Plblico nimero 11, del
Municipio de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio del Estado
de Jalisco, bajo la boleta de inscripcion con el folio mercantil electrénico nimero 26581*1, de fecha 17 de
mayo de 2005.

1.4.- El quuién se identifica con credencial de elector numero

Amismo que se tuvo a la vista y obra en copia simple en el expediente conformado con
motivo de la elaboracién del presente contrato, acredita su cardcter de Apoderado Legal, con el
testimonio de escritura pablica nimero 43,507, de fecha 06 de noviembre de 2015, otorgada ante la fe
del Licenciado Felipe Torres Pacheco, Notario Publico nimero 11, del Municipio de Guadalajara, Jalisco,
inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de
inscripcion con el folio mercantil electrénico nimero 26581*1, de fecha 26 de noviembre de 2015, bajo
protesta de decir verdad manifiesta que a la fecha dicho nombramiento no le ha sido modificado ni
revocado.

1.5.- Su representada es una persona moral denominada Maquiobras, $.A. de C.V., con capacidad juridica
para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal de
la sociedad con el testimonio de la escritura pablica nimero 15,805, de fecha 15 de abril de 1998, otorgada
ante la fe del Licenciado Mario de la Madrid de la Torre, Notario Publico Titular nimero 9, del Municipio
de Colima, Colima, inscrita en el Registro PUblico de la Propiedad y de Comercio del Estado de Colima,
bajo la boleta de inscripcion con el folio mercantil electrénico nimero 123893, de fecha 22 de abril de
1998.

1.6.- €| || o< se identifica con credencial de elector namero 7

misma que se tuvo a la vista y obra en copia simple en el expediente conformado con motivo de la
elaboracion del presente contrato, acredita su cardcter de Apoderado Legal, con el testimonio de la
escritura publica numero 8,478, de fecha 20 de junio de 2015, otorgada ante la fe del Licenciado Jorge
Gerardo Gutiérrez Ortiz Monasterio, Notario PUblico Titular nimero 1, del Municipio de Tequila, Jalisco,
inscrita en el Registro Plblico de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de
inscripcion con el folio mercantil electrénico nimero 55431*1, de fecha 25 de junio de 2015, bajo protesta
de decir verdad manifiesta que a la fecha dicho nombramiento no le ha sido modificado ni revocado.

i
La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran per una g_a{te “La Secretaria” y par otry lado las
sociedades Construmag, 5.A. de C.V., en Asoclacidn en Participacién con Grupo Taube de México, S.Af Uejc.v., y Magui _b'?'as. S.A. de C.V,, correspondietd a la
asignacion nimero SIOP-F-IVCR-0B-LP-400-2018, asignada bajo la modalidad de Licitacion Publica Nacionéﬂ / /
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I.7.- Sus representadas cuentan con domicilio fiscal en la Av. Circunvalacién Jorge Alvarez del Castillo,
No. 1373, Interior 203, Colonia Country Club, C.P. 44610, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, mismo
que sefialan para que se les practiquen cualquier tipo de citas o notificaciones, aun las de caracter
personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no sefialen por escrito otro distinto, para todos los
fines y efectos de este contrato.

I1.8.- Sus representadas tienen capacidad juridica para contratary obligarse a la ejecucién de la obra objeto
de este contrato y dispone de la organizacién y elementos materiales, humanos y tecnoldgicos suficientes
para ello, con claves de Registro Federal de Contribuyentes, Construmag, S.A. de C.V., CON970514LY1,
Grupo Taube de México, S.A. de C.V., GTM050418384 y Maquiobras, S.A. de C.V., MAQ980415GFO.

I1.9.- Conocen todos los detalles concernientes a la obra requerida, comprometiéndose a la ejecucion de
este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento, aplicando los procedimientos mas
eficientes para la realizacion y cumplimiento de sus obligaciones.

1.10.- Se encuentran registradas en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas del Gobierno
del Estado de Jalisco bajo los nimeros de registro Construmagq, S.A. de C.V., C-0287, Grupo Taube de
México, S.A. de C.V,, C-0037 y Maquiobras, S.A. de C.V., C-0158, que dichos registros se encuentran
vigentes al dia de hoy.

I.11.- Han juzgado y tomado en cuenta, todas las condiciones que puedan influir en los precios unitarios,
tales como la ubicacién y condiciones acceso, época del afio en la cual se realizardn los trabajos de acuerdo
al programa, obras de proteccién y sefialamiento vial, condiciones del mercado de los insumos, mano de
obra, materiales y maquinaria en la fecha de iniciacion el presente contrato, entre otros; todo lo anterior
independientemente de lo que dichos precios incluyan por razén del costo directo, del indirecto de la
utilidad y de los cargos adicionales establecidos, asi como que el pago sera por unidad de obra terminada
a satisfaccion de “La Secretaria”.

I.12.- Que conocen el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento, asi como, el contenido del Programa General de Ejecucion
de los Trabajos, el Catdlogo de Conceptos, las Especificaciones Técnicas, el Proyecto Ejecutivo, la Bitdcora
y en general su Propuesta Técnica y Econdmica habiendo presentado el programa de obra por partidas,
asi como el 100% de analisis de precios unitarios del servicio motivo del presente contrato, mismos que lo
integran.

1.13.- Que han inspeccionado debidamente el sitio de la obra, a fin de considerar todos los factores que
ntervienen en su ejecucién manifestando que disponen de la organizacién y elementos materiales,
umanos y tecnoldgicos suficientes para la realizacién de la obra objeto del presente contrato.

1.14.- Que la ejecucion de la obra se ajustara al importe establecido en la cldusula segunda. Si existiera
retraso en la ejecucion de la obra no imputables a “La Secretaria”, como lo pudiera ser la incorrecta y/o
ineficiente operacion de equipo e instalaciones de “Los Contratistas” de ninguna forma implicaran cambio
alguno a los precios unitarios cotizados, -

/
/
La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria” y por otro ladio fas
. sociedades Construmag, S.A. de C.V., en Asociacién en Participacion can Grupo Taube de México, S.A. de CV ¥ Maguiobras, A, de C.V., correspondiented la
__}{-j_ h S5CO asignacién nimero SIOP-F-IVCR-0B-LP-400-2019, asignada bajo la modalidad de Licitacién Piblica Nacional, h/
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11.15.- Bajo protesta de decir verdad, manifiestan que sus representadas no se encuentran dentro de los
supuestos de los articulos 51 y 78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, por
lo que se encuentran en aptitud de celebrar el presente contrato.

11.16.- Se encuentran al corriente en sus obligaciones fiscales, lo que acreditan con documento actualizado
expedido por el Servicio de Administracion Tributaria (SAT) en la que se emite opinion sobre el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 32-D del Cédigo
Fiscal de la Federacidn.

I1.17.- Convienen que, si llegasen a cambiar su nacionalidad, seguirdn considerdndose como sociedades
mexicanas respecto a lo concerniente al presente contrato, y se obligan a no invocar la proteccidn de
ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacién mexicana los derechos
derivados de este contrato

lll.- “Las Partes” declaran:

ll1.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por los
articulos 1260, 1267, 1269, 1271 y demas relativos y aplicables en el Codigo Civil del Estado de Jalisco.

IIl.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacién de costos unitarios, programas de obras,
planos arquitectdnicos estructurales y detalles de obra.

1l1.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a
todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

-
2
En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en el articulo 134 de la Constitucién Politica de
los Estados Unidos Mexicanos, asi como en el articulo 46 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, y en lo aplicable en su reglamento, las partes se sujetan a las siguientes.
-
/

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “La Secretaria” encomienda a “Los Contratistas” y estos se obligan
a ejecutar la obra denominada: Sistema integrado de transporte Peribus de la Zona Metropolitana de
Guadalajara “SIT PERIBUS”, pavimentacion con concreto hidrdulico en carriles centrales del Periférico
Manuel Gémez Morin: tramo 1 del km. 22+300 al km. 28+000, tramo 2 del km. 28+490 al km. 30+000,
tramo 3 del km. 37+850 al km. 38+800, tramo 4 del km. 41+500 al km. 41+900, tramo 5 del km. 43+900
al km. 45+580 y tramo 6 del km. 47+225 al km. 48+095, municipios de Guadalajara, Tonala y Zapopan,
Jalisco, bajo su responsabilidad, direccion profesional, hasta su total terminacién, el cual se apegaré
estrictamente al Programa General de Ejecuciéon de los Trabajos, el Catdlogo de Conceptos, las
Especificaciones Técnicas y al Proyecto Ejecutivo, documentos que se anexan al presente y forman parte
integrante del mismo.

7 -

i La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tlempo Determinado que celebran por uV“La Secretaria” y por otra fgdo/las
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SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de
$613’991,652.24 (seiscientos trece millones, novecientos noventa y un mil, seiscientos cincuenta y dos
pesos 24/100 M.N.), Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido, cantidad que solo podra ser rebasada
previo convenio que celebren “Las Partes” por lo que si “Los Contratistas” realizan trabajos con un valor
mayor, no tendran derecho al reclamo del pago, independientemente de las responsabilidades en que
incurra, para lo cual “Los Contratistas” deberdn observar las especificaciones que “La Secretaria” sefiale.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. - “Los Contratistas” se obligan a realizar los trabajos objeto del presente
contrato en un plazo de 240 dias naturales, deberdn iniciar la obra objeto de este contrato el dia 01 de
noviembre 2019, y concluirlo el dia 27 de junio de 2020, conforme al calendario de obra entregado para
la realizacién de la obra.

La ejecucion de los trabajos deberé realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general
de ejecucion de los trabajos, pactado en este contrato,

CUARTA. - ANTICIPOS. - “La Secretaria” no otorgara anticipo.

QUINTA. - GARANTIAS: “Los Contratistas” deberén otorgar garantias de cumplimiento y vicios ocultos, en
aplicacion a lo dispuesto por el articulo 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las
Mismas.

5.1.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones derivadas del presente contrato “Los Contratistas” presentaron la péliza de fianza nimero
BKY-0011-0032147 de fecha 31 de octubre de 2019, por la cantidad de $61°399,165.22 (sesenta y un
millones, trescientos noventa y nueve mil, ciento sesenta y cinco pesos 22/100 M.N.), correspondiente
al 10% del importe de los trabajos contratados, Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido, otorgada por
afianzadora Berkley International Fianzas México, S.A. de C.V., a favor de la Secretaria de Infraestructura
y Obra Publica y/o la Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco.

Las pélizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:
A).- Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

B).- Que para liberar la fianza sera requisito indispensable la manifestacién expresa y por escrito de “La
Secretaria”.

C).- Que la fianza estard vigente durante la tramitacion de todos los recursos legales o juicios que se
interpongan por parte de “Los Contratistas” o “La Secretaria”, hasta que se dicte resolucion o sentencia
ejecutoria por autoridad competente, y

D).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion previstos en el
articulo 178, 279, 280, 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para la efectividad de las
fianzas aln para el caso de que proceda el cobro de interés que prevé el articulo 283 del mismo
ordenamiento legal, con motivo del pago extemporaneo del importe de la pdliza de fianza requeridg:

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una pama' "La Secretaria” y por otro lago las
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En caso de otorgamiento de proérrogas o diferimientos a “Los Contratistas” derivadas de la formalizacién
de convenios de ampliacién al monto o al plazo de ejecucién del contrato, “Los Contratistas” deberan
obtener la madificacion de la fianza y presentarla antes de la firma del convenio respectivo.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “Los Contratistas” y éstos hagan pago de la
totalidad de los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la
fecha del finiquito. “La Secretaria” deber liberar la fianza respectiva, en caso contrario “La Secretaria”
procederd a hacer efectivas las garantias, a partir de la fecha en que se haya notificado a “Los Contratistas”
la resolucidn de la rescision administrativa del contrato.

En tanto “Los Contratistas” no otorguen las fianzas no se perfeccionara el contrato y no surtira efecto
alguno.

5.2.- GARANTIA DE VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS. - Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas
y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “Los Contratistas” presentaran la poliza de
fianza por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretarfa
de Infraestructura y Obra Publica y/o la Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, la cual
estard vigente por doce meses contado a partir de la fecha del acta de recepcidn fisica de los trabajos, de
conformidad con el articulo 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“La Secretaria” debera redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 (quince)
dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia.

Si el informe es favorable, “La Secretaria” procederd a la devolucion o cancelacion de la garantia y en su
caso, al pago de las obligaciones pendientes.

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucién de la obra
y no al uso de lo construido durante el plazo de garantia, “La Secretaria” procederd a dictar las
instrucciones oportunas a “Los Contratistas”, para la debida reparacion de lo construido y concederle un
plazo para ello, durante el cual contintia encargado de la conservacion de la obra.

Quedan a salvo los derechos de “La Secretaria” para exigir ante las autoridades competentes el pago de
las cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas
las garantias constituidas conforme a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

SEXTA. - DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, LICENCIAS, PERMISOS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL
Y DEL INMUEBLE.- “La Secretaria” cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos, debera
tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictamenes, permisos, licencias, derechos de
bancos de materiales, asi como la propiedad o los derechos de propiedad, incluyendo derechos de viay
expropiacion de inmuebles sobre los cuales se ejecutaran los trabajos, considerando la evaluacién de
impacto ambiental. { .

/
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Asimismo, “La Secretaria” se obliga a poner a disposicidn de “Los Contratistas” el o los inmuebles en que
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asf como los dictdmenes, permisos y licencias
que se requieran para su realizacion, cuya tramitacién sea competencia de “La Secretaria”, observando
tanto “La Secretaria” como “Los Contratistas” las disposiciones que en materia de asentamientos
humanos, desarrollo urbano y construccién que rijan en el ambito Estatal y Municipal.

El incumplimiento por parte de “La Secretaria” en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que
se llevaran a cabo los trabajos “Los Contratistas” prorrogaran en igual plazo la fecha originalmente
pactada para la conclusion de los trabajos, debiendo constar por escrito la entrega y recepcion de los
inmuebles citados.

SEPTIMA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los tra bajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y
en el programa, se pagaran con base en precios unitarios donde se incluye el pago total que deba cubrirse
a “Los Contratistas” por los gastos directos e indirectos que originen las obras, el financiamiento la utilidad
y el costo de las obligaciones estipuladas en este contrato a cargo del propio contratista, los cuales se
apegaran a la formulacién de estimaciones que deberéd cubrirse por unidad de concepto de trabajo
terminado ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcarén periodos mensuales como maximo, las
cuales serdn presentadas por “Los Contratistas” a la residencia de obra, acompafiada de la documentacion
soporte correspondiente dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago
de las estimaciones, siendo este el tltimo dia de cada mes, con el objeto de conciliar volimenes y en su
caso autorizar la estimacién correspondiente. En caso de que queden diferencias se resolveran en la
siguiente estimacion.

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 (quince) dfas naturales siguientes a la
presentacion de las estimaciones, para realizar su revision y autorizacién. “La Secretaria” debe pagar las
estimaciones por trabajos ejecutados, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias
naturales, contados a partir de su autorizacién por la residencia de obra correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, cualquier
tipo y secuencia es sélo para efecto de control administrativo.

En caso de que “La Secretaria” realice algln pago en exceso, “Los Contratistas” deberan reintegrar estas
cantidades mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la establecida en la
Ley de Ingresos de la Federacion, en los casos de prérroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se
calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por los dias calendario desde la fecha
del pago y hasta la fecha en que ponga las cantidades a disposicién de “La Secretaria”.

La autorizacion de las estimaciones, serd por conducto de la residencia de obra designada por “La
Secretaria”, por lo que la fecha de aceptacién y firma de estimaciones debe asentarse en la misma yenla
bitacora, “La Secretaria” se reserva el derecho a reclamar el trabajo faltante o mal ejecutado y los pagos
realizados en exceso.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

f
La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiampo Determinado que celebran por una par‘te "La Secretaria” y por otro I>O\I?§
sociedades Construmag, S.A. de C.V.,, en Asaciacién en Participacién con Grupo Taube de México, S.A. de C.V., |,r Maqmo Jfas, S.A. de C.V,, correspondiente a
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OCTAVA., - PRESENTACION DE ESTIMACIONES. - “Los Contratistas” recibirdn como pago total por la
ejecucion satisfactoria de los trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las
cantidades de trabajo realizado en las fechas que “La Secretaria” determine, las estimaciones de la obra
ejecutada se haran con intervalos no mayores de un mes; las estimaciones se liquidardn una vez
satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, abonando a “Los Contratistas” el importe que
resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de la obra contratado, de acuerdo al articulo 54 de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“Los Contratistas” elaborardn estimaciones parciales del importe total del contrato y una estimacion
global o de finiquito que incluya todas las estimaciones parciales mds la obra ejecutada atin no pagada, en
su caso, incluyendo convenio en monto.

NOVENA. - CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO.- Cuando a juicio de “La Secretaria” sea
necesario llevar a caho trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa, se consideraran
de la siguiente forma:

A) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los
trabajos de que se tratan, “La Secretaria” estara facultado para indicar a “Los Contratistas”
ejecucion y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma
parte del presente contrato y “La Secretaria” considera factible los precios ya establecidos en el
contrato, procederd a determinar los nuevos con intervencion de “Los Contratistas” y estos se
obligardn a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo
anterior, “Los Contratistas” a requerimiento de “La Secretaria” y dentro del plazo que este sefiale
sometera a su consideracidn los nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos andlisis
en el entendimiento de que, para la fijacion de estos precios debera de aplicar el mismo criterio
de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinacion de los precios
unitarios establecidos en este contrato, “La Secretaria” resolverd en un plazo de 5 (cinco) dias
habiles, en caso de que no dé contestacion a la solicitud, se entendera como negada.

La autorizacién de los conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos no implicara la

ampliacién automatica del techo financiero, su autorizacion procedera siempre y cuando “La
Secretaria” cuente con los recursos financieros autorizados.

“Los Contratistas” tendrd un plazo de 30 (treinta) dias naturales posteriores a la Ultima fecha de
terminacion autorizada, para solicitar la autorizacién de pago de cualquier concepto extraordinario
requerido para la terminacién de la obra y que haya sido solicitado por “La Secretaria” en el entendido
que, después de vencido el plazo sin haberse solicitado, no tendrén “Los Contratistas” derecho al pago de
los mismos.

Fd
La presente hoja carresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro [2dp las
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“Los Contratistas”, no podran, sino por consentimiento expreso de “La Secretaria” realizar trabajos cuyo
importe sea mayor al estipulado en la cldusula segunda. De lo contrario, de no existir dicha autorizacion
por parte de “La Secretaria” los trabajos que realicen “Los Contratistas” que excedan del importe
establecido en la cldusula segunda, quedaran en beneficio de “La Secretaria” sin derecho de retribucién a
“Los Contratistas”.

DECIMA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias
0 acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista
dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccién de
los costos de los trabajos ain no ejecutados, dichos costos deberdn constar por escrito y serdn revisados
por “Las Partes”.

Para los supuestos del parrafo anterior, la revision de los costos se hard de conformidad con los articulos
56, 57 y 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas.

Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos. El ajuste se aplicard a los
costos directos, conservando el porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del
contrato, para su aplicacion sera conforme al programa de ejecucién pactado en el contrato en caso de
existir atraso no imputable a “Los Contratistas” con respecto al programa vigente. Las partes acuerdan
que el procedimiento para la revision y ajuste de costos, se sujeta a lo siguiente:

En el caso de la obra en que se tenga establecida la proporcidn en que interviene los insumos en el total
del costo directo de la obra, el ajuste podra determinarse mediante actualizacidon de los costos de insumos
en que interviene en dichas proporciones.

En este supuesto “La Secretaria” podra optar por este procedimiento cuando asi convenga para lo cual
deberd agrupar aquellos contratos que por sus caracteristicas contengan conceptos de trabajo similaresy
consecuentemente sea aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinardn para cada
grupo de contratos y se aplicarad exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se requerira
que “Los Contratistas” presenten documentacion justificatoria, estando vigente el contrato el pago de
ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados, deberd cubrirse por parte de “La Secretaria”
a solicitud de “Los Contratistas”, a mas tardar dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha
en que “La Secretaria” resuelva por escrito el aumento o reduccién respectiva.

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos, respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecucién pactado, o
en su caso de existir atraso no imputable a “Los Contratistas” con respecto al programa que se hubiese
convenido. “La Secretaria” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este
contrato mediante comunicado por escrito al representante de “Los Contratista” las modificaciones se
consideran incorporadas al texto del contrato y serdn obligatorias para ambas partes.

“Los Contratistas” por ningin motivo procederdn a la ejecucién de los trabajos que no estén
contemplados en el catdlogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten
en la bitacora.

: & sociedades Construmagq, S.A. de C.V,, en Asociacién en Participacién con Grupo Taube de México, 5.A, de C.V., y Maguiobr
J‘Cii 180 asignacidn nimera SIOP-F-IVCR-0B-LP-400-2019, asignada baja la modalidad de Licitacidn Plblica Naclonal.‘%
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DECIMA PRIMERA.- RESIDENTE DE OBRA.- Por su parte “Los Contratistas” se obligan a tener en el lugar
de los trabajos anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual deberd ser especialista en la
materia, previamente aceptado por “La Secretaria” y cuya aceptacion la podra revocar a su criterio, el
representante de “Los Contratistas” deberd estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este
contrato, asi como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para
actuar a nombre y por cuenta de “Los Contratistas”.

DECIMA SEGUNDA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “Los Contratistas” como empresarios y
patrones serdn los Unicos responsables de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas
Instituciones y Organismos Publicos, derivado de las disposiciones legales y demas ordenamientos en
materia de trabajo y seguridad social, “Los Contratistas” se obligan por lo mismo a responder por todas
las reclamaciones que los trabajadores presenten en su contra o contra “La Secretaria” en relacién con los
trabajos objeto del presente contrato.

Asi como también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que “La Secretaria” serd
ajena a cualquier reclamacién proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier
responsabilidad derivada de este caso de conformidad con los articulos 1396, 1401 y 1402 del Codigo Civil
del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria.

DECIMA TERCERA. - RECURSOS HUMANOS DE “LOS CONTRATISTAS”. - Para el cumplimiento del presente
contrato, “Los Contratistas” se obligan a emplear personal técnico especializado para la ejecucion de los
trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA CUARTA. - DANOS A TERCEROS. - “Los Contratistas” serdn los tnicos responsables de los dafios
y perjuicios que con motivo de la obra se causen a “La Secretaria” o a terceros, por no ajustarse a lo
estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por éste o por las violaciones a las
Leyes y Reglamentos aplicables.

“Los Contratistas” serdn los Unicos responsables de la ejecucion de la obra y deben sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad, uso
de la via publica, proteccidn ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o
municipal, asi como a las instrucciones que al efecto sefiale “La Secretaria”. Las responsabilidades y los
dafios y perjuicios que resultaren por su inohservancia por parte del contratista seran a cargo de este.

DECIMA QUINTA.- SUBCONTRATOS.- “Los Contratistas” no podran encomendar ni subcontratar con otra
persona fisica o moral la ejecucion total o parcial de la obra, salvo autorizacion expresa previa y por escrito
por parte de “La Secretaria” y en el supuesto de que “Los Contratistas” requieran subcontratar a otra
empresa para la ejecucién de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de
la misma obra o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacién, deberd solicitarlo por escrito
con 15 dias habiles de anticipacion a “La Secretaria” acompadando la documentacién correspondiente,
en estos casos “Los Contratistas” seguirdn siendo responsables de la ejecucion de la obra, sin que el
tercero quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel. .

P«
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DECIMA SEXTA.- REPARACIONES.- Cuando la obra no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en
este contrato o conforme a las instrucciones de “La Secretaria”, este ordenaré su reparacion o reposicion
inmediata con obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hardn por su cuenta “Los Contratistas”
sin que tenga derecho de retribucidn alguna; en este caso “La Secretaria” si lo estima necesario, podra
ordenar la suspension parcial o total de la obra en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, sin que esto
sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacion de la obra.

DECIMA SEPTIMA. - CALIDAD DE LOS MATERIALES. - Es facultad de “La Secretaria” llevar a cabo la
inspeccidn y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usar en la ejecucion de la obra, ya sea
en el lugar de esta o en los lugares de adquisicién o fabricacién, con cargo a “Los Contratistas”.

DECIMA OCTAVA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. - “Los Contratistas” se comprometen
al pago de los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y
justificadas a través de la residencia de “La Secretaria”, en tanto no sean aclaradas por este, sera causa de
situacion de mora de “Los Contratistas”.

DECIMA NOVENA. - SEGURIDAD DE LA OBRA. - “Los Contratistas” se obligan a adoptar para la revisién de
riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos,
sefiales y medidas preventivas y de orientacidn que se requieran para evitar los riesgos que se corran por
los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro serd sufragada la responsabilidad por “Los
Contratistas”.

Es obligacién de “Los Contratistas” el suministro y colocacién del rétulo de obra, con cargo a sus gastos

-
2
indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “La Secretaria”, en caso de incumplimiento “La
Secretaria” lo proporcionard y su costo sera descontado del pago de sus estimaciones.
VIGESIMA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “Las Partes” acuerdan que “Los Contratistas” seran
.

responsable de la prevencién de impactos ambientales derivados de la realizacion y operacion de la obra,
ademas del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y condicionantes ambientales previstas
en las leyes aplicables a la materia, asi como los dafios y afectaciones que cause al medio ambiente, por lo
que deberd realizar de manera inmediata las acciones necesarias para la remediacion, restauracion y
compensacion que corresponda y estard obligado a efectuar las labores y medidas que impongan las
autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones generadas por la Direccion
General de Proyectos de Ingenieria de “La Secretaria”, a través de su coordinacion ambiental.

Asi mismo, se obligan a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-

007/2008, respecto del manejo, tratamiento y disposicién final de residuos sélidos urbanos, residuos de

manejo especial y residuos peligrosos, asi como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016,

misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se debera realizar la

' separacion, clasificacién, valorizacion y destino de los residuos de la construccién y demolicién que se
b generen por la obra a ejecutar. {
. La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro ladp las

v sociedades Construmagq, 5.4, de C.V., en Asociacidn en Participacién con Grupo Taube de México, 5.A. de C.V., v Maquioh;a's, 5.A, de C.V.,, correspondiente’a la
Jalisco asignacién niimero SIOP-F-|VCR-OB-LP-400-2019, asignada bajo la modalidad de Licitacidn Piblica Nacionaly .} /

e / y
u Pégina 12 de#zz




i Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
i) ) y Obra Publica SIOP-F-IVCR-OB-LP-400-2019
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

VIGESIMA PRIMERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del
afio siguiente a la fecha de su recepcidn, “La Secretaria” ordenard su reparacion o reposicién inmediata,
lo que hardn “Los Contratistas” por su cuenta y sin tener derecho a retribucién por ello, si “Los
Contratistas” no atendieran los requerimientos en un plazo de 10 dias habiles, “La Secretaria”, podrd, con
cargo a “Los Contratistas” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva
la fianza otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, exime
a “Los Contratistas” de |a responsabilidad en que pudieran incurrir por vicios ocultos que después resulten
y que provengan por defectos de la construccion o mala calidad de los materiales empleados y, por lo
tanto, “La Secretaria” podrd con cargo a “Los Contratistas” encomendar los trabajos a un tercero o
efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

“La Secretaria” debera redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 dias
anteriores al vencimiento del plazo de garantia.

Si el informe es favorable, “La Secretaria” procedera a la devolucién o cancelacidn de la garantia y en su
caso, al pago de las obligaciones pendientes.

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucién de la obra

2
y no al uso durante el plazo de garantia, “La Secretaria” procedera a dictar las instrucciones oportunas a
“Los Contratistas”, para la debida reparacion de lo ejecutado y concederle un plazo para ello, durante el
cual contintia encargado de la conservacion de la obra.

2

Quedan a salvo los derechos de “La Secretaria” para exigir ante las autoridades competentes el pago de
las cantidades no cubiertas de la indemnizacion que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas
las garantias constituidas.

VIGESIMA SEGUNDA. — SUPERVISION. - “La Secretaria” a través de los representantes que para el efecto
designe, tendran el derecho a supervisar en todo tiempo la obra objeto de este contrato, asi como los
materiales que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y
observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucidn, a fin de que se ajuste al proyecto y
modificaciones que se consideren pertinentes. Asimismo el residente de obra realizara la vigilancia, control
y supervision de los trabajos derivados del cumplimiento de este contrato, incluyendo la aprobacion de
estimaciones.

2 VIGESIMA TERCERA.- DE LA BITACORA.- La bitacora es el instrumento técnico que constituye el medio de

comunicacion entre las partes que formalizan los contratos, en el cual se registran los asuntos y eventos
importantes que se presenten durante la ejecucién de los trabajos, ya sea a través de medios remotos de
comunicacion electrénica, caso en el cual se denominara Bitacora electronica, u otros medios autorizados

en los términos del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en
cuyo caso se denominard Bitdcora convencional.

El uso en la bitacora serd obligatorio en cada uno de los contratos de obra y servicios relacionados con la
misma que ejecute, realice o se encuentren a cargo de “La Secretaria”.

!
j
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VIGESIMA CUARTA. - VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA, - “La Secretaria” verificara que la obra
objeto de este contrato se esté ejecutando por “Los Contratistas” de acuerdo con el programa de obra
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobara periddicamente el avance
y la calidad de la obra en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

VIGESIMA QUINTA. - RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES. - Las penas convencionales se aplicaran
por atrasos en la ejecucién de los trabajos por causas imputables a “Los Contratistas”, y seran
determinadas Uinicamente en funcidn del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada de
este contrato.

Asimismo, “La Secretaria”, en caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del
programa de ejecucién de “Los Contratistas”, aplicardn retenciones econémicas con cargo a las
estimaciones de avance que se encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales
seran calculadas en funcidn del avance de la ejecucién de los trabajos, conforme a la fecha de corte para
la presentacion de estimaciones de avance pactada en este contrato.

Pena por incumplimiento en tiempo. - “La Secretaria” tendra la facultad de aplicar por atrasos en el
cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de obra, asf como por atraso en el cumplimiento
en la fecha de terminacidn de los trabajos pactados en el presente, estipuldndose lo siguiente:

Sancién por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (IC-IE).

IC= Inversion contratada
IE= Inversidn ejecutada a la fecha de terminacion autorizada.

Pena convencional por atraso en la Entrega. - Ademads de la pena por incumplimiento en tiempo, se
aplicard una sancién por atraso en la entrega fisica de la obra que se ird incrementando en la medida en
que “Los Contratistas” no entreguen totalmente terminada la obra, dicha sancién se calculara segun la
siguiente férmula:

Sancidn por atraso en la entrega de la obra: =0.05x (IC-IE) X (FTR-FTA) /30

IC= Inversidn contratada.

IE= Inversion ejecutada a la fecha de terminacion autorizada.
FTR= Fecha de terminacion real de la obra.

FTA= Fecha de terminacion autorizada de la obra.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras motivadas
por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “La Secretaria” no sea
imputable a “Los Contratistas”.

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente, “La Secretaria” podra
exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “Los
Contratistas”.

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado las
sociedades Construmag, S.A. de C.V., en Asociacidn en Participacién con Grupo Taube de Méxica, S.A. de C.V., y Maquiobras; S.A. de C.\,, correspondiente, a Ia
asignacidn ndmero SIOP-F-IVCR-DB-LP-400-2019, asignada bajo la modalidad de Licitacidn Pablica Nacional, '\__1 / ,r

O 4 ‘
(! Pdgina 14 d{ 22

L9



2
.
2

|

Jalisco

"N Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

) o e
y Obra Publica SIOP-F-IVCR-0B-LP-400-2019
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

e

Pena por atraso en finiquito.- “Los Contratistas” se obligan a presentar la documentacién completa de
finiquito de la obra ante la “La Secretaria”, en un plazo no mayor a 60 dias a la fecha de terminacién de
los trabajos. En caso contrario sera considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentacion
tardia de finiquitos causa grave perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la cancelacion de los
recursos para pago.

VIGESIMA SEXTA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO. - De conformidad con el articulo 59 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios relacionados con las Mismas y articulo 99 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, “La Secretaria” tendrd dentro de su presupuesto
autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna responsabilidad de ampliar, reducir o modificar la
realizacién de la obra objeto de este contrato, dando aviso por escrito a “Los Contratistas”.

Sidurante el curso de ejecucion de la obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones
al proyecto de la obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia
en la realizacion de trabajos extraordinarios o complementarios se hara del conocimiento de “La
Secretaria”, quien en atencién a los razonamientos y justificaciones expuestas a los planos, proyectos,
relacion de costos o presupuestos que le presenten “Los Contratistas” o determinen a juicio de “La
Secretaria”, sin perjuicio de la facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendran la
opcion de autorizar mediante acuerdo por escrito la realizacién de los trabajos o modificaciones
respectivas y comunicara a “Los Contratistas” quiénes estaran obligados a su ejecucion y observancia, por
lo que se suscribird un convenio modificatorio en el que se detallen las condiciones y trabajos extras. El
convenio podra ser autorizado hasta por un 25% (veinticinco por ciento) por una sola vez del importe del
contrato, debiendo obtener “Los Contratistas” garantias y fianzas especificas,

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se podran
celebrar convenios adicionales, de conformidad con el Segundo parrafo del articulo 59 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, sobre las nuevas condiciones, mismos que deberdn ser
suscritos bajo la responsabilidad del servidor publico que haya firmado el contrato o quién lo sustituya en
el cargo, dichas modificaciones no podrdn de modo alguno afectar las condiciones que se refieren a la
naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier
forma el cumplimiento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Dichas modificaciones podrdn realizarse, lo mismo en aumento que en reduccién del plazo de ejecucion o
monto del mismo.

Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacion del porcentaje de
ariacion se hara con respecto del plazo pactado en este contrato; para que tenga validez la prorroga debe
solicitarse por escrito en un plazo maximo de 3 (tres) dias habiles de ocurrido el evento que lo motiva y
dentro del periodo de ejecucion de la obra a “La Secretaria”, ésta tendra un plazo de 5 (cinco) dfas héabiles
para aprobar o rechazar la solicitud por escrito firmada por el titular, si esto no ocurre en ese periodo, se
tendrd por aceptada la solicitud siempre y cuando no haya sido presentada extemporanea, una vez
autorizada la prérroga deberd adecuarse el calendario de obra; refiriéndonos al monto, la comparacion se
realizard en base al monto convenido en la cldusula segunda, “Los Contratistas” y “La Secretaria” deberdn
revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos
a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. (

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y par otro lado las

sociedades Construmagq, S.A. de C.V., en Asociacién en Participacién con Grupo Taube de México, S.A. de CV., v Maquicbray'S.A. de C.V., correspondiente a la
asignacidn nimero SIOP-F-IVCR-0B-LP-400-2019, asignada bajo |2 modalidad de Licitacién Publica Nadoml.b‘ /
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Los ajustes de ser procedentes deberdn constar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o
reducciones que resulten, se aplicardn a las estimaciones en que se generen o se hayan generado.

Las modificaciones al plazo de ejecucién de los trabajos seran independientes a las modificaciones al
monto, debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizaciéon puedan
integrarse en un solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacién que los
soporte para efectos de pago.

El residente de obra deberd sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracién de los convenios modificatorios o adicionales, segun sea el caso, considerandose estos parte
de este contrato y obligatorias para “Los Contratistas” y “La Secretaria” las estipulaciones que en los
mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos
se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

VIGESIMA SEPTIMA.- SUSPENSION DE LA OBRA.- De conformidad con los articulos 60 y 62 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, “La Secretaria” podra suspender con causa
justificada temporal o definitivamente la ejecucion de la obra objeto de este contrato en todo o en parte,
sin responsabilidad alguna para “La Secretaria”, en cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por
escrito a “Los Contratistas” con 5 (cinco) dias habiles de anticipacion; cuando la suspensidn sea temporal,
“La Secretaria” informara a “Los Contratistas” la duracién aproximada de la suspension y el programa se
modificara por el plazo correspondiente.

Cuando la suspensién sea definitiva sera rescindido el contrato cubriéndosele a “Los Contratistas”, previa
estimacién el importe de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los dafios y
perjuicios que se hayan ocasionado en perjuicio de “La Secretaria” y serd responsable por la obra
ejecutada.

Cuando “La Secretaria” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso
se cubrird a “Los Contratistas” el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, el que podra continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motiven dicha
suspension.

<
-
B

2

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad para
“Los Contratistas” o “La Secretaria” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la

suspensian y las fechas de inicio y terminacién.

VIGESIMA OCTAVA., - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. — “Las Partes” convienen en que el

presente contrato podra ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea
f

“La Secretaria” el que determine rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho en los términos de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; si son “Los Contratistas”
quienes deciden rescindirlo, serd necesario que acudan ante los tribunales competentes.

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria” y por otro lado a{

R sociedades Construmag, 5.A. de C.V., en Asociacion en Participacion con Grupo Taube de México, 5.A; de C.V., y Maquiobrgs, S.A. de C.V,, correspondiente 3 la /
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En el caso de saldo por amortizar, se reintegrard a “La Secretaria” en un plazo no mayor de 15 (quince)
dias habiles, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisién a “Los Contratistas”, para
lo cual se le reconocerdn los materiales que tenga o en proceso de adquisicion debidamente comprobados
mediante la exhibicién correspondiente, conforme a los datos basicos de precios, considerando los ajustes
de costos autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan
utilizarse y “Los Contratistas” se comprometan por escrito a entregarlos en el sitio de los trabajos, en el
caso de que no reintegre el saldo por amortizar, deberd pagar gastos financieros conforme a una tasa que
sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en los casos de mora para el pago
de créditos fiscales.

Causas de Rescision. — Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte de “La Secretaria”, sin
necesidad de declaracidn judicial, son las que a continuacidn se sefialan:

1.- Si “Los Contratistas” no inician o no terminan la obra objeto de este contrato en la fecha sefialada.

2.- Si “Los Contratistas” suspende injustificadamente la obra o se niega a reparar o reponer alguna parte
de ellas que hubiere sido rechazada por escrito como defectuosa por “La Secretaria”.

3.- Si “Los Contratistas” no ejecutan el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado,
no acata las 6rdenes dadas por escrito por “La Secretaria”.

4.- Si “Los Contratistas” no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “La Secretaria”.

5.- Si “Los Contratistas” declaran en quiebra o suspensidn de pagos o si hace cesién de bienes en forma
que afecte a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales
de cualquier indole.

6.- Si “Los Contratistas” subcontratan o ceden la totalidad o parte de la obra objeto de este contrato o los
derechos derivados del mismo, sin el consentimiento de “La Secretaria”.

7.- Si “Los Contratistas” no dan a “La Secretaria” y a las Instituciones Oficiales que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia y supervisién de los materiales,

Jalisco

trabajos y obras.

8.- Si “Los Contratistas” reducen su capital social y contable en forma notable que a juicio de “La
Secretaria” no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

A

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una partgi"La Secretaria” y por otro ladoYas

sociedades Construmag, 5.A. de C.V., en Asociacion en Participacion con Grupo Taube de México, S.A, de CV., vy Maquicbras; 5.A. de CV., correspondiente a

asignacion numero SIOP-F-IVCR-OB-LP-400-2019, asignada bajo la modalidad de Licitacién Piblica Naciona%/ f /
{ Pagina 17 de[//é



i Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
( .y Obra Pablica SIOP-F-IVCR-OB-LP-400-2019
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

9.- Cuando “Los Contratistas” acumulen un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el avance de la obra.
10.- En general, por cualquier otra causa imputable a “Los Contratistas” similar a las antes expresadas.

VIGESIMA NOVENA. - PAGO POR RESCISION. - Si “La Secretaria” opta por la rescisién, se iniciara el
procedimiento de rescisién de conformidad con la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y una vez notificado el inicio del procedimiento a “Los Contratistas”, “La Secretaria” se abstendra
de cubrir los importes resultantes de trabajos de la obra ejecutados a(in no liquidados, hasta que se
otorgue el finiquito que proceda; una vez emitida la resolucion del procedimiento de rescision “La
Secretaria” deberd otorgar el finiquito que proceda, dentro de los treinta dias naturales siguientes a la
fecha de la notificacién de dicha resolucidn.

“La Secretaria” podra hacer constar en el finiquito, la recepcién de los trabajos o servicios realizados por
“Los Contratistas” hasta la rescisién del contrato, asi como de los equipos y materiales que se hubieran
instalado en la obra o utilizados en la obra o se encuentren en proceso de fabricacion, siempre y cuando
sean susceptibles de utilizacién dentro de los trabajos de la obra pendientes de realizar,

TRIGESIMA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “La Secretaria” podré dar por terminado
anticipadamente este contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando
existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre que de continuar
con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad
total o parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolucién de una

2
inconformidad, o por resolucion de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la
temporalidad de la suspension de los trabajos, pagando a “Los Contratistas” los trabajos realizados, asi
como los gastos no recuperables siempre y cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y
se relacionen directamente con el presente contrato, de conformidad con el articulo 60 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacicnados con las Mismas.

En cualquier caso, de terminacidén anticipada, se deberdn realizar las anotaciones pertinentes en la
bitacora, debiendo “La Secretaria” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los
requisitos indicados por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su reglamento.

Ya notificada la terminacion anticipada del contrato a “Los Contratistas” por “La Secretaria”, este
procederd a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de
las instalaciones respectivas, y en su caso, procederd a suspender los trabajos levantando, con o sin la
comparecencia de “Los Contratistas” acta circunstanciada del estado que guardan los trabajos.

sociedades Construmag, 5.A. de C.V,, en Asociacién en Participacion con Grupo Taube de México, S.A. de C.V., y Maqmobr 5, S.A. de C.V,, correspondiente
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“Los Contratistas” quedan obligados a regresar a “La Secretaria” en un término de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de la notificacion del oficio e inicio de terminacién anticipada del contrato, la
documentacion que se le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborara el finiquito conforme a la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su reglamento.

TRIGESIMA PRIMERA. - TERMINACION POR MUTUO. - “La Secretaria” y “Los Contratistas” podran pactar
mediante un convenio la terminacién del contrato por mutuo consentimiento; acto que solo podrd tener
lugar cuando no concurra alguna causa de rescision imputable a “Los Contratistas” y siempre que existan
razones de interés publico o causa justificada que hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del
contrato.

TRIGESIMA SEGUNDA. - RECEPCION DE LA OBRA CONCLUIDA. - “La Secretaria” recibira la obra objeto de
este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, si los mismos hubieren sido realizados de
acuerdo con las especificaciones convenidas y demds estipulaciones de este contrato, mediante un acta
de recepcidn, segun lo siguiente:

A) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten
a lo convenido y puedan ser utilizadas a juicio de “La Secretaria”, en este caso se liquidard a “Los
Contratistas” lo ejecutado.

B) Cuando de comun acuerdo “La Secretaria” y “Los Contratistas” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, la obra que se reciba se liquidara en la forma que las partes
convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

C) Cuando “La Secretaria” rescinda el contrato en los términos de la clausula vigésima octava, en este
caso la recepcion parcial quedara a juicio de éste y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

D) Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estard a lo
dispuesto por la resolucién respectiva.

“Los Contratistas” avisardn por escrito a “La Secretaria” la fecha de terminacion de la obray éste se obliga
a recibirla en un plazo de 15 (quince) dias a partir de la fecha de terminacién siempre y cuando esté
concluida la obra.

i
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Al término de la obra se levantard acta de recepcién con lo cual se dara por terminado y entregada la obra.
La recepcion parcial o total de la obra y la liquidacién de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los
descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

TRIGESIMA CUARTA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. - Para dar por terminados parcial o
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por “La Secretaria” y “Los Contratistas” en este
contrato, se elaborara el finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcidn fisica de los trabajos.

Recibidos fisicamente los trabajos, “Las Partes” dentro de un plazo de 60 dias, elaboraran el finiquito de
los mismos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

“La Secretaria” debera notificar por oficio a “Los Contratistas” mediante su representante legal o su
residente de obra, la fecha, el lugar y la hora en que se llevard a cabo el finiquito; “Los Contratistas”
tendrén la obligacién de acudir al llamado que se le haga mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le
comunicara el resultado dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de su emisién.

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se indican en la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “Los Contratistas” no acuda con “La
Secretaria” para su elaboracion en el término sefialado en el parrafo anterior, “La Secretaria” procedera
a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “Los Contratistas” dentro de un término de 10
dias naturales siguientes a la fecha de su emisidn; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “Los
Contratistas” quiénes tendran el término de 10 dias naturales para alegar lo que a su derecho
corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se daré por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “Los Contratistas”, “La Secretaria” deberd liquidarlos

dentro del término de 20 dias siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “La Secretaria” el importe
de estos se deducirad de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no
ueran suficientes, se exigira por oficio su reintegro, mas los gastos financieros correspondientes,

2

onforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de
prérroga, para el pago de créditos fiscales dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan
definido el importe a pagar y se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso,
debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicién de “La Secretaria”, en caso de no obtener reintegro, “La
Secretaria” podra hacer efectivas las garantias que encuentre vigentes, en forma simultéanea se levantara
el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “La Secretaria” y
“Los Contratistas” en este contrato, la que deberd reunir como minimo los requisitos sefialados por Ley, -

=
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Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 15 dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde éste conste se podré usar como acta administrativa que dé por extinguidos
los derechos y obligaciones de “La Secretaria” y “Los Contratistas” en este contrato, debiendo agregar
unicamente una manifestacion de “La Secretaria” y “Los Contratistas” de que no existen otros adeudos y
por lo tanto se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho
a ulterior reclamacién. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “La Secretaria” y “Los Contratistas”
en este contrato.

TRIGESIMA QUINTA. - DEDUCCION DE ADEUDOS. - Si al recibirse la obra y efectuarse la liquidacion en el
finiquito correspondiente existan deductivas o cualquier otra obligacién o responsabilidad para con “La
Secretaria”, a cargo de “Los Contratistas”, el importe de las mismas se deducird de las cantidades a
cubrirsele por trabajos ejecutados v, si no fueren suficientes se hard efectiva la fianza otorgada por estos
conceptos por “Los Contratistas”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisidn adicional y servicios de
apoyo a la obra serd con cargo a “Los Contratistas”. El importe de dichos gastos sera deducido de los pagos
que “La Secretaria” deba hacer a “Los Contratistas”.

de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspeccién y control sobre las obras
publicas y los servicios relacionados con la obra.

TRIGESIMA SEPTIMA. - PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - “Los Contratistas” son
totalmente responsables del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por
lo que deslinda a “La Secretaria” de cualquier responsabilidad por la violacién de la propiedad intelectual
que se lleve a cabo por parte de “Los Contratistas” durante la realizacion de los trabajos contratados.

2
TRIGESIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - “Los Contratistas” convienen expresamente y otorgan su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.5 (cinco al
millar) del importe de cada estimacion, para cumplir con el articulo 4 de la Ley de Obras Publicas del Estado
.

2
RIGESIMA OCTAVA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes se obligan
a sujetarse estrictamente para la ejecucién del servicio objeto de este contrato a todas y cada una de las
cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece
la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, para la interpretacion,
ejecucion y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. Las partes se someten a la jurisdiccion de
las Salas Regionales de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, renunciando al fuero que
por razon de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

/
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Leido el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de

MTRO. DAVID MIGYEL ZAMORA BUENO

SEC }‘FRAE RUCTURA Y OBRA PU BLICA

L .
4 )
.’g
ARQ. CARLOSED S CONTRER

g
DIRECTOR GENERAL DE LICITACION Y
CONTRATACION

.
/
-

POR “LOS CONTRATISTAS"

PODERADO LEGAL
CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V.

APODERADO LEGAL
UPO TAUBE DE MEXICO, S.A. DE C.V.

e _,r"

TIC/GUILLERMO MAN

) MANUEL BRAMBH:A GALAZ LIC. PEDRO
DIRECTOR GENERAL JURIDICO DE DIRECT
" INFRAESTRUCTURA

/ —

A [h?boa DELGADO JIMENEZ
LO CONSULTIVO “B”
/
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccion de Contratacion
Clasificacion de Informacién Confidencial

Confidencial: Se elimind: Nombre', Rubrica?, Firma® y Nimero de la credencial de
elector de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion

Publica del Estado de Jalisco vy sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlaciéon a la Ley de
Proteccién de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estadcu; de,«lallsco

y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.
/thﬁf ,}

Rabrica y cargo del servidor publico : Directora de Contra’ac;@ﬂ*‘”"?




