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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE “EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO” A TRAVES DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MTRO. DAVID MIGUEL
ZAMORA BUENO, EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACIAS CONTRERAS Y EL ARQ. JOSE MARIA GOYA
CARMONA, EN SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA,
DIRECTOR GENERAL DE LICITACION Y CONTRATACION Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCION,
QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA
SECRETARIA” Y POR LA OTRA PARTE LA SOCIEDAD DENOMINADA BREYSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.,
REPRESENTADA POR EL | :\ su CARACTER DE ADMINISTRADOR GENERAL
UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA
“EL CONTRATISTA”; Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, MISMOS
QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES
I.- “La Secretaria” declara por conducto de sus representantes, que:

I.1.- Su representada es una dependencia de la Administracion Publica Centralizada que tiene por objeto
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con
lo previsto en los articulos 36, 46, 50, fracciones |, X, XIX, XX, XXIl y XXVI, de la Constitucién Politica del
Estado de Jalisco, asi como en los articulos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fraccion Ill, 14, 15, 16 numeral 1
fraccién Xy 26 de la Ley Orgdnica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

1.2.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo
dispuesto por los articulas, 6, fraccion XIX, 11 fracciones Xl y XVl y articulo 33 fraccidon XVII del Reglamento
Interno de La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco, el Mtro. David Miguel
Zamora Bueno, lo acredita con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018 mediante el cual le es
otorgado el nombramiento y toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Publica, el cual
extendio a su favor el Ing. Enrique Alfaro Ramirez, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.

1.3.- Derivado de las funciones de derecho publico que le corresponden, requiere llevar a cabo la obra
estipulada en la clausula primera del presente contrato, de conformidad con la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas en sus articulos 26 fraccidn |, 27 fraccion |, Parrafo 1, 30 fraccion |,
el presente contrato fue adjudicado mediante Licitacién Publica Nacional, con nimero de asignacién
SIOP-F-IVCR-OB-LP-401-2019.

1.4.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo NGmero LP-401-2019.

1.5.- La Direccion Ejecutora de la Obra Publica materia de este contrato es la Direccion General de
Construccion de “La Secretaria”.

1.6.- Que la presente asignacion, se baso primordialmente, en que la propuesta presentada por “El
Contratista” para la ejecucion de la obra, representd las mejores condiciones de contratacién para “La
Secretaria”, en sus aspectos legal, técnico y econdmico, ademas dicha propuesta, reunié las condiciones
necesarias que garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecucion satisfactoria de la obra, en céanto
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a un menor costo y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad; igualmente, se
consideré que la empresa contara con la capacidad econémica, técnica y administrativa congruente con
los trabajos a realizar, asi como a que fuera de las inscritas en el Registro Estatal Unico de Proveedores y
Contratistas.

I.7.- El presente contrato sera cubierto con los recursos referidos en el Convenio de Apoyo Financiero para
Desarrollar el Sistema Integrado de Transporte Peribus de la Zona Metropolitana de Guadalajara “SIT
PERIBUS”, celebrado entre el Gobierno del Estado de Jalisco y el Banco Nacional de Obras y Servicios
Publicos, Sociedad Nacional de Crédito, en su caracter de Institucién Fiduciaria en el Fideicomiso Numero
1936, denominado Fondo Nacional de Infraestructura (“FONADIN”).

1.8.- El presente contrato se adjudicé a “El Contratista” para llevar a cabo la ejecucién de los trabajos,
mismos que seran solventados con el monto que se destina en el presupuesto autorizado, el cual se
menciona en la declaracién 1.7, de acuerdo con los actos relativos al procedimiento de contratacién de
Licitacién Publica Nacional, para tal efecto se celebré el acto de presentacién y apertura de proposiciones
de conformidad con la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en sus articulos 37,
38 y del 59 al 68 del Reglamento de la citada Ley, el dia 04 de octubre de 2019, y el acto donde “La
Secretaria” hizo saber el fallo de la licitacion conforme al articulo 39 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, se realizé el dia 21 de octubre de 2019, en el que se adjudico al contratista
el presente contrato,

II.- Declara “El Contratista” por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que:

Il.1.- Su representada es una persona moral denominada Breysa Constructora, S.A. de C.V., con capacidad
juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia
legal de la sociedad con el testimonio de la escritura publica nimero 9,959, de fecha 23 de abril de 1990,
otorgada ante la fe del Licenciado Jestis Agustin Mayoral Herrera, Notario Publico Titular nimero 67, del
Municipio de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio del Estado
de Jalisco, bajo la boleta de inscripcién con nimero 88-89 del Tomo 378, del Libro Primero, Agrego con
numero 14, al Apéndice 1271, de fecha 05 de noviembre de 1990.

i.2.- €1 || o i< se identifica con credencial de elector nimero R

misma que se tuvo a la vista y obra en copia simple en el expediente conformado con motivo de la
elabaracién del presente contrato, acredita su caracter de Administrador General Unico, con el testimonio
de la escritura publica nimero 19,535, de fecha 15 de julio de 2016, otorgada ante la fe del Licenciado
Salvador Oropeza Casillas, Notario Publico Titular nimero 29, del Municipio de Zapopan, Jalisco, inscrita
en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripcién
con folio mercantil electrénico nimero 8562, de fecha 06 de septiembre de 2016, bajo protesta de decir
verdad manifiesta que a la fecha dicho nombramiento no le ha sido modificado ni revocado.

I.3.- Su representada cuenta con domicilio fiscal en la Av. Circunvalacién Jorge Alvarez del Castillo y
Zuloaga, No. 1310, Colonia Chapultepec Country, C.P. 44620, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco,
mismo que sefiala para que se le practiquen cualquier tipo de citas o notificaciones, atn las de cardcter
personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todgs los
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I1.4.- Su representada tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objeto
de este contrato y dispone de la organizacion y elementos materiales, humanos y tecnoldgicos suficientes
para ello, con clave de Registro Federal de Contribuyentes BCO900423GC5.

I1.5.- Conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida, comprometiéndose a la ejecucion de
este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento, aplicando los procedimientos mas
eficientes para la realizaciéon y cumplimiento de sus obligaciones.

11.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas del Gobierno del
Estado de Jalisco bajo el nimero de registro C-0229 y que dicho registro se encuentra vigente al dia de
hoy.

I1.7.- Ha juzgado y tomado en cuenta, todas las condiciones que puedan influir en los precios unitarios,
tales como la ubicacién y condiciones acceso, época del afio en la cual se realizardn los trabajos de acuerdo
al programa, obras de proteccién y sefialamiento vial, condiciones del mercado de los insumos, mano de
obra, materiales y maquinaria en la fecha de iniciacion el presente contrato, entre otros; todo lo anterior
independientemente de lo que dichos precios incluyan por razén del costo directo, del indirecto de la
utilidad y de los cargos adicionales establecidos, asi como que el pago sera por unidad de obra terminada
a satisfaccion de “La Secretaria”.

I.8.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento, asi como, el contenido del Programa General de Ejecucién
de los Trabajos, el Catalogo de Conceptos, las Especificaciones Técnicas, el Proyecto Ejecutivo, la Bitacora
y en general su Propuesta Técnica y Econdmica habiendo presentado el programa de obra por partidas,
asi como el 100% de analisis de precios unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo
integran.

11.9.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra, a fin de considerar todos los factores que
intervienen en su ejecucion manifestando que dispone de la organizaciéon y elementos materiales,
humanos y tecnoldgicos suficientes para la realizacion de la obra objeto del presente contrato.

11.10.- Que la ejecucion de la obra se ajustara al importe establecido en la cldusula segunda. Si existiera
retraso en la ejecucion de la obra no imputables a “La Secretaria”, como lo pudiera ser la incorrecta y/o
ineficiente operacién de equipo e instalaciones de “El Contratista” de ninguna forma implicaran cambio
alguno a los precios unitarios cotizados.

I.11.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que su representada no se encuentra dentro de los
supuestos de los articulos 51 y 78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, por
lo que se encuentra en aptitud de celebrar el presente contrato.

11.12.- Se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales, lo que acredita con documento actualizado
expedido por el Servicio de Administracién Tributaria (SAT) en la que se emite opinion sobre el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 32-D del Cédigo
Fiscal de la Federacidn. g =y
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1.13.- Conviene que, si llegase a cambiar su nacionalidad, seguird considerdndose como sociedad
mexicana respecto a lo concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la proteccidn de ningtin
gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacién mexicana los derechos derivados de
este contrato

Ill.- “Las Partes” declaran:

lIl.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por los
articulos 1260, 1267, 1269, 1271 y demas relativos y aplicables en el Cédigo Civil del Estado de Jalisco.

lll.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relaciéon de costos unitarios, programas de obras,
planos arquitectonicos estructurales y detalles de obra.

111.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para |a ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a
todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en el articulo 134 de la Constitucion Politica de
los Estados Unidos Mexicanos, asi como en el articulo 46 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, y en lo aplicable en su reglamento, las partes se sujetan a las siguientes.

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “La Secretaria” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a
ejecutar la obra denominada: Sistema integrado de transporte Peribus de la Zona Metropolitana de
Guadalajara “SIT PERIBUS”, pavimentacién con concreto hidrdulico en carriles centrales del Periférico
Manuel Gdmez Morin: tramo 7 del Km. 18+894 al Km. 20+200, tramo 8 del Km. 17+400 al 18+537, tramo
9 del Km. 14+890 al Km. 15+665, tramo 10 del Km. 12+315 al Km. 14+435 y tramo 11 del Km. 0+000 al
Km. 0+400, municipios de Guadalajara, Tlaquepaque y Zapopan, Jalisco, bajo su responsabilidad,
direccion profesional, hasta su total terminacion, el cual se apegard estrictamente al Programa General de
Ejecucion de los Trabajos, el Catdlogo de Conceptos, las Especificaciones Técnicas y al Proyecto Ejecutivo,
documentos que se anexan al presente y forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de
$312'940,491.93 (trescientos doce millones, novecientos cuarenta mil, cuatrocientos noventa y un
pesos 93/100 M.N.), Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido, cantidad que solo podra ser rebasada
previo convenio que celebren “Las Partes” por lo que si “El Contratista” realiza trabajos con un valor
mayor, no tendra derecho al reclamo del pago, independientemente de las responsabilidades en que
incurra, para lo cual “El Contratista” deberd observar las especificaciones que “La Secretaria” sefiale.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. - “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente
contrato en un plazo de 210 dias naturales, deberad iniciar la obra objeto de este contrato el dia 22 de
octubre 2019, y concluirlo el dia 18 de mayo de 2020, conforme al calendario de obra entregade parg la
realizacion de la obra.
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La ejecucion de los trabajos deberé realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general
de ejecucion de los trabajos, pactado en este contrato.

CUARTA. - ANTICIPOS. - “La Secretaria” no otorgara anticipo.

QUINTA. - GARANTIAS: “El Contratista” deberd otorgar garantias de cumplimiento y vicios ocultos, en
aplicacion a lo dispuesto por el articulo 48de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las
Mismas.

5.1.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista” presenté la péliza de fianza nimero BKY-
0011-0031638 de fecha 21 de octubre de 2019, por la cantidad de $31°294,049.19 (treinta y un millones
doscientos noventa y cuatro mil, cuarenta y nueve pesos 19/100 M.N.), correspondiente al 10% del
importe de los trabajos contratados, Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido, otorgada por afianzadora
Berkley International Fianzas México, S.A. de C.V., a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica y/o la Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco.

Las pdlizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:
A).- Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

B).- Que para liberar la fianza sera requisito indispensable la manifestacion expresa y por escrito de “La
Secretaria”.

C).- Que la fianza estara vigente durante la tramitacion de todos los recursos legales o juicios que se
interpongan por parte de “El Contratista” o “La Secretaria”, hasta que se dicte resolucién o sentencia
ejecutoria por autoridad competente, y

D).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion previstos en el
articulo 178, 279, 280, 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para la efectividad de las
fianzas aun para el caso de que proceda el cobro de interés que prevé el articulo 283 del mismo
ordenamiento legal, con motivo del pago extempordneo del importe de la péliza de fianza requerida.

En caso de otorgamiento de prorrogas o diferimientos a “El Contratista” derivadas de la formalizacion de
convenios de ampliacion al monto o al plazo de ejecucion del contrato, “El Contratista” deberd obtener la
modificacion de la fianza y presentarla antes de la firma del convenio respectivo.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “El Contratista” y éste haga pago de la totalidad
de los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha del
finiquito. “La Secretaria” deberd liberar la fianza respectiva, en caso contrario “La Secretaria” procederd
a hacer efectivas las garantias, a partir de la fecha en que se haya notificado a “El Contratista” |a resolucién
de la rescision administrativa del contrato.
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En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionara el contrato y no surtird efecto alguno.

5.2.- GARANTIA DE VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS. - Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas
y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista” presentard la pdliza de
fianza por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica y/o la Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, la cual
estara vigente por doce meses contado a partir de la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos, de
conformidad con el articulo 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“La Secretaria” debera redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 (quince)
dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia.

Si el informe es favorable, “La Secretaria” procedera a la devolucién o cancelacion de la garantia y en su
caso, al pago de las obligaciones pendientes.

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucion de la obra
y no al uso de lo construido durante el plazo de garantia, “La Secretaria” procederd a dictar las
instrucciones oportunas a “El Contratista”, para la debida reparacién de lo construido y concederle un
plazo para ello, durante el cual contintia encargado de la conservacién de la obra.

Quedan a salvo los derechos de “La Secretaria” para exigir ante las autoridades competentes el pago de
las cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas
las garantias constituidas conforme a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

SEXTA. - DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, LICENCIAS, PERMISOS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL
Y DEL INMUEBLE.- “La Secretaria” cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos, debera
tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictdamenes, permisos, licencias, derechos de
bancos de materiales, asi como la propiedad o los derechos de propiedad, incluyendo derechos de viay
expropiacion de inmuebles sobre los cuales se ejecutaran los trabajos, considerando la evaluacion de
impacto ambiental.

Asimismo, “La Secretaria” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles en que
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos y licencias
que se requieran para su realizacién, cuya tramitacién sea competencia de “La Secretaria”, observando
tanto “La Secretaria” como “El Contratista” las disposiciones que en materia de asentamientos humanos,
desarrollo urbano y construccién que rijan en el ambito Estatal y Municipal.

El incumplimiento por parte de “La Secretaria” en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que
se llevaran a cabo los trabajos a “El Contratista” prorrogaran en igual plazo la fecha originalmente pactada
para la conclusién de los trabajos, debiendo constar por escrito la entrega y recepcion de los inmuebles
citados.
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SEPTIMA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y
en el programa, se pagaran con base en precios unitarios donde se incluye el pago total que deba cubrirse
a “El Contratista” por los gastos directos e indirectos que originen las obras, el financiamiento la utilidad
y el costo de las obligaciones estipuladas en este contrato a cargo del propio contratista, los cuales se
apegaran a la formulacion de estimaciones que deberd cubrirse por unidad de concepto de trabajo
terminado ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcaran periodos mensuales como maximo, las
cuales seran presentadas por “El Contratista” a la residencia de obra, acompafiada de la documentacion
soporte correspondiente dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago
de las estimaciones, siendo este el dltimo dia de cada mes, con el objeto de conciliar volimenes y en su
caso autorizar la estimacion correspondiente. En caso de que queden diferencias se resolveran en la
siguiente estimacion.

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales siguientes a la
presentacion de las estimaciones, para realizar su revision y autorizacién. “La Secretaria” debe pagar las
estimaciones por trabajos ejecutados, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias
naturales, contados a partir de su autorizacién por la residencia de obra correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, cualquier
tipo y secuencia es sélo para efecto de control administrativo.

En caso de que “La Secretaria” realice algiin pago en exceso, “El Contratista” deberd reintegrar estas
cantidades mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la establecida en la
Ley de Ingresos de la Federacién, en los casos de prorroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se
calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por los dias calendario desde la fecha
del pago y hasta la fecha en que ponga las cantidades a disposicion de “La Secretaria”.

La autorizacion de las estimaciones, serd por conducto de la residencia de obra designada por “La
Secretaria”, por lo que la fecha de aceptacién y firma de estimaciones debe asentarse en la mismay en la
bitdcora, “La Secretaria” se reserva el derecho a reclamar el trabajo faltante o mal ejecutado y los pagos
realizados en exceso.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

OCTAVA. - PRESENTACION DE ESTIMACIONES. - “El Contratista” recibird como pago total por la ejecucion
satisfactoria de los trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de
trabajo realizado en las fechas que “La Secretaria” determine, las estimaciones de la obra ejecutada se
haran con intervalos no mayores de un mes; las estimaciones se liquidaran una vez satisfechos los
requisitos establecidos para su tramite, abonando a “El Contratista” el importe que resulte de aplicar los
precios unitarios a las cantidades de la obra contratado, de acuerdo al articulo 54 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“El Contratista” elaborard estimaciones parciales del importe total del contrato y una estimacion global o
de finiquito que incluya todas las estimaciones parciales més la obra ejecutada atin no pagada, en su caso,
incluyendo convenio en monto. /

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Plblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran par una parte “La Secretaria” y por otro\agio la
socledad Breysa Constructora, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacidn nimero SIOP-F-IVCR- OB LP-401- 20197& bajo la modalidad de Licitacion PYblica
Nacional,
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NOVENA. - CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO.- Cuando a juicio de “La Secretaria” sea
necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa, se consideraran
de la siguiente forma:

A) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los
trabajos de que se tratan, “La Secretaria” estard facultado para indicar a “El Contratista” su
ejecucidn y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

B) Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma
parte del presente contrato y “La Secretaria” considera factible los precios ya establecidos en el
contrato, procedera a determinar los nuevos con intervencién de “El Contratista” y este se
obligard a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

C) Sino fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo
anterior, “El Contratista” a requerimiento de “La Secretaria” y dentro del plazo que este sefiale
sometera a su consideracion los nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos analisis
en el entendimiento de que, para la fijacion de estos precios deberd de aplicar el mismo criterio
de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinacion de los precios
unitarios establecidos en este contrato, “La Secretaria” resolvera en un plazo de 5 (cinco) dias
habiles, en caso de que no dé contestacion a la solicitud, se entendera como negada.

D) La autorizacion de los conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos no implicarad la
ampliaciéon automaética del techo financiero, su autorizaciéon procedera siempre y cuando “La
Secretaria” cuente con los recursos financieros autorizados.

“El Contratista” tendrd un plazo de 30 (treinta) dias naturales posteriores a la tltima fecha de terminacion
autorizada, para solicitar la autorizacion de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la
terminacién de la obra y que haya sido solicitado por “La Secretaria” en el entendido que, después de
vencido el plazo sin haberse solicitado, no tendra “El Contratista” derecho al pago de los mismos.

“El Contratista”, no podrd, sino por consentimiento expreso de “La Secretaria” realizar trabajos cuyo
importe sea mayor al estipulado en la clausula segunda. De lo contrario, de no existir dicha autorizacion
por parte de “La Secretaria” los trabajos que realice “El Contratista” que excedan del importe establecido
en la clausula segunda, quedardn en beneficio de “La Secretaria” sin derecho de retribucion a “El
Contratista”.

DECIMA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias
0 acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista
dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccién de
los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos deberan constar por escrito y seran revisados
por “Las Partes”. &

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que ce!ebrap;pa} una parte "La Secretaria” y por trgflado la
sociedad Breysa Constructora, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacidn nimero SIOP-F-IVCR-0B-LP-401-2019/asignada bajo la modalidad de Licitacidg Pablica
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Para los supuestos del parrafo anterior, la revision de los costos se hara de conformidad con los articulos
56, 57 y 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas.

Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos. El ajuste se aplicara a los
costos directos, conservando el porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del
contrato, para su aplicacion serd conforme al programa de ejecucién pactado en el contrato en caso de
existir atraso no imputable a “El Contratista” con respecto al programa vigente. Las partes acuerdan que
el procedimiento para la revisién y ajuste de costos, se sujeta a lo siguiente:

En el caso de la obra en que se tenga establecida la proporcion en que interviene los insumos en el total
del costo directo de la obra, el ajuste podra determinarse mediante actualizacion de los costos de insumos
en que interviene en dichas proporciones.

En este supuesto “La Secretaria” podra optar por este procedimiento cuando asi convenga para lo cual
deberd agrupar aquellos servicios o contratos que por sus caracteristicas contengan conceptos de trabajo
similares y consecuentemente sea aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinaran
para cada grupo de servicios o contratos y se aplicard exclusivamente para los que se hubieren
determinado y no se requerird que “El Contratista” presente documentacion justificatoria, estando
vigente el contrato el pago de ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados, debera cubrirse
por parte de “La Secretaria” a solicitud de “El Contratista”, a mas tardar dentro de los 30 (treinta) dias
naturales siguientes a la fecha en que “La Secretaria” resuelva por escrito el aumento o reduccion
respectiva.

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos, respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecucion pactado, o
en su caso de existir atraso no imputable a “El Contratista” con respecto al programa que se hubiese
convenido. “La Secretaria” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este
contrato mediante comunicado por escrito al representante de “El Contratista” las modificaciones se
consideran incorporadas al texto del contrato y seran obligatorias para ambas partes.

“El Contratista” por ningun motivo procedera a la ejecucién de los trabajos que no estén contemplados
en el catdlogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en |a bitdcora.

DECIMA PRIMERA.- RESIDENTE DE OBRA.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de
los trabajos anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual deberd ser especialista en la
materia, previamente aceptado por “La Secretaria” y cuya aceptacion la podra revocar a su criterio, el
representante de “El Contratista” deberd estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este
contrato, asi como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para
actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista”.

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria” y por otroy|
sociedad Breysa Constructora, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacién nimero SIOP-F-IVCR-0B-LP-401-2019, asignada bajo la modalidad de Licitacion
Nacional, A ' 4

;;' Pagina 9 de 21



Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
O y Obra Publica SIOP-F-IVCR-OB-LP-401-2019
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

DECIMA SEGUNDA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “El Contratista” como empresario y patrén
sera el Unico responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas Instituciones y
Organismos Publicos, derivado de las disposiciones legales y demds ordenamientos en materia de trabajo
y seguridad social, “El Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas las reclamaciones que
los trabajadores presenten en su contra o contra “La Secretaria” en relacion con los trabajos objeto del
presente contrato.

Asi como también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que “La Secretaria” serd
ajena a cualquier reclamacién proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier
responsabilidad derivada de este caso de conformidad con los articulos 1396, 1401 y 1402 del Cédigo Civil
del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria.

DECIMA TERCERA. - RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”. - Para el cumplimiento del presente
contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucion de los
trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA CUARTA. - DANOS A TERCEROS. - “El Contratista” sera el tnico responsable de los dafios y
perjuicios que con motivo de la obra se causen a “La Secretaria” o a terceros, por no ajustarse a lo
estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por éste o por las violaciones a las
Leyes y Reglamentos aplicables.

“El Contratista” sera el uUnico responsable de la ejecucidn de la obra y debe sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso
de la via publica, proteccion ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o
municipal, asi como a las instrucciones que al efecto sefiale “La Secretaria”. Las responsabilidades y los
dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia por parte del contratista seran a cargo de este.

DECIMA QUINTA.- SUBCONTRATOS.- “El Contratista” no podrd encomendar ni subcontratar con otra
persona fisica o moral la ejecucidn total o parcial de la obra, salvo autorizacion expresa previa y por escrito
por parte de “La Secretaria” y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratar a otra empresa
para la ejecucion de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de la misma
obra o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacion, debera solicitarlo por escrito con 15 dias
hébiles de anticipacién a “La Secretaria” acompafando la documentacion correspondiente, en estos casos
“El Contratista” seguira siendo responsable de la ejecucion de la obra, sin que el tercero quede subrogado
en ninguno de los derechos de aquel.

DECIMA SEXTA.- REPARACIONES.- Cuando la obra no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en
este contrato o conforme a las instrucciones de “La Secretaria”, este ordenara su reparacidn o reposicion
inmediata con obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hard por su cuenta “El Contratista” sin
que tenga derecho de retribucion alguna; en este caso “La Secretaria” si lo estima necesario, podrd
ordenar la suspension parcial o total de la obra en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, sin que esto
sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacién de la obra. }"

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro ladyg la
sociedad Breysa Constructora, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacidén nimero 5|0P-F-IVCR-OB-LP-401-2019, as/gr‘fada bajo la modalidad de Licitacion Pibli

Jalisco Nacicnal. 6

155

Péagina 10 de 21




TH Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
O | y Obra Pablica SIOP-F-IVCR-0B-LP-401-2019
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

DECIMA SEPTIMA. - CALIDAD DE LOS MATERIALES. - Es facultad de “La Secretaria” llevar a cabo la
inspeccion y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usar en la ejecucion de la obra, ya sea
en el lugar de esta o en los lugares de adquisicion o fabricacion, con cargo a “El Contratista”.

DECIMA OCTAVA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. - “El Contratista” se compromete al
pago de los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas vy
justificadas a través de la residencia de “La Secretaria”, en tanto no sean aclaradas por este, serd causa de
situacion de mora de “El Contratista”.

DECIMA NOVENA. - SEGURIDAD DE LA OBRA. - “El Contratista” se obliga a adoptar para la revision de
riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos,
sefiales y medidas preventivas y de orientacidn que se requieran para evitar los riesgos que se corran por
los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro serd sufragada la responsabilidad por “El
Contratista”.

Es obligacion de “El Contratista” el suministro y colocacion del rétulo de obra, con cargo a sus gastos
indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “La Secretaria”, en caso de incumplimiento “La
Secretaria” lo proporcionara y su costo sera descontado del pago de sus estimaciones.

VIGESIMA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “Las Partes” acuerdan que “El Contratista” serd
responsable de la prevencién de impactos ambientales derivados de la realizacién y operacion de la obra,
ademas del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y condicionantes ambientales previstas
en las leyes aplicables a la materia, asi como los dafios y afectaciones que cause al medio ambiente, por lo
que debera realizar de manera inmediata las acciones necesarias para la remediacién, restauracion y
compensacion que corresponda y estara obligado a efectuar las labores y medidas que impongan las
autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones generadas por la Direccion
General de Proyectos de Ingenieria de “La Secretaria”, a través de su coordinacion ambiental.

Asi mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007/2008, respecto del manejo, tratamiento y disposicidn final de residuos sélidos urbanos, residuos de
manejo especial y residuos peligrosos, asi como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016,
misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se debera realizar la
separacion, clasificacion, valorizacion y destino de los residuos de la construccion y demolicion que se
generen por la obra a ejecutar.

VIGESIMA PRIMERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del
ano siguiente a la fecha de su recepcion, “La Secretaria” ordenara su reparacion o reposicion inmediata,
lo que hara “El Contratista” por su cuenta y sin tener derecho a retribucién por ello, si “El Contratista” no
atendiere los requerimientos en un plazo de 10 dias hébiles, “La Secretaria” , podra, con cargo a “El
Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza
otorgada para tal efecto. <

f
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Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, exime
a “El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y
que provengan por defectos de la construccion o mala calidad de los materiales empleados y, por lo tanto,
“La Secretaria” podrd con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos
directamente y hard efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

“La Secretaria” debera redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 dias
anteriores al vencimiento del plazo de garantia.

Si el informe es favorable, “La Secretaria” procederd a la devolucién o cancelacidn de la garantia y en su
caso, al pago de las obligaciones pendientes.

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucion de la obra
y no al uso durante el plazo de garantia, “La Secretaria” procedera a dictar las instrucciones oportunas a
“El Contratista”, para la debida reparacion de lo ejecutado y concederle un plazo para ello, durante el cual
continda encargado de la conservacion de la obra.

Quedan a salvo los derechos de “La Secretaria” para exigir ante las autoridades competentes el pago de
las cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas
las garantias constituidas.

VIGESIMA SEGUNDA. — SUPERVISION. - “La Secretaria” a través de los representantes que para el efecto
designe, tendran el derecho a supervisar en todo tiempo la obra objeto de este contrato, asi como los
materiales que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y
observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucién, a fin de que se ajuste al proyecto y
modificaciones que se consideren pertinentes. Asimismo el residente de obra realizara la vigilancia, control
y supervision de los trabajos derivados del cumplimiento de este contrato, incluyendo la aprobacién de
estimaciones.

VIGESIMA TERCERA.- DE LA BITACORA.- La bitécora es el instrumento técnico que constituye el medio de
comunicacion entre las partes que formalizan los contratos, en el cual se registran los asuntos y eventos
importantes que se presenten durante la ejecucion de los trabajos, ya sea a través de medios remotos de
comunicacidn electrénica, caso en el cual se denominara Bitacora electrdnica, u otros medios autorizados
en los términos del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en
cuyo caso se denominard Bitacora convencional.

El uso en la bitdcora serd obligatorio en cada uno de los contratos de obra y servicios relacionados con la
misma que ejecute, realice o se encuentren a cargo de “La Secretaria”.

VIGESIMA CUARTA. - VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA. - “La Secretaria” verificara que la obra
abjeto de este contrato se esté ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de obra
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobara periddicamente el avance
y la calidad de la obra en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendrd por no realizada.

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria” y por otro la :
sociedad Breysa Constructora, S.A, de C.V,, correspondiente a la asignacidn ndmero SIDP-F-I\-’CR-DB}-LP--‘%GIAEDIS, asighada bajo la modalidad de Licitacién Publica
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VIGESIMA QUINTA. - RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES. - Las penas convencionales se aplicaran
por atrasos en la ejecucion de los trabajos por causas imputables a “El Contratista”, y seran determinadas
unicamente en funcién del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada de este contrato.

Asimismo, “La Secretaria”, en caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del
programa de ejecucion de “El Contratista”, aplicard retenciones econdmicas con cargo a las estimaciones
de avance que se encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas
en funcion del avance de la ejecucion de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentacion
de estimaciones de avance pactada en este contrato.

Pena por incumplimiento en tiempo. - “La Secretaria” tendrd la facultad de aplicar por atrasos en el
cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de obra, asi como por atraso en el cumplimiento
en la fecha de terminacion de los trabajos pactados en el presente, estipuldndose lo siguiente:

Sancion por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (IC-IE).

IC= Inversidn contratada
IE= Inversion ejecutada a la fecha de terminacion autorizada.

Pena convencional por atraso en la Entrega. - Ademds de la pena por incumplimiento en tiempo, se
aplicara una sancién por atraso en la entrega fisica de la obra que se ird incrementando en la medida en
que “El Contratista” no entregue totalmente terminada la obra, dicha sancidn se calculara segtn la
siguiente formula:

Sancion por atraso en la entrega de la obra: =0.05x (IC-IE) X (FTR-FTA) /30

IC= Inversion contratada.

IE= Inversidn ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.
FTR= Fecha de terminacion real de la obra.

FTA= Fecha de terminacion autorizada de la obra.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras motivadas
por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “La Secretaria” no sea
imputable a “El Contratista”.

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente, “La Secretaria” podra
exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El
Contratista”.

Pena por atraso en finiquito.- “El Contratista” se obliga a presentar la documentacion completa de
finiquito de la obra ante la “La Secretaria”, en un plazo no mayor a 60 dias a la fecha de terminacion de
los trabajos. En caso contrario sera considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentacion
tardia de finiquitos causa grave perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la cancelacic’m/fe los
recursos para pago. /
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VIGESIMA SEXTA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO. - De conformidad con el articulo 59 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios relacionados con las Mismas y articulo 99 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y servicios Relacionados con las Mismas, “La Secretaria” tendrd dentro de su presupuesto
autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna responsabilidad de ampliar, reducir o modificar la
realizacion de la obra objeto de este contrato, dando aviso por escrito a “El Contratista”.

Si durante el curso de ejecucién de la obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones
al proyecto de la obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia
en la realizacion de trabajos extraordinarios o complementarios se hara del conocimiento de “La
Secretaria”, quien en atencién a los razonamientos y justificaciones expuestas a los planos, proyectos,
relacion de costos o presupuestos que le presente “El Contratista” o determinen a juicio de “La
Secretaria”, sin perjuicio de la facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendrd la opcién
de autorizar mediante acuerdo por escrito la realizacién de los trabajos o modificaciones respectivas y
comunicara a “El Contratista” quién estara obligado a su ejecucién y observancia, por lo que se suscribird
un convenio modificatorio en el que se detallen las condiciones y trabajos extras. El convenio podra ser
autorizado hasta por un 25% (veinticinco por ciento) por una sola vez del importe del contrato, debiendo
obtener “El Contratista” garantias y fianzas especificas.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se podran
celebrar convenios adicionales, de conformidad con el Segundo parrafo del articulo 59 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, sobre las nuevas condiciones, mismos que deberan ser
suscritos bajo la responsabilidad del servidor publico que haya firmado el contrato o quién lo sustituya en
el cargo, dichas modificaciones no podran de modo alguno afectar las condiciones que se refieren a la
naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier
forma el cumplimiento de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Dichas modificaciones podran realizarse, lo mismo en aumento que en reduccidn del plazo de ejecucion o
monto del mismo.

Si se modifica el plazo, los periodos se expresardn en dias naturales, y la determinacién del porcentaje de
variacion se hara con respecto del plazo pactado en este contrato; para que tenga validez la prérroga debe
solicitarse por escrito en un plazo maximo de 3 (tres) dias habiles de ocurrido el evento que lo motiva y
dentro del periodo de ejecucidn de la obra a “La Secretaria”, ésta tendra un plazo de 5 (cinco) dias hébiles
para aprobar o rechazar la solicitud por escrito firmada por el titular, si esto no ocurre en ese periodo, se
tendra por aceptada la solicitud siempre y cuando no haya sido presentada extemporanea, una vez
autorizada la prorroga debera adecuarse el calendario de obra; refiriéndonos al monto, la comparacion se
realizara en base al monto convenido en la cldusula segunda, “El Contratista” y “La Secretaria” deberan
revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos
a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten.

Los ajustes de ser procedentes deberan constar por escrito y, una vez autorizados los incrementos/o
reducciones que resulten, se aplicaran a las estimaciones en que se generen o se hayan generado. /

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro Iad%
sociedad Breysa Constructora, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacidn nimero SIOP-F-IVCR-OB-LP-401-2019, asignada/_bajo la modalidad de Licitacion Publica
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Las modificaciones al plazo de ejecucion de los trabajos serdn independientes a las modificaciones al
monto, debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacion puedan
integrarse en un solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacion que los
soporte para efectos de pago.

El residente de obra debera sustentar el dictamen tecnico que funde y motive las causas que originen la
celebracién de los convenios modificatorios o adicionales, segln sea el caso, considerandose estos parte
de este contrato y obligatorias para “El Contratista” y “La Secretaria” las estipulaciones que en los mismos
se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos
se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

VIGESIMA SEPTIMA.- SUSPENSION DE LA OBRA.- De conformidad con los articulos 60 y 62 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, “La Secretaria” podrd suspender con causa
justificada temporal o definitivamente la ejecucién de la obra objeto de este contrato en todo o en parte,
sin responsabilidad alguna para “La Secretaria”, en cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por
escrito a “El Contratista” con 5 (cinco) dias habiles de anticipacidn; cuando la suspensién sea temporal,
“La Secretaria” informard a “El Contratista” la duracién aproximada de la suspensién y el programa se
maodificara por el plazo correspondiente.

Cuando la suspension sea definitiva sera rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista”, previa
estimacion el importe de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los dafios y
perjuicios que se hayan ocasionado en perjuicio de “La Secretaria” y sera responsable por la obra
ejecutada.

Cuando “La Secretaria” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso
se cubrird a “El Contratista” el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, el que podra continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motiven dicha
suspension.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para
“El Contratista” o “La Secretaria” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la
suspension y las fechas de inicio y terminacién.

VIGESIMA OCTAVA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - “Las Partes” convienen en que el
presente contrato podrd ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea
“La Secretaria” el que determine rescindirlo, dicha rescisién operaré de pleno derecho en los términos de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; si es “El Contratista”
quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante los tribunales competentes.

-

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro fado la
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En el caso de saldo por amortizar, se reintegrard a “La Secretaria” en un plazo no mayor de 15 (quince)
dias habiles, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescision a “El Contratista”, para lo
cual se le reconocerdn los materiales que tenga o en proceso de adquisicién debidamente comprobados
mediante la exhibicién correspondiente, conforme a los datos basicos de precios, considerando los ajustes
de costos autorizados a la fecha de rescisién, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan
utilizarse y “El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los trabajos, en el caso
de que no reintegre el saldo por amortizar, deberd pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera
igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en los casos de mora para el pago de
créditos fiscales.

Causas de Rescision. — Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte de “La Secretaria”, sin
necesidad de declaracién judicial, son las que a continuacién se sefialan:

1.- Si “El Contratista” no inicia o no termina la obra objeto de este contrato en la fecha sefialada.

2.- Si “El Contratista” suspende injustificadamente la obra o se niega a reparar o reponer alguna parte de
ellas que hubiere sido rechazada por escrito como defectuosa por “La Secretaria”.

3.- Si “El Contratista” no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no
acata las érdenes dadas por escrito por “La Secretaria”.

4.- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “La Secretaria”.

5.- Si “El Contratista” declara en quiebra o suspension de pagos o si hace cesion de bienes en forma que
afecte a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de
cualquier indole.

6.- Si “El Contratista” subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra objeto de este contrato o los
derechos derivados del mismo, sin el consentimiento de “La Secretaria”.

7.- Si “El Contratista” no da a “La Secretaria” y a las Instituciones Oficiales que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales,
trabajosy obras.

8.- Si “El Contratista” reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “La Secretaria”
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

[
La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro\lado la
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9.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el avance de la obra.
10.- En general, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

VIGESIMA NOVENA. - PAGO POR RESCISION. - Si “La Secretaria” opta por la rescision, se iniciara el
procedimiento de rescision de conformidad con la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y una vez notificado el inicio del procedimiento a “El Contratista”, “La Secretaria” se abstendra
de cubrir los importes resultantes de trabajos de la obra ejecutados aun no liquidados, hasta que se
otorgue el finiquito que proceda; una vez emitida la resolucién del procedimiento de rescisién “La
Secretaria” deberd otorgar el finiquito que proceda, dentro de los treinta dias naturales siguientes a la
fecha de la notificacion de dicha resolucidn.

“La Secretaria” podra hacer constar en el finiquito, la recepcion de los trabajos o servicios realizados por
el contratista hasta la rescisién del contrato, asi como de los equipos y materiales que se hubieran
instalado en la obra o utilizados en la obra o se encuentren en proceso de fabricacidn, siempre y cuando
sean susceptibles de utilizacién dentro de los trabajos de la obra pendientes de realizar.

TRIGESIMA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “La Secretaria” podrd dar por terminado
anticipadamente este contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando
existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre que de continuar
con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad
total o parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolucion de una
inconformidad, o por resolucion de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la
temporalidad de la suspensién de los trabajos, pagando a “El Contratista” los trabajos realizados, asi como
los gastos no recuperables siempre y cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el presente contrato, de conformidad con el articulo 60 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En cualquier caso, de terminacién anticipada, se deberan realizar las anotaciones pertinentes en la
bitdcora, debiendo “La Secretaria” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los
requisitos indicados por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su reglamento.

Ya notificada la terminacidn anticipada del contrato a “El Contratista” por “La Secretaria”, este procedera
a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, y en su caso, procedera a suspender los trabajos levantando, con o sin la
comparecencia de “El Contratista” acta circunstanciada del estado que guardan los trabajos.

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una perte “La Secretarfa” y por otrq lado la
sociedad Breysa Constructora, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacién nimero SIOP-F-IVCR-OB-LP-401-2019, asignadq,bﬁ;o la modalidad de Licitacién Plblica
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“EL CONTRATISTA” queda obligado a regresar a “La Secretaria” en un término de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de la notificacion del oficio e inicio de terminacion anticipada del contrato, la
documentacién que se le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborard el finiquito conforme a la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su reglamento.

TRIGESIMA PRIMERA. - TERMINACION POR MUTUO. - “La Secretaria” y “El Contratista” podran pactar
mediante un convenio la terminacion del contrato por mutuo consentimiento; acto que solo podra tener
lugar cuando no concurra alguna causa de rescision imputable a “El Contratista” y siempre que existan
razones de interés publico o causa justificada que hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del
contrato.

TRIGESIMA SEGUNDA. - RECEPCION DE LA OBRA CONCLUIDA. - “La Secretaria” recibird la obra objeto de
este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, si los mismos hubieren sido realizados de
acuerdo con las especificaciones convenidas y demas estipulaciones de este contrato, mediante un acta
de recepcion, segun lo siguiente:

A) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten
a lo convenido y puedan ser utilizadas a juicio de “La Secretaria”, en este caso se liquidara a “El
Contratista” lo ejecutado.

B) Cuando de comun acuerdo “La Secretaria” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, la obra que se reciba se liquidard en la forma que las partes
convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

Q) Cuando “La Secretaria” rescinda el contrato en los términos de la cldusula vigésima octava, en este
caso la recepcidn parcial quedara a juicio de éste y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

D) Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estara a lo
dispuesto por la resolucién respectiva.

“El Contratista” avisara por escrito a “La Secretaria” la fecha de terminacion de la obra y éste se obliga a
recibirla en un plazo de 15 (quince) dias a partir de la fecha de terminacion siempre y cuando esté

concluida la obra.
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Al termino de la obra se levantara acta de recepcidn con lo cual se dara por terminado y entregada la obra.
La recepcion parcial o total de la obra y la liquidacién de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los
descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

TRIGESIMA CUARTA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. - Para dar por terminados parcial o
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por “La Secretaria” y “El Contratista” en este contrato,
se elaborara el finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcidn fisica de los trabajos.

Recibidos fisicamente los trabajos, “Las Partes” dentro de un plazo de 50 dias, elaboraran el finiquito de
los mismos, en el que se hardn constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

“La Secretaria” debera notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o su
residente de obra, la fecha, el lugar y la hora en que se llevara a cabo el finiquito; “El Contratista” tendra
la obligacién de acudir al llamado que se le haga mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicara
el resultado dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de su emision.

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se indican en la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “La
Secretaria” para su elaboracién en el término sefialado en el parrafo anterior, “La Secretaria” procedera
a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un término de 10
dias naturales siguientes a la fecha de su emisién; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “El
Contratista” quién tendrd el término de 10 dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si
transcurrido este término no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “La Secretaria” debera liquidarlos
dentro del término de 20 dias siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “La Secretaria” el importe
de estos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no
fueran suficientes, se exigird por oficio su reintegro, mas los gastos financieros correspondientes,
conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién en los casos de
prorroga, para el pago de créditos fiscales dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan
definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso,
debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “La Secretaria”, en caso de no obtener reintegro, “La
Secretaria” podra hacer efectivas las garantias que encuentre vigentes, en forma simulténea se levantara
el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “La Secretaria” y
“El Contratista” en este contrato, la que debera reunir como minimo los requisitos sefialados por Le‘»

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una
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Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde éste conste se podra usar como acta administrativa que dé por extinguidos
los derechos y obligaciones de “La Secretaria” y “El Contratista” en este contrato, debiendo agregar
Unicamente una manifestacién de “La Secretaria” y “El Contratista” de que no existen otros adeudos y
por lo tanto se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho
a ulterior reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “La Secretaria” y “El Contratista” en
este contrato.

TRIGESIMA QUINTA. - DEDUCCION DE ADEUDOS. - Si al recibirse la obra y efectuarse la liquidacion en el
finiquito correspondiente existan deductivas o cualquier otra obligacion o responsabilidad para con “La
Secretaria”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirsele
por trabajos ejecutados vy, si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos
por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision adicional y servicios de
apoyo a la obra serd con cargo a “El Contratista”. El importe de dichos gastos sera deducido de los pagos
que “La Secretaria” deba hacer a “El Contratista”.

TRIGESIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - “El Contratista” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencidn del 0.5 (cinco al
millar) del importe de cada estimacion, para cumplir con el articulo 4 de la Ley de Obras Publicas del Estado
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspeccion y control sobre las obras
publicas y los servicios relacionados con la obra.

TRIGESIMA SEPTIMA. - PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - “El Contratista” es totalmente
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que
deslinda a “La Secretaria” de cualquier responsabilidad por la violacién de la propiedad intelectual que se
lleve a cabo por parte de “El Contratista” durante la realizacion de los trabajos contratados.

TRIGESIMA OCTAVA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes se obligan
a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las
cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece
la Ley de Obras Puablicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, para la interpretacion,
ejecucion y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. Las partes se someten a la jurisdiccion de
las Salas Regionales de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, renunciando al fuero que
por razén de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.
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Leido el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de
Guadalajara, Jalisco, el dia'21 de octubre de 2019.

MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO
SECRETARIO DE [NERA

ARQ. JOSE
DIRECTOR

GENERAL DE LICITACION Y
CONTRATACION

{ BRAMBILA GALAZ

DIRECTOR GENERAL JURIDICO DE
_~INFRAESTRUCTURA

/

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado la
sociedad Breysa Constructora, S.A. de C.V,, correspondiente a la asignacidn nimero SIOP-F-IVCR-OB-LP-401-2019, asignada bajo la modalidad de Licitacién Publica

Nacional.
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccion de Contratacion
Clasificacion de Informacién Confidencial

Confidencial: Se elimind: Nombre', Rubrica?, Firma® y Nimero de la credencial de
elector de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion

Publica del Estado de Jalisco vy sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlaciéon a la Ley de
Proteccién de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estadcu; de,«lallsco

y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.
/thﬁf ,}

Rabrica y cargo del servidor publico : Directora de Contra’ac;@ﬂ*‘”"?




