g ff‘f“».} Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
121 vy Obra Publica SIOP-E-FI-OB-AD-628-2019
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE “EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO” A TRAVES DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MTRO. DAVID MIGUEL
ZAMORA BUENO, EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACIAS CONTRERAS Y EL ARQ. JOSE MARIA GOYA
CARMONA, EN SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA,
DIRECTOR GENERAL DE LICITACION Y CONTRATACION Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCION, A
QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA
SECRETARIA” Y POR LA OTRA PARTE LA SOCIEDAD DENOMINADA GRUPO CONSTRUCTOR VEGA, S.A. DE
C.V., REPRESENTADA POR EL hlm SU CARACTER DE ADMINISTRADOR
GENERAL UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE

DENOMINARA “EL CONTRATISTA”; Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARA COMO “LAS
PARTES”, MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES
l.- “La Secretaria” declara por conducto de sus representantes, que:

I.1.- Su representada es una dependencia de la Administracion Publica Centralizada que tienen por objeto
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con
lo previsto en los articulos 36, 46, 50, fracciones I, X, XIX, XX, XXil y XXVII, de la Constitucion Politica del
Estado de Jalisco, asi como en los articulos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fraccion 1li, 14, 15, 16 numeral 1
fraccion X y 26 de la Ley Orgdnica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde nimero 1351 Edificio “B”, en la Colonia Miraflores, en el
Municipio de Guadalajara, Jalisco, C.P. 44270.

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo
dispuesto por los articulos, 6, fraccion XIX, 11 fracciones X1y XVl y articulo 33 fraccion XVl del Reglamento
Interno de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco, el Mtro. David Miguel
Zamora Bueno, lo acredita con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018 mediante el cual se le otorgd
el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Publica, el cual extendio
a su favor el Ing. Enrique Alfaro Ramirez, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.

I.4.- Derivado de las funciones de derecho publico que le corresponden, requiere llevar a cabo la obra
estipulada en la cldusula primera del presente contrata, de conformidad con la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios en sus articulos 43 numeral 1 fraccion Il y numeral 2 fraccién  y 91, el
presente contrato fue adjudicado mediante el procedimiento de Adjudicacién Directa, con nimero de
asignacion SIOP-E-FI-OB-AD-628-2019.

1.5.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Nimero AD-628-2019.

1.6.- La Direccién Ejecutora de la Obra Publica materia de este contrato es la Direccion General de
Construccidn de “La Secretaria”.

La presente hofa correspande 2l Contrate de Dbra Publica a Precios Unitarios por Tlempe Determinado que celebran por una parte "Lz Secrat af'?(f per otro Jado |a sociedad Grlipo Constructor
Vegs, 5.4 de CV,, correspondiante a la asignacién ndmers SIOP-E-FI-0B-AD-628-2019, asignado bajo Ia modalided de Adjudicacién Directa, f
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|.7.- La presente asignacion, se bas¢ primordialmente, en que la propuesta presentada por “g] Contratista”
para la ejecucion de la obra, represento 1as mejores condiciones de contratacion para 1 a Secretaria”, en
sus aspectos legal, técnico y econémico, ademas dicha propuesta, reunié las condiciones necesarias que
garantizan el cumplimiento del contratoy la ejecucion satisfactoria de la obra, en cuanto a un menor costo
y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad; igualmente, S€ consideré que la
empresa contara con la capacidad econdmica, técnica y administrativa congruente con los trabajos a
realizar, asi como a que fuera de las inscritas en el Registro Estatal Unico de Proveedoresy Contratistas.

1.8.- El presente contrato serd cubierto con los recursos autorizados en el Programa Operativo Anual para
el Ejercicio Fiscal 2019.

1.9.- El presente contrato se adjudicd a “El Contratista” para llevar a cabo la ejecucion de l0s trabajos,
mismos que seran solventados con el monto que se destina enel presupuesto autorizado, mismo que se
menciona en la declaracion 1.8, de acuerdo con los actos relativos al procedimiento de contratacion de
Adjudicacion Directa, para tal efecto se celebrd el acto de presentacion y apertura de proposiciones de
conformidad con la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios en su articulo 70, y articulo
89 del Reglamento de la citada Ley, el dia 22 de octubre de 2019, y el acto donde “La Secretaria” hizo
saber el acuerdo de adjudicacion que se realizo el dia 23 de octubre de 2019, en el que se adjudico al
contratista el presente contrato.

II.- Declara “El Contratista” por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que:

I1.1.- Su representada es una persona moral denominada Grupo Constructor Vega, S.A. de C.V., con
capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este contrato, acredita Ia
existencia legal de la sociedad con el testimonio de la escritura publica nimero 5,784, de fecha 06 de julio
de 1999, otorgada ante la fe del Licenciado Miguel Ernesto Negrete de Alba, Notario Publico Suplente,
Adscrito y Asociado al Titular nimero 11, del Municipio de Zapopan, Jalisco, inscrita en el Registro Publico
de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripcion con el namero 46-47 del
Tomo 709, del Libro Primero, numero 18, al apéndice 3088, de fecha 26 de julio de 1999.

1.2.-El 1c|uién se identifica con credencial de elector nfxmero_4
misma que se tuvo a la vista y obra en copia simple en el expediente conformado con motivo de la

elaboracién del presente contrato, acredita su caracterde Administrador General Unico, con el testimonio

de la escritura publica numero 6,714, de fecha 14 de septiembre de 2017, otorgada ante la fe del

Licenciado Adén Godinez Montes, Notario Publico namero 62, del Municipio de Guadalajara, Jalisco, bajo

protesta de decir verdad manifiesta que 3 la fecha dicho nombramiento no le ha sido modificado ni

revocado.

I1.3.- Su representada cuenta con domicilio fiscal en la Carretera Tala San Isidro, Km 16+250-B, No. S/N,
Localidad Cuspala, C.P. 45341, en el Municipio de Tala, Jalisco, mismo que sefiala para gue se le
practiquen cualquier tipo de citas o notificaciones, aln las de caracter personal, las que surtiran sus efectos
legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los finesy efectos de este contrato.

/7 /

La presente haja correspande al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celgbran por una parte |3 Secretaria” v tro lado |a sociedad Grupo Copstructor
Vega, 5.A. de c., correspondiente a |a asignacion nimero SIOP-EvFI-OB—AD-E-ZS-ZOZI.H, asignado bajo |3 medalidad de Adjudicacién Directa.
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I1.4.- Su representada tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objeto
de este contrato y dispone de la organizaciony elementos materiales, humanos y tecnologicos suficientes
para ello, con clave de Registro Federal de Contribuyentes GCV9907066L4.

I.5.- Conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida, comprometiéndose 2 la ejecucion de
este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento, aplicando los procedimientos mas
eficientes para |a realizacién y cumplimiento de sus obligaciones.

11.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Unico de Proveedoresy Contratistas del Gobierno del
Estado de Jalisco bajo el numero de registro C-0971 y que dicho registro se encuentra vigente al dia de
hoy.

I1.7.- Ha juzgado ¥y tomado en cuenta, todas las condiciones que puedan influir en los precios unitarios,
tales como la ubicaciony condiciones acceso, €poca del afio en lacual se realizarén los trabajos de acuerdo
al programa, obras de protecciony sefialamiento vial, condiciones del mercado de los insumos, mano de
obra, materiales y maguinaria en la fecha de iniciacion el presente contrato, entre otros; todo lo anterior
independientemente de lo que dichos precios incluyan por razon del costo directo, del indirecto, de la
utilidad y de los cargos adicionales establecidos, asi como que el pago sera por unidad de obra terminada
a satisfaccién de “La Secretaria”.

11.8.- Conoce el conte nido y los requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco Y SUS
Municipios y el Reglamento de la misma, asi como, el contenido del Programa general de ejecucion de los
trabajos, el catalogo de conceptos, las especificaciones técnicas, el proyecto ejecutivo, |a bitacora y en
general su propuesta Técnica y Economica habiendo presentado el programa de obra por partidas, asi
como el 100% de analisis de precios unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo
integran.

11.9.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de |a obra objeto de este contrato, a fin de considerar
todos los factores que intervienen en su ejecucion manifestando que dispone de la organizacion Y
elementos materiales, humanos y tecnologicos suficientes para la realizacion de la obra objeto del
presente contrato.

11.10.- Que la ejecucion de la obra se ajustard al importe establecido en 1a clausula segunda. Si existiera
retraso en la ejecucion de |a obra no imputable a | a Secretaria”, como lo pudiera ser la incorrecta y/0
ineficiente operacion de equipo e instalaciones de “El Contratista” de ninguna forma implicaran cambio
alguno a los precios unitarios cotizados.

I.11.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que su representada no se encuentra dentro de los
supuestos del articulo 48 apartado 1 de la Ley de Obra publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, v &
articulo 88 de su Reglamento, por lo que sé encuentra en aptitud de celebrar el presente contrato.

I.12.- Se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales, lo que acredita con documento actualizado
expedido por el Servicio de Administracion Tributaria (SAT) en la que se emite opinion sobre el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento @ lo dispuesto por el articulo 32-D del Codigo
Fiscal de la Federacion.

La presente hojd carrespende al Contrata de Dbra Publicaa Precios Unitarias por Tiempo Determinado que celebran por una parte | 3 Secretarla” ¢ otro lado la sociedad Grupo Congtructor
Vegs, 5.4 de cN, correspondiente a |z asignacién nimere SIDN—Z-F]-OB—AQ-BZS-EOIQ, asignado bajo |a modalidad de Tﬂ%dijﬂm Directa,
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I.13.- Conviene que, si llegase a cambiar su nacionalidad, seguird considerdndose como sociedad
mexicana respecto a lo concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la proteccion de ningun
gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacién mexicana los derechos derivados de
este contrato.

Il.- “Las Partes” declaran:

II1.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por los
articulos 1260, 1267, 1269, 1271 y demds relativos y aplicables en el Codigo Civil del Estado de Jalisco,
normatividad supletoria a la materia segun lo dispuesto por el articulo 16 numeral 1, de la Ley de Obra
Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

11.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relaciéon de costos unitarios, programas de obras,
planos arquitecténicos estructuralesy detalles de obra.

111.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a
todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Municipios y
su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en el articulo 134 de la Constitucion Politica de
los Estados Unidos Mexicanos, asf como en los articulos 92 y 95 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, el articulo 110 de su Reglamento; las partes se sujetan a las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “La Secretaria” encomienda a “E| Contratista” y este se obliga a
ejecutar la obra denominada: Primera etapa de la pavimentacion con concreto hidraulico, sustitucién de
redes de agua y drenaje en la calle Emiliano Zapata, dentro de la cabecera municipal de Ayutla, Jalisco,
bajo su responsabilidad, direccion profesional, hasta su total terminacién, el cual se apegara estrictamente
al programa general de ejecucion de los trabajos, el catalogo de conceptos, las especificaciones técnicasy
al proyecto ejecutivo, documentos que se anexan al presente y forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de
$1’956,352.47 (un millén, novecientos cincuenta y seis mil, trescientos cincuenta y dos pesos 47/100
M.N.), Impuesto al Valor Agregado incluido, dicha cantidad solo podra ser rebasada previo convenio gue
celebren “Las Partes” por lo que si “El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendra derecho
al reclamo del pago, independientemente de las responsabilidades en que incurra, para lo cual “El
Contratista” debera observar las especificaciones que “La Secretaria” sefale.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. - “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente
contrato en un plazo de 52 dias naturales, debiendo iniciar la obra objeto de este contrato el dia 25 de
octubre de 2019, y concluirla el dia 15 de diciembre de 2019, conforme al calendario de obra entregado
para la realizacién de la obra.

<

La presente hoja corresponde al Contrate de Obra Publica a Precios Unitarlos por Tiempa Determinado que calebran por una parte “La Secretaria” 4‘:”0 lada Ja sapiedad Grupe Constructor
Vega, 5.4, de LY., correspondiente a |2 asignacion nimero SIOP-E-FI-OB-AD-628-2019, asignado bajo la modalidad de ﬁud;ﬁcién Directa.
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La ejecucion de los trabajos deberd realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general
de ejecucién de los trabajos, pactado en este contrato.

CUARTA. - ANTICIPOS. - “La Secretaria” otorgara por concepto de anticipo el 30% del valor de la obra
como anticipo, el cual asciende a la cantidad de $586,905.74 (quinientos ochenta y seis mil, novecientos
cinco pesos 74/100 M.N.), Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido, para que “El Contratista” realice en
el sitio de los trabajos la construccién de sus oficinas, bodegas o instalaciones y en su caso para los gastos
de traslado de maquinaria y equipo de construccién, inicio de los trabajos y adquisicion de materiales y
demads insumos.

Elimporte del anticipo sera puesto a disposicion de “El Contratista” antes de la fecha pactada para el inicio
de los trabajos y contra entrega de la garantia del anticipo; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo
para diferir en igual plazo el programa de ejecucién pactado. Cuando “El Contratista” no entregue la
garantia de anticipo dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion del fallo, no
procedera el diferimiento vy, por lo tanto, debera iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente
de conformidad con los articulos 98 segundo parrafo y 100 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

El anticipo sera amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos
ejecutados que se formulen, el cual sera proporcional al anticipo otorgado debiéndose liquidar el faltante
por amortizar en la estimacion final.

El atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a “El Contratista” serd motivo de diferimiento,
para lo cual “El Contratista” deberd presentar en tiempo, la solicitud de reprogramacion de inicio,
anexando a la misma, copia del depésito del anticipo otorgado, en un plazo maximo de 10 dias naturales
contados a partir de la fecha de pago del anticipo, en caso de que “El Contratista” no presente la solicitud
en el plazo estipulado no tendra derecho a que se le autorice el nuevo programa de obra.

“E| Contratista”, tiene un plazo para presentar la documentacion completa para el pago del anticipo de 10
(diez) dfas hébiles contados a partir de la fecha de la entrega de la orden de trabajo, el atraso en el
cumplimiento de este requisito se considerara como atraso imputable a “El Contratista” sin derecho a
diferimiento de su fecha de inicio, de acuerdo con el articulo 98 numeral 2 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la amortizacién del anticipo o el pago de estimaciones en el supuesto de que sea rescindido o
terminado anticipadamente el contrato, primeramente se conciliara un finiquito y de resultar saldo a favor
de “La Secretaria” la suma por amortizar se reintegrara en un plazo no mayor de 10 dias habiles, contados
a partir del otorgamiento del mismo de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 100 numeral 16 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

QUINTA. - GARANTIAS: “El Contratista” debera otorgar garantias de anticipo, cumplimiento y vicios
ocultos, en aplicacién a lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios, asimismo con los articulos 112 y 113 de su Reglamento.

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Plblica a Precios Unitarios por Tiempe Determinado gue celebran por una parte "La secretaria” ypor otro lado Is socigdad Grupo Constructor
Vega, 5.A. de CV, eorrespondients a la asignacién nimero §IOP-E-FI-OB-AD-628-2018, asignade bajo 2 modalidad de Agljudicacion Directa, 4
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5.1.- GARANTIA DE ANTICIPO.- Para garantizar la correcta inversién del anticipo, “El Contratista”
presentd la pdliza de fianza nimero BKY-0011-0031646 de fecha 24 de octubre de 2019, por la cantidad
de $586,905.74 (quinientos ochenta y seis mil, novecientos cinco pesos 74/100 M.N.), que garantiza la
totalidad del anticipo concedido, Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido, otorgada por afianzadora
Berkley International Fianzas México, S.A. de C.V., a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica y/o la Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco.

Esta garantia se liberard Gnica y exclusivamente cuando se haya amortizado totalmente el anticipo
concedido.

5.2.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista” present6 la pdliza de fianza numero BKY-
0011-0031648 de fecha 24 de octubre de 2019, por la cantidad de $195,635.25 (ciento noventa y cinco
mil, seiscientos treinta y cinco pesos 25/100 M.N.), correspondiente al 10% del importe de los trabajos
contratados, Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido, otorgada por afianzadora Berkley International
Fianzas México, S.A. de C.V., a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o la Secretaria
de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco.

De conformidad con el articulo 120 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios las polizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:

A). - Que la fianza se otorgara atendiendo a todas |as estipulaciones contenidas en el contrato.

B). - Que la fianza permanecerd vigente durante el cumplimiento de las obligaciones que garantice y
continuara vigente en caso de que se otorgue prorroga al cumplimiento el contrato, asi como durante la
sustanciacion de todos los recursos legales o los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucion
definitiva que quede firme;

C).- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion previstos en la
Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las mismas, atin para el caso de que
proceda el cobro de indemnizacidn por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de la pdliza
de fianza requerida, el procedimiento de ejecucion sera el previsto en el articulo 282 de la citada Ley,
debiéndose atender para el cobro de indemnizacién por mora lo dispuesto en el articulo 283 de dicha Ley.

En caso de la celebracién de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberd realizar la
modificacion correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el articulo 121 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

El saldo resultante del finiquito se deberd pagar o reembolsar dentro de los siguientes 20 dias habiles y
una vez cubierto los mismos, se levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y
obligaciones pactados en el contrato, de conformidad con el articulo 112 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

7
La presente hoja carresponde al Contrate de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinadao que celebran por una parte “La Secretarfa” r otro lado la sociefad Grupo Constructor
Vega, 5.4. de TV, correspondiente a la asignacidn nimero SIOP-E-FI-0B-40-628-2019, asignado bajo la modalidad de Adtqﬂf/:a:idn Directa. /
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Para cancelar la fianza serd requisito contar con el acta administrativa de extincién de derechos y
obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “El Contratista” la liquidacion
correspondiente de conformidad con el articulo 119 fraccién Il del Reglamento de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionard el contrato y no surtira efecto alguno.

5.3.- GARANTIA CONTRA VICIOS OCULTOS.- Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada
una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista” presentard la pdliza de fianza
por el 10% del importe incluyendo el impuesto del valor agregado, de los trabajos realmente ejecutados
a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o la Secretaria de la Hacienda Publica del
Estado de Jalisco, la cual estara vigente por doce meses contado a partir de la fecha del acta de recepcion
fisica de los trabajos, de conformidad con el articulo 113 numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

SEXTA. — DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, LICENCIAS, PERMISOS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL
Y DEL INMUEBLE.- “La Secretaria” cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos, debera
tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de
bancos de materiales, asi como la propiedad o los derechos de propiedad, incluyendo derechos de via y
expropiacion de inmuebles sobre los cuales se ejecutaran los trabajos, considerando la evaluacién de
impacto ambiental.

“La Secretaria” se compromete a entregar el inmueble donde se realizaran los trabajos de la Obra Publica
a ejecutar por “El Contratista” para su entera disponibilidad, mediante el acta de entrega-recepcion
correspondiente, acorde a lo establecido por el numeral & del articulo 103 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el supervisor delimitara las acciones de inicio de obra y sera
el tnico responsable por parte de “La Secretaria”.

La entrega tardfa del inmueble por causas no imputable a “El Contratista” que impida iniciar los trabajos
en tiempo, daré derecho a éste a solicitar el diferimiento del calendario de la obra de conformidad a lo
establecido en el parrafo inmediato anterior.

SEPTIMA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyectoy
en el programa, se pagardn con base en los precios unitarios donde se incluye el pago total fijo que deba
cubrirse a “El Contratista” por los gastos directos e indirectos que originen las obras, el financiamiento, la
utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en este contrato a cargo del propio contratista, los cuales
se apegaran a la formulacién de estimaciones que deberd cubrirse por unidad de concepto de trabajo
terminado ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcaran periodos mensuales como maximo, las
cuales seran presentadas por “El Contratista” a la residencia de obra, acompafiada de la documentacion
soporte correspondiente dentro de los 06 dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las
estimaciones, siendo este el Gltimo dia de cada mes, con el objeto de conciliar volimenes y en su caso
autorizar la estimacién correspondiente. En caso de que queden diferencias se resolveran en la siguiente
estimacién, de acuerdo con el articulo 105 numeral 1 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

N
I
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La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 06 dias naturales siguientes a la presentacion de
las estimaciones, para realizar su revision y autorizacion, la Secretaria de la Hacienda Pdblica del Estado
de Jalisco debera pagar las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo no mayor a 20 dias
naturales, contados a partir de la recepcién de la documentacién correspondiente por parte de “La
Secretaria”, de conformidad con lo establecido en el articulo 105 numeral 12, de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, cualquier
tipo y secuencia es sdlo para efecto de control administrativo, de acuerdo con el articulo 105 numeral 11
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En caso de que “La Secretaria” realice algun pago en exceso, “El Contratista” posteriormente de la
determinacion respectiva, deberd reintegrar estas cantidades mdas los intereses correspondientes
conforme al articulo 105 numeral 15, 16 y demas relativos de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios.

La autorizacién de las estimaciones, serd por conducto de la residencia de obra designada por “La
Secretaria”, por lo que la fecha de aceptacidn y firma de estimaciones debe asentarse en la misma yenla
bitdcora, “La Secretaria” se reserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes o mal ejecutados y los
pagos realizados en exceso.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “La Secretaria” existen trabajos
terminados, y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podrd pactarse su recepcién, en
estos casos se levantara acta de recepcién fisica y parcial de los trabajos de conformidad con el articulo
111 numeral 3, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con los términos estipulados y mencionados en los
documentos y anexos que se indican en la declaracién 11.8 del presente contrato, “La Secretaria” podra
ordenar su correccién o reposicién inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que
hard por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello. En este
caso, “La Secretarfa”, si lo estima necesario, podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos
contratados, en tanto no se lleve a cabo la correccién o reposicion de los mismos, sin que esto sea mativo
para ampliar el plazo sefialado en la cldusula tercera de este contrato para la terminacion de los trabajos,
y mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el articulo 108 numeral 8, de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

OCTAVA. - PRESENTACION DE ESTIMACIONES. - “El Contratista” recibira como pago total por la ejecucién
satisfactoria de los trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra
realizada, las estimaciones de obra ejecutada se haran con intervalos no mayores de un mes; las
estimaciones se liquidardn una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite.

“El Contratista” elaborard estimaciones parciales hasta el 99% del importe total del contrato y una
estimacion global o de finiquito que incluya todas las estimaciones parciales mas la obra ejecutada atin no
pagada, en su caso, incluyendo convenio en monto. En caso de existir un convenio modificatorio en cuanto
al monto, este se integrard al 01% para la elaboracién de la estimacion global o de finiquij

La presente hoja corresponds al Contrato de Chra Pliblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran per una parts “La Secretari por otro lado |a séciedad Grupo Constructar
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NOVENA. - CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO.- Cuando a juicio de “La Secretaria” sea
necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa, se consideraran
de la siguiente forma, de acuerdo con el articulo 107 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y con el articulo 145 de su Reglamento:

1. Cuando durante la ejecucién de los trabajos se requiera la realizacién de cantidades o conceptos de
trabajo adicionales a los previstos originalmente, “La Secretaria” podra autorizar el pago de las
estimaciones de los trabajos ejecutados, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto
autorizado en el contrato.

2. Cuando para la ejecucion de trabajos extraordinarios no sea necesaria la autorizacion de presupuesto
adicional, el acuerdo para su realizacion se asentard en la bitacora.

3. Si los requerimientos de volimenes extraordinarios rebasan el presupuesto previsto, “La Secretaria”
podré autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del articulo 102 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios.

4, Tratandose de cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios unitarios pactados originalmente
o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos.

5. Tratandose de conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios
deberan ser conciliados y autorizados, previamente a su ejecucion y pago.

Si durante la ejecucién de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el
catalogo original del contrato, “El Contratista” deberd presentar los anélisis de precios correspondientes
con la documentacidn que los soporte y apoyos necesarios para su revision, previamente a su ejecucion;
la conciliacién y autorizacién de los referidos precios unitarios deberd realizarse durante los siguientes 15
dias habiles a su presentacion.

Cuando los conceptos no previstos sean de urgente realizacién para la continuacion de la obra, se podran
iniciar los trabajos sin la conciliacién y autorizacién de precios, en cuyo caso dicha autorizacién no podrd
exceder de 10 dias habiles a partir de que “El Contratista” los proponga.

Para la determinacién de los nuevos precios unitarios “La Secretaria”, junto con “El Contratista”,
procederan en el siguiente orden y manera, siendo cada fraccion excluyente de la anterior:

l. Hacerlo con base en los costos directos estipulados en el contrato y que sean aplicables a los nuevos
conceptos; Y

Il Determinar los nuevos precios unitarios a partir de los elementos contenidos en los analisis de los
precios ya establecidos en el contrato.

Para los efectos de la fraccién anterior, los elementos a considerar se referirdn a lo siguiente: los
insumos con sus costos; los consumos y los rendimientos por unidad de obra en las mismas

La presente hoja corresponde 3| Contrata de Obra Pablica a Precios Unitzrios por Tlempo Determinado que celebran por una parte “La Secretari /9 por otro lado la sociadad Grupo Gonstructor

Vega, 5.A, de C.V,, correspondiente a la asignacion nimero 510P-E-FI-OB-AD-628-2019, asignads bajo la modalidad de Adiu:’lcar_inn Directa.
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condiciones a las originales v los costos indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos
adicionales.

. La aplicacién de los elementos sefialados en la fraccién anterior sera la base para la determinacion
de los nuevos precios unitarios, debiendo considerar lo siguiente:

a. Los costos de los insumos establecidos en el contrato, se aplicaran directamente a los consumos
calculados por unidad de obra para la ejecucion de los trabajos no previstos de que se trate;

b. Cuando se requieran insumos que no estén contenidos en el contrato y el importe conjunto de éstos no
exceda del 25 % del valor del nuevo precio, se podran aplicar los costos investigados en el mercado
conciliados por las partes. La condicién anterior no sera limitativa en el caso de equipos de instalacion
permanente, para los cuales se aplicard el costo investigado y conciliado; debiendo considerar que los
costos de los insumos deben estar referidos a los presentados en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones;

c. Para determinar los consumos y los rendimientos de un precio unitario para trabajos extraordinarios se
debera tomar como base el analisis de un precio establecido en el contrato cuyo procedimiento
constructivo sea similar, ajustando los consumos y rendimientos en funcion del grado de dificultad y
alcance del nuevo precio, conservando la relacién que guarden entre si los consumos y los rendimientos
en los andlisis de precios unitarios de conceptos de trabajos existentes en el catdlogo original; y

d. Cuando no sea posible determinar el precio unitario en los términos de las fracciones anteriores,
solicitardn a “El Contratista” que presente una propuesta de conceptos y precios unitarios, estableciendo
un plazo para ello, debiendo emitir el dictamen de resolucién dentro de los 20 dias naturales siguientes a
aquél en que reciba la propuesta. “El Contratista” deberd calcular el nuevo precio aplicando los costos de
los insumos contenidos en los precios unitarios del contrato y para los que no estén contenidos en ellos
propondra los que haya investigado en el mercado, proporcionando los apoyos necesarios y conciliando
éstos con “La Secretaria”, considerando que los costos de los insumos deberdn estar referidos a los
presentados en el acto de presentacidn y apertura de proposiciones.

DECIMA.- RESPONSABLE DE OBRA.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los
trabajos anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual deberd ser especialista en la materia,
previamente aceptado por “La Secretaria” y cuya aceptacion la podrd revocar a su criterio, el responsable
de obra designado por “La Secretaria” debera estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere
este contrato, asi como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general
para actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista”, de conformidad con los articulos 2 y 104 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, de igual manera con el articulo 136 de su
Reglamento.

DECIMA PRIMERA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “El Contratista” como empresario y patron
sera el Unico responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y
organismos publicos, derivado de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo
y seguridad social, “El Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas las reclamaciones que
los trabajadores presenten en su contra o contra “La Secretaria” en relacién con los trabajos objeto del
presente contrato.

La presante hoja corresponde al Centrato de Obra Piblics a Praclos Unitarios por Tiempe Determinade que celebran por una parte “Ls Secretaria” yipar atra lade la sociedad Grupg Constructar
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As/ como también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que “La Secretaria” sera
ajena a cualquier reclamacién proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier
responsabilidad derivada de este caso de conformidad con los articulos 1396, 1401 y 1402 del Cédigo Civil
del Estado de Jalisco, normatividad supletoria a la materia segtn lo dispuesto por el articulo 16 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA SEGUNDA. - RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”. - Para el cumplimiento del presente
contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucion de los
trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA TERCERA. - POLIZA DE SEGURO. — De conformidad con el articulo 99 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios, “El Contratista” garantizara la seguridad social y las prestaciones
en materia de seguridad social del personal encargado de la ejecucion de la obra objeto de este contrato,
en los términos de las Leyes Laborales, para lo cual “El Contratista” presentd su registro patronal vigente.

Asi mismo “El Contratista” se obliga a garantizar el pago de los dafios a terceros ocasionados durante la
ejecucién de la obra, debiendo contratar una péliza de seguro por responsabilidad civil y dafios a terceros
misma que deberd entregar en copia simple a “La Secretaria”, dentro de los cinco dias naturales siguientes
a la de firma del presente contrato. En el supuesto de que “El Contratista” ocasione algln dafio y este
exceda la suma asegurada o las coberturas en dicha péliza, seguird siendo el dnico responsable para
responder por la totalidad de los dafos.

La seguridad de la obra, materiales y equipo de instalacién permanente correrd por cuenta de “El
Contratista” en todo momento y hasta su entrega a “La Secretaria”.

En tanto la obra no haya sido recibida en los términos del articulo 111 de |a Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios por “La Secretaria”, los riesgos y responsabilidad por el acontecimiento de
siniestros de cualquier tipo durante su ejecucién correrdn por cuenta de “El Contratista”.

DECIMA CUARTA. - DANOS A TERCEROS. - “El Contratista” serd el Unico responsable de los dafios y
perjuicios que con motivo de la obra se causen a “La Secretaria” o a terceros, por no ajustarse a lo
estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por éste o por las violaciones a las
Leyes y Reglamentos aplicables.

“E| Contratista” sera el Unico responsable de la ejecucion de la obra publica y debe sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso
de la via publica, proteccidn ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el dmbito federal, estatal o
municipal, asi como a las instrucciones que al efecto sefiale “La Secretaria”. Las responsabilidades y los
dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia por parte de “El Contratista” contratista serén a
cargo de este, de conformidad con el articulo 103 numeral 4 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios.

DECIMA QUINTA.- SUBCONTRATOS.- “El Contratista” no podra encomendar ni subcontratar con otra
persona fisica o0 moral la ejecucién total o parcial de la obra, salvo autorizacién expresa previa y por escrito
por parte de “La Secretaria” y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratara otra empresa

La presente hoja corresponde al Contrate de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinade que celebran por una parte “La Secretaria” y for otro lado |2 sociedad Grupg/Constructor
Vega, 5.4, de C.V,, correspondiente a la asignacién nimere SIOP-£-FI-0B-AD-528-2019, 2signado bajo la modalidad de nd]udlﬁc;p Directa.
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para la ejecucién de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de la misma
obra o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacién, debera solicitarlo por escrito con 15 dias
habiles de anticipacion a “La Secretaria” acompafiando la documentacion correspondiente, en estos casos
“E|l Contratista” seguira siendo responsable de la ejecucion de las obras, sin que el tercero quede
subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el articulo 97 numeral 9 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA SEXTA.- REPARACIONES.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado
en este contrato o conforme a las instrucciones de “La Secretaria”, este ordenara su reparacién o
reposicion inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales haréd por su cuenta “El
Contratista” sin que tenga derecho de retribucién alguna; en este caso “La Secretaria” si lo estima
necesario, podra ordenar la suspension parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a
cabo dichos trabajos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacion de las
obras de conformidad con el articulo 167 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jaliscoy
sus Municipios, y mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el articulo 108 numeral 8, de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA SEPTIMA. - CALIDAD DE LOS MATERIALES. - Es facultad de “La Secretaria” llevar a cabo la
inspeccién y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usar en la ejecucion de la obra, ya sea
en el lugar de esta o en los lugares de adquisicion o fabricacion, con cargo a “El Contratista”.

DECIMA OCTAVA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. - “El Contratista” se compromete al
pago de los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y
justificadas a través de la residencia de “La Secretaria” en tanto no sean aclaradas por este, serd causa de
situaciéon de mora de “El Contratista”.

DECIMA NOVENA. - SEGURIDAD DE LA OBRA. - “El Contratista” se obliga a adoptar para la revisién de
riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos,
sefiales y medidas preventivas y de orientacién que se requieran para evitar los riesgos que se corran por
los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro serd sufragada la responsabilidad por “El
Contratista”.

Es obligacion de “El Contratista” el suministro y colocacién del rétulo de obra, con cargo a sus gastos
indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “La Secretaria” mismos que se describen en el
anexo, en caso de incumplimiento “La Secretaria” lo proporcionara y su costo serd descontado del pago
de sus estimaciones.

VIGESIMA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “Las Partes” acuerdan que “El Contratista” sera
responsable de la prevencién de impactos ambientales derivados de la realizacion y operacién de la obra
publica conforme a lo establecido en el articulo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, ademas del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos vy
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi como los dafios y afectaciones
que cause al medio ambiente, por lo que deberd realizar de manera inmediata las acciones necesarias para
la remediacién, restauracién y compensacién que corresponda y estara obligado a efectuar las labores y
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medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones
generadas por la Direccién General de Proyectos de Ingenieria de “La Secretaria”, a través de su
coordinacién ambiental.

Asi mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007/2008, respecto del manejo, tratamiento y disposicion final de residuos sélidos urbanos, residuos de
manejo especial y residuos peligrosos, asi como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016,
misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se debera realizar la
separacion, clasificacién, valorizacion y destino de los residuos de la construccion y demolicion que se
generen por la obra publica a ejecutar.

VIGESIMA PRIMERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del
afio siguiente a la fecha de su recepcion, “La Secretaria” una vez desahogado el procedimiento que alude
el articulo 162 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenara
su reparacién o reposicién inmediata, lo que hard “El Contratista” por su cuenta y sin tener derecho a
retribucién por ello, si “El Contratista” no atendiere los requerimientos en un plazo de 10 dfas habiles, “La
Secretaria”, podra, con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos
directamente y remitird las actuaciones respectivas a la autoridad facultada para hacer el reclamo
respectivo de la fianza otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, exime
a “El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten'y
que provengan por defectos de la construccion o mala calidad de los materiales empleados y, por lo tanto,
“La Secretaria” podra con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos
directamente y remitir las actuaciones respectivas a la autoridad facultada para hacer el reclamo dela
fianza otorgada para tal efecto de conformidad con el articulo 167 del Reglamento de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“La Secretaria” deberd redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 dias
hébiles anteriores al vencimiento del plazo de garantia.

Si el informe es favorable, “La Secretaria” procedera a la devolucién o cancelacién de la garantia y en su
caso, al pago de las obligaciones pendientes.

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucién de la obra
y no al uso de lo construido durante el plazo de garantia, “La Secretaria” procederd a dictar las
instrucciones oportunas a “El Contratista”, para la debida reparacién de lo construido y concederle un
plazo para ello, durante el cual continda encargado de la conservacién de la obra de conformidad con el
articulo 164 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Quedan a salvo los derechos de “La Secretaria” para exigir ante las autoridades competentes el pago de
las cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas
las garantias constituidas conforme al articulo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

La prasente hoja corresponde al Contrate de Obra Piblica a Precios Unitaries per Tiempo Determinads que celebran por una parte "La Secretaria” 4 ger otro lado la sociedad Grugg Constructor
Vega, 5.4, de CV, correspondiente a la asignacién nimero 510P-E-FI-0B-AD-628-2019, asignade bajo la modalidad de Adjudicacidn Directa. 1
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VIGESIMA SEGUNDA. - RESIDENTE DE OBRA. - “La Secretaria” a través de los representantes que para el
efecto designe, tendran el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, asi como
los materiales que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y
observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y
modificaciones que se consideren pertinentes. Asl mismo el residente de obra realizara la vigilancia,
control y supervisién de los trabajos derivados del cumplimiento de este contrato, incluyendo la
aprobacion de estimaciones.

VIGESIMA TERCERA.- DE LA BITACORA.- La bitacora es el instrumento técnico que constituye el medio de
comunicacién entre las partes que formalizan los contratos, en el cual se registran los asuntos y eventos
importantes que se presenten durante la ejecucién de los trabajos, ya sea a través de medios remotos de
comunicacién electrénica, caso en el cual se denominara Bitacora electrdnica, u otros medios autorizados
en los términos del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en cuyo
caso se denominara Bitacora convencional.

El uso en la bitacora serd obligatorio en cada uno de los contratos de obra y servicios relacionados con la
misma que ejecute, realice o se encuentren a cargo de “lLa Secretaria”, su elaboracién, control y
seguimiento se hard por medios remotos de comunicacién electrénica o de forma convencional de
conformidad v en apego a lo dispuesto por los articulos 138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA CUARTA. - VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA. - “La Secretaria” verificara que las obras
objeto de este contrato se estén ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de obra
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobara periddicamente el avance
y la calidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

VIGESIMA QUINTA. - RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES. - Las penas convencionales se aplicaran
por atraso en la ejecucidn de los trabajos por causas imputables a “El Contratista”, y serdn determinadas
inicamente en funcién del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato
para la conclusion total de las obras.

Asimismo, “La Secretaria”, en caso de atraso en la ejecucién de los trabajos durante la vigencia del
programa de ejecucién de “El Contratista”, aplicard retenciones econdmicas con cargo a las estimaciones
de avance que se encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas
en funcidn del avance de la ejecucion de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentacion
de estimaciones de avance pactada en este contrato.

Pena convencional por incumplimiento en tiempo. - “La Secretaria” tendra la facultad de aplicar por
atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de obra, asi como por atraso en el
cumplimiento en la fecha de terminacién de los trabajos pactados en el presente, estipulandose lo
siguiente: -

La presante hoja corresponde al Cantrato de Obra Publica 2 Precios Unitarios por Tlempo Determinado que celebran por una parte "La Secretara” y

r otre lado |a sociedad Grupp Constructor
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Sancién por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (IC-IE).

IC= Inversion contratada.
IE= Inversién ejecutada a la fecha de terminacidon autorizada.

Pena convencional por atraso en la Entrega. - Ademas de la pena por incumplimiento en tiempo, se
aplicard una sancién por atraso en la entrega fisica de la obra que se ira incrementando en la medida en
que “El Contratista” no entregue totalmente terminada la obra, dicha sancion se calcularéd segun la
siguiente formula:

Sancién por atraso en la entrega de la obra: = 0.05x (IC-IE) X (FTR-FTA) /30.

IC= Inversidn contratada.

IE= Inversién ejecutada a la fecha de terminacion autorizada.
FTR= Fecha de terminacién real de la obra.

FTA= Fecha de terminacion autorizada de la obra.

En ningun caso las penas convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el
impuesto al valor agregado del monto del contrato, de lo contrario se considerara causa de rescision del
mismo.

Retenciones por incumplimiento en el programa pactado de ejecucién de los trabajos. - “La Secretaria”
podréa verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se estdn ejecutando por “El
Contratista” de acuerdo con las fechas previamente pactadas, para lo cual “La Secretaria” comparara mes
a mes el avance contra el programa y los trabajos efectivamente ejecutados.

Si como resultado de la comparacién ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el avance de los
trabajos es menor de lo que debia realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “La Secretaria”
procederd a hacer las retenciones econdmicas a las estimaciones de avance que se encuentren en proceso
en las fechas en las que se determinen los atrasos en base a la siguiente formula:

Sancién por atraso en la ejecucion de los trabajos = 0.05x (IAP-IAE).

IAP = Importe acumulado programado.
IAE = Importe acumulado ejecutado.

Las retenciones realizadas a “El Contratista” como resultado de la aplicacién de la formula anterior,
podran ser recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior
al importe acumulado programado.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomardn en cuenta las demoras motivadas
por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “La Secretaria” no sea
imputable a “El Contratista”.

-

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran par una parte “La Secretarfa” y4for otre lado |a sociedad Grupe Cnstructor
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Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente, “La Secretaria” podrd
exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El
Contratista”,

VIGESIMA SEXTA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO. - “La Secretaria” tendrd dentro de su presupuesto
autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna responsabilidad de ampliar, reducir o modificar la
realizacidn de la obra objeto de este contrato, dando aviso por escrito a “El Contratista”.

Si durante el curso de ejecucién de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones
al proyecto de la obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia
en la realizacién de trabajos extraordinarios o complementarios se hard del conocimiento a “lLa
Secretaria”, quien en atencién a los razonamientos v justificaciones expuestas a los planos, proyectos,
relacion de costos o presupuestos que le presente “El Contratista” o determinen a juicio de “La
Secretaria”, sin perjuicio de la facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendra la opcidn
de autorizar mediante acuerdo por escrito la realizacién de los trabajos o modificaciones respectivas y
comunicard a “El Contratista” quién estara obligado a su ejecucién y observancia, por lo que se suscribira
un convenio modificatorio en el que se detallen las condiciones y trabajos extras. El convenio podrd ser
autorizado hasta por un 25% (veinticinco por ciento) por una sola vez del importe del contrato, debiendo
obtener “El Contratista” garantias y fianzas especificas.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se podran
celebrar convenios adicionales, de conformidad con el articulo 102 de la Ley de Obra Plblica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, sobre las nuevas condiciones, mismos que deberan ser suscritos bajo la
responsabilidad del servidor pUblico que haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas
modificaciones no podran de modo alguno afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y
caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Dichas modificaciones podran realizarse, lo mismo en aumento que en reduccion del plazo de ejecucion o

manto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacion
&| porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al
monto, la comparacién se realizara en base al monto convenido en la cldusula segunda, “El Contratista” y
“La Secretaria” deberan revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la
procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de ser
procedentes deberan contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que
resulten, se aplicaran a las estimaciones en que se generen o se hayan generado.

Las modificaciones al plazo de ejecucién de los trabajos seran independientes a las modificaciones al
monto, debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacion puedan
integrarse en un solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacion querlos

soporte para efectos de pago. '
La presente hoja corresponde al Centrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempa Determinado que celebran por una parte “La Secretarfa” yffor otro lado [a sociedad Grugh Constructor
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El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracién de los convenios modificatorios o adicionales, segtn sea el caso, considerandose estos partes
de este contrato y obligatorias para “El Contratista” y “La Secretaria” las estipulaciones que en los mismos
se establezcan, de conformidad con el articulo 125 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos
se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

VIGESIMA SEPTIMA.- AJUSTES DE COSTOS. Si durante la vigencia del presente contrato de obra publica,
se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que
de hecho vy sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “Las Partes”, determinen
un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutados de la obra publica, dichos costos
podran ser revisados para su ajuste, en su caso, a solicitud de cualquiera de “Las Partes” en caso
procedente “La Secretaria”, notificara la decision que acuerde el aumento o reduccin correspondiente,
lo anterior con fundamento legal en el articulo 106 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios. El aumento o reduccién correspondiente debera constar por escrito.

VIGESIMA OCTAVA.- SUSPENSION DE LA OBRA.- “La Secretaria” posteriormente al desahogo del
procedimiento que alude el articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
en sus numerales 1, 2, 3,4, 5y 6, podré suspender con causa justificada temporalmente la ejecucion de la
obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna para “La Secretaria”, en
cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a “El Contratista”; debiendo informar “La
Secretaria” a “El Contratista” la duracién aproximada de la suspension y el programa de ejecucion se
modificara por el plazo correspondiente; no obstante lo anterior cuando por causa de urgencia exista la
necesidad de suspender la ejecucion de los trabajos, bastara para ello con el levantamiento del acta
circunstanciada que refiere el numeral 6, del ordenamiento legal en cita, de acuerdo a lo establecido en el
articulo 147 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Toda vez que la suspensién de los trabajos no puede ser indefinida, segun lo dispuesto por el articulo 108
numeral 2, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible
determinar la temporalidad de la suspension de la ejecucion de los trabajos, sera necesario dar por
terminado anticipadamente el contrato conforme a los numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del
articulo 108, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, y le sera aplicable lo dispuesto
en la cldusula Trigésima Sexta del presente contrato. Cuando “La Secretaria” determine suspender las
obras v lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se cubrird a “El Contratista” el importe de las
obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con este contrato, limitandose a los conceptos que establece la fraccion IX, del numeral 6,
del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, el que podra continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motiven dicha

suspension.
|':.’
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Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad para
“E| Contratista” o “La Secretaria” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la
suspensién y las fechas de inicio y terminacién, asi como los trabajos ejecutados pendientes de estimar,
anticipos otorgados a proveedores y materiales puestos en obra asi como todos los gastos comprobables
y de mercado que el “Contratista” haya erogado al momento de la suspension y que deberan ser
reconocidos y plasmados por La Secretaria en el Certificado de Avance correspondiente.

VIGESIMA NOVENA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - Las partes convienen en que el
presente contrato podrd ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea
“La Secretaria” el que determine rescindirlo, dicha rescisién operara de pleno derecho en los términos del
articulo 109 de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios y el articulo 153 de su
Reglamentg; si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante los tribunales
competentes.

Causas de Rescision. - Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte de “La Secretaria”, sin
necesidad de declaracién judicial, son las que a continuacion se sefialan:

I. Por causas imputables a “El Contratista”, no inicie los trabajos o servicios objeto del contrato dentro de
los quince dfas siguientes a la fecha convenida sin causa justificada conforme ala Ley y su Reglamento;

II. Interrumpa injustificadamente la ejecucién de los trabajos o servicios o se niegue a reparar o reponer

",

alguna parte de ellos que se haya detectado como defectuosa por “La Secretaria”;

Ill. No ejecute los trabajos o servicios de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo
justificado no acate las drdenes dadas por el residente;

IV. No dé cumplimiento a los programas de ejecucion convenidos por falta de materiales, trabajadores o
equipo de construccién y a juicio de “La Secretaria”, el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria

de los trabajos en el plazo estipulado;

V. Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura anéloga;

VI, Subcontrate partes de los trabajos o servicios objeto del contrato sin contar con la autorizacién por
escrito de “La Secretaria”;

VII. Transfiera los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorizacion por escrito de

“La Secretaria”;

VIIIl. No dé a “La Secretaria”, las facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervision
de los materiales, trabajos o servicio;

IX. Cambie su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito tener una

determinada nacionalidad;
[

La presente haja correspande al Contrato de Qbra Plblica a Precios Unitarics por Tiempo Determinade que celebran por una parte "La secrataria” y fjor otro lada la sociedad Grupo Cénstructor
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X. Si siendo extranjero, invoque la proteccién de su gobierno en relacién con el contrato;

XI. Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcion del contrato,
relativo a la reserva y confidencialidad de la informacién o documentaciéon proporcionada por “La
Secretaria” para la ejecucion de los trabajos o servicios, y

XIl. En general, incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato.

TRIGESIMA. - PAGO POR RESCISION. - Si “La Secretaria” opta por la rescision, se iniciara el procedimiento
de rescision de conformidad con la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y una vez
notificado el inicio del procedimiento a “El Contratista”, “La Secretaria” se abstendra de cubrir los
importes resultantes de trabajos o servicios ejecutados atin no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito
que proceda.

Una vez emitida la resolucién del procedimiento de rescision “La Secretaria” deberd otorgar el finiquito
que proceda, dentro de los 30 dfas naturales siguientes a la fecha de la notificacion de dicha resolucion.

“La Secretarfa” podra hacer constar en el finiquito, la recepcién de los trabajos o servicios realizados por
“E| Contratista” hasta la rescision del contrato, asi como de los equipos y materiales que se hubieran
instalado en la obra o utilizados en la prestacién del servicio o se encuentren en proceso de fabricacion,
siempre y cuando sean susceptibles de utilizacién dentro de los trabajos o servicios pendientes de realizar.

En caso de rescisién de contrato por causas imputables a “El Contratista”, mediante resolucion fundada
y motivada, “La Secretaria” podra otorgar el contrato a quien hubiere quedado en el segundo lugar en el
procedimiento respectivo, y si esto no fuere posible por causa justificada, a quien siga en el orden,
siempre que la diferencia de precio con respecto a la proposicion que inicialmente hubiere resultado
ganadora no sea superior al diez por ciento.

TRIGESIMA PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “La Secretaria” podra dar por
terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o
cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionarfa un dafio o perjuicio grave al Estado; se determine
la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolucién de una
inconformidad, o por resolucién de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la
temporalidad de |a suspension de los trabajos, pagando a “El Contratista” los trabajos realizados, asi como
los gastos no recuperables siempre y cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el presente contrato.

En cualquier caso, de terminacidn anticipada, se deberédn realizar las anotaciones pertinentes en la
bitdcora, debiendo “La Secretaria” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los
requisitos indicados por la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento.

A
/
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Notificada la terminacién anticipada del contrato a “El Contratista” por “La Secretaria”, este procederd a
tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, y en su caso, procederd a suspender los trabajos levantando, con o sin la
comparecencia de “El Contratista” acta circunstanciada del estado que guardan los trabajos, en la cual se
hara constar como minimo lo determinado por la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, deberd otorgarse el finiquito que proceda,
conforme a la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento.

TRIGESIMA SEGUNDA. - TERMINACION POR MUTUO. - “La Secretaria” y “El Contratista” podran pactar
mediante un convenio la terminacién del contrato por mutuo consentimiento; acto que solo podrd tener
lugar cuando no concurra alguna causa de rescisién imputable al contratista y siempre que existan razones
de interés publico o causa justificada que hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato.

TRIGESIMA TERCERA. - RECEPCION DE OBRA CONCLUIDA. - De conformidad con el articulo 111 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, “La Secretaria” recibird las obras objeto de este
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, “El Contratista” comunicara a “La Secretaria” la
conclusién de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a traves de la bitacora de
obra, dentro del plazo méximo autorizado para la conclusién de los mismos, para que “La Secretaria”,
dentro del término que no podra ser mayor a 20 dias habiles, para verificar la debida terminacién de los
mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

Al finalizar la verificacién de los trabajos o servicios, “La Secretaria” contara con un plazo de hasta 10 dias
habiles para proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del acta de entrega y recepcion
correspondiente, quedando los trabajos o servicios bajo su responsabilidad.

Pueden recibirse parcialmente aquellas partes de la obra susceptibles de ejecucion por fases que puedan
entregarse al uso publico, segun lo establecido en el contrato, en cuyo caso se asentara constancia del
hecho mediante acta de entrega y recepcion de la fase de que se trate.

Asi mismo las obras podran recibirse de forma parcial cuando:

A) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de “La Secretaria”, en este caso se liquidara a “El Contratista”
lo ejecutado.

B) De comln acuerdo “La Secretaria” y "“El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la forma que las partes
convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

La presente haja corresponde al Contrato de Obra Pablica a Pracios Unitaries por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria’y/per otra lade la seciedad Grupo Cofstructor
\Vega, 5.A. de C.V,, correspondiente a la asignacion nimero S/0P-E-FI-DB-AD-E28-2019, asignade bajo |2 modalidzad de Adjudicacion Directa.
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Q) “La Secretaria” rescinda el contrato en los términos de la cldusula vigésima novena, en este caso
la recepcién parcial quedara a juicio de éste y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

D) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estara a lo dispuesto
por la resolucion respectiva.

La recepci6n parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los
descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

TRIGESIMA CUARTA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. - Para dar por terminados parcial o
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por “La Secretaria” y “El Contratista” en este contrato,
se elaborara el finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

Recibidos fisicamente los trabajos, “Las Partes” dentro de un plazo de 50 dias naturales, elaboraran el
finiquito de los mismos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada
uno, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

“La Secretaria” deberd notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o su
residente de obra, la fecha, el lugar y la hora en que se llevara a cabo el finiquito; “El Contratista” tendra
la obligacion de acudir al llamado que se le haga mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicara
el resultado dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de su emision.

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se indican en el
articulo 159 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “La
Secretaria” para su elaboracién en el término sefialado en el parrafo anterior, “La Secretaria” procedera
a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un término de 10
dias naturales siguientes a la fecha de su emisién; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “El
Contratista” quién tendra el término de 10 dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si
transcurrido este término no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “La Secretaria” debera liquidarlos
dentro del término de 20 dias siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “La Secretaria” el importe
de estos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no
fueran suficientes, se exigira por oficio su reintegro, mas los gastos financieros correspondientes,
conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos del estado de Jalisco en los casos
de prérroga, para el pago de créditos fiscales dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes
tengan definido el importe a pagar y se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso,
debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicién de “La Secretaria”, en caso de no obtener reintegro, “La
Secretaria” podré hacer efectivas las garantias que encuentre vigentes, en forma simultanea se levantara
el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “La Secretaria” y
“E| Contratista” en este contrato, la que deberd reunir como minimo los requisitos sefialados por Ley.

La presente hoja carresponde al Contrato de Obra Piblica a Pracias Unitarios por Tiempo Determinade gue celebran por una parte “La Secrataria” ydor otro lado la sociedad Grupo structor

Vega, S.A. de CV,, correspondiente a la asignacién nimera SIOP-E-FI-0B-AD-628-2015, asignade baja Iz modalidad de Adjud'tﬁjn Directa. /
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Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde éste conste se podra usar como acta administrativa que dé por extinguidos
los derechos y obligaciones de “La Secretaria” y “El Contratista” en este contrato, debiendo agregar
dnicamente una manifestacién de “La Secretaria” y “El Contratista” de que no existen otros adeudos y
por lo tanto se tendrén por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho
a ulterior reclamacién. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “La Secretaria” y “El Contratista” en
este contrato.

TRIGESIMA QUINTA. - DEDUCCION DE ADEUDOS. - Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacién o responsabilidad para con “La
Secretaria”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirsele
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hard efectiva la fianza otorgada por estos conceptos
por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision adicional y servicios de
apoyo a la obra serd con cargo a “El Contratista”. El importe de dichos gastos sera deducido de los pagos
que “La Secretaria” deba hacer a “El Contratista”.

TRIGESIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - “El Contratista” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.5% (cinco al
millar) del importe de cada estimacion, para cumplir con el articulo 4 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspeccion y control sobre las obras
publicas.

TRIGESIMA SEPTIMA. - PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - “El Contratista” es totalmente
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que
deslinda a “La Secretaria” de cualquier responsabilidad por la violacion de la propiedad intelectual que se
lleve a cabo por parte de “El Contratista” durante la realizacién de los trabajos contratados.

TRIGESIMA OCTAVA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - Las partes se
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada una
de las cldusulas que lo integran, asf como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la
interpretacidn, ejecucién y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. Las partes se someten a la
jurisdiccién del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por
razén de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

/
{

La presente haja correspende al Contrata de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria" y por Stro lade |a sociedad GrupoCanstructar
Vega, 5.A. de C.V, correspondients 2 la asignacién nimero SIOP-E-FI-OB-AD-628-2018, asignado bajo [ modalidad de Adjudicacian Directa, /
| ]
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Leido el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de

Guadalajara, Jalisco, el dia 24 de octubre de 2019.

POR “LA SECRETA w/ 1

DIRECTOR GENERAL DE LICITACION Y
CONTRATACION

“EL CONTRATISTA"

ADMINISTRADOR GENERAL UNICO
GRUPO CONSTRUCTOR VEGA, S.A. DE C.V.

TESTIGOS

UILLERMO MANUEL BRAMBILA GALAZ
DIRECTOR GENERAL JURIDICO DE
INFRAESTRUCTURA

fia" y par otro lade |a sociedad Grupe Constructar

La presente hoja carresponde al Contrata de Obra Pablica a Precios Unitarias por Tiampe Determinado que celebran por una parte “La Secreta
Vega, 5.4 de CV, correspondiente a la asignacidn ntmero SIOP-E-FI-OB-AD-628-2019, asignado bajo la modalidad de Adjudicacion Directa,

Jalisco
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccion de Contratacion
Clasificacion de Informacién Confidencial

Confidencial: Se elimind: Nombre', Rubrica?, Firma® y Nimero de la credencial de
elector de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion

Publica del Estado de Jalisco vy sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlaciéon a la Ley de
Proteccién de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estadcu; de,«lallsco

y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.
/thﬁf ,}

Rabrica y cargo del servidor publico : Directora de Contra’ac;@ﬂ*‘”"?




