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CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO
SIOP-E-FOCOCI-09-AD-0930/17

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS, POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, REPRESENTADA POR LOS CC. MTRO.
NETZAHUALCOYOTL ORNELAS PLASCENCIA Y EL ARQ. EDUARDO AGUIRRE NUNGARAY, SECRETARIO DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA Y DIRECTOR SENERAL DE GESTION Y FOMENTO DE INFRAESTRUCTURA
RESPECTIVAMENTE, Y A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES
DENOMINARA “LA SECRETARIA” Y POR LA OTRA PARTE: EVELFER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL i EN SU CARACTER DE
ADMINISTRADOR GENERAL UNICO, QUIEN ACREDITA SU PERSONALIDAD CON LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO
8,418 OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO DE FECHA 25 VEINTICINCO DE MAYO DEL ANO 2000 DOS MIL,
PASADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO ALBERTO GARCIA RUVALCABA, NOTARIO PUBLICO NUMERO 97 NOVENTA
Y SIETE, DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, EN EL ESTADO DE JALISCO; PERSONALIDAD QUE BAJO FORMAL
PROTESTA DE CONDUCIRSE CON LA VERDAD, NO LE HA SIDO REVOCADA NI MODIFICADA DE MANERA ALGUNA,
A QUIEN EN EL CURSO DE ESTE INSTRUMENTO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA"; TODOS MEXICANOS,
MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, MISMOS QUE MANIFIESTAN QUE
ES SU VOLUNTAD CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES
Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:
l.- “LA SECRETARIA” DECLARA:

I.1.- QUE TIENE PERSONALIDAD JURIDICA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO DE SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LOS
ARTICULOS 36, 46, 50, FRACCIONES |, VIII, X, XI, XVIII, XIX, XX, XXII'Y XXVI, DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO DE JALISCO; ARTICULOS 1, 2, 3, 5 FRACCIONES Il Y XII, 6, 8, 11 FRACCIONES I, VIY VIl 12 FRACCION V Y
17 FRACCION II, DE LA LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO; ARTICULOS 1°, 2°, 9°, 64,
67 FRACCION 11, 104 FRACCION I, 105, 182 Y DEMAS RELATIVOS APLICABLES DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE JALISCO.

1.2.- QUE EL PRESENTE CONTRATO FUE ADJUDICADO MEDIANTE, ADJUDICACION DIRECTA, CON FUNDAMENTO
LEGAL EN EL ARTICULO 104 FRACCION 1 Y 105 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

1.3.- QUE EL PRESENTE CONTRATO CUENTA CON ORDEN DE TRABAJO NUMERO AD-0930-17.

1.4.- QUE LA DIRECCION EJECUTORA DE LOS SERViCIOS RELACIONADOS CON LA OBRA F’UBUQA MATERIA DE
ESTE CONTRATO ES LA DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PUBLICA “LA SECRETARIA™.

| Il.- “EL CONTRATISTA” DECLARA:

I.1.- QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS
RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE DISPONE DE LA ORGANIZACION Y
ELEMENTOS MATERIALES, HUMANOS Y TECNOLCGICOS SUFICIENTES PARA ELLO.

I1.2.- QUE CONOCE TODOS LOS DETALLES CONCERNIENTES A LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA
PUBLICA REQUERIDA, COMPROMETIENDOSE A LA EJECUCION DE EFTE CONTRATO, PONIENDO PARA ELLO TODA
SU EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO, APLICANDO LOS PROCEDIMIENTOS MAS EFICIENTES PARA LA REALIZACION

Y CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES.

I.3.- QUE SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
JALISCO CON EL NUMERO DE REGISTRO 5493, Y QUE DICHO REGISTRO ESTA VIGENTE.

I1.4.- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITiO DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
OBJETO DE ESTE CONTRATO A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU
EJECUCION.

I.5.- QUE HA PRESENTADO EL PROGRAMA DE LOS SERVICIOS DE OBRA POR PARTIDAS, ASf COMO TAMBIEN EL
100% DE ANALISIS DE PRECIOS DE LOS SERViCIOS D= OBRA PUBLICA, MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO.

1.6 QUE CUENTA CON EL DOMICILIO UBICADO EN LA CALLE KILIMANJARO, NUMERO 1563, EN LA COLONIA
INDEPENDENCIA PONIENTE, C.P. 44290, EN EL MUMICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, MISMO QUE SENALA
PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO
SIOP-E-FOCOCI-09-AD-0930/17

lil.- DECLARAN CONJUNTAMENTE “LA SECRETARIA” Y “EL CONTRATISTA”, EN ADELANTE ENUNCIADOS DE
MANERA CONJUNTA COMOQO “LAS PARTES":

UNICO.- QUE ES SU INTERES CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR
TIEMPO DETERMINADO EN LOS TERMINOS QUE SE ESTIPULAN EN EL CUERPO DEL MISMO, AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. “LA SECRETARIA” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” Y ESTE SE OBLIGA
A CUMPLIR CON LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA CONSISTENTE EN:
“SUPERVISION EXTERNA PARA LAS OBRAS DEL PROGRAMA “FOCOCI 2017”, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE, JALISCO”, CUYA DESCRIPCION PORMENORIZADA SE ENCUENTRA CONTENIDA EN, EN LOS
TERMINOS DE REFERENCIA, PRESUPUESTOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y CALENDARIO DE OBRA, ASI
COMO EN LOS PRECIOS UNITARIOS APROBADOS, QUE FIRMADOS POR LAS PARTES SE ANEXAN AL PRESENTE
CONTRATO; LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRA

PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.B

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. EL MONTO ESTABLECIDO PARA LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE
CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE: $160,000.00 (CIENTO SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), INCLUYE EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL QUE SE ESPECIFICA EN EL ANEXO
DE VALIDACION FINANCIERA ADJUNTO AL PRESENTE CONTRATO.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A INICIAR LOS SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA OBRA PUBLICA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DIA 01 PRIMERO DE DICIEMBRE DE 2017 Y A CONCLUIRLA
EL DIA 30 TREINTA DE DICIEMBRE DE 2017, CONSIGNANDO UN PERIODO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES PARA
LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA ENUNCIADA.

NO OBSTANTE EL PERIODO ESTABLECIDO EN EL PARRAFO QUE ANTECEDE, “EL CONTRATISTA” Y ‘LA
SECRETARIA” ACUERDAN QUE EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA
PUBLICA AMPARADOS POR EL PRESENTE CONTRATO DEBERA SUJETARSE AL TIEMPO DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS MATERIA DE LA SUPERVISION.

CUARTA.- ANTICIPOS. “EL CONTRATISTA” RECIBE DE “LA SECRETARIA” EL 25% DE ANTICIPO DEL MONTO
ENUNCIADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL PRESENTE CONTRATO, PARA EL INICIO DE LAS ACCIONES, MISMO
QUE SE IRA AMORTIZANDO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR
TRABAJOS EJECUTADOS; LO ANTERIOR CONFORME AL ARTICULO 190 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO
DE JALISCO Y 29 DE SU REGLAMENTO.

QUINTA.- PLAZO PARA PRESENTAR DOCUMENTACICN DE ANTICIPO. EL CONTRATISTA, TIENE UN PLAZO PARA
PRESENTAR LA GARANTIA PARA EL PAGO DEL ANTICIPO DE 05 (CINCO) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE
LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO. EL ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO SE CONSIDERARA
COMO ATRASO IMPUTABLE AL CONTRATISTA SIN DERECHO AL DIFERIMIENTO DE LA FECHA DE INICIO DE LOS
TRABAJOS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 191 PARRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, PUDIENDO SER SANCIONADO POR “LA SECRETARIA” HASTA CON LA
CANCELACION DEL REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO.

SEXTA.- DIFERIMIENTOS (ANEXO 1). EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO POR CAUSA NO IMPUTABLE A
“EL CONTRATISTA” SERA MOTIVO DE DIFERIMIENTO, PARA LO CUAL ESTE DEBERA PRESENTAR EN TIEMPO, LA
SOLICITUD DE DIFERIMIENTO DE INICIO =N EL ANEXO 1 UNO DETERMINADO POR “LA SECRETARIA”,
INCORPORANDO A LA MISMA COPIA DEL DEPOSITO DEL ANTICIPO OTORGADO. DICHA SOLICITUD DEBERA SER
PRESENTADA EN UN PLAZO MAXIMO DE 20 VEINTE DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO ESTIPULADA
EN EL PRESENTE CONTRATO. EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PRESENTE LA SOLICITUD EN EL PLAZO
SENALADO NO TENDRA DERECHO A QUE SE LE AUTORICE EL DIFERIMIENTO DEL PROGRAMA DE LOS SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA OBRA.

UNA VEZ AUTORIZADO EL DIFERIMIENTO “EL CONTRATISTA” DEBERA ANEXAR LA MODIFICACION AL
CALENDARIO DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO
SIOP-E-FOCOCI-09-AD-0930/17

SEPTIMA.- PRORROGAS ( ANEXO 2 ). “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A SOLICITAR POR ESCRITO EL CONVENIO
DE PRORROGA EN UN PLAZO MAXIMO DE 05 {CINCO) DIAS HABILES DE OCURRIDO EL EVENTO QUE LA MOTIVA Y
DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCION DE LAS ACCIONES DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA
PUBLICA A “LA SECRETARIA”, A TRAVES DEL ANEXO 2 QUE ESTA ULTIMA TIENE DETERMINADO PARA TAL CASQC,
PRESENTAI}IDOSE DICHA SOLICITUD ANTE LA DIREZCION DE CONTROL PRESUPUESTAL. POR SU PARTE “LA
SECRETARIA” PODRA APROBAR O RECHAZAR LA SQLICITUD POR ESCRITO DE FORMA FUNDADA Y MOTIVADA,
FIRMADA POR EL TITULAR DE LA DIRECCION GENERAL CORRESPONDIENTE DE “LA SECRETARIA”. EN CASO DE
SER AUTORIZADA LA PRORROGA “EL CONTRATISTA” DEBERA AGREGAR LA MODIFICACION AL CALENDARIC DE
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA, EL ENDOSO Y/O MODIFICACION DE LA FIANZA CORRESPONDIENTE.

OCTAVA - FIANZAS:

A) FIANZA DE ANTICIPQ.- “EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS 05 (CINCO) DIAS HABILES SIGUIENTES A PARTIR
DE SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATG, PRESENTARA A LA “LA SECRETARIA” FIANZA A FAVOR Y A
SATISFACCION DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA Y/O SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNQ DEL ESTADQ DE JALISCO, POR EL TOTAL DEL MONTO RECIBIDO
COMO CONCEPTO DE ANTIGIPO; DICHA FIANZA GARANTIZARA LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPQ,
CANCELANDOSE LA MISMA CUANDO “EL CONTRATISTA” HAYA AMORTIZADO EL IMPORTE TOTAL DEL REFERIDO
MONTO. EN CASO DE NO AMORTIZAR “EL CONTRATISTA" EL ANTICIPO ENTREGADO PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS ENCOMENDADOS, LA INSTITUCION AFIANZADORA SERA QUIEN REINTEGRE A LA “LA SECRETARIA”
EL MONTO TOTAL OTORGADO A SU FIADO, SOMETIENDOSE LA AFIANZADORA EXPRESAMENTE A LO
ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 1, 32, 36 FRACCION (Il INCISQ A), 282, 283 Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES
DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, ASI COMO A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES
CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO.

B} FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y
RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE ESTE CONTRATQ, “EL CONTRATISTA” OQTORGARA DENTRO DE LQS 05
{CINCO) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO, FIANZA A FAVOR Y A
SATISFACCION DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA Y/O LA SECRETARIA DE
PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADQ DE JALISCO, POR VALOR DEL 10% DEL
IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 52 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. LA FIANZA SE TRAMITARA A TRAVES DE INSTITUCION AFIANZADORA
AUTORIZADA Y DEBERA CONTENER TEXTUALMENTE CUANDO MENOS LAS SIGUIENTES DECLARACIONES:

LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA PARA GARANTIZAR POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” E£L FIEL Y EXACTO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE LOS SERVICIOS RELACIONADQS CON LA OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS NUMERQ SIOP-E-FOCOCGI-09-AD-0830/17, FIANZA QUE SOLO PODRA CANCELARSE POR “LA
SECRETARIA” O POR LA SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE JALISCO, LA CUAL DEBE REAJUSTARSE PROPORCIONALMENTE CUANDOC SE MODIFIQUEN G VARIEN
LAS CANTIDADES Y/O PERIODOS DE EJECUCION DEL CONTRATO, SOMETIENDOSE LA AFIANZADORA
EXPRESAMENTE A LO ESTABLECIDO POR LCS ARTICULOS 1, 32, 36 FRACCION 11l INCISC A), 282,283 Y DEMAS
RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, AS[ COMO A LA
COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO,

MIENTRAS “EL CONTRATISTA” NO OTORGUE LA FIANZA ENUNCIADA, NO SE PEREECCIONARA El. PRESENTE
CONTRATO ¥ NO SURTIRA EFECTC LEGAL ALGUNO. DICHA FIANZA SERA SUSTITUIDA POR LA DE DEFECTOS,
VICIOS OCULTOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LA CBRA PUBLICA.

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS.- “EL. CONTRATISTA” OTORGARA, PREVIO A LA ENTREGA
RECEPCION DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, A FAVOR Y A SATISFACCION DE LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA Y/O LA SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION
Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCC, FIANZA POR DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS POR VALCR
DEL 10% DEL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADCS, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 53 DE LA LEY
DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, ADEMAS ESTA SERA POR UN TERMING DE UN ANO. LA FIANZA SE
TRAMITARA A TRAVES DE INSTITUCION AFIANZADORA AUTORIZADA, ESTABLECIENDO QUE A FARTIR DE LA
SUSCRIPCION DEL. PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LOS DANOS Y
PERJUICIOS QUE CON MOTIVO DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA SE CAUSEN A “LA
SECRETARIA” G A TERCEROS POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA
DE LAS DISPOSICIONES DADAS POR “LA SECRETARIA” Y/O POR LAS VIOLACIONES A LAS LEYES Y
REGLAMENTOS APLICABLES; EN RAZON DE ELLO “EL CONTRATISTA” CUBRIRA EL O LOS DANOS A RESARCIR,
ASI COMO LAS EROGACIONES PECUNIARIAS QUE SE CAUSEN POR CONCEPTO DE UNA O VARIAS
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CONTRATG DE OBRA PUBLICA NUMERO
S$10P-E-FOCOCI-09-AD-0830/17

EVENTUALIDADES DERIVADAS DURANTE ELL OBJETQ ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL PRESENTE
CONTRATO,

NOVENA,. CONCEPTOS FUERA DE CATAL{OGO O EXTRAORDINARIOS {ANEXO 4). LOS CONCEPTOS FUERA DE
CATALOGO O EXTRAORDINARIOS, DEBERAN SER SOLICITADOS POR “EL CONTRATISTA"” A “ILA SECRETARIA™,
PREVIO VISTO BUENC DEL SUPERVISOR DESIGNADO POR ESTA ULTIMA; DICHA SOLICITUD DEBERA SER
PRESENTADA DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCION AUTORIZADO PARA EL PRESENTE CONTRATO, A TRAVES
DEL ANEXQ 4 AUTORIZADC PARA TAL EFECTC POR “LA SECRETARIA”. EL PRESENTE TRAMITE NO MODIFICARA
EL CALENDARIC DE LCS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA, SALVO QUE EXISTA LA SOLICITUD Y
AUTQRIZACION RESPECTIVA SEGUN LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA SEPTIMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO.
CUANDO A JUICIO DE “LA SECRETARIA” SEA NECESARIC LLEVAR A CABO TRABAJOS DE LOS SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA QUE NO ESTEN COMPRENDIDOS EN EL PROYECTC Y PROGRAMA, SE
CONSIDERARAN EN LA SIGUIENTE FORMA:

A).- S| EXISTEN CONCEPTOS A PRECIOS UNITARICS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO QUE SEAN APLICABLES A
LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATAN, “LA SECRETARIA” ESTARA FACULTADA PARA INSTRUIR A “EL
CONTRATISTA” SU EJECUCION Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS CONFORME A DICHOS PRECIOS.

B).- SI PARA ESTOS TRABAJOS NQ EXISTIERAN CONCEPTOS A PRECIOS UNITARIOS EN EL PRESUPUESTO QUE
FORMA PARTE DEL PRESENTE CONTRATO Y “LA SECRETARIA” CONSIDERA FACTIBLES LOS PRECIOS YA
ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, PROCEDERA A DETERMINAR LOS NUEVOS CON INTERVENCION DE “EL
CONTRATISTA” Y ESTE SE OBLIGARA A EJECUTAR L.0S TRABAJOS DE LA OBRA PUBLICA CONFORME A DICHOS
PRECIOS.

C}.- St NO FUERA POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN EL
PARRAFO ANTERIOR, “EL CONTRATISTA™ A REQUERIMIENTO DE “LA SECRETARIA™ Y DENTRO DEL PLAZO QUE
ESTA SENALE, SOMETERA A SU CONSIDERACION LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS ACOMPANADOS DE SUS
RESPECTIVOS ANALISIS, A TRAVES DEL ANEXO “4” DETERMINADC POR “LLA SECRETARIA” PARA DICHO TRAMITE,
EN EL ENTENDIMIENTO DE QUE, PARA LA FIJACION DE ESTOS PRECIOS DEBERA DE APLICAR EL MISMO CRITERIO
DE COSTOS Y RENDIMIENTOS DE INSUMOS QUE SE HUBIESE SEGUIDO PARA LA DETERMINACION DE LOS
PRECIOS UNITARIOS ESTABLECIDOS EN ESTE CONTRATO ORIGINALMENTE.

.- LA AUTORIZACION DE LOS PRECIOS FUERA DE CATALOGO O EXTRAORDINARIOS NO IMPLICARA LA
AMPLIACION AUTOMATICA DEL TECHO FINANGIERO; SU AUTORIZACION PROCEDERA SIEMPRE Y CUANDO “LA
SECRETARIA” CUENTE CON LOS RECURSOS FINANCIEROS AUTORIZADOS,.

“EL CONTRATISTA" SOLICITARA DENTRO DE LA VIGENGIA DEL CONTRATO LA AUTORIZACION DE PAGO DE
CUALQUIER CONCEPTO FUERA DE CATALOGO O EXTRAORDINARIO REQUERIDO PARA LA TERMINACION DE LA
OBRA PUBLICA Y QUE HAYA SIDO SOLICITADO POR “LA SECRETARIA”, EN EL ENTENDIDQ QUE, DESPUES DE
VENCIDO EL PLAZO SENALADO SIN HABERSE SOLICITADO, NO TENDRA “EL CONTRATISTA” DERECHO AL PAGO
DE LOS MISMOS.

DECIMA.- PAGO DE CONCEPTOS. LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, COMPRENDIDCS EN EL
PROYECTO Y EN EL PROGRAMA, SE PAGARAN A BASE DE PRECIOS UNITARIOS, DONDE SE INCLUYE EL PAGO
TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A “EL CONTRATISTA” POR TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE
ORIGINE LA OBRA, EL FINANCIAMIENTQ, LA UTILIDAD Y El. COSTO DE LLAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN ESTE

ONTRATO A CARGO DEL PROPIO CONTRATISTA.

DECIMA PRIMERA.- LAS CANTIDADES DE TRABAJO CONSIGNADAS EN EL PRESENTE CONTRATO SON
APROXIMADAS Y POR LO TANTO SUJETAS A VARIACIONES, SIN QUE POR ESTE CONCEPTO LOS PRECIOS
UNITARIOS ACORDADOS POR LAS PARTES DEBAN MODIFICARSE.

LOS PAGOS EN EXCESO QUE RECIBA EL CONTRATISTA, DEBE REINTEGRARLOS JUNTO CON LOS INTERESES
CORRESPODIENTES CONFORME A LO SENALADO EN EL ARTICULO 200 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO
DE JALISCO. LOS CARGOS DEBEN CALCULARSE SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO. EL IMPORTE
FAGADO AL CONTRATISTA EN EXCESO CONSTITUYE UN CREDITD FISCAL Y ES EXIGIBLE A TRAVES DE LA
LEGISLACION APLICABLE.

DECIMA SEGUNDA.- PRESENTAGION DE ESTIMACIONES, “EL CONTRATISTA” PRESENTARA LAS ESTIMACIONES
DE TRABAJOS EJECUTADCS A “LA SECRETARIA” PARA LA AUTORIZACION, MISMAS QUE SERAN EL RESULTADO
DE APLICAR LOS PRECIOS UNITARIOS AUTORIZADOS A LAS CANTIDADES DE TRABAJD EJECUTADOS; DICHA
PRESENTACION DE ESTIMACIONES DEBERA REALIZARSE CON INTERVALOS QUE NO PODRAN SER MAYORES DE
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CONTRATO DE OBRA PUSLICA NUMERO
SIOP-E-FOCOCI-09-AD-0930/17

UN MES. LAS ESTIMACIONES SE AUTORIZARAN UNA VEZ SATISFECHOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA
SU TRAMITE.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR ESTIMACIONES, AL 100% DE LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO
CUANDO SE EJERZA EL 80% DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LA OBRA PUBLICA, CASO CONTRARIO SE LE
SANCIONARA EN LOS TERMINOS DISPUESTOS POR LA CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA DEL PRESENTE
CONTRATO.

DECIMA TERCERA.- CONVENIOS (ANEXO 3). “LAS PARTES” ACUERDAN, QUE CUANDO EXISTAN MODIFICACIONES
AL CONTRATO QUE CONJUNTA O SEPARADAMENTE REPRESENTEN INCREMENTOS AL MONTO PACTADO PARA
LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, POR RAZONES FUNDADAS Y
EXPLICITAS, SE SUSCRIBIRA UN CONVENIO MODIFICATORIO, EL CUAL NO PODRA SER MAYOR AL 25% DEL
MONTO PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO; ESTO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO
73 SETENTA Y TRES DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, POR LO QUE “EL CONTRATISTA”
DENTRO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO SOLICITARA POR ESCRITO LA SUSCRIPCION DE DICHO CONVENIO,
FUNDAMENTANDO DE FORMA CLARA LOS MOTIVOS DE SU PRETENSION. LA SECRETARIA” DETERMINARA LA
PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DE LO SOLICITADO Y LE NOTIFICARA A LA CONTRALORIA DE LA RESPECTIVA
MODIFICACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE DIEZ DIAS HABILES DE LA MISMA. SERA RESPONSABILIDAD DE “LAS
PARTES” FORMULAR LAS RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS QUE MOTIVAN LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO,
CIRCUNSTANCIA QUE SE ASENTARA A DETALLE EN EL RESPECTIVO; ADEMAS, DE RESULTAR PROCEDENTE LA
SOLICITUD DE MODIFICACION REALIZADA POR “EL CONTRATISTA”, ESTE DEBERA REALIZAR EL ENDOSO A LAS
FIANZAS CORRESPONDIENTES AL PRESENTE.

UNA VEZ DETERMINADAS LAS MODIFICACIONES RESPECTIVAS AL CONTRATO Y SEAN EFECTUADOS LOS
CONVENIOS, SE LE NOTIFICARA A LA CONTRALORIA DE ESTAS EN EL MES CALENDARIO INMEDIATO POSTERIOR.

DECIMA CUARTA.- AJUSTES DE COSTOS (ANEXO 5). S| DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO DE
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, SE PRESENTAN CIRCUNSTANCIAS O ACONTECIMIENTOS DE
CUALQUIER NATURALEZA NO PREVISTOS EN EL MISMO, PERO QUE DE HECHO Y SIN QUE EXISTA DOLO, CULPA.,
NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE “LAS PARTES”, DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE
LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS DE LOS SERVICIOS, DICHOS COSTOS PODRAN SER
REVISADOS PARA SU AJUSTE, EN SU CASO, A SOLICITUD DE CUALQUIERA DE “LAS PARTES”. EN CASO
PROCEDENTE “LA SECRETARIA”, A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGUIMIENTO EVALUACION Y
DESARROLLO INSTITUCIONAL, NOTIFICARA LA DECISION QUE ACUERDE EL AUMENTO O REDUCCION
CORRESPONDIENTE. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO LEGAL EN LOS ARTICULOS 202, 203, 205 FRACCION II. 206
Y 207 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE
DEBERA CONSTAR POR ESCRITO.

DECIMA QUINTA.- VICIOS OCULTOS. CUANDO APARECIEREN DESPERFECTOS O VICIOS EN LOS SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA DENTRO DEL ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE SU RECEPCION “LA
SECRETARIA” ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION INMEDIATA, LO QUE HARA “EL CONTRATISTA” POR
SU CUENTA Y SIN TENER DERECHO A RETRIBUCION POR ELLO. SI “EL CONTRATISTA” NO ATIENDE LOS
REQUERIMIENTOS EN UN PLAZO DE 10 DIEZ DIAS HABILES, “LA SECRETARIA”, PODRA, CON CARGO A “EL
CONTRATISTA” ENCOMENDAR LOS TRABAJOS A UN TERCERO O EFECTUARLOS DIRECTAMENTE Y HARA
EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA PARA TAL EFECTO.

I'LAS LIQUIDACIONES PARCIALES O EL PAGO TOTAL DE LAS ACCIONES AUNQUE ESTAS HAYAN SIDO RECIBIDAS
Y APROBADAS, EXIME A “EL CONTRATISTA” DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE PUDIERE INCURRIR POR VICIOS
OCULTOS QUE DESPUES RESULTEN Y QUE PROVENGAN POR DEFECTOS O MALA CALIDAD Y POR LO TANTO “LA
SECRETARIA” SE RESERVA EL DERECHO DE RECLAMAR LA INDEMNIZACION POR DICHOS CONCEPTOS ASI COMO
POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS, EN CUALQUIER MOMENTO.

DECIMA SEXTA.- RETENCIONES. “EL CONTRATISTA” SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES
ACEPTA, SE DEDUZCA EL EQUIVALENTE AL CINCO AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS,
PARA LA REALIZACION DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL SOBRE LAS OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS; LO ANTERIOR EN APEGO A LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 16 DEL REGLAMENTO DE LA LEY
DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

“EL CONTRATISTA” PODRA MANIFIESTAR SU CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA QUE, AL EFECTUARSE LA
PRESENTA_CION DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN A LOS TRABAJOS EJECUTADOS, LA SECRETARIA DE

PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GCSIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, LE RETENGA O NO EL DOS
AL MILLAR DEL IMPORTE DE LAS MISMAS, MONTO QUE SERA DESTINADO PARA LA CAPACITACION Y
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ADIESTRAMIENTO DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO Y DE LAS ASOCIACIONES
CIVILES Y/O FUNDACION QUE SE ESTIPULA EN LA CARTA QUE SE ANEXA AL PRESENTE CONTRATO, PUDRIENDO
APORTAR A MAS DE UNA ASOCIACION EN PORCENTAJES SIMILARES DE DOS AL MILLAR,

DECIMA SEPTIMA.- REPOSICION. CUANDO LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA NO SE HAYAN
REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO O CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DE
“LA SECRETARIA”, ESTA ORDENARA SU REPOSICION INMEDIATA CON LOS SERVICIOS ADICIONALES QUE
RESULTEN NECESARIOS, LOS CUALES HARA POR SU CUENTA “EL GONTRATISTA" SIN QUE TENGA DERECHC DE
RETRIBUCION ALGUNA,

DECIMA OCTAVA.- PAGQ POR DANOS A TERCEROS.- “LAS PARTES” ESTABLECEN DE COMUN ACUERDO QUE A
PARTIR DE SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE
LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE CON MOTIVO DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA SE
CAUSEN A “LA SECRETARIA” O A TERCEROS POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR
INOBSERVANCIA DE LAS DISPOSICIONES DADAS POR “LA SECRETARIA” Y/O POR LAS VIOLACIONES A LAS LEYES
Y REGLAMENTOS APLICABLES, EN RAZON DE ELLO “EL CONTRATISTA” CUBRIRA EL O LOS DANQS A RESARCIR,
AS[ COMO LAS EROGACIONES PECUNIARIAS GUE SE CAUSEN POR CONCEPTO DE UNA O VARIAS
EVENTUALIDADES DERIVADAS DURANTE EL OBJETO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL PRESENTE
CONTRATO. EN CASO DE NG SER ASI, “EL CONTRATISTA” AUTORIZA EXPRESAMENTE A LA “LA SECRETARIA”
PARA QUE SE CUBRA EL COSTO DE DICHAS EVENTUALIDADES MEDIANTE RETENCIONES A LAS ESTIMACIONES
PENDIENTES DE COBRC POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” Y/O LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO ESTABLECIDA EN
EL INCISO B) SENALADO ENLA CLAUSULA OCTAVA. DE IGUAL FORMA “LAS PARTES” ESTABLECEN QUE OPERARA
DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL LA INMEDIATA RESCISION ADMINISTRATIVA
DEL PRESENTE CONTRATOQ DE OBRA PUBLICA SIN RESPONSABILIDAD PARA “LA SECRETARIA”, POR CUALQUIER
CAUSA DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA" DE LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE
CLAUSULA, LO ANTERIOR POR SER ESTE ULTIMO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
ENCOMENDADOS Y ESTAR SUJETO AL CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE
LAS AUTCRIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE OBRA PUBLICA, CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA VIA
PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y MEDIO AMBIENTE Y DEMAS AUTORIDADES COMPETENTES.

DECIMA NOVENA.- SUBCONTRATOS. “EL CONTRATISTA” NO PODRA ENCOMENDAR NI SUBCONTRATAR CON
OTRA PERSCNA FISICA O MORAL LA EJECUCION TOTAL O PARCIAL DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
OBRA PUBLICA, SALVO AUTORIZACION EXPRESA, PREVIA Y POR ESCRITO POR PARTE DE “LA SECRETARIA”.

VIGESIMA - OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES, “EL CONTRATISTA” SERA EL RESPONSABLE DE LAS
OBLIGACIONES OBRERQ-PATRONALES ANTE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS PUBLLCOS, AS|
COMO CON QUIENES LES SUMINISTREN MATERIALES PARA LA MISMA, POR LO QUE “LA SECRETARIA” SERA
AJENA A CUALQUIER RECLAMACION PROVENIENTE DE DICHAS RELACIONES; ASIMISMG “EL CONTRATISTA"
SERA EL RESPONSABLE DE DOTAR CON MATERIAL, HERRAMIENTAS, Y EQUIPO DE SEGURIDAD, ASI COMO
PREVER DE TODAS LAS MEDIDAS DE HIGIENE PARA CON SUS TRABAJADORES,

VIGESIMA PRIMERA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. "EL CONTRATISTA” SE COMPROMETE AL
PAGO DE LOS MATERIALES O SERVICIOS RELATIVOS DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA PUBLICA. LAS
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO PRESENTADAS Y JUSTIFICADAS A TRAVES DE LA RESIDENCIA DE “LA
SECRETARIA”, EN TANTO NO SEAN ACLARADAS POR ESTE SERA CAUSA DE SITUACION DE MORA DE "EL
CONTRATISTA".

VIGESIMA SEGUNDA.- SEGURIDAD DE LAS ACCIONES DE LOS TRABAJOS. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A

ADOPTAR PARA LA PREVISION DE RIESGOS PRESENTES O FUTUROS CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS A

EJECUTAR, LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE ORIENTACION QUE SE REQUIERAN. DE CAUSARSE CUALQUIER
INIESTRO SERA SUFRAGADA LA RESPONSABILIDAD POR EL PROPIO CONTRATISTA.

VIGESIMA TERCERA.- SUSPENSION DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, “LA
SECRETARIA” PODRA SUSPENDER TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS QOBJETO
DE ESTE CONTRATO, EN CUALQUIER ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE, DANDO AVISO POR ESCRITO A “EL
CONTRATISTA” CON UN PLAZO NO MAYOR A DIEZ DIAS HABILES DE ANTICIPACION.

CUANDO LA SUSPENSION SEA TEMPORAL, “LA SECRETARIA” INFORMARA A “EL CONTRATISTA” LA DURACION
APROXIMADA DE LA SUSPENSION Y EL PROGRAMA SE MODIFICARA POR EL PLAZO CORRESPONDIENTE.

CUANDO LA SUSPENSION SEA DEFINITIVA, SERA RESCINDIDO EL CONTRATO CUBRIENDOSELE A “EL
CONTRATISTA”, PREVIA ESTIMACION, EL IMPORTE NE LA OBRA QUE HAYA REALIZADO Y SERA RESPONSABLE
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POR LOS SERVICIOS EJECUTADOS EN LOS TERM.NOS DE LA CLAUSULA OCTAVA; ASIMISMO SE LE OTORGA
PERIODO IGUAL PARA QUE EL CONTRATISTA MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA O APORTE LAS
PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

CUANDO “LA SECRETARIA” DETERMINE SUSPENDER LOS SERVICIOS RELACIS RELACIONADOS CON LA OBRA
PUBLICA Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A LO PACTADO, SE CUBRIRA A “EL CONTRATISTA” EL IMPORTE DE LOS
TRABAJOS EJECUTADOS.

VIGESIMA CUARTA.- SUPERVISION DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA. “LA
SECRETARIA” A TRAVES DE LOS REPRESENTANTES QUE PARA EL EFECTO DESIGNE, TENDRA EL DERECHO A
SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA OBJETO DE ESTE
CONTRATO Y DARA A “EL CONTRATISTA” POR ESCRITO LAS INSTRUGCIONES Y OBSERVACIONES QUE ESTIME
PERTINENTES RELACIONADAS CON SU EJECUCION, A FIN DE QUE SE AJUSTE AL PROYECTO Y MODIFICACIONES
QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES.

VIGESIMA QUINTA.- RESIDENTE DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA. POR SU PARTE “EL
CONTRATISTA” SE OBLIGA A TENER EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS A UN PROFESIONAL QUE LO REPRESENTE,
EL CUAL DﬁBERA SER ESPECIALISTA EN LA MATERIA, EL QUE DEBERA PREVIAMENTE SER ACEPTADO POR “LA
SECRETARIA” Y CUYA ACEPTACION LA PODRA REVOCAR A SU CRITERIO. EL REPRESENTANTE DE “EL
CONTRATISTA” DEBERA ESTAR FACULTADO PARA EJECUTAR LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA
PUBLICA A QUE SE REFIERE ESTE CONTRATG, ASi COMO PARA ACEPTAR Y OBJETAR LAS OBSERVACIONES DE
LOS TRABAJOS QUE SE FORMULEN Y EN GENERAL PARA ACTUAR A NOMBRE Y POR CUENTA DE “EL

CONTRATISTA”.

VIGESIMA SEXTA.- VERIFICACION DE AVANCE DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA. “LA
SECRETARIA” VERIFICARA QUE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTEN EJECUTANDO POR “EL
CONTRATISTA” DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
APROBADO, PARA LO CUAL COMPROBARA PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS ACCIONES, EN LA INTELIGENCIA
DE QUE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADA SE TENDRAN POR NO REALIZADOS.

VIGESIMA SEPTIMA.- PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO. SI “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYE LOS
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA EN LA FECHA SENALADA EN EL PROGRAMA, CUBRIRA
TAMBIEN COMO PENA CONVENCIONAL, EL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE
HAYAN REALIZADO, EN BASE A LA SIGUIENTE FORMULA:

SANCION POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO: = 0.05X (IC-IE).

IC= INVERSION CONTRATADA

IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

VIGESIMA OCTAVA.- PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA DE 1L.OS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA
PUBLICA. ADEMAS DE LA PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO, SE APLICARA UNA SANCION POR ATRASO EN
LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS QUE SE IRA INCREMENTANDO EN LA MEDIDA EN QUE “EL CONTRATISTA” NO
ENTREGUE TOTALMENTE TERMINADOS LOS MISMOS; DICHA SANCION SE CALCULARA SEGUN LA SIGUIENTE
FORMULA:

SANCION POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA PUBLICA: =0.05X (IC-IE)X(FTR-FTA)/30

IC= INVERSION CONTRATADA.

IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

FTR= FECHA DE TERMINACION REAL DE LA OBRA PUBLICA.

FTA= FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LA OBRA PUBLICA.

VIGESIMA NOVENA.- PENA POR ATRASO EN FINIQUITO. EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR LA

DOCUMENTACION COMPLETA DE FINIQUITO DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A “LA
SECRETARIA” A MAS TARDAR 15 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA AUTORIZADA DE TERMINACION.,
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EN CASO CONTRARIO SERA CONSIDERADC EN ESTADO DE MORA PARA NUEVOS CONTRATOS, LA
PRESENTACION TARDIA DE FINIQUITOS CAUSA GRAVE PERJUICIC EN LA CUENTA PUBLICA Y SE GCORRE EL
RIESGO DE LA CANCELACION DE LOS RECURSOS PARA PAGO.

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS
DEMORAS MOTIVADAS POR CASQ FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, QUE A JUICIO
DE “LA SECRETARIA”, NO SEA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”,

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS APLICACIONES DF LAS PENAS SENALADAS ANTERIORMENTE “LA SECRETARIA”
PODRA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO FORZOSO DEL CONTRATO, O HACERLC EJECUTAR POR UN TERCERO CON
CARGO TOTAL A “EL CONTRATISTA™.

EN CASQO DE QUE “EL. CONTRATISTA” NO CUBRA EL IMPORTE DEL MONTC DE LAS SANCIONES EN EL TERMING
DISPUESTC POR “LA SECRETARIA”, ESTA ULTIMA PODRA HACER EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO EN
GARANTIA DE DICHO PAGO,

TRIGESIMA.- CONFIDENCIALIDAD DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA. “EL
CONTRATISTA” NO PODRA DISPONER PARA S{ O PARA OTRO, DE .08 PROYECTOS, PLANOS, TRABAJOS POR
LOS CUALES FUE CONTRATADO, NI DIVULGAR POR CUALQUIER MEDIC DE INFORMACION O FORMA LOS
RESULTADOS DE LOS MISMOS, SIN LA AUTORIZACION POR ESCRITO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, MISMOS QUE
SERAN DE EXCLUSIVA PROPIEDAD DE “LA SECRETARIA™.

TRIGESIMA PRIMERA - “LAS PARTES” RECONGCEN QUE LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA EJECUCIGN DE
LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: “SUPERVISION EXTERNA PARA LAS OBRAS DEL PROGRAMA “FOCOCI 20177,
EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO”, SON UNICA Y EXCLUSIVAMENTE PROPIEDAD DEL
GOBIERNC DEL ESTADO.

TRIGESIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES.- “LA SECRETARIA” ACUERDA QUE EL SUPERVISOR NOMBRADO
PARA EL DESARROLLO, SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE LOS SERVICIOS RELACICNADOS CON LA OBRA
PUBLICA, SERA EL UNICO RESPONSABLE ANTE LAS INSTANCIAS DE VERIFICACION, CONTROL, AUDITORIA,
ADEMAS DE ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES, POR LO QUE SE SUJETARA A LOS PROCESOS DE LAS LEYES
APLICABLES EN LA MATERIA,

TRIGESIMA TERCERA.- RESCISION. ‘LAS PARTES” CONVIENEN EN QUE EL PRESENTE CONTRATO PODR{\ SER
RESCINDIDO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO Y AL RESPECTC ACEPTAN QUE CUANDC SEA “LA SECRETARIA” LA
QUE DETERMINE RESCINDIRLO, DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO DERECHQ Y SIN NECESIDAD DE
DECLARACION JUDICIAL. SI ES “EL CONTRATISTA” QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, 8ERA NECESARID QUE ACUDA
ANTE EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO Y OBTENGA LA DECLARACION
CORRESPONDIENTE.

TRIGESIMA GUARTA.- CAUSAS DE RESCISION. LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A LA RESCISION POR
PARTE DE “LA SECRETARIA” Y QUE SON IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA” SIN NECESIDAD DE DECLARACION
JUDICIAL, SON LAS QUE A CONTINUACION SE SERALAN, AS| COMO LAS DISPUESTAS POR EL ARTICULO 89 DE LA
LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO:

1.- LA MUERTE O INCAPACIDAD SOBREVENIDA DEL CONTRATISTA INDIVIDUAL O LA EXTINCION DE LA PERSONA
JUR[DICA CONTRATISTA:

2.- LA DECLARACION EN CONCURSO MERCANTIL O DE QUIEBRA;

3.- LAFALTA DE PRESTACION POR “EL CONTRATISTA” DE LAS GARANTIAS EN PLAZO, EN LOS CASOS PREVISTOS
EN LA LEY;

4.- LA DEMORA POR PARTE DEL CONTRATISTA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DENTRO DE LOS
PLAZOS ESTABLECIDOS;

5.« EL INCUMPLIMIENTO PARA EL INICIO DE A EJECUCION DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CBRA
PUBLICA EN EL PLAZO SENALADO, SALVO QUE LA MISMA NO SE INICIE POR CAUSAS AJENAS A LAS PARTES
CONTRATANTES Y AS[ SE HAGA CONSTAR EN RESGLUCION EUNDADA Y MOTIVADA;

6.- S| "EL. CONTRATISTA” NO INICIA O TERMINA LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA CBJETO
DE ESTE CONTRATO EN LA FECHA SENALADA.
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7.- 8| "EL CONTRATISTA” SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA
PUBLICA O SE NIEGA A REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS QUE HUBIERE SIDO RECHAZADO POR ESCRITO
COMO DEFECTUGOSO POR “LA SECRETARIA”™.

8.- S| “EL CONTRATISTA” NO EJECUTA LOS SERVICIOS RELAGIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS OGRDENES DADAS POR
ESCRITO POR “LA SECRETARIA”.

9.- 81 “EL CONTRATISTA” NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJG, A JUICIO DE “LA SECRETARIA™.

10.- S| “EL. GONTRATISTA” SE DECLARA EN SUSPENSION DE PAGOS O SI HACE CESION DE BIENES EN FORMA
QUE AFECTE A ESTE CONTRATO, O POR LA FALTA DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES,
SINDICALES Y LABORALES DE CUALQUIER {NDOLE,

11.- SI “EL CONTRATISTA” SUBCONTRATA O CEDE LA TOTALIDAD O PARTE DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA OBRA PUBLICA OBJETO DE ESTE CONTRATO, O LOS DERECHOS DERIVADOS DEL MISMO, SiN EL
CONSENTIMIENTO DE “LA SECRETARIA™.

12.- 81 “EL. CONTRATISTA” NO DA A “LA SECRETARIA” Y A LAS INSTITUCIONES OFICIALES QUE TENGAN
FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA INSPECCION, VIGILANCIA Y
SUPERVISION DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA.

13.- 51 "EL CONTRATISTA” REDUCE Sl CAPITAL SOCIAL Y CONTABLE EN FORMA NOTABLE QUE A JUICIO DE “LA
SECRETARIA” NO GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ESTE CONTRATO.

14.- CUANDO “EL CONTRATISTA” ACUMULE UN 25% DE ATRASO EN EL AVANCE DE LOS SERVICIOS
RELACICNADOS CON LA OBRA PUBLICA.

15.- LAS DEMAS CAUSAS QUE SE ESTABLEZCAN EN EL PRESENTE CONTRATO Y EN GENERAL, POR CUALQUIER
OTRA CAUSA iIMPUTABLE A “EL CONTRATISTA” SIMILAR A LAS ANTES EXPRESADAS.

TRIGESIMA QUINTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION, S| “LA SECRETARIA” OPTA POR LA RESCISION EN LOS
TERMINOS DE LA CLAUSULA ANTERIOR, “EL CONTRATISTA" PACTA CON “LA SECRETARIA” DE COMUN
ACUERDG, LLEVAR ACABO LA RESCISION DEL CONTRATO CONFORME A LLO DISPUESTO POR EL ARTICULO 79 DE
LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, BAJO EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

1. SE INICIARA A PARTIR DE QUE A “EL CONTRATISTA” LE SEA NOTIFICADO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA
INCURRIDO, PARA QUE EN UN TERMINO DE QUINCE DIAS HABILES EXPONGA LO QUE A SU DEREGCHO
CONVENGA Y APCRTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

. TRANSCURRIDO EL TERMING A QUE SE REFIERE EL PUNTO ANTERIOR, SE RESOLVERA LO CONDUCENTE
CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y LAS PRUEBAS QUE “EL CONTRATISTA” HUBIERE HECHO VALER.

fll. LA DETERMINACION DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERA SER DEBIDAMENTE FUNDADA Y
MOTIVADA Y COMUNICADA A “EL CONTRATISTA” DENTRC DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES AL
TERMINO SENALADQO EN EL PUNTO NUMERO ! DE LA PRESENTE CLAUSULA.

IV. CUANDO “LA SECRETARIA” DECIDA RESCINDIR EL CONTRATO, DEBERA DAR AVISO EN LA MISMA
NOTIFICACION SENALADA EN EL PUNTO | DE LA PRESENTE CLAUSULA A “EL CONTRATISTA”, EL LUGAR, Dia,

ORA Y ANO PARA LEVANTAR EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE COMPROBACION, MEDICION Y LIQUIDAGION DE
LA OBRA PUBLICA REALIZADA.

V. EL DIA SENALADO, SE LEVANTARA EL ACTA MENCIONADA EN EL PUNTO QUE ANTECEDE, EN EL LUGAR
DONDE SE EJECUTE LA OBRA PUBLICA, MISMA A TRAVES DE LA CUAL SE RECIBIRAN LOS TRABAJOS
EJECUTADOS POR “EL CONTRATISTA”, EN EL ESTADO EN QUE ESTOS SE ENCUENTREN, DEBIENDOSE
DETALLAR EN DICHA ACTA LOS PORMENORES DE LA SITUACION QUE GUARDAN LOA TRABALJOS.

VI, LA NOTIFICACION DEL OFICIO SENALADO EN EL PUNTO | DE LA PRESENTE CLAUSULA, SURTIRA EFECTOS,

PARA "EL CONTRATISTA”, DE CITATORIO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA INDICADA, DEBIENDOSE
CONVOCAR AL ORGANQ DE CONTROL DE LA DEPENDENCIA PARA QUE COMPAREZCA.
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EN VIRTUD DE LA RESCISION DEL CONTRATO, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE LEVANTE EL ACTA
CIRCUNSTANCIADA SENALADA EN EL PUNTO IV, DE LA PRESENTE CLAUSULA, “LA SECRETARIA” TOMARA
INMEDIATAMENTE LA POSESION LEGAL Y MATERIAL DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
MATERIA DEL CONTRATO EN RESCISION.

DESDE LA FECHA EN QUE SE TOME POSESION LEGAL Y MATERIAL DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
OBRA PUBLICA, “LA SECRETARIA” QUEDARA LIBERADA DE CUALQUIER OBLIGACION CONTRACTUAL QUE LO
UNA CON “EL CONTRATISTA”, MEDIANTE EL CONTRATO EN RESCISION, A EXCEPCION DE LA OBLIGACION DE
PAGO DE LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN TRAMITE Y EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE QUE AL
EFECTO SE REALICE.

VIl. APARTIR DE LA FECHA EN QUE LA DEPENDENCIA TENGA LA POSESION LEGAL Y MATERIAL DE LAS ACCIONES
DE LOS SERVICIOS, “LA SECRETARIA” TENDRA LAS MAS AMPLIAS FACULTADES PARA QUE PUEDA CONTINUAR
LA OBRA QUE NO HAYA SIDO EJECUTADA, A TRAVES DE OTRO CONTRATISTA O EJECUTAR LA MISMA POR
ADMINISTRACION DIRECTA, EN VIRTUD DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

SI“LA SECRETARIA” OPTAPOR LA RESCISION, “EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A PAGAR POR CONCEPTO
DE DANOS Y PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL QUE PODRA SER, A JUICIO DE “LA SECRETARIA”, HASTA
EL MONTO DE LA GARANTIA OTORGADA; LO ANTERIOR CONFORME AL ARTICULO 102 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

TRIGESIMA SEXTA.- CAUSAS DE TERMINACION ANTICIPADA. “LA SECRETARIA” Y “EL CONTRATISTA” PODRAN
DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO ACORDE A LAS CAUSALES ESTIPULADAS
POR EL ARTICULO 78 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA. DEL ESTADO DE JALISCO.

TRIGESIMA SEPTIMA.- RECEPCION DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA. “LA
SECRETARIA” RECIBIRA LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA OBJETO DE ESTE CONTRATO
HASTA QUE SEAN TERMINADOS EN SU TOTALIDAD, Si LOS MISMOS HUBIEREN SIDO REALIZADOS DE ACUERDO
CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DEMAS ESTIPULACIONES DE ESTE CONTRATO, AS| COMO EN LOS
SIGUIENTES CASOS:

A) CUANDO SIN ESTAR TERMINADOS LA TOTALIDAD DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA,
LAS PARTES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE AJUSTEN A LO CONVENIDO Y PUEDAN SER UTILIZADOS A JUICIO
DE “LA SECRETARIA”, SE LIQUIDARA A “EL CONTRATISTA” LO EJECUTADO.

B) CUANDO DE COMUN ACUERDO “LA SECRETARIA” Y “EL CONTRATISTA” CONVENGAN _EN DAR POR
TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA QUE SE
RECIBAN SE LIQUIDARAN EN LA FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN ESTE
CONTRATO.

C) CUANDO “LA SECRETARIA” RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LAS CLAUSULAS TRIGESIMA
TERCERA, TRIGESIMA CUARTA Y TRIGESIMA QUINTA, LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE ESTA Y
LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA QUE DECIDA RECIBIR.

D) CUANDO EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO DECLARE RESCINDIDO EL CONTRATO, EN
ESTE CASO, SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCION RESPECTIVA.

E) “EL CONTRATISTA” AVISARA POR ESCRITO A “LA SECRETARIA” LA FECHA DE TERMINACION DE LOS
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA Y ESTA SE OBLIGA A RECIBIRLA EN UN PLAZO DE 30 DIAS A
PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACION SIEMPRE ¥ CUANDO ESTEN CONCLUIDOS DICHOS SERVICIOS.

AL TERMINO DE LOS SERVICIOS RELACIONACOS CON LA OBRA PUBLICA SE LEVANTARA ACTA DE RECEPCION
CON LO CUAL SE DARAN POR TERMINADOS Y ENTREGADOS LOS MISMOS. LA RECEPCION PARCIAL O TOTAL DE
LOS TRABAJOS Y LA LIQUIDACION DE SU IMPORTE, SE EFECTUARAN SIN PERJUICIO DE LOS DESCUENTOS QUE
DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE SANCIONES EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

TRIGESIMA OCTAVA.- DEDUCCION DE ADEUDOS Y REINTEGROS. S| AL RECIBIRSE LOS SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE EXISTIERAN
DEDUCTIVAS O CUALQUIER OTRA OBLIGACION O RESPONSABILIDAD PARA CON “LA SECRETARIA”, A CARGO DE
"EL CONTRATISTA”, EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES A CUBRIRSELE POR
TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO FUEREN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA POR ESTOS
CONCEPTOS POR “EL CONTRATISTA". -
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TB!GESIMA NOVENA.- CUANDO POR CAUSAS INJUSTIFICADAS LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA
PUBLICA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO NO SE ENTREGUEN EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA
AUTORIZADO, TODO GASTO POR CONCEPTO DE SUPERVISION ADICIONAL Y SERVICIOS DE APOYO SERA CON
CARGO A “EL CONTRATISTA”. EL IMPORTE DE DICHOS GASTOS SERA DEDUCIDO DE LOS PAGOS QUE “LA
SECRETARIA” DEBA HACER A “EL CONTRATISTA”,

CUADRAGESIMA.- “EL CONTRATISTA” DECLARA ESTAR DE ACUERDO DE QUE CUALQUIER MODIFICACION DE
LOS CONCEPTOS Y FECHAS DE CONTRATO QUE SE ASENTARA EN BITACORA Y DE LO CUAL ESTUVIERA
ENTERADO EL SUPERVISOR, COMO RECALENDARIZACION POR RECIBIR ANTICIPO TARDE, PRORROGAS,
CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, MODIFICACIONES AL PROYECTO, A LAS ESPECIFICACIONES, ETC., NO TENDRA
VALIDEZ SI NO CUENTA CON SOLICITUD FORMAL A “LA SECRETARIA” Y APROBACION POR ESCRITO POR PARTE
DEL DIRECTOR GENERAL CORRESPONDIENTE COMO TITULAR REPRESENTANTE DE ESTA. CUALQUIER
AUTORIZACION VERBAL O ESCRITA EN BITACORA NO SERA RECONOCIDA SI NO CUMPLE LA FORMA OFICIAL
ANTERIOR.

CUADRAGESIMA PRIMERA.- DISPOSICIONES FISCALES. PARA EFECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES FISCALES, “EL CONTRATISTA” QUEDARA OBLIGADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32-D DEL
CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, A EXHIBIR DOCUMENTO VIGENTE EXPEDIDO POR EL SERVICIO DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT), MEDIANTE EL CUAL SE EMITA LA OPINION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES FISCALES, CON EL QUE COMPRUEBE QUE REALIZO LA SOLICITUD PREVISTA EN LA REGLA 2.1.39
DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA EL 2017, O AQUELLA QUE EN EL FUTURO LA SUSTITUYA.

CUADRAGESIMA SEGUNDA.- CONTROVERSIAS Y JURISDICCION. “LAS PARTES” ACUERDAN QUE EN CASO DE
DUDA O CONTROVERSIA SOBRE LA APLICACION, INTERPRETACION Y/O CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE
CONTRATO, RESOLVERLO DE COMUN ACUERDO Y EN CASO DE NO LLEGAR AL MISMO, DETERMINAN SOMETERSE
A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO, CON RESIDENCIA
EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, RENUNCIANDO EXPRESAMENTE AL FUERO QUE POR CUALQUIER
CAUSA PUDIERA CORRESPONDERLES.

“LAS PARTES" CONVIENEN QUE PARA TODO LO NO PREVISTO EN EL PRESENTE CONTRATO, ESTARAN A LO
DISPUESTO POR LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y DEMAS DISPOSICIONES RELATIVAS
APLICABLES.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS “LAS PARTES" DE SU ALCANCE, LO RATIFICAN Y FIRMAN
EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, EL DIA 30 TREINTA DE NOVIEMBRE DE 2017,

U]
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POR “LA SECRETARIA”
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) ARQ. EDUARDO AGUIRRE NUNGARAY
DIRECCION GENERAL DE GESTION Y|FOMENTO DE INFRAESTRUCTURA.

POR “EL CONTRATISTA”
EVELFER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

TESTIGO TESTIGO

LIC. JuLIO AuG TO OCEGUEDA TORRES. LIC. PE SALVADOR DELGADO JIMENEZ

k%s_égggin_it’% firmars. que obran en original, corresppnden al contrato de obra publica a precios unita r tiempo determinado numero SIOP-E-FOCOCI-09-
i 'd’ que T:e ebran por una parte la Secretarla_a de Irfraestructura y Obra Publica y por la otra el contratista EVELFER CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V
€ido por las partes y enterados de su contenido y sonsecuencias y ciertos de que nc existe error, dolo, mala fe o cualquier otro vicio del clonsentimieﬁtc;:

FECHA DE CLASIFICACION: 25 de Octubre de 2017.
AREA: Direccidn General Juridica
Clasificacidn de Informacidn confidencial.

Confidencial: Del presente Instrumento publico se elimina nembre 1, firma
2y rubrica 3, de los particulares que intervinieron en el presente documento.

Fundamento legal:_articulo 21 de Ia Ley de Transparencia v Aceeso 8 la
Informacidn pablica del Estado de Jalisco v sus Municipios, en _relacidn_al
Articulo 116° de la Ley General de Transparencia v Acceso a la Informacidn
Publica, en correlacién a la Ley de Proteccidn de Datos Personales en Posesidn
de Sujetos Oblizados del Estado de Jalisco y susﬁMunicipiosJ por tratarse de
informacion confidencial. =

Titular: Lic. Pedro Salvador Delgado liménez
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