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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A
PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO, EN LO
SUEBSLCULNTE “EL ORGANISMO¥, REPRESLNTADO EN ESTE ASTC POR'SU DIRECTOR
GENERAL EL C. SECRETARIO DE SALUD EL DR. ANTONIO CRUCES MADA, Y POR LA
OTRA LA EMPRESA DENOMINADA SERVICIOS EN DISENO Y CONSTRUCCION DE
INVUEBLES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C.
ROBERTO CARRASCO VIDANA EN SU 'CARACTER DE APODERADO LEGAL, A QUIEN
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATISTA”, DE CONFORMIDAD CON
LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:
L- “EL ORGANISMO”, A TRAVES DE SU REPRESENTANTE, DECLARA QUE:

1.1.- Es un Organismo Publico Descentralizado de la Administracion Publica Estatal, creado
mediante Ley publicada en el periddico oficial "El Estado de Jalisco" con fecha 10 de abril de
1997, con personalidad juridica y patrimonio propios, y atribuciones para realizar aquellas
acciones tendientes a garantizar el derecho a la proteccién de la salud de los habitantes del
Estado de Jalisco, tal como lo establecen los articulos 1 y 3 fraccion Il, de la Ley del Organismo
Publico Descentralizado “Servicios de Salud Jalisco”.

1.2.- Tiene atribuciones para administrar los recursos humanos, materiales y financieros que
conforman su patrimonio, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 3°, fraccién X, de la Ley
del Organismo Publico Descentralizado “Servicios de Salud Jalisco”, y a lo establecido en el
Acuerdo de Coordinacién para la Descentralizacion Integral de los Servicios de Salud en la
Entidad, publicado el 06 de mayo de 1997, en el Diario Oficial de la Federacion,

1.3.- El Director General de “EL ORGANISMO” esta facultado para suscribir el presente
instrumento, seglin lo dispuesto por el articulo 10 diez fracciones | y Xl de la Ley de la Creacion
del Organismo Publico Descentralizado Servicios de Salud Jalisco asi como por el
nombramiento de fecha 19 de Abril del 2016 otorgado a su favor por el Mtro. Jorge Aristoteles
Sandoval Diaz, Gobernador del Estado de Jalisco.

L.4.- Este contrato ha sido adjudicado mediante el procedimiento por Adjudicacion Directa
nimero SSJ-OPD-ADJ-006/2017, seglin consta en el Acuerdo de Adjudicacion Directa de fecha
19 de Septiembre de 2017, suscrito por el Secrefario de Salud y Director General del
Organismo Publico Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, el Director de Recurs
Materiales, y el Jefe del Departamento de Obras, Conservacion y Mantenimiento.

1.5.- Para el pago del precio, “EL ORGANISMO” ejercera recurso proveniente de FASSA Ram
33, segun la Requisicién de Compra y Asignacién Presupuestal, numero de solicitud 000050,
folio 0165,presupuesto 2017, Centro de Responsabilidad 5310-400, Proyecto 06, Programa
02, Sub-programa 0, Sub-sub-programa 00R, Partida 33501 , autorizada por el C. Director de
Recursos Financieros. :

I.6.- Para los efectos del presente instrumento sefiala como su domicilio el ubi¢ado %}J@i\caile
Dr. Baeza Alzaga No. 107, Zona Centro, C.P. 44100, en la ciudad de Guadalajara;-Jaliste/
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Il.- “LA CONTRATISTA”, A TRAVES DE SU REPRESENTANTE, DECLARA QUE:
Il.1.- Es una Sociedad Anénima de Capital Variable, constituida conforme a las leyes
mexicanas, que dentro de su objeto social comprende, entre otros la realizacion de toda obra de
infraestructura , desarrollos inmobiliarios, habitacionales, comerciales o industriales, asi como la
prestacion de servicios, asesoria, asistencia, administracién opiniones comerciales de bienes
raices. La construccion edificacion, remodelacion apuntalamiento, reestructuracion de todo tipo
de inmuebles, la realizacidn de obras de ingenieria civil, industrial y en general la celebracion y
ejecucion de todo tipo de actos y contratos necesarios para la plena realizacion de su objeto
social,

I.2.- Acredita su legal existencia, con el testimonio de la escritura pdblica numero 1979 (mil
novecientos setenta y nueve) de fecha 21 de Octubre de 2013, oforgada ante la fe del
Licenciado RAMIRO RUIZ CASILLAS, Notario Publico Titular nimero 132 de Guadalajara,
Jalisco.

I1.3.- Su representante tiene el cardcter de Apoderado Legal, con facultades suficientes para
suscribir el presente contrato, seglin se desprende de la escritura publica nimero 1979 (mil
novecientos setenta y nueve) de fecha 21 de Octubre de 2013, oforgada ante la fe del
Licenciado RAMIRO RUIZ CASILLAS, Notario Pablico Titular numero 132 de Guadalajara,
Jalisco.

Il.4.-Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos establecidos
en el articulo 43 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, que le impidan contratar.

11.5.-Ha visitado y examinado con detenimiento los sitios en que habran de llevarse a cabo los
trabajos y conoce sus condiciones ambientales, por lo que no podra invocar su desconocimiento
o solicitar modificaciones por este motivo.

I.6.-Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco, asi como las disposiciones administrativas expedidas en esta matetia, que se seguiran
aplicando, en todo lo que no se oponga a la Ley antes citada, asi como a los ordenamientos
vigentes en materia de construccién, seguridad y uso de la via publica, las disposiciones en
materia de asentamientos humanos y desarrollo urbano del lugar donde deban realizarse los
trabajos, el anexo que se defalla en el contenido del presente documento, que debidamente
firmado por las partes se integra al presente contrato, y demas normas técnicas '
administrativas que regulen la ejecucion de los trabajos, mismas que sirvieron de base para la
elaboracién de la propuesta, y que se compromete a su observancia, aplicacién y seguimient

en lo que corresponda.

7.-Tiene establecido su domicilio en la calle Lépez Cotilla nimero 1554 | 101) cplonia
Americana, C. P. 44160, en el municipio de Guadalajara, Jalisco: mismo que s nala a los
fines y efectos legales de este contrato.

11.8.- Su registro federal de contribuyentes es SDC131106IL7
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Expuesto lo anterior, las partes acuerdan la celebracién del presente contrato, cuyo objeto esté
previsto por el articulo 8 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sujetan su
compromiso a la forma y términos que se establecen en las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO.- Por virtud del presente contrato “EL ORGANISMO” encomienda a “LA
CONTRATISTA”, la realizacion de servicios consistentes en la elaboracién del “PROYECTO
EJECUTIVO DEL CENTRO DE SALUD DE LA CIENEGA, EN EL MUNICIPIO DEL LIMON", y
ésta se obliga a realizarlos hasta su total terminacion, acatando para ello lo establecido por los
diversos ordenamientos, normas y los anexos relacionados en la Cldusula Cuarta de este
instrumento juridico, asi como las disposiciones que se sefalan en el punto 11.6 del Capitulo
Declaraciones de éste Contrato, asi como las normas de construccion del lugar donde deban
ejecutarse los trabajos, mismas que se tienen por reproducidas como parte integrante del
presente instrumento.

SEGUNDA.- MONTO.- Las partes acuerdan que se cubrird para la prestacion de los Servicios
objeto del presente contrato, correspondera a la cantidad de $224,950.00 (DOSCIENTOS
VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), incluido el importe
del Impuesto al Valor Agregado, misma que se pagara al “LA CONTRATISTA” por unidad de
concepto de servicio terminado.

El monto contratado solo podra ser modificado cuando existan razones fundadas, motivadas y
explicitas, siempre y cuando no se afecten las condiciones que se refieran a la naturaleza y
caracteristicas esenciales de los frabajos, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto
original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco, y su Reglamento.

Las modificaciones al monto original del contrato, se formalizardn mediante convenio de
acuerdo a los términos y condiciones establecidas por los articulos 73, 74 y 75 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- Convienen las partes en que el
plazo de ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato serd de 33 (treinta y tres) dias
naturales, iniciando el dia 20 (veinte) de Octubre de 2017 y concluyendo el 21 (veintiuno) de
Noviembre de 2017. '

En el supuesto que las partes pretendan modificar el plazo de ejecucion de los trabajos, por
causas fundadas, motivadas y explicitas, se obligan a formalizar el acto juridico mediante la
celebracién de un convenio, en los términos y condiciones que ordena el articulo 75 de la Le
de Obra Publica del Estado de Jalisco.

Para que tenga validez la modificacion del plazo de ejecucion “LA CONTRATISTA”, debera
solicitarlo por escrito. al Departamento de Obras, Conservacion y Mantenimignto de “EL
- ORGANISMO”, en un plazo mé&ximo de 5 (cinco) dias habiles siguientes a aquél en %\ge
presente la causa que lo motiva, y dentro del periodo de ejecucion de la obra. \YEL
ORGANISMO?” tendra un plazo maximo de 30 (treinta dias) naturales para emitir la resolucion
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para aprobar o rechazar la solicitud, de no hacerlo, la solicitud se tendra por acepfada, siempre
y cuando no haya sido presentada en forma extemporéanea.

El convenio correspondiente se deberéd formalizar dentro de los 30 (treinta) dias naturales
siguientes a aquel en que se emita la resolucion.

CUARTA.- DESCRIPCION DEL ANEXO.- El anexo que forma parte integral del presente
“contrato y que se encuentran debidamente suscritos y aprobados por “EL ORGANISMO” y “LA
CONTRATISTA?”, son los siguientes:

a) El Catalogo de Conceptos desagregéndose en unidades de trabajo, precios unitarios e
importes totales de la proposicién.

b) El Programa Calendarizado de Ejecucion General de los Trabajos en porcentajes de avance

c) Términos de referencia en el que se precisa los alcances y objetos del servicio que debera
observar “LA CONTRATISTA”

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- De
conformidad con el articulo 213 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, “EL
ORGANISMO” se obliga a poner oportunamente a disposicion de “LA CONTRATISTA”, el
inmueble en que deba llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, con el objeto de
iniciar los trabajos en la fecha acordada; el incumplimiento en la disponibilidad del inmueble por
parte de “EL ORGANISMO” prorrogara en igual plazo, la fecha or:glnaimente pactada de
terminacion de los trabajos contratados, celebrando para tal efecto el convenio respectivo.

“LA CONTRATISTA” previamente a la iniciacidn de los trabajos, tramitara y obtendra de las
autoridades competentes, los dictamenes, permisos, licencias, derechos de bancos de
materiales, incluyendo derechos de via.

SEXTA.- RESIDENCIA DE OBRA DE “EL ORGANISMO”.- “EL ORGANISMO" establecera la
supervision del proyecto Arquitectonico con anterioridad a la iniciacion de los trabajos, la cual
debera recaer en un servidor ptblico designado por “EL ORGANISMO” quien fungiréd como
representante ante “EL. CONTRATISTA”.

SEPTIMA.— ANTICIPOS.- Para la realizacién de los trabajos objeto del presente contrato “EL
ORGANISMO” no otorgara anticipo alguno.

OCTAVA.- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen, que se realizar en una sola exhibicion,
esto es el 100% al entregar el proyecto terminado

NOVENA.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.- “LA C%TRATISTA”
constituira garantia del cumplimiento del contrato de conformidad con lo establecido-por e |culo
48 fraccion |, 49 fraccién 1l y 52 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, confor

siguientes bases:
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La referida fianza deberd otorgarse a favor y a satisfaccion de “EL ORGANISMO” y deberd
contener las siguientes declaraciones expresas:

a) Que la fianza se otorgara atendiendo todas las estipulaciones contenidas en este contrato;

b) En el caso de que el plazo establecido para el cumplimiento del presente Contrato sea
prorrogado por los contratantes o exista espera, las fianzas automaticamente continuaran
vigentes por todo el tiempo de la prorroga o espera renunciando expresamente la
institucién de fianzas a lo establecido en los articulos 117 y 119 de la Ley Federal de
Instituciones de Fianzas. '

c) La Institucién de Fianzas no goza de los beneficios de Orden y exclusion, y estas fianzas
no se extinguirdn aun cuando el acreedor no requiera judicialmente al deudor por el
cumplimiento de la obligacién principal. Tampoco se extinguiran estas fianzas cuando el
acreedor, sin causa justificada deje de promover en el juicio entablado contra su deudor,
esta fianza estard vigente durante la substanciacion de todos los recursos legales o juicios
que se interpongan y hasta que se dicte resolucién definitiva por autoridad competente.

d) Para cancelar la fianza deberd mediar solicitud expresa y por escrito de “EL
ORGANISMO" en ese sentido a la institucion de fianzas;

e) En caso de afectacion de la fianza, la institucion de fianzas se somete a las disposiciones
que para tal efecto establece los articulos 95y 118 de la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas en vigor.

f) No procedera el inicio del plazo para la caducidad prevista en el articulo 120 de la Ley
Federal de Instituciones de Fianzas en vigor, sino hasta que “EL CONTRATISTA “haya
suscrito el acta entrega-recepcion de la obra, segtn lo previsto en la cldusula decima
novena de este contrato, o en su caso, se haya concluido con resolucion firme el
procedimiento de rescision administrativa de este contrato o se exija el cumplimiento de
este.

g) Para la interpretacién y cumplimiento de las fianzas, la institucion de fianzas se somete
expresamente a los tribunales competentes con jurisdiccidn en la ciudad de Guadalajara,
Jalisco, renunciando de antemano a cualquier otra que le correspondiere en razon de su
domicilio actual o futuro

La garantia de cumplimiento de confrato se liberara una vez que haya sido constituida y
entregada a “EL ORGANISMO”, la garantia para responder de los defectos que resulten en
los trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier ofra responsabilidad en que hubiera incurrido
“LLA CONTRATISTA”,

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de modificar el monto mediante convenios
“LA CONTRATISTA” ampliara la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, en la
misma proporcion sobre el monto del convenio.

En los términos previstos por el articulo 53 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco,
concluida la obra, “LA CONTRATISTA” quedara obligada a responder de los d@ectos que
resultaren en la ejecucion de los trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsgbilidad
- en que hubiera incurrido, en los términos sefalados en el presente contrato y en la legi§l Qic’m
aplicable.
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Para garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses el cumplimiento de las obligaciones a que se
refiere el parrafo anterior, previamente a la recepcion formal de los trabajos, “LA CONTRATISTA”
debera constituir fianza a favor de “EL ORGANISMO”, por el equivalente del 10% (diez por
ciento) del monto total ejercido de la obra.

En todos los casos en que la garantia se otorgue mediante fianza, se deberd observar lo
establecido en el parrafo cuarto de esta clausula.

DECIMA.- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que
integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias
imprevistas de orden econémico, que determinen un aumento o reduccion de los costos, en los
trabajos aln no ejecutadas conforme al programa pactado.

La revisién de los ajustes de los costos, se realizard mediante el procedimiento establecido en
los articulos 205 y 206 de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco.

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos alin no ejecutados conforme a las
estimaciones correspondientes, debera ser solicitado por “LA CONTRATISTA” por escrito a “EL
ORGANISMO” dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacion de los
indices aplicables al periodo que los mismos indiquen, “EL ORGANISMO” debera emitir dentro
de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes la resolucién que proceda por escrito, en caso
contrario la solicitud se tendra aprobada.

El procedimiento de ajuste de costos no podré ser modificado durante la vigencia del contrato.

DECIMA PRIMERA.- MODIFICACION DEL CONTRATO.- “EL ORGANISMO” podra modificar
este contrato, celebrando para tal efecto el convenio respectivo, en los términos y condiciones
establecidos en los articulos 73, 74 y 75 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar frabajos por conceptos no
previstos en el catalogo original del contrato, “LA CONTRATISTA” dentro de los 30 (treinta)
dias naturales siguientes a que se ordene su ejecucion, deberé presentar los analisis de precios
correspondientes, con la documentacion que los soporte y los apoyos necesarios para su
revision. Su conciliacién y autorizacion debera realizarse dentro de los 30 (treinta) dias
naturales siguientes a su presentacion.

En el supuesto de que “LA CONTRATISTA” pretenda realizar o realice por su cuenta y riesg
trabajos extraordinarios, excedentes o complementarios, no considerados en el proyecto
original, “EL ORGANISMO” no tendra obligacion de pagar los mismos, salvo que exista causg—=
plenamente justificada a juicio de “EL ORGANISMO”, de ser asi, “LA CONTRATISTA” se
compromete a sefialar en la Bitacora correspondiente los trabajos realizados y el nombre de la
persona que autorizé estos.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE “LA CONTRATISTA".- “LA
CONTRATISTA” sera la tinica responsable de la ejecucion de los trabajos y d@;ré sujitEK:a
todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes“en mateia de
construccién, seguridad, usos de la via pulblica del lugar donde se realicen los trabajas;
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proteccidn ecolégica y del medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal,
asi como las instrucciones que al efecto le sefiale “EL ORGANISMO?”. Las responsabilidades y
los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia, serdn a cargo de LA
CONTRATISTA”. También estd obligada a que los materiales y equipo que se utilicen en los
trabajos de la obra, cumplan con las normas de calidad en los planos y especificaciones de “EL
ORGANISMO” y que la realizacién de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectten
a satisfaccién de la misma, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos
constructivos que resultaren, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que
hubiere incurrido por inobservancia de las normas relativas o negligencia de su parte, causando
dafios y perjuicios a “EL. ORGANISMO?”, o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia
especificamente otorgada para este fin, sin perjuicio del derecho de “EL ORGANISMQ”, de
exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacion, que a su juicio correspondan,
una vez que se haga efectiva la garantia constituida para este efecto.

Igualmente se obliga “LA CONTRATISTA” a no ceder en fodo o en parte a terceras personas,
fisicas o morales, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y su anexo, con
excepcion de los derechos de cobro sobre las estimacionss por trabajos ejecutados que ampara
este contrato, en cuyo supuesto, deberd solicitar por escrito a “EL ORGANISMO” su
consentimiento, quien resolvera lo procedente en un término de 15 (quince) dias naturales
contados a partir de su presentacion. Si con motivo de la cesién de derechos de cobro se
origina un retraso en el pago, no procedera el pago de la indemnizacién a que hace referencia
el articulo 199 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

DECIMA TERCERA.- SUBCONTRATACION.- “LA CONTRATISTA” no podréd subcontratar los
trabajos objeto del presente contrato, salvo que obtenga la autorizacién previa de "EL
ORGANISMO” en cuyo caso podré hacerlo respecto de partes del contrato cuando adquiera
materiales. © equipos que incluyan su instalacion en la obra, pero en todo caso, “LA
CONTRATISTA” seguira siendo la tnica responsable en la ejecucion de los trabajos, ante “EL
ORGANISMO”,

“LA CONTRATISTA” sera la Unica responsable de las obligaciones que adquiera con las
personas fisicas 0 morales que subcontrata, para la realizacién de los trabajos, por lo que la
subcontratista no tendra ninguna accién o derecho que hacer valer en contra de “EL
ORGANISMO”, por lo que éste en forma expresa se libera de cualquier responsabilidad que
pudiera surgir de la subcontratacion.

DECIMA CUARTA.- SUSPENSION TEMPORAL DE TRABAJOS.- Cuando exista cualquier
causa jusfificada y asi lo determine “EL ORGANISMO”, podra suspender temporalmente, e
todo 0 en parte, los trabajos contratados, debiendo pagar a “LA CONTRATISTA” los trabajos
ejecutados, asi como los gastos no recuperables que se generen durante el periodo de lg/
suspension, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el presente contrato. Dicho pago lo podré solicitar “LA
CONTRATISTA”, a partir de la fecha de la notificacién escrita de “EL ORGANISMO” que dé
por terminada la suspensién y “EL ORGANISMO” resolvera sobre la procedencia de la
peticion. St

La fecha de terminacién se prorrogara en igual proporcién al periodo qL(;« comp%ﬁ{a la
suspension, sin modificar el plazo de ejecucion convenido.
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En todos los casos “EL ORGANISMO” levantara un acta circunstanciada de suspension.

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o de fuerza mayor, no existira ninguna
responsabilidad de las partes, debiendo tnicamente suscribir un convenio donde se reconozca
el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el
plazo de ejecucion convenido.

La temporaiida'd' de la suspension no podra prorrogarse o ser indefinida.

Una vez notificada a ‘LA CONTRATISTA”, la suspension temporal del proyecto arquitectonico,
ésta se obliga a presentar a “EL ORGANISMO”, en un plazo no mayor a 15 (quince) dias
naturales a partir de dicha notificacién, el endoso a la poliza de fianza que garantiza el
cumplimiento de las obligaciones, con la finalidad de que se sigan garantizando la obligaciones
contraidas del presente contrato durante el plazo de la suspension, una vez levantada la
suspension, “EL ORGANISMO” a través de “LA CONTRATISTA”, informaré a la institucion
afianzadora el levantamiento de la suspensién y debera obtener de la propia institucion
afianzadora el endoso respectivo.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron dicha suspension, debiendo, en su caso, modificarse
en lo referente al plazo para la ejecucién de los trabajos y si es procedente, en el ajuste de
costos, monto y vigencia de las fianzas, exhibiendo “LA CONTRATISTA” para tales efectos, el
endoso respectivo de la institucion afianzadora, dentro de los 15 (quince) dias naturales
siguientes al reinicio de actividades, para que contintie garantizando todas y cada una de las
obligaciones del presente contrato y sus convenios respectivos, en caso de que los hubiere.

DECIMA QUINTA.- TERMINACION ANTICIPADA.- “EL ORGANISMO” podra dar por
terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razones de interés general,
existan causas justificadas que le impidan continuar con los trabajos y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafo o perjuicio grave a "EL
ORGANISMO”, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los
trabajos en su caso, para el efecto, pagaré a “LA CONTRATISTA” los trabajos ejecutados asi
como los gastos no recuperables siempre que estos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato y sus convenios.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, “LA
CONTRATISTA” podra optar por no ejecutarlos, en este supuesto si opta por la terminacion
anticipada del contrato, debera presentar la solicitud a “EL ORGANISMQ”, quien resolvera
dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la recepcién de la misma; en caso de
negativa, sera necesario que “LA CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la_.
declaratoria correspondiente, pero si “EL ORGANISMO™ no contesta en dicho plazo, se tend
por aceptada la peticion de “LA CONTRATISTA”.

DECIMA SEXTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA.- “EL ORGANISMO" podra en cualquier
momento rescindir administrativamente el presente contrato, cuando “LA @)NTRATIST o
incurra en incumplimiento de sus obligaciones, de los términos contractuales o \de las
disposiciones que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y as
ordenamientos que resulten aplicables.
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Se consideran causales de rescision por causas imputables a ‘LA CONTRATISTA” Jos
siguientes supuestos que se sefialan en forma enunciativa més no limitativa: a) Si no inicia los
trabajos objeto del contrato dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la fecha convenida sin
causa justificada; b) Si interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos, o se niega a
reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiera sido detectada como defectuosa por “EL
ORGANISMO”; ¢) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con fo estipulado en el contrato o
sin motivos justificados no acata las érdenes dadas por el residente de obra o por el SUpervisor,
d) Si no da cumplimiento a los programas de ejecucion por falta de materiales, trabajadores o
equipo de construccién y, que a juicio de “EL ORGANISMO” el atraso pueda dificultar la
ferminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado; e) Si es declarada en concurso
mercantil, en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles; f) Si subcontrata partes de los
frabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizacion por escrito de "EL. ORGANISMO™; g)
Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacion por escrito
de "EL ORGANISMO™ h) Si "LA CONTRATISTA” no da a ‘EL ORGANISMO” y a las
dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la
inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos; i) En general, por el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato, las leyes,

reglamentos, tratados y demas normas aplicables.

Cuando se determine la rescision por causas imputables a “EL ORGANISMO”, éste pagara los
trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables,
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

Cuando “EL ORGANISMO” determine la rescisién del contrato por causas imputables a “LA
CONTRATISTA”, una vez notificada la resolucién de la rescisién administrativa de este
contrato, y en su caso, de sus convenios, “EL ORGANISMO” precautoriamente y desde el inicio
de la misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes de los trabajos ejecutados aun no
liquidados hasta que se otorgue el finiquito correspondiente lo que debera efectuarse dentro de
los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescisién, a fin de
proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito deberé preverse el sobrecosto de los
trabajos aln no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente y la
aplicacién de las penas convencionales por incumplimiento del programa de gjecucion de los
trabajos, que resulten de las liquidaciones que se formulen, entendiéndose como tales, las que
resulten del finiquito administrativo de la obra, asi como lo relativo a la recuperacion de los
materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados, para lo cual, se seguira el

siguiente procedimiento:

1) Se notificara por escrito a “LA CONTRATISTA” los hechos que motivaron la determinacion
de dar por rescindido el propio contrato, relacionandolos con las estipulaciones especificas
que se considere han sido incumplidas, para que dentro de los 10 (diez) dias habil
siguientes al de su notificacién, exponga lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas

que estime pertinentes.

2) Si transcurrido el plazo a que se refiere el parrafo anterior, “LA CONTRATISTA” no
manifiesta nada en su defensa o si después de analizar las razones aduci@ns por asta,\“EL
ORGANISMO” estima que las mismas no son satisfactorias, emitira por esyito\ la

determinacién que proceda.

\
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3) La determinacion de dar o no por rescindido el contrato debera darse debidamente fundada,
motivada y comunicarsela a “LA CONTRATISTA” dentro de los 10 (diez) dias habiles
siguientes a lo sefialado por el inciso A) de esta clausula. Una vez comunicado el inicio del
procedimiento de rescisién, “EL. ORGANISMO” procederd a tomar inmediala posesion de
los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas,
levantando con o sin la comparecencia de “LA CONTRATISTA”, acta circunstanciada, en la
que se harad constar el estado en que se encuentra la obra. En lo que se refiere a la
documentacién entregada a “LA CONTRATISTA” para la realizacion de los trabajos, ésta se
obliga a devolverla a “EL ORGANISMO” en un plazo no mayor a 10 (diez) dias naturales

contados a partir del inicio del procedimiento rescisorio.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones que realizara “EL ORGANISMO?” para hacer efectivas

las fianzas otorgadas por “LA CONTRATISTA”.

DECIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES.- “EL ORGANISMO” tendré la facultad de
verificar que el Proyecto Arquitecténico de este contrato se este ejecutando por “EL
CONTRATISTA” de acuerdo con el programa vigente, para lo cual “EL ORGANISMO”
comparara semanalmente el avance del Proyecto Arquitectonico.

“EL CONTRATISTA” conviene en que si la ejecucién del Proyecto Arquitectonico sufre atrasos,
conforme a los programas convenidos de ejecucién de los trabajos, de suministro o de
utilizacion de los insumos, se le aplicard una retencion del 1% (uno por ciento) mensual a la
estimacién que se encuentre en proceso, en la fecha en que se determine el atraso, en funcion
de los trabajos que no se hayan ejecutado oportunamente, misma que ‘LA CONTRATISTA”
podra recuperar en las préximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso, conforme a
lo sefialado en el programa convenido. La aplicacién de estas retenciones tendré el caracter de
definitiva, si a la fecha pactada de terminacion de los trabajos, estos no se han concluido, y su
-importe se aplicard en beneficio del erario federal, a titulo de pena convencional.

Si al término del plazo pactado en la ejecucién de los trabajos, “LA CONTRATISTA” no
terminara las obras que le fueron encomendadas, pagard a “EL ORGANISMO” el 3 (tres) al
millar sobre el monto del contrato atn no ejecutado en esa fecha, por cada dia de mora en que
incurra hasta la terminacion total de los trabajos, salvo que esta obedezca a causas justificadas

a juicio de “"EL ORGANISMO”.

El monto de estas penas convencionales, se descontarda administrativamente de las
liquidaciones que se formulen, sin perjuicio del derecho que tiene "EL ORGANISMIO” de optar

entre exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas “E
ORGANISMO” procederd a practicar una evaluacion para determinar la reposicion de los
trabajos mal ejecutados o la aplicacion de una deduccion en proporcidn a las deficiencias
observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacién, si se determina la
reposicién, se aplicard una retencion del valor de los trabajos mal ejecutaéos que sdlo se
devolvera si “LA CONTRATISTA” los corrige a entera satisfaccion de “EL ORGANISM%QJ\

Cuando por causas mjust:ﬁcadas los trabajos objeto de este contrato no se entreguen en el
plazo convenido segun el programa de obra, todo gasto que “EL ORGANISMO” efectle por
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supervisién excedente y servicios de apoyo a la obra, serén con cargo a “EL CONTRATISTA”,
el importe de estos serd deducido de los pagos que “EL ORGANISMO” deba hacer a “EL
CONTRATISTA”.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o cualquier otra causa no imputable a “LA

CONTRATISTA”, ya que en tal evento, “EL ORGANISMO” hara al programa las modificaciones
que a su juicio procedan.

Las penas convencionales mencionadas anteriormente en ningtin caso podran ser superiores
en su conjunto al monto de la garantia de cumplimiento.

DECIMA OCTAVA.- RECEPCION DE LOS SERVICIOS Y FINIQUITO.- “EL CONTRATISTA” a
través de la bitdcora o mediante un escrito, debera notificar a "EL ORGANISMO”, la
terminacion de los trabajos que le fueron encomendados en el plazo pactado, para lo cual
anexara los documentos que lo soporten e incluird una relacién de las estimaciones de los
gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra y ésta Gltima, verificard que los
trabajos estén debidamente concluidos conforme a las especificaciones acordadas y demas
estipulaciones del contrato, dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a partir de la
notificacion formal de “EL. CONTRATISTA”.

Por lo anterior, “EL ORGANISMO?” procedera a su recepcion dentro de un plazo de 15 (quince)
dias naturales, contados a partir de que se haya constatado la terminacioén de los trabajos, en
los términos del parrafo anterior, levantando el acta correspondiente, reservandose el derecho
de reclamar por trabajos faltantes, mal ejecutados o por pago de lo indebido.

“EL ORGANISMO” podra efectuar recepciones parciales, cuando a su juicio existieren trabajos
“terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes elaborarén dentro de un término de 30 (lreinta)
dias naturales, el finiquito de los trabajos correspondientes, de conformidad con el articulo 211
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

DECIMA NOVENA.- SALDOS A CARGO DE “LA CONTRATISTA”.- Tratandose de pagos en
exceso que haya recibido “LA CONTRATISTA”, esta se obliga a reintegrarlos mas los intereses
correspondlentes conforme al procedtmlento establecido en el Codigo Fiscal del Estado de
Jalisco, como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales; los cargo%

|

se calcularén sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion de “EL. ORGANISMO”.

VIGESIMA .- RELACIONES LABORALES.- “LA CONTRATISTA” en su caracter de empresario
y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del contratp) serd la tinica
responsable de las obligaciones derivadas de las d:spos:caones legales y demas ordengmientos
en materia fiscal, del frabajo y seguridad social.
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“LA CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL ORGANISMO”, en relacion con los
trabajos del contrato, por lo que este Ultimo en forma expresa, se libera de cualquier
responsabilidad que al respecto pudiera surgir.

VIGESIMA PRIMERA.- RECURSOS HUMANOS.- Para efectos del cumplimiento del presente
contrato, “LA CONTRATISTA” se obliga a proporcionar personal técnico especializado para la
ejecucion de los servicios.

Queda expresamente estipulado que este contrato se suscribe en atencibn a que “LA
CONTRATISTA” cuenta con personal con experiencia técnica necesaria, materiales, tecnologia
requerida y demas elementos propios para la ejecucién de los servicios.

VIGESIMA SEGUNDA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL ORGANISMO” a través de
los representantes que para el efecto designe, tendra el derecho de supervisar, vigilar, controlar
y revisar en todo tiempo los trabajos objetos del contrato y dar a “LA CONTRATISTA” por
escrito las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma
convenida y con las modificaciones que en su caso le sean ordenadas.

Es facultad de “EL. ORGANISMO” realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a
usarse en la ejecucién de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos o en los lugares de
adquisicién o de fabricacion.

VIGESIMA TERCERA.- DISCREPANCIAS.- Las discrepancias que surjan por problemas
especificos de caracter técnico, que de ninguna manera impliqguen una audiencia de
conciliacion, seran resueltas mediante el siguiente procedimiento:

“LA CONTRATISTA” expondra sus razones mediante escrito dirigido a “EL ORGANISMO”,
suscrito bajo protesta de decir verdad, al cual anexe fodos los documentos que apoyen su
posicion, sefialando en su caso al servidor publico o responsable involucrado en la
discrepancia.

La Jefatura de Obras, Conservacion y Mantenimiento de “EL ORGANISMO” solicitara al
servidor publico o responsable correspondiente, su opinién respecto a los argumentos de “LA
CONTRATISTA”, el cual la entregara a “EL ORGANISMO”, por escrito dentro de los cinco dias
habiles siguientes.

La Jefatura de Obras, Conservacion y Mantenimiento de “EL ORGANISMO”, propondra la
solucion, con base en la legislacién aplicable, en un plazo méaximo de 10 (diez) dias habiles.

La Jefatura de Obras, Conservacion y Mantenimiento de “EL ORGANISMO”, comunicara a "LA
CONTRATISTA” y al servidor publico o responsable involucrado la solucion er@tida, dentro de
los 20 (veinte) dias habiles a partir de que se recibié el escrito por“parte de “LA
CONTRATISTA”.

“EL ORGANISMO” podra en cualquier momento solicitar a “LA CONTRAT!&@ los
documentos que se requieran para apoyar la propuesta de acuerdo que expida. En cas no

g
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contar con los elementos suficientes, “EL. ORGANISMO” no expedird acuerdo alguno,
notificandolo a "LA CONTRATISTA”.

VIGESIMA CUARTA.- PROPIEDAD Y CONFIDENCIALIDAD.-En la prestacion de los Servicios,
las partes convienen en que la informacién proporcionada por “EL ORGANISMO” asi como la
que resulte del servicio, sera en todo momento propiedad de ésta, por lo tanto, “EL
CONTRATISTA” se obliga a mantener absoluta confidencialidad de toda la informacién y
documentacion relativa a los servicios contratados, durante o después de éste Contrato, asi
como no hacer mal uso de ésta.

VIGESIMA QUINTA.- OTRAS ESTIPULACIONES, DESCUENTOS.- ‘LA CONTRATISTA”
acepta gue del importe de las estimaciones se le haga la siguiente deduccion:

El 5 (cinco) al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de los trabajos
correspondientes, como derechos por los servicios de vigilancia, inspeccién y control sobre
obras publicas, de conformidad con el articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco.

VIGESIMA SEXTA.- LEGISLACION.- Para la interpretacion y cumplimiento del presente
contrato, asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, se
estara a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, y en lo no previsto sera
aplicable el Cddigo Civil del Estado de Jalisco; la Ley del Procedimiento Administrativo para el
Estado de Jalisco y sus Municipios, y supletoriamente a esta ultima, el Cddigo de
Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco.

VIGESIMA SEPTIMA.- JURISDICCION.- Las partes convienen expresamente en que para la
solucién de cualquier controversia derivada de la interpretacién y cumplimiento de este
instrumento, se someten a la jurisdiccion del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco,
con sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, por lo tanto, “LA CONTRATISTA” renuncia al
fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio, presente, futuro o por cualquier otra
causa.

Leido que fue el presente contrato, y enteradas las partes de su contenido y alcance lo
suscriben en cinco ejemplares, en Guadalajara, Jalisco, a los 19 (diecinueve) dias del mes de
Octubre de 2017 (dos mil diecisiete).

FIRMAS DE LAS PARTES

A
Por “EL ORGANISMO” Por “LA éONNRKFISTA” /X{
DR. ANTONIO CRUCES MADA, C. ROBERTO/CARRIASCO VIDANA
- DIRECTOR DEL -O.P.D. SERVICIOS DE APODERADO LEGAL DE “SERVICIOS EN
SALUD JALISCO. , DISENO Y CONSTRUCCION DE INMUEBLES

DE OCCIDENTE 8.A. DE C.\V.”
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FIRMAS DE LOS TESTIGOS

/\)(
LIC. FERNANDO-LETIPICHIA TORRES.
DI DE ASUNTOS JURIDICOS

DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

_ ING. GERARDO GONXALEZ MENDOZA.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS,
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL
0.P.D SERVICIOS DE SALUD JALISCO.

[ ———,
ING. GERVIAN EZ DE CELIS DELGADO
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO.

Y\ e i
§ .

MTRA. MAYDA MELENDREZ DIAZ.
DIRECTORA DE CONTRALORIA INTERNA

DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO.

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL CONTRATO DE DE PRESTACION DE SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA OBRA PUBLICA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO DE SALUD
DE LA CIENEGA EN EL MUNICIPIO DEL LIMON, QUE CELEBRAN EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
“SERVICIOS DE SALUD JALISCO" Y LA EMPRESA SERVICIOS EN DISENO Y CONSTRUCCION DE INMUEBLES DE
OCCIDENTE SA DE CV, CON FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2017, MISMO QUE CONSTA DE VEINTISIETE CLAUSULAS Y
CATORCE FOJAS UTILES, INCLUYENDO ESTA.
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