



D.G.O.P. 1398/13

Guadalajara, Jal., 25 de noviembre de 2013

A

C. Pedro Corona Aceves
H. Ayuntamiento de San Juanito de Escobedo, Jal.
Presente.

Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Por este conducto, aprovecho para saludarlo y a la vez referirme al Convenio de Colaboración de **FONDEREG** de la Obra **"PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO DEL INGRESO PRINCIPAL, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, SEGUNDA ETAPA CABECERA MUNICIPAL, SAN JUANITO DE ESCOBEDO (FORTALECIMIENTO DE IMAGEN URBANA PARA EL CORREDOR DE LA RUTA ARQUEOLÓGICA EN SU CUARTA ETAPA), (FONDEREG 2013)",** correspondiente a los trabajos a realizar por Administración Municipal, por parte del Ayuntamiento que Usted dignamente preside.

En alcance a la cláusula octava fracción II inciso b) del Convenio de Colaboración, que a la letra dice:

"OCTAVA, COMPROMISOS DEL "EL GOBIERNO DEL ESTADO". Para el cumplimiento del presente convenio, "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se compromete:

II Por conducto de la "SIOP" a:

b) Supervisar el avance contra el programa de la obra y observar que EL MUNICIPIO cumpla con la calidad y especificaciones técnicas del proyecto ejecutivo aprobado; asimismo, la SIOP en su carácter de instancia normativa, además apoyará en la asesoría a EL MUNICIPIO en los aspectos técnicos y financieros de control de LAS OBRAS proporcionando los formatos necesarios, con el objeto de que este la concluya en los términos pactados".

Al respecto me permito informarle que se asigna como Supervisor de dicha Obra, al **Arq. Víctor Hugo González Cervantes** representando a esta Dependencia ante el **Ayuntamiento Municipal de San Juanito de Escobedo, Jal.**

Lo anterior para lo fines administrativos y legales a que haya lugar.

Sin otro particular por el momento y agradeciendo de antemano su apoyo, quedo como siempre a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente

"2013, Año de Belisario Domínguez y del
"190 Aniversario del Nacimiento del Estado Libre y Soberano de Jalisco"

Ing. Joel Ruiz Martínez

Director General de Obras Públicas del Estado

c.c.p. Ing. Roberto Davalos López.- Secretario de Infraestructura y Obra Pública
c.c.p. Mtra. María Luisa Martínez Almaraz.- Directora Gral. de Seguimiento Evaluación y Desarrollo Institucional
c.c.p. Mtro. Arturo Cesar Leyva González.- Director General Jurídico
c.c.p. Ing.- Manuel A. Meza Rivera.- Director de Construcción Zona Norte
c.c.p. Supervisor de Obra
c.c.p. Archivo

RECIBIDO

20

18 MAR 2015

20

SAN JUANITO DE
ESCOBEDO, JALISCO.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL. ADMINISTRACIÓN /2012-2015

"UN GOBIERNO DISTINTO ... UNA ACTITUD DIFERENTE".

ASUNTO: Certificación de un Punto de Acuerdo
De Ayuntamiento tratado en sesión
Ordinaria del día 03 de
abril de 2013

El suscrito, **C. JOSE LUIS RAMIREZ ROJAS**, Secretario General del H. Ayuntamiento Constitucional de **San Juanito de Escobedo, Jalisco**, Administración 2012-2015, con las facultades que me concede la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal para el Estado de Jalisco, hago constar, Doy Fe y

CERTIFICO

Que en el Acta No. 17 correspondiente a la Sesión Ordinaria, de fecha 03 tres de abril de 2013, en el punto VIII, del orden del día, se asienta el siguiente acuerdo que toma el H. Ayuntamiento el cual a la letra dice:

El Presidente Municipal Dr. Pedro Corona Aceves solicita al pleno la autorización para suscribir un convenio con "FONDEREG" para la realización de la obra Fortalecimiento de imagen urbana para el corredor de la ruta arqueológica en su cuarta etapa. El propio Presidente y el Director de Obras Públicas del municipio Arquitecto Rafael Rubio Ayón explican ampliamente en que consiste la obra y una vez analizado el punto se acuerda lo siguiente:

Por unanimidad de votos los CC Regidores: DRA. XOCHITL COVARRUBIAS MEZA, YARED GABRIELA MONTES MONTES, SERVANDO RUIZ ABUNDIS, ADELA RAMIREZ GONZALEZ, ALVARO CARRILLO GOMEZ, PROF. MELECIO CARBAJAL DOMINGUEZ, PROFA. MARIA ESPERANZA NAVARRO CAMARENA, CASIMIRO FLORES PACHECO, PROF. GILBERTO CERVANTES HERNANDEZ, PROF. DAVID ESPARZA TADEO Síndico Municipal y el propio DR. PEDRO CORONA ACEVES Presidente Municipal, Aprueban la firma del convenio y la autorización de la obra, además facultan a los CC DR. PEDRO CORONA ACEVES Y PROFR. DAVID ESPARZA TADEO en sus caracteres de Presidente Municipal y Síndico respectivamente para que en nombre y representación del H. Ayuntamiento de San Juanito de Escobedo, Jal. Celebren y suscriban el convenio de colaboración, participación y ejecución de la obra que a continuación se enlista, dentro del programa FONDEREG 2013, con la secretaria de Planeación, Administración y finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco.

NOMBRE DEL PROYECTO	ACCIONES	APORTACIÓN MUNICIPAL	APORTACIÓN ESTATAL	INVERCION TOTAL
Fortalecimiento de imagen urbana para el corredor de la ruta arqueológica en su cuarta etapa.	Pavimentación de empedrado ahogado del ingreso principal, calle 16 de Septiembre, segunda etapa cabecera Municipal.	\$910,000.00	\$1,365,000.00	\$2,275,000.00
TOTALES		\$910,000.00	\$1,365,000.00	\$2,275,000.00

El gobierno Municipal se obliga a ejecutar bajo su responsabilidad de obra objeto del convenio que se autoriza conforme lo que dispone la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco, en los términos y condiciones que se pacten; así mismo para los efectos que disponen los artículos 2 fracción II, 3° Fracción III, en relación con los artículos 5° tercer párrafo, y 13 fracción I (Inciso a), todos de la Ley de deuda Pública del Estado para que afecte las participaciones estatales y federales que correspondan al Municipio de San Juanito de Escobedo, Jalisco, para que en caso de incumplimiento de las obligaciones que asuma el Gobierno municipal realice las retenciones necesarias hasta por \$910,000.00 (Novecientos diez mil pesos 00/100 m.n.) para la obra Fortalecimiento de imagen urbana para el corredor de la ruta arqueológica en su cuarta etapa; en el entendido de que si la obra fuese continuada durante administraciones posteriores y ejercicios presupuestales, se prorrogará automáticamente la autorización mencionada para afectación de participaciones.

Se extiende la presente para su conocimiento, usos y fines legales y administrativos a que haya lugar. A los 09 nueve días del mes de abril del año 2013 dos mil trece.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN"
EL SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE
SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO.

SECRETARIO GENERAL
JOSE LUIS RAMIREZ ROJAS



Secretaría de Planeación
Administración y Finanzas
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

PROYECTOS FONDEREG 2013

REQUISITOS PARA LA CAPTURA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA SIIF

MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE OBRA	No. BENEFICIARIOS		DESCRIPCIÓN DE BENEFICIOS	CADENAMIENTO (UBICACIÓN KM)	CANTIDAD TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA GEAR	DIMENSIONAMIENTO					MONTO TOTAL
				DIRECTOS	INDIRECTOS					CONCEPTOS DE INVERSIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	
SAN JUAN DE LOS RIOS	CABEZA DE VACA	FORTEALECIMIENTO DE ODE IMAGEN URBANA PARA EL CORREDOR DE LA RUTA ARQUEO LOGICA (CUARTA ETAPA)	EN 3,053.35 M2 DE PAVIMENTACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE: RETIRO DE EMPEDRADO EXISTENTE EN MAL ESTADO, EXCAVACION EN CAJON, RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE, CONSTRUCCION DE BASES DE MATERIAL DE BANCO, HECHURA DE GUARNICIONES DE CONCRETO TIPO "L", LOSAS DE CONCRETO Y ASI MEJORAR EL INGRESO VEHICULAR.	8,379	41,460	CON LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO SE CONCLUIRA LAS ETAPAS SUBSECUENTES PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EN EL INGRESO A LA POBLACION.	0	3,053.35	M2	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE (2A. ETAPA)					2,275,000.00
										EMPEDRADO AHOGADO					
										Ruptura de empedrado en seco a maquina	M2	3,053.35	16.69	50,990.41	
										Acarreo de material producto de la excavación y/o demolición fuera de la obra	M3	537.2633	43.96	23,618.09	
										Excavación en cajón para bases de terracería	M3	1,221.34	44.66	54,545.04	
										Acarreo de material producto de la excavación y/o demolición fuera de la obra	M3	1,661.02	43.96	73,018.44	
										Compactación del terreno natural a maquina	M2	3,053.35	12.23	37,342.47	
										Trazo y nivelación con equipo topográfico	M2	3,053.35	8.70	26,564.15	
										Suministro y tendido de material para Sub Base (material de filtro)	M3	610.67	173.06	105,682.55	
										Formación y Compactación de Bases para terracería, utilizando 60% de tezontle negro y 40% de arena amarilla de banco, con medios mecánicos	M3	610.67	240.03	146,579.12	
										Guarnición de concreto tipo "L" de sección 15x20x35x20 cms, utilizando concreto f'c=200 kg/cm2	ML	723.70	311.21	225,222.68	
										Empedrado ahogado en concreto, f'c=200 kg/cm2, hecho en obra, con un espesor de 18 cms, incluye materiales y mano de obra necesaria	M2	2,691.50	294.43	792,458.35	
										Limpieza gruesa durante la obra	M2	3,053.35	10.67	32,579.24	

LINEA DE DRENAJE Y DESCARGAS					
Trazo de ejes para calles y tendido de tubería	ML	242.85	9.22		2,239.08
Excavación de cepa a máquina en material tipo II-A, de 0.00 a -2.00 m	M3	218.57	50.75		11,092.43
Alíne, nivelación y compactación del fondo de la excavación con ballena	M2	145.71	23.10		3,365.90
Tubo de PVC sanitario (10"), de 250 mm. de diámetro	ML	242.85	219.48		53,300.72
Pozo de visita común, de 2.00 m. de profundidad inferior, muros 26 cm. de labique rojo recocido asentado con mezcla cemento arena 1:5, acabado común, con aplomado acabado pulido, sobre plantilla de mampostería, con brocal	PZA	3.00	9,224.59		27,673.77
Acostillado de tuberías con material de banco, compactado	M3	87.43	179.11		15,659.59
Relleno con material producto de la excavación compactado con pizon de mano en capas no mayores de 20 cms.	M3	131.14	80.32		10,533.16
Azarreo de material producto de la excavación y/o demolición fuera de la obra, en camión 1er. km	M3	118.90	43.96		5,226.84
Descarga sanitaria de PVC de 6" (albanil) de 6 m. de longitud, con una profundidad promedio de 1.00 m. Incluye excavación a máquina, instalación de tubería, relleno compactado de cepa con material de banco con un espesor de 40 cms. y el resto con material de excavación.	PZA	14.00	1,510.11		21,141.54
Descarga sanitaria de PVC de 6" (albanil) de 12 m. de longitud, con una profundidad promedio de 1.00 m. Incluye excavación a máquina, instalación de tubería, relleno compactado de cepa con material de banco con un espesor de 40 cms. y el resto con material de excavación.	PZA	25.00	2,533.27		63,331.75
LINEA DE AGUA Y TOMAS DOMICILIARIAS					
Trazo de ejes para calles y tendido de tubería	ML	242.85	9.22		2,239.08

Excavación de cepa a máquina en material tipo II-A, de 0.00 a 2.00 m	M3	145.71	50.75	7,394.78
Afrite, nivelación y compactación del fondo de la excavación con ballarina	M2	145.71	23.10	3,365.90
Tubo de PVC hidráulico RD 26, de 75 mm. (3") de diámetro	ML	242.85	131.48	31,929.92
Suministro y colocación de junta gubavit de 3" para reparación de tubería	PZA	2.00	216.29	432.58
Acostillado de tuberías con material de banco, compactado	M3	43.71	179.11	7,828.90
Relleno con material producto de la excavación compactado con pizon de mano en capas no mayores de 20 cms.	M3	102.00	80.32	8,192.64
Acarreo de material producto de la excavación y/o demolición fuera de la obra, en camion 1er. Km.	M3	59.45	43.96	2,613.42
Toma de agua domiciliaria larga, de 12 m. promedio, con abrazadera de pvc de 3", incluye excavación a máquina, toma, relleno con material de banco a 30 cms. y relleno con material de excavación, sección de la cepa 60cm x 80cm x 3.00 m	PZA	14.00	1,600.24	22,403.36
Toma de agua domiciliaria corta, de 5 m. promedio, incluye excavación a máquina, toma, relleno con material de banco a 30 cms. y relleno con material de excavación, sección de la cepa 60cm x 80cm x 10.00 m	PZA	25.00	961.15	24,028.75
SUPERVISION EXTERNA				
SUPERVISION EXTERNA 3% PDA	PDA	1.00	58,836.21	58,836.21
DEL MONTO DE LA OBRA				
PAGO DE 5 AL MILLAR	PDA	1.00	9,806.02	9,806.02
CONTRALORIA				
SUBTOTAL				1,961,206.89
I.V.A				313,793.11
TOTAL				2,275,000.00

CONVENIO DE COLABORACIÓN, PARTICIPACIÓN Y EJECUCIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, EN LO SUCESIVO "EL GOBIERNO DEL ESTADO", REPRESENTADO POR: EL MTRO. RICARDO VILLANUEVA LOMELÍ, ING. ROBERTO DÁVALOS LÓPEZ Y MTRO. JUAN JOSÉ BAÑUELOS GUARDADO, EN SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA Y CONTRALOR DEL ESTADO Y POR LA OTRA PARTE, EL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS CC. DR. PEDRO CORONA ACEVES Y PROF. DAVID ESPARZA TADEO, EN SUS CARÁCTERES DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y SÍNDICO RESPECTIVAMENTE, EN ADELANTE "EL MUNICIPIO", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES:

1. El Plan Nacional de Desarrollo en su estrategia 2.9 desarrollo regional integral, establece que el desarrollo de México no puede lograrse sin el progreso de cada una de sus regiones. Hoy en día, las desigualdades regionales de México hacen evidente que no todas las entidades y localidades se han beneficiado de la misma forma del proceso de inserción en los mercados internacionales ni de los profundos cambios que se han emprendido en México durante las últimas dos décadas. Por ello, se requiere de una estrategia regional que permita afrontar los retos, que genere empleo y bienestar en su población, a todo lo largo del territorio nacional. Para ello, deberá promoverse la competitividad en cada región atendiendo a la vocación de cada una de ellas para explotar su potencial y una estrategia de equidad para atenuar o eliminar progresivamente las disparidades en los indicadores de bienestar social.

La estrategia de desarrollo regional, requiere de acciones por parte del gobierno federal, así como de los gobiernos de los estados y los municipios, alentando la formación de espacios que favorezcan la comunicación, la difusión, la innovación y las actividades productivas, creadoras de trabajo y de calidad de vida. No sólo, es clave la relación del Gobierno Federal con los otros órdenes de gobierno, sino también la coordinación entre ellos para permitir un desarrollo que beneficie a todos.

En síntesis, el desarrollo de las regiones dependerá, y éste es su desafío, de la buena marcha de un círculo virtuoso por el cual el Gobierno Federal y todos los niveles de gobierno que constituyen cada región puedan colaborar, de manera eficiente, en establecer condiciones conducentes a la mayor competitividad y desarrollo en todo el territorio nacional.

2. A su vez, el Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2030 señala, que la planeación del Estado de Jalisco deberá estar articulada con el Plan Nacional de Desarrollo, así como con los esfuerzos de coordinación que se realizan en el marco de la Región Centro Occidente que agrupa a los estados de Jalisco, Querétaro, Guanajuato, Colima,

Aguascalientes, Nayarit y Michoacán. Asimismo, se establece necesario el articular los Planes de Desarrollo Estatal, Regionales y Municipales, de vocación plurianual, con el presupuesto anual de ingresos y gastos como condición básica para una adecuada ejecución.

3. Asimismo, en el Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2030 se hace mención que durante los últimos años, la globalización ha dominado el panorama internacional. El proceso globalizador ha creado escenarios regionales internacionales o bloques económicos, en donde las naciones buscan incorporarse a la producción e intercambio libre del comercio mundial. Igualmente, hacia el interior de las naciones, se ha presenciado la implementación de procesos regionalizadores, más o menos similares, en donde se puede apreciar en términos generales una tendencia que busca impulsar el desarrollo por áreas geográficas, una mayor apertura gubernamental a la participación social en cuestiones públicas, y una tendencia descentralizadora y desconcentradora.

Para el Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2030, el desarrollo regional implica un espacio en el cual los municipios interactúan en coordinación con las otras instancias de gobierno en la atención de problemas complejos que de forma individual difícilmente lograrían solucionar. Evidentemente, este complejo proceso requiere de nuevos paradigmas en la administración pública que impulsen la coordinación intersectorial y el acercamiento de las decisiones a los ciudadanos con base en los principios de subsidiariedad, visión estratégica, orientación eficaz a la acción y evaluación de resultados.

El Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2030, en el eje 6, establece que un elemento importante que forma parte de un buen gobierno es la planeación para el desarrollo. Definido como la forma en que todos nos podemos poner de acuerdo en las metas que deseamos lograr y las acciones y proyectos que se deben realizar para alcanzar objetivos en común.

Asimismo, el Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2030, procura que los diversos actores políticos en el Estado de Jalisco en conjunto con sociedad y gobierno, coincidan en el logro de metas comunes que permitan al estado crecer y desarrollarse en los siguientes años, con una visión a corto, mediano y largo plazo.

4. El H. Congreso del Estado de Jalisco, autorizó en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013, la partida presupuestal 4241 Fondo Complementario para el Desarrollo Regional, por la cantidad global de **\$240'000,000.00 (Doscientos cuarenta millones de pesos 00/100 M.N.)** para el impulso de las regiones de la Entidad.

La Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, emite dictamen de suficiencia presupuestaria por la cantidad de **\$1'365,000.00 (Un millón trescientos sesenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.)** con cargo a la partida presupuestal señalada en el párrafo anterior, para cubrir los compromisos del presente instrumento legal.

5.- De acuerdo con el inciso a) del punto 3.3.1 de las Reglas de Operación de este Fondo los ayuntamientos integrantes del Subcomité de Planeación Regional (COPLADEREG) de la Región 11 Valles con la intervención de las mesas de participación, a través de los Presidentes Municipales tuvieron a bien priorizar las obras a ejecutarse con el Fondo Complementario para el Desarrollo Regional 2013, correspondientes a la Región que se menciona.

6.- Asimismo, con fecha veintidós de marzo del año 2013, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", las Reglas de Operación del Fondo Complementario para el Desarrollo Regional 2013 (FONDEREG 2013), instrumento que establece los procedimientos que permiten facilitar la operación del Fondo.

7.- Aunado a lo anterior, el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, tuvo a bien emitir el Acuerdo administrativo número: **DIGELAG ACU 012/2013** por medio del cual, se autoriza al Titular de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, la erogación de los recursos del Fondo a favor de los municipios que participan en el programa, además para que suscriba a nombre del Gobierno del Estado de Jalisco durante el ejercicio fiscal 2013, los respectivos Convenios de Colaboración, Coordinación y Ejecución con los municipios que participan, esto para la aplicación de los recursos del Fondo.

Aunado a lo anterior, para estar en condiciones de ejercer el Fondo Complementario para el Desarrollo Regional 2013 y en cumplimiento al Acuerdo del COPLADEREG correspondiente, se requiere mediante el presente instrumento jurídico, formalizar el mecanismo para establecer las responsabilidades que asumen las partes y aclarar los requisitos, mecanismos y procedimientos necesarios a efectos de ejecutar la obra priorizada.

DECLARACIONES DE LAS SECRETARÍAS Y DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO:

I. Declara la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (la "SEPAF"), a través de su Titular, que:

I.1. Es una dependencia del Poder Ejecutivo del Estado, de conformidad con el artículo 12, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

I.2. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 fracción XXXVII de la Ley invocada en el punto anterior, tiene entre sus atribuciones la de intervenir en los convenios que celebre el Gobierno del Estado con los gobiernos municipales.

I.3. Conforme a lo señalado por el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas es la dependencia facultada para dirigir y coordinar el Sistema Estatal de Planeación para el desarrollo del Estado.

De conformidad a lo señalado por el artículo 14 fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, entre sus atribuciones está la de promover en el seno del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado, acuerdos de cooperación y colaboración entre el sector público y los sectores social y privado que actúen a nivel estatal, tendientes a orientar sus esfuerzos hacia el logro de los objetivos del desarrollo de la entidad.

I.4. Su titular el Mtro. Ricardo Villanueva Lomelí, cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente convenio, acorde con lo señalado por el artículo 14 fracciones I, II, III, VII, XIV y XX, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, asimismo el artículo Sexto Transitorio del Decreto No. 24395/LX/13, publicado el 27 de febrero de 2013 en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" en el número 21 Ter Edición Especial dispone que en tanto tienen lugar las reformas legales para adecuar el marco jurídico estatal a las nuevas denominaciones y atribuciones de las Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, las funciones, facultades, derechos y obligaciones establecidos a cargo de las Dependencias que cambian su denominación o naturaleza derivado del referido Decreto, o de sus titulares, en cualquier ordenamiento legal o reglamentario, así como en contratos, convenios o acuerdos celebrados con dependencias o entidades de Gobierno del Estado, o con dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, y de los Municipios, así como con cualquier persona física o jurídica, serán asumidos por las nuevas Dependencias, o su titular según corresponda. Por lo que las facultades del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado, que por virtud del presente decreto son conferidas a la Secretaría de Planeación (ahora Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas), serán ejercidas por ésta; para cuyo efecto, el Secretario de Planeación, Administración y Finanzas (SEPAF) asumirá concomitantemente el carácter de Coordinador General del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado, además de lo señalado en el artículo sexto, fracciones III, VI, VII, VIII y IX del Decreto por el que se crea el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Jalisco y el artículo 7, fracciones VIII y XIII del Reglamento Interior del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Jalisco.

De igual forma el artículo Octavo Transitorio del Decreto No. 24395/LX/13 que expide la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, contempla que las disposiciones reglamentarias vigentes seguirán aplicándose en tanto no se opongan a éste.

I.5. El COPLADEREG es la instancia de coordinación responsable de definir la aplicación del Fondo Complementario para el Desarrollo Regional (FONDEREG), y opera como un órgano colegiado y de apoyo del COPLADE, de conformidad con lo establecido en la Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

II. Declara la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (la "SIOP"), a través de su Titular, que:

II.1. Es una dependencia del Poder Ejecutivo del Estado, de conformidad con el artículo 12 fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

II.2. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 fracción V de la Ley mencionada en el punto que antecede, tiene entre sus facultades la de asesorar a los gobiernos municipales en la realización de obras públicas y demás actividades relacionadas con el desarrollo urbano.

II.3. Su titular el Ing. Roberto Dávalos López cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente convenio, acorde con lo señalado por el artículo 11 fracciones I y VI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y por el artículo 11 fracción XV de la Ley de Desarrollo Urbano, ambos ordenamientos del Estado de Jalisco.

III. Declara la Contraloría del Estado, a través de su Titular, que:

III.1. Es una dependencia de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco de conformidad con el artículo 6, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y además responsable de ejecutar la auditoría de la Administración Pública del Estado, de conformidad con lo señalado por el artículo 35 de la mencionada Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

III.2. Conforme a lo señalado por el artículo 38 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, entre sus atribuciones están las de: vigilar el cumplimiento, por parte de todas las dependencias y entidades, de las disposiciones en materia de planeación, programación, presupuestación, ingresos, financiamiento, ejercicio del gasto, inversión, obra pública, subsidios y subvenciones, deuda, patrimonio, fondos, valores, registro, control, pago de personal, adquisición, arrendamiento, conservación, uso, destino, afectación, enajenación, baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás aspectos que ameriten un control, y derivado de ello hacer observaciones, proponer cambios y sancionar irregularidades administrativas.

III.3. Su titular, el Mtro. Juan José Bañuelos Guardado, cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente convenio, acorde con lo señalado por el artículo 7 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

DECLARACIONES DEL MUNICIPIO:

I. Declara "EL MUNICIPIO" por conducto de sus representantes que:

1. San Juanito de Escobedo es un municipio libre, que es un nivel de gobierno, así como una base de la organización política y administrativa y de la división territorial del

Estado de Jalisco y que tiene personalidad jurídica y patrimonio propios. Que el Ayuntamiento es el depositario del Gobierno y Administración Pública Municipal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 2, 3 y el artículo 4 de la Ley del Gobierno y Administración Pública Municipal.

2. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 79 y 81 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 38, fracciones II, V y VI de la Ley del Gobierno y Administración Pública Municipal, tiene entre sus atribuciones y obligaciones: Celebrar convenios con instituciones públicas y privadas tendientes a la realización de obras de interés común, siempre que no corresponda su realización al Estado; celebrar convenios con el Estado a fin de que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de alguna de las funciones que los municipios tengan a su cargo o se ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio Municipio; y celebrar convenios de coordinación y asociación con otros municipios para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les corresponden.

3. Los ciudadanos **Dr. Pedro Corona Aceves**, en su carácter de Presidente Municipal y **Prof. David Esparza Tadeo** en su carácter de Síndico, tienen facultades suficientes para suscribir el presente convenio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 47, fracciones I, II y XI y 52, fracción II, ambos de la Ley del Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

4. Para los efectos de obligarse en los términos de este Convenio, conforme a los artículos 2 fracción II y 3 fracción III, en relación con los artículos 5, tercer párrafo y 13, fracción I, inciso a), todos de la Ley de Deuda Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, el Honorable Ayuntamiento autorizó, por unanimidad de votos de sus integrantes:

1) Que los CC. **Dr. Pedro Corona Aceves** y **Prof. David Esparza Tadeo**, en nombre y representación del Ayuntamiento de **San Juanito de Escobedo**, Jalisco, en sus calidades de Presidente Municipal y Síndico, respectivamente, celebren y suscriban el presente convenio para la ejecución del proyecto de obra pública para el impulso del Desarrollo Regional denominado "**Fortalecimiento de Imagen Urbana para el Corredor de la Ruta Arqueológica en su Cuarta Etapa**" con el Gobierno del Estado de Jalisco. 2) Que el Presidente Municipal y el Encargado de la Hacienda Pública Municipal reciban el recurso correspondiente para canalizarlo exclusivamente a la ejecución de la obra en mención. 3) A la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado, para que afecte las participaciones federales y estatales que correspondan al municipio de **San Juanito de Escobedo**, Jalisco, para que realice las retenciones necesarias, hasta por la cantidad de **\$1'365,000.00 (Un millón trescientos sesenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.)**, en caso de incumplimiento de las obligaciones que adquiere el Gobierno Municipal por virtud del presente convenio, en el entendido de que si la obra fuese continuada durante posteriores administraciones y ejercicios presupuestales, se prorrogará automáticamente la mencionada autorización para afectación de las aportaciones.

5. Las autorizaciones que se señalan en la declaración anterior constan en el acta de ayuntamiento de la sesión ordinaria número 17, celebrada el día 03 de abril de 2013.

En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 26, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 15 fracción VI, 36, 46, 50 fracciones X, XIX, XXII y XXIV, 73, 77, 80 fracción VII y 81 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco; 1, 2, 3 fracciones I y II, 4 fracción I, II y IV, 5 fracciones I y II, 6 fracción IV, 8, 11 fracciones I y VI, 12 fracciones II y V, 14 fracciones VII, XIV, XX y XXXVII, 17 fracciones II y V, 35 y 38 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 2 bis, 3, 4, 4 bis, 5, 6, 10, 16, 17, 18 fracciones I, III y VI, 19, 64, 72, 74, 76 fracción II inciso e) de la Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios; 8 fracción I incisos a) y b), 9 fracciones II, X, XI y XII, 10 fracciones III, V, VI y VII, 11 fracción IV y VI, 16 fracción I, 22, 23, 24 fracción III, 40 fracción II, 46, 54 fracción II, 55 y 59 del Reglamento de la Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios; 1, 2, 38 fracciones V y VI, 47, fracciones I y XI, 52 fracciones I y II, de la Ley del Gobierno y Administración Pública Municipal; Artículos Primero, Segundo, fracción II, Cuarto, fracciones I, II, III, IV, V, VI, IX, X, Artículo Sexto fracciones III, VII, IX, X, del Decreto de Creación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (COPLADE); artículos 1, 2, Fracciones II y III, artículo 7, fracciones V, VII, IX del Reglamento Interior del COPLADE, las partes celebran el presente Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA. OBJETO. El objeto del presente convenio es estipular las reglas a las que se someterán **"EL GOBIERNO DEL ESTADO"** y **"EL MUNICIPIO"** para realizar la aportación económica al proyecto para el impulso del Desarrollo Regional denominado **"Fortalecimiento de Imagen Urbana para el Corredor de la Ruta Arqueológica en su Cuarta Etapa"** y ejecutar las acciones necesarias para llevar a cabo la ejecución de las obras que lo integran **"LAS OBRAS"**, acciones que se realizarán en el municipio de **San Juanito de Escobedo, Jalisco**, mismas que a continuación se detallan:

DESCRIPCIÓN DE "LAS OBRAS"	APORTACIÓN MUNICIPAL	APORTACIÓN ESTATAL	INVERSIÓN TOTAL
Pavimentación de Empedrado Ahogado del Ingreso Principal, Calle 16 de Septiembre, Segunda Etapa Cabecera Municipal	\$910,000.00	\$1'365,000.00	\$2'275,000.00
Total	\$910,000.00	\$1'365,000.00	\$2'275,000.00

SEGUNDA. APORTACIONES. Se establece como monto para la ejecución de **"LAS OBRAS"** objeto de este convenio, la cantidad total de **\$2'275,000.00 (Dos millones doscientos setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.)**, integrados de la forma siguiente:

a) **"EL GOBIERNO DEL ESTADO"** aportará la cantidad íntegra de **\$1'365,000.00 (Un millón trescientos sesenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.)** con recursos del FONDEREG 2013.

b) **"EL AYUNTAMIENTO"** aportará la cantidad total de **\$910,000.00 (Novecientos diez mil pesos 00/100 M.N.)** de recursos propios, pudiendo realizarse esta aportación, tanto de forma pecuniaria, en especie, mano de obra o cualquier otro insumo que al efecto de forma posterior a la firma del presente instrumento determine, valide, apruebe y cuantifique la **"SIOP"**.

TERCERA. Las partes convienen que los recursos estatales serán liberados mediante cheque a favor de **"EL MUNICIPIO"** o por el medio que la **"SEPAF"** determine, pero cualquiera que sea la forma de pago, los recursos deberán ser radicados en una cuenta bancaria especialmente creada por **"EL MUNICIPIO"**, para la ejecución exclusivamente de las obras del FONDEREG 2013. Esto previa expedición de los recibos oficiales de la Tesorería Municipal correspondientes, a favor de la **"SEPAF"**, debidamente validados por las oficinas autorizadas por la **"SEPAF"**, por los montos y conforme a lo siguiente:

Los recursos estatales se pagarán en una sola exhibición por la cantidad íntegra de **\$1'365,000.00 (Un millón trescientos sesenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.)**, a la firma del presente convenio por parte de la **"SEPAF"**, de conformidad a lo estipulado por el numeral 4.1.3. de las Reglas de Operación del **FONDEREG 2013**.

"EL GOBIERNO DEL ESTADO" verificará que **"EL MUNICIPIO"** radique los recursos en la cuenta bancaria referida en la cláusula anterior, y que los productos financieros que se generen se apliquen en la ejecución de la obra objeto de este convenio. Además, **"EL MUNICIPIO"** se obliga a registrar una cuenta contable en administración.

CUARTA. Para el cumplimiento del objeto del presente convenio, las partes acuerdan que:

I. La ejecución de **"LAS OBRAS"** y/o acciones materia del presente convenio será responsabilidad directa de **"EL MUNICIPIO"**.

II. Las aportaciones de **"EL MUNICIPIO"** al **FONDEREG 2013** serán realizadas directamente en la ejecución de **"LAS OBRAS"** que por medio del presente se pacta, pudiendo realizarse esta aportación, tanto de forma pecuniaria, en especie, mano de obra o cualquier otro insumo que al efecto notifique oportunamente **"EL MUNICIPIO"**, a la **"SEPAF"**, debiendo documentar la aportación que hace.

III. **"EL MUNICIPIO"** señala como garantía especial, la retención a prorrata de las participaciones federales y estatales que percibe el municipio por conducto de la **"SEPAF"**, en caso de incumplimiento de lo establecido en la fracción anterior.

IV. En el caso de que las aportaciones a que **"EL MUNICIPIO"** se compromete en el presente instrumento jurídico no puedan completarse, el presente convenio dejará de surtir efectos y todos los gastos que se hayan generado hasta ese momento, deberán ser cubiertos por **"EL MUNICIPIO"**.

Asimismo, las partes manifiestan su conformidad para que los productos financieros que se generen en la cuenta bancaria, sean destinados directamente a los gastos de ejecución de **"LAS OBRAS"** y en caso de existir remanente, se liquide a **"EL MUNICIPIO"** y a **"EL GOBIERNO DEL ESTADO"** en la misma proporción y especie de sus aportaciones.

V. Los recursos destinados a **"LAS OBRAS"** objeto del presente convenio podrán ser incrementados por medio de convenios de ampliación, siempre bajo el mismo esquema. Esto es, que la aportación municipal sea inversamente proporcional a su grado de marginación de conformidad con la tabla de aportación publicada en las Reglas de Operación del Fondo, además de que podrá suscribirse siempre y cuando exista disponibilidad presupuestal para ello.

VI. Los recursos estatales que se comprometen en este documento, estarán sujetos a la disponibilidad del Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013, y a las autorizaciones jurídico-administrativas correspondientes.

QUINTA. COMPROBACIÓN DEL GASTO. La documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos para **"LAS OBRAS"** que por medio del presente instrumento se acuerda, así como los demás documentos inherentes a **"LAS OBRAS"**, será documentada por **"EL MUNICIPIO"**, por lo que, el municipio integrará un expediente técnico de la obra pública convenida, mismo que de forma posterior y una vez que se encuentre validado por la dependencia normativa, se remitirá en copia certificada por el municipio a la Contraloría del Estado.

Los recursos estatales que se transfieran a **"EL MUNICIPIO"** pasarán a formar parte de las finanzas públicas municipales y por lo tanto, ingresarán a la hacienda pública municipal, debiendo integrarse a su cuenta pública respectiva y ser sometida a los procesos de revisión del órgano técnico del Poder Legislativo del Estado de Jalisco.

"LAS PARTES" convienen en destinar el equivalente de 2 (dos) al millar del monto total de los recursos asignados y aportados, a favor de **"LA CONTRALORÍA"**, para que ésta realice los servicios de vigilancia, inspección, control y evaluación de las obras y acciones ejecutadas por administración directa. Para el caso de obras públicas ejecutadas por contrato, aplicará el 5 (cinco) al millar, según lo dispuesto en la

modificación al artículo 16 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco, publicada en el Periódico Oficial, el día 10 de mayo de 2008. Dichos recursos se enterarán directamente a la Contraloría del Estado, dentro de los 10 (diez) primeros días naturales del mes inmediato posterior al que se hubieren retenido.

El Municipio tendrá que contratar a una empresa para la supervisión de la obra realizada; para ello, cada municipio está obligado a destinar el 3% de los recursos económicos de la inversión total que se realice en la obra.

El municipio aplicando la normatividad que corresponda, contratará a una empresa para que realice la supervisión de la obra realizada y éste deberá observar lo siguiente:

- a) Que la empresa que realice la supervisión de la obra, deberá ser distinta a la empresa que construyó la obra a supervisar.
- b) Que se dé preferencia en igualdad de circunstancias a los proveedores jaliscienses, de la propia región y a aquellos del mismo municipio a que corresponda la obra.
- c) Que la empresa que se contrate para la supervisión de la obra, deberá estar registrada en el padrón de contratistas de la "SIOP".
- d) Que previo a que el municipio contrate a la empresa que supervisará la obra, la propuesta de la empresa a contratar, mediante oficio deberá ser turnada a la "SIOP", para su conocimiento y autorización correspondiente.

En el caso de que la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública objete la contratación de la empresa que propone el Municipio, éste deberá remitir una nueva propuesta para nueva consideración de la "SIOP".

En el caso de que el municipio no destine recursos económicos para efectuar la supervisión de la obra, el Gobierno del Estado podrá ordenar la supervisión de la obra a la empresa que éste último determine y el costo de dicho servicio será pagado por el municipio responsable que corresponda, éste costo que pagará el municipio corresponderá al 3% del costo total de la obra de que se trate.

En el caso de que el municipio se negare a pagar la supervisión establecida en estas Reglas de Operación, el servicio que se erogue será pagado por el Gobierno del Estado, y luego le será descontado al municipio de las participaciones que correspondan, además de ser sancionado con la no participación en el Fondo para el año siguiente inmediato.

Esto, de conformidad con lo estipulado en el apartado 8.1. de las Reglas de Operación del Fondo.

SEXTA. OBLIGACIONES DE "EL MUNICIPIO". Para el cumplimiento del presente convenio, "EL MUNICIPIO" se compromete a:

- a. Expedir los recibos oficiales a la **"SEPAF"**, por la cantidad que se establece en la cláusula tercera del presente documento.
- b. Solicitar a **"EL GOBIERNO DEL ESTADO"**, por conducto de la **"SEPAF"**, deposite a favor de **"EL MUNICIPIO"**, los recursos estatales destinados para **"LAS OBRAS"** de este convenio.
- c. Destinar la totalidad de los recursos estatales convenidos a **"LAS OBRAS"** que por medio del presente convenio se pacta, de conformidad con el proyecto ejecutivo de obra validado por la **"SIOP"**.
- d. Requerir, con la oportunidad debida, a las instancias estatales que correspondan, la asesoría técnica, autorizaciones o permisos que resulten necesarios para la realización del programa previsto en este instrumento.
- e. Dotar a **"LAS OBRAS"** de todos los servicios necesarios para su adecuado funcionamiento, los cuales deberán de estar en servicio y funcionando al término de los trabajos materia del presente convenio; así como tramitar todas las autorizaciones municipales correspondientes para la obra objeto de este convenio.
- f. Informar mensualmente a la **"SIOP"**, a la **"SEPAF"** y a la **Contraloría del Estado**, el avance programático, presupuestario y físico-financiero de **"LAS OBRAS"** y acciones que se deriven del proyecto que se adjuntará al presente instrumento jurídico.
- g. Permitir y facilitar el acceso de cualquier información relativa a la ejecución de las acciones que se desprenden del presente convenio, a los órganos de supervisión y control estatales, en el ámbito de sus respectivas competencias.
- h. Solventar todas y cada una de las observaciones que en su caso llegaren a realizar los órganos de control y supervisión estatales, respecto de la ejecución de **"LAS OBRAS"** y/o acciones bajo su responsabilidad.
- i. Reintegrar a la **"SEPAF"**, aquellos recursos cuya erogación y aplicación, no sean comprobados satisfactoriamente, de acuerdo a las normas y procedimientos estatales aplicables, conforme a la determinación de los órganos de supervisión y control correspondientes.

- j. Iniciar la ejecución de **"LAS OBRAS"** objeto de este convenio a partir de la fecha de firma del presente instrumento, debiendo concluir las mismas a más tardar el día 31 de diciembre del 2013 esto de conformidad con el calendario de obra del proyecto que se entregue a la dependencia normativa y a la **"SEPAF"**, así mismo, se compromete a la conservación y mantenimiento de **"LAS OBRAS"**, materia del presente convenio.
- k. Sujetarse, en lo conducente a la ejecución y administración de **"LAS OBRAS"**, a lo estipulado en la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y su Reglamento.
- l. Cuando la ejecución de **"LAS OBRAS"** así lo requieran, **"EL MUNICIPIO"** será el responsable de obtener los permisos y/o autorizaciones en materia de impacto ambiental, así como de obtener los permisos o anuencias, en las afectaciones al de derecho de vía, tanto estatales como federales, o en el caso de particulares, obtener por escrito la disposición y autorización del uso de la propiedad, cuando así lo requiera el proyecto ejecutivo.

SÉPTIMA. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. **"EL MUNICIPIO"** ejecutará **"LAS OBRAS"** objeto de este convenio, ya sea por la modalidad de administración directa o por contratación. Nombrará un supervisor de obra, quien será el responsable directo de la ejecución de los trabajos materia del presente convenio, conforme a los lineamientos de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y su Reglamento. El nombramiento de supervisor de obra deberá ser notificado a la **"SIOP"**, los alcances y atribuciones del supervisor técnico deberán ser establecidos por **"EL MUNICIPIO"** y notificados a la dependencia normativa.

"EL MUNICIPIO", como patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de este Convenio, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. **"EL MUNICIPIO"** se compromete, por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de **"EL GOBIERNO DEL ESTADO"**, en relación con los trabajos objeto del presente convenio. Asimismo, **"EL MUNICIPIO"** será responsable por los daños y perjuicios que sufran sus equipos, y los que se causen a terceros con motivo de **"LAS OBRAS"**.

"EL MUNICIPIO", se obliga a ejecutar **"LAS OBRAS"** objeto de este convenio, responsabilizándose por la construcción y calidad de ellas, así como de los vicios ocultos que aparezcan dentro del año siguiente a la recepción de **"LAS OBRAS"**, obligándose a sacar en paz y a salvo a **"EL GOBIERNO DEL ESTADO"** de cualquier reclamación por estos conceptos.

OCTAVA. COMPROMISOS DE "EL GOBIERNO DEL ESTADO". Para el cumplimiento del presente convenio, **"EL GOBIERNO DEL ESTADO"** se compromete:

I. Por conducto de la **"SEPAF"** a:

- a) Transferir a **"EL MUNICIPIO"** los recursos otorgados por **"EL GOBIERNO DEL ESTADO"** para **"LAS OBRAS"** objeto de este convenio, de conformidad al seguimiento de pago establecido.
- b) Aplicar las retenciones a las participaciones del Municipio cuando se incumpla con la ejecución de **"LAS OBRAS"** conveniadas en los términos, plazos, calidades y cantidades pactadas, trabajos irregulares o no justificados, que sean observados por la **"SIOP"** o por los órganos de supervisión y fiscalización estatales.
- c) Validar los documentos comprobatorios que expida el Ayuntamiento, para integrar los recursos del FONDEREG 2013 a la cuenta señalada en la cláusula **Tercera** del presente instrumento como aportación.
- d) Integrar la evaluación de las acciones del presente convenio, a la evaluación integral que para tal efecto se realice en la operación y ejecución del FONDEREG 2013

II. Por conducto de la **"SIOP"** a:

- a) Apoyar en la capacitación del personal de **"EL MUNICIPIO"**, previo al inicio de la ejecución de los trabajos, para la correcta aplicación de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y demás disposiciones estatales aplicables, siempre y cuando, previamente exista el oficio de inicio de las obras.
- b) Supervisar el avance contra el programa de la obra y observar que **"EL MUNICIPIO"** cumpla con la calidad y especificaciones técnicas del proyecto ejecutivo aprobado; asimismo, la **"SIOP"** en su carácter de instancia normativa, además apoyará en la asesoría a **"EL MUNICIPIO"** en los aspectos técnicos y financieros de control de **"LAS OBRAS"** proporcionando los formatos necesarios, con el objeto de que este la concluya en los términos pactados.

NOVENA. CONTROL, VIGILANCIA Y EVALUACIÓN. El control, vigilancia y evaluación de los recursos y de la obra a los que se refiere el presente instrumento, corresponderán a las dependencias aquí establecidas y a aquellas que además faculten las leyes, de conformidad con sus competencias y atribuciones, a lo que **"EL MUNICIPIO"** manifiesta su consentimiento para que dichas labores sean llevadas a cabo en cualquier momento.

a).- La **Contraloría del Estado** será la encargada de realizar las labores de control y vigilancia de la inversión del estado y verificar la aplicación de los recursos en los términos pactados en el presente instrumento jurídico, para que se lleve a cabo en cumplimiento a la normatividad de la materia.

b).- Si la **Contraloría del Estado** en cumplimiento de sus labores de control y vigilancia de la inversión del estado, mediante la verificación de la aplicación de los recursos llegase a detectar incumplimientos o desvío de recursos por parte de **"EL MUNICIPIO"**, de inmediato esta dará aviso a la **"SEPAF"**, para que en el ámbito de su competencia actúe en los términos previstos en el inciso 3 del punto cuatro de las declaraciones de **"EL MUNICIPIO"**.

DÉCIMA. TERMINACIÓN DE "LAS OBRAS". Para la verificación de **"LAS OBRAS"** materia del presente convenio, comparecerán **"EL GOBIERNO DEL ESTADO"** por conducto de la **"SIOP"** y de la **"SEPAF"**, así como **"EL MUNICIPIO"**, por lo que el acta de terminación de **"LAS OBRAS"** deberá de ser suscrita por las personas facultadas para tal efecto, por las entidades e instancias de gobierno antes señaladas.

"EL MUNICIPIO" entregará a la instancia que corresponda la obra pública objeto del presente convenio completamente concluida, dentro de los 30 (Treinta) días naturales siguientes a la fecha de conclusión de **"LAS OBRAS"**, para lo cual se elaborará el acta respectiva en los términos de los artículos 224, 226, 227 y 228 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco.

DÉCIMA PRIMERA. VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCIÓN. El presente Convenio iniciará su vigencia a partir de la fecha de su firma y concluirá cuando se hayan extinguido completamente las obligaciones derivadas del mismo y de conformidad con el calendario de ejecución de **"LAS OBRAS"**, las cuales por ningún motivo deberán exceder del término de la presente Administración Pública Estatal.

En el caso de que **"EL MUNICIPIO"** no cumpla con la totalidad de lo aquí pactado en y para la ejecución de la obra pública que por medio de éste instrumento se acuerda, o en el caso, de que la **"SIOP"**, la **"SEPAF"** o la **Contraloría del Estado**, detectasen incumplimientos, anomalías, desvíos de recursos o cualquier otra anomalía en los trabajos o ejecución de los recursos, de forma inmediata se dará aviso a la **"SEPAF"**, para que se proceda con la deducción de los recursos que el municipio dejó en garantía en caso de incumplimiento de **"LAS OBRAS"**, de conformidad con la garantía señalada en su acta de cabildo.

DÉCIMA SEGUNDA. Las partes se comprometen a operar el programa en forma institucional, garantizando que las acciones se canalicen al objeto sin sesgo alguno de

carácter político-electoral. El incumplimiento en esta cláusula se sancionará en términos de los ordenamientos legales correspondientes. Asimismo **"EL MUNICIPIO"** se compromete a colocar desde el comienzo de los trabajos de ejecución de **"LAS OBRAS"**, mantas, que una vez concluidas **"LAS OBRAS"** será sustituida por una placa. Tanto manta como placa deberán contener de manera clara y explícita la siguiente leyenda:

"Esta obra es resultado del Fondo Complementario para el Desarrollo Regional (FONDEREG) del Gobierno del Estado de Jalisco para el año 2013, no es patrocinada ni promovida por partido político alguno. Sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes".

DÉCIMA TERCERA. CONTROVERSIAS. Las partes acuerdan que en caso de duda o controversia sobre la aplicación, interpretación y/o cumplimiento del presente instrumento, así como para la ejecución de **"LAS OBRAS"** objeto de este convenio, se sujetarán estrictamente, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos establecidos.

Cuando alguna de las partes considere que la otra no actuó de conformidad con las disposiciones del Convenio, el afectado notificará y requerirá a la otra para que las satisfaga, dentro de un plazo determinado, mediante comunicación por escrito.

Dicho plazo, excepto en los casos de urgencia por requerimientos de terminación de la obra objeto de este convenio, no será inferior a 15 días naturales contados desde la fecha de notificación del requerimiento.

Si una vez transcurrido el plazo anterior, las partes no hubieren podido resolver amistosamente la controversia originada por el Convenio, se someten a la competencia del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, en los términos del artículo 1º de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando expresamente a cualquier otra que por causa de domicilio, ubicación y demás pudiera corresponder.

DÉCIMA CUARTA. DOMICILIO. Para los efectos de este Convenio, las partes designan como sus domicilios los siguientes:


La **"SEPAF"**, calle Pedro Moreno número 281, Zona Centro, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. C.P. 44100.


La **"SIOP"**, Prolongación Av. Alcalde No. 1351, edificio "B", Col. Miraflores, C.P. 44270, Guadalajara, Jalisco.


"EL MUNICIPIO", domicilio conocido de la presidencia municipal del H. Ayuntamiento de **San Juanito de Escobedo, Jalisco.**

Una vez leído que fue el presente convenio por las partes, y no existiendo dudas sobre su interpretación y alcances, lo suscriben en cuatro tantos, en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco a los doce días del mes de junio del dos mil trece.

POR "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO"



Mtro. Ricardo Villanueva Lomeli
Secretario de Planeación,
Administración y Finanzas


Mtro. Juan José Bañuelos Guardado
Contralor del Estado



Ing. Roberto Dávalos López
Secretario de Infraestructura y Obra Pública

POR "EL MUNICIPIO" DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO.





PRESIDENCIA
Dn. Pedro Corona Aceves
Presidente Municipal




SINDICATURA
Prof. David Esparza Tadeo
Síndico

La presente hoja de firmas corresponde al convenio de coordinación y ejecución suscrito entre el Gobierno del Estado de Jalisco y el Municipio de San Juanito de Escobedo, Jalisco, para la operación del FONDEREG 2013.



SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.
2012-2015

SESION ORDINARIA

ACTA No. 017

03 DE ABRIL DEL 2013

En la sala del H. Ayuntamiento Constitucional de San Juanito de Escobedo, Jalisco y atendiendo la convocatoria hecha en tiempo y forma por el DR. PEDRO CORONA ACEVES Presidente Municipal de San Juanito de Escobedo, se reunieron para llevar a cabo SESION ORDINARIA, los C. C. Regidores: DRA. XOCHITL COVARRUBIAS MEZA, YARED GABRIELA MONTES MONTES, SERVANDO RUIZ ABUNDIS, ADELA RAMIREZ GONZALEZ, ALVARO CARRILLO GOMEZ, PROF. MELECIO CARBAJAL DOMINGUEZ, PROFA. MARIA ESPERANZA NAVARRO CAMARENA, CASIMIRO FLORES PACHECO, PROF. GILBERTO CERVANTES HERNANDEZ y PROF. DAVID ESPARZA TADEO, Síndico; Preside la sesión el DR. PEDRO CORONA ACEVES, Presidente Municipal, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- I. LISTA DE ASISTENCIA.
- II. INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN
- III. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
- IV. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.
- V. PRESENTACION PARA SU ANALISIS DEL CONSEJO TECNICO CATASTRAL DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO.
- VI. ANALISIS DE LA CUENTA PUBLICA DE FEBRERO DEL 2013
- VII. PROPUESTA DE AJUSTE SALARIAL A EMPLEADOS
- VIII. PRESENTACION DEL PROYECTO PARA FONDEREG
- IX. PRESENTACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
- X. ANALISIS DE CONVENIO CON AYUNTAMIENTO DE ETZATLAN
- XI. ASUNTOS GENERALES
- XII. CLAUSURA.

I.- El Secretario General José Luis Ramírez Rojas, hace el pase de lista encontrándose presentes los 11 regidores.

II.- El Presidente Municipal Dr. Pedro Corona Aceves, con el 100% de presencia de miembros de Ayuntamiento declara quórum e instalación legal de la sesión siendo las 10:33 horas, del día 03 de Abril del 2013.

III.- El Secretario General C. José Luis Ramírez Rojas, lee la propuesta del Orden del día y ésta es aprobada por unanimidad.

IV.- En la lectura del acta anterior se hace la siguiente observación:

- Acta No. 15 de fecha 28 de Febrero del 2013 se aprueba por unanimidad de los miembros del Ayuntamiento.
- Acta No. 16 de fecha 08 de Marzo del 2013 se observa:


El regidor Melecio Carbajal Domínguez refiere que se retracta de la aprobación que hizo en la sesión ordinaria pasada No. 16 de fecha 8 de Marzo del año en curso en el punto VII, por lo tanto **no aprueba** la solicitud de préstamo ante el banco BANSI, argumentando que dicho préstamo no es sujeto de supervisión ni de auditoría por parte de los órganos gubernamentales que existen para ello. A esta decisión se suma el C. Regidor Casimiro Flores Pacheco y ambos comentan que el próximo Viernes 5 de Abril tienen una reunión con Diputados en el Congreso para que les orienten sobre el tema y entonces verán si reconsideran su postura.

sin texto



"UN GOBIERNO DISTINTO ... UNA ACTITUD DIFERENTE".

Ins. Mariana Ávila Rodríguez
Director de Catastro Municipal



SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.
2012-2015

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]


Yared Gabriela M. D. / Copia

Auro Carrillo Gómez
Adela Ramírez Glez
Servando Ruiz A.

VI.- Es presentada para su análisis la cuenta pública del mes de febrero del 2013 y una vez analizada y aclarándose las dudas por parte del Encargado de la Hacienda pública Municipal, la cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones de los miembros del Ayuntamiento en los siguientes términos:

MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO				MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO			
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2013				ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2013			
INGRESOS				EGRESOS			
CIA	CONCEPTO	SUB-TOTAL	IMPORTE	CIA	CONCEPTO	SUB-TOTAL	IMPORTE
	IMPUESTOS				SERVICIOS PERSONALES		742,283.16
	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		83,383.49	1111	DIETAS	161,848.00	
12-012	PREDIAL URBANO	60,943.70		1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	444,012.16	
12-011	PREDIAL RUSTICO	5,751.37		1221	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	117,423.00	
12-021	TRANSMISIONES PATRIMONIALES	16,688.42		1521	INDEMNIZACIONES	19,000.00	
	DERECHOS		215,740.99		MATERIALES Y SUMINISTROS		175,524.99
43-031	PERMISO DE CONSTRUCCION	5,269.12		2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS DE OFICINA	18,096.18	
43-071	INHUMACIONES Y REINHUMACIONES	67.00		2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1,095.00	
43-091	SERVICIO DOMESTICO DE CUOTA FIJA	127,383.67		2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,532.57	
43-096	20% AGUAS RESIDUALES	31,580.18		2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION	4,770.00	
43-096	2% O 3% PARA INFRAESTRUCTURA BASICA E	4,737.02		2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,698.00	
43-101	AUTORIZACION DE MATANZA DE GANADO	4,754.00		2411	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	1,525.00	
43-111	SERVICIOS EN OFICINA	12,044.00		2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,800.03	
43-121	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y CERTIFICAC.	520.00		2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	17,968.67	
43-132	CERTIFICACIONES CATASTRALES	1,494.00		2491	OTROS MAT. Y ARTICULOS DE CONSTRUCC. Y REPARAC.	2,650.00	
43-136	REVISION Y AUTORIZACION DE AVALUOS	206.00		2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,198.50	
	EXPEDICION DE LICENCIAS	27,686.00		2591	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	4,605.20	
	PRODUCTOS		17,522.00	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	76,978.24	
41-031	VENTA DE LOTES PARA FOSAS	445.00		2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	15,729.60	
41-012	PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS	10,166.00		2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	1,134.00	
51-991	FORMAS IMPRESAS	6,911.00		2941	REFACC. Y ACCS. MENORES PARA EQUIPO DE COMPUTO	373.00	
	APROVECHAMIENTOS		10,344.98	2961	REFACC. Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	18,371.00	
61-061	VIOLACION A LA LEY DEL REGISTRO CIVIL EDO	294.00			SERVICIOS GENERALES		280,129.79
61-061	VIOLACION A BANDO DE POLICIA Y BUEN GOB.	373.98		3111	ENERGIA ELECTRICA	238,712.00	
63-999	OTROS APROVECHAMIENTOS	9,677.00		3131	AGUA	1,048.00	
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		1,658,064.46	3141	TELEFONIA TRADICIONAL	6,724.00	
81-011	PARTICIPACIONES FEDERALES	1,116,647.19		3151	TELEFONIA CELULAR	9,135.00	
81-012	PARTICIPACIONES ESTATALES	2,685.40		3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	2,600.00	
82-012	DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA S.M.	181,534.69		3311	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA	6,960.00	
82-013	DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO M	357,197.18		3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	991.80	
				3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	3,550.00	
				3521	REPARACION Y MANT. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON.	600.00	
				3531	INST. REPARAC. Y MANTENIMIENTO. DE EQ. DE COMPUTO	400.00	
				3551	REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,980.00	
				3571	INST. REPARAC. Y MANT. DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS	6,072.00	
				3751	VIATICOS EN EL PAIS	5,421.50	
				3811	GASTOS DE CEREMONIAL	959.00	
				3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,976.49	
					TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		68,065.92
				4211	TRANSFERENCIAS (DIF)	45,000.00	
				4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000.00	
				4521	JUBILACIONES	12,732.32	
				4611	TRANSFERENCIAS AL PODER EJECUTIVO	133.00	
					BIENES MUEBLES E INMUEBLES		1,290.00
				5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	1,290.00	
					INVERSION PUBLICA		44,388.93
				6141	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	44,388.93	
					DEUDA PUBLICA		536,902.28
				9111	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	191,098.89	
				9211	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	87,100.39	
				9911	ADEFAS (AGUINALDOS 2012)	258,613.00	
					SUBTOTAL GASTOS		1,849,394.47
					ANTIPOPOS		4,000.00
					ANTIPOPOS FINIQUITOS	4,000.00	
TOTAL DE INGRESOS		1,985,055.92	1,985,055.92	TOTAL DE EGRESOS Y ANTIPOPOS		1,853,384.47	1,853,384.47

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE



SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.
2012-2015

VII.- El presidente Municipal, solicita al pleno del Ayuntamiento la aprobación para que a los empleados que se les redujo el salario al ingreso de la administración se les ajuste nuevamente a lo que percibían en la administración anterior, además de solicitar que se integren en la nomina algunos empleados que tienen ya bastante tiempo trabajando bajo contrato para el ayuntamiento y, por decisión unánime se autoriza dicha solicitud en los siguientes términos:

CARGO	NOMBRE	SUELDO ACTUAL	SUELDO APROBADO
PRESIDENTE MUNICIPAL	PEDRO CORONA ACEVES	15,000.00	15,672.28
SECRETARIO PARTICULAR	LUIS GUSTAVO ZUÑIGA GARCIA	4,000.00	5,000.00
SECRETARIA GENERAL	JOSE LUIS RAMIREZ ROJAS	5,000.00	7,000.00
SECRETARIA SE SECRETARIA GRL.	JUDITH RUIZ MEZA	2,500.00	2,750.00
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA	LEONARDO HERNANDEZ CORONA	11,000.00	12,359.00
SECRETARIA DE TESORERIA	ARCELIA MONTES MORAN	2,750.00	2,988.00
SECRETARIA DE TESORERIA	GLORIA MERCEDES MONTES GONZALEZ	2,750.00	2,988.00
AUXILIAR DE PLANEACION	JUAN ANTONO PAREDES LOZA	7,000.00	7,534.00
MEDICO VETERINARIO DEL RASTRO	ARTURO HERNANDEZ MONTES	2,800.00	3,114.00
ENCARGADO DE AGUA POTABLE	BLANCA ESTELA GONZALEZ RODRIGUEZ	2,750.00	2,988.00

Se aprueba incluir en la nomina de supernumerarios a los CC Antonio Mercado Olvera (electricista) José de Jesús Ramírez Arellano, J Santos Gutiérrez Saavedra (empedrados) Iván López García (encargado de ECA) Luis Humberto Mercado Pérez, (encargado de bomba Trapiche-Santiaguito) estas personas actualmente son empleados de este H Ayuntamiento en la modalidad de cobro por Orden de Pago.


En este punto el C. Regidor Profesor Melecio Carbajal Domínguez propone que se considere la posibilidad de hacer un aumento de sueldo general a todo el personal del Ayuntamiento del 4%, el Presidente Municipal, le comenta que en estos momentos no se podría porque se agravaría la situación financiera que prevalece en la Hacienda Pública Municipal, pero comenta él mismo al pleno que una vez estabilizando dichas condiciones juntos como Ayuntamiento determinarán el aumento.

VIII.- El Presidente Municipal Dr. Pedro Corona Aceves solicita al pleno la autorización para suscribir un convenio con "FONDEREG" para la realización de la obra Fortalecimiento de imagen urbana para el corredor de la ruta arqueológica en su cuarta etapa. El propio Presidente y el Director de Obras Públicas del municipio Arquitecto Rafael Rubio Ayón explican ampliamente en que consiste la obra y una vez analizado el punto se acuerda lo siguiente:

Por unanimidad de votos los CC Regidores: DRA. XOCHITL COVARRUBIAS MEZA, YARED GABRIELA MONTES MONTES, SERVANDO RUIZ ABUNDIS, ADELA RAMIREZ GONZALEZ, ALVARO CARRILLO GOMEZ, PROF. MELECIO CARBAJAL DOMINGUEZ, PROFA. MARIA ESPERANZA NAVARRO CAMARENA, CASIMIRO FLORES PACHECO, PROF. GILBERTO CERVANTES HERNANDEZ, PROF. DAVID ESPARZA TADEO Síndico Municipal y el propio DR. PEDRO CORONA ACEVES Presidente Municipal, Aprueban la firma del convenio y la autorización de la obra, además facultan a los CC DR. PEDRO CORONA ACEVES Y PROF. DAVID ESPARZA TADEO en sus caracteres de Presidente Municipal y Síndico respectivamente para que en nombre y representación del H. Ayuntamiento de San Juanito de Escobedo, Jal. Celebren y suscriban el convenio de colaboración, participación y ejecución de la obra que a continuación se enlista, dentro del programa FONDEREG 2013, con la secretaria de Planeación, Administración y finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco.

NOMBRE DEL PROYECTO	ACCIONES	APORTACIÓN MUNICIPAL	APORTACIÓN ESTATAL	INVERCION TOTAL
Fortalecimiento de imagen urbana para el corredor de la ruta arqueológica en su cuarta etapa.	Pavimentación de empedrado ahogado del ingreso principal, calle 16 de Septiembre, segunda etapa cabecera Municipal.	\$910,000.00	\$1,365,000.00	\$2,275,000.00
TOTALES		\$910,000.00	\$1,365,000.00	\$2,275,000.00

[Firmas manuscritas de los regidores]
Alvaro Carrillo Gómez
Adela Ramirez Glez
Servando Ruiz R.

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONALSAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.
2012-2015

El gobierno Municipal se obliga a ejecutar bajo su responsabilidad de obra objeto del convenio que se autoriza conforme lo que dispone la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco, en los términos y condiciones que se pacten; así mismo para los efectos que disponen los artículos 2 fracción II, 3° Fracción III, en relación con los artículos 5° tercer párrafo, y 13 fracción I (Inciso a), todos de la Ley de deuda Pública del Estado para que afecte las participaciones estatales y federales que correspondan al Municipio de San Juanito de Escobedo, Jalisco, para que en caso de incumplimiento de las obligaciones que asuma el Gobierno municipal realice las retenciones necesarias hasta por \$1'365,000.00 (un millón trescientos sesenta y cinco mil pesos 00/100 m.n.) para la obra Fortalecimiento de imagen urbana para el corredor de la ruta arqueológica en su cuarta etapa; en el entendido de que si la obra fuese continuada durante administraciones posteriores y ejercicios presupuestales, se prorrogará automáticamente la autorización mencionada para afectación de participaciones.

IX.- Es presentado al pleno por parte del Presidente Municipal el Proyecto de Plan de Desarrollo Municipal administración 2012 - 2015 y además lo pone a disposición de los miembros del ayuntamiento de manera digital, después de la correspondiente ante las instancias de fiscalización y control.


X.- El Presidente Municipal pone a consideración de los Regidores un convenio de colaboración en materia de cultura que propone el Ayuntamiento de Etzatlán, Jalisco; por medio del cual nuestro Municipio sería sede alterna en un festival cultural que ellos tienen proyectado para el mes de Mayo de este año. Por considerarlo necesario y benéfico para nuestro municipio se acuerda por decisión unánime facultar al Presidente Municipal para la firma del convenio y de seguimiento al cumplimiento de las cláusulas en él establecidas.

XI.- ASUNTOS GENERALES

- a) El Presidente Municipal Informa al pleno, que el Ayuntamiento de San Marcos ha solicitado el apoyo para aportar un "recibimiento" en dicho Municipio con motivo de sus fiestas patronales, mismo que consiste en aportar comida, bebida y música el día 25 de abril del presente año, informando además que el Ayuntamiento se compromete a corresponder con un recibimiento también en las fiestas patronales de Octubre del mismo año en el día que nuestro ayuntamiento lo determine. Después de hacer los comentarios necesarios y suficientes se acuerda por **decisión unánime se apoye cubriendo los gastos que este recibimiento implique** buscando economizar lo más posible consiguiendo algunos patrocinadores y se otorga esa comisión al Presidente Municipal Dr. Pedro Corona Aceves.
- b) La Regidora Dra. Xóchitl Covarrubias Meza hace un comentario de que no se están respetando la normativa que rige a los giros comerciales restringidos, comentando dudas en el control de las sexoservidoras, menores de edad en bares así como escándalos en centros botaneros y bares, El Presidente Municipal le sugiere orientar a la ciudadanía para que presenten quejas al respecto ante el Ayuntamiento y se compromete a instruir al director de Seguridad Pública y al Director de Servicios Médicos Municipales para que cada uno en el ámbito de su competencia verifiquen esas irregularidades.
- c) El C. Regidor Casimiro Flores Pacheco pregunta sobre el **seguimiento a las denuncias penales por irregularidades de la administración saliente**; al respecto el Presidente Municipal le comenta que se ha procedido conforme a la Ley y pone a disposición por medio del Departamento Jurídico toda la información requerida al respecto.
- d) Se pone a consideración de los regidores las inconformidades de muchas personas por la colocación de los "retenes" en los accesos del municipio, con el propósito de recaudar recurso económico para distintas causas; las quejas han sido por los problemas viales que generan y algunas quejas tienen que ver con la duda de si es realmente bien utilizado el recurso recuperado. Se comenta que además es un riesgo para la seguridad de las personas que participan en los "retenes"; Después de un

Daniel Espoz


Awaro Carrillo Gómez
Adela Barrios G/iz



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DESAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.
2012-2015


análisis de pros y contras se toma el acuerdo por unanimidad de los miembros del Ayuntamiento de que **no se autoricen más los "retenes"** en el Municipio, de san Juanito de Escobedo y que se muestre voluntad de ayuda en las causas por otros medios como serían la gestión, autorización de eventos en lugares seguros para recaudar fondos o inclusive si así se ameritará una aportación por parte del ayuntamiento para apoyo.



X.- Una vez concluidos los puntos del orden del día, tomándose los acuerdos que en ella emanaron, y no habiendo más asuntos que tratar el DR. PEDRO CORONA ACEVES, Presidente Municipal declara clausurada legalmente la sesión siendo las 15:15 horas, del día 3 de Abril de 2013.


PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. PEDRO CORONA ACEVES

PROF DAVID ESPARZA TADEO

DRA XOCHITL COVARRUBIAS MEZA

SRA. YARED GABRIELA MONTES MONTES

SR. SERVANDO RUIZ ABUNDIS

SRA ADELA RAMIREZ GONZALEZ

SR. ALVARO CARRILLO GOMEZ

PROF. MELECIO CARBAJAL DOMINGUEZ

PROFA MARIA ESPERANZA NAVARRO CAMARENA

SR. CASIMIRO FLORES PACHECO

PROF GILBERTO CERVANTES HERNANDEZ
DOY FE

C. JOSE LUIS RAMIREZ ROJAS
SECRETARIO GENERAL

El suscrito **C. José Luis Ramírez Rojas**, Encargado de la Secretaría General del H. Gobierno Constitucional de **San Juanito de Escobedo, Jalisco**, Administración 2012-2015, con las facultades que me concede la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal para el Estado de Jalisco, hago constar, Doy Fe y-----

-----**C E R T I F I C O**-----

Que las presentes copias fotostáticas correspondientes al Acta de Ayuntamiento No. 017 de Sesión Ordinaria, de fecha 03 de Abril del año 2013 dos mil trece, fojas 064 y 069 son copia fiel de su original, mismas que obran existentes en el libro de Actas de Ayuntamiento correspondiente al año 2013. Doy fe en San Juanito de Escobedo, Jalisco. A los 04 cuatro días del mes de Octubre del año 2013 dos mil trece.

A T E N T A M E N T E

**"2013, Año de Belisario Domínguez y 190 Aniversario del
Nacimiento del Estado Libre y Soberano de Jalisco"**

**EL SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO**


C. José Luis Ramírez Rojas
C. JOSE LUIS RAMIREZ ROJAS
**SECRETARIA
GENERAL**



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL. ADMINISTRACIÓN /2012-2015 "UN GOBIERNO DISTINTO ... UNA ACTITUD DIFERENTE".

SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO. A 18 DE ABRIL DE 2013

INVITACION A CONCURSO No. SJE-DOP-FONDEREG/13

C. MA. GUADALUPE SIORDIA SALCEDO
CIE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION, S. DE R.L. DE C.V.
A LAS CUMBRES No. 343-A, PRADOS VALLARTA.
ZAPOPAN, JALISCO.

CONVOCATORIA

El Gobierno Municipal de San Juanito de Escobedo, Jalisco, a través de la Dirección de Obras Públicas Municipales, licita a concurso la obra denominada:

"Pavimento de Empedrado Ahogado del Ingreso Principal (Calle 16 de Septiembre) 2ª. Etapa", en la Cabecera Municipal de San Juanito de Escobedo, Jalisco.

BASES:

1.- Origen de los Fondos:
Fondereg 2013

2.- Dependencia Responsable:
Dirección de Obras Públicas

3.- Visita al Sitio:
Fecha: 22 de abril de 2013 9:00 hrs.
Lugar: Presidencia Municipal.
Domicilio: Morelos No.32
San Juanito de Escobedo, Jalisco.

4.- Junta de Aclaraciones:
Fecha: 23 de abril de 2013 9:00 hrs.
Lugar: Presidencia Municipal.
Domicilio: Morelos No. 32
San Juanito de Escobedo, Jalisco.

5.- Entrega y apertura de propuestas:
Fecha: 29 de abril de 2013 9:00 hrs.
Lugar: Presidencia Municipal.
Domicilio: Morelos No. 32
San Juanito de Escobedo, Jalisco.

Morelos No. 32, Col. Centro C.P. 46560, Tel/Fax (01386) 75 400 08 y 75 400 40, San Juanito de Escobedo, Jal.

sanjuanitodescobedo@hotmail.com

29



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL. ADMINISTRACIÓN /2012-2015

"UN GOBIERNO DISTINTO ... UNA ACTITUD DIFERENTE".

6.- Fallo:

Fecha: 30 de abril de 2013 9:00 hrs.

Lugar: Presidencia Municipal.

Domicilio: Morelos No. 32

San Juanito de Escobedo, Jalisco.

7.- Firma del contrato:

Fecha: 02 de mayo de 2013 9:00 hrs.

Lugar: Presidencia Municipal.

Domicilio: Morelos No. 32

San Juanito de Escobedo, Jalisco.

8.- Fecha de inicio:

06 de mayo de 2013

9.- Fecha de terminación:

13 de julio de 2013

10.- Días naturales de ejecución:

69 días naturales.

Lo no previsto en la presente estará sujeto a lo que el H. Ayuntamiento determine.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO - NO REELECCION"
EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO



ARQ. RAFAEL RUBIO AYON



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL. ADMINISTRACIÓN /2012-2015

"UN GOBIERNO DISTINTO ... UNA ACTITUD DIFERENTE".

SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO. A 18 DE ABRIL DE 2013

INVITACION A CONCURSO No. SJE-DOP-FONDEREG/13

ARQ. IGNACIO CABRERA HERNANDEZ
ICAB CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.
CALLE RIO BRAVO No. 1215, COL. QUINTA VELARDE
GUADALAJARA, JALISCO.

CONVOCATORIA

El Gobierno Municipal de San Juanito de Escobedo, Jalisco, a través de la Dirección de Obras Públicas Municipales, licita a concurso la obra denominada:

"Pavimento de Empedrado Ahogado del Ingreso Principal (Calle 16 de Septiembre) 2ª. Etapa", en la Cabecera Municipal de San Juanito de Escobedo, Jalisco.

BASES:

1.- Origen de los Fondos:
Fonderreg 2013

2.- Dependencia Responsable:
Dirección de Obras Públicas

3.- Visita al Sitio:
Fecha: 22 de abril de 2013 9:00 hrs.
Lugar: Presidencia Municipal.
Domicilio: Morelos No.32
San Juanito de Escobedo, Jalisco.

4.- Junta de Aclaraciones:
Fecha: 23 de abril de 2013 9:00 hrs.
Lugar: Presidencia Municipal.
Domicilio: Morelos No. 32
San Juanito de Escobedo, Jalisco.

5.- Entrega y apertura de propuestas:
Fecha: 29 de abril de 2013 9:00 hrs.
Lugar: Presidencia Municipal.
Domicilio: Morelos No. 32
San Juanito de Escobedo, Jalisco.

Morelos No. 32, Col. Centro C.P. 46560, Tel/Fax (01386) 75 400 08 y 75 400 40, San Juanito de Escobedo, Jal.

sanjuanitodescobedo@hotmail.com

32



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL. ADMINISTRACIÓN /2012-2015
"UN GOBIERNO DISTINTO ... UNA ACTITUD DIFERENTE".

6.- Fallo:

Fecha: 30 de abril de 2013 9:00 hrs.

Lugar: Presidencia Municipal.

Domicilio: Morelos No. 32

San Juanito de Escobedo, Jalisco.

7.- Firma del contrato:

Fecha: 02 de mayo de 2013 9:00 hrs.

Lugar: Presidencia Municipal.

Domicilio: Morelos No. 32

San Juanito de Escobedo, Jalisco.

8.- Fecha de inicio:

06 de mayo de 2013

9.- Fecha de terminación:

13 de julio de 2013

10.- Días naturales de ejecución:

69 días naturales.

Lo no previsto en la presente estará sujeto a lo que el H. Ayuntamiento determine.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO - NO REELECCION"
EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO



ARQ. RAFAEL RUBIO AYON



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL. ADMINISTRACIÓN /2012-2015
"UN GOBIERNO DISTINTO ... UNA ACTITUD DIFERENTE".

SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO. A 18 DE ABRIL DE 2013

INVITACION A CONCURSO No. SJE-DOP-FONDEREG/13

C. ROSSANA RODRIGUEZ VELASCO
LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A. DE C.V.
AV. GUADALUPE No. 614-3, COL. JARDINES DE LOS ARCOS
GUADALAJARA, JALISCO.

CONVOCATORIA

El Gobierno Municipal de San Juanito de Escobedo, Jalisco, a través de la Dirección de Obras Públicas Municipales, licita a concurso la obra denominada:

"Pavimento de Empedrado Ahogado del Ingreso Principal (Calle 16 de Septiembre) 2ª. Etapa", en la Cabecera Municipal de San Juanito de Escobedo, Jalisco.

BASES:

- 1.- Origen de los Fondos:
Fonderreg 2013
- 2.- Dependencia Responsable:
Dirección de Obras Públicas
- 3.- Visita al Sitio:
Fecha: 22 de abril de 2013 9:00 hrs.
Lugar: Presidencia Municipal.
Domicilio: Morelos No.32
San Juanito de Escobedo, Jalisco.
- 4.- Junta de Aclaraciones:
Fecha: 23 de abril de 2013 9:00 hrs.
Lugar: Presidencia Municipal.
Domicilio: Morelos No. 32
San Juanito de Escobedo, Jalisco.
- 5.- Entrega y apertura de propuestas:
Fecha: 29 de abril de 2013 9:00 hrs.
Lugar: Presidencia Municipal.
Domicilio: Morelos No. 32
San Juanito de Escobedo, Jalisco.

Morelos No. 32, Col. Centro C.P. 46560, Tel/Fax (01386) 75 400 08 y 75 400 40, San Juanito de Escobedo, Jal.

sanjuanitodescobedo@hotmail.com



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL. ADMINISTRACIÓN /2012-2015

"UN GOBIERNO DISTINTO ... UNA ACTITUD DIFERENTE".

6.- Fallo:

Fecha: 30 de abril de 2013 9:00 hrs.

Lugar: Presidencia Municipal.

Domicilio: Morelos No. 32

San Juanito de Escobedo, Jalisco.

7.- Firma del contrato:

Fecha: 02 de mayo de 2013 9:00 hrs.

Lugar: Presidencia Municipal.

Domicilio: Morelos No. 32

San Juanito de Escobedo, Jalisco.

8.- Fecha de inicio:

06 de mayo de 2013

9.- Fecha de terminación:

13 de julio de 2013

10.- Días naturales de ejecución:

69 días naturales.

Lo no previsto en la presente estará sujeto a lo que el H. Ayuntamiento determine.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO - NO REELECCION"
EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO



ARQ. RAFAEL RUBIO AYON



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL. ADMINISTRACIÓN /2012-2015
"UN GOBIERNO DISTINTO ... UNA ACTITUD DIFERENTE".

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION POR INVITACION RESTRINGIDA: SJE-DOP-FONDEREG/13

NOMBRE:

"Fortalecimiento de Imagen Urbana para el Corredor de la Ruta Arqueológica (Cuarta Etapa)"

Con la obra:

"Pavimento de Empedrado Ahogado del Ingreso Principal (Calle 16 de Septiembre) 2ª. Etapa", en la Cabecera Municipal de San Juanito de Escobedo, Jalisco.

TERMINOS DE REFERENCIA

1.- SE OBTENDRA LA INFORMACION EXISTENTE EN LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DE LOS DATOS RELATIVOS A LA ZONA DE LOS TRABAJOS DE EMPEDRADO AHOGADO, QUE SEAN NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO, INCLUYENDO INFORMACION SOBRE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LINEAS DE AGUA Y DRENAJE.

U

2.- SE REALIZARA UN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO A DETALLE EN LA ZONA DE LOS TRABAJOS, CON EL FIN DE OBTENER LA BASE DEL PROYECTO, UBICANDO LINDEROS, ARBOLES, REGISTROS DE DRENAJE, CAJAS DE VALVULA DE AGUA POTABLE Y DEMAS ESTRUCTURAS VISIBLES QUE CONFORMAN LAS INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE.

3.- SE REALIZARA UNA INVESTIGACION EN CAMPO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, PAVIMENTOS, BANQUETAS, REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, DRENAJE SANITARIO, RECABANDO DATOS DE MATERIALES, DIAMETROS, PROFUNDIDADES, ETC. PARA OBTENER INFORMACION NECESARIA DE LOS MISMOS.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL. ADMINISTRACIÓN /2012-2015

"UN GOBIERNO DISTINTO ... UNA ACTITUD DIFERENTE".

4.- SE EFECTUARA EL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, EJECUTANDO LOS SONDEOS A CIELO ABIERTO NECESARIOS PARA OBTENER LAS CARACTERISTICAS DEL TERRENO EXISTENTE DISTRIBUYENDOLOS EN EL AREA DE TRABAJO.

5.- SE VERIFICARAN LOS VOLUMENES DE OBRA PARA LAS TERRACERIAS, PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS.

6.- SE REALIZARAN LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE LAS CALLES NIÑOS HEROES Y EMILIAZO ZAPATA.

ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO – NO REELECCION"

EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO



ARQ. RAFAEL RUBIO AYON








H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL. ADMINISTRACIÓN /2012-2015
"UN GOBIERNO DISTINTO ... UNA ACTITUD DIFERENTE".

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
INVITACION SJE-DOP-FONDEREG/2013
ACTA DE VISITA DE OBRA

De los trabajos denominados:

"Pavimento de Empedrado Ahogado del Ingreso Principal (Calle 16 de Septiembre) 2ª. Etapa", en la Cabecera Municipal de San Juanito de Escobedo, Jalisco.

Siendo las 09:00 horas del día 22 de abril de 2013, se reunieron en las instalaciones de la Presidencia Municipal de San Juanito de Escobedo, Jalisco; las autoridades municipales y los concursantes con la finalidad de visitar los lugares en que se realizaran los trabajos objetos del concurso, para que, considerando las especificaciones y documentación relativa, inspeccionen el sitio, hagan las valoraciones de los elementos que se requieran, analicen los grados de dificultad de los trabajos y realicen las investigaciones que consideren necesarias sobre las condiciones locales, climáticas o cualquier otra que pudiera afectar la ejecución de los trabajos.

REPRESENTANTE AUTORIDAD MUNICIPAL	
Arq. Rafael Rubio Ayon Director de Obras Publicas	 
REPRESENTANTES EMPRESAS CONCURSANTES	
EMPRESA	FIRMA DE ASISTENCIA
CIE Construcción de Infraestructura y Edificación, S. de R.L. de C.V. representada por la C. Ma. Guadalupe Siordia Salcedo.	
Logística Constructiva S.A. de C.V. representada por la C. Rossana Rodríguez Velasco.	
ICAB Construcciones, S. de R.L. de C.V. representada por el Arq. Ignacio Cabrera Hernández.	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL. ADMINISTRACIÓN /2012-2015

"UN GOBIERNO DISTINTO ... UNA ACTITUD DIFERENTE".

ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS, FALLO Y ADJUDICACION DEL CONTRATO REFERENTE A LA LICITACION POR INVITACION RESTRINGIDA No. SJE-DOP-FONDEREG/13, DE LA OBRA:

"Pavimento de Empedrado Ahogado del Ingreso Principal (Calle 16 de Septiembre) 2ª. Etapa", en la Cabecera Municipal de San Juanito de Escobedo, Jalisco.

En la Ciudad de San Juanito de Escobedo, Jalisco. Siendo las 9:00 horas del día 30 de abril de 2013, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, se reunieron para conocer el FALLO en la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de San Juanito de Escobedo, Jalisco. Las personas físicas y morales, y funcionarios cuyos nombres y firmas figuran al final de esta Acta.

En presencia de los concursantes, invitados y autoridades del H. Ayuntamiento se procedió a pasar lista de asistencia, posteriormente el Arq. Rafael Rubio Ayon, Director de obras Públicas, inicio la Ceremonia de Apertura de Propuestas y Adjudicación, dando lectura a la presente acta.

En seguimiento a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, en su artículo 44, así como lo determinado en las bases de la Invitación restringida, las normas de construcción y especificaciones particulares, una vez aceptadas las propuestas, se procedió a la revisión exhaustiva de las mismas teniendo en cuenta todas las circunstancias que concurren en esta obra, formulándose el dictamen correspondiente, el cual arroja los siguientes resultados:

No.	PROPUESTAS	IMPORTE CON I.V.A.
1	CIE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION S. DE R.L. DE C.V.	\$ 2,189,431.27
2	LOGÍSTICA CONSTRUCTIVA S.A. DE C.V.	\$ 2,216,425.49
3	ICAB CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.	\$2,229,620.34

Atendido lo anterior, el C. Arq. Rafael Rubio Ayon, Director de Obras Públicas, hace saber a los presentes el resultado de la licitación y FALLO inapelable del H. Ayuntamiento de San Juanito de Escobedo, Jalisco. De acuerdo a la resolución del FALLO se declara como proponente para ejecutar la obra objeto de esta Licitación, a la empresa CIE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION S.DE R.L. DE C.V. y por lo tanto se adjudica el contrato relativo a la obra: **"Pavimento de Empedrado Ahogado del Ingreso Principal (Calle 16 de Septiembre) 2ª. Etapa", en la Cabecera Municipal de San Juanito de Escobedo, Jalisco.** Por haberse considerado que su proposición con un monto I.V.A. incluido de \$2,189,431.27 (dos millones ciento ochenta y nueve mil cuatrocientos treinta y un pesos 27/100 m.n.) reúne las condiciones necesarias que mejor garantizan el cumplimiento del Contrato y la ejecución satisfactoria de la obra.

Una vez establecida la adjudicación, se comunica a la empresa antes mencionada.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL. ADMINISTRACIÓN /2012-2015

"UN GOBIERNO DISTINTO ... UNA ACTITUD DIFERENTE".

Para asegurar la seriedad de su proposición deberá entregar dentro de los quince días siguientes al FALLO, la fianza de cumplimiento a que se refiere el contrato de obra, deberá firmar el contrato de acuerdo a lo establecido en el artículo 54 de la Ley de obras Publicas del estado de Jalisco, en las oficinas que ocupa la Presidencia Municipal de San Juanito de Escobedo, Jalisco, el día 02 de mayo de 2013 a las 09:00 horas, debiendo iniciar los trabajos relativos a este proceso el día 06 de mayo de 2013.


Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, a continuación firman el presente documento los que intervienen en el acto, en presencia de los ciudadanos que lo presidieron.



POR LA DEPENDENCIA

OBRAS
PÚBLICAS ARQ. RAFAEL RUBIO AYON
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LOS CONTRATATISTAS


LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A. DE C.V.


CIE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION S. DE R.L. DE C.V.


ICAB CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL. ADMINISTRACIÓN /2012-2015
"UN GOBIERNO DISTINTO ... UNA ACTITUD DIFERENTE".

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
DICTAMEN DE FALLO

DR. PEDRO CORONA ACEVES
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESENTE

Por este medio me dirijo a Usted con la finalidad de hacerle llegar el presente DICTAMEN DE FALLO Y ADJUDICACION DEL CONTRATO REFERENTE A LA LICITACION POR INVITACION RESTRINGIDA DE LA OBRA:

"Pavimento de Empedrado Ahogado del Ingreso Principal (Calle 16 de Septiembre) 2ª. Etapa", en la Cabecera Municipal de San Juanito de Escobedo, Jalisco.

En seguimiento a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, en su artículo 44, así como lo determinado en las bases de la Invitación restringida, las normas de construcción y especificaciones particulares, una vez aceptadas las propuestas, se procedió a la revisión exhaustiva de las mismas teniendo en cuenta todas las circunstancias que concurren en esta obra, formulándose el dictamen correspondiente, el cual arroja los siguientes resultados:

No.	PROPUESTAS	IMPORTE CON I.V.A.
1	CIE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION S. DE R.L. DE C.V.	\$ 2,189,431.27
2	LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A. DE C.V.	\$ 2,216,425.49
3	ICAB CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.	\$2,229,620.34

Atendido lo anterior, el C. Arq. Rafael Rubio Ayon, Director de Obras Públicas, hace saber a los presentes el resultado de la licitación y FALLO inapelable del H. Ayuntamiento de San Juanito de Escobedo, Jalisco. De acuerdo a la resolución del FALLO se declara como proponente para ejecutar la obra objeto de esta Licitación, a la empresa CIE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION S.DE R.L. DE C.V. y por lo tanto se adjudica el contrato relativo a la obra: **"Pavimento de Empedrado**



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL. ADMINISTRACIÓN /2012-2015

"UN GOBIERNO DISTINTO ... UNA ACTITUD DIFERENTE".

Ahogado del Ingreso Principal (Calle 16 de Septiembre) 2ª. Etapa", en la Cabecera Municipal de San Juanito de Escobedo, Jalisco. Por haberse considerado que su proposición con un monto I.V.A. incluido de \$2,189,431.27 (dos millones ciento ochenta y nueve mil cuatrocientos treinta y un pesos 27/100 m.n.) reúne las condiciones necesarias que mejor garantizan el cumplimiento del Contrato y la ejecución satisfactoria de la obra.

Sin más por el momento, quedo de Usted, para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO - NO REELECCION"
EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO



ARQ. RAFAEL RUBIO AYON


CONTRATO DE OBRA

EN SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO A LOS 02 DIAS DEL MES DE MAYO DE 2013, COMPARECEN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO, REPRESENTADO POR LOS CIUDADANOS DR. PEDRO CORONA ACEVES, PROFR. DAVID ESPARZA TADEO, C. LEONARDO HERNANDEZ CORONA Y ARQ. RAFAEL RUBIO AYON, EN SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO, ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO, RESPECTIVAMENTE A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA "EL AYUNTAMIENTO" Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA _____ POR CONDUCTO DE SU APODERADO LEGAL C. _____, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATISTA", QUIENES MANIFIESTAN SU VOLUNTAD DE CELEBRAR UN CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES

I.- EL AYUNTAMIENTO DECLARA:

- 1.1. QUE REPRESENTA AL MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO, ENTIDAD DE ORDEN PUBLICO, QUE DE CONFORMIDAD CON EL ART. 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASI COMO EL ART. 69 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE JALISCO, ESTA INVESTIDO DE PERSONALIDAD JURIDICA Y CAPACIDAD PARA MANEJAR SU PATRIMONIO CONFORME A LA LEY, QUE TIENE SU DOMICILIO EN LA CALLE MORELOS No. 32, COLONIA CENTRO DE ESTE MUNICIPIO.
- 1.2. QUE CON EL FIN DE SATISFACER UNA NECESIDAD DE ORDEN PUBLICO, DE INTERES Y BENEFICIO COLECTIVO, ACORDO REALIZAR LA OBRA **"PAVIMENTO DE EMPEDRADO AHOGADO DEL INGRESO PRINCIPAL (CALLE 16 DE SEPTIEMBRE) 2". ETAPA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO.,** REQUIRIENDO CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA PERSONA MORAL QUE LLEVE A CABO LA OBRA MENCIONADA.



II.- LA CONTRATISTA DECLARA:

2.1. QUE REPRESENTA A LA EMPRESA _____ CON
DOMICILIO EN CALLE _____, JALISCO,
C.P. _____

2.2. QUE HAN INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION, QUE PREVIAMENTE A ESTA FECHA PRESENTO A CONSIDERACION DEL AYUNTAMIENTO, PROYECTO, PROGRAMA DE OBRA Y PRESUPUESTO RESPECTIVO, QUE CONOCE LOS DETALLES CONCERNIENTES A LA OBRA REQUERIDA, COMPROMETIENDOSE A LA EJECUCION DE ESTE CONTRATO, APLICANDO TODA SU EXPERIENCIA, CONOCIMIENTO Y LOS PROCEDIMIENTOS MAS EFICIENTES PARA LA REALIZACION Y CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES.


III.- AMBAS PARTES DECLARAN:

QUE ACEPTAN EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES, PRESUPUESTOS Y PROGRAMAS DE OBRA, ESTABLECIENDOSE DE COMUN ACUERDO LAS SIGUIENTES

CLAUSULAS

PRIMERA: OBLIGATORIEDAD.- EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL AYUNTAMIENTO A EJECUTAR LA OBRA MENCIONADA EN LA DECLARACION 1.2 DE ESTE CONTRATO BAJO SU RESPONSABILIDAD Y DIRECCION PROFESIONAL, QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIO QUE LA OBRA A EJECUTAR, SERA POR PRECIOS UNITARIOS APEGANDOSE ESTRICTAMENTE AL PROYECTO CONTENIDO EN LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES, PRESUPUESTO DE OBRA DEFINIDO A TRAVES DEL TABULADOR DE PRECIOS UNITARIOS O INDICADORES DE COSTO QUE SE ADJUNTAN, AL PROGRAMA Y CALENDARIO DE OBRA, DOCUMENTOS ELLOS MENCIONADOS EN EL PUNTO NUMERO TRES DE DECLARACIONES, LOS QUE ANEXAN AL PRESENTE CONTRATO, FORMANDO PARTE INTEGRANTE DEL MISMO. ASI MISMO, EL CONTRATISTA, HABRA DE OBSERVAR LAS ESPECIFICACIONES QUE LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SEÑALE.

SEGUNDA: IMPORTE DE LOS TRABAJOS.- AMBAS PARTES ESTABLECEN QUE LA INVERSION AUTORIZADA PARA ESTA OBRA ASCIENDE A LA SUMA DE \$ _____
(_____ M.N.) MAS EL 16% COMO
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CORRESPONDIENTE.



CORRESPONDIENDO A:**VALOR DE LA OBRA:** _____**IMPUESTO AL VALOR AGREGADO:** _____**TOTAL:** _____

ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REVASADA PREVIO CONVENIO QUE AL RESPECTO CELEBREN LAS PARTES, POR LO QUE SI EL CONTRATISTA REALIZARA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LAS RESPONSABILIDADES EN QUE INCURRA, NO TENDRA DERECHO RECLAMAR PAGO ALGUNO.

LAS PARTES CONVIENEN QUE AL EFECTUAR LOS PAGOS DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN POR LOS TRABAJOS EFECTUADOS, NO SE APLICARAN LAS DEDUCTIVAS SOBRE EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES, DEL CINCO AL MILLAR PARA LA VIGILANCIA, INPECCION Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA DE ACUERDO AL ART. 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS DE CONTRATISTA (SECODAM), YA QUE LA MISMA YA ESTA CONSIDERADA EN EL PRESUPUESTO GLOBAL DEL PROGRAMA FONDEREG.

TERCERA: ANTICIPOS Y ESTIMACIONES.- EL CONTRATISTA NO RECIBIRA DE EL AYUNTAMIENTO PORCENTAJE DE ANTICIPO ALGUNO.

EL CONTRATISTA PRESENTARA ESTIMACIONES DE OBRA EJECUTADA Y TERMINADA PARA SU APROBACION Y PAGO POR EL AYUNTAMIENTO, LAS ESTIMACIONES DEBERAN CUBRIR PERIODOS DE TRABAJOS NO MAYORES A CADA 4 SEMANAS HASTA FINALIZAR LA OBRA.

CUARTA: FECHA DE INICIO Y TERMINACION DE LA OBRA.- QUEDA EXPRESAMENTE PACTADO QUE EL CONTRATISTA INICIARA LAS ACTIVIDADES SEÑALADAS EN EL PROGRAMA DE OBRA EL DIA 06 DE MAYO DE 2013, A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DEBERA CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE OBRA Y TERMINAR LA MISMA EL DIA 13 DE JULIO DE 2013.

QUINTA: AMPLIACION, REDUCCION O MODIFICACION.- EL AYUNTAMIENTO TENDRA EN TODO MOMENTO LA FACULTAD DE AMPLIAR, REDUCIR O MODIFICAR LA REALIZACION DEL TRABAJO OBJETO DEL CONTRATO EN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE, DANDO AVISO POR ESCRITO A LA CONTRATISTA CON DIEZ DIAS HABILES DE ANTICIPACION, SI DURANTE EL CURSO DE EJECUCION DE UNA OBRA, SE ADVIERTE O POR ALGUNA DE LAS PARTES CONTRATANTES LA NECESIDAD DE EFECTUAR VARIACIONES A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO DE LA OBRA, AMPLIAR, REDUCIR O MODIFICAR LOS PLAZOS PACTADOS O A LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS O COMPLEMENTARIOS, DICHA CIRCUNSTANCIA HABRA DE SER HECHA DEL CONOCIMIENTO DEL AYUNTAMIENTO, QUIEN EN ATENCION A LAS

Esta hoja es parte integral del contrato de prestación de servicios SJE-DOP-FONDEREG/13

RAZONES O JUSTIFICACIONES DEBIDAMENTE EXPUESTAS, A LOS PLANOS, PROYECTOS, RELACION DE COSTOS O PRESUPUESTOS QUE LE PRESENTE EL CONTRATISTA O QUE SE DETERMINEN A JUICIO DEL AYUNTAMIENTO SIN PERJUICIO DE LA FACULTAD QUE LE ASISTE DE EJECUTAR DIRECTAMENTE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, TENDRA LA OPCION DE AUTORIZAR POR ESCRITO LA REALIZACION DE DICHOS TRABAJOS O LAS MODIFICACIONES RESPECTIVAS Y COMUNICARA LA INSTRUCCIÓN AL CONTRATISTA, QUIEN SE ENCONTRARA OBLIGADO A SU EJECUCION U OBSERVANCIA EN LOS SUPUESTOS PREVISTOS CON ANTELACION.

SEXTA: REVISION DE COSTOS.- SI DURANTE LA VIGILANCIA DEL PRESENTE CONTRATO OCURREN CIRCUNSTANCIAS O ACONTECIMIENTOS NO PREVISTOS POR LAS PARTES, ORIGINADOS POR CAUSAS EXTREMAS A LA VOLUNTAD DE ESTAS, SIN QUE MEDIE DOLO, CULPA, MORA EN EL CUMPLIMIENTO, NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE LOS CONTRATANTES, MISMAS QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, BIEN SEA EN LOS CORRESPONDIENTES A LA MANO DE OBRA, MATERIALES O EQUIPO, DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS A SOLICITUD DE LAS PARTES Y EN CASO PROCEDENTE, EL AYUNTAMIENTO COMUNICARA LA DECISION QUE ACUERDE EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE.

EN LOS CASOS QUE EL AYUNTAMIENTO AUTORICE LA EJECUCION DE TRABAJOS NO CONTEMPLADOS EN EL PRESUPUESTO BASE DEL CONTRATO, PARA LA DETERMINACION DE LOS CORRESPONDIENTES PRECIOS UNITARIOS SE ATENDERA A LOS SIGUIENTES PUNTOS.

A.- EL AYUNTAMIENTO DETERMINARA LOS NUEVOS PRECIOS EN BASE A LOS ELEMENTOS CONTENIDOS EN LOS ANALISIS DE PRECIOS YA ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, PROCEDIENDO A DETERMINARLOS CON LA PARTICIPACION DEL CONTRATISTA Y ESTE SE OBLIGARA A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME A DICHOS PRECIOS.

B.- SI NO FUESE POSIBLE DETERMINAR LOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN EL PARRAFO ANTERIOR, EL CONTRATISTA A REQUERIMIENTO DEL AYUNTAMIENTO Y DENTRO DEL PLAZO QUE ESTA SEÑALE SOMETERA A SU CONSIDERACION LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS ACOMPAÑADOS DE SUS RESPECTIVOS ANALISIS, EN EL ENTENDIMIENTO DE QUE PARA LA FIJACION DE ESTOS PRECIOS DEBERAN APLICARSE LOS MISMOS CRITERIOS QUE SE HUBIEREN SEGUIDO PARA LA DETERMINACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO.

SEPTIMA: SUSPENSIÓN.- EL AYUNTAMIENTO TENDRA EN TODO EL TIEMPO LA FACULTAD DE SUSPENDER TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE LA OBRA CONTRATADA, LO ANTERIOR SE ESTABLECE SIN PERJUICIO DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA MISMA, ELLO EN EL SUPUESTO DE QUE OCURRIERE CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA,

SE DARA AVISO POR ESCRITO A EL CONTRATISTA CON 7 DIAS HABLES DE ANTICIPACION, SI LA SUSPENSION ES DEFINITIVA, SERA RESCINDIDO EL CONTRATO.


SI LA SUSPENSION SE DECRETA POR CAUSA NO IMPUTABLE AL CONTRATISTA, EL AYUNTAMIENTO PAGARA A ESTE LA PARTE DE LA OBRA EJECUTADA EN LA INTELIGENCIA DE QUE SI LA OBRA SE SUSPENDE HABIENDO EJECUTADO MINIMO UN 80%, EL AYUNTAMIENTO NO CUBRIRA GASTOS ADICIONALES A LA OBRA EJECUTADA.

OCTAVA: RESCISION.- EL AYUNTAMIENTO PODRA RESCINDIR EL PRESENTE CONTRATO ADMINISTRATIVAMENTE POR RAZONES DE INTERES GENERAL, O POR CUALQUIERA OTRA DE LAS CAUSAS PREVISTAS POR LA LEY Y PRINCIPALMENTE POR CONTRAVENCION O INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA EN LOS TERMINOS PACTADOS SIENDO A CARGO DE ESTE EL PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS.

EN CASO DE QUE REINCIDA EL CONTRATO EL SALDO POR AMORTIZAR EL ANTICIPO SE REINTEGRARA A EL AYUNTAMIENTO EN UN PLAZO NO MAYOR DE 7 DIAS HABLES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEA COMUNICADA LA RESOLUCION DE RESCISION AL CONTRATISTA EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE REINTEGRE LA CANTIDAD EN EL PLAZO ALUDIDO EL CONTRATISTA DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS SOBRE EL SALDO INSOLUTO CONFORME A LA TASA ESTABLECIDA EN LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO CONTRATANTE, PARA EL CASO DE MORA EN EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, Y SE COMPUTARA DIAS NATURALES DESDE LA FECHA EN QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICION DE LA CONTRATANTE.

SE RECONOCERA AL CONTRATISTA LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA MEDIANTE LA COMPROBACION Y EXHIBICION CORRESPONDIENTE, ELLO SIEMPRE Y CUANDO SEA DE LA CALIDAD REQUERIDA Y PUEDAN UTILIZARSE EN LA OBRA.

NOVENA- SUSPENSION DE LAS OBRAS.- EL AYUNTAMIENTO A TRAVES DE LOS REPRESENTANTES QUE AL EFECTO DESIGNE, TENDRA DERECHO EL DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO ASI, COMO LOS MATERIALES QUE SE EMPLEEN YA SEA EN EL SITIO DE ESTA O EN LOS LUGARES DE ADQUISICION O FABRICACION DE LOS MISMOS Y DARA A EL CONTRATISTA LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME CONVENIENTES RELACIONADAS CON LA EJECUCION, A FIN DE QUE ESTAS SE AJUSTEN AL PROYECTO.



DECIMA- DE LA GARANTIA

FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS.- PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, ASI COMO LAS REPARACIONES O SUBSTITUCIONES PROCEDENTE DE LOS VICIOS Y DEFECTOS QUE RESULTEN POSTERIORMENTE A LA RECEPCION DE LA OBRA, EL CONTRATISTA SE OBLIGA OTORGAR A FAVOR DE LOS CONTRATANTES UNA FIANZA POR EL 10% DEL VALOR TOTAL DEL IMPORTE DE LA OBRA QUE EXHIBIDA DENTRO DE LOS 15 DIAS SIGUIENTES A LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO: QUE SE OTORGA POR EL CONTRATISTA PARA GARANTIZAR EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS ASI COMO PARA GARANTIZAR LAS EROGACIONES QUE LOS CONTRATANTES TUVIERAN QUE EFECTUAR POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN HASTA UN AÑO DESPUES DE LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS A SATISFACCION DE LOS CONTRATANTES.

DECIMA PRIMERA- RECEPCION DE OBRA.- EL AYUNTAMIENTO RECIBIRA LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADAS EN SU TOTALIDAD SI LAS MISMAS HUBIERAN SIDO REALIZADAS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DEMAS ESTIPULACIONES DE ESTE CONTRATO, MEDIANTE UN ACTA DE RECEPCION.

DECIMA SEGUNDA- RESPONSABILIDAD.- NI EL PAGO DE LA OBRA, NI DE LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES A LA RECEPCION DE LA MISMA, EXIME A EL CONTRATISTA DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE PUEDE INCURIR POR LA EDIFICACION DE LA OBRA, POR VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN POR DEFECTOS EN LA CONSTRUCCION, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, VICIOS DEL SUELO EN QUE SE HIZO LA OBRA.

SE RESERVA EL AYUNTAMIENTO EL DERECHO DE RECLAMAR LA INDEMNIZACION POR DICHOS CONCEPTOS, ASI COMO LA EJECUCION O REPARACION DE LA OBRA FALTANTE O MAL EJECUTADA.

DECIMA TERCERA- SUJECION.- EL PRESENTE CONTRATO SE CONSIDERA DE DERECHO PUBLICO, MANIFIESTAN LAS PARTES QUE CELEBRAN ESTE ACTO JURIDICO, QUE NO EXISTEN VICIOS EN EL CONSENTIMIENTO, LESION O ENRIQUESIMIENTO ILICITO POR LO QUE RENUNCIAN AL EJERCICIO DE LAS ACCIONES QUE POR ESTE CONCEPTO PROCEDAN, SOMETIENDOSE EN CASO DE CONFLICTO A LAS DISPOSICIONES, PROCEDIMIENTOS Y AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, TANTO MUNICIPALES COMO LAS DE TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO, A QUE SE REFIERE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL ASI COMO LA LEY DE ADMINISTRACIONES DE OBRA PUBLICA Y SUS REGLAMENTOS ADEMAS DE LOS ORDENAMIENTOS LEGALES QUE SEAS APLICABLES.



LEIDO QUE FUE EL PRESENTE POR LAS PARTE Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LO FIRMAN EN SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO A LOS 02 DIAS DEL MES DE MAYO DE 2013.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. PEDRO CORONA ACEVES

EL SINDICO

EL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

PROFR. DAVID ESPARZA TADEO

C. LEONARDO HERNANDEZ CORONA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. RAFAEL RUBIO AYON

POR LA EMPRESA _____

APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL





CARTA COMPROMISO

SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO. A 29 DE ABRIL DE 2013

ARQ. RAFAEL RUBIO AYON
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
PRESENTE

Me refiero a la licitación con invitación restringida con numero SJE-DOP-FONDEREG/13, relativo a los trabajos denominados: **"Pavimento de Empedrado Ahogado del Ingreso Principal (Calle 16 de Septiembre) 2ª. Etapa", en la Cabecera Municipal de San Juanito de Escobedo, Jalisco.**

Sobre el particular y como representante legal de la empresa CIE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION S. DE R.L. DE C.V., manifiesto, expresamente bajo protesta de conducirnos con verdad, nuestro compromiso formal de cumplir, todo lo establecido en la convocatoria, bases del concurso y documentos relativos a la misma. En caso contrario se proceda a desechar nuestra propuesta, debiéndose sancionar nuestro incumplimiento de acuerdo a lo que establezca la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y Reglamento.

Así mismo, también declaro que:

Oportunamente se recogieron las bases del concurso por invitación restringida de que se trata, y se ha tomado nota de los requisitos y datos a que se sujetara este y conforme a los cuales se llevara a cabo el concurso. Se aceptan íntegramente los requisitos contenidos en las citadas bases y para tal efecto se devuelven debidamente firmadas por el suscrito.

Así mismo, manifiesto que esta empresa conoce la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y su Reglamento, las especificaciones técnicas que tiene en vigor la Dirección de Obras Publicas de San Juanito de Escobedo y acepta que tales documentos rijan en lo conducente respecto a la licitación mediante invitación restringida indicada y demás actos que de él deriven.

De conformidad con lo anterior, se presenta la proposición respectiva, la que con un importe de \$2,189,431.27 (DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 27/100 M.N.) incluyendo el impuesto al valor agregado y un plazo de ejecución de 69 días naturales, se encuentra requisitada e integrada en la forma que establecen las bases de licitación y que comprende los siguientes documentos:



CIE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION S. DE R.L. DE C.V.

La personalidad y facultades de quien firma esta proposición se demuestra mediante una copia de identificación del IFE Folio 0000021627383 y Clave SRSLMA70101314M100 que se anexa a esta proposición.

ATENTAMENTE

C. MA. GUADALUPE SIORDIA SALCEDO
REPRESENTANTE LEGAL

A las Cumbres 343-A Col. Prados Vallarta Zapopan, Jal. C.P. 45020

TEL: (33) 36.34.69.09

e-mail: cie.2009@hotmail.com

DOCUMENTO ECONOMICO 9



SOBRE No. 1 PROPUESTA TECNICA

D.T. 1 Instrucciones a los concursantes (Bases).

D.T.1.1 Acreditamiento de la personalidad del representante legal.

D.T.2 Modelo de contrato debidamente firmado de conocimiento.

D.T.3 Manifestación escrita de conocer el sitio de los trabajos, así como de haber asistido o no a las juntas de aclaraciones que se celebren.

D.T.4 Acta de junta de aclaraciones.

D.T.5 Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, señalando:

- a) Los materiales
- b) Mano de obra y,
- c) Maquinaria y equipo.

D.T.6 Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad o rentados, su ubicación física y vida útil.

D.T.7 Programa calendarizado de ejecución de los trabajos con barras y volúmenes o porcentajes, sin señalar montos.

D.T.8 Manifestación escrita de haber revisado y comprendido en su totalidad las bases de invitación restringida, además del plano de aplicación de los trabajos y los términos de referencia para su ejecución, incluidos en los anexos a las mismas y conocer las especificaciones técnicas requeridas para realizarlos.

SOBRE No.2 PROPUESTA ECONOMICA

D.E. 1 Garantía de seriedad de la proposición (5% del monto total de su proposición incluyendo I.V.A. a nombre de Municipio de Magdalena, Jalisco.

D.E.2 Carta compromiso de la proposición (incluyendo I.V.A.), en papel membretado de la empresa.

D.E.3 Datos básicos de costos de mano de obra a utilizarse.

D.E.4 Datos básicos de costos de materiales, puestos en el sitio de los trabajos.

D.E.5 Datos básicos del costo del uso de maquinaria y equipo de construcción, puesto en el sitio de los trabajos.

D.E.6 Programa de montos mensuales de ejecución de los trabajos.

D.E. 7 Análisis de los precios unitarios (la totalidad de los conceptos del catalogo de conceptos, unidades de medición y cantidades de trabajos solicitados, estructurados por costos directos, costos indirectos, costos de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales).

D.E. 8 Catálogos de conceptos, cantidades y unidades de medición, precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposición incluyendo I.V.A.

D.E.9 Resumen de los costos directos de materiales, mano de obra y maquinaria, y lo referente a los costos indirectos, financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales.

CIE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION S. DE R.L. DE C.V.**Cliente:**

MUNICIPIO DE SAN JUAN ITO DE ESCOBEDO

Concurso No.

SJE-DOP-FONDEREG/13

Duración: 69 días naturales**Obra:**

PAVIMENTACION DE EMPEDRADO AHOGADO DEL INGRESO PRINCIPAL (CALLE 16 DE SEPTIEMBRE) 2A. ETAPA.

Fecha: 29/04/2013**Inicio Obra:** 06/05/2013**Fin Obra:** 13/07/2013**Lugar:**

CABECERA MUNICIPAL, SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO.

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
CALLE 16 DE SEPTIEMBRE						
EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO						
RUPEMPMAQ	Ruptura de empedrado en seco a maquina utilizando M2 motoconformadora con escarificadores.		3,053.3500	\$15.76	\$48,120.80	2.55%
CEAFO	Acarreo de material producto de la excavación y/o M3 demolición fuera de la obra, en camion 1er. km. incluye: carga a maquina, descarga a volteo.		537.2633	\$41.71	\$22,409.25	1.19%
EXCAJON	Excavacion en cajon para bases de terraceria, a M3 maquina, utilizando motoconformadora.		1,221.3400	\$43.03	\$52,554.26	2.78%
CEAFO	Acarreo de material producto de la excavación y/o M3 demolición fuera de la obra, en camion 1er. km. incluye: carga a maquina, descarga a volteo.		1,661.0200	\$41.71	\$69,281.14	3.67%
COMPMQAQ	Compactación del terreno natural a maquina, incluye: M2 costo del equipo, mano de obra y herramienta		3,053.3500	\$12.45	\$38,014.21	2.01%
TZO1001	Trazo y nivelacion con equipo topográfico, M2 estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. (Mayor a 1000 m2)		3,053.3500	\$5.09	\$15,541.55	0.82%
SUBBASE	Suministro y tendido de material para Sub Base M3 (material de filtro), con utilizacion de maquina motoconformadora.		610.6700	\$182.75	\$111,599.94	5.91%
BASMATBCO	Formacion y Compactacion de Bases para terraceria, M3 utilizando 60% de tezontle negro y 40% de arena amarilla de banco, con medios mecanicos, incluye: suministro, acamellonado, mezclado, tendido y compactado al 90% prueba proctor estandar.		610.6700	\$214.79	\$131,165.81	6.95%
GUARTL	Guarnicion de concreto tipo "L" de seccion M 15x20x35x20 cms. utilizando concreto f'c=200 kg/cm2, incluye cimbrado, colado, materiales y mano de obra necesaria.		723.7000	\$322.01	\$233,038.64	12.35%
EMPAHOG	Construccion de empedrado ahogado en concreto, M2 f'c=200 kg/cm2, hecho en obra, con un espesor de 18 cms. incluye materiales y mano de obra necesaria.		2,691.5000	\$303.86	\$817,839.19	43.33%
LGRUESA	Limpieza gruesa durante la obra, incluye: mano de M2 obra, equipo y herramienta.		3,053.3500	\$10.45	\$31,907.51	1.69%

LINEA DE DRENAJE Y DESCARGAS

REPRESENTANTE LEGAL: MA. GUADALUPE SIORDIA SALCEDO

CIE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION S. DE R.L. DE C.V.

Cliente:

MUNICIPIO DE SAN JUAN ITO DE ESCOBEDO

Concurso No. SJE-DOP-FONDEREG/13

Duración: 69 días naturales

Obra: PAVIMENTACION DE EMPEDRADO AHOGADO DEL INGRESO PRINCIPAL (CALLE 16 DE SEPTIEMBRE) 2A. ETAPA.

Fecha: 29/04/2013

Inicio Obra: 06/05/2013

Fin Obra: 13/07/2013

Lugar: CABECERA MUNICIPAL, SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO.

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
TZOTT	Trazo de ejes para calles y tendido de tubería, incluye ML nivelación, habilitado de estacas, los equipos de medición incluyen balizas, cintas, fichas, cordel y estadal.		242.8500	\$5.58	\$1,355.10	0.07%
ECE02IIA	Excavación de cepa a máquina en material tipo II-A, M3 de 0.00 a -2.00 m, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.		218.5700	\$50.33	\$11,000.63	0.58%
COMBAI	Afine, nivelación y compactación del fondo de la M2 excavación con bailarina, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.		145.7100	\$17.78	\$2,590.72	0.14%
TUS250	Tubo de PVC sanitario (10"), de 250 mm. de ML diámetro, incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta.		242.8500	\$223.68	\$54,320.69	2.88%
POZO2	Pozo de visita común, de -2.00 m. de profundidad PZA interior, muros 26 cm. de tabique rojo recocido asentado con mezcla cemento arena 1:5, acabado común, con aplanado acabado pulido, sobre plantilla de mampostería, con brocal, incluye: materiales, acarreo, mano de obra, equipo y herramienta.		3.0000	\$9,744.27	\$29,232.81	1.55%
ACOST2	Acostillado de tuberías con material de banco, M3 compactado, incluye: suministro, acarreo, mano de obra, equipo y herramienta.		87.4300	\$182.54	\$15,959.47	0.85%
REMPER	Relleno con material producto de la excavación M3 compactado con pizon de mano en capas no mayores de 20 cms. incluye: adición de agua, mano de obra, equipo y herramienta.		131.1400	\$81.86	\$10,735.12	0.57%
CEAFO	Acarreo de material producto de la excavación y/o M3 demolición fuera de la obra, en camión 1er. km. incluye: carga a máquina, descarga a volteo.		118.9000	\$41.71	\$4,959.32	0.26%
ALB6	Descarga sanitaria de PVC de 6" (albañal) de 6 m. de PZA longitud, con una profundidad promedio de 1.00 m. Incluye excavación a máquina, instalación de tubería, relleno compactado de cepa con material de banco con un espesor de 40 cms. y el resto con material de excavación.		14.0000	\$1,382.48	\$19,354.72	1.03%
ALB12	Descarga sanitaria de PVC de 6" (albañal) de 12 m. PZA de longitud, con una profundidad promedio de 1.00 m. Incluye excavación a máquina, instalación de tubería, relleno compactado de cepa con material de banco con un espesor de 40 cms. y el resto con material de excavación.		25.0000	\$2,292.13	\$57,303.25	3.04%

REPRESENTANTE LEGAL: MA. GUADALUPE SIORDIA SALCEDO

CIE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION S. DE R.L. DE C.V.

Cliente:

MUNICIPIO DE SAN JUAN ITO DE ESCOBEDO

Concurso No.

SJE-DOP-FONDEREG/13

Duración: 69 días naturales

Obra:

PAVIMENTACION DE EMPEDRADO AHOGADO DEL INGRESO PRINCIPAL (CALLE 16 DE SEPTIEMBRE) 2A. ETAPA.

Fecha: 29/04/2013

Inicio Obra: 06/05/2013

Fin Obra: 13/07/2013

Lugar:

CABECERA MUNICIPAL, SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO.

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
LINEA DE AGUA Y TOMAS DOMICILIARIAS						
TZOTT	Trazo de ejes para calles y tendido de tubería, incluye ML nivelación, habilitado de estacas, los equipos de medición incluyen balizas, cintas, fichas, cordel y estadal.		242.8500	\$5.58	\$1,355.10	0.07%
ECE02IIA	Excavación de cepa a máquina en material tipo II-A, M3 de 0.00 a -2.00 m, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.		145.7100	\$50.33	\$7,333.58	0.39%
COMBAI	Afine, nivelación y compactación del fondo de la M2 excavación con bailarina, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.		145.7100	\$17.78	\$2,590.72	0.14%
TUH275	Tubo de PVC hidráulico RD 26, de 75 mm. (3") de M diámetro, incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta.		242.8500	\$134.00	\$32,541.90	1.72%
JGIU3"	Suministro y colocación de junta giubault de 3" para PZA reparación de tubería. Incluye material y mano de obra necesaria.		2.0000	\$234.24	\$468.48	0.02%
ACOST2	Acostillado de tuberías con material de banco, M3 compactado, incluye: suministro, acarreo, mano de obra, equipo y herramienta.		43.7100	\$182.54	\$7,978.82	0.42%
REMPEN	Relleno con material producto de la excavación M3 compactado con pizon de mano en capas no mayores de 20 cms. incluye: adición de agua, mano de obra, equipo y herramienta.		102.0000	\$81.86	\$8,349.72	0.44%
CEAFO	Acarreo de material producto de la excavación y/o M3 demolición fuera de la obra, en camión 1er. km. incluye: carga a máquina, descarga a volteo.		59.4500	\$41.71	\$2,479.66	0.13%
TOMA12	Toma de agua domiciliaria larga, de 12 m. promedio, PZA incluye excavación a máquina, toma, relleno con material de banco a 30 cms. y relleno con material de excavación, sección de la cepa 60cm x 80cm x 12.00 m		14.0000	\$1,546.26	\$21,647.64	1.15%
TOMA 5M	Toma de agua domiciliaria corta, de 5 m. promedio, PZA incluye excavación a máquina, toma, relleno con material de banco a 30 cms. y relleno con material de excavación, sección de la cepa 60cm x 80cm x 5.00 m		25.0000	\$976.44	\$24,411.00	1.29%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:**\$1,887,440.75**

REPRESENTANTE LEGAL: MA. GUADALUPE SIORDIA SALCEDO

55

CIE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION S. DE R.L. DE C.V.

Cliente:

MUNICIPIO DE SAN JUAN ITO DE ESCOBEDO

Concurso No. SJE-DOP-FONDEREG/13

Duración: 69 días naturales

Obra: PAVIMENTACION DE EMPEDRADO AHOGADO DEL INGRESO PRINCIPAL (CALLE 16 DE SEPTIEMBRE) 2A. ETAPA.

Fecha: 29/04/2013

Inicio Obra: 06/05/2013

Fin Obra: 13/07/2013

Lugar: CABECERA MUNICIPAL, SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO.

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
--------	----------	--------	----------	-------------	---------	---


IVA 16.00%

\$301,990.52

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

\$2,189,431.27

(* DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 27/100 M.N. *)



REPRESENTANTE LEGAL: MA. GUADALUPE SIORDIA SALCEDO

56



CIE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION S. DE R.L. DE C.V.

**H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO.
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
LICITACION No. SJE-DOP-FONDEREG/13**

RESUMEN DE COSTOS DIRECTOS DE MATERIAL, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA Y
LO REFERENTE A LOS COSTOS INDIRECTOS.

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO

No. DE CONCURSO: SJE-DOP-FONDEREG/13

NOMBRE DE LA EMPRESA: CIE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y
EDIFICACION S. DE R.L. DE C.V.

REPRESENTANTE LEGAL: C. MA. GUADALUPE SIORDIA SALCEDO

COSTO DIRECTO DE LOS MATERIALES		\$ 896,015.42
COSTO DIRECTO DE MANO DE OBRA		\$ 443,521.05
COSTO DIRECTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ 301,426.89
SUMA A		\$ 1,640,963.36
COSTO INDIRECTOS	6.5%	\$ 106,662.62
UTILIDAD	8.0%	\$ 139,814.77
SUMA B		\$ 246,477.39
SUMA A+B		\$ 1,887,440.75

CABE ACLARAR QUE LA SUMA TOTAL DEBERA CORRESPONDER AL IMPORTE DE LA PROPUESTA INDICANDO EN LOS DOCUMENTOS "CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION (NO INCLUYE IVA) Y DOCUMENTO "CATALOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES Y UNIDADES DE MEDICION, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICION".

A las Cumbres 343-A Col. Prados Vallarta Zapopan, Jal. C.P. 45020

TEL: (33) 36.34.69.09

e-mail: cie.2009@hotmail.com

CONTRATO DE OBRA

EN SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO A LOS 02 DIAS DEL MES DE MAYO DE 2013, COMPARECEN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO, REPRESENTADO POR LOS CIUDADANOS DR. PEDRO CORONA ACEVES, PROFR. DAVID ESPARZA TADEO, C. LEONARDO HERNANDEZ CORONA Y ARQ. RAFAEL RUBIO AYON, EN SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO, ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO, RESPECTIVAMENTE A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA "EL AYUNTAMIENTO" Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA CIE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION S.DE R.L. DE C.V. POR CONDUCTO DE SU APODERADO LEGAL C.MA. GUADALUPE SIORDIA SALCEDO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATISTA", QUIENES MANIFIESTAN SU VOLUNTAD DE CELEBRAR UN CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES

I.- EL AYUNTAMIENTO DECLARA:

1. QUE REPRESENTA AL MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO, ENTIDAD DE ORDEN PUBLICO, QUE DE CONFORMIDAD CON EL ART. 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASI COMO EL ART. 69 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE JALISCO, ESTA INVESTIDO DE PERSONALIDAD JURIDICA Y CAPACIDAD PARA MANEJAR SU PATRIMONIO CONFORME A LA LEY, QUE TIENE SU DOMICILIO EN LA CALLE MORELOS No. 32, COLONIA CENTRO DE ESTE MUNICIPIO.

PRESIDENCIA

1.2. QUE CON EL FIN DE SATISFACER UNA NECESIDAD DE ORDEN PUBLICO, DE INTERES BENEFICIO COLECTIVO, ACORDO REALIZAR LA OBRA "PAVIMENTO DE EMPEDRADO AHOGADO DEL INGRESO PRINCIPAL (CALLE 16 DE SEPTIEMBRE) 2ª ETAPA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO, REQUIRIENDO CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA PERSONA MORAL QUE LLEVE A CABO LA OBRA MENCIONADA.

**OBRAS
PÚBLICAS**

Esta hoja es parte integral del contrato de prestación de servicios SJE-DOP-FONDEREG/13
Página 1 de 7

II.- LA CONTRATISTA DECLARA:

2.1. QUE REPRESENTA A LA EMPRESA CIE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION S. DE R.L. DE C.V CON DOMICILIO EN CALLE A LAS CUMBRES No. 343-A, COLONIA PRADOS VALLARTA, ZAPOPAN, JALISCO, C.P. 45020.

2.2. QUE HAN INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION, QUE PREVIAMENTE A ESTA FECHA PRESENTO A CONSIDERACION DEL AYUNTAMIENTO, PROYECTO, PROGRAMA DE OBRA Y PRESUPUESTO RESPECTIVO, QUE CONOCE LOS DETALLES CONCERNIENTES A LA OBRA REQUERIDA, COMPROMETIENDOSE A LA EJECUCION DE ESTE CONTRATO, APLICANDO TODA SU EXPERIENCIA, CONOCIMIENTO Y LOS PROCEDIMIENTOS MAS EFICIENTES PARA LA REALIZACION Y CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES.

III.- AMBAS PARTES DECLARAN:

QUE ACEPTAN EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES, PRESUPUESTOS Y PROGRAMAS DE OBRA, ESTABLECIENDOSE DE COMUN ACUERDO LAS SIGUIENTES

CLAUSULAS


PRIMERA: OBLIGATORIEDAD.- EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL AYUNTAMIENTO A EJECUTAR LA OBRA MENCIONADA EN LA DECLARACION 1.2 DE ESTE CONTRATO BAJO SU RESPONSABILIDAD Y DIRECCION PROFESIONAL, QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIO QUE LA OBRA A EJECUTAR, SERA POR PRECIOS UNITARIOS APEGANDOSE EstrictAMENTE AL PROYECTO CONTENIDO EN LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES, PRESUPUESTO DE OBRA DEFINIDO A TRAVES DEL TABULADOR DE PRECIOS UNITARIOS O INDICADORES DE COSTO QUE SE ADJUNTAN, AL PROGRAMA Y CALENDARIO DE OBRA, DOCUMENTOS ELLOS MENCIONADOS EN EL PUNTO NUMERO TRES DE DECLARACIONES, LOS QUE ANEXAN AL PRESENTE CONTRATO, FORMANDO PARTE INTEGRANTE DEL MISMO. ASI MISMO, EL CONTRATISTA, HABRA DE OBSERVAR LAS ESPECIFICACIONES QUE LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SEÑALE.

SEGUNDA: IMPORTE DE LOS TRABAJOS.- AMBAS PARTES ESTABLECEN QUE LA INVERSION AUTORIZADA PARA ESTA OBRA ASCIENDE A LA SUMA DE \$ 1,887,440.75 (UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 75/100 M.N.) MAS EL 16% COMO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CORRESPONDIENTE.

Esta hoja es parte integral del contrato de prestación de servicios SJE-DOP-FONDEREG/13

España

aud



CORRESPONDIENDO A:

<u>VALOR DE LA OBRA:</u>	<u>1,887,440.75</u>
<u>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO:</u>	<u>301,990.52</u>
<u>TOTAL:</u>	<u>2,189,431.27</u>

ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REVASADA PREVIO CONVENIO QUE AL RESPECTO CELEBREN LAS PARTES, POR LO QUE SI EL CONTRATISTA REALIZARA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LAS RESPONSABILIDADES EN QUE INCURRA, NO TENDRA DERECHO RECLAMAR PAGO ALGUNO.

LAS PARTES CONVIENEN QUE AL EFECTUAR LOS PAGOS DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN POR LOS TRABAJOS EFECTUADOS, NO SE APLICARAN LAS DEDUCTIVAS SOBRE EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES, DEL CINCO AL MILLAR PARA LA VIGILANCIA, INPECCION Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA DE ACUERDO AL ART. 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS DE CONTRATISTA (SECODAM), YA QUE LA MISMA YA ESTA CONSIDERADA EN EL PRESUPUESTO GLOBAL DEL PROGRAMA FONDEREG.

TERCERA: ANTICIPOS Y ESTIMACIONES.- EL CONTRATISTA NO RECIBIRA DE EL AYUNTAMIENTO PORCENTAJE DE ANTICIPO ALGUNO.

EL CONTRATISTA PRESENTARA ESTIMACIONES DE OBRA EJECUTADA Y TERMINADA PARA SU APROBACION Y PAGO POR EL AYUNTAMIENTO, LAS ESTIMACIONES DEBERAN CUBRIR PERIODOS DE TRABAJOS NO MAYORES A CADA 4 SEMANAS HASTA FINALIZAR LA OBRA.

CUARTA: FECHA DE INICIO Y TERMINACION DE LA OBRA.- QUEDA EXPRESAMENTE PACTADO QUE EL CONTRATISTA INICIARA LAS ACTIVIDADES SEÑALADAS EN EL PROGRAMA DE OBRA EL DIA 06 DE MAYO DE 2013, A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DEBERA CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE OBRA Y TERMINAR LA MISMA EL DIA 13 DE JULIO DE 2013.

PRESIDENCIA

QUINTA: AMPLIACION, REDUCCION O MODIFICACION.-

EL AYUNTAMIENTO TENDRA EN TODO MOMENTO LA FACULTAD DE AMPLIAR, REDUCIR O MODIFICAR LA REALIZACION DEL TRABAJO OBJETO DEL CONTRATO EN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE, DANDO AVISO POR ESCRITO A LA CONTRATISTA CON DIEZ DIAS HABILES DE ANTICIPACION, SI DURANTE EL CURSO DE EJECUCION DE UNA OBRA, SE ADVIERTE O POR ALGUNA DE LAS PARTES CONTRATANTES LA NECESIDAD DE EFECTUAR VARIACIONES A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO DE LA OBRA, AMPLIAR, REDUCIR O MODIFICAR LOS PLAZOS PACTADOS O A LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS O COMPLEMENTARIOS, DICHA CIRCUNSTANCIA HABRA DE SER

Esta hoja es parte integral del contrato de prestación de servicios SJE-DOP-FONDEREG/13

HECHA DEL CONOCIMIENTO DEL AYUNTAMIENTO, QUIEN EN ATENCION A LAS RAZONES O JUSTIFICACIONES DEBIDAMENTE EXPUESTAS, A LOS PLANOS, PROYECTOS, RELACION DE COSTOS O PRESUPUESTOS QUE LE PRESENTE EL CONTRATISTA O QUE SE DETERMINEN A JUICIO DEL AYUNTAMIENTO SIN PERJUICIO DE LA FACULTAD QUE LE ASISTE DE EJECUTAR DIRECTAMENTE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, TENDRA LA OPCION DE AUTORIZAR POR ESCRITO LA REALIZACION DE DICHOS TRABAJOS O LAS MODIFICACIONES RESPECTIVAS Y COMUNICARA LA INSTRUCCIÓN AL CONTRATISTA, QUIEN SE ENCONTRARA OBLIGADO A SU EJECUCION U OBSERVANCIA EN LOS SUPUESTOS PREVISTOS CON ANTELACION.

SEXTA: REVISION DE COSTOS.- SI DURANTE LA VIGILANCIA DEL PRESENTE CONTRATO OCURREN CIRCUNSTANCIAS O ACONTECIMIENTOS NO PREVISTOS POR LAS PARTES, ORIGINADOS POR CAUSAS EXTREMAS A LA VOLUNTAD DE ESTAS, SIN QUE MEDIE DOLO, CULPA, MORA EN EL CUMPLIMIENTO, NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE LOS CONTRATANTES, MISMAS QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, BIEN SEA EN LOS CORRESPONDIENTES A LA MANO DE OBRA, MATERIALES O EQUIPO, DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS A SOLICITUD DE LAS PARTES Y EN CASO PROCEDENTE, EL AYUNTAMIENTO COMUNICARA LA DECISION QUE ACUERDE EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE.

EN LOS CASOS QUE EL AYUNTAMIENTO AUTORICE LA EJECUCION DE TRABAJOS NO CONTEMPLADOS EN EL PRESUPUESTO BASE DEL CONTRATO, PARA LA DETERMINACION DE LOS CORRESPONDIENTES PRECIOS UNITARIOS SE ATENDERA A LOS SIGUIENTES PUNTOS.

1.- EL AYUNTAMIENTO DETERMINARA LOS NUEVOS PRECIOS EN BASE A LOS ELEMENTOS CONTENIDOS EN LOS ANALISIS DE PRECIOS YA ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, PROCEDIENDO A DETERMINARLOS CON LA PARTICIPACION DEL CONTRATISTA Y ESTE SE OBLIGARA A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME A DICHOS PRECIOS.

2.- SI NO FUESE POSIBLE DETERMINAR LOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN EL PARRAFO ANTERIOR, EL CONTRATISTA A REQUERIMIENTO DEL AYUNTAMIENTO Y DENTRO DEL PLAZO QUE ESTA SEÑALE SOMETERA A SU CONSIDERACION LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS ACOMPAÑADOS DE SUS RESPECTIVOS ANALISIS, EN EL ENTENDIMIENTO DE QUE PARA LA FIJACION DE ESTOS PRECIOS DEBERAN APLICARSE LOS MISMOS CRITERIOS QUE SE HUBIEREN SEGUIDO PARA LA DETERMINACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO.

SEPTIMA: SUSPENSIÓN.- EL AYUNTAMIENTO TENDRA EN TODO EL TIEMPO LA FACULTAD DE SUSPENDER TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE LA OBRA CONTRATADA, LO ANTERIOR SE ESTABLECE SIN PERJUICIO DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA

Esta hoja es parte integral del contrato de prestación de servicios SJE-DOP-FONDEREG/13

MISMA, ELLO EN EL SUPUESTO DE QUE OCURRIERE CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA, SE DARA AVISO POR ESCRITO A EL CONTRATISTA CON 7 DIAS HABILES DE ANTICIPACION, SI LA SUSPENSION ES DEFINITIVA, SERA RESCINDIDO EL CONTRATO.

SI LA SUSPENSION SE DECRETA POR CAUSA NO IMPUTABLE AL CONTRATISTA, EL AYUNTAMIENTO PAGARA A ESTE LA PARTE DE LA OBRA EJECUTADA EN LA INTELIGENCIA DE QUE SI LA OBRA SE SUSPENDE HABIENDO EJECUTADO MINIMO UN 80%, EL AYUNTAMIENTO NO CUBRIRA GASTOS ADICIONALES A LA OBRA EJECUTADA.

OCTAVA: RESCISION.- EL AYUNTAMIENTO PODRA RESCINDIR EL PRESENTE CONTRATO ADMINISTRATIVAMENTE POR RAZONES DE INTERES GENERAL, O POR CUALQUIERA OTRA DE LAS CAUSAS PREVISTAS POR LA LEY Y PRINCIPALMENTE POR CONTRAVENCION O INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA EN LOS TERMINOS PACTADOS SIENDO A CARGO DE ESTE EL PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS.

EN CASO DE QUE REINCIDA EL CONTRATO EL SALDO POR AMORTIZAR EL ANTICIPO SE REINTEGRARA A EL AYUNTAMIENTO EN UN PLAZO NO MAYOR DE 7 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEA COMUNICADA LA RESOLUCION DE RESCISION AL CONTRATISTA EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE REINTEGRE LA CANTIDAD EN EL PLAZO ALUDIDO EL CONTRATISTA DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS SOBRE EL SALDO INSOLUTO CONFORME A LA TASA ESTABLECIDA EN LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO CONTRATANTE, PARA EL CASO DE MORA EN EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, Y SE COMPUTARA DIAS NATURALES DESDE LA FECHA EN QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICION DE LA CONTRATANTE.

SE RECONOCERA AL CONTRATISTA LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA MEDIANTE LA COMPROBACION Y EXHIBICION CORRESPONDIENTE, ELLO SIEMPRE Y CUANDO SEA DE LA CALIDAD REQUERIDA Y PUEDAN UTILIZARSE EN LA OBRA.

NOVENA- SUSPENSION DE LAS OBRAS.- EL AYUNTAMIENTO A TRAVES DE LOS REPRESENTANTES QUE AL EFECTO DESIGNE, TENDRA DERECHO EL DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO ASI, COMO LOS MATERIALES QUE SE EMPLEEN YA SEA EN EL SITIO DE ESTA O EN LOS LUGARES DE ADQUISICION O FABRICACION DE LOS MISMOS Y DARA A EL CONTRATISTA LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME CONVENIENTES RELACIONADAS CON LA EJECUCION, A FIN DE QUE ESTAS SE AJUSTEN AL PROYECTO.

Esta hoja es parte integral del contrato de prestación de servicios SJE-DOP-FONDEREG/13

DECIMA- DE LA GARANTIA

FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS.- PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, ASI COMO LAS REPARACIONES O SUBSTITUCIONES PROCEDENTE DE LOS VICIOS Y DEFECTOS QUE RESULTEN POSTERIORMENTE A LA RECEPCION DE LA OBRA, EL CONTRATISTA SE OBLIGA OTORGAR A FAVOR DE LOS CONTRATANTES UNA FIANZA POR EL 10% DEL VALOR TOTAL DEL IMPORTE DE LA OBRA QUE EXHIBIDA DENTRO DE LOS 15 DIAS SIGUIENTES A LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO: QUE SE OTORGA POR EL CONTRATISTA PARA GARANTIZAR EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS ASI COMO PARA GARANTIZAR LAS EROGACIONES QUE LOS CONTRATANTES TUVIERAN QUE EFECTUAR POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN HASTA UN AÑO DESPUES DE LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS A SATISFACCION DE LOS CONTRATANTES.

DECIMA PRIMERA- RECEPCION DE OBRA.- EL AYUNTAMIENTO RECIBIRA LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADAS EN SU TOTALIDAD SI LAS MISMAS HUBIERAN SIDO REALIZADAS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DEMAS ESTIPULACIONES DE ESTE CONTRATO, MEDIANTE UN ACTA DE RECEPCION.

DECIMA SEGUNDA- RESPONSABILIDAD.- NI EL PAGO DE LA OBRA, NI DE LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES A LA RECEPCION DE LA MISMA, EXIME A EL CONTRATISTA DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE PUEDE INCURIR POR LA EDIFICACION DE LA OBRA, POR VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN POR DEFECTOS EN LA CONSTRUCCION, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, VICIOS DEL SUELO EN QUE SE HIZO LA OBRA. SE RESERVA EL AYUNTAMIENTO EL DERECHO DE RECLAMAR LA INDEMNIZACION POR DICHOS CONCEPTOS, ASI COMO LA EJECUCION O REPARACION DE LA OBRA FALTANTE O MAL EJECUTADA.

PRESIDENCIA

DECIMA TERCERA- SUJECION.- EL PRESENTE CONTRATO SE CONSIDERA DE DERECHO PUBLICO, MANIFIESTAN LAS PARTES QUE CELEBRAN ESTE ACTO JURIDICO QUE NO EXISTEN VICIOS EN EL CONSENTIMIENTO, LESION O ENRIQUESIMIENTO ILICITO POR LO QUE RENUNCIAN AL EJERCICIO DE LAS ACCIONES QUE POR ESTE CONCEPTO PROCEDAN, SOMETIENDOSE EN CASO DE CONFLICTO A LAS DISPOSICIONES, PROCEDIMIENTOS Y AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, TANTO MUNICIPALES COMO LAS DE TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO, A QUE SE REFIERE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL ASI COMO LA LEY DE ADMINISTRACIONES DE OBRA PUBLICA Y SUS REGLAMENTOS ADEMAS DE LOS ORDENAMIENTOS LEGALES QUE SEAS APLICABLES.

Esta hoja es parte integral del contrato de prestación de servicios SJE-DOP-FONDEREG/13
Página 6 de 7



España

David



OBRAS
PÚBLICAS



HACIENDA
MUNICIPAL

Q

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE POR LAS PARTE Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LO FIRMAN EN SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO A LOS 02 DIAS DEL MES DE MAYO DE 2013.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO.



EL PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. PEDRO CORONA ACEVES

PRESENCIA



EL SINDICO

PROFR. DAVID ESPARZA TADEO



EL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

C. LEONARDO HERNANDEZ CORONA



DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

**OBRAS
PÚBLICAS**

ARQ. RAFAEL RUBIO AYON

**POR LA EMPRESA CIE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION S. DE
R.L. DE C.V.**

EL REPRESENTANTE LEGAL

MA. GUADALUPE SIORDIA SALCEDO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL. ADMINISTRACIÓN /2012-2015
"UN GOBIERNO DISTINTO ... UNA ACTITUD DIFERENTE".

PRESIDENCIA MUNICIPAL
OFICIO No. 1448/2013

ASUNTO: Propuesta Empresa Supervisora

San Juanito de Escobedo, Jalisco. Octubre 04 de 2013

ING. ROBERTO DAVALOS LOPEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA
PRESENTE

Por este medio le saludo con afecto y a la vez aprovecho la ocasión para hacer de su conocimiento que con relación al proyecto **"FORTALECIMIENTO DE IMAGEN URBANA PARA EL CORREDOR DE LA RUTA ARQUEOLOGICA (CUARTA ETAPA)"** del ejercicio 2013, dentro del **"Programa Fonderreg"** y que dicho proyecto consta de la siguiente obra:

"PAVIMENTACION DE EMPEDRADO AHOgado DEL INGRESO PRINCIPAL (CALLE 16 DE SEPTIEMBRE) 2A. ETAPA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO."

Le hago llegar a Usted la propuesta de la empresa para la ejecución de la supervisión externa en nuestro Municipio, siendo esta la empresa **ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.**, la cual manifiesta estar registrada en el **Padrón de Contratistas de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública**.

Por lo que le solicito de la manera más atenta tenga a bien verificar y autorizar la contratación de dicha empresa para la Supervisión Externa.

Sin más por el momento y en la espera de que la información le sea de utilidad, quedo a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO - NO REELECCION"
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. PEDRO CORONA ACEVES

PRESIDENCIA

Morelos No. 32, Col. Centro C.P. 46560, Tel/Fax (01386) 75 400 08 y 75 400 40, San Juanito de Escobedo, Jal.

sanjuanitodescobedo@hotmail.com

13 OCT 10 13:58
SLAVENCO
7/11/10



Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

DAIE/0046/2013

Guadalajara Jal; a 16 de Octubre de 2013

ING. JOEL RUIZ MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
P R E S E N T E

Anteponiendo un cordial saludo, me permito remitir a usted, por ser asunto de su amable competencia, y para los efectos que considere conducentes, copia del oficio No. 1448 / 2013 de fecha 04 de Octubre del año en curso, signado por el Dr. Pedro Corona Aceves, Presidente Municipal de San Juanito de Escobedo, Jal., quien somete a consideración de esta Secretaría de Infraestructura y Obra Publica, a la empresa "ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. de C.V." para llevar a cabo la Supervisión de la obra "Pavimentación de Empedrado Ahogado del Ingreso Principal (calle 16 de Septiembre) segunda etapa, en la Cabecera Municipal.

De lo anterior, agradezco de antemano la atención que tenga a bien, considerarle al Dr. Corona Aceves.

Sin otro particular, le manifiesto las seguridades de mi consideración mas distinguida.

ATENTAMENTE

**"2013, AÑO DE BELISARIO DOMÍNGUEZ Y 190 ANIVERSARIO DEL
NACIMIENTO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO"**

ING. AGUSTÍN AGUILAR LOZA
DIRECTOR DE APOYO E INFORMACIÓN ESTRATEGICA

C.c. - Ing. Roberto Dávalos López.- Secretario de Infraestructura y Obra Pública.
- Dr. Pedro Corona Aceves.- Presidente Municipal de San Juanito de Escobedo, Jalisco.
- Archivo.

Control SIOP C-6054

AAL / mmh*

CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA

EN SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO. A LOS 02 DIAS DEL MES DE MAYO DE 2013, COMPARECEN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO, REPRESENTADO POR LOS CIUDADANOS DR. PEDRO CORONA ACEVES, PROFR. DAVID ESPARZA TADEO, C. LEONARDO HERNANDEZ CORONA Y ARQ. RAFAEL RUBIO AYON, EN SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO, ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO, RESPECTIVAMENTE A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA "EL MUNICIPIO" Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. POR CONDUCTO DE SU APODERADO LEGAL C. ING. OCTAVIO FLORES DE LA TORRE, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA SUPERVISORA", QUIENES MANIFIESTAN SU VOLUNTAD DE CELEBRAR UN CONTRATO DE SUPERVISION CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES

I.- EL AYUNTAMIENTO DECLARA:

1.1. QUE REPRESENTA AL MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO, ENTIDAD DE ORDEN PUBLICO, QUE DE CONFORMIDAD CON EL ART. 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASI COMO EL ART. 69 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE JALISCO, ESTA INVESTIDO DE PERSONALIDAD JURIDICA Y CAPACIDAD PARA MANEJAR SU PATRIMONIO CONFORME A LA LEY, QUE TIENE SU DOMICILIO EN LA CALLE MORELOS No. 32, COLONIA CENTRO DE ESTE MUNICIPIO.

1.2. QUE CON EL FIN DE SATISFACER UNA NECESIDAD DE ORDEN PUBLICO, DE INTERES Y BENEFICIO COLECTIVO, ACORDO REALIZAR LA SUPERVISION DE LA OBRA "PAVIMENTO DE EMPEDRADO AHOGADO DEL INGRESO PRINCIPAL (CALLE 16 DE SEPTIEMBRE) 2ª. ETAPA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO., REQUIRIENDO CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA PERSONA MORAL QUE LLEVE A CABO LA SUPERVISION DE OBRA MENCIONADA.

PRESIDENCIA

Esta hoja es parte integral del contrato de supervisión de SJE-DOP-FONDEREG/13

OBRAS PUBLICAS

SIN. CATURA

II.- "LA SUPERVISORA" DECLARA:

2.1. QUE REPRESENTA A LA EMPRESA ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. CON DOMICILIO EN AV. GUADALUPE No. 614, INT. 3, COL. JARDINES DE LOS ARCOS, GUADALAJARA, JALISCO, C.P.44500, CON IDENTIFICACION DE ACTA CONSTITUTIVA BAJO ESCRITURA PUBLICA No. 5670, DE LA NOTARIA No. 11, UBICADA EN LA CIUDAD DE ZAPOPAN, JALISCO. Y QUE SU APODERADO LEGAL ES EL C. ING. OCTAVIO FLORES DE LA TORRE, PARA EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

2.2. QUE HAN INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU SUPERVISION, COMPROMETIENDOSE A LA SUPERVISION DE ESTE CONTRATO, APLICANDO TODA SU EXPERIENCIA, CONOCIMIENTO Y LOS PROCEDIMIENTOS MAS EFICIENTES PARA LA REALIZACION Y CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES.

III.- AMBAS PARTES DECLARAN:

QUE ACEPTAN LA SUPERVISION DEL PROYECTO, ESTABLECIENDOSE DE COMUN ACUERDO LAS SIGUIENTES

CLAUSULAS

PRIMERA: OBLIGATORIEDAD.- "LA SUPERVISORA" SE OBLIGA CON MUNICIPIO" A SUPERVISAR LA OBRA MENCIONADA EN LA DECLARACION 1.2 DE ESTE CONTRATO BAJO SU RESPONSABILIDAD Y DIRECCION PROFESIONAL.

SEGUNDA: IMPORTE DE LOS TRABAJOS.- AMBAS PARTES ESTABLECEN QUE LA INVERSION AUTORIZADA PARA LA SUPERVISION ASCIENDE A LA SUMA DE \$58,836.21 (CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 21/100 M.N.) MAS EL 16% COMO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CORRESPONDIENTE.

Esta hoja es parte integral del contrato de supervisión de SJE-DOP-FONDEREG/13

CORRESPONDIENDO A:

VALOR DE LA SUPERVISION:	58,836.21
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO:	9,413.79
TOTAL:	68,250.00

TERCERA: ANTICIPOS Y ESTIMACIONES.- "LA SUPERVISORA" RECIBIRA DE "EL MUNICIPIO" UN PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION POR EL TOTAL DE LA SUPERVISION.

CUARTA: FECHA DE INICIO Y TERMINACION DE LA SUPERVISION.- QUEDA EXPRESAMENTE PACTADO QUE "LA SUPERVISORA" INICIARA LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISION A LA PAR DE LAS SEÑALADAS EN EL PROGRAMA DE OBRA EL DIA 06 DE MAYO DE 2013, A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO Y TERMINAR LA MISMA EL DIA 13 DE JULIO DE 2013.

QUINTA: SUSPENSIÓN.- "EL MUNICIPIO" TENDRA EN TODO EL TIEMPO LA FACULTAD DE SUSPENDER TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE LA SUPERVISION CONTRATADA, ELLO EN EL SUPUESTO DE QUE OCURRIERE CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA, SE DARA AVISO POR ESCRITO A "LA SUPERVISORA" CON 7 DIAS HABILES DE ANTICIPACION, SI LA SUSPENSIÓN ES DEFINITIVA, SERA RESCINDIDO EL CONTRATO.

SEXTA: RESCISION.- "EL MUNICIPIO" PODRA RESCINDIR EL PRESENTE CONTRATO ADMINISTRATIVAMENTE POR RAZONES DE INTERES GENERAL, O POR CUALQUIERA OTRA DE LAS CAUSAS PREVISTAS POR LA LEY Y PRINCIPALMENTE POR CONTRAVENCION O INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE "LA SUPERVISORA".

SEPTIMA: SUJECION.- EL PRESENTE CONTRATO SE CONSIDERA DE DERECHO PUBLICO, MANIFIESTAN LAS PARTES QUE CELEBRAN ESTE ACTO JURIDICO, QUE NO EXISTEN VICIOS EN EL CONSENTIMIENTO, LESION O ENRIQUECIMIENTO ILICITO POR LO QUE RENUNCIAN AL EJERCICIO DE LAS ACCIONES QUE POR ESTE CONCEPTO PROCEDAN, SOMETIENDOSE EN CASO DE CONFLICTO A LAS DISPOSICIONES, PROCEDIMIENTOS Y AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, TANTO MUNICIPALES COMO

Esta hoja es parte integral del contrato de supervisión de SJE-DOP-FONDEREG/13

AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.
OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.
OBRAS PUBLICAS

LAS DE TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO, A QUE SE REFIERE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL ASI COMO LA LEY DE ADMINISTRACIONES DE OBRA PUBLICA Y SUS REGLAMENTOS ADEMAS DE LOS ORDENAMIENTOS LEGALES QUE SEAN APLICABLES.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE POR LAS PARTES Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO, ALCANCE Y CONSECUENCIAS LO FIRMAN EN SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO A LOS 02 DIAS DEL MES DE MAYO DE 2013.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO.



PRESIDENTE MUNICIPAL
DR. PEDRO CORONA ACEVES
PRESIDENCIA



SINDICO

PROFR. DAVID ESPARZA TADEO



ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

CH. LEONARDO HERNANDEZ CORONA
MUNICIPAL



DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. RAFAEL RUBIO AYON

POR LA EMPRESA SUPERVISORA
ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V.

C. ING. OCTAVIO FLORES DE LA TORRE

Esta hoja es parte integral del contrato de supervisión de SJE-DOP-FONDEREG/13



San Juanito de Escobedo, Jalisco. A 05 de agosto del 2013

Arq. Rafael Rubio Ayón
Director de Obras Públicas
Presente

Por medio del presente le informo que el día sábado 31 de agosto de 2013, hemos concluido al 100% los trabajos que nos fueron encomendados en el contrato número **SJE-DOP-FONDEREG/13**, referente a la **Construcción de pavimento de empedrado ahogado del ingreso principal (calle 16 de septiembre) 2ª. Etapa**, en la cabecera municipal de San Juanito de Escobedo, Jalisco; por la cantidad de \$ 2'189,431.27

En espera de que sean recibidos formalmente dichos trabajos y cubierto el pago. Sin más que agregar me despido de Usted.

ATENTAMENTE

Ing. Joaquin Ramirez Gallardo
Supervisor de la Empresa
CIE Construcción de Infraestructura y Edificación, S. de R.L. de C.V.

Minutario.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL. ADMINISTRACIÓN /2012-2015 "UN GOBIERNO DISTINTO ... UNA ACTITUD DIFERENTE".

ACTA RECEPCION DE OBRA

En San Juanito de Escobedo, Jalisco; siendo las 10:00 horas del día 07 de Agosto de 2013, compareció la **C. Ma. Guadalupe Siordia Salcedo**, Representante Legal de la Empresa CIE Construcción de Infraestructura y Edificación S. de R.L. de C.V. en su carácter de **LA CONTRATISTA**, así como comparecen el **Arq. Rafael Rubio Ayón**, en su carácter de Director de Obras Publicas como representante en este acto del **MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO**, en su carácter de **EL CLIENTE**, con el contrato de obra a Precios Unitarios, que se indica en este documento la cual se localiza en el Ingreso Principal (Calle 16 de Septiembre, en la Cabecera Municipal), ubicada en el Municipio de San Juanito de Escobedo, Jalisco; con el objetivo de realizar la **Entrega Recepción** física de las obras ejecutadas encomendadas a **LA CONTRATISTA** en los términos de la declaración 1, inciso 2) del contrato de obra de precios unitarios SJE-DOP-FONDEREG/13 de fecha 02 de Mayo de 2013, consistentes en la obra **"PAVIMENTO DE EMPEDRADO AHOGADO DEL INGRESO PRINCIPAL (CALLE 16 DE SEPTIEMBRE) 2". ETAPA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO.** la cual se ha venido supervisando por parte de **LA SUPERVISORA**, tanto su ejecución como su avance de conformidad al programa y especificaciones de obra señalada en el contrato de obra, por lo que en este momento y no teniendo ningún inconveniente por parte de **EL CLIENTE** recibe la obra ejecutada contratada descrita en este momento.

FIRMAN DE CONFORMIDAD

EL CLIENTE

ARQ. RAFAEL RUBIO AYON

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO.

LA CONTRATISTA

C. MA. GUADALUPE SIORDIA SALCEDO

CIE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA

Y EDIFICACION S. DE R.L. DE C.V.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL. ADMINISTRACIÓN /2012-2015 "UN GOBIERNO DISTINTO ... UNA ACTITUD DIFERENTE".

ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Siendo las **10:00** horas del día **21** de mes de **Agosto** del año **2013**. Reunidos en: El lugar de las obras "Avenida 16 de septiembre entre las calles Emiliano zapata y niños héroes frente a la escuela primaria de La Colonia Vista Hermosa de la cabecera municipal de San Juanito de Escobedo, Jalisco. Los CC. Blanca Esthela González Rodríguez Directora del organismo operador de agua potable de este lugar (acompañada de personal técnico de ese departamento), el C. Arq. Rafael rubio Ayón Director de obras públicas municipales y el C. Arq. Jairo Alejandro Lepe López como representante de la empresa CIE Construcción de infraestructura y edificación S. DE R.L. DE C.V. Con el objetivo de **constatar la correcta ejecución y operación de las nuevas obras de distribución de agua potable y alcantarillado sanitario incluidas en la obra:**

"Fortalecimiento de imagen urbana para el corredor de la ruta arqueológica en su cuarta etapa" Pavimentación de Empedrado Ahogado del ingreso principal, calle 16 de septiembre, segunda etapa cabecera municipal.

Para formalizar la entrega recepción de las mismas.

EL COSTO TOTAL DE LA OBRA:	\$2, 275,000.00
CON APORTACION MUNICIPAL DE	\$910,000.00
APORTACION GOBIERNO DEL ESTADO	\$1, 365,000.00

COSTO DE LAS OBRAS DE ALCANTARILLADO	\$ 247,735.14
COSTO DE LAS OBRAS DE AGUA POTABLE	\$ 128,098.02

La obra fue realizada por: CONTRATO

La obra tuvo una duración de: 14 semanas, se inicio el día 6 del mes de Mayo del año 2013.

Y se concluyo el día 19 del mes de Agosto del año 2013.

Esta Obra beneficiará aproximadamente a 5000 habitantes en la Cabecera Municipal de San Juanito de Escobedo, Jalisco

No habiendo otro asunto que tratar se da por terminada la reunión siendo las 12: horas del día 21 del mes de Agosto. Del año 2013.

ENTREGA

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA

TECNICO

AR. JAIRÓ ALEJANDRO LEPE LÓPEZ



OBRAS
PÚBLICAS

POR EL H. AYUNTAMIENTO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. RAFAEL RUBIO AYÓN



RECIBE

Alvaro González
73



Secretaría de Planeación
Administración y Finanzas
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA

REGIÓN 11 VALLES

PROGRAMA: **FONDEREG 2013 FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL**

MUNICIPIO: **SAN JUANITO DE ESCOBEDO**

LOCALIDAD: **CABECERA MUNICIPA**

EJERCICIO: **2013**

FECHA DE INICIO: **06 de Mayo de 2013**

FECHA DE TERMINACIÓN: **17 de Agosto de 2013**

FECHA DE APROBACIÓN **09 de abril de 2013**

NOMBRE DE LA OBRA: **FORTALECIMIENTO DE IMAGEN URBANA PARA EL CORREDOR DE LA RUTA ARQUEOLOGICA CUARTA ETAPA.**

ACCIONES: 1.-Pavimentación de Empedrado Ahogado del ingreso principal calle 16 de septiembre, segunda etapa cabecera municipal

INVERSIÓN TOTAL APROBADA \$2'275,000.00 (Dos millones doscientos setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.)

APORTACIÓN MUNICIPAL	APORTACIÓN ESTATAL	INVERSIÓN TOTAL
910,000.00	1'365,000.00	2'275.000.00


MODALIDAD DE EJECUCIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	ASIGNACIÓN DIRECTA	CONTRATACIÓN CONCURSO INVITACIÓN	CONTRATACIÓN CONCURSO POR LICITACIÓN
			XXXXXX	

DATOS DE LA CONTRATISTA	
NOMBRE DE LA EMPRESA (RAZÓN SOCIAL)	CIE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MA. GUADALUPE SIORDIA SALCEDO
RFC	CCI080418IH5
FOLIO PADRON DE CONTRATISTAS SIOP	4362
DOMICILIO	A LAS CUMBRES 343 A COL. PRADOS VALLARTA C.P. 45020 ZAPOPAN JALISCO
TELÉFONO.	36346909

DATOS DE LA EMPRESA VERIFICADORA	
NOMBRE DE LA EMPRESA (RAZÓN SOCIAL)	ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. OCTAVIO FLORES DE LA TORRE
RFC	EGC 990317-995
FOLIO PADRON DE CONTRATISTAS SIOP	2373
DOMICILIO	AV. GUADALUPE 614 INT. 3 COL. JARDINES DE LOS ARCOS DUADALAJARA JAL. 44500
TELÉFONO.	31 23 23 25

Con fundamento en el artículo 56 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco; así como en los puntos 7.6.2 y 7.6.3 de las Reglas de Operación del programa Fondo Complementario para el Desarrollo Regional 2013, y en el Convenio de Colaboración, Participación y Ejecución de número FONDEREG 021, celebrado entre el municipio de **San Juanito de Escobedo** y el gobierno del Estado.

SEXTA. OBLIGACIONES DE "EL MUNICIPIO". Para el cumplimiento del presente convenio, "EL MUNICIPIO" se compromete a:



ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA

- e) Dotar a **"LAS OBRAS"** de todos los servicios necesarios para su adecuado funcionamiento, los cuales deberán de estar en servicio y funcionando al término de los trabajos materia del presente convenio; así como tramitar todas las autorizaciones municipales correspondientes para la obra objeto de este convenio.
- h) Solventar todas y cada una de las observaciones que en su caso llegaren a realizar los órganos de control y supervisión estatales, respecto de la ejecución de **"LAS OBRAS"** y/o acciones bajo su responsabilidad.
- j) ...**"EL MUNICIPIO"**, se compromete a la **conservación y mantenimiento** de **"LAS OBRAS"**, materia del presente convenio.
- k) Sujetarse, en lo conducente a la ejecución y administración de **"LAS OBRAS"**, a lo estipulado en la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y su Reglamento.

SÉPTIMA. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

"EL MUNICIPIO", se obliga a ejecutar **"LAS OBRAS"** objeto de este convenio, responsabilizándose por la construcción y calidad de ellas, así como de los vicios ocultos que aparezcan dentro del año siguiente a la recepción de **"LAS OBRAS"**, obligándose a sacar en paz y a salvo a **"EL GOBIERNO DEL ESTADO"** de cualquier reclamación por estos conceptos.

OBSERVACIONES Se firmó bajo protesta ya que el municipio no entregó pruebas de concreto, rellenos, de agua potable y la recepción de la línea de Alcantarillado por el sistema operador del municipio y los arreglos hechos en sitio.

EMPRESA CONTRATISTA

MA. GUADALUPE SIORDIA SALCEDO
REPRESENTANTE LEGAL

EMPRESA SUPERVISORA

ING. OCTAVIO FLORES DE LA TORRE
REPRESENTANTE LEGAL

REPRESENTANTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL

DR. PEDRO CORONA ACEVES
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA

PROF. DAVID ESPARZA TADEO
SÍNDICO MUNICIPAL

REPRESENTANTES DE GOBIERNO DEL ESTADO
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN

FIRMA
Y SELLO

LIC. FRANCISCO JAVIER LARES CEBALLOS
DIR. DE GESTIÓN DE FONDOS

FIRMA
Y SELLO

ARQ. JAIME AGUILAR MORALES
DIRECTOR GENERAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA NORMATIVA (SIOP)

DIRECCIÓN GENERAL
DE OBRAS PÚBLICAS

H. Corredor C.

Municipio de San Juanito de Escobedo, Jalisco
Dirección de Obras Públicas

ACTA DE FINIQUITO Y EXTINCION DE DERECHOS DEL
CONTRATO No. SJE-DOP-FONDEREG/13

En la ciudad de San Juanito de Escobedo, Jalisco, siendo las 13.00 horas del día 06 de agosto de 2013, se reunieron en las Oficinas de la Dirección de Obras Públicas, ubicadas en Morelos No. 32, Zona Centro, de San Juanito de Escobedo, Jalisco, las personas cuyos nombres y carácter con que intervienen se mencionan a continuación:

En representación de **El Municipio**: El **Arq. Rafael Rubio Ayón** en su carácter de Director de Obras Públicas, así como el **C. Ing. Joaquin Ramirez Gallardo** y la **C. Ma. Guadalupe Siordia Salcedo**, en su carácter de Supervisor y Representante Legal de la empresa CIE Construcción de Infraestructura y Edificación, S. de R.L. de C.V. respectivamente, en lo sucesivo **El Contratista**.

Para realizar con fundamento en los artículos 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 168, 169, 170, 171 de su Reglamento, y la cláusula Décima Primera del contrato **SJE-DOP-FONDEREG/13**, el **FINIQUITO** de los trabajos que se especifican a continuación:

I.- Datos Generales del contrato.

Número de contrato: **SJE-DOP-FONDEREG/13**
Fecha de formalización: **02 de mayo del 2013**
Objeto del Contrato: **Pavimento de empedrado ahogado del ingreso principal (calle 16 de septiembre) 2ª. Etapa, en la cabecera municipal de San Juanito de Escobedo, Jalisco.**
Monto original del contrato: **\$ 2'189,431.27**
Plazo de ejecución contractual: **69 días naturales.**
Fecha de inicio según contrato: **06 de mayo de 2013**
Fecha de terminación según contrato: **13 de julio de 2013**

II.- Modificaciones.



Se presentaron modificaciones al presupuesto original, en volúmenes de obra, donde la principal modificación fue el de la construcción de crucero de la calle Emiliano Zapata, superficie que no estaba considerada en el catálogo inicial y que se cubrió con los ajustes de la volumetría de banquetas de concreto.

III. Relación de Estimaciones.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por **El Contratista** de acuerdo a lo establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por **El Municipio** son las que se relacionan a continuación:



Esta página es parte integral del Acta de Finiquito del contrato
No. SJE-DOP-FONDEREG/13
Página 1 de 3



Municipio de San Juanito de Escobedo, Jalisco
Dirección de Obras Públicas

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende Del al	Monto estimado:	Monto acumulado:
1	28-jun-13	06 de mayo al 29 de junio	\$1,224,986.12	\$ 1,224,986.12
2	05-jul-13	01 de julio al 06 de julio	\$ 232,506.28	\$ 1,457,494.40
3	19-jul-13	08 de julio al 20 de julio	\$ 484,646.74	\$ 1,942,141.14
4 y finiquito	02-ago-13	22 de julio al 03 de agosto	\$ 247,290.13	\$ 2,189,431.27
Total				\$ 2,189,431.27

IV.- Garantía de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.

De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, queda vigente durante doce meses contados a partir de la fecha de recepción de los trabajos, asentada en el **Acta de Entrega-Recepción Física de este contrato**, la fianza No. 1452435, expedida por ACE FIANZAS MONTERREY, para responder de los defectos, vicios ocultos, la calidad y de cualquier otra responsabilidad, en que se hubiera incurrido en su ejecución. Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguirán automáticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando **El Municipio**, a través de la Dirección de Obras Públicas, lo manifieste por escrito, y no hubiere presentado ante la institución afianzadora reclamación de pago.

Por su parte el Supervisor, **el Ing. Joaquin Ramirez Gallardo, a nombre y representación de CIE Construcción de Infraestructura y Edificación, S. de R.L. de C.V.**, manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer a **El Municipio**, otorgando el más amplio finiquito que en derecho proceda respecto del contrato número **SJE-DOP-FONDEREG/13**, así como el recibo más eficaz del mismo, por lo que no se reserva derecho de ejercer acciones de tipo administrativo, civil, penal, mercantil o de cualquier otra contra **El Municipio**.

Cuando **El Contratista** desee dejar a salvo su derecho a presentar solicitudes de ajuste de costos, por parte de **El Municipio** se deberá incluir la siguiente leyenda.

Con fundamento en el artículo 105 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, El Contratista deberá presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos ante El Municipio, en la Dirección de Obras Públicas, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al periodo que los mismos indiquen, en el entendido que transcurrido dicho plazo, recluye en el derecho del contratista para reclamar dicho ajuste.

MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES.

El Municipio y El Contratista manifiestan que no existen otros adeudos y por lo tanto convienen en que se dan por **terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato**, sin derecho a realizar posteriormente alguna reclamación.

Esta página es parte integral del Acta de Finiquito del contrato
No. SJE-DOP-FONDEREG/13
Página 2 de 3

Municipio de San Juanito de Escobedo, Jalisco
Dirección de Obras Públicas

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 13:30 horas del día **06 de agosto de 2013**, en la Ciudad de San Juanito de Escobedo, Jalisco, levantándose la presente acta, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.



Por El Municipio

Arq. Rafael Rubio Ayón
Director de Obras Públicas

Por El Contratista

Ing. Joaquin Ramirez Gallardo
El Supervisor

C. Ma. Guadalupe Siordia Salcedo
Representante Legal