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Guadalgjara, Jal., 25 de noviembre de 2013

] pe@ na Aceve ,/
H. Aytm’romiw Juanito de Escobedo, Jal.
Presente, ‘ '

Por este conducto, aorovecho para saludarlo y a la vez referirme al
Convenio de Colchoraciéon de FONDEREG de la Obra “PAVIMENTACION
DE. EMPEDRADO AHOGADQ  DEL INGRESO PRINCIPAL, CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE, SEGUNDA ETAPA CABECERA MUNICIPAL, SAN JUANITO DE
ESCOBEDO (FORTALEC!IMIENTO DE IMAGEN URBANA PARA EL CORREDOR
DE LA RUTA ARQUEOLOGICA EN SU CUARTA ETAPA), (FONDEREG 2013)",
correspondiente a los trabajos a realizar por Administracion Municipal, por
parte del Ayuntamiento que Usted dignamente preside.

En alcance a la clausula octava fraccidn Il inciso b) del Convenio de
Colaboracion, gue a la letra dice:

“OCTAVA, COMPROMISOS DEL “EL GOBIERNO DEL ESTADO". Para el
cumplimiento del presente convenio, "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se
compromete: '

Il Por c:onduéfo de la "SIOP" a

b) Supervisar el avance contra ei programa de la obra y observar que EL
MUNICIPIO cumpla con la calidad y especificaciones tecnicas del
proyecto ejecutivo aprobado; asimismo, la SIOP en su cardacter de
instancia normativa, ademds apoyard en la asesoria a EL MUNICIPIO en
los cspectos  técnicos y financieros . de control de LAS OBRAS
proporcionando los formatos necesarios, con el objeto de que este la
concluya en los términos pactados”.

Al respecto me permn*o informarle que se asigna como Supervisor de
dicha Obra, al Arq. Victor Hugo Gonzdlez Cervantes represen tando a
esta Dependencia ante el Ayuntamiento Municipal de San Juanito de

Escobedo, Jal

Lo anterior para lo fines administrativos y legales a que haya lugar.

Sin’ otro particular por el momento y agradeciendo de antemano su
apoyo, quedo como siempre a sus ordenes para cualquier aclaracion al
respecto. :
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" H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL. ADMINISTRACION /20 Iz-iﬂ 5
"UN GOBIERNO DISTINTO ... UNA ACTITUD DIFERENTE".

ASBUNTO: Cerlilicacion de un Punto de Acuerdo
De Ayuntamicnto tratado €1 $esion

Ordinaria del dia 03 de

abril de 2013

Xl suscrito, €. JOSE LUIS RAMIREZ ROJAS, Sccretario General del 11, Ayuntamienio
Constitucional de San Juanito de Escobedo, Jalisco, Administracion 2012-2015, con las tacultades que

me concede la Ley de Gobierno Y la Administracion Pablica Municipal para el Estado de Jalisco, hago
CONBIAL, DOy e Yoo cosss st s CERTIFICO-——ooe . R S

Que en el Acta No. 17 correspondiente a la Sesion Ordinaria, de fecha 03 tres de abril de 2013, en ¢l
punto VL, del orden del dia, se asicnta el siguiente acuerdo que toma el H. Ayuntamicnto ¢l cual ala letra
dice:

Ll Presidente Municipal Dr. Pedro Corona Aceves solicitu al Pleno la autorizacion pPuara suscribir un
vonveno con "MONDEREG” para la realizacion de la obra Fortalecimiento de imagen urbana para el corredor
dela rta arqueologica en su cuarta etapa. Ll propio Presidente Y el Director de Obras Pablicas del municipio
Arquatecto Rafuel Rubio Ayon explican ampliamente en que consiste la obra y una vez analizado el punto se
acuerda lo siguiente:

Por unanimidad de votos los CC Regidores: DRA. XOCHITL COVARRUBIAS MEZA, YARED
GABRIELA MONTES MONTES, SERVANDO RUIZ ABUNDIS, ADELA RAMIREZ GONZALIEEZ, ALVARG CARRKILLO
GOMEZ, PROI. MIELIECIO CARBAJAL DOMINGUEZ, PROFA. MARIA ESPERANZA NAVARRO CAMARIENA,
CASIMIRO FLORES PACY 1ECO, PROF. GILBERTO CERVANTES HERNANDEZ, PROF. DAVID LESPARZA TADEO
Sitichico Municipal 1y el Propio DR, PEDRO CORONA ACEVES Presidente Municipal, Aprueban I Jirma del
convenio y la awtorizacion de la obra, ademas Sfacultan a los CC DR, PEDRO CORONA ACEVES Y PROEFR.
DAVID ESPARZA TADEO en Sus caracteres de Presidente Municipal y Sindico respectivamente para que e
nombie y representacion del H. Ayuntamiento de San Juanito de Escobedo, Jal. Celebren y suscriban el
convenio de colaboracion, participacion y ejecucion de la obra que q continuacion se enlista, dentro del

programa FONDEREG 2013, con la secretaria de Planeacion, Administracién Y finanzas del Gobierno del
Estado de Jalisco.

 ACCIONES APORTACION |
MUNICIPAL

NOMBRE DEL
PROYECTO

 APORTACION | INVERCION
ESTATAL TOTAL

T’arvfmenta;c‘ién dﬁﬁﬁﬂ'ﬁglo,omfﬁ—‘
ahogado del ingreso
principal,  calle 1g de
Septiembre, segunda etapa
cabecera Municipal.

Fortalecimiento de $1,365,00000 $2,275,000.00
imagen urbana .
para el corredor

arqueoligica €n

s cuarta etapa,

 TOTALES
e

Il gobierno Municipal se obliga a ejecutar bajo su responsabilidad de obra objeto del convenio que se ailorizg
conforme lo que dispone fa Ley de Obras Pablicas del Estado de Jalisco, en los termimos y condiciones que se
pacten; asi mismo para los efeclos que disponen los articulos 2 fraccion U, 3° Fraccion 1, en relucion con los
articulos 5° tercer paarafo, y 13 fraccion | ( Inciso a ), todos de la Ley de deucaq Publica del Estaco para gue
afecte las participaciones estatales Y federales que correspondan al Municipio de San Juanito de Lscobedo,
Ju.’uk;w.;, para que en caso de incumplimiento de las obligaciones que asuma el Gobierno municipal realice lus
refenciones necesarias hasta por $910,000.00 (Novecientos diez mil pesos 00/ 100 m.an.) para la obrg
Fortalecimiento de magen urbana para el correcdor de la ruta arqueologica en sy cuarta etapa; en el entendido
de que sila obra fuese continuadg durante administraciones Posteriores y ejercicios Presupuestales, se
prorrogara antomdaticamente g aulorizacion mencionada para afectacion de Pparticipaciones,

’ e la ruta
]’ ' $910,000.00

'$1,365,000.00 '$2,275,000.00 J

Seextiende la presente bara su conocimiento, usos y fines legales y administrativos

' ( a que haya
lugar. A los 09 nueve dias del mes de abril del afio 2013 dos mil trece ! k

ATENTAMENTE
“tSUH‘RAQ}(LQ EFECTIVO NO REELECCION”

Morelos No. 32, Col. Centro C.P, 46560, Tel/Fax (01386)175,400-08_,#' 5400?
sanjuanitodescbl?jg;d" hotmail.c
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nistracion y Finanzas
——
GONERNO DEL ESTADO DI JALISCO

PROYECTOS FONDEREG 2013

REQUISITOS PARA LA CAPTURA EN EL SISTEMA DE INFORMACION FINANACIERA SIIF

n Y

No. BENEFICIADOS DIMENSIONAMIENTO
UNIDAD DE g
MuNicIFio | LocAuDaD zm»:h"m»on DESCRIPCION DE OBRA oﬂ-mnﬂ__nmn_ﬂﬁuum %u.wmhbumz-ﬂ nﬂn__ﬁ)u .Mﬂw; t__wu,.o
DIRECTOS  |INDIRECTOS CONCEPTOS DE INVERSION UNIDAD CANTIDAD (X' IMPORTE '
S c FORTALE EN 3,053.35 M2 DE 8,379 41,460 CON LA 0 3,053.35 M2 II.,P,.IJIO.,
A A CIMIENT PAVIMENTACION DE EJECUCION DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE (2A. ETAPA) =)
N 8 ODE [EMPEDRADO AHOGADO EN LA ESTE m
E IMAGEN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE: PROYECTO SE ] ] -
J c URBANA | RETIRO DE EMPEDRADO CONCLUIRA EMPEDRADO AHOGADO 5
U E PARAEL | EXISTENTE EN MAL ESTADO, LAS ETAPAS o
A R~ CORRED EXCAVACION EN CAJON, SUBSECUENTE Ruptura de empedrado en M2 - ——tT— |
N A [ORDELA|  RETIRO DE MATERIAL 5 PARA $9c0 8 macuine 3,053.35 16.68 50,980.41
| RUTA | EXCEDENTE, CONSTRUCCION MEJORAR LA
T M ARQUEO | DE BASES DE MATERIAL DE INFRAESTRUCT Acarreo de malerial producto [M3 I
LOGICA BANCO, HECHURA DE URA EN EL de la excavacion ylo
o Y (CUARTA GUARNICIONES DE INGRESO A LA demolicion fuera de la obra 537.2633 43.96 2361809
D J_ ETAPA) | CONCRETO TIPO “L", LOSAS POBLACION.
E c DE CONCRETO Y AS| Excavacion en cajon para M3 S——m———
MEJORAR EL INGRESO bases de terraceria 1,221.34 44.66 54,54504
| VEHICULAR
E P = Acarreo de malerial producto |M3 D
S A de la excavacion ylo
c L demolicion fuera de Ia obra © 1.661.02 43.96 73,018 44
O S
B Compactacion del lerreno M2 ; I —
E . nalural a'maquina 3,053 35 12.23 37,342 47
D Trazo y nivelacion con equipo [M2 [T ]
o topografico 305335 870 26,564.15
Suministro y tendido de M3 I —
material para Sub Base 61067 173.06
. (material de filtra) i 105,662.55
Formacion y Compactacion de|M3
Bases para terraceria,
utilizando 60% de tezontle
negro y 40% de argna 61067 240.03 146,579 12
amarilla de banco, con
R medios mecanicos
Ocm-mmnx.u: de concreto lipo  [ML
v v “L" de seccion 15x20x35x20 v
cms. uilizando concreta
= 123.71
£c=200 kglem2 0 311 225,222 68
Empedrado ahogada en M2 R —
concrelo, 1'c=200 kg/cm2,
hecho en obra, con un
espesorde 18 cms., incluye 2.691.50 29443 792 458,35
N R < _.:m_m:m_mm_. mano de obra -
necesaria.
% A Limpieza gruesa durante la _ |M2 D
; obra 3,053.35 1067 32,579.24
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Trazo de ejes para calles y
tendido de tuberia

xcavacion de cepa a
maquina en material tipo 1I-A,
de0.00a-2.00m

fine, nivelacion y
compactacion del fondo de I3
excavacion con bailarina

de 250 mm. de didmetro

Pozo de visita coman, de -
2.00 m de profundidad
interior, muros 26 am. de
tabique rojo recocido
asentado con mezcla cemento
arena 1:5, acabado comun,
con aplanado acabado pulido,
sabre plantilla de
mamposleria, con brocal

P |
Acostillado de tuberias con

material de banco,
compactado

—— ]
Relleno con material producto

de la excavacion compaclado
con pizon de mano en capas
No mayores de 20 cms

Acarreo de malerial producto

de la excavacion yio
demolicion fuera de I3 obra,
en camion Ter. km

T ———
Descarga sanitaria de PVC de

6" (albafal) de 6 m de
longitud, con una profundidad
promedio de 1.00 m. Incluye
excavacion a maquina,
Instalacion de tuberia, relleno
tompactado de cepa con
material de banto con un
espesor de 40 cms. y el reslo
con material de excavacion.

Descarga sanitaria de PVC de
6" (albanal) de 12 m. de |
longitud, con una profundidad
promedio de 1.00 m. Incluye *
excavacion a maquina,
instalacion de tuberia, relleno
compactado de cepa con
material de banco con un
espesor de 40 cms. y el resio
con material de excavacion

E
A

Tubo de PVC sanitario (10"),
P ———att

M3

M3

M3

M3

e

Trazo de ejes Para calles y
tendido de tuberia

— 4 ]

LINEA DE AGUA Y TOMAS DOMICILIARIAS

ML

LINEA DE DRENAJE ¥ DESCARGAS
_

242 85

— ]
218.57

14571

—
24285
—

3.00

87.43

131.14

118.90

14,00

2500

—T—

]

II,-,||.,.,|||

|
53,300.72
e

9,224.59

179.11

8032

1,510.11

2,533.27

—

—

—_ ]
2,239.08

11,092 43

3,365.90

© 2767377

— ]
15,659 59
— ]

10,533.16

— |

5,226 84

21,141 54

63,331.75

2,239.08




Excavacion de cepa a
méquina en material tipo II-A,
de 0.00a-2.00m

M3

145.71

50.75

7,394.78

Afine, nivelacion y
compactacion del fondo de la
excavacion con bailarina

M2

14571

23.10

3,365.90

Tube de PVC hidraulico RD
26, de 75 mm_ (3") de
didmetro

242.85

131.48

31,929.92

Suministro y colocacion de
junta giubault de 3" para
reparacion de tuberia

PZA

200

216.29

432.58

|material de tanco,

Acastillado de tuberias con

compaclado

43.71

179.11

7.828.90

Relleno con matzrial producio
de la excavacion compactada
Con pizon de mano en capas
no mayores de 20 cms

M3

102.00

8,192.64

Acarreo de material producto
de la excavacion ylo
demolicion fuera de la obra,
en camion 1er. km

M3

59.45

43.96

2,613.42

Toma de agua domiciliaria
larga, de 12 m. promedio, con
abrazadera de pvc de 3",
incluye excavacion a
maquina, toma, relleno con
material de banco a 30 cms
relleno con matenial de
excavacion, seccion de la
cepa 60cm x 80cm x 3.00 m

-

PZA

14.00

1,600.24

22.403.36

Toma de agua domiciliaria
coftd, de 5 m. promedio,
incluye excavacion a
maquina, loma, relleno con
material de banco a 30 cms, y
relleno con malerial de
excavacion, seccion de la
cepa 60cm x 80cm x 10.00 m

PZA

v - 25.00

961.15

2402875

SUPERVISION EXTERNA

SUPERVISION EXTERNA 3%
DEL MONTO DE LA OBRA

PDA

58,836.21

58,836 21

PAGO DE 5 AL MILLAR
CONTRALORIA

PDA

1.00

9,806 02

9,806 62

SUBTOTAL

1,961,206.89

LV.A

313,793.11

TOTAL

2,275,000.00-




FONDEREG 2013/11 Valles/021

CONVENIO DE COLABORACION, PARTICIPACION Y EJECUCION QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, EN LO
SUCESIVO “EL GOBIERNQO DEL ESTADO”, REPRESENTADO POR: EL MTRO.
RICARDO VILLANUEVA LOMELI, ING. ROBERTO DAVALOS LOPEZ Y MTRO.
JUAN JOSE BANUELOS GUARDADO, EN SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE
SECRETARIO DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS, SECRETARIO
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA Y CONTRALOR DEL ESTADO Y POR
LA OTRA PARTE, EL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO,
JALISCO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS CC. DR. PEDRO CORONA
ACEVES Y PROF. DAVID ESPARZA TADEO, EN SUS CARACTERES DE
PRESIDENTE MUNICIPAL Y SINDICO RESPECTIVAMENTE, EN ADELANTE “EL
MUNICIPIO”, AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y
CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES:

1. EI Plan Nacional de Desarrollo en su estrategia 2.9 desarrollo regional integral,
establece que el desarrollo de México no puede lograrse sin el progreso de cada una de
sus regiones. Hoy en dia, las desigualdades regionales de México hacen evidente que
no todas las entidades y localidades se han beneficiado de la misma forma del proceso
de insercion en los mercados internacionales ni de los profundos cambios que se han
emprendido en México durante las Gltimas dos décadas. Por ello, se requiere de una
estrategia regional que permita afrontar los retos, que genere empleo y bienestar en su
poblacién, a todo lo largo del territorio nacional. Para ello, deberd promoverse la
competitividad en cada regién atendiendo a la vocacion de cada una de ellas para
explotar su potencial y una estrategia de equidad para atenuar © eliminar
progresivamente las disparidades en los indicadores de bienestar social.

La estrategia de desarrollo regional, requiere de acciones por parte del gobierno
federal, asi como de los gobiernos de los estados y los municipios, alentando la
formacion de espacios que favorezcan la comunicacion, la difusion, la innovacion y las
actividades productivas, creadoras de trabajo y de calidad de vida. No solo, es clave la
relacion del Gobierno Federal con los otros 6rdenes de gobierno, sino también la
coordinacién.en_tre ellos para permitir un desarrollo que beneficie a todos.

En smtes:s, ‘desarrolio. de las regiones dependera, y éste es su desafio, de la buena
marcha de uiv-circulo virtuoso por el cual el Gobierno Federal y todos los niveles de
gobierno que constituyen cada region puedan colaborar, de manera eficiente, en
establecer condiciones conducentes a la mayor competitividad y desarrollo ‘'en todo el
territorio nacional - ;

2. A su vez, el Plan Estatal de Desarrollo Jajisco 2030 sefnala, que la piageacién del
Estado de Jalisco debera estar articulada con ‘el Plan Nacional de Desarrollo, asi como
con los esfuerzos de coordinacion que se realizan en el marco de la Region Centro
Occidente que agrupa a los estados de Jalisco, Querétaro, Guanajuato, Colima,

“11 Valles' 5
Forhlor umento cie ||mgl_n Urbanu para el Corredor de la Ruta Arqueoldgica en su Cuarta Etapa”, proyecto para el impulso del
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FONDEREG 2013/11 Valles/021

Aguascalientes, Nayarit y Michoacan. Asimismo, se establece necesario el articular los
Planes de Desarrollo Estatal, Regionales y Municipales, de vocacién plurianual, con el
presupuesto anual de ingresos y gastos como condicion basica para una adecuada
ejecucion.

3. Asimismo, en el Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2030 se hace mencién que
durante los ultimos afios, la globalizacién ha dominado el panorama internacional. El
proceso globalizador ha creado escenarios regionales internacionales o bloques
economicos, en donde las naciones buscan incorporarse a la produccion e intercambio
libre del comercio mundial. Igualmente, hacia el interior de las naciones, se ha
presenciado la implementacion de procesos regionalizadores, mas o menos similares,
en donde se puede apreciar en términos generales una tendencia que busca impulsar
el desarrollo por @reas geograficas, una mayor apertura gubernamental a la
participacion social en cuestiones publicas, y una tendencia descentralizadora y
desconcentradora.

Para el Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2030, el desarrollo regional implica un
espacio en el cual los municipios interactian en coordinacion con las otfras instancias
de gobierno en la atencién de problemas complejos que de forma individual dificiimente
lograrian solucionar. Evidentemente, este complejo proceso requiere de nuevos
paradigmas en la administracion publica que impulsen la coordinacion intersectorial y el
acercamiento de las decisiones a los ciudadanos con base en los principios de
subsidiariedad, vision estratégica, orientacion eficaz a la accién y evaluacién de
resultados.

El Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2030, en el eje 6, establece que un elemento
importante que forma parte de un buen gobierno es la planeacion para el desarrollo.
Definido como la forma en que todos nos podemos poner de acuerdo en las metas que
deseamos lograr y las acciones y proyectos que se deben realizar para alcanzar
objetivos en comun.

Asimismo, el Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2030, procura que los diversos actores
politicos en el Estado de Jalisco en conjunto con sociedad y gobierno, coincidan en el
logro de metas comunes que permitan al estado crecer y desarrollarse en los siguientes
afios, con una visidn a corto, mediano y largo plazo.

4. El H. Congreso del Estado de Jalisco, autorizé en el Presupuesto de Egresos del
Gobierno del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013, la partida presupuestal 4241 Fondo
Complementario para el Desarrollo Regional, por la cantidad global de $240’000,000.00
(Doscientos cuarenta millones de pesos 00/100 M.N.) para el impulso de las
regiones de la Entidad.

La Secretaria de Planeacion, Administracion y Finanzas, emite dictamen de suficiencia
presupuestaria por la cantidad de $1'365,000.00 (Un millén trescientos sesenta y
cinco mil pesos 00/100 M.N.) con cargo a la partida presupuestal sefalada en el
parrafo anterior, para cubrir los compromisos del presente instrumento legal.

“11 Valles”
"Fortalecimiento de Imagen Urbana para el Corredor de la Ruta Amueoldgica en su Cuarta Etapa’, proyecto para el impulso d%



FONDEREG 2013/11 Valles/021

5.- De acuerdo con el inciso a) del punto 3.3.1 de las Reglas de Operacion de este
Fondo los ayuntamientos integrantes del Subcomité de Planeacidn Regional
(COPLADEREG) de la Regién 11 Valles con la intervencién de las mesas de
participacion, a traves de los Presidentes Municipales tuvieron a bien priorizar las obras
a ejecutarse con el Fondo Complementario para el Desarrollo Regional 2013,
correspondientes a la Region que se menciona.

6.- Asimismo, con fecha veintidés de marzo del afio 2013, se publicd en el Periddico
Oficial “El Estado de Jalisco”, las Reglas de Operacion del Fondo Complementario para
el Desarrollo Regional 2013 (FONDEREG 2013), instrumento que establece los
procedimientos que permiten facilitar la operacion del Fondo.

7.- Aunado a lo anterior, el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, Jorge Aristoteles
Sandoval Diaz, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, tuvo a bien emitir el
Acuerdo administrativo ndmero: DIGELAG ACU 012/2013 por medio del cual, se
autoriza al Titular de la Secretaria de Planeacion, Administracion y Finanzas, la
erogacion de los recursos del Fondo a favor de los municipios que participan en el
programa, ademas para que suscriba a nombre del Gobierno del Estado de Jalisco
durante el ejercicio fiscal 2013, los respectivos Convenios de Colaboracion,
Coordinacion y Ejecucién con los municipios que participen, esto para la aplicacion de
los recursos del Fondo.

Aunado a lo anterior, para estar en condiciones de ejercer el Fondo Complementario
para el Desarrollo Regional 2013 y en cumplimiento al Acuerdo del COPLADEREG
correspondiente, se requiere mediante el presente instrumento juridico, formalizar el
mecanismo para establecer las responsabilidades que asumen las partes y aclarar los
requisitos, mecanismos y procedimientos necesarios a efectos de ejecutar la obra
priorizada.

DECLARACIONES DE LAS SECRETARIAS Y DEPENDENCIAS DEL PODER
EJECUTIVO DEL ESTADO:

I. Declara la Secretaria de Planeacién, Administracion y Finanzas (la “SEPAF”), a
través de su Titular, que:

I.1. Es una dependencia del Poder Ejecutivo del Estado, de conformidad con el articulo
12, fraccion Il de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

1.2. De conformidad con lo dispuesto por el articulo 14 fraccion XXXVIl de la Ley
invocada en el punto anterior, tiene entre sus atribuciones la de intervenir en los
convenios que celebre el Gobierno del Estado con los gobiernos municipales.

"11 Valles" ' ’
"Fortalecimiento de Imagen Urbana para el Corredor de la Ruta_ Amueoldgica en su Cuarta Etapa”, proyecto para el impulso d&l
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1.3. Conforme a lo sefalado por el articulo 14 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo, la
Secretaria de Planeacion, Administracion y Finanzas es la dependencia facultada para
dirigir y coordinar el Sistema Estatal de Planeacién para el desarrollo del Estado.

De conformidad a lo sefalado por el articulo 14 fracciéon VIl de la Ley Organica del
Poder Ejecutivo, entre sus atribuciones esta la de promover en el seno del Comité de
Planeacion para el Desarrollo del Estado, acuerdos de cooperacion y colaboracion
entre el sector ptblico y los sectores social y privado que actien a nivel estatal,
tendientes a orientar sus esfuerzos hacia el logro de los objetivos del desarrollo de la
entidad.

1.4. Su titular el Mtro. Ricardo Villanueva Lomeli, cuenta con facultades suficientes para
suscribir el presente convenio, acorde con 1o sefialado por el articulo 14 fracciones 1, I,
H, VII, XIV y XX, de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco,
asimismo el articulo Sexto Transitorio del Decreto No. 24395/LX/13, publicado el 27 de
febrero de 2013 en el Periodico Oficial “El Estado de Jalisco® en el numero 21 Ter
Edicion Especial dispone que en tanto tienen lugar las reformas legales para adecuar el
marco juridico estatal a las nuevas denominaciones y atribuciones de las Dependencias
y entidades de la Administracion Publica Estatal, las funciones, facultades, derechos y
obligaciones establecidos a cargo de las Dependencias que cambian su denominacion
o naturaleza derivado del referido Decreto, © de sus titulares, en cualquier
ordenamiento legal o reglamentario, asi como en contratos, convenios o acuerdos
celebrados con dependencias o entidades de Gobierno del Estado, o con dependencias
o entidades de la Administracién Publica Federal, y de los Municipios, asi como con
cualquier persona fisica o juridica, seran asumidos por las nuevas Dependencias, 0 su
titular segtin corresponda. Por 1o que las facultades del Comité de Planeacion para el
Desarrollo del Estado, que por virtud del presente decreto son conferidas a la
Secretaria de Planeacién (ahora Secretaria de Planeacion, Administracion y Finanzas),
seran ejercidas por esta; para cuyo efecto, el Secretario de Planeacion, Administracion
y Finanzas (SEPAF) asumira concomitantemente el caracter de Coordinador General
del Comité de Planeacion para el Desarrollo del Estado, ademas de lo sefialado en el
articulo sexto, fracciones 111, V1, VI, Vlily IX del Decreto por el que se crea el Comite de
Planeacion para el Desarrollo del Estado de Jalisco y el articulo 7, fracciones VIIl'y Xl
del Reglamento Interior del Comité de Planeacion para el Desarrollo del Estado de
Jalisco.

De igual forma el articulo Octavo Transitorio del Decreto No. 24395/LX/13 que expide la
Ley Organica del Poder Ejecutivo y la Ley Orgéanica de la Fiscalia General del Estado,
contempla que las disposiciones reglamentarias vigentes seguiran aplicandose en tanto
no se opongan a éste.

1.5. EI COPLADEREG es la instancia de coordinacién responsable de definir la
aplicacion del Fondo Complementario para el Desarrollo Regional (FONDEREG), y
opera como un 6rgano colegiado y de apoyo del COPLADE, de conformidad con lo
establecido en la Ley de Planeacion para el Estado de Jalisco y sus Municipios.
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Il. Declara la Secretaria de Infraestructura y Obra Plblica (la “SIOP”), a través de
su Titular, que:

I.1. Es una dependencia del Poder Ejecutivo del Estado, de conformidad con el articulo
12 fraccion V, de la Ley Orgéanica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

I1.2. De conformidad con lo dispuesto por el articulo 17 fraccion V de la Ley mencionada
en el punto que antecede, tiene entre sus facultades la de asesorar a los gobiernos
municipales en la realizacion de obras publicas y deméas actividades relacionadas con el
desarrollo urbano.

I1.3. Su titular el Ing. Roberto Davalos Lopez cuenta con facultades suficientes para
suscribir el presente convenio, acorde con Io sefialado por el articulo 11 fracciones |y
VI de la Ley Orgéanica del Poder Ejecutivo y por el articulo 11 fraccion XV de la Ley de
Desarrollo Urbano, ambos ordenamientos del Estado de Jalisco.

Ill. Declara la Contraloria del Estado, a traves de su Titular, que:

Il.1. Es una dependencia de la Administracion Publica Centralizada del Poder Ejecutivo
del Estado de Jalisco de conformidad con el articulo 6, fraccion IV de la Ley Organica
del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y ademas responsable de ejecutar la auditoria
de la Administracion Publica del Estado, de conformidad con lo sefialado por el articulo
35 de la mencionada Ley Organica del Poder Ejecutivo.

l1.2. Conforme a lo sefialado por el articulo 38 fraccion IV de la Ley Organica del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco, entre sus atribuciones estan las de: vigilar el
cumplimiento, por parte de todas las dependencias y entidades, de las disposiciones en
materia de planeacion, programacion, presupuestacion, ingresos, financiamiento, ejercicio
del gasto, inversién, obra publica, subsidios y subvenciones, deuda, patrimonio, fondos,
valores, registro, control, pago de personal, adquisicion, arrendamiento, conservacion,
uso, destino, afectacion, enajenacién, baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y
demas aspectos que ameriten un control, y derivado de ello hacer observaciones,
proponer cambios y sancionar iregularidades administrativas.

3. Su titular, el Mtro. Juan José Bafuelos Guardado, cuenta con facultades
suficientes para suscribir el presente convenio, acorde con lo sefialado por el articulo '
de la Ley Organica del Poder Ejecutivo.

DECLARACIONES DEL MUNICIP1IO:

I. Declara “EL MUNICIPIO” por conducto de sus representantes que:

1. San Juanito de Escobedo es un municipio libre, que es un nivel de gobierno, asi
como una base de la organizacion politica y administrativa y de la division territorial del
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Estado de Jalisco y que tiene personalidad juridica y patrimonio propios. Que el
Ayuntamiento es el depositario del Gobierno y Administracion Publica Municipal, de
conformidad con lo dispuesto por el articulo 115 de la Constitucién Politica de los
Estados Unidos Mexicanos: 73 de la Constitucion Politica del Estado de Jalisco; 2, 3 y
el articulo 4 de la Ley del Gobierno y Administracion Publica Municipal.

2. De conformidad con lo dispuesto por los articulos 79 y 81 de la Constitucion Politica
del Estado de Jalisco, 38, fracciones I, V y VI de la Ley del Gobierno y Administracion
Publica Municipal, tiene entre sus atribuciones y obligaciones: Celebrar convenios con
instituciones publicas y privadas tendientes a la realizacion de obras de interés comun,
siempre que no corresponda su realizacién al Estado; celebrar convenios con el Estado
a fin de que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga
cargo en forma temporal de alguna de las funciones que los municipios tengan a su
cargo o se ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio Municipio; y celebrar
convenios de coordinacién y asociacidon con otros municipios para la mas eficaz
prestacion de los servicios publicos o el mejor ejercicio de las funciones que les
corresponden.

3. Los ciudadanos Dr. Pedro Corona Aceves, en su caracter de Presidente Municipal y
Prof. David Esparza Tadeo en su caracter de Sindico, tienen facultades suficientes
para suscribir el presente convenio, de conformidad con lo dispuesto por los articulos
47, fracciones I, Il y Xl y 52, fraccion I, ambos de la Ley del Gobierno y Administracion
Pablica Municipal del Estado de Jalisco.

4. Para los efectos de obligarse en los términos de este Convenio, conforme a los
articulos 2 fraccion Il y 3 fraccién Ill, en relacion con los articulos 5, tercer parrafo y 13,
fraccion |, inciso a), todos de la Ley de Deuda Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, el Honorable Ayuntamiento autoriz6, por unanimidad de votos de sus
integrantes:

1) Que los CC. Dr. Pedro Corona Aceves y Prof. David Esparza Tadeo, en nombre y
representacion del Ayuntamiento de San Juanito de Escobedo, Jalisco, en sus
calidades de Presidente Municipal y Sindico, respectivamente, celebren y suscriban el
presente convenio para la ejecucion del proyecto de obra publica para el impulso del
Desarrollo Regional denominado “Fortalecimiento de Imagen Urbana para el
Corredor de la Ruta Arqueolégica en su Cuarta Etapa” con el Gobierno del Estado
de Jalisco. 2) Que el Presidente Municipal y el Encargado de la Hacienda Publica
Municipal reciban el recurso correspondiente para canalizarlo exclusivamente a la
ejecucién de la obra en mencion. 3) A la Secretaria de Planeacion, Administracion y
Finanzas del Estado, para que afecte las participaciones federales y estatales que
correspondan al municipio de San Juanito de Escobedo, Jalisco, para que realice las
retenciones necesarias, hasta por la cantidad de $1'365,000.00 (Un millén trescientos
sesenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), en caso de incumplimiento de las
obligaciones que adquiere el Gobierno Municipal por virtud del presente convenio, en el
entendido de que si la obra fuese continuada durante posteriores administraciones y
gjercicios presupuestales, se prorrogara automaticamente la mencionada autorizacion
para afectacion de las aportaciones.
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5. Las autorizaciones que se sefalan en la declaracion anterior constan en el acta de
ayuntamiento de la sesién ordinaria nimero 17, celebrada el dia 03 de abril de 2013.

En virtud de lo anterior y con fundamento en los articulos 26, 115 y 116 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 15 fraccion VI, 36, 46, 50
fracciones X, XIX, XXIl y XXIV, 73, 77, 80 fraccion VIl y 81 de la Constitucién Politica
del Estado Libre y Soberano de Jalisco; 1, 2, 3 fracciones | y I, 4 fraccién |, Il y IV, 5
fracciones | y Il, 6 fraccion IV, 8, 11 fracciones | y VI, 12 fracciones Il y V, 14 fracciones
VI, XIV, XX y XXXVII, 17 fracciones Il y V, 35 y 38 fraccion IV de la Ley Organica del
Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 2 bis, 3, 4, 4 bis, 5, 6, 10, 16, 17, 18 fracciones |,
Iy Vi, 19, 64, 72, 74, 76 fraccion Il inciso e) de la Ley de Planeacion para el Estado de
Jalisco y sus Municipios; 8 fraccion | incisos a) y b), 9 fracciones II, X, Xl y XII, 10
fracciones HI, V, VI y VII, 11 fraccién IV y VI, 16 fraccion |, 22, 23, 24 fraccion lll, 40
fraccion I, 46, 54 fraccion 11, 55 y 59 del Reglamento de la Ley de Planeacion para el
Estado de Jalisco y sus Municipios; 1, 2, 38 fracciones V' y VI, 47, fracciones |y XI, 52
fracciones | y Il, de la Ley del Gobierno y Administracion Publica Municipal; Articulos
Primero, Segundo, fraccion Il, Cuarto, fracciones I, Il, Ill, IV, V, VI, IX, X, Articulo Sexto
fracciones NI, VI, 1X, X, del Decreto de Creacion del Comité de Planeacion para el
Desarrollo del Estado (COPLADE); articulos 1, 2, Fracciones 1l y Il articulo 7,
fracciones V, VII, IX del Reglamento Interior del COPLADE, las partes celebran el
presente Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO. El objeto del presente convenio es estipular las reglas a las que
se someteran “EL GOBIERNO DEL ESTADO” y “EL MUNICIPIO” para realizar la
aportacién econdémica al proyecto para el impulso del Desarrollo Regional denominado
“Fortalecimiento de Imagen Urbana para el Corredor de la Ruta Arqueologica en
su Cuarta Ftapa” y ejecutar las acciones necesarias para llevar a cabo la ejecucion de
las obras que lo integran “LAS OBRAS”, acciones que se realizaran en el municipio de
San Juanito de Escobedo, Jalisco, mismas que a continuacion se detallan:

DESGRIPGION DE “LAS OBRAS” APORTACION | APORTACION
MUNICIPAL ESTATAL

INVERSION
TOTAL

Pavimentacion de Empedrado Ahogado del Ingreso Principal, Calle 16 $910.000.00
de Septiembre, Segunda Etapa Cabecera Municipal Ui

$1'365,000.00 | $2'275,000.00

Total $910,000.00 | $1'365,000.00

$2‘275.000.007 ]
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SEGUNDA. APORTACIONES. Se establece como monto para la ejecucion de “LAS
OBRAS” objeto de este convenio, la cantidad total de $2'275,000.00 (Dos millones
doscientos setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), integrados de la forma siguiente:

a) “EL GOBIERNO DEL ESTADO” aportara la cantidad integra de $1'365,000.00 (Un
millon trescientos sesenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) con recursos del
FONDEREG 2013.

b) "EL AYUNTAMIENTO" aportara la cantidad total de $910,000.00 (Novecientos diez
mil pesos 00/100 M.N.) de recursos propios, pudiendo realizarse esta aportacion, tanto
de forma pecuniaria, en especie, mano de obra o cualquier otro insumo que al efecto
de forma posterior a la firma del presente instrumento determine, valide, apruebe vy
cuantifique la “SIOP”,

TERCERA. Las partes convienen que los recursos estatales seran liberados mediante
cheque a favor de “EL MUNICIPIO” o por el medio que la “SEPAF” determine, pero
cualquiera que sea la forma de pago, los recursos deberan ser radicados en una cuenta
bancaria especialmente creada por “EL MUNICIPIO”, para la ejecucion exclusivamente
de las obras del FONDEREG 2013. Esto previa expedicion de los recibos oficiales de la
Tesoreria Municipal correspondientes, a favor de la “SEPAF”, debidamente validados
por las oficinas autorizadas por la “SEPAF”, por los montos y conforme a lo siguiente:

Los recursos estatales se pagaran en una sola exhibicion por la cantidad integra de
$1'365,000.00 (Un millon trescientos sesenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), a la
firma del presente convenio por parte de la “SEPAF”, de conformidad a lo estipulado
por el numeral 4.1.3. de las Reglas de Operacion del FONDEREG 2013.

“EL GOBIERNO DEL ESTADO?” verificara que “EL MUNICIPIO” radique los recursos
en la cuenta bancaria referida en la clausula anterior, y que los productos financieros
que se generen se apliquen en la ejecucion de la obra objeto de este convenio.
Ademas, “EL. MUNICIPIO” se obliga a registrar una cuenta contable en administracion.

CUARTA. Para el cumplimiento del objeto del presente convenio, las partes acuerdan
que:

I. La ejecucion de “LAS OBRAS” y/o acciones materia del presente convenio sera
responsabilidad directa de “EL MUNICIPIO”.

Il. Las aportaciones de “EL MUNICIPIO” al FONDEREG 2013 seran realizadas
directamente en la ejecucion de “LAS OBRAS” que por medio del presente se pacta,
pudiendo realizarse esta aportacion, tanto de forma pecuniaria, en especie, mano de
obra o cualquier otro insumo que al efecto notifique oportunamente “EL MUNICIPIO”, a
la “SEPAF”, debiendo documentar la aportacion que hace.
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. “EL MUNICIPIO” sefiala como garantia especial, la retenciéon a prorrata de las
participaciones federales y estatales que percibe el municipio por conducto de la
“SEPAF”, en caso de incumplimiento de lo establecido en la fracciéon anterior.

IV. En el caso de que las aportaciones a que “EL MUNICIPIO” se compromete en el
presente instrumento juridico no puedan completarse, el presente convenio dejara de
surtir efectos y todos los gastos que se hayan generado hasta ese momento, deberan
ser cubiertos por “EL MUNICIPIO”,

Asimismo, las partes manifiestan su conformidad para que los productos financieros
que se generen en la cuenta bancaria, sean destinados directamente a los gastos de
ejecucion de “LAS OBRAS” y en caso de existir remanente, se liquide a “EL
MUNICIPIO” y a "EL GOBIERNO DEL ESTADO"en la misma proporcién y especie de
sus aportaciones.

V. Los recursos destinados a “LAS OBRAS” objeto del presente convenio podran ser
incrementados por medio de convenios de ampliacion, siempre bajo el mismo esquema.
Esto es, que la aportacion municipal sea inversamente proporcional a su grado de
marginacion de conformidad con la tabla de aportacién publicada en las Reglas de
Operacion del Fondo, ademas de que podra suscribirse siempre y cuando exista
disponibilidad presupuestal para ello.

VI. Los recursos estatales que se comprometen en este documento, estaran sujetos a
la disponibilidad del Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013,y
a las autorizaciones juridico-administrativas correspondientes.

QUINTA. COMPROBACION DEL GASTO. La documentacion comprobatoria del
gjercicio de los recursos para “LAS OBRAS” que por medio del presente instrumento
se acuerda, asi como los demas documentos inherentes a “LAS OBRAS”, sera
documentada por “EL MUNICIPIO”, por lo que, el municipio integrara un expediente
técnico de la obra publica convenida, mismo que de forma posterior y una vez que se
encuentre validado por la dependencia normativa, se remitira en copia certificada por el
municipio a la Contraloria del Estado.

Los recursos estatales que se transfieran a “EL MUNICIPIO” pasaran a formar parte de
las finanzas publicas municipales y por lo tanto, ingresaran a la hacienda publica
municipal, debiendo integrarse a su cuenta publica respectiva y ser sometida a los
procesos de revision del érgano técnico del Poder Legislativo del Estado de Jalisco.

“LAS PARTES” convienen en destinar el equivalente de 2 (dos) al millar del monto
total de los recursos asignados y aportados, a favor de “LA CONTRALORIA”, para que
ésta realice los servicios de vigilancia, inspeccion, control y evaluacion de las obras y
acciones ejecutadas por administracion directa. Para el caso de obras publicas
ejecutadas por contrato, aplicard el 5 (cinco) al millar, segun lo dispuesto en la
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modificacion al articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Jalisco, publicada en el Periodico Oficial, el dia 10 de mayo de 2008. Dichos recursos
se enteraran directamente a la Contraloria del Estado, dentro de los 10 (diez) primeros
dias naturales del mes inmediato posterior al que se hubieren retenido.

El Municipio tendra que contratar a una empresa para la supervision de la obra
realizada, para ello, cada municipio esta obligado a destinar el 3% de los recursos
economicos de la inversion total que se realice en la obra.

El municipio aplicando la normatividad que corresponda, contratara a una empresa para
que realice la supervision de la obra realizada y éste debera observar lo siguiente:

a) Que la empresa que realice la supervision de la obra, deberé ser distinta a la
empresa que construyo la obra a supervisar.

b) Que se dé preferencia en igualdad de circunstancias a los proveedores
jaliscienses, de la propia regiéon y a aquellos del mismo municipio a que
corresponda la obra.

¢) Que la empresa que se contrate para la supervision de la obra, debera estar
registrada en el padron de contratistas de la “SIOP”.

d) Que previo a que el municipio contrate a la empresa que supervisara la obra,
la propuesta de la empresa a contratar, mediante oficio debera ser turnada a
la “SIOP”, para su conocimiento y autorizacién correspondiente.

En el caso de que la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica objete la contratacion
de la empresa que propone el Municipio, éste debera remitir una nueva propuesta para
nueva consideracion de la “SIOP”.

En el caso de que el municipio no destine recursos economicos para efectuar la
supervision de la obra, el Gobierno del Estado podré ordenar la supervision de la obra a
la empresa que éste ultimo determine y el costo de dicho servicio sera pagado por gl
municipio responsable que corresponda, este costo que pagara el municipio
correspondera al 3% del costo total de la obra de que se trate.

En el caso de que el municipio se negaré a pagar la supervision estabiecida_en estas
Reglas de Operacion, el servicio que se erogue serd pagado por el qulerno del
Estado, y luego le sera descontado al municipio de las participaciones que
correspondan, ademas de ser sancionado con la no participacién en el Fondo para el

afio siguiente inmediato.
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Esto, de conformidad con lo estipulado en el apartado 8.1. de las Reglas de Operacion
del Fondo.

SEXTA. OBLIGACIONES DE “EL MUNICIPIO”. Para el cumplimiento del presente
convenio, “EL MUNICIPIO” se compromete a:

a.

®

“11 Valles”

Expedir los recibos oficiales a la “SEPAF”, por la cantidad que se establece en
la clausula tercera del presente documento.

Solicitar a “EL. GOBIERNO DEL ESTADO”, por conducto de la “SEPAF”,
deposite a favor de “EL MUNICIPIO”, los recursos estatales destinados para
“LAS OBRAS” de este convenio.

Destinar la totalidad de los recursos estatales convenidos a “LAS OBRAS”
que por medio del presente convenio se pacta, de conformidad con el proyecto
ejecutivo de obra validado por la “SIOP”.

Requerir, con la oportunidad debida, a las instancias estatales que
correspondan, la asesoria técnica, autorizaciones o permisos que resulten
necesarios para la realizacion del programa previsto en este instrumento.

Dotar a “LAS OBRAS” de todos los servicios necesarios para su adecuado
funcionamiento, los cuales deberan de estar en servicio y funcionando al
término de los trabajos materia del presente convenio; asi como tramitar todas
las autorizaciones municipales correspondientes para la obra objeto de este
convenio.

Informar mensualmente a la “SIOP”, a la “SEPAF” y a la Contraloria del
Estado, el avance programatico, presupuestario y fisico-financiero de “LAS
OBRAS” y acciones que se deriven del proyecto que se adjuntara al presente
instrumento juridico.

Permitir y facilitar el acceso de cualquier informacion relativa a la ejecucion de
las acciones que se desprenden del presente convenio, a los drganos de
supervision y control estatales, en el ambito de sus respectivas competencias.

Solventar todas y cada una de las observaciones que en su caso llegaren a
realizar los érganos de control y supervision estatales, respecto de la ejecucion
de “LAS OBRAS” y/o acciones bajo su responsabilidad.

Reintegrar a la “SEPAF”, aquellos recursos cuya erogacion y aplicacion, no
sean comprobados satisfactoriamente, de acuerdo a las normas vy
procedimientos estatales  aplicables, conforme a la determinacién de los
organos de supervision y control correspondientes.
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j. Iniciar la ejecucion de “LAS OBRAS” objeto de este convenio a partir de la
fecha de firma del presente instrumento, debiendo concluir las mismas a mas
tardar el dia 31 de diciembre del 2013 esto de conformidad con el calendario
de obra del proyecto que se entregue a la dependencia normativa y a la
“SEPAF”, asi mismo, se compromete a la conservacion y mantenimiento de
“LLAS OBRAS”, materia del presente convenio.

k. Sujetarse, en lo conducente a la ejecucion y administracion de “LAS OBRAS”,
a lo estipulado en la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su
Reglamento.

I, Cuando la ejecucion de “LAS OBRAS” asi lo requieran, “EL MUNICIPIO”
sera el responsable de obtener los permisos y/o autorizaciones en materia de
impacto ambiental, asi como de obtener los permisos o anuencias, en las
afectaciones al de derecho de via, tanto estatales como federales, o en el caso
de particulares, obtener por escrito la disposicion y autorizacién del uso de la
propiedad, cuando asi lo requiera el proyecto ejecutivo.

SEPTIMA. EJECUCION DE LAS OBRAS. “EL MUNICIPIO” ejecutara “LAS OBRAS”
objeto de este convenio, ya sea por la modalidad de administraciéon directa o por
contratacion. Nombrara un supervisor de obra, quien sera el responsable directo de la
ejecucion de los trabajos materia del presente convenio, conforme a los lineamientos de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento. El nombramiento de
supervisor de obra debera ser notificado a la “SIOP”, los alcances y atribuciones del
supervisor técnico deberan ser establecidos por “EL MUNICIPIO” y notificados a la
dependencia normativa.

“EL MUNICIPIO”, como patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos
materia de este Convenio, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de
las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad
social. “EL. MUNICIPIO” se compromete, por lo mismo, en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL
GOBIERNO DEL ESTADO”, en relacion con los trabajos objeto del presente convenio.
Asimismo, “EL MUNICIPIO” sera responsable por los dafios y perjuicios que sufran sus
equipos, y los que se causen a terceros con motivo de “LAS OBRAS”.

“EL MUNICIPIO”, se obliga a ejecutar “LAS OBRAS” objeto de este convenio,
responsabilizandose por la construccién y calidad de ellas, asi como de los vicios
ocultos que aparezcan dentro del afio siguiente a la recepcién de “LAS OBRAS”,
obligandose a sacar en paz y a salvo a “EL GOBIERNO DEL ESTADO” de cualquier
reclamacion por estos conceptos.
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OCTAVA. COMPROMISOS DE “EL GOBIERNO DEL ESTADQ?”. Para el cumplimiento
del presente convenio, “EL GOBIERNO DEL ESTADO” se compromete:

|. Por conducto de la “SEPAF” a

a)

Transferir a “EL MUNICIPIO” los recursos otorgados por “EL GOBIERNO DEL
ESTADO” para “LAS OBRAS” objeto de este convenio, de conformidad al
seguimiento de pago establecido.

Aplicar las retenciones a las participaciones del Municipio cuando se incumpla
con la ejecucion de “LAS OBRAS” conveniadas en los términos, plazos,
calidades y cantidades pactadas, trabajos irregulares o no justificados, que
sean observados por la “SIOP” o por los 6rganos de supervision y fiscalizacion
estatales.

Validar los documentos comprobatorios que expida el Ayuntamiento, para
integrar los recursos del FONDEREG 2013 a la cuenta sefalada en la clausula
Tercera del presente instrumento como aportacion.

Integrar la evaluaciéon de las acciones del presente convenio, a la evaluacion
integral que para tal efecto se realice en la operaciéon y ejecucién del
FONDEREG 2013

Il. Por conducto de la “SIOP” a

a)

Apoyar en la capacitacion del personal de “EL MUNICIPIO”, previo al inicio de
la ejecucion de los trabajos, para la correcta aplicacion de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y demas disposiciones estatales aplicables,
siempre y cuando, previamente exista el oficio de inicio de las obras.

Supervisar el avance contra el programa de la obra y observar que “EL
MUNICIPIO” cumpla con la calidad y especificaciones técnicas del proyecto
ejecutivo aprobado; asimismo, la “SIOP” en su caracter de instancia
normativa, ademas apoyara en la asesoria a “EL MUNICIPIO” en los aspectos
técnicos y financieros de control de “LAS OBRAS” proporcionando los
formatos necesarios, con el objeto de que este la concluya en los términos
pactados.

NOVENA. CONTROL, VIGILANCIA Y EVALUACION. El control, vigilancia y
evaluacion de los recursos y de la obra a los que se refiere el presente instrumento,
corresponderan a las dependencias aqui establecidas y a aquellas que ademas faculten
las leyes, de conformidad con sus competencias y atribuciones, a lo que “EL
MUNICIPIO” manifiesta su consentimiento para que dichas labores sean llevadas a
cabo en cualquier momento.
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a).- La Contraloria del Estado sera la encargada de realizar las labores de control y
vigilancia de la inversion del estado y verificar la aplicacion de los recursos en los
términos pactados en el presente instrumento juridico, para que se lleve a cabo en
cumplimiento a la normatividad de la materia.

b).- Si la Contraloria del Estado en cumplimiento de sus labores de control y vigilancia
de la inversion del estado, mediante la verificacion de la aplicacion de los recursos
llegase a detectar incumplimientos o desvio de recursos por parte de “EL MUNICIPIO”,
de inmediato esta dara aviso a la “SEPAF”, para que en el ambito de su competencia
actue en los términos previstos en el inciso 3 del punto cuatro de las declaraciones de
“EL MUNICIPIO”.

DECIMA. TERMINACION DE “LAS OBRAS”. Para la verificacion de “LAS OBRAS”
materia del presente convenio, compareceran “EL GOBIERNO DEL ESTADO” por
conducto de la “SIOP” y de la “SEPAF”, asi como “EL MUNICIPIO”, por lo que el acta
de terminacion de “LAS OBRAS” debera de ser suscrita por las personas facultadas
para tal efecto, por las entidades e instancias de gobierno antes sefialadas.

“EL MUNICIPIO” entregara a la instancia que corresponda la obra publica objeto del
presente convenio completamente concluida, dentro de los 30 (Treinta) dias naturales
siguientes a la fecha de conclusion de “LAS OBRAS”, para lo cual se elaborara el acta
respectiva en los términos de los articulo 224, 226, 227 y 228 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco.

DECIMA PRIMERA. VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION. El presente Convenio
iniciara su vigencia a partir de la fecha de su firma y concluirda cuando se hayan
extinguido completamente las obligaciones derivadas del mismo y de conformidad con
el calendario de ejecucion de “LAS OBRAS”, las cuales por ningin motivo deberan
exceder del término de la presente Administracion Publica Estatal.

En el caso de que “EL MUNICIPIO” no cumpla con la totalidad de lo aqui pactado en y
para la ejecucion de la obra publica que por medio de éste instrumento se acuerda, o
en el caso, de que la “SIOP”, la “SEPAF” 0 la Contraloria del Estado, detectasen
incumplimientos, anomalias, desvios de recursos o cualquier otra anormalidad en los
trabajos o ejecucion de los recursos, de forma inmediata se dara aviso a la “SEPAF”,
para que se proceda con la deduccidn de los recursos que el municipio dejo en garantia
en caso de incumplimiento de “LAS OBRAS”, de conformidad con la garantia sefalada
en su acta de cabildo.

DECIMA SEGUNDA. Las partes se comprometen a operar el programa en forma
institucional, garantizando que las acciones se canalicen al objeto sin sesgo alguno de
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caracter politico-electoral. El incumplimiento en esta clausula se sancionara en términos
de los ordenamientos legales correspondientes. Asimismo “EL MUNICIPIO” se
compromete a colocar desde el comienzo de los trabajos de ejecucion de “LAS
OBRAS”, mantas, que una vez concluidas “LAS OBRAS” sera sustituida por una
placa. Tanto manta como placa deberan contener de manera clara y explicita la
siguiente leyenda:

‘Esta obra es resultado del Fondo Complementario para el Desarrollo Regional
(FONDEREG) del Gobierno del Estado de Jalisco para el afio 2013, no es patrocinada
ni promovida por partido politico alguno. Sus recursos provienen de fos impuestos que
pagan todos los contribuyentes”.

DECIMA TERCERA. CONTROVERSIAS. Las partes acuerdan que en caso de duda o
controversia sobre la aplicacién, interpretaciéon y/o cumplimiento del presente
instrumento, asi como para la ejecucion de “LAS OBRAS” objeto de este convenio, se
sujetaran estrictamente, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a
los terminos, lineamientos, procedimientos y requisitos establecidos.

Cuando alguna de las partes considere que la otra no actud de conformidad con las
disposiciones del Convenio, el afectado notificara y requerira a la otra para que las
satisfaga, dentro de un plazo determinado, mediante comunicacion por escrito.

Dicho plazo, excepto en los casos de urgencia por requerimientos de terminacion de la
obra objeto de este convenio, no sera inferior a 15 dias naturales contados desde la
fecha de notificacion del requerimiento.

Si una vez transcurrido el plazo anterior, las partes no hubieren podido resolver
amistosamente la controversia originada por el Convenio, se someten a la competencia
del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, en los términos del articulo 1° de
la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando expresamente a
cualquier otra que por causa de domicilio, ubicacién y demas pudiera corresponder.

DECIMA CUARTA. DOMICILIO. Para los efectos de este Convenio, las partes
designan como sus domicilios los siguientes:

La “SEPAF”, calle Pedro Moreno nimero 281, Zona Centro, en ia ciudad de
Guadalajara, Jalisco. C.P. 44100.

La “SIOP”, Prolongacién Av. Alcalde No. 1351, edificio "B", Col. Miraflores, C.P. 44270,
Guadalajara, Jalisco.

“EL MUNICIPIO”, domicilio conocido de la presidencia municipal del H. Ayuntamiento
de San Juanito de Escobedo, Jalisco.

Una vez leido que fue el presente convenio por las partes, y no existiendo dudas sobre
su interpretacion y alcances, lo suscriben en cuatro tantos, en esta ciudad de
Guadalajara, Jalisco a los doce dias del mes de junio del dos mil trece.
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POR “EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO"

gsé Banuelos/Guardado
Atralor del EstadoQ ‘3

Ing. Roperto os Lope
Secretario de Infraest¥(ictura y Obya Piblica

POR “EL MUNICIPIO” DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO.

-

Smnicaprof. David Esparza Tadeo

Presidepte Municipal Sindico

La presente hoja de firmas corresponde al convenio de coordinacion y ejecucién suscrito entre el Gobijemno del Estado de Jalisco y
el  Municipio de  San - Juanito de Escobedo, Jalisco, para la operacion  del  FONDEREG 2013
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SESION ORDINARIA

ACTA No. 017 03 DE ABRIL DEL 2013

En la sala del H. Ayuntamiento Constitucional de San Juanito de Escobedo,
Jalisco y atendiendo la convecatoria hecha en tiempo y forma por el DR.
PEDRO CORONA ACEVES Presidente Municipal de San Juanito de Escobedo,
se reunieron para llevar a cabo SESION ORDINARIA, los C. C. Regidores: DRA.
XOCHITL COVARRUBIAS MEZA, YARED GABRIELA MONTES MONTES,
SERVANDO RUIZ ABUNDIS, ADELA RAMIREZ GONZALEZ, ALVARO CARRILLO

1 GOMEZ, PROF. MELECIO CARBAJAL DOMINGUEZ,PROFA. MARIA

ESPERANZA NAVARRO CAMARENA, CASIMIRO FLORES PACHECO, PROF.
GILBERTO CERVANTES HERNANDEZ y PROF, DAVID ESPARZA TADEO,
Sindico; Preside la sesion el DR. PEDRO CORONA ACEVES, Presidente
 Municipal, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

I. LISTA DE ASISTENCIA. :
II. INSTALACION LEGAL DE LA SESION
III. APROBACION DEL ORDEN DEL DiA
IV. LECTURAY EN SU CASO APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.
V. PRESENTACION PARA SU ANALISIS DEL CONSEJO TECNICO
CATASTRAL DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO.
VI. ANALISIS DE LA CUENTA PUBLICA DE FEBRERO DEL 2013
VII. PROPUESTA DE AJUSTE SALARIAL A EMPLEADOS
VIII. PRESENTACION DEL PROYECTO PARA FONDEREG
IX. PRESENTACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
X. ANALISIS DE CONVENIO CON AYUNTAMIENTO DE ETZATLAN
XI. ASUNTOS GENERALES
XII. CLAUSURA.

I.- El Secretario General José Luis Ramirez Rojas, hace el pase de lista
encontrandose presentes los 11 regidores.

I1.- El Presidente Municipal Dr. Pedro Corona Aceves, con el 100% de presencia

.de miembros de Ayuntamiento declara quorum e instalacion legal de la sesion
siendo las 10:33 horas, del dia 03 de Abril del 2013.

III.- El Secretario General C. José Luis Ramirez Rojas, lee la propuesta del
Orden del dia y ésta es aprobada por unanimidad.

IV.- En la lectura del acta anterior se hace la siguiente observacion:

= Acta No. 15 de fecha 28 de Febrero del 2013 se aprueba por

unanimidad de los miembros del Ayuntamiento.

» Acta No. 16 de fecha 08 de Marzo del 2013 se observa:
El regidor Melecio Carbajal Dominguez refiere que se retracta de la aprobacion
que hizo en la sesion ordinaria pasada No. 16 de fecha 8 de Marzo del ano en
curso en el punto VII, por lo tanto no aprueba la solicitud de préstamo ante el
banco BANSI, argumentando que dicho préstamo no es sujeto de supervision
ni de auditoria por parte de los organos gubernamentales que existen para ello.
| A esta decision se suma el C. Regidor Casimiro Flores Pacheco y ambos
comentan que el proximc Viernes 5 de Abril tienen una reunion con Diputados
en el Congreso para que les orienten sobre el tema y entonces veran si
reconsideran su postura.
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V.- El presidente Municipal presenta al pleno de Ayuntamiento el acta de
integracion del consejo Técnico Catastral del Municipio de San Juanito de
Escobedo formado con fecha 27 de Marzo del afio 2013 y es aprobado dicho
consejo en los términos presentados y es como sigue:

INTAMIENTO CONSTITUCIONAL

\JUANITO DE ESCOBEDO, JAL. ADMINISTRACION /20122015
-UN GOBIERNO DISTINTO ... UNA ACTITUD DIFERENTE".

A quien corresponda
Presente:

Por medio de la presente le envié un cordial saludo, y al mismo tiempo aprovecho la
ocasion para comunicarles que de acuerdo a lo estipulado en el Capitulo VI, Articulo
54, Fraccion |l de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Jalisco y al Articulo 18
del Reglamento de fa Ley de Catastro del Estado y sus Municipios; es obligacion
convocar a conformar el Consejo Técnico de Catastro Municipal (CTCM) de este H.
Ayuntamiento, para la elaboracion del Proyecto de Tablas de Valores Unitarios de
suelo y construccién de este Municipio para el ejercicio fiscal 2014; el cual fue se
constituyo con fecha 27 de Marzo del 2013, quedando integrado de la siguiente

manera:

EL PRESIDENTE MUNICIPAL: Dr. Pedro Corona Aceves.

EL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL: C. Leonardo Hernandez Corona.
EL ENCARGADO DE CATASTRO MUNICIPAL: C. Iris Mariela Avila Rodriguez.

EL REGIDOR COMISIONADO PARA LA REGULARIZACION: Prof. David Esparza
Tadeo.

EL REPRESENTANTE DEL COLEGIO DE NOTARIOS DEL ESTADO DE JALSCO:
Lic. Felipe de Jesis Rivera Padilla.

EL REPRESENTANTE DEL CONSEJO INTERGRUPAL DE VALUADORES DEL
ESTADO DE JALSCO:
Arq. José Gilberto Ochoa Pérez.

EL REPRESENTANTE DE LOS PROPIETARIOS DE LAS FINCAS URBANAS:
Arq. Rafael Rubio Ayon.

EL REPRESENTANTE DEL SECTOR AGROPECUARIO:
C. Jorge Martinez Ruiz
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EL REPRESENTANTE DEL SECTOR COMERCIAL, INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL:
C. Florencio Vargas Garcia.

ATENTAMENTE
San Juanito de Escobedo, Jalisco, a 03 de Abril del 2013

CATASTRGE
APVESTE PREDIRL
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4 |VI.- Es presentada para su analisis la cuenta publica del mes de febrero del
2013 y una vez analizada y aclarandose las dudas por parte del Encargado de
la Hacienda publica Municipal, la cual es aprobada por unanimidad y sin
observaciones de los miembros del Ayuntamiento en los siguientes términos:
MUNICIPIO DE SAN JUANITODEESCOBEDO JALISCO MUNICIPIO DE SAN JUANITODEGSCOBEDO JALISCO
ESTADO DEINGRESDS Y EGRESOS DEL 1 AL 28 O EBRERODE 13 ESTADDEINGRESS Y GRES0506L1 ALZ8 D FRERODE2013
e R S ‘ : s e
A e N : i [ swonl | o |
|MPUESTOS SERVICIOS PERSONALES 42,283.16
s‘u INPUESTOS SOBRE EL PATRINONIO BAA HHOERS 16134600
Wkiro e escosedd) 3| (1ot PREDiAL RANO 8084370 1124 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE #0286
Az2016 }\ 12411 PREDIALRUSTICO 575131 1224 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL 74200
\\% TRANSMISIONES PATRIMONIALES 168642 1524 INDEMMZACIONES 190000
VN '\ DERECHOS 215,740.99 MATERIALES Y SUMINISTOS 17552499
\\) 1 PERMISO DE CONSTRUCCION 52612 2411 MATERIALES, UTLES Y EQUIPOS DE OFICINA 180968
k 4471 INHUMACIONES Y REHINUMACIONES o 2421 MATERIALESY UTLES DE MPRESION Y REPRODUCCION 108500
§4081  SERVCIO DOMESTICO DE CUOTAFIIA 12138067 2164 MATERIALDE LINPIEZA k]
(3485 2% AGUASRESIDUALES s 2484 VATERIALES PARAEL REGISTRO E IDENTFICACION fhgil)
4 4498 2% 0.3 PARAINFRAESTRUCTURA BASICA 47570 2241 PRODUCTOS AUNENTICIOS PARAPERSONAS 568800
48401 AUTORIZACION DE NATANZADE GANADO 475400 2411 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 152500
11 SERVICIOS EN OFIGINA 12400 2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 140003
1 4TH EWEDICION DE CERTIICADOS Y CERTICAL. 5000 2461 WATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 1156687
; 48482 CERTFICACIONES CATASTRALES 149400 2451 OTROS WAT. Y ARTICULOS DE CONSTRUCC. Y REPARAL. 26500
o |18 REVSIONY AJTORZACION DE VALUOS 2060 2531 MEDICINAS YPRODUCTOS FARWACEUTICOS 246650
- EYPEDICION DE LICENCIAS i 2581 OTROS PRODUCTOS QUINICOS 48520
A~ 2611 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITVOS TogTe
j - 21 VESTUARIO Y UNIFORMES {57980
ﬁ“ PRODUCTOS {15200 2724 PRENDAS DE SEGURIDADY PROTECCION PERSONAL 113400
; 2941 REFACC. Y ACCS. WENORES PARA EQUIQ DE CONPUTO ]
_% 431 VENTADE LOTES PARAFOSAS 60 2061 REFACC. Y ACCESORIOS MENORES DE £QDE TRAVSPORTE 183100
B 12 PUESTOS FIOS O SEMFIOS 1016800 SERVICIOS GENERALES 188
2] (1491 FORMAS INPRESAS _ 691140 3111 ENERGIAELECTRICA 171200
_ 3 AGUA 1400
APROVECHAMIENTOS 10,3449 3441 TELEFONIA TRADICIONAL 672400
4961 VIOLACION ALALEY DELREGISTRO CMLEDD 20400 361 TELEFONIA CELULAR 412500
B1461 VIOLACION ABANDO DE POLICIAY BUEN GOB. me 3241 ARRENDAMETO DE TERRENOS 260000
§1459  OTROS APROVECHAMENTOS 487100 3314 SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIOAD, AUDITORIA 636000
i 3444 SERVICIOS FINANCEROS Y BANCARIOS E
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1,658,06446 3511 CONSERVACION Y MANTENIMEENTO MENOR DE INWUEBLES 155000
411 PARTICIPACIONES FEDERALES 111684719 3521 REPARACION Y MANT.DE WOBLIARIO Y EQUPO DE ADMON. 6000
) 412 PARTIIPACIONES ESTATALES 268640 3531 INST. REPARAC. Y MANTENIMENTO. DE EQ. DE COMPUTO 000
2412 DELFONDO DEINFRAESTRUCTURA S, 16153459 3551 REPARAC. Y MANTENIMENTO DE EQUIPO DE TRNSPORTE 248000
B4 DELFONDO PARAEL FORTALECINEINTO M 119718 3871 INSTREPARAC. Y MANT, OE HAQUNARIAGTROS EQUIPOS 501200
3754 VITICOS ENELPAS 010
3811 GASTOS DE CEREMONIAL 500
* 3621 GASTOS DE ORDEN SOCIALY CULTURAL 197648
kg TRANSFERENCIAS SUBSIOIOS Y OTRAS AYUDAS FIET
4241 TRANSFERENCIAS (DF ) 5000
v I\J 4451 AYUDAS SOCIALES AINSTITUGIONES S FINES DE LUGRO 100000
ﬁ Q\&E)- 4521 JUBILACIONES s
Wt 4514 TRANSFERENCIAS AL PODER EJECUTNO 3300
O) ™ BIENES WUEBLES E INMUEBLES 00
9 u; 6231 CAURAS FOTOGRAFICAS Y OE VDEO 128000
=~ O INVERSION PUBLICA e
,_!2 E’\t 6141 CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANZACION TR
E < :‘J DEUDA PUBLICA 536,308
% o §1141 AMORTIZCION DE LADEUOAPUBLICA 1918889
6 - 8241 INTERESES OE LA DEUDA PUBLICA 87,1809
. 8991 ADEFAS (AGUINALDOS 2012) Bg1300
0 & ] SUBTOTAL GASTOS BT
SV ANTICIPOS o
r\‘F % J ANTICPOS FINIQUITOS 400000
_ TOTALDEWGRESOS ~ © o AMS0S60 505582 " TOTALDEEGRESOSYANTOROS | (e (s
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% VII.- El presidente Municipal, solicita al pleno del Ayuntamiento la aprobacion
para que a los empleados que se les redujo el salario al ingreso de la
administracion se les ajuste nuevamente a lo que percibian en la
s = & vl administracion anterior, ademas de solicitar que se integren en la nomina
A& : 3 algunos empleados que tienen ya bastante tiempo trabajando bajo contrato
s para el ayuntamiento y, por decision unanime se autoriza dicha solicitud en los
siguientes términos:

: CARGO NOMBRE SUELDO SUELDO
\ ACTUAL APROBADO
PRESIDENTE MUNICIPAL PEDRO CORONA ACEVES 15,000.00 15,672.28
WML’EMN SECRETARIO PARTICULAR LUIS GUSTAVO ZURIGA GARCIA 4,000.00 5,000.00
N122015 SECRETARIA GENERAL JOSE LUIS RAMIREZ ROJAS 5,000.00 7,000.00
\ SECRETARIA SE SECRETARIA GRL. | JUDITH RUIZ MEZA 2,500.00 2,750.00
ENCARGADO DE LA HACIENDA
NRUBLICA LEONARDO HERNANDEZ CORONA 11,000.00 12,359.00
| | SECRETARIA DE TESORERIA | ARCELIA MONTES MORAN 2,750.00 2988.00
SECRETARIA DE TESORERIA GLORIA MERCEDES MONTES GONZALEZ 2,750.00 2,988.00
AUXILIAR DE PLANEACION JUAN ANTONO PAREDES LOZA 7,000.00 7,534.00
MEDICO VETERINARIO DEL RASTRO | ARTURO HERNANDEZ MONTES 2,800.00 3,114.00
ENCARGADO DE AGUA POTABLE BLANCA ESTELA GONZALEZ RODRIGUEZ | __2,750.00 2,088.00

x‘ Se aprueba incluir en la nomina de supernumerarios a los CC Antonio
ercado Olvera (electricista) José de Jesus Ramirez Arellano, J Santos
Gutiérrez Saavedra (empedradores) Ivan Lopez Garcia (encargado de ECA) Luis
Humberto Mercado Pérez, (encargado de bomba Trapiche-Santiaguito) estas
personas actualmente son empleados de este H Ayuntamiento en la modalidad
de cobro por Orden de Pago.

| En este punto el C. Regidor Profesor Melecio Carbajal Dominguez propone que
se considere la posibilidad de hacer un aumento de sueldo general a todo el
personal del Ayuntamiento del 4%, el Presidente Municipal, le comenta que en
estos momentos no se podria porque se agravaria la situacion financiera que
prevalece en la Hacienda Publica Municipal, pero comenta ¢l mismo al pleno
que una vez estabilizando dichas condiciones juntos como Ayuntamiento
determinaran el aumento.

. | |VIIL- El Presidente Municipal Dr. Pedro Corona Aceves solicita al pleno la
|\ |autorizacion para suscribir un convenio con “FONDEREG” para la realizacion
L R [de la obra Fortalecimiento de imagen urbana para el corredor de la ruta
s Tarqueologica en su cuarta etapa. El propio Presidente y el Director de Obras
que consiste la obra y una vez analizado el punto se acuerda lo siguiente:

Yaad Gavn®i\a dam Bﬁw/ (é//) e

Puablicas del municipio Arquitecto Rafael Rubio Ayon explican ampliamente en

Por unanimidad de votos los CC Regidores: DRA. XOCHITL
| COVARRUBIAS MEZA, YARED GABRIELA MONTES MONTES, SERVANDO
RUIZ ABUNDIS, ADELA RAMIREZ GONZALEZ, ALVARO CARRILLO GOMEZ,

PROF. MELECIO CARBAJAL DOMINGUEZ, PROFA. MARIA ESPERANZA

NAVARRO CAMARENA, CASIMIRO FLORES PACHECO, PROF. GILBERTO .

CERVANTES HERNANDEZ, PROF. DAVID ESPARZA TADEO Sindico Municipal

y el propio DR. PEDRO CORONA ACEVES Presidente Municipal, Aprueban la

firma del convenio y la autorizacion de la obra, ademas facultan a los CC DR.

PEDRO CORONA ACEVES Y PROFR. DAVID ESPARZA TADEO en sus

caracteres de Presidente Municipal y Sindico respectivamente para que en
| nombre y representacion del H. Ayuntamiento de San Juanito de Escobedo, Jal.
Celebren y suscriban el convenio de colaboracion, participacion y ejecucion de
la obra que a continuacion se enlista, dentro del programa FONDEREG 2013,

MC.2.
uit A

M

%c/f/q 'WQM;'Y(’:L € /e

o g con la secretaria de Planeacion, Administracion y finanzas del Gobierno del
- - - Estado de Jalisco.
[(: s NOMBRE DEL ACCIONES APORTACION APORTACION INVERCION
o PROYECTO MUNICIPAL ESTATAL TOTAL
L) O| Fortalecimiento de | Pavimentacién de empedrado | $910,000.00 $1,365,000.00 $2,275,000.00
- 3 imagen urbana | ahogado del ingreso
para el corredor | principal, calle 16 de
9 | de la ruta | Septiembre, segunda etapa
O arqueoclégica  en | cabecera Municipal.
2 2 Q/ su cuarta etapa.
d TOTALES $910,000.00 $1,365,000.00 $2,275,000.00
)




NUNTAM
wh 7o

&

OMNeZ

s

woro Cartilo G

JAN
Ad e

FOJA No. 068

El gobierno Municipal se obliga a ejecutar bajo su responsabilidad de obra
objeto del convenio que se autoriza conforme lo que dispone la Ley de Obras
Publicas del Estado de Jalisco, en los términos y condiciones que se pacten; asi
mismo para los efectos que disponen los articulos 2 fraccion II, 3° Fraccion 11,
en relacion con los articulos 5° tercer parrafo, y 13 fraccion I ( Inciso a ), todos
de la Ley de deuda Publica del Estado para que afecte las participaciones
estatales y federales que correspondan al Municipio de San Juanito de
Escobedo, Jalisco, para que en caso de incumplimiento de las obligaciones que
asuma el Gobierno municipal realice las retenciones necesarias hasta por
$1°365,000.00 (un millon trescientos sesenta y cinco mil pesos 00/100 m.n.)
para la obra Fortalecimiento de imagen urbana para el corredor de la ruta
arqueolégica en su cuarta etapa; en el entendido de que si la obra fuese
continuada durante administraciones posteriores y ejercicios presupuestales, se
prorrogara automaticamente la autorizacion mencionada para afectacion de
participaciones.

IX.- Es presentado al pleno por parte del Presidente Municipal el Proyecto de
Plan de Desarrollo Municipal administracion 2012 - 2015 y ademas lo pone a
disposicion de los miembros del ayuntamiento de manera digital, después de la
correspondiente ante las instancias de fiscalizacion y control.

X.- El Presidente Municipal pone a consideracion de los Regidores un convenio
de colaboracion en materia de cultura que propone el Ayuntamiento de
Etzatlan, Jalisco; por medio del cual nuestro Municipio seria sede alterna en un
festival cultural que ellos tienen proyectado para el mes de Mayo de este aio.
Por considerarlo necesario y benéfico para nuestro municipio se acuerda por
decisién unanime facultar al Presidente Municipal para la firma del convenio y
de seguimiento al cumplimiento de las clausulas en él establecidas.

XI.- ASUNTOS GENERALES

a) El Presidente Municipal Informa al pleno, que el Ayuntamiento de San
Marcos ha solicitado el apoyo para aportar un “recibimiento” en dicho
Municipio con motivo de sus fiestas patronales, mismo que consiste en
aportar comida, bebida y musica el dia 25 de abril del presente ano,
informando ademas que el Ayuntamiento se compromete a corresponder
con un recibimiento también en las fiestas patronales de Octubre del
mismo ano en el dia que nuestro ayuntamiento lo determine. Después de
hacer los comentarios necesarios y suficientes se acuerda por decision
unianime se apoye cubriendo los gastos que este recibimiento
implique buscando economizar lo mas posible consiguiendo algunos
patrocinadores y se otorga esa comision al Presidente Municipal Dr.
Pedro Corona Aceves.

b) La Regidora Dra. Xochitl Covarrubias Meza hace un comentario de que
no se estan respetando la normativa que rige a los giros comerciales
restringidos, comentando dudas en el control de las sexoservidoras,
menores de edad en bares asi como escandalos en centros botaneros y
bares, El Presidente Municipal le sugiere orientar a la ciudadania para
que presenten quejas al respecto ante el Ayuntamiento y se compromete
a instruir al director de Seguridad Publica y al Director de Servicios
Meédicos Municipales para que cada uno en el ambito de su competencia
verifiquen esas irregularidades.

c) El C. Regidor Casimiro Flores Pacheco pregunta sobre el seguimiento a
las denuncias penales por irregularidades de la administracion
saliente; al respecto el Presidente Municipal le comenta que se ha
procedido conforme a la Ley y pone a disposicion por medio del
Departamento Juridico toda la informacion requerida al respecto.

d) Se pone a consideracion de los regidores las inconformidades de muchas
personas por la colocacion de los “retenes” en los accesos del municipio,
con el proposito de recaudar recurso econoémico para distintas causas;

~ las quejas han sido por los problemas viales que generan y algunas

quejas tienen que ver con la duda de si es realmente bien utilizado el
recurso recuperado. Se comenta que ademas es un riesgo para la
seguridad de las personas que participan en los “retenes”; Después de un
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analisis de pros y contras se toma el acuerdo por unanimidad de los
miembros del Ayuntamiento de que no se autoricen mas los “retenes”
en el Municipio, de san Juanito de Escobedo y que se muestre voluntad
de ayuda en las causas por otros medios como serian la gestion,
autorizacion de eventos en lugares seguros para recaudar fondos o
inclusive si asi se ameritard una aportacién por parte del ayuntamiento
para apoyo.

X.- Una vez concluidos los puntos del orden del dia, tomandose los acuerdos
que en ella emanaron, y no habiendo mas asuntos que tratar el DR. PEDRO
CORONA ACEVES, Presidente Municipal declara clausurada legalmente la
sesion siendo las 15:15 horas, del dia 3 de Abril de 2013.

PRESIDENTE MUNICIPAL

DR, PEDRO CQRONA ACEVES

v\l/fz-/ "ﬁ ) racy /

PROF DAVID 2§ A TADEO DRA HITL COVARRUBIAS MEZA

Yomdﬁ;‘gb\"gqlg}uu S scvondo Qo W,

SRA. YARED GABRIELA MONTES MONTES SR. SERVANDO RUIZ ABUNDIS
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SRA ADELA RAMIREZ GONZALEZ SR. ALVARO CARRILLO GOMEZ

PROF. CIO CARBAJAL
" DOMINGUEZ

SR. CASIMIRO FLORES PACHECO
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El suscrito C. José Luis Ramirez Rojas, Encargado de la Secretaria
General del H. Gobierno Constitucional de San Juanito de Escobedo,
Jalisco, Administracién 2012-2015, con las facultades que me concede la
Ley de Gobierno y la Administracion Publica Municipal para el Estado de
Jalisco, hago constar, Doy Fe y-------=--=====mm-mmmmooommmmmmmm oo m oo e
-------------------------------- CERTIFIC O mmm oo e

Que las presentes copias fotostaticas correspondientes al Acta de
Ayuntamiento No. 017 de Sesion Ordinaria, de fecha 03 de Abril del ano
2013 dos mil trece, fojas 064 y 069 son copia fiel de su original, mismas
que obran existentes en el libro de Actas de Ayuntamiento correspondiente
al afio 2013. Doy fe en San Juanito de Escobedo, Jalisco. A los 04 cuatro
dias del mes de Octubre del anno 2013 dos mil trece.

ATENTAMENTE
“2013, Afio de Belisario Dominguez y 190 Aniversario del
Nacimiento del Estado Libre y Soberano de Jalisco”
EL SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN JUANITO DE ESCOREDO, JAL. ADMI VISTRACION /2012-2015
“UN GOBIERNO DISTINTO ... UNA ACTITUD DIFERENTE".

SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO. A 18 DE ABRIL DE 2013

INVITACION A CONCURSO No. SJE-DOP-FONDEREG/13

C. MA. GUADALUPE SIORDIA SALCEDO

CIE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION, S. DE R.L. DE C.V.
A LAS CUMBRES No. 343-A, PRADOS VALLARTA.

ZAPOPAN, JALISCO.

CONVOCATORIA

[l Gobierno Municipal de San Juanito de Escobedo, Jalisco, a través de la Direccion de Obras
Publicas Municipales, licita a concurso la obra denominada:

“pavimento de Empedrado Ahogado del Ingreso Principal (Calle 16 de
Septiembre) 2°. Etapa”, en la Cabecera Municipal de San Juanito de
Escobedo, Jalisco.

BASES:

| .- Origen de los Fondos:
Fondereg 2013

2.- Dependencia Responsable:
Direccion de Obras Publicas

3.- Visita al Sitio:

Fecha: 22 de abril de 2013 9:00 hrs.
Lugar: Presidencia Municipal.
Domicilio: Morelos No.32

San Juanito de Escobedo, Jalisco.

4.- Junta de Aclaraciones:

Fecha: 23 de abril de 2013 9:00 hrs.
Lugar: Presidencia Municipal.
Domicilio: Morelos No. 32

San Juanito de Escobedo, Jalisco.

5.- Entrega y apertura de propuestas:
Fecha: 29 de abril de 2013 9:00 hrs.
Lugar: Presidencia Municipal.
Domicilio: Morelos No. 32

San Juanito de Escobedo, Jalisco.

os No. 32, Col. Centro C.P. 46560, Tel/Fax (01386) 75 400 08 y 75 400 40, San Juarito de Escobedo, Jal.

sanjuanitodescobedo@hotmail.com P 7
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H. AYUNTAMIEN INSTITUCIONAL

DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO. JAL. ADMINISTRACION /2012-2015
“UN GOBIERNO DISTINTO ... UNA ACTITUD DIFERENTE".

R

6.- Fallo:

Fecha: 30 de abril de 2013 9:00 hrs.
Lugar: Presidencia Municipal.
Domicilio: Morelos No. 32

San Juanito de Escobedo, Jalisco.

7.- Firma del contrato:

Fecha: 02 de mayo de 2013 9:00 hrs.
Lugar: Presidencia Municipal.
Domicilio: Morelos No. 32

San Juanito de Escobedo, Jalisco.

8.- Fecha de inicio:
06 de mayo de 2013

9.- Fecha de terminacion:
13 de julio de 2013

10.- Dias naturales de ejecucion:
69 dias naturales.

[Lo no previsto en la presente estara sujeto a lo que el H. Ayuntamiento determine.

ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVOZ NO REELECCION”
EL DIRECTOR DE OBRAS PUBﬁrICAS
H. AYUNTAMIENTO DE SANJUANITO DE ESCOBEDO

A\
~.~—ARQ. RAFAEL RUBIO AYON

]

Morelos No. 32, Col. Centro C.P. 46560, Tel/Fax (01386) 75 400 08 y 75 400 40, San Juanrito de Escobedo, Jal.

sanjuanitodescobedo@hotmail.com 2D



H. AYUNTAMI TITUCIONAL

DE SAN JUANITO DE ESCOREDO IAL ADMINISTRACION /2012-2015
“"UN GOBIERNO DISTINTO ... UNA ACTITUD DIFERENTE".

SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO. A |8 DE ABRIL DE 2013

INVITACION A CONCURSO No. SJE-DOP-FONDEREG/13

ARQ. IGNACIO CABRERA HERNANDEZ

ICAB CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.

CALLE RIO BRAVO No. 1215, COL. QUINTA VELARDE
GUADALAJARA, JALISCO.

CONVOCATORIA

El Gobierno Municipal de San Juanito de Escobedo, Jalisco, a través de la Direccién de Obras

Publicas Municipales, licita a concurso la obra denominada

“Pavimento de Empedrado Ahogado del Ingreso Principal (Calle 16 de

Septiembre) 2°. Etapa”, en la Cabecera Municipal de San Juanito de
Escobedo, Jalisco.

BASES:

1.- Origen de los Fondos:
Fondereg 2013

2.- Dependencia Responsable:
Direccion de Obras Publicas

3.- Visita al Sitio:

Fecha: 22 de abril de 2013 9:00 hrs.
Lugar: Presidencia Municipal.
Domicilio: Morelos No.32

San Juanito de Escobedo, Jalisco.

4.- Junta de Aclaraciones:

Fecha: 23 de abril de 2013 9:00 hrs.
Lugar: Presidencia Municipal.
Domicilio: Morelos No. 32

San Juanito de Escobedo, Jalisco.

5.- Entrega y apertura de propuestas:
Fecha: 29 de abril de 2013 9:00 hrs.
Lugar: Presidencia Municipal.
Domicilio: Morelos No. 32

San Juanito de Escobedo, Jalisco.

sanjuanitodescobedo@hotmail.com

Morelos No. 32, Col. Centro C.P. 46560, Tel/Fax (01386) 75 400 08 y 75 400 40, San Juanito de Escobedo, Jal.
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H. AYU NTAMIENT ?“ﬂi-‘TITUCIONAL
DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL. ADNINISTRACION /2012-2015
“UN GOBIERNO DISTINTO ... UNA ACTITUD DIFERENTE".

6.- Fallo:

Fecha: 30 de abril de 2013 9:00 hrs.
Lugar: Presidencia Municipal.
Domicilio: Morelos No. 32

San Juanito de Escobedo, Jalisco.

7.- Firma del contrato:

Fecha: 02 de mayo de 2013 9:00 hrs.
[Lugar: Presidencia Municipal.
Domicilio: Morelos No. 32

San Juanito de Escobedo, Jalisco.

8.- Fecha de inicio:
06 de mayo de 2013

9.- Fecha de terminacion:
13 de julio de 2013

10.- Dias naturales de ejecucion:
69 dias naturales.

Lo no previsto en la presente estard sujeto a lo que el H. Ayuntamiento deterrnine.

ATENTAMENTE ~
“SUFRAGIO EFECTIVO £ NO REELECCION”
EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO

B = St o
P i ,.——""-u o

ARQ RAFAEL RUBIO AYON

Morelos No. 32, Col. Centro C.P. 46560, Tel/Fax (01386) 75 400 08 y 75 400 40, San Juarito de Escobedo, Jal.
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL. ADNINISTRACION /2012-2015
“UN GOBIERNO DISTINTO ... UNA ACTITUD DIFERENTE".

SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO. A 18 DE ABRIL DE 2013

INVITACION A CONCURSO No. SJIE-DOP-FONDEREG/13

C. ROSSANA RODRIGUEZ VELASCO

LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A. DE C.V.

AY. GUADALUPE No. 614-3, COL. JARDINES DE LOS ARCOS
GUADALAJARA, JALISCO.

CONVOCATORIA

El Gobierno Municipal de San Juanito de Escobedo, Jalisco, a través de la Direccién de Obras
Publicas Municipales, licita a concurso la obra denominada:

“Pavimento de Empedrado Ahogado del Ingreso Principal (Calle 16 de

Septiembre) 2°. Etapa”, en la Cabecera Municipal de San Juanito de
Escobedo, Jalisco.

BASES:

I.- Origen de los Fondos:
Fondereg 2013

2.- Dependencia Responsable:
Direccion de Obras Pablicas

3.- Visita al Sitio:

Fecha: 22 de abril de 2013 9:00 hrs.
Lugar: Presidencia Municipal.
Domicilio: Morelos No.32

San Juanito de Escobedo, Jalisco.

4.- Junta de Aclaraciones:

Fecha: 23 de abril de 2013 9:00 hrs.
Lugar: Presidencia Municipal.
Domicilio: Morelos No. 32

San Juanito de Escobedo, Jalisco.

5.- Entrega y apertura de propuestas:
Fecha: 29 de abril de 2013 9:00 hrs.
Lugar: Presidencia Municipal.
Domicilio: Morelos No. 32

San Juanito de Escobedo, Jalisco.

Morelos No. 32, Col. Centro C.P. 46560, Tel/Fax (01386) 75 400 08 y 75 400 40, San Juarito de Escobedo, JJa,_'_'_..,_ .
sanjuanitodescobedo@hotmail.com @ e



m* SAN JUANITO DE ESCOBEDQ, JAL. ADMINISTRACION /2012-2015
“UN GOBIERNO DISTINTO ... UNA ACTITUD DIFERENTE”.

6.- Fallo:

Fecha: 30 de abril de 2013 9:00 hrs.
Lugar: Presidencia Municipal.
Domicilio: Morelos No. 32

San Juanito de Escobedo, Jalisco.

7.- Firma del contrato:

Fecha: 02 de mayo de 2013 9:00 hrs.
Lugar: Presidencia Municipal.
Domicilio: Morelos No. 32

San Juanito de Escobedo, Jalisco.

8.- Fecha de inicio:
06 de mayo de 2013

9.- Fecha de terminacion:
13 de julio de 2013

10.- Dias naturales de ejecucion:
69 dias naturales.

Lo no previsto en la presente estara sujeto a lo que el H. Ayuntamiento determine.

ATENTAMENTE.
“SUFRAGIO EFECTIVO #NO IE LECCION”
EL DIRECTOR DE O RAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE SAN QNIT}O DE ESCOBEDO

ol m __ﬁ_::"_;l_ ¥ .,4___.._“,,?).:

- ARQ. RAFAEL RUBIO AYON

Morelos No. 32, Col. Centro C.P. 46560, Tel/Fax (01386) 75 400 08 y 75 400 40, San Juarito de Escobedo, Ja.l_l.__‘
sanjuanitodescobedo@hotmail.com




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN JUANITO DE ESCOBREDD JAL. ADMINISTRACION /2012-2015
“"UN GOBIERNO DISTINTO ... UNA ACTITUD DIFERENTE”.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION POR INVITACION RESTRINGIDA: SJE-DOP-FONDEREG/13

NOMBRE:
“Fortalecimiento de Imagen Urbana para el Corredor de la Ruta Arqueoldgica (Cuarta
Etapa)”

Con la obra:

“Pavimento de Empedrado Ahogado del Ingreso Principal (Calle 16 de Septiembre)
2% Etapa”, en la Cabecera Municipal de San Juanito de Escobedo, Jalisco.

TERMINOS DE REFERENCIA

1.- SE OBTENDRA LA INFORMACION EXISTENTE EN LAS DEPENDENCIAS
MUNICIPALES CORRESPONDIENTES DE LOS DATOS RELATIVOS A LA ZONA
DE LOS TRABAJOS DE EMPEDRADO AHOGADO, QUE SEAN NECESARIOS
PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO, INCLUYENDO INFORMACION SOBRE
LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LINEAS DE AGUA Y DRENAIJE.

™

2.- SE REALIZARA UN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO A DETALLE EN LA
ZONA DE LOS TRABAJOS, CON EL FIN DE OBTENER LA BASE DEL PROYECTO,
UBICANDO LINDEROS, ARBOLES, REGISTROS DE DRENAIJE, CAJAS DE
VALVULA DE AGUA POTABLE Y DEMAS ESTRUCTURAS VISIBLES QUE
CONFORMAN LAS INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE.

3- SE REALIZARA UNA INVESTIGACION EN CAMPO DE LA
INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, PAVIMENTOS, BANQUELTAS, REDES DE
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, DRENAJE SANITARIO, RECABANDO
DATOS DE MATERIALES, DIAMETROS, PROFUNDIDADES, ETC. PARA
OBTENER INFORMACION NECESARIA DE LOS MISMOS.

Morelos No. 32, Col. Centro C.P. 46560, Tel/Fax (01386) 75 400 08 y 75 400 40, San Juanito de Escobedo, Jal. S
sanjuanitodescobedo@hotmail.com




H. AYUNTAM

DE SAN JUANITO DE =8O

CONSTITUCIONAL

OBEDD, JAL. ADMINISTRACION /2012-2015
“"UN GOBIERNO DISTINTO ... UNA ACTITUD DIFERENTE".

4 SE EFECTUARA EL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, FJECUTANDO LOS
SONDEOS A CIELO ABIERTO NECEARIOS PARA OBTENER LAS
CARACTERISTICAS DEL TERRENO EXISTENTE DISTRIBUYENDOLOS EN EL
AREA DE TRABAJO.

5.- SE VERIFICARAN LOS VOLUMENES DE OBRA PARA LAS TERRACERIAS.
PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS.

6.- SE REALIZARAN LOS TRABAJOS CONCISTENTES EN EMPEDRADO
AHOGADO EN CONCRETO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE LAS
CALLES NINOS HEROES Y EMILIAZO ZAPATA.

ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO - NO REELECCION”
EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
H. AYPINTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO

\ )

ARQWKE“ L RUBIO AYO

Morelos No. 32, Col. Centro C.P. 46560, Tel/Fax (01386) 75 400 08 y 75 400 40, San Juanito de Escobedo, Jal’.
sanjuanitodescobedo@hotmail.com




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL. ADMINISTRACION 12012-2015
"UN GOBIERNO DISTINTO ... UNA ACTITUD DIFERENTE".

o

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
INVITACION SJE-DOP-FONDEREG/2013
ACTA DE VISITA DE OBRA

De los trabajos denominados:

“Pavimento de Empedrado Ahogado del Ingreso Principal (Calle 16 de Septiembre)
2", Etapa”, en la Cabecera Municipal de San Juanito de Escobedo, Jalisco.

Siendo las 09:00 horas del dia 22 de abril de 2013, se reunieron en las instalaciones de Ia
Presidencia Municipal de San Juanito de Escobedo, Jalisco; las autoridades municipales y los
concursantes con la finalidad de visitar los lugares en que se realizaran los trabajos objetos del
concurso, para que, considerando las especificaciones y documentacién relativa, inspeccionen el
sitio, hagan las valoraciones de los elementos que se requieran , analicen los zrados de dificultad de
los trabajos y realicen las investigaciones que consideren necesarias sobre las condiciones locales,
climaticas o cualquier otra que pudiera afectar la ejecucion de los trabajos.

a 2)
@ N0 D

REPRESENTANTE AUTORIDAD MUNIC[?)?:-\ g
&

Arq. Rafael Rubio Ayon
Director de Obras Publicas

| s PUBLICA S
REPRESENTANTES EMPRESAS CONCURSANTES
T
i 'EMPRESA FIRMA DE ASISTENCIA

CIE Construccion de Infraestructura y
Edificacion, S. de R.L. de C.V. representada por /
la C. Ma. Guadalupe Siordia Salcedo.

Logistica Constructiva S.A. de C.V.
representada por la C. Rossana Rodriguez
Velasco.

ICAB Construcciones, S. de R.L.. de C.V.
representada por el Arq. Ignacio Cabrera
Hernandez.

I

Morelos No. 32, Col. Centro C.P. 46560, Tel/Fax (01386) 75 400 08 y 75 400 40, San Juanito de Escobedo, Jal
sanjuanitodescobedo@hotmail.com :




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN JUANITO DE ESCOREDRD, JAL. ADMINISTRACION /2012-2015
“UN GOBIERNO DISTINTO ... UNA ACTITUD DIFERENTE”.

ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS, FALLO Y ADJUDICACION DEL CONTRATO
REFERENTE A LA LICITACION POR INVITACION RESTRING/DA No. SIJE-DOP-
FONDEREG/13, DE LA OBRA:

“Pavimento de Empedrado Ahogado del Ingreso Principal (Calle 16 de Septiembre) 27
Etapa”, en la Cabecera Municipal de San Juanito de Escobedo, Jalisco.

En la Ciudad de San Juanito de Escobedo, Jalisco. Siendo las 9:00 horas del dia 30 de abril de 2013,
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 46 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del
Estado de Jalisco, se reunieron para conocer el FALLO en la Presidencia Municipal del
Ayuntamiento de San Juanito de Escobedo, Jalisco. Las personas fisicas y morales, y funcionarios
cuyos nombres y firmas figuran al final de esta Acta.

En presencia de los concursantes, invitados y autoridades del H. Ayuntamiento se procedio a pasar
lista de asistencia, posteriormente el Arq. Rafael Rubio Ayon, Director de obras Publicas, inicio la
Ceremonia de Apertura de Propuestas y Adjudicacion, dando lectura a la presente acta.

En seguimiento a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Jalisco, en su articulo 44, asi como lo determinado en las bases de la Invitacion restringida, las
normas de construccion y especificaciones particulares, una vez aceptaclas las propuestas, se
procedio a la revision exhaustiva de las mismas teniendo en cuenta todas las circunstancias que
concurren en esta obra, formulandose el dictamen correspondiente, el cual arroja los siguientes

resultados:
NoO. | PROPUESTAS IMPORTE CON [.V.A.
| CIE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y $2,189,431.27
EDIFICACION S. DER.L.DEC.V.
2 LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A. DE C.V. $2,216,425.49 ]
3 ICAB CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V. $2,229,620.34

Atendido lo anterior, el C. Arq. Rafael Rubio Ayon, Director de Obras Publicas, hace saber a los
presentes el resultado de la licitacion y FALLO inapelable del H. Ayuntamiento de San Juanito de
Escobedo, Jalisco. De acuerdo a la resolucion del FALLO se declara como proponente para ejecutar
la obra objeto de esta Licitacion, a la empresa CIE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA
Y EDIFICACION S.DE R.L. DE C.V. y por lo tanto se adjudica el contrato relativo a la obra:
“Pavimento de Empedrado Ahogado del Ingreso Principal (Calle 16 de Septiembre) 2%
Etapa™, en la Cabecera Municipal de San Juanito de Escobedo, Jalisco. Por haberse
considerado que su proposicion con un monto LLV.A. incluido de $2,189.431.27 (dos millones
ciento ochenta y nueve mil cuatrocientos treinta y un pesos 27/100 m.n.) retne las condiciones
necesarias que mejor garantizan el cumplimiento del Contrato y la ejecucion satisfactoria de la obra.

Una vez establecida la adjudicacion, se comunica a la empresa antes mencionada.

Morelos No. 32, Col. Centro C.P. 46560, Tel/Fax (01386) 75 400 08 y 75 400 40, San Juanito de Escobedo, J’al, :
sanjuanitodescobedo@hotmail.com )




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL. ADMINISTRACION /2012-2015
“UN GOBIERNO DISTINTO ... UNA ACTITUD DIFERENTE".

Para asegurar la seriedad de su proposicion debera entregar dentro de los quince dias siguientes al
FALLO, la fianza de cumplimiento a que se refiere el contrato de obra, debera firmar el contrato de
acuerdo a lo establecido en el articulo 54 de la Ley de obras Publicas del estado de Jalisco, en las
oficinas que ocupa la Presidencia Municipal de San Juanito de Escobedo, Jalisco, el dia 02 de mayo
de 2013 a las 09:00 horas, debiendo iniciar los trabajos relativos a este proceso el dia 06 de mayo de
2013.

Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes. a continuacion firman
¢l presente documento los que intervienen en el acto, en presencia de los ciudadanos que lo
presidieron.
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© ."POR LA DEPENDENCIA

PUBLICAS ARQ. R O AYON

._DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LOS CONTRATISTAS

—
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DICTAMEN DE FALLO

DR. PEDRO CORONA ACEVES
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESENTE

Por este medio me dirijo a Usted con la finalidad de hacerle llegar el presente DICTAMEN
DE FALLO Y ADJUDICACION DEL CONTRATO REFERENTE A LA LICITACION
POR INVITACION RESTRINGIDA DE LA OBRA:

“Pavimento de Empedrado Ahogado del Ingreso Principal (Calle 16 de
Septiembre) 2% Etapa”, en la Cabecera Municipal de San Juanito de
Escobedo, Jalisco.

En seguimiento a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado
de Jalisco, en su articulo 44, asi como lo determinado en las bases de la Invitacion
restringida, las normas de construccion y especificaciones particulares, una vez aceptadas
las propuestas, se procedio a la revision exhaustiva de las mismas tenicndo en cuenta todas
las circunstancias que concurren en esta obra, formulandose el dictamen correspondiente, el
cual arroja los siguientes resultados:

No. | PROPUESTAS R ' IMPORTE CON L.LV.A.
1 CIE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA $2,189431.27

Y EDIFICACION S. DER.L. DE C.V.
LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A.DEC.V. $2,216,425.49
ICAB CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V. $2,229,620.34

e

Atendido lo anterior, el C. Arq. Rafael Rubio Ayon, Director de Obras Publicas, hace saber
a los presentes el resultado de la licitacion y FALLO inapelable del H. Ayuntamiento de
San Juanito de Escobedo, Jalisco. De acuerdo a la resolucién del FALLO se declara como
proponente para ejecutar la obra objeto de esta Licitacion, a la empresa CIE
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION S.DE R.L. DE C.V. y

por lo tanto se adjudica el contrato relativo a la obra: “Pavimento de Empedrado

Morelos No. 32, Col. Centro C.P. 46560, Tel/Fax (01386) 75 400 08 y 75 400 40, San Juanito de Escobedo, Jallf' e .
sanjuanitodescobedo@hotmail.com GGy




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO lx'i\,L. ADMINISTRACION /2012-2015
“UN GOBIERNO DISTINTO . UNA ACTITUD DIFERENTE".

Y
= Ahogado del Ingreso Principal (Calle 16 de Septiembre) 2*. Etapa”, en la Cabecera
Municipal de San Juanito de Escobedo, Jalisco. Por haberse considerado que su
proposicion con un monto 1.V.A. incluido de $2,189,431.27 (dos millones ciento ochenta y
nueve mil cuatrocientos treinta y un pesos 27/100 m.n.) reune las condiciones necesarias

que mejor garantizan el cumplimiento del Contrato y la ejecucion satisfactoria de la obra.

Sin mas por el momento, quedo de Usted, para cualquier aclaracion al respecto.

ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO - NO-REELECCION”
EL DIRECTOR DE OﬁﬁA UBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO

¥ il \ B
E YD Ao 3 .} gt —

J'E;'L‘ ‘l‘-": /‘Ji—‘.
"% ARG, RAFAEL RUBIO AYON

Morelos No. 32, Col. Centro C.P. 46560, Tel/Fax (01386) 75 400 08 y 75 400 40, San Juanito de Escobedo, Jal.
sanjuanitodescobedo@hotmail.com 2




SJE-DOP-FONDEREG/13

CONTRATO DE OBRA

EN SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO A LOS 02 DIAS DEL MES DE MAYO DE 2013,
COMPARECEN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN
JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO, REPRESENTADO POR LOS CIUDADANOS DR. PEDRO
CORONA ACEVES, PROFR. DAVID ESPARZA TADEO, C. LEONARDO HERNANDEZ CORONA
Y ARQ. RAFAEL RUBIO AYON, EN SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE PRESIDENTE
MUNICIPAL, SINDICO, ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y DIRECTOR DE
OBRAS PUBLICAS, DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUANITO DE
ESCOBEDO, JALISCO, RESPECTIVAMENTE A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA
“EL AYUNTAMIENTO™ Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA

POR CONDUCTO DE SU APODERADO LEGAL C.
. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA
CONTRATISTA”, QUIENES MANIFIESTAN SU VOLUNTAD DE CELEBRAR UN CONTRATO
DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO DE CONFORMIDAD
CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES

I- EL AYUNTAMIENTO DECLARA:

1.1.QUE REPRESENTA AL MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO, ENTIDAD
DE ORDEN PUBLICO, QUE DE CONFORMIDAD CON EL ART. 115 DE LA CONSTITUCION
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASI COMO EL ART. 69 DE LA
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE JALISCO, ESTA INVESTIDO DE
PERSONALIDAD JURIDICA Y CAPACIDAD PARA MANEJAR SU PATRIMONIO
CONFORME A LA LEY, QUE TIENE SU DOMICILIO EN LA CALLE MORELOS No. 32,
COLONIA CENTRO DE ESTE MUNICIPIO.

1.2.QUE CON EL FIN DE SATISFACER UNA NECESIDAD DE ORDEN PUBLICO, DE INTERES Y
BENEFICIO COLECTIVO, ACORDO REALIZAR LA OBRA “PAVIMENTO DE
EMPEDRADO AHOGADO DEL INGRESO PRINCIPAL (CALLE 16 DE SEPTIEMBRE) 2°
ETAPA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO.,
REQUIRIENDO CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA PERSONA
MORAL QUE LLEVE A CABO LA OBRA MENCIONADA.

Esta hoja es parte integral del contrato de prestacion de servicios SJE-DOP-FONDEREG/13
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I1.- LA CONTRATISTA DECLARA:

2.1. QUE REPRESENTA A LA EMPRESA CON
DOMICILIO EN CALLE , JALISCO,
P

2.2. QUE HAN INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU
EJECUCION, QUE PREVIAMENTE A ESTA FECHA PRESENTO A CONSIDERACION DEL
AYUNTAMIENTO, PROYECTO, PROGRAMA DE OBRA Y PRESUPUESTO RESPECTIVO, QUE
CONOCE LOS DETALLES  CONCERNIENTES A LA OBRA  REQUERIDA,
COMPROMETIENDOSE A LA EJECUCION DE ESTE CONTRATO, APLICANDO TODA SU
EXPERIENCIA, CONOCIMIENTO Y LOS PROCEDIMIENTOS MAS EFICIENTES PARA LA
REALIZACION Y CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES.

IIL.- AMBAS PARTES DECLARAN:

QUE ACEPTAN EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES, PRESUPUESTOS Y PROGRAMAS
DE OBRA, ESTABLECIENDOSE DE COMUN ACUERDO LAS SIGUIENTES

CLAUSULAS

PRIMERA: OBLIGATORIEDAD.- EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL
AYUNTAMIENTO A EJECUTAR LA OBRA MENCIONADA EN LA DECLARACION 1.2 DE ESTE
CONTRATO BAJO SU RESPONSABILIDAD Y DIRECCION PROFESIONAL, QUEDA
EXPRESAMENTE CONVENIO QUE LA OBRA A EJECUTAR, SERA POR PRECIOS UNITARIOS
APEGANDOSE ESTRICTAMENTE AL PROYECTO CONTENIDO EN LOS PLANOS,
ESPECIFICACIONES, PRESUPUESTO DE OBRA DEFINIDO A TRAVES DEL TABULADOR DE
PRECIOS UNITARIOS O INDICADORES DE COSTO QUE SE ADJUNTAN, AL PROGRAMA Y
CALENDARIO DE OBRA, DOCUMENTOS ELLOS MENCIONADOS EN EL PUNTO NUMERO
TRES DE DECLARACIONES, LOS QUE ANEXAN AL PRESENTE CONTRATO, FORMANDO
PARTE INTEGRANTE DEL MISMO. ASI MISMO, EL CONTRATISTA, HABRA DE OBSERVAR
LAS ESPECIFICACIONES QUE LA COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
SENALE.

SEGUNDA: IMPORTE DE LOS TRABAJOS .- AMBAS PARTES ESTABLECEN QUE LA
INVERSION AUTORIZADA PARA ESTA OBRA ASCIENDE A LA SUMA DE $

( M.N.) MAS EL 16% COMO
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CORRESPONDIENTE.

Esta hoja es parte integral del contrato de prestacion de servicios STE-DOP-FOND)
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CORRESPONDIENDO A:

VALOR DE LA OBRA: R —

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO: S —

TOTAL: R —_—-

ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REVASADA PREVIO CONVENIO QUE AL RESPECTO
CELEBREN LAS PARTES, POR LO QUE SI EL CONTRATISTA REALIZARA TRABAJOS POR
MAYOR VALOR DEL INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LAS RESPONSABILIDADES
EN QUE INCURRA, NO TENDRA DERECHO RECLAMAR PAGO ALGUNO.

LAS PARTES CONVIENEN QUE AL EFECTUAR LOS PAGOS DE LAS ESTIMACIONES QUE SE
FORMULEN POR LOS TRABAJOS EFECTUADOS, NO SE APLICARAN LAS DEDUCTIVAS
SOBRE EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES, DEL CINCO AL MILLAR PARA LA
VIGILANCIA, INPECCION Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA DE ACUERDO AL ART. 191 DE
LA LEY FEDERAL DE DERECHOS DE CONTRATISTA (SECODAM), YA QUE LA MISMA YA
ESTA CONSIDERADA EN EL PRESUPUESTO GLOBAL DEL PROGRAMA FONDEREG.

TERCERA: ANTICIPOS Y ESTIMACIONES.- EL CONTRATISTA NO RECIBIRA DE
EL AYUNTAMIENTO PORCENTAJE DE ANTICIPO ALGUNO.

EL CONTRATISTA PRESENTARA ESTIMACIONES DE OBRA EJECUTADA Y TERMINADA
PARA SU APROBACION Y PAGO POR EL AYUNTAMIENTO, LAS ESTIMACIONES DEBERAN
CUBRIR PERIODOS DE TRABAJOS NO MAYORES A CADA 4 SEMANAS HASTA FINALIZAR
LA OBRA.

CUARTA: FECHA DE INICIO Y TERMINACION DE LA OBRA.- QUEDA
EXPRESAMENTE PACTADO QUE EL CONTRATISTA INICIARA LAS ACTIVIDADES
SENALADAS EN EL PROGRAMA DE OBRA EL DIA 06 DE MAYO DE 2013, A PARTIR DE LA
FECHA DE INICIO DEBERA CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE OBRA Y TERMINAR LA
MISMA EL DIA 13 DE JULIO DE 2013.

QUINTA:  AMPLIACION, REDUCCION O MODIFICACION.- EL
AYUNTAMIENTO TENDRA EN TODO MOMENTO LA FACULTAD DE AMPLIAR, REDUCIR O
MODIFICAR LA REALIZACION DEL TRABAJO OBJETO DEL CONTRATO EN EL ESTADO EN
QUE SE ENCUENTRE, DANDO AVISO POR ESCRITO A LA CONTRATISTA CON DIEZ DIAS
HABILES DE ANTICIPACION, SI DURANTE EL CURSO DE EJECUCION DE UNA OBRA, SE
ADVIERTE O POR ALGUNA DE LAS PARTES CONTRATANTES LA NECESIDAD DE
EFECTUAR VARIACIONES A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO DE LA OBRA,
AMPLIAR, REDUCIR O MODIFICAR LOS PLAZOS PACTADOS O A LOS TRABAJOS
EXTRAORDINARIOS O COMPLEMENTARIOS, DICHA CIRCUNSTANCIA HABRA DE SER
HECHA DEL CONOCIMIENTO DEL AYUNTAMIENTO, QUIEN EN ATENEIO
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RAZONES O JUSTIFICACIONES DEBIDAMENTE EXPUESTAS, A LOS PLANOS, PROYECTOS,
RELACION DE COSTOS O PRESUPUESTOS QUE LE PRESENTE EL CONTRATISTA O QUE SE
DETERMINEN A JUICIO DEL AYUNTAMIENTO SIN PERJUICIO DE LA FACULTAD QUE LE
ASISTE DE EJECUTAR DIRECTAMENTE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, TENDRA LA
OPCION DE AUTORIZAR POR ESCRITO LA REALIZACION DE DICHOS TRABAJOS O LAS
MODIFICACIONES RESPECTIVAS Y COMUNICARA LA INSTRUCCION AL CONTRATISTA,
QUIEN SE ENCONTRARA OBLIGADO A SU EJECUCION U OBSERVANCIA EN LOS
SUPUESTOS PREVISTOS CON ANTELACION.

SEXTA: REVISION DE COSTOS.- SI DURANTE LA VIGILANCIA DEL PRESENTE
CONTRATO OCURREN CIRCUNSTANCIAS O ACONTECIMIENTOS NO PREVISTOS POR LAS
PARTES, ORIGINADOS POR CAUSAS EXTREMAS A LA VOLUNTAD DE ESTAS, SIN QUE
MEDIE DOLO, CULPA, MORA EN EL CUMPLIMIENTO, NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE LOS
CONTRATANTES, MISMAS QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS
COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, BIEN SEA EN LOS
CORRESPONDIENTES A LA MANO DE OBRA, MATERIALES O EQUIPO, DICHOS COSTOS
PODRAN SER REVISADOS A SOLICITUD DE LAS PARTES Y EN CASO PROCEDENTE, EL
AYUNTAMIENTO COMUNICARA LA DECISION QUE ACUERDE EL AUMENTO O
REDUCCION CORRESPONDIENTE.

EN LOS CASOS QUE EL AYUNTAMIENTO AUTORICE LA EJECUCION DE TRABAJOS NO
CONTEMPLADOS EN EL PRESUPUESTO BASE DEL CONTRATO, PARA LA DETERMINACION
DE LOS CORRESPONDIENTES PRECIOS UNITARIOS SE ATENDERA A LOS SIGUIENTES
PUNTOS.

A.- EL AYUNTAMIENTO DETERMINARA LOS NUEVOS PRECIOS EN BASE A LOS
ELEMENTOS CONTENIDOS EN LOS ANALISIS DE PRECIOS YA ESTABLECIDOS EN EL
CONTRATO, PROCEDIENDO A DETERMINARLOS CON LA PARTICIPACION DEL
CONTRATISTA Y ESTE SE OBLIGARA A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME A DICHOS
PRECIOS.

B.- SI NO FUESE POSIBLE DETERMINAR LOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA
ESTABLECIDA EN EL PARRAFO ANTERIOR, EL CONTRATISTA A REQUERIMIENTO DEL
AYUNTAMIENTO Y DENTRO DEL PLAZO QUE ESTA SENALE SOMETERA A SU
CONSIDERACION LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS ACOMPANADOS DE SUS
RESPECTIVOS ANALISIS, EN EL ENTENDIMEINTO DE QUE PARA LA FIJACION DE ESTOS
PRECIOS DEBERAN APLICARSE LOS MISMOS CRITERIOS QUE SE HUBIEREN SEGUIDO
PARA LA DETERMINACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS ESTABLECIDOS EN EL
CONTRATO.

SEPTIMA: SUSPENSION .- EL AYUNTAMIENTO TENDRA EN TODO EL TIEMPO LA
FACULTAD DE SUSPENDER TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE LA OBRA CONTRATADA, LO
ANTERIOR SE ESTABLECE SIN PERJUICIO DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA
MISMA, ELLO EN EL SUPUESTO DE QUE OCURRIERE CUALQUIER CAUSA J
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SE DARA AVISO POR ESCRITO A EL CONTRATISTA CON 7 DIAS HABILES DE
ANTICIPACION, SI LA SUSPENSION ES DEFINITIVA, SERA RESCINDIDO EL CONTRATO.

SI LA SUSPENSION SE DECRETA POR CAUSA NO IMPUTABLE AL CONTRATISTA, EL
AYUNTAMIENTO PAGARA A ESTE LA PARTE DE LA OBRA EJECUTADA EN LA
INTELIGENCIA DE QUE SI LA OBRA SE SUSPENDE HABIENDO EJECUTADO MINIMO UN
80%, EL AYUNTAMIENTO NO CUBRIRA GASTOS ADICIONALES A LA OBRA EJECUTADA.

OCTAVA: RESCISION.- EL AYUNTAMIENTO PODRA RESCINDIR EL PRESENTE
CONTRATO ADMINISTRATIVAMENTE POR RAZONES DE INTERES GENERAL, O POR
CUALQUIERA OTRA DE LAS CAUSAS PREVISTAS POR LA LEY Y PRINCIPALMENTE POR
CONTRAVENCION O INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA EN LOS
TERMINOS PACTADOS SIENDO A CARGO DE ESTE EL PAGO DE DANOS Y PERJUICIOS
OCASIONADOS.

EN CASO DE QUE REINCIDA EL CONTRATO EL SALDO POR AMORTIZAR EL ANTICIPO SE
REINTEGRARA A EL AYUNTAMIENTO EN UN PLAZO NO MAYOR DE 7 DIAS HABILES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEA COMUNICADA LA RESOLUCION DE
RESCISION AL CONTRATISTA EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE REINTEGRE LA CANTIDAD
EN EL PLAZO ALUDIDO EL CONTRATISTA DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS SOBRE
EL SALDO INSOLUTO CONFORME A LA TASA ESTABLECIDA EN LA LEY DE INGRESOS
DEL MUNICIPIO CONTRATANTE, PARA EL CASO DE MORA EN EL PAGO DE CREDITOS
FISCALES, Y SE COMPUTARA DIAS NATURALES DESDE LA FECHA EN QUE SE VENCIO EL
PLAZO HASTA LA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICION DE LA
CONTRATANTE.

SE RECONOCERA AL CONTRATISTA LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA MEDIANTE
LA COMPROBACION Y EXHIBICION CORRESPONDIENTE, ELLO SIEMPRE Y CUANDO SEA
DE LA CALIDAD REQUERIDA Y PUEDAN UTILIZARSE EN LA OBRA.

NOVENA- SUSPENSION DE LAS OBRAS.- EL AYUNTAMIENTO A TRAVES DE LOS
REPRESENTANTES QUE AL EFECTO DESIGNE, TENDRA DERECHO EL DERECHO DE
SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LAS OBRAS OBJETO DE ESTECONTRATO ASI, COMO LOS
MATERIALES QUE SE EMPLEEN YA SEA EN EL SITIO DE ESTA O EN LOS LUGARES DE
ADQUISICION O FABRICACION DE LOS MISMOS Y DARA A EL CONTRATISTA LAS
INSTRUCCIONES QUE ESTIME CONVENIENTES RELACIONADAS CON LA EJECUCION, A
FIN DE QUE ESTAS SE AJUSTEN AL PROYECTO.

Esta hoja es parte integral del contrato de prestacion de servicios SJE-DOP-FONDEREG/13
Pagina 5 de 7



SJE-DOP-FONDEREG/13

DECIMA- DE LA GARANTIA

FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS.- PARA GARANTIZAR EL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE ESTE
CONTRATO Y PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, ASI
COMO LAS REPARACIONES O SUBSTITUCIONES PROCEDENTE DE LOS VICIOS Y
DEFECTOS QUE RESULTEN POSTERIORMENTE A LA RECEPCION DE LA OBRA, EL
CONTRATISTA SE OBLIGA OTORGAR A FAVOR DE LOS CONTRATANTES UNA FIANZA
POR EL 10% DEL VALOR TOTAL DEL IMPORTE DE LA OBRA QUE EXHIBIDA DENTRO DE
LOS 15 DIAS SIGUIENTES A LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO: QUE SE OTORGA POR EL
CONTRATISTA PARA GARANTIZAR EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS ASI COMO PARA GARANTIZAR LAS EROGACIONES QUE
LOSCONTRATANTES TUVIERAN QUE EFECTUAR POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE
RESULTEN HASTA UN ANO DESPUES DE LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS A
SATISFACCION DE LOS CONTRATANTES.

DECIMA PRIMERA- RECEPCION DE OBRA .- EL AYUNTAMIENTO RECIBIRA LAS
OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADAS EN SU TOTALIDAD
SI LAS MISMAS HUBIERAN SIDO REALIZADAS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES
CONVENIDAS Y DEMAS ESTIPULACIONES DE ESTE CONTRATO, MEDIANTE UN ACTA DE
RECEPCION.

DECIMA SEGUNDA- RESPONSABILIDAD.- NI EL PAGO DE LA OBRA, NI DE LAS
ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES A LA RECEPCION DE LA MISMA, EXIME A EL
CONTRATISTA DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE PUEDE INCURIR POR LA EDIFICACION
DE LA OBRA, POR VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN POR DEFECTOS EN LA
CONSTRUCCION, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOQOS, VICIOS DEL SUELO
EN QUE SE HIZO LA OBRA.

SE RESERVA EL AYUNTAMIENTO EL DERECHO DE RECLAMAR LA INDEMNIZACION POR
DICHOS CONCEPTOS, ASI COMO LA EJECUCION O REPARACION DE LA OBRA FALTANTE
O MAL EJECUTADA. )

DECIMA TERCERA- SUJECION.- EL PRESENTE CONTRATO SE CONSIDERA DE
DERECHO PUBLICO, MANIFIESTAN LAS PARTES QUE CELEBRAN ESTE ACTO JURIDICO,
QUE NO EXISTEN VICIOS EN EL CONSENTIMIENTO, LESION O ENRIQUESIMIENTO ILICITO
POR LO QUE RENUNCIAN AL EJERCICIO DE LAS ACCIONES QUE POR ESTE CONCEPTO
PROCEDAN, SOMETIENDOSE EN CASO DE CONFLICTO A LAS DISPOSICIONES,
PROCEDIMIENTOS Y AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, TANTO MUNICPALES COMO LAS
DE TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO, A QUE SE REFIERE LA LEY
ORGANICA MUNICIPAL ASI COMO LA LEY DE ADMINISTRACIONES DE OBRA PUBLICA Y
SUS REGLAMENTOS ADEMAS DE LOS ORDENAMIENTOS LE DUE  SEAS
APLICABLES.
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LEIDO QUE FUE EL PRESENTE POR LAS PARTE Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO,
ALCANCE Y CONSECUENCIAS LO FIRMAN EN SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO A
LOS 02 DIAS DEL MES DE MAYO DE 2013.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. PEDRO CORONA ACEVES

EL SINDICO EL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

PROFR. DAVID ESPARZA TADEO C. LEONARDO HERNANDEZ CORONA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. RAFAEL RUBIO AYON

POR LA EMPRESA

APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL

Esta hoja es parte integral del contrato de prestacion de servicios STE-DOP-FONDEREG/13
Pagina 7 de 7



CIE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION S. DE R.L. DE C.V.

CARTA COMPROMISO

SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO. A 29 DE ABRIL DE 2013

ARQ. RAFAEL RUBIO AYON
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
PRESENTE

Me refiero a la licitacion con invitacion restringida con numero SJE-DOP-FONDEREG/ 13, relativo
a los trabajos denominados: “Pavimento de Empedrado Ahogado del Ingreso Principal (Calle
8 16 de Septiembre) 2°. Etapa”, en la Cabecera Municipal de San Juanito de Escobedo, Jalisco.

Sobre el particular y como representante legal de la empresa CIE CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION S. DE R.L. DE C.V,, manifiesto, expresamente bajo
protesta de conducirnos con verdad, nuestro compromiso formal de cumplir, todo lo establecido en
la convocatoria, bases del concurso y documentos relativos a la misma. En caso contrario se
proceda a desechar nuestra propuesta, debiéndose sancionar nuestro incumplimiento de acuerdo a lo
que establezca la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y Reglamento.

Asi mismo, también declaro que:

Oportunamente se recogieron las bases del concurso por invitacion restringida de que se trata, y se
ha tomado nota de los requisitos y datos a que se sujetara este y conforme a los cuales se llevara a
cabo el concurso. Se aceptan integramente los requisitos contenidos en las citadas bases y para tal
efecto se devuelven debidamente firmadas por el suscrito.

Asi mismo, manifiesto que esta empresa conoce la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y su
Reglamento, las especificaciones técnicas que tiene en vigor la Direccion de Obras Publicas de San
Juanito de Escobedo y acepta que tales documentos rijan en lo conducente respecto a la licitacion
mediante invitacion restringida indicada y demés actos que de ¢ deriven.

o De conformidad con lo anterior, se presenta la proposicién respectiva, la que con un importe de
3 $2,189,431.27 (DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS
E TREINTA Y UN PESOS 27/100 M.N.) incluyendo el impuesto al valor agregado y un plazo de
ejecucion de 69 dias naturales, se encuentra requisitada e integrada en la forma que establecen las
bases de licitacion y que comprende los siguientes documentos:

A las Cumbres 343-A Col. Prados Vallarta Zapopan, Jal. C.P.450200. =

TEL: (33) 36.34.69.09 - — e-mail: ¢ié.2009@hotmail.com




CIE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION S. DE R.L. DE C.V.

La personalidad y facultades de quien firma esta proposicion se demuestra mediante una copia de
identificacién del IFE Folio 0000021627383 y Clave SRSLMA70101314M100 que se anexa a esta

proposicion.

- Alas Cumbres 343-A Col. Prados Vallarta Zapopan, Jal. C.P. 45020 a
- TEL:(33) 36.34.69.09 e-mail: cie.2009@hotmail.com =
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CIE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAY EDIFICACION S. DER.L. DE C.V.

SOBRE No. 1 PROPUESTA TECNICA

D.T. 1 Instrucciones a los concursantes (Bases).

D.T.1.1 Acreditamiento de la personalidad del representante legal.

D.T.2 Modelo de contrato debidamente firmado de conocimiento.

D.T.3 Manifestacion escrita de conocer el sitio de los trabajos, asi como de haber asistido o no a las
Juntas de aclaraciones que se celebren.

D.T.4 Acta de junta de aclaraciones.

D.T.5 Listado de insumos que intervienen en la integracioén de la proposicion, sefialando:

a) Los materiales

b) Mano de obra y.

¢) Maquinaria y equipo.
D.T.6 Relacion de maquinaria y equipo de construccién, indicando si son de su propiedad o
rentados, su ubicacion fisica y vida util.
D.T.7 Programa calendarizado de ejecucion de los trabajos con barras y volimenes o porcentajes,
sin sefalar montos.
D.T.8 Manifestacion escrita de haber revisado y comprendido en su totalidad las bases de invitacién
restringida, ademds del plano de aplicacion de los trabajos y los términos de referencia para su
ejecucion, incluidos en los anexos a las mismas y conocer las especificaciones técnicas requeridas
para realizarlos.

SOBRE No.2 PROPUESTA ECONOMICA

D.E. 1 Garantia de seriedad de la proposicion (5% del monto total de su proposicion incluyendo
[.V.A. a nombre de Municipio de Magdalena, Jalisco.

D.E.2 Carta compromiso de la proposicion (incluyendo 1.V.A.), en papel membretado de Ia
empresa.

D.E.3 Datos basicos de costos de mano de obra a utilizarse.

D.E.4 Datos basicos de costos de materiales, puestos en el sitio de los trabajos.

D.E.5 Datos basicos del costo del uso de maquinaria y equipo de construccién, puesto en el sitio de
los trabajos.

D.E.6 Programa de montos mensuales de ejecucion de los trabajos.

D.E. 7 Analisis de los precios unitarios (la totalidad de los conceptos del catalogo de conceptos,
unidades de medicion y cantidades de trabajos solicitados, estructurados por costos directos, costos
indirectos, costos de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales).

D.E. 8 Catalogos de conceptos, cantidades y unidades de medicion, precios unitarios propuestos ¢
importes parciales y el total de la proposicion incluyendo .V.A.

D.E.9 Resumen de los costos directos de materiales, mano de obra y maquinaria, y |
costos indirectos, financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales.

ente a los

A las Cumbres 343-A Col. Prados Vallarta Zapopan, Jal. C.P.45020

L:(33) 36.34.69.09 ~e-mail: cie.2009@hotmail.com




Cliente:

Concurso No.
Obra:

lLugar:

MUNICIPIO DE SAN JUAN ITO DE ESCOBEDO

SJE-DOP-FONDEREG/13

PAVIMENTACION DE EMPEDRADO AHOGADO DEL INGRESO PRINCIPAL (CALLE 16

DE SEPTIEMBRE) 2A. ETAPA.

CABECERA MUNICIPAL, SAN JUANITO DE ESCOBEDOQ, JALISCO.

Duracién: 69 dias naturales
Fecha: 29/04/2013

Fin Obra:

CIE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION S. DE R.L. DEC.V.

Inicio Obra: 06/05/2013

13/07/2013

PRESUPUESTO DE OBRA

Cédigo | Concepto

RUPEMPMAQ

CEAFO

EXCAJON

CEAFO

COMPMAQ

T201001

SUBBASE

BASMATBCO

GUARTL

EMPAHOG

LGRUESA

| Unidad |

Cantidad

[ P. Unitario |

Importe

l

% |

ALl D PTIEMBRE
EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO

Ruptura de empedrado en seco a maquina utilizando M2
motoconformadora con escarificadores.

Acarreo de material producto de la excavacién y/o M3
demoliciéon fuera de la obra, en camion 1er. km.
incluye: carga a maquina, descarga a volteo.

Excavacion en cajon para bases de terraceria, a M3
maquina, utilizando motoconformadora.

Acarreo de material producto de la excavacién y/lo M3
demolicién fuera de la obra, en camion 1er. km.
incluye: carga a maquina, descarga a volteo.

Compactacién del terreno natural a maquina, incluye: M2
costo del equipo, mano de obra y herramienta

Trazo y nivelacion con equipo topografico, M2
estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel,
incluye: materiales, mano de obra, equipo y
herramienta, (Mayor a 1000 m2)

Suministro y tendido de material para Sub Base M3
(material de filtro), con utilizacion de maquina
motoconformadora.

Formacion y Compactacion de Bases para terraceria, M3
utilizando 60% de tezontle negro y 40% de arena
amarilla de banco, con medios mecanicos, incluye:
suministro, acamellonado, mezclado, tendido vy
compactado al 80% prueba proctor estandar.

Guarnicion de concreto tipo “"L" de seccion M
15x20x35x20 cms. utilizando concreto fc=200
kg/em2, incluye cimbrado, colado, materiales y mano
de obra necesaria.

Construccion de empedrado ahogado en concreto, M2
fc=200 kg/cm2, hecho en obra, con un espesor de
18 cms. incluye materiales y mano de obra necesaria.

Limpieza gruesa durante la obra, incluye: mano de M2
obra, equipo y herramienta.

LINEA DE DRENAJE Y DESCARGAS

REPRESENTANTE LEGAL: MA. GUADALUPE SIORDIA SALCEDO

3,053.3500

537.2633

1,221.3400

1,661.0200

3,053.3500

3,053.3500

610.6700

610.6700

723.7000

2,691.5000

3,063.3500

$15.76

$41.71

$43.03

$41.71

$12.45

$5.09

$182.75

$214.79

$322.01

$303.86

$48,120.80

$22,409.25

$52,554.26

$69,281.14

$38,014.21

$15,541.55

$111,599.94

$131,165.81

$233,038.64

$817,839.19

2.55%

1.19%

2.78%

3.67%

2.01%

0.82%

5.91%

6.95%

12.35%

43.33%

1.69%
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Cliente:
MUNICIPIO DE SAN JUAN ITO DE ESCOBEDO

bra: PAVIMENTACION DE EMPEDRADO AHOGADO DEL INGRESO PRINCIPAL (CALLE 16
DE SEPTIEMBRE) 2A. ETAPA.

|ngar: CABECERA MUNICIPAL, SAN JUANITO DE ESCOBEDOQ, JALISCO.

CIE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION S. DE R.L. DE C.V.

Concurso No. SJE-DOP-FONDEREG/13 Duracién: 69 dias naturales

Fecha: 29/04/2013

Inicio Obra:
Fin Obra:

06/05/2013
13/07/2013

PRESUPUESTO DE OBRA

[ coédigo | Concepto [ Unidad [ Cantidad | P. Unitario |

Importe |

% =]|

TZOTT Trazo de ejes para calles y tendido de tubena, incluye ML 242 8500 $5.58
nivelacion, habilitado de estacas, los equipos de
medicion incluyen balizas, cintas, fichas, cordel y
estadal.

ECEOQ2IIA Excavacion de cepa a maquina en material tipo II-A, M3 218.5700 $50.33
de 0.00 a -2.00 m, incluye: mano de obra, equipo y
herramienta.

COMBAI Afine, nivelacibn y compactacion del fondo de la M2 145.7100 $17.78
excavacion con bailarina, incluye: materiales, mano
de obra, equipo y herramienta.

TUS250 Tubo de PVC sanitario (10"), de 250 mm. de ML 242 8500 $223.68
diametro, incluye: materiales, acarreos, cortes,
desperdicios, mano de obra, pruebas, equipo y
herramienta,

POZ02 Pozo de visita comin, de -2.00 m. de profundidad PZA 3.0000 $9,744 27
interior, muros 26 cm. de tabique rojo recocido
asentado con mezcla cemento arena 1.5, acabado
comun, con aplanado acabado pulido, sobre plantilla
de mamposteria, con brocal, incluye: materiales,
acarreos, mano de obra, equipo y herramienta,

ACOST2 Acostilado de tuberias con material de banco, M3 87.4300 $182.54
compactado, incluye: suministro, acarreos, mano de
obra, equipo y herramienta.

REMPEM Relleno con material producto de la excavacion M3 131.1400 $81.86
compactado con pizon de mano en capas no
mayores de 20 cms. incluye: adicion de agua, mano
de obra, equipo y herramienta.

CEAFO Acarreo de material producto de la excavacion ylo M3 118.9000 $41.71
demolicibn fuera de la obra, en camion 1er. km.
incluye: carga a maquina, descarga a volteo.

ALB6 Descarga sanitaria de PVC de 6" (albafial) de 6 m. de PZA 14.0000 $1,382.48
longitud, con una profundidad promedio de 1.00 m.
Incluye excavacion a maquina, instalacion de tuberia,
rellenc compactado de cepa con material de banco
con un espesor de 40 cms. y el resto con material de
excavacion.

ALB12 Descarga sanitaria de PVC de 6" (albafial) de 12 m. PZA 25.0000
de longitud, con una profundidad promedio de 1.00
m. Incluye excavacion a maquina, instalacion de
tuberia, relleno compactado de cepa con material de
banco con un espesor de 40 cms. y el resto con
material de excavacion.

REPRESENTANTE LEGAL: MA. GUADALUPE SIORDIA SALCEDO

$1,355.10

$11.,000.63

$2,590.72

$54,320.69

$29,232.81

$15,959.47

$10,735.12

$4,959.32

$19,354.72

0.07%

0.58%

0.14%

2.88%

1.55%

0.85%

0.57%

0.26%

1.03%

3.04%
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Cliente:

Concurso No.
Obra:

Lugar:

CIE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION S. DE R.L. DEC.V.

MUNICIPIO DE SAN JUAN ITO DE ESCOBEDO

SJE-DOP-FONDEREG/13 Duracién: 69 dias naturales
PAVIMENTACION DE EMPEDRADO AHOGADO DEL INGRESO PRINCIPAL (CALLE 16 Fecha: 29/04/2013
DE SEPTIEMBRE) 2A. ETAPA.
Inicio Obra: 06/05/2013
Fin Obra: 13/07/2013

CABECERA MUNICIPAL, SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO.

PRESUPUESTO DE OBRA

Cédigo

TZOTT

ECEOQ2IIA

COMBAI

TUH275

JGIU3"

ACOST2

REMPEM

CEAFO

TOMA12

TOMA 5M

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

Concepto [ Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe | % |
EA DE UA MA MICILIARIA:

Trazo de ejes para calles y tendido de tuberia, incluye ML 242.8500 $5.58 $1,355.10 0.07%
nivelacion, habiltado de estacas, los equipos de

medicion incluyen balizas, cintas, fichas, cordel y

estadal.

Excavacion de cepa a maquina en material tipo II-A, M3 145.7100 $50.33 $7,333.58 0.39%
de 0.00 a -2.00 m, incluye: mano de obra, equipo y
herramienta.

Afine, nivelacién y compactacién del fondo de la M2 145.7100 $17.78 $2,590.72 0.14%
excavacion con bailarina, incluye: materiales, mano
de obra, equipo y herramienta.

Tubo de PVC hidraulico RD 26, de 75 mm. (3") de M 242.8500 $134.00 $32,541.90 1.72%
didmetro, incluye: materiales, acarreos, cortes,

desperdiciocs, mano de obra, pruebas, equipo y

herramienta.

Suministro y colocacion de junta giubault de 3" para PZA 2.0000 $234.24 $468.48 0.02%
reparacion de tuberia. Incluye material y mabno de
obra necesaria.

Acostilado de tuberias con material de banco, M3 43.7100 $182.54 $7,978.82 0.42%
compactado, incluye: suministro, acarreos, mano de
obra, equipo y herramienta.

Relleno con material producto de la excavacion M3 102.0000 $81.86 $8,349.72 0.44%
compactado con pizon de mano en capas no

mayores de 20 cms. incluye: adicion de agua, mano

de obra, equipo y herramienta.

Acarreo de material producto de la excavacién y/o M3 59.4500 $41.71 $2,479.66 0.13%
demolicion fuera de la obra, en camion 1er. km.
incluye: carga a maquina, descarga a volteo.

Toma de agua domiciliaria larga, de 12 m. promedio, PZA 14.0000 $1,546.26 $21,647.64 1.15%
incluye excavacion a maquina, toma, relleno con ' ' ' )

material de banco a 30 cms. y relleno con material de
excavacion, seccion de la cepa 60cm x 80cm x 12.00
m

jt'oma de agua domiciliaria corta, de 5 m. promedio, PZA 25.0000
incluye excavacion a magquina, toma, relleno con .
material de banco a 30 cms. y rellene con material de

excavacion, seccion de la cepa 60cm x 80cm x 5.00
m

1.29%

$1,887,440.75
REPRESENTANTE LEGAL: MA. GUADALUPE SIORDIA SALCEDO
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CIE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION S. DER.L. DEC.V.

Cliente:
MUNICIPIO DE SAN JUAN ITO DE ESCOBEDO

Concurso No. SJE-DOP-FONDEREG/13 Duracién: 69 dias naturales
Obra: PAVIMENTACION DE EMPEDRADO AHOGADO DEL INGRESO PRINCIPAL (CALLE 16 Fecha: 29/04/2013
DE SEPTIEMBRE) 2A. ETAPA.
Inicio Obra: 06/05/2013
Fin Obra: 13/07/2013

Lugar: CABECERA MUNICIPAL, SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO.

PRESUPUESTO DE OBRA

[ cedigo ] Concepto | Unidad [ Cantidad [ P. Unitario | Importe [ % |l
IVA 16.00% $301,990.52
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: $2,189,431.27

(* DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 27/100 M.N.*)

REPRESENTANTE LEGAL: MA. GUADALUPE SIORDIA SALCEDO



EL: (33) 36.34.69.09

CIE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION S. DE R.L. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION No. SJE-DOP-FONDEREG/13

RESUMEN DE COSTOS DIRECTOS DE MATERIAL, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA Y
LO REFERENTE A LOS COSTOS INDIRECTOS.

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO

No. DE CONCURSO: SJE-DOP-FONDEREG/13

NOMBRE DE LA EMPRESA: CIE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUC TURA Y

EDIFICACION S. DER.L. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: C. MA. GUADALUPE SIORDIA SALCEDO

COSTO DIRECTO DE LOS MATERIALES $ 896,015.42
COSTO DIRECTO DE MANO DE OBRA § 443,521.05
COSTO DIRECTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO  § 301,426.89
SUMA A $ 1,640,963.36
COSTO INDIRECTOS 6.5% $ 106,662.62
UTILIDAD 8.0% $ 139,814.77
SUMA B $ 246,477.39
SUMA A+B $ 1,887,440.75

CABE ACLARAR QUE LA SUMA TOTAL DEBERA CORRESPONDER AL IMPORTE DE I.A
PROPUESTA INDICANDO EN LOS DOCUMENTOS “CARTA COMPROMISO DE LA
PROPOSICION (NO INCLUYE IVA) Y DOCUMENTO “CATALOGO DE CONCEPTOS.
CANTIDADES Y UNIDADES DE MEDICION, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E
IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICION™,

. Alas Cumbres 343-A Col. Prados Vallarta Zapopan, Jal.¢.P 45020 =

e-mail: cie.2009@hotmail.com




SJE-DOP-FONDEREG/13

CONTRATO DE OBRA

EN SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO A LOS 02 DIAS DEL MES DE MAYO DE 2013,
COMPARECEN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN
JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO, REPRESENTADO POR LOS CIUDADANOS DR. PEDRO
CORONA ACEVES, PROFR. DAVID ESPARZA TADEO, C. LEONARDO HERNANDEZ CORONA
Y ARQ. RAFAEL RUBIO AYON, EN SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE PRESIDENTE
MUNICIPAL, SINDICO, ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y DIRECTOR DE
OBRAS PUBLICAS, DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUANITO DE
ESCOBEDO, JALISCO, RESPECTIVAMENTE A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA
“EL AYUNTAMIENTO” Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA CIE CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA 'Y EDIFICACION S.DE RL. DE C.V. POR CONDUCTO DE SU
APODERADO LEGAL C.MA. GUADALUPE SIORDIA SALCEDO, A QUIEN EN LO SUCESIVO
SE LE DENOMINARA “LA CONTRATISTA”, QUIENES MANIFIESTAN SU VOLUNTAD DE
CELEBRAR UN CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS.

DECLARACIONES

5" U1, QUE REPRESENTA AL MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO, ENTIDAD
¢ DE ORDEN PUBLICO, QUE DE CONFORMIDAD CON EL ART. 115 DE LA CONSTITUCION
E@mc;\ DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASI COMO EL ART. 69 DE LA

ONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE JALISCO, ESTA INVESTIDO DE
PERSONALIDAD JURIDICA Y CAPACIDAD PARA MANEJAR SU PATRIMONIO

“CONFORME A LA LEY, QUE TIENE SU DOMICILIO EN LA CALLE MORELOS No. 32,
COLONIA CENTRO DE ESTE MUNICIPIO. ‘

1.2.QUE CON EL FIN DE SATISFACER UNA NECESIDAD DE ORDEN PUBLICO, DE INTERE {as. 3%
BENEFICIO ~ COLECTIVO, ACORDO REALIZAR LA OBRA “PAVIMENTO |DE .
EMPEDRADO AHOGADO DEL INGRESO PRINCIPAL (CALLE 16 DE SEPTIEMBRE):
ETAPA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO.

REQUIRIENDO CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA PERSONA
MORAL QUE LLEVE A CABO LA OBRA MENCIONADA.

ta hoja es parte integral del contrato de prestacion de servicios SJE-DOP-FONDEREG/13
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SJE-DOP-FONDEREG/13

IL.- LA CONTRATISTA DECLARA:

2.1. QUE REPRESENTA A LA EMPRESA CIE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y
EDIFICACION S. DE R.L. DE C.V CON DOMICILIO EN CALLE A LAS CUMBRES No. 343-A,
COLONIA PRADOS VALLARTA, ZAPOPAN, JALISCO, C.P. 45020.

2.2. QUE HAN INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU
\ EJECUCION, QUE PREVIAMENTE A ESTA FECHA PRESENTO A CONSIDERACION DEL
AYUNTAMIENTO, PROYECTO, PROGRAMA DE OBRA Y PRESUPUESTO RESPECTIVO, QUE
N CONOCE LOS DETALLES  CONCERNIENTES A LA OBRA REQUERIDA,
R COMPROMETIENDOSE A LA EJECUCION DE ESTE CONTRATO, APLICANDO TODA SU
EXPERIENCIA, CONOCIMIENTO Y LOS PROCEDIMIENTOS MAS EFICIENTES PARA LA

\ REALIZACION Y CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES.

IIL.- AMBAS PARTES DECLARAN:

QUE ACEPTAN EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES, PRESUPUESTOS Y PROGRAMAS
DE OBRA, ESTABLECIENDOSE DE COMUN ACUERDO LAS SIGUIENTES

CLAUSULAS

SINDICATUR A

e PRIMERA: OBLIGATORIEDAD.- EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL

”KfYUNTAMiENTO A EJECUTAR LA OBRA MENCIONADA EN LA DECLARACION 1.2 DE ESTE
C N}};RATO BAJO SU RESPONSABILIDAD Y DIRECCION PROFESIONAL, QUEDA
PESAMENTE CONVENIO QUE LA OBRA A EJECUTAR, SERA POR PRECIOS UNITARIOS
NDOSE ESTRICTAMENTE AL PROYECTO CONTENIDO EN LOS PLANOS,
= [T ESPECIFICACIONES, PRESUPUESTO DE OBRA DEFINIDO A TRAVES DEL TABULADOR DE
"PRECIOS UNITARIOS O INDICADORES DE COSTO QUE SE ADJUNTAN, AL PROGRAMA Y
CALENDARIO DE OBRA, DOCUMENTOS ELLOS MENCIONADOS EN EL PUNTO NUMERO

& DE DECLARACIONES, LOS QUE ANEXAN AL PRESENTE CONTRATO, FORMANDO..: i

SENALE. ;
W:“‘ v
1 SEGUNDA: IMPORTE DE LOS TRABAJOS .- AMBAS PARTES ESTABLECEN QUE LA

, INVERSION AUTORIZADA PARA ESTA OBRA ASCIENDE A LA SUMA DE $ 1,887,440.75 (UN

Mll LON OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA P
/100 M.N.) MAS EL 16% COMO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CORRESPONDI
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CORRESPONDIENDO A:

VALOR DE LA OBRA: ' 1.887,440.75
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO: 301,990.52
TOTAL: 2.189.431.27

ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REVASADA PREVIO CONVENIO QUE AL RESPECTO
CELEBREN LAS PARTES, POR LO QUE SI EL CONTRATISTA REALIZARA TRABAJOS POR
MAYOR VALOR DEL INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LAS RESPONSABILIDADES
EN QUE INCURRA, NO TENDRA DERECHO RECLAMAR PAGO ALGUNO.

\

LAS PARTES CONVIENEN QUE AL EFECTUAR LOS PAGOS DE LAS ESTIMACIONES QUE SE
FORMULEN POR LOS TRABAJOS EFECTUADOS, NO SE APLICARAN LAS DEDUCTIVAS
SOBRE EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES, DEL CINCO AL MILLAR PARA LA
VIGILANCIA, INPECCION Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA DE ACUERDO AL ART. 191 DE
LA LEY FEDERAL DE DERECHOS DE CONTRATISTA (SECODAM), YA QUE LA MISMA YA
ESTA CONSIDERADA EN EL PRESUPUESTO GLOBAL DEL PROGRAMA FONDEREG.

. ¢ TERCERA: ANTICIPOS Y ESTIMACIONES. EL CONTRATISTA NO RECIBIRA DE
&) |- EL AYUNTAMIENTO PORCENTAJE DE ANTICIPO ALGUNO.

EL CONTRATISTA PRESENTARA ESTIMACIONES DE OBRA EJECUTADA Y TERMINADA
PARA SU APROBACION Y PAGO POR EL AYUNTAMIENTO, LAS ESTIMACIONES DEBERAN
CUBRIR PERIODOS DE TRABAJOS NO MAYORES A CADA 4 SEMANAS HASTA FINALIZAR
LA OBRA.

2

G

ARTA: FECHA DE INICIO Y TERMINACION DE LA OBRA.- QUEDA
EXPRESAMENTE PACTADO QUE EL CONTRATISTA INICIARA LAS ACTIVIDADES
MTHENALADAS EN EL PROGRAMA DE OBRA EL DIA 06 DE MAYO DE 2013, A PARTIR DE LA
“{*“FECHA DE INICIO DEBERA CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE OBRA Y TERMINAR LA

MISMA EL DIA 13 DE JULIO DE 2013.
ENCIA

QUINTA: AMPLIACION, REDUCCION O MODIFICACION - SEETE0N
#"¢ v+ AYUNTAMIENTO TENDRA EN TODO MOMENTO LA FACULTAD DE AMPLIAR, REDI{% £ 510
g 5 ; MODIFICAR LA REALIZACION DEL TRABAJO OBJETO DEL CONTRATO EN EL ESTALIO, EN:
% "QUE SE ENCUENTRE, DANDO AVISO POR ESCRITO A LA CONTRATISTA CON DIEZ DIAS-27/
"HABILES DE ANTICIPACION, SI DURANTE EL CURSO DE EJECUCION DE UNA OBRA, SE™
| ADVIERTE O POR ALGUNA DE LAS PARTES CONTRATANTES LA NECESIDAD DE
§77"5_ EFECTUAR VARIACIONES A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO DE LA OBRA
AMPLIAR, REDUCIR O MODIFICAR LOS PLAZOS PACTADOS O A LOS TRAMA
RAORDINARIOS O COMPLEMENTARIOS, DICHA CIRCUNSTANCIA HABRA B

=
<3

<
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HECHA DEL CONOCIMIENTO DEL AYUNTAMIENTO, QUIEN EN ATENCION A LAS
RAZONES O JUSTIFICACIONES DEBIDAMENTE EXPUESTAS, A LOS PLANOS, PROYECTOS,
RELACION DE COSTOS O PRESUPUESTOS QUE LE PRESENTE EL CONTRATISTA O QUE SE
DETERMINEN A JUICIO DEL AYUNTAMIENTO SIN PERJUICIO DE LA FACULTAD QUE LE
ASISTE DE EJECUTAR DIRECTAMENTE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, TENDRA LA
OPCION DE AUTORIZAR POR ESCRITO LA REALIZACION DE DICHOS TRABAJOS O LAS
MODIFICACIONES RESPECTIVAS Y COMUNICARA LA INSTRUCCION AL CONTRATISTA,
QUIEN SE ENCONTRARA OBLIGADO A SU EJECUCION U OBSERVANCIA EN LOS
SUPUESTOS PREVISTOS CON ANTELACION.,

\ SEXTA: REVISION DE COSTOS.- SI DURANTE LA VIGILANCIA DEL PRESENTE
N CONTRATO OCURREN CIRCUNSTANCIAS O ACONTECIMIENTOS NO PREVISTOS POR LAS
,§\ZARTES, ORIGINADOS POR CAUSAS EXTREMAS A LA VOLUNTAD DE ESTAS, SIN QUE

MEDIE DOLO, CULPA, MORA EN EL CUMPLIMIENTO, NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE LOS

\’Q\ ONTRATANTES, MISMAS QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS

COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, BIEN SEA EN LOS
CORRESPONDIENTES A LA MANO DE OBRA, MATERIALES O EQUIPO, DICHOS COSTOS
PODRAN SER REVISADOS A SOLICITUD DE LAS PARTES Y EN CASO PROCEDENTE, EL
AYUNTAMIENTO COMUNICARA LA DECISION QUE ACUERDE EL AUMENTO O
REDUCCION CORRESPONDIENTE.

L

{51 EN LOS CASOS QUE EL AYUNTAMIENTO AUTORICE LA EJECUCION DE TRABAJOS NO
Y3/ |5, CONTEMPLADOS EN EL PRESUPUESTO BASE DEL CONTRATO, PARA LA DETERMINACION
X/ & DE LOS CORRESPONDIENTES PRECIOS UNITARIOS SE ATENDERA A LOS SIGUIENTES

PUNTOS.

" VAN EL AYUNTAMIENTO DETERMINARA LOS NUEVOS PRECIOS EN BASE A LOS
& gy L\,I%MENTOS CONTENIDOS EN LOS ANALISIS DE PRECIOS YA ESTABLECIDOS EN EL
k TO, PROCEDIENDO A DETERMINARLOS CON LA PARTICIPACION DEL
) .ﬁ{AT!STA Y ESTE SE OBLIGARA A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME A DICHOS

PRECIOS

ROIDEBGIAI NO FUESE POSIBLE DETERMINAR LOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA
ESTABLECIDA EN EL PARRAFO ANTERIOR, EL CONTRATISTA A REQUERIMIENTO DEL
AYUNTAMIENTO 'Y DENTRO DEL PLAZO QUE ESTA SENALE SOMETERA A SU :
CONSIDERACION = LOS = NUEVOS PRECIOS UNITARIOS ACOMPANADOS DE SUS.. o
RESPECTIVOS ANALISIS, EN EL ENTENDIMEINTO DE QUE PARA LA FIJACION DE ESTQRSS
PRECIOS DEBERAN APLICARSE LOS MISMOS CRITERIOS QUE SE HUBIEREN SEGUIBEF
'+, PARA LA DETERMINACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS ESTABLECIDOS EN:ER

. CONTRATO. ‘

" "SEPTIMA: SUSPENSION.- EL AYUNTAMIENTO TENDRA EN TODO EL TIEMPO LA
T CULTAD DE SUSPENDER TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE LA OBRA CONTRATADA TS
PIBLICAS RIOR SE ESTABLECE SIN PERJUICIO DEL ESTADO EN QUE SE ENCUE
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MISMA, ELLO EN EL SUPUESTO DE QUE OCURRIERE CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA,
SE DARA AVISO POR ESCRITO A EL CONTRATISTA CON 7 DIAS HABILES DE
ANTICIPACION, SI LA SUSPENSION ES DEFINITIVA, SERA RESCINDIDO EL CONTRATO.

SI LA SUSPENSION SE DECRETA POR CAUSA NO IMPUTABLE AL CONTRATISTA, EL
AYUNTAMIENTO PAGARA A ESTE LA PARTE DE LA OBRA EJECUTADA EN LA
INTELIGENCIA DE QUE SI LA OBRA SE SUSPENDE HABIENDO EJECUTADO MINIMO UN
80%, EL AYUNTAMIENTO NO CUBRIRA GASTOS ADICIONALES A LA OBRA EJECUTADA.

OCTAVA: RESCISION- EL AYUNTAMIENTO PODRA RESCINDIR EL PRESENTE

(\ CONTRATO ADMINISTRATIVAMENTE POR RAZONES DE INTERES GENERAL, O POR
) s
\gj\

TERMINOS PACTADOS SIENDO A CARGO DE ESTE EL PAGO DE DANOS Y PERJUICIOS
OCASIONADOS.

ET5\'DEL MUNICIPIO CONTRATANTE, PARA EL CASO DE MORA EN EL PAGO DE CREDITOS
“FISCALES, Y SE COMPUTARA DIAS NATURALES DESDE LA FECHA EN QUE SE VENCIO EL
PLAZO HASTA LA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICION DE LA

CONTRATANTE.

T
&

AN,

RECONOCERA AL CONTRATISTA LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA MEDIANTE
A COMPROBACION Y EXHIBICION CORRESPONDIENTE, ELLO SIEMPRE Y CUANDO SEA
DE £A CALIDAD REQUERIDA Y PUEDAN UTILIZARSE EN 1A OBRA.

rig1DENOYENA- SUSPENSION DE LAS OBRAS.- EL AYUNTAMIENTO A TRAVES DE LOS
REPRESENTANTES QUE AL EFECTO DESIGNE, TENDRA DERECHO EL DERECHGSBE

SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LAS OBRAS OBJETO DE ESTECONTRATO Asl, coxxg 10

MATERIALES QUE SE EMPLEEN YA SEA EN EL SITIO DE ESTA O EN LOS LUGA i}

ADQUISICION O FABRICACION DE LOS MISMOS Y DARA A FEL CONTRATISTAZLAS »75/ ==

INSTRUCCIONES QUE ESTIME CONVENIENTES RELACIONADAS CON LA EJECUCIONZA™ "

FIN DE QUE ESTAS SE AJUSTEN AL PROYECTO,
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DECIMA- DE LA GARANTIA

FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS.- PARA GARANTIZAR EL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE ESTE
CONTRATO Y PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, ASI
COMO LAS REPARACIONES O SUBSTITUCIONES PROCEDENTE DE LOS VICIOS Y
DEFECTOS QUE RESULTEN POSTERIORMENTE A LA RECEPCION DE LA OBRA, EL
~ CONTRATISTA SE OBLIGA OTORGAR A FAVOR DE LOS CONTRATANTES UNA FIANZA
£ POR EL 10% DEL VALOR TOTAL DEL IMPORTE DE LA OBRA QUE EXHIBIDA DENTRO DE
7 LOS 15 DIAS SIGUIENTES A LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO: QUE SE OTORGA POR EL
CONTRATISTA PARA GARANTIZAR EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
M DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS ASI COMO PARA GARANTIZAR LAS EROGACIONES QUE
b\ LOSCONTRATANTES TUVIERAN QUE EFECTUAR POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE

N RESULTEN HASTA UN ANO DESPUES DE LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS A
\\(j\ SATISFACCION DE LOS CONTRATANTES.

DECIMA PRIMERA- RECEPCION DE OBRA .- EL AYUNTAMIENTO RECIBIRA LAS
OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADAS EN SU TOTALIDAD
SI LAS MISMAS HUBIERAN SIDO REALIZADAS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES
/\k CONVENIDAS Y DEMAS ESTIPULACIONES DE ESTE CONTRATO, MEDIANTE UN ACTA DE

RECEPCION.

DECIMA SEGUNDA- RESPONSABILIDAD.- NI EL PAGO DE LA OBRA, NI DE LAS
ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES A LA RECEPCION DE LA MISMA, EXIME A EL
CONTRATISTA DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE PUEDE INCURIR POR LA EDIFICACION
" DE_ LA OBRA, POR VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN POR DEFECTOS EN LA
NSTRUCCION, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, VICIOS DEL SUELO
EN QUE SE HIZO LA OBRA.
SE RESERVA EL AYUNTAMIENTO EL DERECHO DE RECLAMAR LA INDEMNIZACION POR
DICHOS CONCEPTOS, ASI COMO LA EJECUCION O REPARACION DE LA OBRA FALTANTE
“O MAL EJECUTADA.

TESVOEBEAMA TERCERA- SUJECION. EL PRESENTE CONTRATO SE CONSIDERA'

PROCEDAN, SOMETIENDOSE EN CASO DE CONFLICTO A LAS DISPOSICIONES,
PROCEDIMIENTOS Y AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, TANTO MUNICPALES COMO LAS
DE TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO, A QUE SE REFIERE LA LEY
1, "ORGANICA MUNICIPAL ASI COMO LA LEY DE ADMINISTRACIONES DE OBRA PUBLI
2% 1 . SUS REGLAMENTOS ADEMAS DE LOS ORDENAMIENTOS LEGALES QUE
* .2 APLICABLES,
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LEIDO QUE FUE EL PRESENTE POR LAS PARTE Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO,
ALCANCE Y CONSECUENCIAS LO FIRMAN EN SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO A
LOS 02 DIAS DEL MES DE MAYO DE 2013.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO.

B e

EL SINDICO

s Spre

TOPRGER. DAVID E TADEO

DIRECTOR DE O

POR LA EMPRESA CIE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION S. DE
R.L. DE C.V.

EL REPRESENTANTE LEGAL

MA. GUADAEUPESIORDIA SALCEDO
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DE SAN JUANITC DE ESCOBEDO, JAL. ADMINISTRACION /2012-2015
"UN GOBIERNO DISTINTO ... UNA ACTITUD DIFERENTE".

PRESIDENCIA MUNICIPAL
OI'lCIO No. 1448/2013

ASUNTO: Propuesta E mpresa Supervisora

San Juanito de Escobedo, Jalisco. Octubre 04 de 2013

ING. ROBERTO DAVALOS LOPEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
PRESENTE

Por este medio le saludo con afecto y a la vez aprovecho la ocasién para hacer de su conocimiento
que con relacion al proyecto “FORTALECIMIENTO DE IMAGEN URBANA PARA EL CORREDOR DE
LA RUTA ARQUEOLOGICA (CUARTA ETAPA)” del ejercicio 2013, dentro del “Programa Fondereg”
y que dicho proyecto consta de la siguiente obra:

“PAVIMENTACION DE EMPEDRADO AHOGADO DEL INGRESO PRINCIPAL (CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE) 2A. ETAPA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO,
JALISCO.”

Le hago llegar a Usted la propuesta de |la empresa para la ejecucion de la supervisidn externa en
nuestro Municipio, siendo esta la empresa ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V,, la
cual manifiesta estar registrada en el Padrén de Contratistas de la Secretaria e infraestructura y
Obra Publica.

Por lo que le solicito de la manera mas atenta tenga a bien verificar y autorlzar la contratacion de
dicha empresa para la Supervisién Externa. . _:

3 »‘ 11'4!.
Sin mas por el momento y en la espera de que la informacidn le sea de Utllldad gjedo asus

ordenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE
“SUFW}HECT'VO NO REELECCION”

sanjuamtodescobédo@hotmall com




DAIE/0046/2013

Guadalajara Jal; a 16 de Octubre de 2013

rd .'~.7 : ) \\\
"ING. JOEL'RUIZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS‘PUBLICAS
PRESENTE

Anteponiendo un cordial saludo, me permito remitir a usted, por ser asunto de su
amable competencia, y para los efectos que considere conducentes, copia del oficio
No. 1448 / 2013 de fecha 04 de Octubre del afio en curso, signado por el Dr. Pedro
Corona Aceves, Presidente Municipal de San Juanito de Escobedo, Jal., quien
somete a consideracion de esta Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, a la
empresa "ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. de C.V.” para llevar a cabo
la Supervision de la obra “Pavimentacién de Empedrado Ahogado del Ingreso

Principal (calle 16 de Septiembre) segunda etapa, en la Cabecera Municipal.

De lo anterior, agradezco de antemano la atencién que tenga a bien, considerarle al

Dr. Corona Aceves.

Sin oftro particular, le manifiesto las seguridades de mi consideracion mas
distinguida.

N

ATENTAMENTE
#2013, Aro pe Berisario Dominguez ¥ 190 ANIVERSARIO DEL
NacimienTo DEL Estapo Ligre ¥ SoBerano pe JaLisco”

ING. AGUSTIN AGUILAR LOZA
DIRECTOR DE APOYO E INFORMACION ESTRATEGICA

C.c. -Ing. onberio Davalos Lépez.- Secretario de Infraestructura y Obra Publica.
- Dr-Pedro Corona Aceves.- Presidente Municipal de San Juanito de Escobedo, Jalisco.

-‘Archivo.
Control SIOP C-6054

AAL / mmh*
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CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA

EN SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO. A LOS 02 DIAS DEL MES DE MAYO DE 2013,
COMPARECEN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ,
JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO, REPRESENTADO POR LOS CIUDADANOS DR. %
PEDRO CORONA ACEVES PROFR. DAVID ESPARZA TADEO, C. LEONARDO
HERNANDEZ CORONA Y ARQ. RAFAEL RUBIO AYON, EN SUS RESPECTIVOS:
CARACTERES DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO, ENCARGADO DE LA HACIENDA:
MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, DEL H. AYUNTAMIENTO'
CONSTITUCIONAL DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO, RESPECTIVAMENTE A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL MUNICIPIO" Y POR LA OTRA PARTE LA
EMPRESA ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. POR CONDUCTO DE SU~
APODERADO LEGAL C. ING. OCTAVIO FLORES DE LA TORRE, A QUIEN EN LOK/'—
SUCESIVO SE LE DENOMINARA ‘LA SUPERVISORA’, QUIENES MANIFIESTAN sy /
VOLUNTAD DE CELEBRAR UN CONTRATO DE SUPERVISION CON LAS SIGUIENTES™
DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES \

l.- EL AYUNTAMIENTO DECLARA:

/4;7

}If.):*.:1,1. QUE REPRESENTA AL MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO,
"~ ENTIDAD DE ORDEN PUBLICO, QUE DE CONFORMIDAD CON EL ART. 115 DE LA 3}
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASI COMO EL

ART. 69 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE JALISCO, ESTA _
INVESTIDO DE PERSONALIDAD JURIDICA Y CAPACIDAD PARA MANEJAR SUo:
PATRIMONIO CONFORME A LA LEY, QUE TIENE SU DOMICILIO EN LA CALL'\
MORELOS No. 32, COLONIA CENTRO DE ESTE MUNICIPIO.

1.2, QUE CON EL FIN DE SATISFACER UNA NECESIDAD DE ORDEN PUBLICO, DE
INTERES Y BENEFICIO COLECTIVO, ACORDO REALIZAR LA SUPERVISION DE LA
OBRA “PAVIMENTO DE EMPEDRADO AHOGADO DEL INGRESO PRINCIPAL (CALLE
16 DE SEPTIEMBRE) 2°. ETAPA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUANITO DE
ESCOBEDO, JALISCO., REQUIRIENDO CONTRATAR LOS  SERVICIOS
PROFESIONALES DE UNA PERSONA MORAL QUE LLEVE A CABO LA SUPERVISION
LHE OBRA MENCIONADA.

Esta hoja es parte integral del contrato de supervisién de SJE-DOP-FONDEREG/13
Pagina 1de 4

PRESIDENCIA



Supervision de obra SJE-DOP-FONDEREG/13

Il.- “LA SUPERVISORA” DECLARA:

2.1. QUE REPRESENTA A LA EMPRESA ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE

C.V. CON DOMICILIO EN AV. GUADALUPE No. 614, INT. 3, COL. JARDINES DE LOS .
ARCOS, GUADALAJARA, JALISCO, C.P.44500, CON IDENTIFICACION DE ACTA:
CONSTITUTIVA BAJO ESCRITURA PUBLICA No. 5670, DE LA NOTARIA No. 11, UBICADA
EN LA CIUDAD DE ZAPOPAN, JALISCO. Y QUE SU APODERADO LEGAL ES EL C. ING,
OCTAVIO FLORES DE LA TORRE, PARA EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. '

2.2. QUE HAN INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN
SUPERVISION, COMPROMETIENDOSE A LA SUPERVISION DE ESTE CONTRATO,
APLICANDO TODA SU EXPERIENCIA, CONOCIMIENTO Y LOS PROCEDIMIENTOS MAS
EFICIENTES PARA LA REALIZACION Y CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES.

lll.- AMBAS PARTES DECLARAN:

HACIENDA
MUNIGIPAL

ZQUE ACEPTAN LA SUPERVISION DEL PROYECTO, ESTABLECIENDOSE DE COMUN
ACUERDO LAS SIGUIENTES \Qj

CLAUSULAS

PRIMERA: OBLIGATORIEDAD.- ‘LA SUPERVISORA" SE OBLIGA CON Z
MUNICIPIO” A SUPERVISAR LA OBRA MENCIONADA EN LA DECLARACION 1.2 DE ESTERL250
CONTRATO BAJO SU RESPONSABILIDAD Y DIRECCION PROFESIONAL.

SEGUNDA: IMPORTE DE LOS TRABAJOS - AMBAS PARTES ESTABLECEN QUE
LA INVERSION AUTORIZADA PARA LA SUPERVISION ASCIENDE A LA SUMA DE
ssgsam (CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 21/100

MAS EL 16% COMO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CORRESPONDIENTE.

o K7 ) Esta hoja es parte integral del contrato de supervision de SJE-DOP-FONDERE
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CORRESPONDIENDO A:

VALOR DE LA SUPERVISION: 58,836.21 o
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO: 9.,413.79 4
TOTAL: 68,250.00

CUARTA: FECHA DE INICIO Y TERMINACION DE LA SUPERVISION -

QUEDA EXPRESAMENTE PACTADO QUE “LA SUPERVISORA" INICIARA LAS
ACTIVIDADES DE SUPERVISION A LA PAR DE LAS SENALADAS EN EL PROGRAMA DE
OBRA EL DIA 06 DE MAYO DE 2013, A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO Y TERMINAR LA

MISMA EL DIA 13 DE JULIO DE 2013.

"QUINTA: SUSPENSION.- “EL MUNICIPIO” TENDRA EN TODO EL TIEMPO LA
FACULTAD DE SUSPENDER TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE LA SUPERVISION
CONTRATADA, ELLO EN EL SUPUESTO DE QUE OCURRIERE CUALQUIER CAUSA
JUSTIFICADA, SE DARA AVISO POR ESCRITO A “LA SUPERVISORA” CON 7 DIAS
HABILES DE ANTICIPACION, S| LA SUSPENSION ES DEFINITIVA, SERA RESCINDIDO EL

CONTRATO.

N

ADMINISTRATIVAMENTE POR RAZONES DE INTERES GENERAL, O POR CUALQUIE
OTRA DE LAS CAUSAS PREVISTAS POR LA LEY Y PRINCIPALMENTE POR
CONTRAVENCION O INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “LA SUPERVISORA”.

SEPTIMA: SUJECION.- EL PRESENTE CONTRATO SE CONSIDERA DE DERECHO
PUBLICO, MANIFIESTAN LAS PARTES QUE CELEBRAN ESTE ACTO JURIDICO, QUE NO
EXISTEN VICIOS EN EL CONSENTIMIENTO, LESION O ENRIQUECIMIENTO ILICITO POR

LQ QUE RENUNCIAN AL EJERCICIO DE LAS ACCIONES QUE POR ESTE CONCEPTO
P A\PROSEDAN, SOMETIENDOSE EN CASO DE CONFLICTO A LAS DISPOSICIONES.
25 2. PROQEDIMIENTOS Y AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, TANTO MUNICPALES COMO

Esta hoja es parte integral del contrato de supervisién de SJE-DOP-FONDEREG/13
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Supervision de obra SJE-DOP-FONDEREG/13

LAS DE TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO, A QUE SE REFIERE
LA LEY ORGANICA MUNICIPAL ASI COMO LA LEY DE ADMINISTRACIONES DE OBRA
PUBLICA Y SUS REGLAMENTOS ADEMAS DE LOS ORDENAMIENTOS LEGALES QUE
SEAN APLICABLES.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE POR LAS PARTES Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO,
ALCANCE Y CONSECUENCIAS LO FIRMAN EN SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO A
LOS 02 DIAS DEL MES DE MAYO DE 2013.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO.

SINDICO

““PROFR. DAVID ESPARZA TADEO “LBONARDO HERNANDEZ CORONA

S ARG RAEAEL RUB/]O/}@ON

B Sy

POR LA EMPRESA ERVISORA

C.ING. OCT. DE LA TORRE

Esta hoja es part egral del contrato de supervision de SJE-DOP-FONDEREG/
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| CIE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION S. DE R.L. DE C.V.

San Juanito de Escobedo, Jalisco. A 05 de agosto del 2013

Arq. Rafael Rubio Ayon
Director de Obras Publicas
Presente

Por medio del presente le informo que el dia sdbado 31 de agosto de 2013,
hemos concluido al 100% los trabajos que nos fueron encomendados en el
contrato numero SJE-DOP-FONDEREG/13, referente a la Construccién de
pavimento de empedrado ahogado del ingreso principal (calle 16 de
septiembre) 22. Etapa, en la cabecera municipal de San Juanito de Escobedo,

Jalisco; por la cantidad de $ 2°189,431.27

En espera de que sean recibidos formalmente dichos trabajos y cubierto el pago.

Sin mas que agregar me despido de Usted.

ATENTAMENTE

rez Gallardo

Ing. Joaquin Ra
Em{resa

Supervisor de I

Minutario.

A Iag Cum' es 343-A cm Prados Vallarta Zapopan, Jal. C.P. 45020

' __.e-ama_il:___c‘:ié'.z’oog@h7 mail.c



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL. ADMINISTRACION /2012-2015
“"UN GOBIERNO DISTINTO ... UNA ACTITUD DIFERENTE".

ACTA RECEPCION DE OBRA

En San Juanito de Escobedo, Jalisco; siendo las 10:00 horas del dia 07 de Agosto de 2013,
comparecio la C. Ma. Guadalupe Siordia Salcedo, Representante Legal e la Empresa CIE
Construccion de Infraestructura y Edificacion S. de R.L. de C.V. en su caracter de LA
CONTRATISTA, asi como comparecen el Arq. Rafael Rubio Ayén, en su caricter de
Director de Obras Publicas como representante en este acto del MUNICIPIO DE SAN
JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO, en su caracter de EL CLIENTE, con el contrato
de obra a Precios Unitarios, que se indica en este documento la cual se localiza en el Ingreso
Principal (Calle 16 de Septiembre, en la Cabecera Municipal), ubicada en el Municipio de San
Juanito de Escobedo. Jalisco: con el objetivo de realizar la Entrega Recepcion fisica de las
obras ejecutadas encomendadas a LA CONTRATISTA en los términos de la declaracion 1,
inciso 2) del contrato de obra de precios unitarios SJE-DOP-FONDEREG/13 de fecha 02 de
Mayo de 2013, consistentes en la obra “PAVIMENTO DE EMPEDRADO AHOGADO
DEL INGRESO PRINCIPAL (CALLE 16 DE SEPTIEMBRE) 2°. ETAPA, EN LA
CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO.” la cual se
ha venido supervisando por parte de LA SUPERVISORA, tanto su ejecucion como su
avance de conformidad al programa y especificaciones de obra sefialada en el contrato de
obra, por lo que en este momento y no teniendo ningun inconveniente por parte de EL
CLIENTE recibe la obra ejecutada contratada descrita en este momento.

’_,__.——"""'_'_-—

EL CLIENTE_
—__ARQ. RAFAEL RUBIO AYON
DIRE: R DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO.

C. MA. GUADALUPHE SIORDIA SALCEDO
CIE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA
Y EDIFICACION S. DE R.L. DE C.V.

Morelos No. 32, Col. Centro C.P. 46560, Tel/Fax (01386) 75 400 08 y 75 400 40, San Juanito de Escobedo, Jal
sanjuanitodescobedo@hotmail.com




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO. JAL. ADMINISTRACION 2012-2015
“UN GOBIERNO DISTINTO ... UNA ACTITUD DIFERENTE".

ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRAS DE AGUA POTABL= Y ALCANTARILLADO

Siendo las 10:00 horas del dia 21 de mes de Agosto del afio 2013. Reunidos en: El lugar de las obras “Avenida 16 de
septiembre entre las calles Emiliano zapata y nifios héroes frente a la escuela primaria de La Coloma Vista Hermosa
de la cabecera municipal de San Juanito de Escobedo, Jalisco. Los CC. Blanca Esthela Gonzalez Rodriguez Directora
del organismo operador de agua potable de este lugar (acompafiada de personal técnico de ese departamento), el C.
Arq. Rafael rubio Ayén Director de obras piiblicas municipales y el C. Arq. Jairo Alejandro Lepe Lopez como
representante de la empresa CIE Construccion de infraestructura y edificacion S. D= R.L. DE C.V. Con el objetivo de
constatar la correcta ejecucién y operacion de las nuevas obras de distribucién de agua potable y alcantarillado
sanitario incluidas en la obra:

“Fortalecimiento de imagen urbana para el corredor de la ruta arqueologica en su cuarta etapa” Pavimentacion de
Empedrado Ahogado del ingreso principal, calle 16 de septiembre, segunda etapa cabecera municipal.

Para formalizar la entrega recepcion de las mismas.

EL COSTO TOTAL DE LA OBRA: $2, 275,000.00
CON APORTACION MUNICIPAL DE $910,000.00
APORTACION GOBIERNO DEL ESTADO $1,365,000.00
COSTO DE LAS OBRAS DE ALCANTARILLADO $ 247,735.14

COSTO DE LAS OBRAS DE AGUA POTABLE $ 128,018.02

La obra fue realizada por: CONTRATO

La obra tuvo una duracion de: 14 semanas, se inicio el dia 6 del mes de Mayo del afo 2013,

Y se concluyo el dia 19 del mes de Agosto del afio 2013.

Esta Obra beneficiara aproximadamente a 5000 habitantes en la Cabecera Municipal de San Juanito de Escobedo, Jalisco

No habiendo otro asunto que tratar se da por terminada la reunion siendo las 12: horas del dia 21 del mes de Agosto . Del afio
2013

ENTREGA e

POR I A EMPRESA CONSTRUCTORA e POR EL H. AYUK'

TECNICO I ' DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

——————

ARQ. RAFAEL RUBIO AYON

—_—

REGBE ) Al Conddes! (2

= e Armom L2
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GOBTERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ACTA DE TERMINACION DE OBRA

REGION 11 VALLES

PROGRAMA; FONDEREG 2013 FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL

MUNICIPIO: SAN JUANITO DE ESCOBEDO LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPA EJERCICIO: 2013

FECHA DE INICIO: 06 de Mayo de 2013 FECHA DE TERMINACION: 17 de Agosto de 2013 FECHA DE APROBACION 09 de abril de 2013

NOMBRE DE LA OBRA: FORTALECIMIENTO DE IMAGEN URBANA PARA EL CORREDOR DE LA RUTA
ARQUEOLOGICA CUARTA ETAPA.

ACCIONES: 1.-Pavimentacon de Empedrado Ahogado del ingreso principal calle 16 de septiembre, segunda etapa
cabecera municipal

INVERSION TOTAL APROBADA $2°275,000.00 (Dos millones docientos setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.)

APORTACION MUNICIPAL APORTACION ESTATAL INVERSION TOTAL
910,000.00 1'365,000.00 2'275.000.00
ASIGNACION CONTRATACION CONTRATACION
MODALIDAD DE EJECUCION ADMINISTRACION DIRECTA DIRECTA CONCURSO POR | CONCURSO POR
INVITACION LICITACION
XXXXXX

DATOS DE LA CONTRATISTA
NOMBRE DE LA EMPRESA (RAZON | CIE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA

SOCIAL)
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | MA. GUADALUPE SIORDIA SALCEDO
RFC CCloso418IH5

4362
FOLIO PADRON DE CONTRATISTAS SIOP

DOMICILIO A LAS CUMBRES 343 A COL. PRADOS VALLARTA C.P. 45020 ZAPOPAN JALISCO

" 36346909
TELEFONO.

DATOS DE LA EMPRESA VERIFICADORA
NOMBRE DE LA EMPRESA (RAZON | ESTRATEGIA GRUPO CONSTRUCCIONES S.A. DEC.V.

SOCIAL)
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | NG. OCTAVIO FLORES DE LA TORRE
RFC EGC 990317-995
2373
FOLIO PADRON DE CONTRATISTAS SIOP
DOMICILIO AV. GUADALUPE 614 INT. 3 COL. JARDINES DE LOS ARCOS DUADALAJARA JAL. 44500
TELEFONO. 31232325

Con fundamento en el articulo 56 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco: asi como
en los puntos 7.6.2 y 7.6.3 de las Reglas de Operacidn del programa Fondo Complementario para el
Desarrollo Regional 2013, y en el Convenio de Colaboracién, Participacién y Ejecucién de numero
FONDEREG 021, celebrado entre el municipio de San Juanito de Escobedo y el gobierno del Estado.

SEXTA. OBLIGACIONES DE “EL MUNICIPIO”. Para el cumplimiento del presente convenio, “EL
MUNICIPIO” se compromete a:

N3



retarnia de Planeacion

Acdministracion y Finanzas
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M GOBIERNO DFL ESTADO DE JALISCO

ACTA DE TERMINACION DE OBRA
e) Dotar a “LAS OBRAS” de todos los servicios necesarios para su adecuado funcionamiento, los cuales
deberén de estar en servicio y funcionando al término de los trabajos materia del presente convenio; asi
como tramitar todas las autonizaciones municipales correspondientes para la obra objeto de este convenio.

h) Solventar todas y cada una de las observaciones que en su caso llegaren a realizar los drganos de
control y supervision estatales, respecto de la ejecucién de “LAS OBRAS” y/o acciones bajo su
responsabilidad.

j) ...”EL MUNICIPIO”, se compromete a la conservacién y mantenimiento de “LAS OBRAS”, materia del
presente convenio.

k) Sujetarse, en lo conducente a la ejecucién y administracién de “LAS OBRAS”, a lo estipulado en la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento.

SEPTIMA. EJECUCION DE LAS OBRAS.
“EL MUNICIPIO”, se obliga a ejecutar “LAS OBRAS” objeto de este convenio, responsabilizandose por la
construccién y calidad de ellas, asi como de los vicios ocultos que aparezcan dentro del afio siguiente a la
recepcién de “LAS OBRAS?”, obligandose a sacar en paz y a salvo a “EL GOBIERNO DEL ESTADQO” de
cualquier reclamacion por estos conceptos.

OBSERVACIONES S 17 ™oy e P-v.o“\-'ff\fx Vel it e wioniclpio we uh.'“ﬁ:]o Pdve
de concteo l‘@\\éhe—a\ de agun poible 3 la recepcion de \o \Enees de A lcankan\e
For o\ Slodemar opeiade v del monlesfpio v bos Cf”"é‘c\-mmdﬁb ensito)

EMPREMTRATISTA

MA. GUADA! |IORDIA SALCEDO
RESENTANTE LEGAL
c_,\'l EJEVUO

PRESID

REPRESENTANTES DE GOBIERNO DEL ESTADO
SUBSECRETARIA DE PLANEACION

LIC. FRANCISCO JAMIER LARES CEBALLOSN "' s
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Municipio de San Juanito de Escobedo, Jalisco
Direccion de Obras Publicas

ACTA DE FINIQUITO Y EXTINCION DE DERECHOS DEL
CONTRATO No. SJE-DOP-FONDEREG/13

En la ciudad de San Juanito de Escobedo, Jalisco, siendo las 13.00 horas del dia 06 de agosto de
2013, se reunieron en las Oficinas de la Direccion de Obras Publicas, ubicadas en Morelos No. 32,
Zona Centro, de San Juanito de Escobedo, Jalisco, las personas cuyos nombres y caracter con
que intervienen se mencionan a continuacion:

En representacion de El Municipio: El Arq. Rafael Rubio Ayéon en su caracter de Director de
Obras Publicas, asi como el C. Ing. Joaquin Ramirez Gallardo y la C. Ma. Guadalupe Siordia
Salcedo, en su caracter de Supervisor y Representante Legal de la empresa CIE Construccién de
Infraestructura y Edificacién, S. de R.L. de C.V. respectivamente, en lo sucesivo El Contratista.

Para realizar con fundamento en los articulos 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y 168, 169, 170, 171 de su Reglamento, y la clausula Décima
Primera del contrato SJE-DOP-FONDEREG/13, el FINIQUITO de los trabajos que se especifican a

continuacion:

|.- Datos Generales del contrato.

Numero de contrato: SJE-DOP-FONDEREG/13
Fecha de formalizacion: 02 de mayo del 2013
Objeto del Contrato: Pavimento de empedrado ahogado del ingreso principal (calle

16 de septiembre) 2. Etapa, en la cabecera municipal de San
Juanito de Escobedo, Jalisco.

Monto original del contrato: $ 2°189,431.27

Plazo de ejecucion contractual: 69 dias naturales.

Fecha de inicio segun contrato: 06 de mayo de 2013

Fecha de terminacion segun contrato: 13 de julio de 2013

Il.- Modificaciones.

Se presentaron modificaciones al presupuesto original, en volimenes de obra, donde la principal
modificacién fue el de la construccion de crucero de la calle Emiliano Zapata, superficie que no
estaba considerada en el catalogo inicial y que se cubrié con los ajustes de la volumetria de
banquetas de concreto.

Ill. Relacion de Estimaciones.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por El Contratista de acuerdo a lo
establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por El Municipio son las que se relacionan a
continuacion:

Esta pagina es parte integral del Acta de Finiqui oftcato
No. SIE-DOP-FONDEREG/13
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Municipio de San Juanito de Escobedo, Jalisco

Direccion de Obras Publicas

Estimacion De fecha Periodo que comprende Monto Monto
No. Del al estimado: acumulado:
1 28-jun-13 06 de mayo al 29 de junio $1,224,986.12 | $1,224,986.12
2 05-jul-13 01 de julio al 06 de julio $ 232,506.28 $ 1,457,494.40
3 19-jul-13 08 de julio al 20 de julio $ 484,646.74 $ 1,942,141.14
4 y finiquito 02-ago-13 22 de julio al 03 de agosto $ 247,290.13 $2,189,431.27
Total $ 2,189,431.27

IV.- Garantia de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.

De conformidad con el articulo 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, queda vigente durante doce meses contados a partir de la fecha de recepcion de los
trabajos, asentada en el Acta de Entrega-Recepcion Fisica de este contrato, la fianza No.
1452435, expedida por ACE FIANZAS MONTERREY, para responder de los defectos, vicios
ocultos, la calidad y de cualquier otra responsabilidad, en que se hubiera incurrido en su ejecucion.
Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguiran automaticamente una vez transcurrido el
plazo para hacerla exigible, siempre y cuando El Municipio, a través de la Direccion de Obras
Publicas, lo manifieste por escrito, y no hubiere presentado ante la institucién afianzadora
reclamacion de pago.

Por su parte el Supervisor, el Ing. Joaquin Ramirez Gallardo, a nombre y representacion de
CIE Construccion de Infraestructura y Edificacién, S. de R.L. de C.V., manifiesta gque no tiene
reclamaciones que hacer a El Municipio, otorgando el mas amplio finiquito que en derecho
proceda respecto del contrato nimero SJE-DOP-FONDEREG/13, asi como el recibo mas eficaz
del mismo, por lo que no se reserva derecho de ejercer acciones de tipo administrativo, civil, penal,
mercantil o de cualquier otra contra EI Municipio.

Cuando EI Contratista desee dejar a salvo su derecho a presentar solicitudes de ajuste de costos,
por parte de El Municipio se debera incluir la siguiente leyenda.

Con fundamento en el articulo 105 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, El Contratista debera presentar por escrito la solicitud de ajuste de
costos ante El Municipio, en la Direccion de Obras Publicas, dentro de los sesenta dias naturales
siguientes a la publicacién de los indices aplicables al periodo que los mismos indiquen, en el
entendido que transcurrido dicho plazo, recluye en el derecho del contratista para reclamar dicho
ajuste.

MANIFESTACION DE LAS PARTES.

El Municipio y El Contratista manifiestan que no existen otros adeudos y por lo tanto convienen
en que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato, sin derecho
a realizar posteriormente alguna reclamacion.

Esta pagina es parte integral del Acta dg
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Municipio de San Juanito de Escobedo, Jalisco
Direccion de Obras Publicas

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 13:30 horas del dia 06 de agosto de
2013, en la Ciudad de San Juanito de Escobedo, Jaliscg antandose la presente acta, firmando
al margen y al calce los que en ella intervinieron.

N JUANY
= 'Y

S e, % Por El Muni

@,
o
aﬁv
(3 &
Z
e >
00380~

?‘1 % S RS = ..?- “~ &
-l — :
- *¥.  Arq. Rafael Rubio Ayén
OBRAS “* pjrector de Obras Publi
PUBLICAS--

Por El Contratista

mirez Gallardo C. Ma. Guadalype Siordia Salcedo
Representante Legal

Ing. Joaquin
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