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CONVENIO DE COLABORACION, PARTICIPACION Y EJECUCION QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, EN
LO SUCESIVO “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, REPRESENTADO POR: EL
MTRO. HECTOR RAFAEL PEREZ PARTIDA, MTRO. NETZAHUALCOYOTL
ORNELAS PLASCENCIA Y MTRA. MARIA TERESA BRITO SERRANO, EN SUS
RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE PLANEACION,
ADMINISTRACION Y FINANZAS, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y
OBRA PUBLICA Y CONTRALORA DEL ESTADO; Y POR LA OTRA PARTE, EL
GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO,
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS CC. JUAN MANUEL FIGUEROA
BARAJAS Y LIC. MATILDE ZEPEDA BAUTISTA, EN SUS CARACTERES DE
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO Y SINDICO RESPECTIVAMENTE, EN
ADELANTE “EL MUNICIPIO”, A QUIENES CONJUNTAMENTE SE LES
DENOMINARA “LAS PARTES”, AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES:

1. El tema del Desarrollo Regional es abordado en el Plan Nacional de Desarrollo
2013-2018, especificamente en el punto IV. México Préspero, IV.2. Plan de Accion:
eliminar las trabas que limitan el potencial productivo del pais, para lo cual
establece que se buscara incrementar la productividad de los sectores dinamicos
de la economia mexicana de manera regional y sectorialmente equilibrada. Por ello,
se requiere de una estrategia regional que permita afrontar los retos, que genere
empleo y bienestar en su poblacion, a todo lo largo del territorio nacional. Para ello,
debera promoverse la competitividad en cada region atendiendo a la vocacion de
cada una de ellas para explotar su potencial y una estrategia de equidad para
atenuar o eliminar progresivamente las disparidades en los indicadores de bienestar
social.

La estrategia de desarrollo regional, requiere de acciones por parte del gobierno
federal, asi como de los gobiernos de los estados y los municipios, alentando la
formacion de espacios que favorezcan la comunicacion, la difusion, la innovacion vy
las actividades productivas, creadoras de trabajo y de calidad de vida. No solo, es
clave la relacion del Gobierno Federal con los otros érdenes de gobierno, sino
también la coordinacion entre ellos para permitir un desarrollo que beneficie a
todos.

En sintesis, el desarrollo de las regiones dependera, y éste es su desafio, de la
buena marcha de un circulo virtuoso por el cual el Gobierno Federal y todos los
niveles de gobierno que constituyen cada region puedan colaborar, de manera
eficiente, en establecer condiciones conducentes a la mayor competitividad y
desarrollo en todo el territorio nacional.

Los problemas identificados abarcan aspectos que influyen directamente en la
calidad de vida de los hogares, como el rezago en la cobertura de equipamiento
basico para las viviendas. Igualmente se refieren al mal estado o la carencia de
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infraestructura socio-urbana, asi como a la necesidad de mantener el equilibrio
regional, ya que la infraestructura productiva y logistica tiende a concentrarse en
algunas regiones y la conectividad entre municipios y regiones es alin deficiente.

2. En virtud de lo cual el Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013-2033, aborda la
tematica de Regiones (T1), dentro del apartado de Territorio, donde se establecen
los problemas prioritarios y areas de oportunidad para las 12 regiones de Jalisco, e
incluye la opinion social expresada en los foros regionales y la consulta de
percepcién ciudadana.

Con base a ello, se precisan los objetivos generales, directrices, politicas,
estrategias y lineas de accion que coadyuven al desarrollo integral del Estado a
corto, mediano y largo plazo; y se establecen los lineamientos para el desarrollo
estatal, sectorial y regional; considerando las propuestas del ambito municipal con
una prospectiva anual de alcance de metas y objetivos.

3. Asimismo, en el punto 10 del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033, dentro del
rubro Infraestructura e Inversion Publica, se encausa en apoyo a las regiones,
puesto que la infraestructura es un factor decisivo para incrementar la
competitividad de una ciudad, una region o un pais, ya que las condiciones en que
se encuentra inciden en la atraccion de inversiones, el desarrollo del comercio, la
calidad en la comunicacién, y la seguridad y agilidad de los servicios de
transportacion de bienes y personas, entre otras cosas. El desarrollo de Jalisco
depende de los aspectos cuantitativos y cualitativos de su infraestructura basica y
social, pues ésta incide en la calidad de vida de la poblacion.

4. El H. Congreso del Estado de Jalisco, autorizé en el Presupuesto de Egresos del
Gobierno del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018, la partida presupuestal “4241
Fondo Complementario para el Desarrollo Regional’, por la cantidad global de
$240°000,000.00 (Doscientos cuarenta millones de pesos 00/100 M.N.) para el
impulso de las regiones de la Entidad.

La Direccion General de Programacion y Presupuesto de la Secretaria de
Planeacion, Administracion y Finanzas, emite dictamen de suficiencia
presupuestaria por la cantidad de $240°000,000.00 (Doscientos cuarenta
millones de pesos 00/100 M.N.), con cargo a la partida presupuestal sefialada en
el parrafo anterior, para cubrir los compromisos del presente instrumento legal.

5.- Los ayuntamientos integrantes de la Region 06 Sur a través de las Reuniones
Regionales tuvieron a bien priorizar las obras a ejecutarse con el Fondo
Complementario para el Desarrollo Regional 2018, correspondientes a la Region
gue se menciona.

6.- Asimismo, con fecha jueves 15 de marzo del afio 2018, se publicé en el
Periddico Oficial “El Estado de Jalisco”, las Reglas de Operacién del Fondo
Complementario para el Desarrollo Regional 2018; instrumento que establece los
procedimientos que permiten facilitar la operacion del Fondo.
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7.- Aunado a lo anterior, el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, Jorge Aristoteles
Sandoval Diaz, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, tuvo a bien emitir
el Acuerdo Administrativo nimero: DIGELAG ACU 016/2018, mismo que fue
publicado en el Periodico Oficial “El Estado de Jalisco”, con fecha 03 de mayo
2018, para su entrada en vigor, acuerdo mediante el cual, se autoriza al Titular de la
Secretaria de Planeacion, Administracion y Finanzas, la erogacion de los recursos
del Fondo Complementario para el Desarrollo Regional 2018, a favor de los
municipios que participan en el programa, ademas para que suscriba a nombre del
Gobierno del Estado de Jalisco durante el ejercicio fiscal 2018, conjuntamente con
los Titulares de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y de la Contraloria
del Estado, los respectivos Convenios de Colaboracion, Coordinacién y Ejecucion
con los municipios que participen, esto para la aplicacion de los recursos del Fondo.

Para estar en condiciones de ejercer el Fondo Complementario para el Desarrollo
Regional 2018 y en cumplimiento a la Reunion Regional correspondiente, se
requiere mediante el presente instrumento juridico, formalizar el mecanismo para
establecer las responsabilidades que asumen las partes y aclarar los requisitos,
mecanismos y procedimientos necesarios a efectos de ejecutar la obra aprobada.

DECLARACIONES DE LAS SECRETARIAS Y DEPENDENCIAS DEL PODER
EJECUTIVO DEL ESTADO:

I. Declara la Secretaria de Planeacion, Administracién y Finanzas (la
“SEPAF”), a través de su Titular, que:

I.1. Es una dependencia del Poder Ejecutivo del Estado, de conformidad con el
articulo 12, fraccién Il de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

I.2. De conformidad con lo dispuesto por el articulo 14 fraccién XXXVII de la Ley
invocada en el punto anterior, tiene entre sus atribuciones la de intervenir en los
convenios que celebre el Gobierno del Estado con los gobiernos municipales.

I.3. Conforme a lo sefialado por el articulo 14 de la Ley Organica del Poder
Ejecutivo, la Secretaria de Planeacién, Administracién y Finanzas es la
dependencia facultada para dirigir y coordinar el Sistema Estatal de Planeacion
para el desarrollo del Estado.

De conformidad a lo sefialado por el articulo 14 fraccion VII de la Ley Organica del
Poder Ejecutivo, entre sus atribuciones esta la de promover en el seno del Comité
de Planeacion para el Desarrollo del Estado, acuerdos de cooperacion y
colaboracién entre el sector publico y los sectores social y privado que actlien a
nivel estatal, tendientes a orientar sus esfuerzos hacia el logro de los objetivos del
desarrollo de la entidad.

1.4. Su titular el Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida, cuenta con facultades suficientes
para suscribir el presente convenio, acorde con lo sefialado por los articulos 11
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fracciones | y VI 'y 14 fracciones |, II, Ill, VII, XIV y XX, de la Ley Organica del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco, asimismo el articulo sexto Transitorio del Decreto
No. 24395/LX/13, publicado el 27 de febrero de 2013 en el Periddico Oficial “El
Estado de Jalisco” en el niumero 21 Ter Edicion Especial dispone que en tanto
tienen lugar las reformas legales para adecuar el marco juridico estatal a las nuevas
denominaciones y atribuciones de las dependencias y entidades de la
Administracion Publica Estatal, las funciones, facultades, derechos y obligaciones
establecidos a cargo de las Dependencias que cambian su denominacion o
naturaleza derivado del referido Decreto, o de sus titulares, en cualquier
ordenamiento legal o reglamentario, asi como en contratos, convenios o acuerdos
celebrados con dependencias o entidades del Gobierno del Estado, o con
dependencias o entidades de la Administracion Publica Federal, y de los
Municipios, asi como con cualquier persona fisica o juridica, seran asumidos por las
nuevas Dependencias, o su titular segun corresponda. Asimismo el articulo 8
fraccion X del Reglamento Interior de la Secretaria de Planeaciéon, Administracion y
Finanzas, sefiala que el Secretario fungira como Coordinador General del
COPLADE; y su correlativo 11 fraccion X del Reglamento de la Ley de Planeacion
para el Estado de Jalisco y sus Municipios que establece que la Secretaria es la
encargada de coordinar y supervisar la operacion y ejecucion del Fondo
Complementario para el Desarrollo Regional, ademas de lo sefialado en el articulo
sexto, fracciones lll, VI, VII, VIII y IX del Decreto por el que se crea el Comité de
Planeacion para el Desarrollo del Estado de Jalisco y el articulo 7, fracciones VIl y
XIlI del Reglamento Interior del Comité de Planeacion para el Desarrollo del Estado
de Jalisco.

De igual forma el articulo Octavo Transitorio del Decreto No. 24395/LX/13, que
expide la Ley Organica del Poder Ejecutivo, contempla que las disposiciones
reglamentarias vigentes seguiran aplicandose en tanto no se opongan a éste.

Il. Declara la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica (la “SIOP”), a través
de su Titular, que:

I1.1. Es una dependencia del Poder Ejecutivo del Estado, de conformidad con el
articulo 12 fraccion V, de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

II.2. De conformidad con lo dispuesto por el articulo 17 fraccion V de la Ley
mencionada en el punto que antecede, tiene entre sus facultades la de asesorar a
los gobiernos municipales en la realizacion de obras publicas y demas actividades
relacionadas con el desarrollo urbano.

I1.3. Su titular el Mtro. Netzahualcoyotl Ornelas Plascencia cuenta con facultades
suficientes para suscribir el presente convenio, acorde con lo sefialado por el
articulo 11 fracciones | y VI de la Ley Organica del Poder Ejecutivo y por el articulo
11 fraccion XV de la Ley de Desarrollo Urbano, ambos ordenamientos del Estado

de Jalisco.
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.1, Es una dependencia de la Administracién Publica Centralizada del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco de conformidad con el articulo 6, fraccién IV de la
Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y ademas responsable de
ejecutar la auditoria de la Administracién Publica del Estado, de conformidad con lo
senalado por el articulo 35 de la mencionada Ley Organica del Poder Ejecutivo.

l1.2. Conforme a lo sefialado por el articulo 38 fraccion IV de la Ley Organica del
Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, entre sus atribuciones estan las de: vigilar el
cumplimiento, por parte de todas las dependencias y entidades, de las disposiciones
en materia de planeacion, programacion, presupuestacion, ingresos, financiamiento,
ejercicio del gasto, inversién, obra publica, subsidios y subvenciones, deuda,
patrimonio, fondos, valores, registro, control, pago de personal, adquisicion,
arrendamiento, conservacion, uso, destino, afectacién, enajenacion, baja de bienes
muebles e inmuebles, almacenes y demas aspectos que ameriten un control, y
derivado de ello hacer observaciones, proponer cambios y sancionar irregularidades
administrativas.

.3. Su titular, la Mtra. Maria Teresa Brito Serrano, cuenta con facultades
suficientes para suscribir el presente convenio, acorde con lo sefialado por el
articulo 7 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo.

DECLARACIONES DEL MUNICIPIO:
I. Declara “EL MUNICIPIO” por conducto de sus representantes que:

1. Zapotlan el Grande es un municipio libre, que es un nivel de gobierno, asi como
una base de la organizacion politica y administrativa y de la division territorial del
Estado de Jalisco y que tiene personalidad juridica y patrimonio propios. Que el
Ayuntamiento es el depositario del Gobierno y Administracién Publica Municipal, de
conformidad con lo dispuesto por el articulo 115 de la Constitucion Politica de los
Estados Unidos Mexicanos; 73 de la Constitucion Politica del Estado de Jalisco; 2,
3y el articulo 4 de la Ley del Gobierno y Administracion Publica Municipal.

2. De conformidad con lo dispuesto por los articulos 79 y 81 de la Constitucién
Politica del Estado de Jalisco, 38, fracciones II, V y VI de la Ley del Gobierno y
Administraciéon Publica Municipal, tiene entre sus atribuciones y obligaciones:
Celebrar convenios con instituciones publicas y privadas tendientes a la realizacion
de obras de interés comun, siempre que no corresponda su realizaciéon al Estado:
celebrar convenios con el Estado a fin de que éste, de manera directa o a través del
organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de alguna de las
funciones que los municipios tengan a su cargo o se ejerzan coordinadamente por
el Estado y el propio Municipio; y celebrar convenios de coordinacion y asociacién
con otros municipios para la mas eficaz prestacion de los servicios publicos o el
mejor ejercicio de las funciones que les corresponden.
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3. Los ciudadanos Juan Manuel Figueroa Barajas, en su caracter de Presidente
Municipal Interino y Lic. Matilde Zepeda Bautista en su caracter de Sindico y
tienen facultades suficientes para suscribir el presente convenio, de conformidad
con lo dispuesto por los articulos 47, fracciones |, Il y XI y 52, fraccion I, ambos de
la Ley del Gobierno y Administracion Publica Municipal del Estado de Jalisco.

4. Para los efectos de obligarse en los términos de este Convenio, conforme a los
articulos 2 fraccion Il 'y 3 fraccion Ill, en relacion con los articulos 5, tercer parrafo y
13, fraccion |, inciso a), todos de la Ley de Deuda Publica y Disciplina Financiera
del Estado de Jalisco y sus Municipios, el Honorable Ayuntamiento autorizé por
mayoria calificada 15/17:

1) Que los CC. Juan Manuel Figueroa Barajas y Lic. Matilde Zepeda Bautista en
nombre y representacion del Ayuntamiento de Zapotlan el Grande, Jalisco, en sus
calidades de Presidente Municipal Interino y Sindico respectivamente, celebren y
suscriban el presente convenio para la ejecucion del proyecto de obra publica para
el impulso del Desarrollo Regional denominado “Rehabilitacion de Andador
Peatonal Laguna de Zapotlan en Ciudad Guzman, del Municipio de Zapotlan el
Grande, Jalisco” con el Gobierno del Estado de Jalisco. 2) Que el Presidente
Municipal y el Encargado de la Hacienda Publica Municipal reciban el recurso
correspondiente para canalizarlo exclusivamente a la ejecucién de la obra en
mencion. 3) A la Secretaria de Planeacion, Administracién y Finanzas del Estado,
para que afecte las participaciones federales y estatales que correspondan al
municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco, para que realice las retenciones
necesarias, hasta por la cantidad de $2'275,862.07 (Dos millones doscientos
setenta y cinco mil ochocientos sesenta y dos pesos 07/100 M.N.), en caso de
incumplimiento de las obligaciones que adquiere el Gobierno Municipal por virtud
del presente convenio, en el entendido de que si la obra fuese continuada durante
posteriores administraciones y ejercicios presupuestales, se prorrogara
automaticamente la mencionada autorizacion para afectacién de las aportaciones.

5. Las autorizaciones que se sefalan en la declaracién anterior constan en el acta
de ayuntamiento niumero 23 de la sesion ordinaria, celebrada el dia 22 de marzo de
2018.

En virtud de lo anterior y con fundamento en los articulos 26, 115 y 116 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 15 fraccion VI, 36, 46,
50 fracciones X, XIX, XXII y XXIV, 73, 77, 80 fraccion VIl y 81 de la Constitucion
Politica del Estado Libre y Soberano de Jalisco; 1, 2, 3 fracciones | y I, 4 fraccién |,
Iy IV, 5 fracciones | y Il, 6 fraccion 1V, 8, 11 fracciones | y VI, 12 fracciones Il y V,
14 fracciones VII, XIV, XX y XXXVII, 17 fracciones Il y V, 35 y 38 fraccion IV de la
Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 2 bis, 3, 4, 4 bis, 5, 6, 10,
16, 17, 18 fracciones |, lll y VI, 19, 64, 72, 74, 76 fraccion |l inciso e) de la Ley de
Planeacion para el Estado de Jalisco y sus Municipios; 8 fraccién | incisos a) y b), 9
fracciones Il, X, Xl y XII, 10 fracciones IlI, VV, VI y VII, 11 fraccién IV y VI, 16 fraccion
[, 22, 23, 24 fraccion lll, 40 fraccion Il, 46, 54 fraccion I, 55 y 59 del Reglamento de
la Ley de Planeacion para el Estado de Jalisco y sus Municipios: 1, 2, 38 fracciones
V'y VI, 47, fracciones | y Xl, 52 fracciones | y I, de la Ley del Gobierno vy
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Administraciéon Publica Municipal; Articulos Primero, Segundo, fraccion I, Cuarto,

fracciones |, II, Ill, 1V, V, VI, IX, X, Articulo Sexto fracciones Ill, VII, IX, X, del

e Decreto de Creacion del Comité de Planeacion para el Desarrollo del Estado

A (COPLADE); articulos 1, 2, Fracciones Il y Ill, articulo 7, fracciones V, VII, IX del

A Reglamento Interior del COPLADE, las partes celebran el presente Acuerdo, al
JALISCO tenor de las siguientes:

Gl {0 [
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CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO. EIl objeto del presente convenio es estipular las reglas a las
que se someteran “EL GOBIERNO DEL ESTADO” y “EL MUNICIPIO” para
realizar la aportacién econémica al proyecto para el impulso del Desarrollo Regional
denominado “Rehabilitacion de Andador Peatonal Laguna de Zapotian en
Ciudad Guzman, del Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco” y ejecutar las
acciones necesarias para llevar a cabo “LAS OBRAS” y acciones que se
realizaran en el municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco, mismas que a
continuacion se detallan:

NOMBRE DE “LAS OBRAS” APORTACION APORTA-_EI_aN INVERSION
MUNICIPAL ESTATAL TOTAL

Rehabilitacion de Andador Peatonal Laguna de
Zapotlan en Ciudad Guzman, del Municipio de Zapotlan| $2'275,862.07 $2'275,862.07 | $4'551,724.14

el Grande, Jalisco

Total $2'275,862.07 $2'275,862.07 | $4'551,724.14

SEGUNDA. APORTACIONES. Se establece como monto para la ejecucion de
“LAS OBRAS” objeto de este convenio, la cantidad total de $4'551,724.14 (Cuatro
millones quinientos cincuenta y un mil setecientos veinticuatro pesos 14/100
M.N.), integrados de la forma siguiente:

a) “EL GOBIERNO DEL ESTADO” aportara la cantidad integra de $2'275,862.07
(Dos millones doscientos setenta y cinco mil ochocientos sesenta y dos
pesos 07/100 M.N.) con recursos del FONDEREG 2018.

b) "EL AYUNTAMIENTO" aportard la cantidad total de $2'275,862.07 (Dos
millones doscientos setenta y cinco mil ochocientos sesenta y dos pesos
07/100 M.N.) de recursos propios, pudiendo realizarse esta aportacion, tanto de
forma pecuniaria, en especie, mano de obra o cualquier otro insumo que al efecto
de forma posterior a la firma del presente instrumento determine, valide, apruebe y
cuantifique la “SIOP”.

TERCERA. Las partes convienen que los recursos estatales seran liberados
mediante cheques a favor de “EL MUNICIPIO” o por el medio que la “SEPAF”
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determine para el manejo de las ministraciones, pero cualquiera que sea la forma
de pago, los recursos deberan ser radicados en una cuenta bancaria especialmente
creada por “EL MUNICIPIO”, para la ejecucion exclusiva de las obras del
FONDEREG 2018. Esto previa expedicién de las facturas oficiales de la Tesoreria
Municipal correspondientes, a favor de la “SEPAF”, debidamente validadas por las
oficinas autorizadas por la “SEPAF”, por los montos y conforme a lo siguiente:

Los recursos estatales se pagaran mediante tres ministraciones a favor de “EL
MUNICIPIO”. La primera de éstas correspondera al 40% del recurso total, la
segunda ministracion correspondera a un 30% del monto total a transferirse contra
la entrega de la cédula de supervision de obra e informe de avance fisico-financiero
(Anexo 4), correspondiente a la ejecucion de la primera ministracién. La tercera y
dltima ministracion, se entregara por un monto equivalente al 30% restante. el cual
se ftransferirda contra la entrega del segundo reporte fisico-financiero
correspondiente al ejercicio de la segunda ministracién, para integrar el ultimo
reporte con la entrega del Acta de Terminacion de Obra. De conformidad a lo
establecido en el punto 10.3. De la Secretaria de las ROP FONDEREG 2018.

“EL GOBIERNO DEL ESTADO” verificara que “EL MUNICIPIO” radique los
recursos en la cuenta bancaria referida en la clausula anterior, y que los productos
financieros que se generen se apliquen en la ejecucién de la obra objeto de este
convenio. Ademas, “EL MUNICIPIO” se obliga a registrar una cuenta contable en
administracion.

CUARTA. Para el cumplimiento del objeto del presente convenio, “LAS PARTES”
acuerdan que:

I. La ejecucion de “LAS OBRAS” y/o acciones materia del presente convenio,
seran responsabilidad directa de “EL MUNICIPIO”.

Il. Las aportaciones de “EL MUNICIPIO” al FONDEREG 2018, seran realizadas
directamente en la ejecucion de “LAS OBRAS” que por medio del presente se
pacta, pudiendo realizarse esta aportacion, tanto de forma pecuniaria, en especie,
mano de obra o cualquier otro insumo que al efecto notifique oportunamente “EL
MUNICIPIO”, a la “SEPAF” y a la “SIOP”, debiendo documentar la aportacion que

hace.

lll. “EL MUNICIPIO” sefiala como garantia especial, la retencién a prorrata de las
participaciones federales y estatales que percibe el municipio por conducto de la
“SEPAF”, en caso de incumplimiento de lo establecido en la fraccion anterior.

IV. En el caso de que las aportaciones a que “EL MUNICIPIO” se compromete en
el presente instrumento juridico no puedan completarse, el presente convenio
dejara de surtir efectos y todos los gastos que se hayan generado hasta ese
momento, deberan ser cubiertos por “EL MUNICIPIO”.

Asimismo, las partes manifiestan su conformidad para que los productos financieros
que se generen en la cuenta bancaria, sean destinados directamente a los gastos
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de ejecucion de “LAS OBRAS” y en caso de existir remanente, se liquide a “EL
MUNICIPIO” y a "EL GOBIERNO DEL ESTADO" en la misma proporcion y
especie de sus aportaciones.

V. Los recursos estatales que se comprometen en este documento, estaran sujetos
a la disponibilidad del Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal
2018, y a las autorizaciones juridico-administrativas correspondientes.

QUINTA. COMPROBACION DEL GASTO. La documentacion comprobatoria del
ejercicio de los recursos para “LAS OBRAS” que por medio del presente
instrumento se acuerda, asi como los demas documentos inherentes a “LAS
OBRAS”, sera documentada por “EL MUNICIPIO”, por lo que, el municipio
integrara un expediente técnico-financiero de la obra publica convenida, mismo que
de forma posterior y una vez que se encuentre validado por la dependencia
normativa, se remitira en copia certificada por el municipio a la Contraloria del
Estado.

Los recursos estatales que se transfieran a “EL MUNICIPIO” pasaran a formar
parte de las finanzas publicas municipales y por lo tanto, ingresaran a la hacienda
publica municipal, debiendo integrarse a su cuenta publica respectiva y ser
sometida a los procesos de revisién del 6rgano técnico del Poder Legislativo del
Estado de Jalisco.

“LAS PARTES” convienen en destinar el equivalente de 2 (dos) al millar del monto
total de los recursos asignados y aportados, a favor de “LA CONTRALORIA”, para
que ésta realice los servicios de vigilancia, inspeccion, control y evaluacion de las
obras y acciones ejecutadas por administracion directa. Para el caso de obras
publicas ejecutadas por contrato, aplicara el 5 (cinco) al millar, segln lo dispuesto
en la modificacion al articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del
Estado de Jalisco, publicada en el Periédico Oficial, el dia 10 de mayo de 2008.
Dichos recursos se enteraran directamente a la Contraloria del Estado, dentro de
los 10 (diez) primeros dias naturales del mes inmediato posterior al que se hubieren
retenido.

SEXTA. OBLIGACIONES DE “EL MUNICIPIO”. Para el cumplimiento del presente
convenio, “EL MUNICIPIO” se compromete a:

a. Expedir las facturas oficiales a la “SEPAF”, por las cantidades
correspondientes a los porcentajes que se establecen en la clausula tercera del
presente documento.

b. Solicitar a “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, por conducto de la “SEPAF”,
deposite a favor de “EL MUNICIPIO”, los recursos estatales destinados para “LAS

OBRAS” de este convenio.

c. Destinar la totalidad de los recursos estatales convenidos a “LAS OBRAS”
que por medio del presente convenio se pacta, de conformidad con el proyecto
ejecutivo de obra validado por la “SIOP”.
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d. Requerir, con la oportunidad debida, a las instancias estatales que
correspondan, la asesoria técnica, autorizaciones O permisos que resulten
necesarios para la realizacion del programa previsto en este instrumento.

e. Dotar a “LAS OBRAS” de todos los Servicios necesarios para su adecuado
funcionamiento, los cuales deberan de estar en servicio y funcionando al término de
los trabajos materia del presente convenio; asi como tramitar todas las
autorizaciones municipales correspondientes para la obra objeto de este convenio.

f. Informar mensualmente a la “SIOP”, a la “SEPAF” y a la Contraloria del
Estado, el avance programatico, presupuestario y fisico-financiero de “LAS
OBRAS” y acciones que se deriven del proyecto que se adjuntara al presente
instrumento juridico.

g. Permitir y facilitar el acceso de cualquier informacién relativa a la ejecucion de
las acciones que se desprenden del presente convenio, a los o¢rganos de
supervision y control estatales, en el &mbito de sus respectivas competencias.

h. Solventar todas y cada una de las observaciones que en su caso llegaren a
realizar los érganos de control y supervision estatales, respecto de la ejecucion de
“LAS OBRAS” y/o acciones bajo su responsabilidad.

i. Reintegrar a la “SEPAF”, aquellos recursos cuya erogacion y aplicacion, no
sean ejercidos y/o comprobados satisfactoriamente, de acuerdo a las normas y
procedimientos estatales aplicables, conforme a la determinacion de los érganos de
supervision y control correspondientes.

j-Iniciar la ejecucién de “LAS OBRAS” objeto de este convenio a partir de Ia
fecha de firma del presente instrumento, debiendo concluir las mismas a mas tardar
un mes antes del término de la administracion municipal (31 de agosto del 2018)
esto de conformidad, con el calendario de obra del proyecto que se entregue a la
dependencia normativa y a la “SEPAF”. De igual forma, se compromete a la cabal
ejecucion de actividades comprometidas en el, conservacion y mantenimiento de
“LAS OBRAS”, materia del presente convenio.

k. Sujetarse, en lo conducente a Ia ejecucion y administracion de “LAS OBRAS”,
a lo estipulado en la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento.

I Cuando la ejecucion de “LAS OBRAS” asi lo requieran, “EL MUNICIPIO” ser3
el responsable de obtener los permisos y/o autorizaciones en materia de impacto
ambiental, asi como de obtener los permisos o anuencias en las afectaciones al de
derecho de via, tanto estatales como federales, o en el caso de particulares,
obtener por escrito la disposicion y autorizacion del uso de la propiedad, cuando asi
lo requiera el proyecto ejecutivo o bien acreditar la legal propiedad en caso de que
sean bienes del Ayuntamiento.
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SEPTIMA. EJECUCION DE LAS OBRAS. “EL MUNICIPIO” ejecutara “LAS
OBRAS” objeto de este convenio, ya sea por la modalidad de administracion
directa o por contratacién. Nombrara un responsable directo de la ejecucion de los
trabajos materia del presente convenio, conforme a los lineamientos de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento. El nombramiento de
responsable de obra debera ser notificado a la “SIOP”, los alcances y atribuciones
del responsable técnico deberan ser establecidos por “EL MUNICIPIO” vy
notificados a la dependencia normativa.

“EL MUNICIPIO”, como patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos
materia de este Convenio, sera el (nico responsable de las obligaciones derivadas
de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de
seguridad social. “EL MUNICIPIO” se compromete, por lo mismo, en responder de
todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra
de “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, en relacidén con los trabajos objeto del
presente convenio. Asimismo, “EL MUNICIPIO” sera responsable por los dafios y
perjuicios que sufran sus equipos, y los que se causen a terceros con motivo de
“LAS OBRAS”.

“EL MUNICIPIO”, se obliga a ejecutar “LAS OBRAS” objeto de este convenio,
responsabilizandose por la construccion y calidad de ellas, asi como de los vicios
ocultos que aparezcan al momento de la entrega y durante el afio siguiente a la
recepcion de “LAS OBRAS”, obligandose a sacar en paz y a salvo a “EL
GOBIERNO DEL ESTADO” de cualquier reclamacion por estos conceptos.

OCTAVA. COMPROMISOS DE “EL GOBIERNO DEL ESTADO”. Para el
cumplimiento del presente convenio, “EL GOBIERNO DEL ESTADO” se
compromete:

I. Por conducto de la “SEPAF” a:

a) Transferir a “EL MUNICIPIO” los recursos otorgados por “EL GOBIERNO DEL
ESTADO” para “LAS OBRAS” objeto de este convenio, de conformidad al
seguimiento de pago establecido.

b) Aplicar las retenciones a las participaciones del Municipio cuando se incumpla
con la ejecucion de “LAS OBRAS” convenidas en los términos, plazos, calidades y
cantidades pactadas, trabajos irregulares o no justificados, que sean observados
por la “SIOP” o por los 6rganos de supervision y fiscalizacion estatales.

c) Validar los documentos comprobatorios que expida el Ayuntamiento, para
integrar los recursos del FONDEREG 2018 a la cuenta sefialada en la clausula
Tercera del presente instrumento como aportacién.

d) Integrar la evaluacién de las acciones del presente convenio, a la evaluacion
integral que para tal, efecto se realice en la operacioén y ejecucion del FONDEREG

2018.

Il. Por conducto de la “SIOP” a:
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a) Apoyar en la capacitacién del personal de “EL MUNICIPIO”, previo al inicio de
la ejecucion de los trabajos, para la correcta aplicacion de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y demas disposiciones estatales aplicables, siempre y
cuando, previamente exista el oficio de inicio de las obras.

b) Supervisar el avance contra el programa de la obra y observar que “EL
MUNICIPIO” cumpla con la calidad y especificaciones técnicas del proyecto
ejecutivo aprobado; asimismo, la “SIOP” en su caracter de instancia normativa,
ademas apoyara en la asesoria a “EL MUNICIPIO” en los aspectos técnicos y
financieros de control de “LAS OBRAS” proporcionando los formatos necesarios,
con el objeto de que éste la concluya en los términos pactados.

NOVENA. CONTROL, VIGILANCIA Y EVALUACION. El control, vigilancia y
evaluacion de los recursos y de la obra a los que se refiere el presente instrumento,
corresponderan a las dependencias aqui establecidas y a aquellas que ademas
faculten las leyes, de conformidad con sus competencias y atribuciones, a lo que
“EL MUNICIPIO” manifiesta su consentimiento para que dichas labores sean
llevadas a cabo en cualquier momento.

a).- La Contraloria del Estado sera la encargada de realizar las labores de control
y vigilancia de la inversion del estado y verificar la aplicacion de los recursos en los
términos pactados en el presente instrumento juridico, para gue se lleve a cabo en
cumplimiento a la normatividad de la materia.

b).- Si la Contraloria del Estado en cumplimiento de sus labores de control y
vigilancia de la inversién del estado, mediante la verificacion de la aplicacién de los
recursos llegase a detectar incumplimientos o desvio de recursos por parte de “EL
MUNICIPIO”, de inmediato esta dara aviso a la “SEPAF?”, para que en el ambito de
su competencia actue en los términos previstos en el inciso 3 del punto cuatro de
las declaraciones de “EL MUNICIPIO”.

DECIMA. TERMINACION DE “LAS OBRAS”. Para la verificacion de “LAS
OBRAS” materia del presente convenio, compareceran “EL GOBIERNO DEL
ESTADO” por conducto de la “SIOP” y de la “SEPAF”, asi como “EL
MUNICIPIO”, por lo que el acta de terminacion de “LAS OBRAS” debera de ser
suscrita por las personas facultadas para tal efecto, por las entidades e instancias
de gobierno antes sefialadas.

“EL MUNICIPIO” entregara el acta de terminacion que corresponda la obra publica
objeto del presente convenio completamente concluida, dentro de los 30 (Treinta)
dias naturales siguientes a la fecha de conclusion de “LAS OBRAS”, para lo cual
se elaborara el acta respectiva en los términos de los articulo 224, 226, 227 y 228
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

DECIMA PRIMERA. VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION. El presente Convenio
iniciara su vigencia a partir de la fecha de su firma y concluird cuando se hayan
extinguido completamente las obligaciones derivadas del mismo y de conformidad
con el calendario de ejecucién de “LAS OBRAS”, las cuales por ningtn motivo
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deberan exceder del término de la presente Administracion Publica Estatal, lo
anterior, no podra exceder el presente ejercicio fiscal 2018.

En el caso de que “EL MUNICIPIO” no cumpla con la totalidad de lo aqui pactado y
en la ejecucion de “LAS OBRAS”, que por medio de éste instrumento se acuerda,
o en el caso, de que la “SIOP”, la “SEPAF” o la Contraloria del Estado,
detectasen incumplimientos, anomalias, desvios de recursos o cualquier otra
anormalidad en los trabajos o ejecucion de los recursos, de forma inmediata se
dara aviso a la “SEPAF”, para que se proceda con la deduccion de los recursos
que el municipio dejé en garantia en caso de incumplimiento de “LAS OBRAS”, de
conformidad con la garantia sefialada en su acta de cabildo.

DECIMA SEGUNDA. Las partes se comprometen a operar el programa en forma
institucional, garantizando que las acciones se canalicen al objeto sin sesgo alguno
de caracter politico-electoral. El incumplimiento en esta clausula se sancionara en
terminos de los ordenamientos legales correspondientes. Asimismo “EL
MUNICIPIO” se compromete a colocar desde el comienzo de los trabajos de
ejecucion de “LAS OBRAS”, mantas, que una vez concluidas “LAS OBRAS” sera
sustituida por una placa. Tanto manta como placa, deberan contener de manera
clara y explicita la siguiente leyenda:

‘Esta obra es resultado del Fondo Complementario para el Desarrollo Regional
(FONDEREG) del Gobierno del Estado de Jalisco para el afio 2018, no es patrocinada ni
promovida por partido politico alguno. Sus recursos provienen de los impuestos que
pagan todos los contribuyentes”,

DECIMA TERCERA. CONTROVERSIAS. Las partes acuerdan que en caso de
duda o controversia sobre la aplicacion, interpretacion y/o cumplimiento del
presente instrumento, asi como para la ejecucion de “LAS OBRAS” objeto de este
convenio, se sujetaran estrictamente, a todas y cada una de las clausulas que lo
integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
establecidos.

Cuando alguna de las partes considere que la otra no actud de conformidad con las
disposiciones del Convenio, el afectado notificara y requerira a la otra para que las
satisfaga, dentro de un plazo determinado, mediante comunicacién por escrito.

Dicho plazo, excepto en los casos de urgencia por requerimientos de terminacion
de la obra objeto de este convenio, no sera inferior a 15 dias naturales contados
desde la fecha de notificacion del requerimiento.

Si una vez transcurrido el plazo anterior, las partes no hubieren podido resolver
amistosamente la controversia originada por el Convenio, se someten a la
competencia del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, en los términos
del articulo 1° de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco,
renunciando expresamente a cualquier otra que por causa de domicilio, ubicacién y
demas pudiera corresponder.
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DECIMA CUARTA. DOMICILIO. Para los efectos de este Convenio, las partes
designan como sus domicilios los siguientes:

La “SEPAF”, calle Pedro Moreno numero 281, Zona Centro, en la ciudad de
Guadalajara, Jalisco. C.P. 44100.

La “SIOP”, prolongacién Av. Alcalde No. 1351, edificio "B", Col. Miraflores, C.P.
44270, Guadalajara, Jalisco.

“EL MUNICIPIO”, domicilio conocido de la presidencia municipal del H.
Ayuntamiento de Zapotlan el Grande, Jalisco.

Una vez leido que fue el presente convenio por las partes, y no existiendo dudas
sobre su interpretacion y alcances, lo suscriben en cuatro tantos, en esta ciudad de
Guadalajara, Jalisco a los 03 dias del mes de mayo del dos mil dieciocho.

POR “EL GOBIERNO DEL ESTADO"

/

Mtro. Héctor Rdfael Pérez Partida
Secretari

SR L
-0%3_,1_‘ ,’.-i- ]

~ ’ .
i€, Matilde Zepeda Bautista
Sindico

Interino

La presente hoja de firmas corresponde al Convenio de Colaboracion, Participacion y Ejecucion, suscrito
entre el Gobiemo del Estado de Jalisco y el Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco, para la operacion del

FONDEREG 2018.
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