

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020
PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. I-14-01/2020
PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO TÉCNICO NUM. I-AR-01 /2020

APARTADO RURAL (APARURAL).

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2020, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

RESUMEN GENERAL

ENTIDAD FEDERATIVA: 14 Jalisco

Formato FS-APARURAL - 01

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	FUENTE DE FINANCIAMIENTO					TOTAL	EJECUTOR			
	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO	ORGANISMO OPERADOR	OTROS		ESTADO	MUNICIPIO	ORGANISMO OPERADOR	TOTAL
Agua Potable	13,265,809	13,265,807	0	0	0	26,531,616	26,531,616	0	0	26,531,616
Obra nueva	12,043,375	12,043,373	0	0	0	24,086,748	24,086,748	0	0	24,086,748
Obra mejorada	1,222,434	1,222,434	0	0	0	2,444,868	2,444,868	0	0	2,444,868
Obra rehabilitada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alcantarillado	9,160,362	9,160,361	0	0	0	18,320,723	18,320,723	0	0	18,320,723
Obra nueva	3,853,116	3,853,115	0	0	0	7,706,231	7,706,231	0	0	7,706,231
Obra mejorada	5,307,246	5,307,246	0	0	0	10,614,492	10,614,492	0	0	10,614,492
Obra rehabilitada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saneamiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obra nueva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obra mejorada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obra rehabilitada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trabajo Social / Atención social y participación comunitaria y Contraloría Social	175,000	175,000	0	0	0	350,000	350,000	0	0	350,000
Contrato						0				0
Administración	175,000	175,000				350,000	350,000			350,000
Mejoramiento de Eficiencia / Desarrollo institucional y fortalecimiento a ejecutores	405,600	204,800	0	0	0	610,400	610,400	0	0	610,400
Supervisión técnica	591,533	591,533	0	0	0	1,183,066	1,183,066			1,183,066
Contrato	500,000	500,000				1,000,000	1,000,000			1,000,000
Administración	91,533	91,533				183,066	183,066			183,066
Monitoreo de obras de años anteriores	15,000	15,000				30,000	30,000			30,000
TOTAL	23,613,304	23,412,501	0	0	0	47,025,805	47,025,805	0	0	47,025,805

Nota: los montos de inversión en los formatos del presente Anexo Técnico, se asentarán a pesos sin decimales.

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO MODIFICATORIO SE FIRMA EN SIETE EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 16 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2020.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL/
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. OSCAR GUTIÉRREZ SANTANA

DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE
CUENCA LERMA SANTIAGO PACÍFICO

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD
FEDERATIVA

[Firma]

C.P. JUAN PARTIDA MORALES
SECRETARIO DE LA HACIENDA PÚBLICA

POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS

ING. JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCÉRRECA
SECRETARIO DE GESTIÓN INTEGRAL
DEL AGUA

ING. CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN
ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020
PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. I-14-01/2020
PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO TÉCNICO NUM. I-AR-01/2020

APARTADO RURAL (APARURAL).

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2020, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

DESGLOSE DE ACCIONES

ENTIDAD FEDERATIVA: **14 Jalisco**

Formato PS-APARURAL - 02

NUM.	COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	INSTANCIA EJECUTORA	ORGANISMO OPERADOR	LOCALIZACIÓN				NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA/ACCIÓN	ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	FECHA DE VALIDACIÓN DE EXPEDIENTE	ESTRATEGIAS IMPACTADAS 1		HABITANTES CENSO 2010	BENEFICIOS HABITANTES		ESTRUCTURA FINANCIERA					% DE APOYO FEDERAL APLICADO																																			
				CLAVE INEGI (9 POSICIONES)	MUNICIPIO	LOCALIDAD	INDICE DE MARGINACIÓN							OPC. 1	OPC. 2		INCORPORADOS	MEJORADOS	POBLACION BENEFICIADA																																								
																			TOTAL	MUJERES	INDIGENA	FEDERAL	ESTADO		MPO.	O. OPERADOR	OTROS	SUMA																															
AGUA POTABLE																																																											
1	OBRA NUEVA	CEA JALISCO		140400025	HOSTOTIPAQUILLO	LA ESTANZUELA	ALTO	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANZUELA DE HOSTOTIPAQUILLO, JALISCO.	OBRA DE CAPTACIÓN SUBTERRÁNEA	POZO	POZO	1	27/03/2020	ZAPR		127	0	0	0	0	0	1,512,337	1,512,336					3,024,673	50																														
																				1,512,337	1,512,336	0	0	0	3,024,673	50																																	
2	OBRA NUEVA	CEA JALISCO		140490178	JILOTLÁN DE LOS DOLORES	EL RODEO	ALTO	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA (CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE TOMA, EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN, EQUIPO DE CONTROL DEL CÁRCAMO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE SUPERFICIAL, LÍNEA DE ALIMENTACIÓN, RED DE AGUA POTABLE Y 59 TOMAS DOMICILIARIAS), EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO, MUNICIPIO DE JILOTLÁN DE LOS DOLORES.	OBRA DE CAPTACIÓN SUPERFICIAL	TOMA DIRECTA	TOMA NUEVA	1	27/03/2020	ZAPR		114	114	114	50					139,237	139,238				278,475	50																													
									OBRA DE CAPTACIÓN SUPERFICIAL	CASETA DE DESINFECCIÓN	CASETA DE DESINFECCIÓN	1												16,505	16,506				33,011	50																													
									LÍNEA DE CONDUCCIÓN	LÍNEA DE ALIMENTACIÓN	KILÓMETRO	0.42												51,449	51,450				102,899	50																													
									LÍNEA DE CONDUCCIÓN	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	KILÓMETRO	0.3												42,910	42,909				85,819	50																													
									TANQUE	TANQUE SUPERFICIAL	TANQUE SUPERFICIAL	1												28,658	28,657				57,315	50																													
									LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN	LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA	KILÓMETRO	2.2												385,624	385,625				771,249	50																													
									LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN	TOMAS DOMICILIARIAS	TOMA NUEVA	66												63,540	63,540				127,080	50																													
									EQUIPAMIENTO	EQUIPAMIENTO	EQUIPAMIENTO	1												145,538	145,538				291,076	50																													
									EQUIPAMIENTO	BOMBAS PIEZAS ESPECIALES	LOTE	1												12,448	12,446				24,894	50																													
EQUIPAMIENTO	DISPOSITIVOS DESINFECCIÓN	EQUIPAMIENTO	1	13,428	13,428				26,856	50																																																	
IMPORTE DE LA ACCION																				899,337	899,337	0	0	0	1,798,674	50																																	
3	OBRA NUEVA	CEA JALISCO		140770020	SAN MARTÍN HIDALGO	SANTA CRUZ DE LAS FLORES	BAJO	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO.	OBRA DE CAPTACIÓN SUBTERRÁNEA	POZO	POZO	1	27/03/2020	ZAPR		1,531	0	0	0	0	0	1,039,096	1,039,096					2,078,192	50																														
IMPORTE DE LA ACCION																				1,039,096	1,039,096	0	0	0	2,078,192	50																																	
4	OBRA NUEVA	CEA JALISCO		140800114	SAN SEBASTIÁN DEL OESTE	EL TASAJAL	ALTO	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE LA LOCALIDAD DEL TASAJAL EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE, JALISCO.	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	KILÓMETRO	0.8	27/03/2020	ZAPR		69	69	69	35										206,012	206,012				412,024	50																								
									TANQUE	TANQUE SUPERFICIAL	TANQUE SUPERFICIAL	1																	207,935	207,935				415,870	50																								
									REDES DE DISTRIBUCIÓN	LÍNEA PRIMARIA	KILÓMETRO	0.5																	173,105	173,104				346,209	50																								
									LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN	TOMAS DOMICILIARIAS	TOMA NUEVA	20																	24,156	24,156				48,312	50																								
IMPORTE DE LA ACCION																				611,208	611,207	0	0	0	1,222,415	50																																	
5	OBRA NUEVA	CEA JALISCO		140850053	TAMAZULA DE GORDIANO	LA GARITA	BAJO	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, EN LAS LOCALIDADES DE LA GARITA, CUESTA DE SAN LÁZARO, EL GUAYABO, EL PEDREGAL Y EL VELADERO MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	KILÓMETRO	10.5	27/03/2020	ZAPR		1,060	1,060																																										
				140850042		CUESTA DE SAN LÁZARO	ALTO																																																				
				140850058		EL GUAYABO	ALTO																																																				
				140850183		EL PEDREGAL	BAJO																																																				
				140850170		EL VELADERO	ALTO																																																				
IMPORTE DE LA ACCION																				5,793,721	5,793,721	0	0	0	11,587,442	50																																	

JPR

[Handwritten signature]

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020
PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. I-14-01/2020
PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO TÉCNICO NUM. I-AR-01 /2020**

APARTADO RURAL (APARURAL).

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACION PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2020, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

DESGLOSE DE ACCIONES

ENTIDAD FEDERATIVA:

14 Jalisco

Formato F5-APARURAL - 02

NUM.	COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	INSTANCIA EJECUTORA	ORGANISMO OPERADOR	LOCALIZACIÓN			NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA/ACCIÓN	ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	FECHA DE VALIDACIÓN DE EXPEDIENTE	ESTRATEGIAS IMPACTADAS ¹		HABITANTES CENSO 2010	BENEFICIOS HABITANTES		POBLACIÓN BENEFICIADA			ESTRUCTURA FINANCIERA					% DE APOYO FEDERAL APLICADO																							
				CLAVE (INEGI (9 POSICIONES))	MUNICIPIO	LOCALIDAD							INDICE DE MARGINACIÓN	OPC. 1		OPC. 2	INCORPORADOS	MEJORADOS	TOTAL	MUJERES	INDÍGENA	FEDERAL	ESTADO	MPIO.	O. OPERADOR		OTROS	SUMA																					
																													ESTRUCTURA FINANCIERA																				
6	OBRA NUEVA	CEA JALISCO		141190003	ZACOALCO DE TORRES	BARRANCA DE OTATES (BARRANCA DE OTATÁN)	BAJO	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA DE OTATES, ZACOALCO DE TORRES, JALISCO.	OBRA DE CAPTACIÓN SUBTERRÁNEA	POZO	POZO	1	27/03/2020	ZAPR		1,117	0	0	0	0	0	1,410,708	1,410,708	0	0	0	0	0	2,821,416	50																			
Subtotal obra nueva																					1,410,708	1,410,708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,821,416	50	
Subtotal obra mejorada																					11,266,407	11,266,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,532,812	50
7	OBRA MEJORADA	CEA JALISCO		140030007	AHUALULCO DE MERCADO	CHAPULIMITA (CHAPULI)	MEDIO	ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y LÍNEA DE ALIMENTACIÓN PRIMERA DE DOS ETAPAS, EN LA LOCALIDAD DE CHAPULIMITA, MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO	OBRA DE CAPTACIÓN SUBTERRÁNEA	PROTECCIÓN DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO	METRO	24	27/03/2020	ZAPR		355	355	355	169	1	699,402	699,402	0	0	0	0	0	0	1,398,804	50																			
									OBRA DE CAPTACIÓN SUPERFICIAL	CASETA DE DESINFECCIÓN	CASETA	1																			77,209	77,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,418	50					
									LÍNEA DE CONDUCCIÓN	LÍNEA DE BOMBEO	KILÓMETRO	0.4																			65,431	65,431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,862	50			
									EQUIPAMIENTO	ELECTROMECAÁNICO	EQUIPO	1																			331,072	331,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	662,144	50		
									EQUIPAMIENTO	BOMBAS PIEZAS ESPECIALES	LOTE	1																			133,311	133,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266,623	50	
									EQUIPAMIENTO	DISPOSITIVOS DE DESINFECCIÓN	EQUIPO	1																			14,476	14,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,952	50	
IMPORTE DE LA ACCION																					699,402	699,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Subtotal obra rehabilitada																					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL AGUA POTABLE																					11,965,809	11,965,807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,931,616	50

SUBTOTAL	11,965,809	11,965,807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,931,616
SUPERVISION TECNICA	335,043	335,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670,086
TOTAL	12,300,852	12,300,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,601,702

1 ESTRATEGIAS IMPACTADAS

COMPROMISO INTERNACIONAL
CONEVAL
PROCAPTAR
INDIGENA
ZONAS ATENCION PRIORITARIAS RURALES
CAMBIO CLIMATICO

C
CONEVAL
LUU
IND
ZAP
CC

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO MODIFICATORIO SE FIRMA EN SIETE EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 16 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2020.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

INC. OSCAR GUTIERREZ SANTANA
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA LERMA SANTIAGO PACÍFICO

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

C.P. JUAN PARTIDA MORALES
SECRETARIO DE LA HACIENDA PÚBLICA

POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS

ING. JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCÉRRECA
SECRETARIO DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA

ING. CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020
PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 1-14-01/2020
PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO TÉCNICO NUM. 1-AR-01/2020

APARTADO RURAL (APARURAL).

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2020, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

DESCGLOSE DE ACCIONES

ENTIDAD FEDERATIVA: 14 Jalisco

Hoja (1) de (1)

Formato FS-APARURAL - 03

NUM.	COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	INSTANCIA EJECUTORA	ORGANISMO OPERADOR	LOCALIZACIÓN				NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA/ACCIÓN	ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	FECHA DE VALIDACIÓN DE EXPEDIENTE	ESTRATEGIAS IMPACTADAS (OP. 1 - OP. 2)	HABITANTES CENSO 2010	BENEFICIOS HABITANTES		POBLACIÓN BENEFICIADA			ESTRUCTURA FINANCIERA					% DE APOYO FEDERAL APLICADO					
				INCORPORADOS	MEJORADOS	TOTAL	MUJERES									INDÍGENA	FEDERAL	ESTADO	MPIO.	O OPERADOR	OTROS	SUMA									
ALCANTARILLADO																															
1	OBRA NUEVA	CEA JALISCO		141000159	TOMATLÁN	TEQUESQUITE	MEDIO	CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL TEQUESQUITE, PRIMERA ETAPA, INCLUYE 235 DESCARGAS DOMICILIARIAS, MUNICIPIO DE TOMATLÁN.	RED DE ATARJEAS	RED DE ATARJEAS	KILÓMETRO	5	27-mar-20	ZAPR	1,172	940			940	464	12	1,932,905	1,932,904				3,865,809	50.00			
								RED DE ATARJEAS	POZOS DE VISITA	POZO VISITA	106														847,144	847,144				1,694,288	50.00
								RED DE ATARJEAS	DESCARGAS DOMICILIARIAS	DESCARGA DOMICILIARIA	235														1,073,067	1,073,067				2,146,134	50.00
																			IMPORTE DE LA ACCION		3,853,116	3,853,115	0	0	0	0	0	7,706,231	50.00		
2	OBRA NUEVA																														
																			IMPORTE DE LA ACCION		0	0	0	0	0	0	0	0			
Subtotal obra nueva																			3,853,116	3,853,115	0	0	0	0	0	0	7,706,231	50.00			
3	OBRA MEJORADA			141080022	TUXPAN	LA HICUERA	MEDIO	SUSTITUCIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGUNDA ETAPA DE DOS INCLUYE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE LA HICUERA, MUNICIPIO DE TUXPAN.	RED DE ATARJEAS	RED DE ATARJEAS	KILÓMETRO	176	27/03/2020	ZAPR	1,238	704			704	356		3,340,355	3,340,355				6,680,710	50.00			
								RED DE ATARJEAS	POZOS DE VISITA	POZO VISITA	116														733,243	733,243				1,466,486	50.00
								RED DE ATARJEAS	DESCARGAS DOMICILIARIAS	DESCARGA DOMICILIARIA	150														1,233,648	1,233,648				2,467,296	50.00
																			IMPORTE DE LA ACCION		5,307,246	5,307,246	0	0	0	0	0	10,614,492	50.00		
4	OBRA MEJORADA																														
																			IMPORTE DE LA ACCION		0	0	0	0	0	0	0	0			
Subtotal obra mejorada																			5,307,246	5,307,246	0	0	0	0	0	0	10,614,492	50.00			
5	OBRA REHABILITADA																														
																			IMPORTE DE LA ACCION		0	0	0	0	0	0	0	0			
6	OBRA REHABILITADA																														
																			IMPORTE DE LA ACCION		0	0	0	0	0	0	0	0			
Subtotal obra rehabilitada																			0	0	0	0	0	0	0	0	0				
TOTAL ALCANTARILLADO																			9,160,362	9,160,361	0	0	0	0	0	0	18,320,723	50.00			

ESTRATEGIAS IMPACTADAS

COMPROMISO INTERNACIONAL	CI
CONEVAL	CONEVAL
PROCAPTR	LLU
INDÍGENA	IND
ZONAS ATENCIÓN PRIORITARIAS RURA	ZAP
CAMBIO CLIMÁTICO	CC

SUBTOTAL	9,160,362	9,160,361	0	0	0	18,320,723
SUPERVISIÓN TÉCNICA	256,490	256,490	0	0	0	512,980
TOTAL	9,416,852	9,416,851	0	0	0	18,833,703

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO MODIFICATORIO SE FIRMA EN SIETE EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 16 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2020.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

(Firma)
ING. OSCAR GUTIÉRREZ SANTANA
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA LERMA SANTIAGO PACÍFICO

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

(Firma)
C.P. JUAN PARTIDA MORALES
SECRETARIO DE LA HACIENDA PÚBLICA

POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS

(Firma)
ING. JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCÉRRECA
SECRETARIO DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA

(Firma)
ING. CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020
PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. I-14-01/2020
PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO TÉCNICO NUM. I-AR-01 /2020

APARTADO RURAL (APARURAL).

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACION PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2020, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

PROGRAMACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ENTIDAD FEDERATIVA: 14 Jalisco

Formato FS-APARURAL - 05

COMPONENTE/SUBCOM PONENTE	INSTANCIA EJECUTORA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PERSONAS A BENEFICIAR	DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO/PROYECTO	ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	AÑO A EJECUTAR EL SISTEMA	FECHA		COSTO DEL ESTUDIO (PESOS)			% FED. APLICADO	
		NOMBRE	NOMBRE								INICIO	TERMINO	FEDERAL	ESTADO	TOTAL		
AGUA POTABLE/																	
Nueva	CEA JALISCO	MEZQUITIC	CABECERA MUNICIPAL	2298	PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN REPRESA EN TEPEHUAJE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MEZQUITIC.	PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS	PROYECTO EJECUTIVO	PROYECTO	1	2021	01/ago/2020	29/nov/2020	232,413	232,413	464,826	50%	
Nueva	CEA JALISCO	MEZQUITIC	CABECERA MUNICIPAL	2298	PROYECTO EJECUTIVO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE REPRESA EL MORTERO, MUNICIPIO DE MEZQUITIC.	PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS	PROYECTO EJECUTIVO	PROYECTO	1	2021	01/ago/2020	29/nov/2020	194,877	194,877	389,754	50%	
Nueva	CEA JALISCO	MEZQUITIC	MINILLAS	56	PROYECTO EJECUTIVO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE REPRESA JOCOYOTA EN LA LOCALIDAD DE MINILLAS, MUNICIPIO DE MEZQUITIC.	PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS	PROYECTO EJECUTIVO	PROYECTO	1	2021	01/ago/2020	29/nov/2020	187,299	187,299	374,598	50%	
Nueva	CEA JALISCO	MEZQUITIC	LA MANGA	12	PROYECTO EJECUTIVO DE TANQUE Y RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA MANGA, MUNICIPIO DE MEZQUITIC.	PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS	PROYECTO EJECUTIVO	PROYECTO	1	2021	01/ago/2020	29/nov/2020	162,379	162,379	324,758	50%	
													TOTAL NUEVA	776,968	776,968	1,553,936	50%
Mejorada	CEA JALISCO	BOLAÑOS	MESA DE TIRADOR	25	PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CON 83 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD INDÍGENA DE MESA DE TIRADOR, MUNICIPIO DE BOLAÑOS	PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS	PROYECTO EJECUTIVO	PROYECTO	1	2021	01/ago/2020	29/nov/2020	94,754	94,754	189,508	50%	
Mejorada	CEA JALISCO	ETZATLAN	SANTA ROSALÍA	156	PROYECTO EJECUTIVO DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN SANTA ROSALÍA, MUNICIPIO DE ETZATLÁN	PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS	PROYECTO EJECUTIVO	PROYECTO	1	2021	01/ago/2020	29/nov/2020	53,278	53,278	106,556	50%	
Mejorada	CEA JALISCO	HUEJUCAR	TLACOSAHUA BARRIO DEL TORIL	725	PROYECTO EJECUTIVO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE ELEVADO, AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y SECTORIZACIÓN EN LAS LOCALIDADES TLACOSAHUA Y BARRIO DEL TORIL, MUNICIPIO DE HUEJUCAR, JALISCO	PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS	PROYECTO EJECUTIVO	PROYECTO	1	2021	01/ago/2020	29/nov/2020	125,000	125,000	250,000	50%	
													TOTAL MEJORADA	273,032	273,032	546,064	50%

2021

[Handwritten signatures and initials]

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020
PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. I.-14-01/2020
PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO TÉCNICO NUM. I.-AR-01 /2020**

APARTADO RURAL (APARURAL).

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACION PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2020, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

PROGRAMACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ENTIDAD FEDERATIVA: 14 Jalisco

Formato FS-APARURAL - 05

COMPONENTE/SUBCOM- PONENTE	INSTANCIA EJECUTORA	MUNICIPIO NOMBRE	LOCALIDAD NOMBRE	PERSONAS A BENEFICIAR	DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO/PROYECTO	ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	AÑO A EJECUTAR EL SISTEMA	FECHA		COSTO DEL ESTUDIO (PESOS)			% FED. APLICADO	
											INICIO	TERMINO	FEDERAL	ESTADO	TOTAL *		
Rehabilitada																0	
Mejoramiento eficiencia	CEA JALISCO	CUAUTLA	TIERRAS BLANCAS	156	PROYECTO EJECUTIVO DE SECTORIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TIERRAS BLANCAS, MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO	PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS	PROYECTO EJECUTIVO	PROYECTO	1	2021	01/ago/2020	29/nov/2020	250,000	250,000	500,000	50%	
SUBTOTAL AGUA POTABLE				5726									1,300,000	1,300,000	2,600,000	50%	
ALCANTARILLADO																	
Nuevo																0	
Mejorado																0	
Rehabilitado																0	
Mejoramiento eficiencia																0	
SUBTOTAL ALCANTARILLADO				0										0	0	0	
SANEAMIENTO																	
Nuevo																0	
Mejorado																0	
Rehabilitado																0	
Mejoramiento eficiencia																0	
SUBTOTAL SANEAMIENTO				0										0	0	0	
TOTAL				5,726										1,300,000	1,300,000	2,600,000	50.00%

Nota: Los estudios y proyectos programados tienen que cubrir los términos de referencia difundidos por la CONAGUA

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO MODIFICATORIO SE FIRMA EN SIETE EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 16 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2020.

**POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA**

ING. OSCAR GUTIERREZ SANTANA
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE
CUENCA LERMA SANTIAGO PACÍFICO

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

C.P. JUAN PARTIDA MORALES
SECRETARIO DE LA HACIENDA PÚBLICA

POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS

ING. JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCERRECA
SECRETARIO DE GESTIÓN INTEGRAL
DEL AGUA

ING. CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN
ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020
PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. I-14-01/2020
PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO TÉCNICO NUM. I-AR-01 /2020**

APARTADO RURAL (APARURAL).

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2020, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

PROGRAMACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA / DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO A EJECUTORES

ENTIDAD FEDERATIVA: 14 Jalisco

COMPONENTE DEL PROAGUA ¹: AGUA POTABLE

SUBCOMPONENTE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA

Formato FS-APARURAL - 06

CLAVE DE LA ACCIÓN	SUBACCIÓN/ DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO A ADQUIRIR	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	PERIODO DE EJECUCIÓN		INVERSIÓN			% FED. APLICADO
					INICIO	TERMINO	(PESOS)			
							FEDERAL	ESTADO	TOTAL	
ACCIÓN 1: CAPACITACIÓN	Curso taller para la administración, desinfección, operación y mantenimiento de sistemas de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en los municipios de San Diego de Alejandría, Mezquitic, Atemajac de Brizuela, Cabo Corrientes, El Limón, Etzatlán, Hostotipaquillo, San Ignacio Cerro Gordo, San Marcos, Tamazula de Gordiano, Tapalpa, Techaluta de Montenegro, Tenamaxtlán, Tonaya y Tonila	Administración	Curso	15	24/jun/2020	01/dic/2020	55,600		55,600	100
	Bitácora electrónica de obra pública	Administración / contrato	Curso	3	01/jun/2020	01/dic/2020	70,000		70,000	100
	Curso taller de topografía	Administración / contrato	Curso	12	01/jun/2020	01/dic/2020	180,000		180,000	100
ACCIÓN 5: ESTUDIOS Y DIAGNÓSTICOS	Plan de inversión para definir las acciones a realizar para ampliar y mejorar la infraestructura de agua potable, drenaje y saneamiento en comunidades rurales	Administración	Estudio	1	01/abr/2020	01/dic/2020	100,000		100,000	100
ACCIÓN 3: EQUIPAMIENTO Y/O INSTRUMENTACIÓN	Equipo de cómputo portátil	Contrato	Lap-Top	8	01/jul/2020	01/jul/2020	0	160,000	160,000	0
	Equipo de topografía: Niveles ópticos fijos	Contrato	Equipo	4	01/jul/2020	01/jul/2020	0	44,800	44,800	0
TOTAL							405,600	204,800	610,400	

¹ Indicar en nombre del Componente del PROAGUA donde se asigna el mayor monto de inversión.

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO MODIFICATORIO SE FIRMA EN SIETE EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 16 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2020.

**POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA**

**ING. OSCAR GUTIÉRREZ SANTANA
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE
CUENCA LERMA SANTIAGO PACÍFICO**

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

**C.P. JUAN PARTIDA MORALES
SECRETARIO DE LA HACIENDA PÚBLICA**

POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS

**ING. JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCÉRRECA
SECRETARIO DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA**

**ING. CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN
ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO**

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020
PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. I.-14-01/2020
PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO TÉCNICO NUM. I.-AR-01 /2020**

APARTADO RURAL (APARURAL).

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2020, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

INDICADORES DE EVALUACIÓN

ENTIDAD FEDERATIVA:

14 Jalisco

Formato FS-APARURAL - 07

COMPONENTE / INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Desarrollo Institucional y Fortalecimiento a ejecutores		
Estados, Municipios u Organismos Operadores Municipales apoyados mediante acciones de fortalecimiento y desarrollo institucional.	Número de Municipios beneficiados con fortalecimiento y desarrollo institucional / Total de Municipios participantes en el Apartado Rural.	16/9
Atención social y participación comunitaria		
Comités comunitarios-constituidos.	Comités comunitarios constituidos / Total de comités a constituir.	13/13
	Mujeres que integran los comités comunitarios / Total de integrantes de los comités a constituir.	39/65
Capacitación de las localidades en aspectos sanitarios, de higiene y ambientales.	Localidades capacitadas / Total de localidades a atender.	13/13
Infraestructura		
Comités comunitarios capacitados para la administración, operación y mantenimiento de los sistemas.	Comités comunitarios capacitados / Total de comités comunitarios a capacitar	10/10
Obras realizadas	Número de obras nuevas construidas / número de obras nuevas programadas.	7/7
	Número de obras ampliadas / número de obras ampliadas programadas	1/1

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO MODIFICATORIO SE FIRMA EN SIETE EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 16 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2020.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. OSCAR GUTIERREZ SANTANA
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE
CUENCA LERMA SANTIAGO PACÍFICO

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD
FEDERATIVA

C.P. JUAN PARTIDA MORALES
SECRETARIO DE LA HACIENDA PÚBLICA

POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS

ING. JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCKERRECA
SECRETARIO DE GESTIÓN INTEGRAL DEL
AGUA

ING. CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN
ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020
PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. I.-14-01/2020
PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO TÉCNICO NUM. I.-AR-01 /2020**

APARTADO RURAL (APARURAL)

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2020, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

INFRAESTRUCTURA

**PLAN ANUAL DE MONITOREO DEL MANTENIMIENTO Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2020**

ESTADO DE:

Formato FS-APARURAL - 08

MUNICIPIO	LOCALIDAD	TIPO DE SISTEMA	AÑO DE EJECUCIÓN	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA	INVERSIÓN ESTIMADA PARA MANTENIMIENTO (\$)
Cuautilán de García Barragán	Tierras Blancas	APGR	2016	Comunidad	1,688
	La Hacienda				
	El Reparo				
Talpa de Allende	El Pozo	APGN	2017	Comunidad	1,432
Tomatlán	Tequesquite	APBR	2017	Comunidad	5,157
	El Portezuelo	ALGN	2016	Comunidad	1,718
San Martín de Hidalgo	Jesús María (El Zapote)	APBN	2014-2016	Organismo Operador	1,718
	San Jerónimo (Los Barbosa)	MEFS	2017	Organismo Operador	1,718
Villa Purificación	Telpitta	APGN	2016	Comunidad	1,718
Cihuatlán	Cuastecomates	MEFS	2015	Ayuntamiento	5,746
Cabo Corrientes	Boca de Tomatlán	ALGN	2015	Ayuntamiento	3,437
Mascota	Zacatongo	ALGN	2015	Comunidad	1,432
Ixtlahuacán del Río	San Miguel, El Ancón, El Chilar, El Palomar	APBN	2015	Ayuntamiento	1,718
	Cañada de Islas	MEFS	2015	Ayuntamiento	1,718
Mexicacán	Los Charcos	APBN		Comunidad	1,718
	Santa Rosalía (La Cueva)	APGA	2016	Ayuntamiento	1,718
Ojuelos de Jalisco	Matanzas	APBA	2017	Comunidad	1,718
Oujelos de Jalisco	Pedral de San Ángel, San José de Letras, El Molino, Los Rincones	APBN	2015	Comunidad	1,718
San Sebastián del Oeste	Amatanejo	APBN	2016	Ayuntamiento	1,718
Jilotlán de los Dolores	Jilotlán de los Dolores	APGR	2015/2016	Ayuntamiento	1,718
Quitupan	Cabecera Municipal	ALGA	2016/2017	Ayuntamiento	1,718
San Gabriel	Apango	APBN	2015	Ayuntamiento	1,718
	Ojo de Agua de Apango				1,718
	La Croix				1,718
Tuxcueca	El Tepehuaje	MEFS	2015	Ayuntamiento	1,718
Tolimán	Santa Elena de la Cruz	ALGA	2018	Ayuntamiento	2,816
Zapotlanejo	La Mesa-Tepetates	ALGN	2017	Ayuntamiento	1,718
Zapotlanejo	Pueblos de La Barranca (El Maestranzo)	ALGN	2016	Ayuntamiento	1,718
Atotonilco el Alto	Margaritas	MEFS	2014-2016	Organismo Operador	1,718
Zacoalco de Torres	Las Moras	APBR	2016	Ayuntamiento	1,718
Poncitlán	Agua Caliente, El Chalpicote y La Zapotera	APBN	2014, 2015, 2017	Ayuntamiento	1,718
Atengo	Atengo	APBR	2015	Ayuntamiento	1,718
Ejutla	Ejutla	ALGA	2015	Ayuntamiento	1,718
Huejuquilla el Alto	Tenzompa	ALGA	2018	Ayuntamiento	3,316
Mezquitic	Mezquitic	APBR	2015	Ayuntamiento	1,718
Mezquitic	San Andrés Cohamiata	APBN	2019	Comunidad	1,718
	San Sebastián Teponahuastlán	APBA	2019	Comunidad	1,718
Poncitlán	Santa María de La Joya	APGN	2020	Ayuntamiento	1,718
Magdalena	San Simón	APBN	2020	Ayuntamiento	1,718
	Santa María				
Mexicacán	Los Charcos	ALGN	2020	Comunidad	1,718
Tuxpan	La Higuera	ALGA	2020	Ayuntamiento	1,718
La Huerta	La Manzanilla	ALBA	2020	Ayuntamiento	1,718
TOTAL					80,000

TIPO DE SISTEMA:

APBN AGUA POTABLE BOMBEO NUEVO
APBA AGUA POTABLE BOMBEO AMPLIACIÓN
APBR AGUA POTABLE BOMBEO REHABILITACIÓN
APGN AGUA POTABLE GRAVEDAD NUEVO
APGA AGUA POTABLE GRAVEDAD AMPLIACIÓN
APGR AGUA POTABLE GRAVEDAD REHABILITACIÓN
APCP AGUA POTABLE CAPTACIÓN FLUVIAL
APBNP AGUA POTABLE POZO O PRIMERAS ETAPAS

ALBN ALCANTARILLADO BOMBEO NUEVO
ALBA ALCANTARILLADO BOMBEO AMPLIACIÓN
ALBR ALCANTARILLADO BOMBEO REHABILITACIÓN
ALGN ALCANTARILLADO GRAVEDAD NUEVO
ALGA ALCANTARILLADO GRAVEDAD AMPLIACIÓN
ALGR ALCANTARILLADO GRAVEDAD REHABILITACIÓN
MEFS MANEJO DE EFUENTES FOSA SÉPTICA
MELO MANEJO DE EFUENTES LAGUNAS DE OXIDACIÓN

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO MODIFICATORIO SE FIRMA EN SIETE EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 16 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2020.

**POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA**

**ING. OSCAR GUTIÉRREZ SANTANA
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE
CUENCA LERMA SANTIAGO PACÍFICO**

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

**C.P. JUAN PARTIDA MORALES
SECRETARIO DE LA HACIENDA PÚBLICA**

POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS

**ING. JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCÉRRECA
SECRETARIO DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA**

**ING. CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN
ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO**

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020
 PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. I-14-01/2020
 PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO TÉCNICO NUM. I-AR-01 /2020

APARTADO RURAL (APARURAL).

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2020, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

Calendario de Licitaciones Ejercicio Fiscal 2020

ENTIDAD FEDERATIVA: 14 Jalisco

Formato FS-APARURAL - 09

COMPONENTE/SUB COMPONENTE	No.	DESCRIPCIÓN	FECHAS								ASIGNACIÓN (PESOS)					
			CONVOCATORIA	VISITA A LA OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES	RECEPCIÓN DE PROPUESTAS *	APERTURA DE PROPUESTAS	FALLO	FIRMA CTO.	PAGO ANTICIPO	INICIO TÉRMINO*	FEDERAL	ESTADO	MPIO.	O. OPERADOR	OTROS
Agua Potable																
Obra nueva																
	1	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANZUELA DE HOSTOTIPAQUILLO, JALISCO.	15 de Mayo de 2020	18 de Mayo de 2020	19 de Mayo de 2020	28 de Mayo de 2020	28 de Mayo de 2020	11 de Junio de 2020	17 de Junio de 2020	-	18/jun/2020	1,512,337	1,512,336			3,024,673
						28 de Mayo de 2020					15/dic/2020					
	2	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA (CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE TOMA, EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN, EQUIPO DE CONTROL DEL CÁRCAMO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE SUPERFICIAL, LÍNEA DE ALIMENTACIÓN, RED DE AGUA POTABLE Y 59 TOMAS DOMICILIARIAS), EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO, MUNICIPIO DE JILOTLÁN DE LOS	15 de Mayo de 2020	18 de Mayo de 2020	19 de Mayo de 2020	28 de Mayo de 2020	28 de Mayo de 2020	11 de Junio de 2020	17 de Junio de 2020	-	18/jun/2020	899,337	899,337			1,798,674
						28 de Mayo de 2020					15/dic/2020					
	3	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO.	15 de Mayo de 2020	18 de Mayo de 2020	19 de Mayo de 2020	28 de Mayo de 2020	28 de Mayo de 2020	11 de Junio de 2020	17 de Junio de 2020	-	18/jun/2020	1,039,096	1,039,096			2,078,192
						28 de Mayo de 2020					15/dic/2020					
	4	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE LA LOCALIDAD DEL TASAJAL EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE, JALISCO.	15 de Mayo de 2020	18 de Mayo de 2020	19 de Mayo de 2020	28 de Mayo de 2020	28 de Mayo de 2020	11 de Junio de 2020	17 de Junio de 2020	-	18/jun/2020	611,208	611,207			1,222,415
						28 de Mayo de 2020					15/dic/2020					
	5	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, EN LAS LOCALIDADES DE LA GARITA, CUESTA DE SAN LÁZARO, EL GUAYABO, EL PEDREGAL Y EL VELADERO MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO	15 de Mayo de 2020	18 de Mayo de 2020	19 de Mayo de 2020	28 de Mayo de 2020	28 de Mayo de 2020	11 de Junio de 2020	17 de Junio de 2020	-	18/jun/2020	5,793,721	5,793,721			11,587,442
						28 de Mayo de 2020					15/dic/2020					
	6	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA DE OTATES, ZACUALCO DE TORRES, JALISCO.	15 de Mayo de 2020	18 de Mayo de 2020	19 de Mayo de 2020	28 de Mayo de 2020	28 de Mayo de 2020	11 de Junio de 2020	17 de Junio de 2020	-	18/jun/2020	1,410,708	1,410,708			2,821,416
						28 de Mayo de 2020					15/dic/2020					
	7	PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN REPRESA EN TEPEHUAJE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MEZQUITIC	15 de Mayo de 2020	18 de Mayo de 2020	19 de Mayo de 2020	28 de Mayo de 2020	28 de Mayo de 2020	11 de Junio de 2020	17 de Junio de 2020	-	18/jun/2020	232,413	232,413			464,826
						28 de Mayo de 2020					30/oct/2020					
	8	PROYECTO EJECUTIVO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE REPRESA EL MORTERO, MUNICIPIO DE MEZQUITIC	15 de Mayo de 2020	18 de Mayo de 2020	19 de Mayo de 2020	28 de Mayo de 2020	28 de Mayo de 2020	11 de Junio de 2020	17 de Junio de 2020	-	18/jun/2020	194,877	194,877			389,754
						28 de Mayo de 2020					30/oct/2020					

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large blue scribble and the number '1'.

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020
PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. I.-14-01/2020
PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO TÉCNICO NUM. I.-AR-01 /2020**

APARTADO RURAL (APARURAL).

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2020, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

Calendario de Licitaciones Ejercicio Fiscal 2020

ENTIDAD FEDERATIVA: 14 Jalisco

Formato FS-APARURAL - 09

COMPONENTE/SUB COMPONENTE	No.	DESCRIPCIÓN	FECHAS								ASIGNACIÓN (PESOS)						
			CONVOCATORIA	VISITA A LA OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES	RECEPCIÓN DE PROPUESTAS *	APERTURA DE PROPUESTAS	FALLO	FIRMA CTO.	PAGO ANTICIPO	INICIO TÉRMINO*	FEDERAL	ESTADO	MPIO.	O. OPERADOR	OTROS	TOTAL
	9	PROYECTO EJECUTIVO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE REPRESA JOCOYOTA EN LA LOCALIDAD DE MINILLAS, MUNICIPIO DE MEZQUITIC	15 de Mayo de 2020	18 de Mayo de 2020	19 de Mayo de 2020	28 de Mayo de 2020	28 de Mayo de 2020	11 de Junio de 2020	17 de Junio de 2020	-	18/jun/2020	187,299	187,299				374,598
	10	PROYECTO EJECUTIVO DE TANQUE Y RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA MANGA MUNICIPIO DE MEZQUITIC	15 de Mayo de 2020	18 de Mayo de 2020	19 de Mayo de 2020	28 de Mayo de 2020	28 de Mayo de 2020	11 de Junio de 2020	17 de Junio de 2020	-	18/jun/2020	162,379	162,379				324,758
Subtotal 1											12,043,375	12,043,373	0	0	0	24,086,748	
Obra mejorada	11	ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y LÍNEA DE ALIMENTACIÓN PRIMERA DE DOS ETAPAS, EN LA LOCALIDAD DE CHAPULIMITA, MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO	15 de Mayo de 2020	18 de Mayo de 2020	19 de Mayo de 2020	28 de Mayo de 2020	28 de Mayo de 2020	11 de Junio de 2020	17 de Junio de 2020	-	18/jun/2020	699,402	699,402				1,398,804
	12	PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CON 83 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD INDÍGENA DE MESA DE TIRADOR, MUNICIPIO DE BOLAÑOS	15 de Mayo de 2020	18 de Mayo de 2020	19 de Mayo de 2020	28 de Mayo de 2020	28 de Mayo de 2020	11 de Junio de 2020	17 de Junio de 2020	-	18/jun/2020	94,754	94,754				189,508
	13	PROYECTO EJECUTIVO DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN SANTA ROSALÍA, MUNICIPIO DE ETZATLÁN	15 de Mayo de 2020	18 de Mayo de 2020	19 de Mayo de 2020	28 de Mayo de 2020	28 de Mayo de 2020	11 de Junio de 2020	17 de Junio de 2020	-	18/jun/2020	53,278	53,278				106,556
	14	PROYECTO EJECUTIVO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE ELEVADO, AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y SECTORIZACIÓN EN LAS LOCALIDADES TLALCOSAHUA Y BARRIO DEL TORIL, MUNICIPIO DE HUEJÚCAR, JALISCO	15 de Mayo de 2020	18 de Mayo de 2020	19 de Mayo de 2020	28 de Mayo de 2020	28 de Mayo de 2020	11 de Junio de 2020	17 de Junio de 2020	-	18/jun/2020	125,000	125,000				250,000
Subtotal 2											972,434	972,434	0	0	0	1,944,868	
Obra rehabilitada																	0
Subtotal 3											0	0	0	0	0	0	

Handwritten signature/initials on the right margin.

Handwritten signature/initials over the bottom right of the table.

Large handwritten signature/initials at the bottom left of the page.

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020
PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. I-14-01/2020
PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO TÉCNICO NUM. I.-AR-01 /2020**

APARTADO RURAL (APARURAL).

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2020, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

Calendario de Licitaciones Ejercicio Fiscal 2020

ENTIDAD FEDERATIVA: 14 Jalisco

Formato FS-APARURAL - 09

COMPONENTE/SUB COMPONENTE	No.	DESCRIPCIÓN	FECHAS								ASIGNACIÓN (PESOS)						
			CONVOCATORIA	VISITA A LA OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES	RECEPCIÓN DE PROPUESTAS *	APERTURA DE PROPUESTAS	FALLO	FIRMA CTO.	PAGO ANTICIPO	INICIO TÉRMINO*	FEDERAL	ESTADO	MPIO.	O. OPERADOR	OTROS	TOTAL
Obra rehabilitada																	
																0	
Subtotal 11											0	0	0	0	0	0	
Mejoramiento de eficiencia/ Desarrollo Institucional y Fortalecimiento de Ejecutores																	
		CURSO TALLER PARA LA ADMINISTRACIÓN, DESINFECCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (ADMINISTRACIÓN)										24/jun/2020	55,600	0			55,600
												01/dic/2020					
		BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA PÚBLICA (ADMINISTRACIÓN)										01/jun/2020	70,000	0			70,000
												01/dic/2020					
		CURSO TALLER DE TOPOGRAFÍA (ADMINISTRACIÓN)										01/jun/2020	180,000	0			180,000
												01/dic/2020					
		PLAN DE INVERSIÓN PARA DEFINIR LAS ACCIONES A REALIZAR PARA AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES										01/abr/2020	100,000	0			100,000
												01/dic/2020					
		EQUIPO DE CÓMPUTO PORTÁTIL (ADQUISICIÓN)										01/jul/2020	0	160,000			160,000
												01/jul/2020					
		EQUIPO DE TOPOGRAFÍA: NIVELES ÓPTICOS FIJOS (ADQUISICIÓN)										01/jul/2020	0	44,800			44,800
												01/jul/2020					
Subtotal 12											405,600	204,800	0	0	0	610,400	
Trabajo Social / Atención social y participación comunitaria y Contraloría Social																	
		ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y CONTRALORÍA SOCIAL (ADMINISTRACIÓN)										01/jun/2020	175,000	175,000			350,000
												01/dic/2020					
Subtotal 13											175,000	175,000	0	0	0	350,000	

(Handwritten blue scribble)

(Handwritten blue scribble)

(Handwritten blue scribbles)

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020
PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. I-14-01/2020
PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO TÉCNICO NUM. I.-AR-01 /2020**

APARTADO RURAL (APARURAL).

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2020, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

Calendario de Licitaciones Ejercicio Fiscal 2020

ENTIDAD FEDERATIVA: 14 Jalisco

Formato FS-APARURAL - 09

COMPONENTE/SUB COMPONENTE	No.	DESCRIPCIÓN	FECHAS								ASIGNACIÓN (PESOS)						
			CONVOCATORIA	VISITA A LA OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES	RECEPCIÓN DE PROPUESTAS *	APERTURA DE PROPUESTAS	FALLO	FIRMA CTO.	PAGO ANTICIPO	INICIO TÉRMINO*	FEDERAL	ESTADO	MPIO.	O. OPERADOR	OTROS	TOTAL
Supervisión técnica																	
		SUPERVISIÓN TÉCNICA (CONTRATO)	15 de Mayo de 2020	18 de Mayo de 2020	19 de Mayo de 2020	28 de Mayo de 2020 28 de Mayo de 2020	28 de Mayo de 2020	11 de Junio de 2020	17 de Junio de 2020		18/jun/2020 15/dic/2020	500,000	500,000				1,000,000
		SUPERVISIÓN TÉCNICA (ADMINISTRACIÓN)									18/jun/2020 15/dic/2020	91,533	91,533				183,066
Subtotal 14											591,533	591,533	0	0	0	1,183,066	
Monitoreo de obras de años anteriores											15,000	15,000				30,000	
TOTAL											23,613,304	23,412,501	0	0	0	47,025,805	

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO MODIFICATORIO SE FIRMA EN SIETE EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 16 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2020.

**POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES**

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. OSCAR GUTIÉRREZ SANTANA
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE
CUENCA LERMA SANTIAGO PACIFICO

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

C.P. JUAN PARTIDA MORALES
SECRETARIO DE LA HACIENDA PUBLICA

POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS

ING. JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCÉRRECA
SECRETARIO DE GESTIÓN INTEGRAL
DEL AGUA

ING. CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN
ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

* Indicar en el primer renglón la fecha de inicio y en el segundo la de su término.
Las inversiones consignadas en este formato deberán corresponder a la inversión total del Apartado.

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020
PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. I-14-01/2020
PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO TÉCNICO NUM. I-AR-01 /2020

APARTADO RURAL (APARURAL).

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2020, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE TRABAJO SOCIAL / ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y CONTRALORÍA SOCIAL

ENTIDAD FEDERATIVA:

14 Jalisco

INSTANCIA EJECUTORA:

Formato FS-APARURAL - 10

MODALIDAD DE EJECUCIÓN		COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	NOMBRE DE LAS LOCALIDADES	INSTANCIA RESPONSABLE DE OPERAR LA INFRAESTRUCTURA			PERIODO DE EJECUCIÓN (Fecha)		ASIGNACIÓN (Pesos)		
CONTRATO	ADMINISTRACIÓN			COMUNIDAD	DEPENDENCIA DE GOBIERNO	FAMILIA	INICIÓ	TERMINÓ	FEDERAL	ESTADO	TOTAL
Agua potable											
	X	Nueva	CHAPULIMITA	X			jun-20	dic-20	12,120	12,121	24,241
	X		LA ESTANZUELA	X			jun-20	dic-20	12,156	12,157	24,313
	X		EL RODEO	X			jun-20	dic-20	10,071	10,070	20,141
	X		SANTA CRUZ DE LAS FLORES	X			jun-20	dic-20	10,433	10,432	20,865
	X		EL TASAJAL	X			jun-20	dic-20	12,007	12,007	24,014
	X		LA GARITA, CUESTA DE SAN LÁZARO, EL GUAYABO, EL PEDREGAL Y EL VELADERO	X			jun-20	dic-20	45,533	45,533	91,066
	X		BARRANCA DE OTATES	X			jun-20	dic-20	14,286	14,285	28,571
		Mejorada									
		Rehabilitada									
SUBTOTAL AGUA									116,606	116,605	233,211
Alcantarillado											
	X	Nuevo	EL TEQUESQUITE	X			jun-20	dic-20	28,141	28,141	56,282
	X	Mejorado	LA HIGUERA		X		jun-20	dic-20	30,253	30,254	60,507
		Rehabilitado									
SUBTOTAL ALCANTARILLADO									58,394	58,395	116,789
TOTAL									175,000	175,000	350,000

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO MODIFICATORIO SE FIRMA EN SIETE EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 16 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2020.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. OSCAR GUTIÉRREZ SANTANA
 DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA LERMA SANTIAGO PACÍFICO

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

C.P. JUAN PARTIDA MORALES
 SECRETARIO DE LA HACIENDA PÚBLICA

POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS

ING. JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCÉRRECA
 SECRETARIO DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA

ING. CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA
 DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO