



ANEXO TÉCNICO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2019
APARTADO RURAL

ANEXO TÉCNICO NUM. 1.-AR-01 /19, DEL ANEXO DE EJECUCIÓN 1-14-01/19, DE FECHA 29 DE MARZO DE 2019, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA).

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2019, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

RESUMEN GENERAL

ENTIDAD FEDERATIVA: - JALISCO

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			EJECUTOR						
	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO	ORGANISMO OPERADOR	OTROS	TOTAL	ESTADO	MUNICIPIO	ORGANISMO OPERADOR	TOTAL
Agua Potable	10,378,567.86	6,919,045.23	0.00	0.00	0.00	17,297,613.09	17,297,613.09	0.00	0.00	17,297,613.09
Obra nueva	10,378,567.86	6,919,045.23	0.00	0.00	0.00	17,297,613.09	17,297,613.09	0.00	0.00	17,297,613.09
Obra mejorada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra rehabilitada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alcantarillado	13,479,567.97	8,986,378.66	0.00	0.00	0.00	22,465,946.63	22,465,946.63	0.00	0.00	22,465,946.63
Obra nueva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra mejorada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra rehabilitada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra nueva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra mejorada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra rehabilitada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trabajo Social / Atención social y participación comunitaria y Contraloría Social	177,130.47	177,130.48	0.00	0.00	0.00	354,260.95	354,260.95	0.00	0.00	354,260.95
Contrato						0.00	0.00			0.00
Administración	177,130.47	177,130.48				354,260.95	354,260.95			354,260.95
Mejoramiento de Eficiencia / Desarrollo institucional y fortalecimiento a ejecutores	51,776.11	51,776.11	0.00	0.00	0.00	103,552.22	103,552.22	0.00	0.00	103,552.22
Supervisión técnica	395,622.67	203,589.43	0.00	0.00	0.00	599,212.10	599,212.10			599,212.10
Contrato	190,462.08	88,563.78				279,025.86	279,025.86			279,025.86
Administración	205,160.59	115,025.65				320,186.24	320,186.24			320,186.24
Monitoreo de obras de años anteriores	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
Seguimiento Normativo¹	100,000.00					100,000.00				
TOTAL	24,598,665.07	16,353,919.91	0.00	0.00	0.00	40,952,584.98	40,952,584.98	0.00	0.00	40,952,584.98

¹ El seguimiento normativo será ejecutado por CONAGUA

Nota: los montos de inversión en los formatos del presente Anexo Técnico, se asentarán a pesos con dos decimales.

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN SEIS EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 29 DÍAS DEL MES DE MARZO DE 2019.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. ANTONIO JUÁREZ TRUJEDA
 DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUERPO TÉCNICO SANTIAGO PACÍFICO

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

C.P. JUAN PARTIDA MORALES
 SECRETARIO DE LA HACIENDA PÚBLICA

POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS

ING. JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALZARRÉCA
 SECRETARIO DE COORDINACIÓN INTEGRAL DEL AGUA

ING. CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZMA
 DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTADAL DEL AGUA DE JALISCO

ANEXO TÉCNICO NUM. L-AR-01/19, DEL ANEXO DE EJECUCIÓN L-14-0/19, DE FECHA 29 DE MARZO DE 2019, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) DE LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIOS Y/O EL (LOS) ORGANISMOS (OPERADORES, MANIFESTARI) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APL CABLES A PARTIR DE 2019, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

DESCGLOSE DE ACCIONES

ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO

RUM	COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	INSTANCIA EJECUTORA	ORGANISMO OPERADOR	LOCALIZACIÓN		INDICE DE VARIACIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRERACIÓN	ACCIÓN	SUBCATEGORÍA	UNIDAD DE MEDIDA	META	FECHA DE VALIDACIÓN DE REPORTE	ESTRATEGIAS IMPACTADAS ¹	HABITANTES CENSO 2010	BENEFICIARIOS HABITANTES		ESTRUCTURA FINANCIERA		% DE APOYO FEDERAL APLICADO			
				MUNICIPIO	LOCALIDAD										INCORPORADOS	MEJORADOS	FEDERAL	ESTADO		MPIO	OTROS	SUMA
AGUA POTABLE																						
1	AGUA POTABLE/ OBRA NUEVA	CEA JALISCO		MEZQUITIC	SAN ANDRÉS COHAMIATA	ALTO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CISTERNA PREFABRICADA, INCLUYE EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS COHAMIATA, MUNICIPIO DE MEZQUITIC.	OBRA DE CAPTACIÓN SUPERFICIAL	MACROMEDIO OR	PLANTA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE	1	11-sep-18	IND	ZAPR	1,317	1,317	0	0	102,594.00	68,396.00	170,990.00	60.0%
										PLANTA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE	1								226,973.45	151,315.63	378,289.08	60.0%
										PROTECCIÓN DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO	1				686	1,059			271,565.37	181,043.59	452,608.95	60.0%
										CASETA DE DESINFECCIÓN	1								17,352.70	11,568.47	28,921.17	60.0%
										LÍNEA DE CONDUCCIÓN	0.5								248,027.29	165,351.53	413,378.82	60.0%
										EQUIPAMIENTO	1								335,896.85	223,931.23	559,828.08	60.0%
																			1,202,409.66	801,606.44	2,004,016.10	60.0%
IMPORTE DE LA ACCIÓN																						
2	AGUA POTABLE/ OBRA NUEVA	CEA JALISCO		MEZQUITIC	SAN SEBASTIÁN TEPOAHUALTLÁN	ALTO	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, INCLUYE 34 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN TEPOAHUALTLÁN, MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO.	LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN	LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN	SECCIONARIA TOMAS DOMICILIARIAS	0.8	28-mar-19	IND	ZAPR	332	176	156	0	116,408.13	77,605.42	194,013.55	60.0%
3	AGUA POTABLE/ OBRA NUEVA	CEA JALISCO		ACATIC	LOS LLANITOS	ALTO	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LOS LLANITOS, MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO.	OBRA DE CAPTACIÓN SUBTERRÁNEA	POZO	POZO	1	04-dic-18	N/A	N/A	161	0	0	0	1,761,690.67	1,174,460.44	2,936,151.11	60.0%
																			1,761,690.67	1,174,460.44	2,936,151.11	60.0%
IMPORTE DE LA ACCIÓN																						
4	AGUA POTABLE/ OBRA NUEVA	CEA JALISCO		PONCTIÁN	SANTA MARIA DE LA JOYA	ALTO	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, INCLUYE 57 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA DE LA JOYA, MUNICIPIO DE PONCTIÁN, JALISCO.	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	LÍNEA DE ALIMENTACIÓN	LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA TOMAS DOMICILIARIAS	0.1	15-oct-18	CG		62	121	0	0	28,324.46	18,882.97	47,207.43	60.0%
																			513,403.90	342,269.26	855,673.16	60.0%
																			98,636.80	65,757.86	164,394.65	60.0%
																			640,365.15	426,910.10	1,067,275.25	60.0%
IMPORTE DE LA ACCIÓN																						
5	AGUA POTABLE/ OBRA NUEVA	CEA JALISCO		CUAUTILIAN DE GARCIA BARRAGAN	CHANQUEHUIL	ALTO	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE CHANQUEHUIL EN EL MUNICIPIO DE CUAUTILIAN DE GARCIA BARRAGAN, JALISCO.	OBRA DE CAPTACIÓN SUBTERRÁNEA	POZO	POZO	1	15-mar-19	ZAPR		133	0	0	0	1,155,297.80	770,198.53	1,925,496.33	60.0%
																			1,155,297.80	770,198.53	1,925,496.33	60.0%
IMPORTE DE LA ACCIÓN																						
6	AGUA POTABLE/ OBRA NUEVA	CEA JALISCO		LA BARCA	SAN ANTONIO DE RIVAS	MEDIO	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE RIVAS EN EL MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO.	OBRA DE CAPTACIÓN SUBTERRÁNEA	POZO	POZO	1	15-mar-19	CG		2,274	0	0	0	1,508,267.32	1,005,511.55	2,513,778.87	60.0%
																			1,508,267.32	1,005,511.55	2,513,778.87	60.0%
IMPORTE DE LA ACCIÓN																						

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

ANEXO TECNICO NUM. 1-AR-07/19, DEL ANEXO DE EJECUCION 1-14-07/19, DE FECHA 29 DE MARZO DE 2019, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA).
LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIOS Y/O EL (LOS) ORGANISMOS (S) OPERADORES (S) MANIFIESTAN(AS) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACION PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2019, EN EL MANUAL DE OPERACION Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMAS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIENDOSE A CUMPLIRLA.

DESGLORSE DE ACCIONES

ENTIDAD FEDERATIVA: **JALISCO**

NUM	COMPONENTE/ SUBCOMPONENTE	INSTANCIA EJECUTORA	ORGANISMO OPERADOR	LOCALIZACION			INDICE DE MARCACION	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRACION	ACCION	SUBACCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	FECHA DE VALIDACION DE EXISTENTE	ESTRATEGIAS IMPACTADAS ¹		HABITANTES CENSO 2010	BENEFICIARIOS-HABITANTES METEORADOS		POBLACION-BENEFICARIA		ESTRUCTURA FINANCIERA			% DE APOYO FEDERAL APLICADO					
				CLAVE INEGI (8 POSICIONES)	MUNICIPIO	LOCALIDAD								OPC 1	OPC 2		INCORPORADOS	INCORPORADOS	TOTAL	MUJERES	INDICE/A	FEDERAL	ESTADO		MFO.	OPERAADOR	OTROS	SUMA	
7	AGUA POTABLE/ OBRA NUEVA	CEA JALISCO		140550009	MAGDALENA	SAN SIMON	MEDIO	ELECTRICACION DE POZO EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, ALIMENTACION, TANQUE DE REGULACION Y AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE SAN SIMON Y SANTA MARIA, MUNICIPIO DE MAGDALENA.	OBRA DE CAPTACION OR SUBTERRANEA	LINEA DE ALIMENTACION CONDUCCION	KILOMETRO	0.1				524	524	0	524	0	43,905.58	287,937.05			7,984,263	60.0%			
																					70,047.78	46,698.52			116,746.30	60.0%			
																					2,010,821.52	1,340,547.68			3,351,369.20	60.0%			
																					377,635.79	251,757.19			629,392.98	60.0%			
																					123,742.84	82,495.23			206,238.07	60.0%			
																					66,467.94	43,645.29			109,113.23	60.0%			
																					119,541.13	79,694.08			199,235.21	60.0%			
																					122,111.16	81,407.44			203,518.60	60.0%			
																					95,905.02	63,936.68			159,841.70	60.0%			
																					114,756.94	76,504.62			191,261.56	60.0%			
																					35,645.37	23,763.54			59,408.86	60.0%			
																					379,416.71	252,944.48			632,361.19	60.0%			
Subtotal obra nueva													4,977	866	1,541	2,409	1,344	IMPORTE DE LA ACCION			3,946,997.72	2,631,331.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,578,329.53	60.0%
TOTAL AGUA POTABLE													4,977	866	1,541	2,409	1,344	IMPORTE DE LA ACCION			10,378,567.86	6,919,045.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,297,613.09	60.0%
Subtotal supervisión técnica																		IMPORTE DE LA ACCION			10,378,567.86	6,919,045.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,297,613.09	60.0%
TOTAL																		IMPORTE DE LA ACCION			190,462.08	88,563.78	0.00	0.00	0.00	0.00	279,025.86	60.0%	
TOTAL																		IMPORTE DE LA ACCION			10,569,029.94	7,007,609.01	0.00	0.00	0.00	0.00	17,576,638.95	60.0%	

NOTAS:
1- EL PRESENTE FORMATO SE LLENARA POR INSTANCIA EJECUTORA

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN SEIS EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 29 DÍAS DEL MES DE MARZO DE 2019.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISION NACIONAL DEL AGUA

ING. ANTONIO JUANES
DIRECTOR GENERAL DE COMISARIO DE
CUENCA DEL NOROCCIDENTE PACIFICO

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
C.P. JUAN PARTIDA MORALES
SECRETARIO DE LA HACIENDA PUBLICA

ING. JORGE CASTON GONZALEZ ALCERRICA
SECRETARIO DE GESTION INTEGRAL
DEL AGUA

POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS

ING. CARLOS VILLALBA GARRIBAY
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION
ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

ANEXO TÉCNICO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2019

ANEXO TÉCNICO NUM. 1-A-R-07/19, DEL ANEXO DE EJECUCIÓN 1-14-07/19, DE FECHA 29 DE MARZO DE 2019, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(S) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2019, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

DESCGLOSE DE ACCIONES

Hoja (1) de (1)

ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO

NUM	COMPONENTE/ SUBCOMPONENTE	INSTANCIA EJECUTORA	ORGANISMO OPERADOR	CLAVE REG. (9 POSICIONES)	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÍNDICE DE MARGENACIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA/ACCIÓN	ACCIÓN	SUBSECCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	FECHA DE VALIDACIÓN DE EXPEDIENTE	ESTRATEGIAS IMPACTADAS ¹		HABITANTES CENSO 2010	BENEFICIOS HABITANTES MEJORADOS		POBLACION BENEFICIARIA		ESTRUCTURA FINANCIERA		% DE APOYO FEDERAL APLICADO		
														OPC. 1	OPC. 2		INCORPORADOS	MEJORADOS	TOTAL	MUJERES	INDIGENA	FEDERAL		ESTADO	MFO
ALCANTARILLADO																									
1	ALCANTARILLADO/ OBRA NUEVA	CEA JALISCO		140600017	MEXTICACAN	LOS CHARCOS	ALTO	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, INCLUYE DESCARGAS DOMICILIARIAS Y FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS, MUNICIPIO DE MEXTICACAN	RED DE ATARJEAS	POZOS DE VISITA	POZO VISITA	38	11-sep-18	CC		60	60	60	27	0	1,040,097.60	693,398.40		1,733,496.00	60.00
IMPORTE DE LA ACCION																									
2	ALCANTARILLADO/ OBRA NUEVA	CEA JALISCO		140770022	TUXPAN	LA HIGUERA	MEDIO	SUSTITUCIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PRIMERA ETAPA DE DOS INCLUYE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERA, MUNICIPIO DE TUXPAN	RED DE ATARJEAS	POZOS DE VISITA	POZO VISITA	138	04-dic-18	N/A		1,238	667	438	1		4,779,191.48	3,186,127.66		7,965,319.14	60.00
IMPORTE DE LA ACCION																									
3	ALCANTARILLADO/ OBRA NUEVA	CEA JALISCO		140430062	LA HUERTA	LA MANZANILLA	MEDIO	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE IMPULSION DE CARGAMO DE BOMBEO A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROYECTO, AMPLIACION DE CAPACIDAD DE GASTO Y REEQUIPAMIENTO DE CARGAMO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE LA MANZANILLA, MUNICIPIO DE LA HUERTA	EQUIPAMIENT O	EQUIPAMIENTO	EQUIPAMIENTO	1	11-sep-18	N/A		1,305	1,305	652	2		7,449,219.44	4,966,146.30		12,415,365.74	60.00
IMPORTE DE LA ACCION																									
ESTRATEGIAS IMPACTADAS																									
													CC	3											
													CI	1,177											
													CONEVAL	2,232											
													IND	1,305											
													PM	927											
													ZAPR	1,305											
													SUBTOTAL	2,232											
													TOTAL	1,305											

NOTAS:
1- EL PRESENTE FORMATO SE LLENARA POR INSTANCIA EJECUTORA

EL PRESENTE ANEXO TECNICO SE FIRMA EN SEIS EJEMPLARES ORIGINALES A LOS 29 DIAS DEL MES DE MARZO DE 2019.

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISION NACIONAL DEL AGUA

SECRETARIO DE LA FACIENDA PÚBLICA

SECRETARIO DE GESTION INTEGRAL
DEL AGUA

SECRETARIO GENERAL DE LA COMISION
ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

[Firma]
INC. ANTONIO QUAREZ TRUERA
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE
CUENCA DEL SANTAGO PACIFICO

[Firma]
C.B. JUAN PARTIDA MORALES

[Firma]
INC. JORGE GASTON GONZALEZ ALZARRAGA
SECRETARIO DE GESTION INTEGRAL
DEL AGUA

[Firma]
INC. CARLOS YGENTE AGUIRRE PACZKA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION
ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS

ING. ANTONIO JUÁREZ TRUJBA
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA LERMA SANTIAGO PACIFICO


SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
COMISION NACIONAL DEL AGUA
NATURALES

C.P. JUAN PARTIDA MORALES
SECRETARIO DE LA HACIENDA PUBLICA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD
FEDERATIVA

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN SEIS EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 29 DÍAS DEL MES DE MARZO DE 2019.

COMPONENTE / INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Desarrollo Institucional y Fortalecimiento a ejecutores		
Estados, Municipios u Organismos Operadores Municipales apoyados mediante acciones de fortalecimiento y desarrollo institucional	Número de Municipios beneficiados con fortalecimiento y desarrollo institucional / Total de Municipios participantes en el Apartado Rural	3/8
Atención social y participación comunitaria		
Población Total involucrada en el diagnóstico participativo.	Población adulta involucrada / Total de población adulta de las localidades a beneficiar.	988/2202
Organizaciones comunitarias-constituidas	Organizaciones comunitarias constituidas / Total de organizaciones a constituir.	7/7
Mujeres que integran las organizaciones comunitarias / Total de integrantes de las organizaciones a constituir.		14/42
Capacitación de las localidades en aspectos de educación sanitaria	Localidades capacitadas / Total de localidades a beneficiar.	9/10
	Población capacitada en educación sanitaria / Total de la población comunitaria rural a beneficiar.	1300/4641
Infraestructura		
Organizaciones comunitarias capacitadas para la administración, operación y mantenimiento de los sistemas.	Organizaciones comunitarias capacitadas / Total de organizaciones comunitarias a capacitar	5/5
Obbras realizadas	Número de obras nuevas construidas / número de obras nuevas programadas	8/8
	Número de obras ampliadas / número de obras ampliadas programadas	1/1



COMISION NACIONAL DEL AGUA

ANEXO TÉCNICO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2019

APARTADO RURAL

ANEXO TÉCNICO NUM. 1-AR-01 /19, DEL ANEXO DE EJECUCIÓN 1-14-01/19, DE FECHA 29 DE MARZO DE 2019, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y POR LA OTRA, EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA).

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2019, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

INDICADORES DE EVALUACIÓN

ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO



ANEXO TÉCNICO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2019

APARTADO RURAL

ANEXO TÉCNICO NUM. IAR-01/19, DEL ANEXO DE EJECUCIÓN I-14-07/19, DE FECHA 29 DE MARZO DE 2019, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y POR LA OTRA, EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA).

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2019, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

PROGRAMACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA / DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO A EJECUTORES

ENTIDAD FEDERATIVA:

COMPONENTE DEL PROAGUA: CAPACITACIÓN

SUBCOMPONENTE: CURSOS TALLER

CLAVE DE LA ACCIÓN	SUBACCIÓN/ DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO A ADQUIRIR	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	PERIODO DE EJECUCIÓN		FEDERAL	ESTADO	TOTAL	% FED. APLICADO
					INICIO	TÉRMINO				
	Curso taller para la desinfección, operación y mantenimiento de sistemas de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en los municipios de Yahualica de González Gallo, Poncitlán, Mezquitic, Bolaños, La Huerta, Atenguillo, Atengo, Sayula, Villa Hidalgo, San Diego de Alejandra, Zapotlán del Rey y Jamay.	Administración	Curso	12	abr-19	dic-19	26,776.11	26,776.11	53,552.22	50
	Plan de inversión para definir las acciones a realizar para ampliar y mejorar la infraestructura de agua potable, drenaje y saneamiento en comunidades rurales	Administración	Estudio	1	abr-19	dic-19	25,000.00	25,000.00	50,000.00	50
TOTAL							51,776.11	51,776.11	103,552.22	50

Indicar en nombre del Componente del PROAGUA donde se asigna el mayor monto de inversión. EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN SEIS EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 29 DÍAS DEL MES DE MARZO DE 2019.

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
POR EL EJECUTIVO FEDERAL

ING. ANTONIO JUAREZ TRUERA
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA LERMA SANTIAGO PACÍFICO

C.P. JUAN PARTIDA MORALES
SECRETARIO DE LA HACIENDA PÚBLICA
POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS

ING. JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCÉRRECA
SECRETARIO DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA

ING. CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

APARTADO RURAL

ANEXO TÉCNICO NUM. 1.-AR-01/19, DEL ANEXO DE EJECUCIÓN 1.-14-01/19, DE FECHA 29 DE MARZO DE 2019, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y POR LA OTRA, EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA).

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2019, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

Calendario de Licitaciones Ejercicio Fiscal 2019

ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO

COMPONENTE/SUB COMPONENTE	No	DESCRIPCIÓN	CONVOCATORIA	VENTA DE BASES*	VISITA A LA OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES	FECHAS			FALLO	FIRMA CTO.	PAGO ANTICIPO	INICIO TÉRMINO*	ASIGNACIÓN (PESOS)			TOTAL
							RECEPCIÓN DE PROPUESAS*	APERTURA DE PROPUESAS	FALLO					FEDERAL	ESTADO	MPIO.	
Agua Potable																	
Obra nueva																	
	1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CISTERNA PREFABRICADA, INCLUYE EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS COHAMIATA, MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO.	25 de abril de 2019	NA	29/04/2019 09:30 hrs	30/04/2019 09:30 hrs	09/05/2019 09:30 hrs	09/05/2019 09:30 hrs	21/05/2019 09:30 hrs	22/05/2019 09:30 hrs	24-May.-19	27 de mayo de 2019	1,202,409.66	801,606.44			2,004,016.10
	2	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, INCLUYE 34 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN, TEPONAHUASTLÁN, MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO.	15 de mayo de 2019	NA	20/05/2019 09:30 hrs	21/05/2019 09:30 hrs	29/05/2019 09:30 hrs	29/05/2019 09:30 hrs	11/06/2019 09:30 hrs	12/06/2019 09:30 hrs	14-Jun.-19	17 de junio de 2019	163,539.54	109,026.36			272,565.90
	3	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LOS LLANITOS, MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO.	25 de abril de 2019	NA	29/04/2019 10:30 hrs	30/04/2019 10:30 hrs	09/05/2019 10:30 hrs	09/05/2019 10:30 hrs	21/05/2019 10:00 hrs	22/05/2019 10:00 hrs	24-may.-19	27 de mayo de 2019	1,761,690.67	1,174,460.44			2,936,151.11
	4	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, INCLUYE 57 TOMAS DOMICILIARIAS, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA DE LA JOYA, MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO.	15 de mayo de 2019	NA	20/05/2019 10:30 hrs	21/05/2019 10:30 hrs	29/05/2019 10:30 hrs	29/05/2019 10:30 hrs	11/06/2019 10:00 hrs	12/06/2019 10:00 hrs	14-Jun.-19	17 de junio de 2019	640,365.15	426,910.10			1,067,275.25
	5	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE CHANQUEHAUIL, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTILÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, JALISCO.	25 de abril de 2019	NA	29/04/2019 11:30 hrs	30/04/2019 11:30 hrs	09/05/2019 11:30 hrs	09/05/2019 11:30 hrs	21/05/2019 10:30 hrs	22/05/2019 10:30 hrs	24-may.-19	27 de mayo de 2019	1,155,297.80	770,198.53			1,925,496.33

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

APARTADO RURAL

ANEXO TÉCNICO NUM. 1.-AR-07/19, DEL ANEXO DE EJECUCIÓN 1.-14-07/19, DE FECHA 29 DE MARZO DE 2019, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y POR LA OTRA, EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA).

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2019, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

Calendario de Licitaciones Ejercicio Fiscal 2019

ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO

COMPONENTE/SUB COMPONENTE	No.	DESCRIPCIÓN	CONVOCATORIA	VENTA DE BASES*	VISITA A LA OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES	FECHAS			FALLO	FIRMA CTO.	PAGO ANTICIPO	INICIO TERMINO*	ASIGNACIÓN (PESOS)			TOTAL	
							RECEPCIÓN DE PROPUUESTAS*	APERTURA DE PROPUUESTAS	RECEPCIÓN DE PROPUUESTAS*					FEDERAL	ESTADO	MPIO.		O. OPERADOR
	6	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE RIVAS, EN EL MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO.	25 de abril de 2019	NA	29/04/2019 12:30 hrs	30/04/2019 12:30 hrs	09/05/2019 12:30 hrs	09/05/2019 12:30 hrs	21/05/2019 11:00 hrs	22/05/2019 11:00 hrs	24-may.-19	27 de mayo de 2019	1,508,267.32	1,005,511.55			2,513,778.87	
	7	ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, ALIMENTACIÓN, TANQUE DE REGULACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE, EN LAS LOCALIDADES DE SAN SIMÓN Y SANTA MARÍA, MUNICIPIO DE MAGDALENA, JALISCO.	25 de abril de 2019	NA	29/04/2019 13:30 hrs	30/04/2019 13:30 hrs	09/05/2019 13:30 hrs	09/05/2019 13:30 hrs	21/05/2019 11:30 hrs	22/05/2019 11:30 hrs	24-may.-19	27 de mayo de 2019	3,946,997.72	2,631,331.81			6,578,329.53	
Subtotal 1													10,378,567.86	6,919,045.23	0.00	0.00	0.00	17,297,613.09

Alcantarillado
Obra nueva

	1	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, INCLUYE DESCARGAS DOMICILIARIAS Y FOSA SÉPTICA, EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS, MUNICIPIO DE MEXITICACÁN, JALISCO.	15 de mayo de 2019	NA	20/05/2019 11:30 hrs	21/05/2019 11:30 hrs	29/05/2019 11:30 hrs	29/05/2019 11:30 hrs	11/06/2019 10:30 hrs	12/06/2019 11:00 hrs	14-Jun.-19	17 de junio de 2019	2,544,368.56	1,696,245.70			4,240,614.26
	2	SUSTITUCIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PRIMERA ETAPA DE DOS INCLUYE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERA, MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO.	25 de abril de 2019	NA	29/04/2019 14:30 hrs	30/04/2019 14:30 hrs	09/05/2019 14:30 hrs	09/05/2019 14:30 hrs	21/05/2019 12:00 hrs	22/05/2019 12:00 hrs	24-may.-19	27 de mayo de 2019	7,449,219.44	4,966,146.30			12,415,365.74

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

APARTADO RURAL

ANEXO TÉCNICO NUM. I.-AR-01/19, DEL ANEXO DE EJECUCIÓN I.-14-01/19, DE FECHA 29 DE MARZO DE 2019, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y POR LA OTRA, EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA).

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2019, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

Calendario de Licitaciones Ejercicio Fiscal 2019

ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO

COMPONENTE/SUB COMPONENTE	No.	DESCRIPCIÓN	CONVOCATORIA	VENTA DE BASES *	VISITA A LA OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES	FECHAS		FALLO	FIRMA CTO.	PAGO ANTIPO	INICIO TERMINO*	ASIGNACIÓN (PESOS)			TOTAL	
							RECEPCIÓN DE PROPUUESTAS *	APERTURA DE PROPUUESTAS					FEDERAL	ESTADO	MPIO.		O. OPERADOR
	3	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE IMPULSIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROYECTO, AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE GASTO Y REEQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE LA MANZANILLA, MUNICIPIO DE	15 de mayo de 2019	NA	20/05/2019 12:30 hrs	21/05/2019 12:30 hrs	29/05/2019 12:30 hrs	11/06/2019 11:00 hrs	12/06/2019 11:30 hrs	14-Jun.-19	17 de junio de 2019	3,485,979.97	2,323,986.66			5,809,966.63	
Subtotal 2													13,479,567.97	8,986,378.66			22,465,946.63
Subtotal 3													51,776.11	51,776.11			103,552.22
Subtotal 4													177,130.47	177,130.48			354,260.95
Subtotal 5													395,622.67	203,589.43			599,212.10
Monitoreo de obras de años anteriores													16,000.00	16,000.00			32,000.00
Seguimiento Normativo													100,000.00				100,000.00
TOTAL													24,598,665.07	16,353,919.91			40,952,584.98


Mejoramiento de eficiencia/ Desarrollo Institucional y Fortalecimiento de Ejecutores

Trabajo Social / Atención social y participación comunitaria y Contraloría Social


Supervisión técnica

EL PRESENTE ANEXO TECNICO SE FIRMA EN SEIS EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 29 DIAS DEL MES DE MARZO DE 2019

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA


ING. ANTONIO JUÁREZ TRUJEBÁ
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA LEDMA-SANTIAGO PACÍFICO

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA


C.P. JUAN PARTIDA MORALES
SECRETARIO DE LA HACIENDA PÚBLICA

ING. JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCÉRRECA
SECRETARIO DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA

ING. CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

* Indicar en el primer renglón la fecha de inicio y en el segundo la de su término.
Las inversiones asignadas en este formato deberán corresponder a la inversión total del Aparato.



ANEXO TÉCNICO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2019

APARTADO RURAL

ANEXO TÉCNICO NUM. 1-AR-01 /19, DEL ANEXO DE EJECUCIÓN 1-14-01/19, DE FECHA 29 DE MARZO DE 2019, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA).

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2019, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE TRABAJO SOCIAL / ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y CONTRALORÍA SOCIAL

ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO

INSTANCIA EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATO	ADMINISTRACIÓN	COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	NOMBRE DE LAS LOCALIDADES		INSTANCIA RESPONSABLE DE OPERAR LA INFRAESTRUCTURA			PERIODO DE EJECUCIÓN (Fecha)		ASIGNACIÓN (Pesos)		
				FASE DE DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO Y DICTAMEN SOCIAL	FASE DE CONSOLIDACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN	COMUNIDAD	DEPENDENCIA DE GOBIERNO	FAMILIA	INICIO	TERMINO	FEDERAL	ESTADO	TOTAL
Agua potable													
			Nueva		SAN ANDRÉS COHAMIATA	X						40,402.66	80,805.32
			Nueva		SAN SEBASTIÁN TEPONAHUASTLÁN	X						33,077.07	66,154.14
			Nueva		LOS LLANITOS		X					5,605.17	11,210.34
			Nueva		SANTA MARÍA DE LA JOYA		X			may-19	dic-19	6,511.77	13,023.53
			Nueva		CHANQUEHAHUIL		X					24,895.23	49,790.45
			Nueva		SAN ANTONIO DE RIVAS		X					7,598.59	15,197.18
			Nueva		SAN SIMÓN		X					6,452.63	12,905.26
			Nueva		SANTA MARÍA		X						
			Mejorada										
			Rehabilitada										
SUBTOTAL AGUA Alcantarillado												124,543.11	249,086.22
Alcantarillado													
			Nuevo		LOS CHARCOS		X					6,623.07	13,246.13
			Nuevo		LA HIGUERA		X			24/05/2019	31/12/2019	17,485.52	34,971.05
			Nuevo		LA MANZANILLA		X					28,478.78	56,957.55
			Mejorado										
			Rehabilitado										
SUBTOTAL ALCANTARILLADO Saneamiento												52,587.36	105,174.73
Saneamiento													
			Nuevo										
			Mejorado										
			Rehabilitado										
SUBTOTAL SANEAMIENTO												0.00	0.00
TOTAL											177,130.47	354,260.95	

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN SEIS EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 29 DÍAS DEL MES DE MARZO DE 2019.

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

INC. ANTONIO JUÁREZ TRUJBA
 DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA LERMA-SANTIAGO PACÍFICO

C.P. JUAN PARTIDA MORALES
 SECRETARIO DE LA HACIENDA PÚBLICA

INC. JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCÉRRECA
 SECRETARIO DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA

INC. CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA
 DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
 POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
 POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS