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CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO
SIOP-E-OSROP-03-AD-0994/17

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS, POR TIEMPO
DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBI ICA,
REPRESENTADA POR LOS CC. MTRO. NETZAHUALCOYOTL ORNELAS PLASCENCIA Y EL ARQ. JOSE MARIA GOYA
CARMONA, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA Y DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS DE
OBRA PUBLICA RESPECTIVAMENTE, Y A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO
SE LES DENOMINARA “LA SECRETARIA” Y POR LA OTRA PARTE: INGENIE TURA JAREX, S.A. DE
C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ﬂcem SU CARACTER DE
ADMIN[STRADOR GENERAL UNICO, QUIEN ACREDITA SU PERSONALIDAD CON LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO
6,168 SEIS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO DE FECHA18 DIECIOCHO DE ENERO DEL ANO 2011 DOS MIL ONCE,
PASADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO DIONISIO FLORES AGUILA, NOTARIO PUBLICO NUMERO 04 CUATRO, DE LA
MUNICIPALIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO; REPRESENTACION QUE BAJO FORMAL PROTESTA DE CONDUCIRSE
CON VERDAD MANIFIESTA QUE NO LE HA SIDO REVOCADA NI MODIFICADA DE FORMA ALGUNA, A QUIEN EN EL
CURSO DE ESTE INSTRUMENTO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA"™: TODOS MEXICANOS MAYORES DE
EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, MISMOS QUE MANIFIESTAN QUE ES suU
VQLUNTAD CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS:

DECLARACIONES:
l.- “LA SECRETARIA” DECLARA:

I.1.- QUE TIENE PERSONALIDAD JURIDICA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO DE SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LOS
ARTICULOS 36, 46, 50, FRACCIONES I, VIII, X, XI, XVIII, XIX, XX, XXIl'Y XXVI, DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO DE JALISCO; ARTICULOS 1,2, 3,5 FRACC]ONFS Iy xi, 6, 8, 11 FRACCIONES I, VIY VIl 12 FRACCION V Y
17 FRACCION Ii, DE LA LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALJSCO ARTICULOS 1°, 2°, 9°, 64,
67 FRACCION Il, 104 FRACCION 1, 105, 182 Y DEMAS RELATIVOS APLICABLES DE LA LEY DE OBRA PUBUCA DEL
ESTADO DE JALISCO.

1.2.- QUE EL PRESENTE CONTRATO FUE ADJUDICADO MEDIANTE, ADJUDICACION DIRECTA, CON FUNDAMENTO
LEGAL EN EL ARTICULO 104 FRACCION | Y 105 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

1.3.- QUE EL PRESENTE CONTRATO CUENTA CON ORDEN DE TRABAJO NUMERO AD-0994-17.

1.4.- QUE LA DIRECCION EJECUTORA DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA F’UBL]QA MATERIA DE
ESTE CONTRATO ES LA DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE OBRA PUBLICA “LA SECRETARIA”.

Il.- “EL CONTRATISTA” DECLARA:

IL1.- QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS
RELACIONADOS CON OBRA PUBLICA OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE DISPONE DE LA ORGANIZACION Y
ELEMENTOS MATERIALES, HUMANOS Y TECNOLOGICOS SUFICIENTES PARA ELLO.

I1.2.- QUE CONOCE TODOS LOS DETALLES CONCERNIENTES A LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA
PUBLICA REQUERIDA, COMPROMETIENDOSE A LA EJECUCION DE ESTE CONTRATO, PONIENDO PARA ELLO TODA
SU EXPERIENCIA Y CONOQCIMIENTO, APLICANDO LOS PROCEDIMIENTOS MAS EFICIENTES PARA LA REALIZACION
Y CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES.

I.3.- QUE SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
JALISCO CON EL NUMERO DE REGISTRO 4881, Y QUE DICHO REGISTRO ESTA VIGENTE.

I1.4.- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
OBJETO Cf)Z)E ESTE CONTRATO A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU
EJECUCION.

I1.5.- QUE HA PRESENTADO EL PROGRAMA DE LOS SERVICIOS DE OBRA POR PARTIDAS, AS| COMO TAMBIEN EL
100% DE ANALISIS DE PRECIOS DE LOS SERVICIOS DE OBRA PUBLICA, MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO.
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I.6.- QUE CUENTA CON EL DOMICILIO UBICADO EN LA AVENIDA LIARIANO OTERO, NUMERO 437 EN LA COLONIA
BARRERA, C.P. 44150, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS
EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES.

lil.- DECLARAN CONJUNTAMENTE “LA SECRETARIA” Y “EL CONTRATISTA”, EN ADELANTE ENUNCIADOS DE
MANERA CONJUNTA COMO “LAS PARTES”:

UNICO.— QUE ES SU INTERES CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA
PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO EN LOS TERMINOS QUE SE ESTIPULAN EN EL
CUERPO DEL MISMO, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULASS:

CASA BAEZA ALZAGA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO”, CUYA DESCRIPCION PORMENORIZADA
SE ENCUENTRA CONTENIDA EN, EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA, PRESUPUESTOS, ESPECIFICACIONES,
PROGRAMAS Y CALENDARIO DE OBRA, ASi COMO EN LOS PRECIOS UNITARIOS APROBADOS, QUE FIRMADOS
POR LAS PARTES SE ANEXAN AL PRESENTE CONTRATO; LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO

POR EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO,

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. EL MONTO ESTABLECIDO PARA LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE
CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE: $149,599.88 (CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
NUEVE PESOS 88/100 M.N.), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CON CARGO A LA PARTIDA
PRESUPUESTAL QUE SE ESPECIFICA EN EL ANEXO DE VALIDACION FINANCIERA ADJUNTO AL PRESENTE
CONTRATO,

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A INICIAR LOS SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA OBRA PUBLICA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL. DIA 13 TRECE DE OCTUBRE DE 2017 Y A CONCLUIRLA EL
DIA 28 VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE 2017, CONSICNANDO UN PERIODO DE 77 (SETENTA Y SIETE) DIAS
NATURALES PARA LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA ENUNCIADA.

NO OBSTANTE EL PERIODO ESTABLECIDO EN F. PARRAFO QUE ANTECEDE, “EL CONTRATISTA” Y “LA
SECRETARIA” ACUERDAN QUE EL PLAZO DF EJECUCION CE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA
PUBLICA AMPARADOS POR EL PRESENTE CONTRATO PEBERA SUJETARSE AL TIEMPO DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS MATERIA DE LA SUPERVISION.

CUARTA.- ANTICIPOS. ACUERDAN “LAS PARTES” QUE PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE
ESTE CONTRATOQ, “EL CONTRATISTA” NO RECIBE DF “LA SECRETARIA” ANTICIPO ALGUNO.

QUINTA.- PRORROGAS ( ANEXO 2). “EL. CONTRATISTA” SE OBLIGA A SOLICITAR POR ESCRITO EL CONVENIO DE
PRORROGA EN UN PLAZO MAXIMO DE 05 (CINCOj DIAS HABILES DE OCURRIDO EL EVENTO QUE LA MOTIVA Y
DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCION DE LAS ACCIONES DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA
PUBLICA A “LA SECRETARIA”, A TRAVES DEL ANEXO 2 QUE ESTA ULTIMA TIENE DETERMINADO PARA TAL CASO,
PRESENTANDOSE DICHA SOLICITUD ANTE LA DIRECCION DE CONTROL PRESUPUESTAL. POR SU PARTE “LA
SECRETARIA” PODRA APROBAR O RECHAZAR LA SOLICITUD POR ESCRITO DE FORMA FUNDADA Y MOTIVADA,
FIRMADA POR EL TITULAR DE LA DIRECCION GENERAL CORRESPONDIENTE DE “LA SECRETARIA”. EN CASO DE
SER AUTORIZADA LA PRORROGA “EL CONTRATISTA” DEBERA AGREGAR LA MODIFICACION AL CALENDARIO DE

SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA, E'. ENDOSO Y/O MODIFICACION DE LA FIANZA CORRESPONDIENTE.

SEXTA.- FIANZAS:

A) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y
RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE ESTE CONTRATD, “EL CONTRATISTA” OTORGARA DENTRO DE LOS 05
(CINCO) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA SUSCRIPC!ON DEL PRESENTE CONTRATO, FIANZA A FAVOR Y A
SATISFACCION DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA Y/O LA SECRETARIA DE
PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, POR VALOR DEL 10% DEL
IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADCS, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 52 DE LA LEY DE OBRA
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PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. LA FIANZA SE TRAMITARA A TRAVES DE INSTITUCION AFIANZADORA
AUTORIZADA Y DEBERA CONTENER TEXTUALMENTE CUANDO MENOS LAS SIGUIENTES DECLARACIONES:

LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA PARA GARANTIZAR POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” EL FIEL Y EXACTO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE LOS SERVIZIOS ki ACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS NUMERO SIOP-E-OSROP-03-AD-0994/17, FIANZA QUE SOLO PODRA CANCELARSE POR “LA
SECRETARIA” O POR LA SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE JALISCO, LA CUAL DEBE REAJUSTARSE PROPORCIONALMENTE CUANDO SE MODIFIQUEN O VARIEN
LAS CANTIDADES Y/O PERIODOS DE EJECUCION DEL CONTRATO, SOMETIENDOSE LA AFIANZADORA
EXPRESAMENTE A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 1, 32, 36 FRACCION Il INCISO A), 282, 283 Y DEMAS
RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY DE 'NSTiTUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, ASi COMO A LA
COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES CON RES:OENCIA EN ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO.

MIENTRAS “EL CONTRATISTA” NO OTORGUE LA FIANZA ENUNCIADA, NO SE PERFECCIONARA EL PRESENTE
CONTRATO Y NO SURTIRA EFECTO LEGAL ALCUNDO. DICHA FIANZA SERA SUSTITUIDA POR LA DE DEFECTOS,
VICIOS OCULTOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LA OBRA PUBLICA.

DEL 10% DEL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 53 DE LA LEY
DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, ADEMAS ESTA SERA POR UN TERMINO DE UN ANO. LA FIANZA SE
TRAMITARA A TRAVES DE INSTITUCION AFIANZADORA AUTORIZADA, ESTABLECIENDO QUE A PARTIR DE LA
SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CGNTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LOS DANOS Y
PERJUICIOS QUE CON MOTIVO DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA SE CAUSEN A “LA
SECRETARIA” O A TERCEROS POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA
DE LAS DISPOSICIONES DADAS POR “LA SECRETARIA” Y/O POR LAS VIOLACIONES A LAS LEYES Y
REGLAMENTOS APLICABLES; EN RAZON DE ELLO “EL CONTRATISTA” CUBRIRA EL O LOS DANOS A RESARCIR,
ASI COMO LAS EROGACIONES PECUNIARIAS QUE SE CAUSEN POR CONCEPTO DE UNA O VARIAS
EVENTUALIDADES DERIVADAS DURANTE EL OBJETO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL PRESENTE
CONTRATO.

SEPTIMA.- CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO O EXTRAORDINARIOS (ANEXO 4). LOS CONCEPTOS FUERA DE
CATALOGO O EXTRAORDINARIOS, DEBERAN SER SOLICITADOS POR “EL CONTRATISTA” A “LA SECRETARIA”,
PREVIO VISTO BUENO DEL SUPERVISOR DCESIGNADO POR ESTA ULTIMA: DICHA SOLICITUD DEBERA SER
PRESENTADA DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCION AUTORIZADO PARA EL PRESENTE CONTRATO, A TRAVES
DEL ANEXO 4 AUTORIZADO PARA TAL EFECTO POR “LA SECRETARIA”. EL PRESENTE TRAMITE NO MODIFICARA
EL CALENDARIO DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA, SALVO QUE EXISTA LA SOLICITUD Y
AUTORIZACION RESPECTIVA SEGUN LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA QUINTA DEL PRESENTE INSTRUMENTO.
CUANDO A JUICIO DE “LA SECRETARIA” SEA NECESARIO LLEVAR A CABO TRABAJOS DE LOS SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA QUE NO ESTEN COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y PROGRAMA, SE
CONSIDERARAN EN LA SIGUIENTE FORMA:

A).- S| EXISTEN CONCEPTOS A PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO QUE SEAN APLICABLES A
LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATAN, “LA SECRETARIA” ESTARA FACULTADA PARA INSTRUIR A “EL
CONTRATISTA” SU EJECUCION Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS CONFORME A DICHOS PRECIOS.

B).- SI PARA ESTOS TRABAJOS NO EXISTIERAN CONCEPTOS A PRECIOS UNITARIOS EN EL PRESUPUESTO QUE
FORMA PARTE DEL PRESENTE CONTRATO Y “LA SECRETARIA” CONSIDERA FACTIBLES LOS PRECIOS YA
ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, PROCEDERA A DETERMINAF. LOS NUEVOS CON INTERVENCION DE “EL
CONTRATISTA” Y ESTE SE OBLIGARA A EJECUTAR LOS TRABAJOS DE LA OBRA PUBLICA CONFORME A DICHOS
PRECICS.

C).- SI NO FUERA POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN EL
PARRAFO ANTERIOR, “EL CONTRATISTA” A REQUERIMIEXTO DE “LA SECRETARIA” Y DENTRO DEL PLAZO QUE
ESTA SENALE, SOMETERA A SU CONSIDERACIOMN LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS ACOMPANADQOS DE SUS
RESPECTIVOS ANALISIS, A TRAVES DEL ANEXO “4” DETERMINADO POR “LA SECRETARIA” PARA DICHO TRAMITE,
EN EL ENTENDIMIENTO DE QUE, PARA LA FIJACION DE ESTOS PRECIOS DEBERA DE APLICAR EL MISMO CRITERIO
DE COSTOS Y RENDIMIENTOS DE INSUMOS QUE St HUBIESE SEGUIDO PARA LA DETERMINACION DE LOS
PRECIOS UNITARIOS ESTABLECIDOS EN ESTE CONTFATO ORIGINALMENTE,
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D).- LA AUTORIZACPQN DE LOS PRECIOS FUERA DE CATALOGO O EXTRAORDINARIOS NO IMPLICARA LA
AMPLIACION AUTOMATICA DEL TECHO FINANCIERO; SU AUTORIZACION PROCEDERA SIEMPRE Y CUANDO “LA
SECRETARIA” CUENTE CON LOS RECUREO0S FINANCIEROS AUTORIZADOS.

“EL CONTRATISTA” SOLICITARA DENTRO DE LA VISENCIA DEL CONTRATO LA AUTORIZACION DE PAGO DE
CUALQUIER CONCEPTO FUERA DE CATALOGO O EXTRAORDINARIO REQUERIDO PARA LA TERMINACION DE LA
OBRA PUBLICA Y QUE HAYA SIDO SOLICITADO POR “LA SECRETARIA”, EN EL ENTENDIDO QUE, DESPUES DE
VENCIDO EL PLAZO SENALADO SIN HABERSE SOLICITADO, NO TENDRA “EL CONTRATISTA” DERECHO AL PAGO
DE LOS MISMOS.

OCTAVA.- PAGO DE CONCEPTOS. LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, COMPRENDIDOS EN EL
PROYECTO Y EN EL PROGRAMA, SE PAGARAN A BASE DE PRECIOS UNITARIOS, DONDE SE INCLUYE EL PAGO
TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A “EL CONTRATISTA” POR TODQOS LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE
ORIGINE LA OBRA, EL FINANCIAMIENTO, LA UTILIDAD Y EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN ESTE
CONTRATO A CARGO DEL PROPIO CONTRATISTA.

NOVENA.- LAS CANTIDADES DE TRABAJO CONSIGNADAS EN EL PRESENTE CONTRATO SON APROXIMADAS Y POR
LO TANTO SUJETAS A VARIACIONES, SIN QUE POR ESTE CONCEPTO LOS PRECIOS UNITARIOS ACORDADOS POR
LAS PARTES DEBAN MODIFICARSE,

LOS PAGOS EN EXCESO QUE RECIBA EL CONTRATISTA, DEBE REINTEGRARLOS JUNTO CON LOS INTERESES

CORRESPODIENTES CONFORME A LO SENALADO EN EL ARTICULO 200 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO

PAGADO AL CONTRATISTA EN EXCESO CONSTITUYE UN CREDITO FISCAL Y ES EXIGIBLE A TRAVES DE LA
LEGISLACION APLICABLE.

DECIMA.- PRESENTACION DE ESTIMACIONES. “EL CONTRATISTA” PRESENTARA LAS ESTIMACIONES DE
TRABAJOS EJECUTADOS A “LA SECRETARIA” PARA LA AUTORIZACION, MISMAS QUE SERAN EL RESULTADO DE

UN MES. LAS ESTIMACIONES SE AUTORIZARAN UNA VEZ SATISFECHOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA
SU TRAMITE.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR ESTIMACIONES, AL 100% DE LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO
CUANDO SE EJERZA EL 80% DE AVANCE FiSICO-FINANCIERO DE LA OBRA PUBLICA, CASO CONTRARIO SE LE
SANCIONARA EN LOS TERMINOS DISPUESTOS POR LA CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA DEL PRESENTE
CONTRATO.

DECIMA PRIMERA.- CONVENIOS (ANEXO 3). “LAS PARTES” ACUERDAN, QUE CUANDO EXISTAN MODIFICACIONES
AL CONTRATO QUE CONJUNTA O SEPARADAMENTE REPRESENTEN INCREMENTOS AL MONTO PACTADO PARA
LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, POR RAZONES FUNDADAS Y
EXPLICITAS, SE SUSCRIBIRA UN CONVENIO MODIFICATORIO, EL CUAL NO PODRA SER MAYOR AL 25% DEL
MONTO PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO: ESTO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO
73 SETENTA Y TRES DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, POR LO QUE “EL CONTRATISTA”
DENTRO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO SOLICITARA POR ESCRITO LA SUSCRIPCION DE DICHO CONVENIO,
FUNDAMENTANDO DE FORMA CLARA LOS MOTIVOS DE SU PRETENSIQN. LA SECRETARIA” DETERMINARA LA
PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DE LO SOLICITADO Y LE NOTIFICARA A LA CONTRALORIA DE LA RESPECTIVA
MODIFICACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE DIEZ DIAS HABILES DE LA MISMA. SERA RESPONSABILIDAD DE “LAS
PARTES"” FORMULAR LAS RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS QUE MOTIVAN LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO,
CIRCUNSTANCIA QUE SE ASENTARA A DETALLE EN EL RESPECTIVO; ADEMAS, DE RESULTAR PROCEDENTE LA
SOLICITUD DE MODIFICACION REALIZADA POR “El CONTRATISTA”, ESTE DEBERA REALIZAR EL ENDOSO A LAS
FIANZAS CORRESPONDIENTES AL PRESENTE.

UNA VEZ DETERMINADAS LAS MODIFICACJONES_ RESPECTIVAS AL CONTRATO Y SEAN EFECTUADOS LOS
CONVENIOS, SE LE NOTIFICARA A LA CONTRALORIA CE ESTAS EN E.. MES CALENDARIO INMEDIATO POSTERIOR.

DECIMA SEGUNDA.- AJUSTES DE COSTOS (ANEXG 5). S| DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO DE
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, SE PRESENTAN CIRCUNSTANCIAS O ACONTECIMIENTOS DE
CUALQUIER NATURALEZA NO PREVISTOS EN EL MISMO, PERO QUE DE HECHO Y SIN QUE EXISTA DOLO, CULPA,
NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE “LAS PARTES”, DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE
LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS DE LOS SERVICIOS, DICHOS COSTOS PODRAN SER
REVISADOS PARA SU AJUSTE, EN SU CASO, A SOLICITUD DE CUALQUIERA DE ‘LAS PARTES”. EN CASO




CONTRATO DE QBRA PUBLICA NUMERO
SIOP-E-OSROF-03-AD-0994/17

PROCEDENTE “LA SECRETARIA”, A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGUIMIENTO EVALUACION Y
DESARROLLO INSTITUCIONAL, NOTIFICARA LA DECISION QUE ACUERDE EL AUMENTO O REDUCCION
CORRESPONDIENTE. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO LEGAL ENLOS ARTICULOS 202, 203, 205 FRACCION II, 206
Y 207 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE
DEBERA CONSTAR POR ESCRITO.

DECIMA TERCERA.- VICIOS OCULTOS. CUANDO APARECIEREN DESPERFECTOS O VICIOS EN LOS SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA DENTRO DEL ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE SU RECEPCION “LA
SECRETARIA™ ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION INMEDIATA, LO QUE HARA “EL CONTRATISTA” POR
SU CUENTA Y SIN TENER DERECHO A RETRIBUCION POR ELLO. SI “EL CONTRATISTA” NO ATIENDE LOS
REQUERIMIENTOS EN UN PLAZO DE 10 DIEZ DIAS HABILES, “LA SECRETARIA”, PODRA, CON CARGO A “EL
CONTRATISTA” ENCOMENDAR LOS TRABAJOS A UN TERCERO O EFECTUARLOS DIRECTAMENTE Y HARA
EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA PARA TAL EFECTO.

NILAS LIQUIDACIONES PARCIALES O EL PAGO TOTAL DE LAS ACCIONES AUNQUE ESTAS HAYAN SIDO RECIBIDAS
Y APROBADAS, EXIME A “EL CONTRATISTA” DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE PUDIERE INCURRIR POR VICIOS
OCULTOS QUE DESPUES RESULTEN Y QUE PROVENGAN POR DEFECTOS O MALA CALIDAD Y POR LO TANTO “LA
SECRETARIA” SE RESERVA EL DERECHO DE RECLAMAR LA INDEMNIZACION POR DICHOS CONCEPTOS AS| cComMO
POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS, EN CUALQUIER MOMENTO,

DECIMA CUARTA.- RETENCIONES, “EL CONTRATISTA” SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES
ACEPTA, SE DEDUZCA EL EQUIVALENTE AL CINCO AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS,

“EL CONTRATISTA” PODRA MANIFIESTAR SU CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA QUE, AL EFECTUARSE LA
PRESENTACION DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN A LOS TRABAJOS EJECUTADOS, LA SECRETARIA DE
PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, LE RETENGA O NO EL DOS
AL MILLAR DEL IMPORTE DE LAS MISMAS. MONTO QUE SERA DESTINADO PARA LA CAPACITACION Y

DECIMA QUINTA.- REPOSICION. CUANDO LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA NO SE HAYAN
REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO O CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DE
“LA SECRETARIA”, ESTA ORDENARA SU REPOSICION INMEDIATA CON LOS SERVICIOS ADICIONALES QUE
RESULTEN NECESARIOS, LOS CUALES HARA POR SU CUENTA “EL CONTRATISTA” SIN QUE TENGA DERECHO DE
RETRIBUCION ALGUNA.

DECIMA SEXTA.- PAGO POR DANOS A TERCEROS.- “LAS PARTES” ESTABLECEN DE COMUN ACUERDO QUE A
PARTIR DE SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE
LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE CON MOTIVO DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA SE
CAUSEN A “LA SECRETARIA” O A TERCERQS POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR
INOBSERVANCIA DE LAS DISPOSICIONES DADAS POR “LA SECRETARIA” Y/O POR LAS VIOLACIONES A LAS LEYES
Y REGLAMENTOS APLICABLES, EN RAZON DE ELLO “EL CONTRATISTA” CUBRIRA EL O LOS DANOS A RESARCIR,
ASI COMO LAS EROGACIONES PECUNIARIAS QUE SE CAUSEN POR CONCEPTO DE UNA O VARIAS
EVENTUALIDADES DERIVADAS DURANTE EL OBJETO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL PRESENTE
CONTRATO. EN CASO DE NO SER AS|, “EL CONTRATISTA” AUTORIZA EXPRESAMENTE A LA “LA SECRETARIA”
PARA QUE SE CUBRA EL COSTO DE DICHAS EVENTUALIDADES MEDIANTE RETENCIONES A LAS ESTIMACIONES
PENDIENTES DE COBRO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” Y/O LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO ESTABLECIDA EN
EL INCISO A) SENALADO EN LA CLAUSULA SEXTA. DE !SUAL FORMA “LAS PARTES” ESTABLECEN QUE OPERARA
DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL LA INMEDIATA RESCISION ADMINISTRATIVA
DEL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA SIN RESPONSABILIDAD PARA “LA SECRETARIA”, POR CUALQUIER
CAUSA DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” DE LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE
CLAUSULA, LO ANTERIOR POR SER ESTE ULTIMO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
ENCOMENDADOS Y ESTAR SUJETO AL CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE
LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE OBRA PUBLICA, CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA ViA
PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y MEDIO AMBIENTE Y DEMAS AUTORIDADES COMPETENTES.

s
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DECIMA SEPTIMA:- SUBCONTRATOS. “EL CONTRATISTA™ NO PODRA ENCOMENDAR NI SUBCONTRATAR CON
OTRA PERSONA FISICA O MORAL LA EJECUCION TOTAL O PARCIAL DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
OBRA PUBLICA, SALVO AUTORIZACION EXPRESA, PREVIA Y POR ESCRITO POR PARTE DE “LA SECRETARIA”.

DECIMA OCTAVA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES. “EL CONTRATISTA” SERA EL RESPONSABLE DE
LAS OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES ANTE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS PUBLICOS, ASI
COMO CON QUIENES LES SUMINISTREN MATERIALES PARA LA MISMA, POR LO QUE “LA SECRETARIA” SERA
AJENA A CUALQUIER RECLAMACION PROVENIENTE DE DICHAS RELACIONES; ASIMISMO “EL CONTRATISTA”
SERA EL RESPONSABLE DE DOTAR CON MATERIAL, HERRAMIENTAS, Y EQUIPO DE SEGURIDAD, ASI COMO
PREVER DE TODAS LAS MEDIDAS DE HIGIENE PARA CON SUS TRABAJADORES.

DECIMA NOVENA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. “EL CONTRATISTA” SE COMPROMETE AL
PAGO DE LOS MATERIALES O SERVICIOS RELATIVOS DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA PUBLICA. LAS
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO PRESENTADAS Y JUSTIFICADAS A TRAVES DE LA RESIDENCIA DE “LA
SECRETARIA”, EN TANTO NO SEAN ACLARADAS PCR ESTE SERA CAUSA DE SITUACION DE MORA DE “EL
CONTRATISTA".

VIGESIMA PRIMERA.- SUSPENSION DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA. “LA
SECRETARIA” PODRA SUSPENDER TEMPORAL O DEFINITIVAMEINTE LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS OBJETO
DE ESTE CONTRATO, EN CUALQUIER ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE, DANDO AVISO POR ESCRITO A “EL
CONTRATISTA” CON UN PLAZO NO MAYOR A D!EZ DIAS HABILES DE ANTICIPACION.

CUANDO LA SUSPENSION SEA TEMPORAL, “LA SECRETARIA” INFQRMARA A “EL CONTRATISTA” LA DURACION
APROXIMADA DE LA SUSPENSION Y EL PROGRAMA SE MODIFICARA POR EL PLAZO CORRESPONDIENTE.,

CUANDO LA SUSPENSION SEA DEFINITIVA, SERA RESCINDIDO EL CONTRATO CUBRIENDOSELE A “EL
CONTRATISTA”, PREVIA ESTIMACION, EL IMPORTE DE LA OBRA QUE HAYA REALIZADO Y SERA RESPONSABLE
POR LOS SERVICIOS EJECUTADOS EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA SEXTA; ASIMISMO SE LE OTORGA
PERIODO IGUAL PARA QUE EL CONTRATISTA MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA O APORTE LAS
PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

CUANDO “LA SECRETARIA” DETERMINE SUSPENDER LOS SERVICIOS RELACIS RELACIONADOS CON LA OBRA
PUBLICA Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A LO PACTADO, SE CUBRIRA A “EL CONTRATISTA” EL IMPORTE DE LOS
TRABAJOS EJECUTADOS.

VIGESIMA SEGUNDA.- SUPERVISION DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA. “LA
SECRETARIA” A TRAVES DE LOS REPRESENTANTES QUE PARA EL EFECTO DESIGNE, TENDRA EL DERECHO A
SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS SERVIGIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA OBJETO DE ESTE
CONTRATO Y DARA A “EL CONTRATISTA” POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES Y OBSERVACIONES QUE ESTIME
PERTINENTES RELACIONADAS CON SU EJECUCIOMN. A FIN DE QUE SE AJUSTE AL PROYECTO Y MODIFICACIONES
QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES,

VIGESIMA TERCERA.- RESIDENTE DE LOS SERVICIOS RELACICNADOS CON LA OBRA PUBLICA. POR SU PARTE
“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A TENER EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS A UN PROFESIONAL QUE LO
REPRESENTE, EL CUAL DEBERA SER ESPECIALISTA EN LA MATERIA, EL QUE DEBERA PREVIAMENTE SER
ACEPTADO POR “LA SECRETARIA” Y CUYA ACEPTACION LA PODRA REVOCAR A SU CRITERIO. EL
REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA” [EBERA ESTAR FACULTADO PARA EJECUTAR LOS SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A QUE SE REFIERE ESTE CONTRATO, ASi COMO PARA ACEPTAR Y
OBJETAR LAS OBSERVACIONES DE LOS TRABAJOS QUE SE FORMULEN Y EN GENERAL PARA ACTUAR A NOMBRE
Y POR CUENTA DE “EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA CUARTA.- VERIFICA_CI()N DE AVANCE DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA.
“LA SECRETARIA” VERIFICARA QUE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTEN EJECUTANDO POR
“EL CONTRATISTA” DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
APROBADO, PARA LO CUAL COMPROBARA PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS ACCIONES, EN LA INTELIGENCIA
DE QUE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADA SE TENDRAN POR NO REALIZADOS.

P
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VIGESIMA QUINTA.- PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO. S| “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYE LOS
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA EN LA FECHA SENALADA EN EL PROGRAMA, CUBRIRA
TAMBIEN COMO PENA CONVENCIONAL, EL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE
HAYAN REALIZADO, EN BASE A LA SIGUIENTE FORMULA:

SANCION POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO: = 0.05X (IC-IE).
IC= INVERSION CONTRATADA

IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

VIGESIMA SEXTA.- PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA
PUBLICA. ADEMAS DE LA PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO, SE APLICARA UNA SANCION POR ATRASO EN
LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS QUE SE IRA INCREMENTANDO EN LA MEDIDA EN QUE “EL CONTRATISTA"” NO
ENTREGUE TOTALMENTE TERMINADOS LOS MISMOS; DICHA SANCION SE CALCULARA SEGUN LA SIGUIENTE
FORMULA:

SANCION POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA PUBLICA: =0.05X (IC-IE)X(FTR-FTA)/30
IC= INVERSION CONTRATADA.

IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

FTR= FECHA DE TERMINACION REAL DE LA OBRA PUBLICA.

FTA= FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LA OBRA PUBLICA.

VIGESIMA SEPTIMA.- PENA POR ATRASO EN FINIQUITO. EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR LA
DOCUMENTACION COMPLETA DE FINIQUITO DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A “LA
SECRETARIA” A MAS TARDAR 15 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA AUTORIZADA DE TERMINACION.
EN CASO CONTRARIO SERA CONSIDERADO EN ESTADO DE MORA PARA NUEVOS CONTRATOS. LA
PRESENTACION TARDIA DE FINIQUITOS CAUSA GRAVE PERJUICIO EN LA CUENTA PUBLICA Y SE CORRE EL
RIESGO DE LA CANCELACION DE LOS RECURSOS PARA PAGO.

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS
DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, QUE A JUICIO
DE “LA SECRETARIA”, NO SEA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”.

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS APLICACIONES DE LAS PENAS SENALADAS ANTERIORMENTE “LA SECRETARIA”
PODRA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO FORZOSO DEL CONTRATO, O HACERLO EJECUTAR POR UN TERCERO CON
CARGO TOTAL A “EL CONTRATISTA”.

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO CUBRA EL IMPORTE DEL MONTO DE LAS SANCIONES EN EL TERMINO
DISPUESTO POR “LA SECRETARIA”, ESTA ULTIMA PODRA HAGER EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO EN
GARANTIA DE DICHO PAGO.

VIGESIMA OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA. “EL
CONTRATISTA” NO PODRA DISPONER PARA Si O PARA OTRO, DE LOS PROYECTOS, PLANOS, TRABAJOS POR
LOS CUALES FUE CONTRATADO, NI DIVULGAR POR CUALQUIER MEDIO DE INFORMACION O FORMA LOS
RESULTADOS DE LOS MISMOS, SIN LA AUTORIZACION POR ESCRITO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, MISMOS QUE
SERAN DE EXCLUSIVA PROPIEDAD DE “LA SECRETARIA”.

VIGESIMA NOVENA.- “LAS PARTES" RECONOCEN QUE LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS CONSISTENTES EN: “SUPERVISION TECNICA ESPECIALIZADA DE PROYECTO EN SITIO PARA LAS
OBRAS DE RESTAURACION DE LA CASA BAEZA ALZAGA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO”, SON
UNICA Y EXCLUSIVAMENTE PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

TRIGESIMA.- RESPONSABILIDADES.- “LA SECRETARIA” ACUERDA QUE EL SUPERVISOR NOMBRADO PARA EL
DESARROLLO, SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, SERA

EL UNICO RESPONSABLE ANTE LAS INSTANCIAS DE VERIFIC/\C!ON, CONTROL, AUDITORIA, ADEMAS DE
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ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES, POR LO QUE SE SUJETARA A LOS PROCESOS DE LAS LEYES APLICABLES EN
LA MATERIA.

TRIGESIMA PRIMERA.- RESCISION. ‘LAS PARTES” CONVIENEN EN QUE EL PRESENTE CONTRATO PODRA SER
RESCINDIDO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO Y AL RESPECTO ACZPTAN QUE CUANDO SEA “LA SECRETARIA” LA
QUE DETERMINE RESCINDIRLO, DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE
DECLARACION JUDICIAL. SI ES “EL CONTRATISTA” QUIEN DECICE RESCINDIRLO, SERA NECESARIO QUE ACUDA
ANTE EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO Y OBTENGA LA DECLARACION
CORRESPONDIENTE,

TRIGESIMA SEGUNDA .- CAUSAS DE RESCIS!ON. LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A LA RESCISION POR
PARTE DE “LA SECRETARIA” Y QUE SON IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA” SIN NECESIDAD DE DECLARACION
JUDICIAL, SON LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN, AS| COMO LAS DISPUESTAS POR EL ARTICULO 89 DE LA
LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO:

1.- LA MUERTE O INCAPACIDAD SOBREVENIDA DEL CONTRAT!STA INDIVIDUAL O LA EXTINCION DE LA PERSONA
JURIDICA CONTRATISTA:

2.- LA DECLARACION EN CONCURSO MERCANTIL O DF QUIEBRA:

3.-LA FALTA DE PRESTACION POR “EL CONTRATISTA” DE LAS GARANTIAS EN PLAZO, EN LOS CASOS PREVISTOS
EN LA LEY;

4.- LA DEMORA POR PARTE DEL CONTRATISTA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DENTRO DE LOS
PLAZOS ESTABLECIDOS:

5.- EL INCUMPLIMIENTO PARA EL INICIO DE LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA
PUBLICA EN EL PLAZO SENALADO, SALVO QUE LA MISMA NO SE INICIE POR CAUSAS AJENAS A LAS PARTES
CONTRATANTES Y ASi SE HAGA CONSTAR EN RESGLUCION FUNDADA Y MOTIVADA,;

6.- S| “EL CONTRATISTA” NO INICIA O TERMINA LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA OBJETO
DE ESTE CONTRATO EN LA FECHA SENALADA.

7.- S| "EL CONTRATISTA” SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA
PUBLICA O SE NIEGA A REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS QUE HUBIERE SIDO RECHAZADO POR ESCRITO
COMO DEFECTUOSO POR “LA SECRETARIA”,

8.- SI “EL CONTRATISTA” NO EJECUTA LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR
ESCRITO POR “LA SECRETARIA”.

9.- SI “EL CONTRATISTA” NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRANA DE TRABAJO, A JUICIO DE “LA SECRETARIA”.
10.- S| “EL CONTRATISTA” SE DECLARA EN SUSPENSION DE PAGOS O S| HACE CESION DE BIENES EN FORMA
QUE AFECTE A ESTE CONTRATO, O POR LA FALTA DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES,
SINDICALES Y LABORALES DE CUALQUIER INDOLE.

11.- S| “EL CONTRATISTA” SUBCONTRATA O C=DE LA TOTALIDAD O PARTE DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA OBRA PUBLICA OBJETO DE ESTE CONTRATO, O LOS DERECHOS DERIVADOS DEL MISMO, SIN EL
CONSENTIMIENTO DE “LA SECRETARIA”.

12.- S| “EL CONTRATISTA” NO DA A “LA SECRETARIA” Y A LAS INSTITUCIONES OFICIALES QUE TENGAN
FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA INSPECCION, VIGILANCIA Y
SUPERVISION DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA.

13.- SI “EL CONTRATISTA” REDUCE SU CAPITAL SOCIAL Y CONTABLE EN FORMA NOTABLE QUE A JUICIO DE “LA
SECRETARIA” NO GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE (AS OBLIGACIONES DE ESTE CONTRATO.

14.- CUANDO “EL CONTRATISTA” ACUMULE UN 25% DE ATRASO EN EL AVANCE DE LOS SERVICIOS

RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA.
Y K
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15.- LAS DEMAS CAUSAS QUE SE ESTABLEZCAN EN EL PRESENTE CONTRATO Y EN GENERAL, POR CUALQUIER
OTRA CAUSA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA” SIMILAR A LAS ANTES EXPRESADAS.

TRIGESIMA TERCERA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION. S| “LA SECRETARIA” OPTA POR LA RESCISION EN LOS
TERMINOS DE LA CLAUSULA ANTERIOR, “EL CONTRATISTA’ PACTA CON “LA SECRETARIA” DE COMUN
ACUERDO, LLEVAR ACABO LA RESCISION DEL CONTRATO CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 79 DE
LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, BAJO EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

. SE INICIARA A PARTIR DE QUE A “EL CONTRATISTA” LE SEA NOTIFICADO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA
INCURRIDO, PARA QUE EN UN TERMINO DE QUINCE DIAS HABILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO
CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

Il. TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIERE EL. PUNTO ANTERIOR, SE RESOLVERA LO CONDUCENTE
CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y LAS PRUEBAS QUE “EL CONTRATISTA"” HUBIERE HECHO VALER,

lll. LA DETERMINACION DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERA SER DEBIDAMENTE FUNDADA Y
MOTIVADA Y COMUNICADA A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES AL
TERMINO SENALADO EN EL PUNTO NUMERO | DE LA PRESENTE CLAUSULA.

IV. CUANDO “LA SECRETARIA” DECIDA RESCINDIR EL CONTRATO, DEBERA DAR AVISO EN LA MISMA
NOTIFICACION SENALADA EN EL PUNTO | DE LA PRESENTE CLAUSULA A “EL CONTRATISTA”, EL LUGAR, DIA,
HORA Y ANO PARA LEVANTAR EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE COMPROBACION, MEDICION Y LIQUIDACION DE
LA OBRA PUBLICA REALIZADA.

V. EL DIA SENALADO, SE LEVANTARA EL ACTA MENCIONADA EN EL PUNTO QUE ANTECEDE, EN EL LUGAR
DONDE SE EJECUTE LA OBRA PUBLICA, MISMA A TRAVES DE LA CUAL SE RECIBIRAN LOS TRABAJOS
EJECUTADOS POR “EL CONTRATISTA”, EN EL ESTADO EN QUE ESTOS SE ENCUENTREN, DEBIENDOSE
DETALLAR EN DICHA ACTA LOS PORMENORES DE LA SITUACION QUE GUARDAN LOA TRABAJOS.

VI. LA NOTIFICACION DEL OFICIO SENALADO EN EL PUNTO | DE LA PRESENTE CLAUSULA, SURTIRA EFECTOS,
PARA "EL CONTRATISTA”, DE CITATORIO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA INDICADA, DEBIENDOSE
CONVOCAR AL ORGANO DE CONTROL DE LA DEPENDENCIA PARA QUE COMPAREZCA.

EN VIRTUD DE LA RESCISION DEL CONTRATO, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE LEVANTE EL ACTA
CIRCUNSTANCIADA SENALADA EN EL PUNTO IV, DE LA PRESENTE CLAUSULA, “LA SECRETARIA” TOMARA
INMEDIATAMENTE LA POSESION LEGAL Y MATERIAL DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS GON LA OBRA PUBLICA
MATERIA DEL CONTRATO EN RESCISION.

DESDE LA FECHA EN QUE SE TOME POSESION LEGAL Y MATERIAL DE LOS SERVICIOS RELACIONADQOS CON LA
OBRA PUBLICA, “LA SECRETARIA” QUEDARA LIBERADA DE CUALQUIER OBLIGACION CONTRACTUAL QUE LO
UNA CON “EL CONTRATISTA"”, MEDIANTE EL CONTRATO EN RESCISION, A EXCEPCION DE LA OBLIGACION DE
PAGO DE LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN TRAMITE Y EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE QUE AL
EFECTO SE REALICE,

VIl. APARTIR DE LA FECHA EN QUE LA DEPENDENCIA 7ENGA LA POSZSION LEGAL Y MATERIAL DE LAS ACCIONES
DE LOS SERVICIOS, “LA SECRETARIA” TENDRA LAS "1AS AMPLIAS FACULTADES PARA QUE PUEDA CONTINUAR
LA OBRA QUE NO HAYA SIDO EJECUTADA, A TRAVES DE OTRO CONTRATISTA O EJECUTAR LA MISMA POR
ADMINISTRACION DIRECTA, EN VIRTUD DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO,

SI “LA SECRETARIA” OPTA POR LA RESCISION, “EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A PAGAR POR CONCEPTO
DE DANOS Y PERJUICIOS UNA PENA CONVENC!ONAL QUE PODRA SER, A JUICIO DE “LA SECRETARIA”, HASTA
EL MONTO DE LA GARANTIA OTORGADA; LO ANTERIOR CONFORME AL ARTICULO 102 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

TRIGESIMA CUARTA.- CAUSAS DE TERMINAGION ANTICIPADA. “LA SECRETARIA” Y “EL CONTRATISTA” PODRAN
DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO ACORDE A LAS CAUSALES ESTIPULADAS
POR EL ARTICULO 78 DE LA LEY DE OBRA PUELICA DEL ESTADO DE JALISCO.

TRIGI‘:"S!MA' QUINTA.- RECEPCION DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA. “LA

SECRETARIA” RECIBIRA LOS SERVICIOS RELACIONZDOS CON LA OBRA PUBLICA OBJETO DE ESTE CONTRATO
HASTA QUE SEAN TERMINADOS EN SU TOTALIDAD, SI LOS MISMCS HUBIEREN SIDO REALIZADOS DE ACUERDQ

|
5 C/ Pagina 3 de TK\




CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO
SIOP-E-OSROP-03-AD-0994/17

CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DEMAS ESTIPULACIONES DE ESTE CONTRATO, AS| COMO EN LOS
SIGUIENTES CASOS:

A) CUANDO SIN ESTAR TERMINADOS LA TOTALIDAD DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA,
LAS PARTES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE AJUSTEN A LO CONVENIDO Y PUEDAN SER UTILIZADOS A JUICIO
DE “LA SECRETARIA”, SE LIQUIDARA A “EL CONTRATISTA” LO EJECUTADO.

B) CUANDO DE COMUN ACUERDO “LA SECRETARIA” Y “EL CONTRATISTA” CONVENGAN EN DAR POR
TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA QUE SE
RECIBAN SE LIQUIDARAN EN LA FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN ESTE
CONTRATO.

&) CUANDO “LA SECRETARIA" RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LAS GLAUSULAS TRIGESIMA
PRIMERA, TRIGESIMA SEGUNDA Y TRIGESIMA TERCERA, LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE ESTA Y
HIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA QUE DEGIDA RECIBIR

D) CUANDO EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO DECLARE RESCINDIDO EL CONTRATO, EN
ESTE CASO, SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCION RESPECTIVA.

E) "EL CONTRATISTA” AVISARA POR ESCRITO A “IlLA SECRETARIA” LA FECHA DE TERMINACION DE LOS
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA v/ ESTA SE OBLIGA A RECIBIRLA EN UN PLAZO DE 30 DIAS A
PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACION SIEMPRE Y CUANDO ESTEN CONCLUIDOS DICHOS SERVICIOS.

AL TERMINO DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA SE LEVANTARA ACTA DE RECEPCION
CON LO CUAL SE DARAN POR TERMINADOS Y ENTREGADOS LOS MISMOS. LA RECEPCION PARCIAL O TOTAL DE

TRIGESIMA SEXTA.- DEDUCCION DE ADEUDOS Y REINTEGROS. S| AL RECIBIRSE LOS SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA OBRA PUBLICA Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE EXISTIERAN DEDUCTIVAS O
CUALQUIER OTRA OBLIGACION O RESPONSABILIDAD PARA CON “LA SECRETARIA”, A CARGO DE “EL
CONTRATISTA”, EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES A CUBRIRSELE POR TRABAJOS
EJECUTADOS Y SI NO FUEREN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA POR ESTOS CONCEPTOS
POR “EL CONTRATISTA”.

AUTORIZADO, TODO GASTO POR CONCEPTO DE SUPERVISION ADICIONAL Y SERVICIOS DE APOYO SERA CON
CARGO A “EL CONTRATISTA”, EL IMPORTE DE DICHOS GASTOS SERA DEDUCIDO DE LOS PAGOS QUE “LA
SECRETARIA™” DEBA HACER A “EL CONTRATISTA”.

TRIGESIMA OCTAVA.- “EL CONTRATISTA” DECLARA ESTAR DE ACUERDO DE QUE CUALQUIER MODIFICACION DE
LOS CONCEPTOS Y FECHAS DE CONTRATO QUE SE ASENTARA EN BITACORA Y DE LO CUAL ESTUVIERA
ENTERADO EL SUPERVISOR, COMO RECALENDARIZACION POR RECIBIR ANTICIPO TARDE, PRORROGAS,,
CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, MODIFICACIONES AL PROYECTO, A LAS ESPECIFICACIONES, ETC., NO TENDRA
VALIDEZ SI NO CUENTA CON SOLICITUD FORMAL A “LA SECRETARIA” Y APROBACION POR ESCRITO POR PARTE
DEL DIRECTOR GENERAL CORRESPONDIENTE COMO TITULAR REPRESENTANTE DE ESTA. CUALQUIER
AUTORIZACION VERBAL O ESCRITA EN BITACORA NO SERA RECONOCIDA S| NO CUMPLE LA FORMA OFICIAL
ANTERIOR.

TRIGESIMA NOVENA..- DISPOSICIONES FISCALES. PARA EFECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
FISCALES, “EL CONTRATISTA” QUEDARA OBLIGADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32-D DEL CODIGO FISCAL
DE LA FEDERACION, A EXHIBIR DOCUMENTO VIGENTE EXPEDIDO POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA (SAT), MEDIANTE EL CUAL SE EMITA LA OPINION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
FISCALES, CON EL QUE COMPRUEBE QUE REALIZO LA SOLICITUD PREVISTA EN LA REGLA 2.1.39 DE LA
RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA EL 2017, O AQUELLA QUE EN EL FUTURO LA SUSTITUYA.

CUADRAGESIMA.- CONTROVERSIAS Y JURISDICCION. “LAS PARTES” ACUERDAN QUE EN CASO DE DUDA O
CONTROVERSIA SOBRE LA APLICACION, INTERPRETACION Y/O CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO,
RESOLVERLO DE COMUN ACUERDO Y EN GASO DE NO LLEGAR AL MISMO, DETERMINAN SOMETERSE A LA
JURISDICCION Y COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADQ, CON RESIDENCIA EN LA
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO
SIOP-E-OSROP-03-AD-0994/17

CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, RENUNCIANDO EXPRESAMENTE AL FUERO QUE POR CUALQUIER CAUSA
PUDIERA CORRESPONDERLES.

“LAS PARTES" CONVIENEN QUE PARA TODO LO NO PREVISTO EN EL PRESENTE CONTRATO, ESTARAN A LO

DISPUESTO POR LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y DEMAS DISPOSICIONES RELATIVAS
APLICABLES.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS “LAS PARTES" DE SU ALCANCE, LO RATIFICAN Y FIRMAN
EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, EL DIA 12 TRECE DE OCTUBRE DE 2017.

ROR “La SECRETAR}»/

-

MTRO. NETZAHUAL\&?’"QTL ORNELAS5 PLASCENCIA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ARQ. JOSE #ARI CARMONA.
DIRECTOR GENERAL DE PROYE£TOS DE OBRA PUBLICA.

POR “EL CONTRATISTA”
INGENIERIA Y ARQUITECTURA JAREX, S.A. DE C.V.

1,2
TESTIGO TESTIGO
LIC. JULIO AUGUSTO ".i)CEGUEDA TORRES. LIC. PEé)RQ ALVADOR DELGADO JIMENEZ

Las presentes firmas, que obran en original, corresponden al contrato de Servicios Relacionados con |a obra publica a precios unitarios por tiempo determinado
numero SIOP-E-OSROP-03-AD-0994/17 que celebran por una parte la Secretaria de Infraestructura y Obra PUblica y por la otra el contratista INGENIERIA Y

ARQUITECTURA JAREX, SA. DE C.V. una vez leido por las paites y entcrados de su contenido ¥y consecuencias y ciertos de que no existe error, dolo, mala fe
0 cualguier otro vicio del consentimiento.

FECHA DE CLASIFICACION: Z5 de Octubre de 2017,
AREA: Direccldn General Juridica
Clasificacion de Informacidn confidencial.

Confidencial: Del presente Instrumento pablico se elimina nombre 1, firma
2 yrubrica 3, de los particulares gue intervinieran en el presente documento.
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3 = de | de Transparencia y Acceso a la Informacidn
Articulo 116" de la Ley Genaral . : - I
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