CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO
SIOP-F-CZM-01-AX-0841/17

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS, POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, REPRESENTADO POR LOS CC. MTRO.
NETZAHUALCOYOTL ORNELAS PLASCENCIA Y EL ING. JOEL RUIZ MARTINEZ, SECRETARIO DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA Y DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, RESPECTIVAMENTE Y A
QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA
SECRETARIA” Y POR LA OTRA PARTE: EL QUIEN EN EL CURSO DE
ESTE INSTRUMENTO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA", TODOS MEXICANOS, MAYORES DE EDAD,
CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, MISMOS QUE MANIFIESTAN QUE ES SU
VOLUNTAD CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS:

DECLARACIONES:
l.- “LA SECRETARIA” DECLARA:

I.1.- QUE TIENE PERSONALIDAD JURIDICA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO DE SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A PRECIO ALZADO, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LOS
ARTICULOS 36, 46, 50, FRACCIONES I, X, XI, XVIII, XIX, XX, XXI, XXIl Y XXIll DE LA CONSTITUCION POLITICA
DEL ESTADO DE JALISCO; ARTICULOS 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, FRACCION V, Y 17 DE LA LEY ORGANICA DEL
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO:; ARTICULOS 1, FRACCION VI, 4, 10, 11, 26, 27, FRACCION III, 41,
42 FRACCION IIl, 45, FRACCION 11, 46, 49, FRACCION Ill Y 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL ARTICULO 1, 3, 79 AL 88 DE SU REGLAMENTO Y DEMAS RELATIVOS Y
APLICABLES DE AMBOS ORDENAMIENTOS FEDERALES; ARTICULO 3, FRACCION VIII Y EL ANEXO 09 DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017.

I.2.- QUE EL PRESENTE CONTRATO FUE OTORGADO MEDIANTE, ADJUDICACION DIRECTA POR EXCEPCION,
CON FUNDAMENTO LEGAL EN LOS ARTICULOS 27, FRACCION Ill Y 41 Y 42 FRACCION Il DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

1.3.- QUE EL PRESENTE CONTRATO CUENTA CON ORDEN DE TRABAJO NUMERO AX-0841-17.

I.4.- QUE LA DIRECCION EJECUTORA DE LA OBRA E’UBLICA MATERIA DE ESTE CONTRATO ES LA DIRECCION
GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE “LA SECRETARIA™,

Il.- “EL CONTRATISTA” DECLARA:

I.1.- QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OBRA
PUBLICA OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE DISPONE DE LA ORGANIZACION Y ELEMENTOS MATERIALES,
HUMANOS Y TECNOLOGICOS SUFICIENTES PARA ELLO.

I.2- QUE CONOCE TODOS LOS DETALLES CONCERNIENTES A LA OBRA PUBLICA REQUERIDA,
COMPROMETIENDOSE A LA EJECUCION DE ESTE CONTRATO, PONIENDO PARA ELLO TODA SU EXPERIENCIA
Y CONOCIMIENTO, APLICANDO LOS PROCEDIMIENTOS MAS EFICIENTES PARA LA REALIZACION Y
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES.

I1.3.- QUE SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
JALISCO CON NUMERO DE REGISTRO 4425 Y QUE DICHO REGISTRO ESTA VIGENTE.

11.4.- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA PUBLICA OBJETO DE ESTE CONTRATO A
FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

I.5.- QUE HA PRESENTADO EL PROGRAMA DE OBRA POR PARTIDAS, ASI COMO TAMBIEN EL 100% DE
ANALISIS DE PRECIOS DE LA OBRA PUBLICA, MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO.

1.6.- QUE CUENTA CON EL DOMICILIO UBICADO EN LA CALLE PONTEVEDRA NUMERO 990 INT. 18A, EN LA
COLONIA LOMAS DE ZAPOPAN, C.P. 45130, EN EL MUNICIPIO ZAPOPAN, JALISCO, MISMO QUE SENALA PARA
TODOS LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES.

lll.- DECLARAN CON NTE “LA SECRETARIA” Y “EL CONTRATISTA", EN ADELANTE ENUNCIADOS DE

}O—M@ “LAS PARTES”:
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UNICO.- QUE ES SU INTERES CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS

UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO EN LOS TERMINOS QUE SE ESTIPULAN EN EL CUERPO DEL MISMO,
AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. “LA SECRETARIA” ENCOMIENDA A “EL. CONTRATISTA” Y ESTE SE
OBLIGA A CUMPLIR CON LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA CONSISTENTE EN: “CONSTRUCCION DE
CICLOVIA EN LA COL. JUAN PABLO iI, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO.” CUYA DESCRIPCION
PORMENORIZADA SE ENCUENTRA CONTENIDA EN EL PROYECTO, EN LOS PLANOS, PRESUPUESTOS,
ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y CALENDARIO DE OBRA, ASI COMO EN LOS§ PRECIOS UNITARIOS
APROBADQS, QUE FIRMADCS POR LAS PARTES SE ANEXAN AL PRESENTE CONTRATO Y CUYQ CONTENIDO
FORMA PARTE INTEGRAL DEL MISMO.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. EL MONTO ESTABLECIDO PARA LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE
CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE: $3,561,951.08 {(TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MiL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 081100 M.N.), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CON
CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL QUE SE ESPECIFICA EN ANEXO DE VALIDACION FINANCIERA
ARJUNTO AL PRESENTE CONTRATQ,

"LAS PARTES” ACUERDAN QUE “LA SECRETABiA” EN CUALQUIER MOMENTO DURANTE LA REALIZACION
DE LOS TRABAJOS ENUNCIADOS EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL PRESENTE INSTRUMENTO, PODRA
ADQUIRIR Y SUMINISTRAR MATERIALES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA; LO ANTERIOR POR
CAUSAS DE INTERES PUBLICO, EN VIRTUD DE LA ECONOMIA QUE REPRESENTA PARA EL ERARIO ESTATAL
LA ADQUISICION DE DICHOS MATERIALES, POR LO QUE EN CONSECUENCIA, “LAS PARTES” ACUERDAN
QUE EL MONTO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CLAUSULA PUEDE SUFRIR REDUCCION, AJUSTANDOSE AL
CATALOGO DE CONCEPTQS Y PRECIOS QUE AL RESPECTO AUTQORICE “LA SECRETARIA”,

TERCERA.- PLAZO DE EJECUGION. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA PUBLICA OBJETO DE
ESTE CONTRATO EL DIA 17 DIECISIETE DE NOVIEMBRE DEL 2017 Y A CONCLUIRLA EL DiA 31 TREINTA Y UNO
DE DICIEMBRE DEL 2017, CONSIGNANDO UN PERIODC DE 45 (CUARENTA Y CINCO) DIAS NATURALES PARA
LA EJECUCION DE LA OBRA ENUNCIADA.,

CUARTA.- ANTICIPOS. “EL CONTRATISTA” RECIBE DE “LA SECRETARIA" EL 25% DE ANTICIPO DEL MONTO
ENUNCIADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL PRESENTE CONTRATO PARA EL INICIO DE LA OBRA PUBLICA Y
LA ADQUISICION DE MATERIALES, MISMO QUE SE IRA AMORTIZANDO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A
CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS; LO ANTERIOR CONFORME AL ARTICULO 50
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS Y 143 DE SU REGLAMENTOQ.

QUINTA.- PLAZO PARA PRESENTAR DOCUMENTACION DE ANTIGIPO. “EL CONTRATISTA”, TIENE UN PLAZO
PARA PRESENTAR LA GARANTIA PARA EL PAGO DEL ANTICIPO DE 05 (CINCO) DIAS HABILES CONTADOS A
PARTIR DE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO; EL ATRASC EN EL CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO SE
CONSIDERARA COMO ATRASO IMPUTABLE AL CONTRATISTA 8N DERECHO AL DIFERIMIENTO DE LA FECHA
DE INICIO DE LOS TRABAJOS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTC POR EL ARTICULC 50, FRACCION ) DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

SEXTA.- DIFERIMIENTOS (ANEXO 1). EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO POR CAUSA NG IMPUTABLE
A LA EMPRESA SERA MOTIVO DE DIFERIMIENTC, PARA LO CUAL “EL CONTRATISTA” DEBERA PRESENTAR
EN TIEMPO, LA SOLICITUD DE DIFERIMIENTO DE INICIO EN EL ANEXO 1 UNO DETERMINADO POR “LA
SECRETARIA”, INCORPORANDO A LA MISMA CCPIA DEL DEPOSITO DEL ANTICIPC OTORGADG. DICHA
SOLICITUD DEBERA SER PRESENTADA EN UN PLAZO MAXIMO DE 20 (VEINTE) DIAS HABILES A PARTIR DE LA
FECHA DE INICIO ESTIPULADA EN EL PRESENTE CONTRATQ. EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO
PRESENTE LA SOLICITUD EN EL PLAZO SENALADO NC TENDRA DERECHQ A QUE SE LE AUTORICE EL
DIFERIMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRA.

UNA VEZ AUTORIZADC EL DIFERIMIENTO “EL CONTRATISTA” DEBERA ANEXAR LA MODIFICACION AL
CALENDARIO DE OBRA PUBLICA.

SEPTIMA.- PRORROGAS “ELDCONTRATISTA” SE OBLIGA A SOLICITAR POR ESCRITO EL CONVENIO DE
FRORROGA EN U}MXIMO DE 05 (CINCO) DIAS HABILES DE OCURRIDO EL EVENTO QUE LA MOTIVA

e
U ?Agina 2de 1&




CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO
SIO"”-F-CZM-01-AX-0841/17

Y DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS A “LA SECRETARIA”, A TRAVES DEL FORMATO
QUE ESTA ULTIMA TIENE DETERMINADO PARA TAL CASO, MISMAS QUE SE TRAMITARAN ANTE LA
DIRECCION DE CONTROL PRESUPUESTAL. POR SU PARTE “LA SECRETARIA” PODRA APROBAR O
RECHAZAR LA SOLICITUD POR ESCRITO DE FORMA FUNDADA Y MOTIVADA FIRMADA, POR EL TITULAR DE LA
DIRECCION GENERAL CORRESPONDIENTE DE “LA SECRETARIA”. EN CASO DE SER AUTORIZADA LA
PRORROGA “EL CONTRATISTA” DEBERA SOLICITAR LA MODIFICACION AL CALENDARIO DE LOS TRABAJOS
DE LA OBRA PUBLICA A TRAVES DEL FORMATO DETERMINADO POR “LA SECRETARIA”.

OCTAVA.- FIANZAS:

A) FIANZA DE ANTICIPO.- “EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS 05 (CINCO) DIAS HABILES SIGUIENTES A
PARTIR DE SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO, PRESENTARA A LA “LA SECRETARIA” FIANZA A
FAVOR Y A SATISFACCION DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA Y/O SECRETARIA
DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, POR EL TOTAL
DEL MONTO RECIBIDO COMO CONCEPTO DE ANTICIPO; DICHA FIANZA GARANTIZARA LA CORRECTA
INVERSION DEL ANTICIPO, CANCELANDOSE LA MISMA CUANDO “EL CONTRATISTA” HAYA AMORTIZADO EL
IMPORTE TOTAL DEL REFERIDO MONTO. EN CASO DE NO AMORTIZAR “EL CONTRATISTA” EL ANTICIPO
ENTREGADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOQOS, LA INSTITUCION AFIANZADORA
SERA QUIEN REINTEGRE A LA “LA SECRETARIA” EL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO OTORGADO A SU FIADO,
SOMETIENDOSE LA AFIANZADORA EXPRESAMENTE A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 1, 32, 36
FRACCION 11l INCISO “A", 282, 283, Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE
SEGUROS Y DE FIANZAS, ASi COMO A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES CON RESIDENCIA EN ESTA
CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y
RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” OTORGARA DENTRO DE LOS 05
(CINCO) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO, FIANZAS A FAVOR Y
A SATISFACCION DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA Y/O LA SECRETARIA DE
PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, POR VALOR DEL 10%
DEL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
(LV.A.) EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 48 FRACCION Il DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS. LA FIANZA SE TRAMITARA A TRAVES DE INSTITUCION AFIANZADORA
AUTORIZADA Y DEBERA CONTENER TEXTUALMENTE CUANDO MENOS LAS SIGUIENTES DECLARACIONES:

LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA PARA GARANTIZAR POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” EL FIEL Y
EXACTO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO
DETERMINADO NUMERO SIOP-F-CZM-01-AX-0841/17 MISMA QUE SOLO PODRA CANCELARSE POR “LA
SECRETARIA”, O POR LA SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE JALISCO, LA CUAL DEBE REAJUSTARSE PROPORCIONALMENTE CUANDO SE MODIFIQUEN O
VARIEN LAS CANTIDADES Y/O PERIODOS DE EJECUCION DEL CONTRATO, SOMETIENDOSE LA AFIANZADORA
EXPRESAMENTE A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 1, 32, 36 FRACCION IIl INCISO “A", 282, 283, Y
DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, ASi COMO A
LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO.

MIENTRAS “EL CONTRATISTA” NO OTORGUE LA FIANZA ENUNCIADA, NO SE PERFECCIONARA EL PRESENTE
CONTRATO Y NO SURTIRA EFECTO LEGAL ALGUNO. DICHA FIANZA SERA SUSTITUEDA POR LA DE
DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LA OBRA PUBLICA.

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS.- “EL CONTRATISTA” OTORGARA, PREVIO A LA ENTREGA
RECEPCION DE LA OBRA PUBLICA, A FAVOR Y A SATISFACCION DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRA PUBLICA Y/O LA SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE JALISCO, FIANZA POR DEF=CTOS Y/O VICIOS OCULTOS POR VALOR DEL 10% DEL IMPORTE
TOTAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Sl INCLUIR EL I.V.A., EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 66 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ADEMAS ESTA SERA POR UN
TERMINO DE UN ANO. LA FIANZA SE TRAMITARA A TRAVES DE INSTITUCION AFIANZADORA AUTORIZADA,
ESTABLECIENDO QUE A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SERA
EL UNICO RESPONSABLE DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE CON MOTIVO DE LA OBRA SE CAUSEN A “LA
SECRETARIA” O A TERCEROS POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, POR
INOBSERVANCIA DE LAS DISPOSICIONES DADAS POR “LA SECRETARIA” Y/O POR LAS VIOLACIONES A LAS
LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES; EN RAZON DE ELLO “EL CONTRATISTA” CUBRIRA EL O LOS DANOS A
RESARCIR, ASI COMO GACIONES PECUNIARIAS QUE SE CAUSEN POR CONCEPTO DE UNA O
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VARIAS EVENTUALIDADES DERIVADAS DURANTE EL OBJETO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL
PRESENTE CONTRATGC.

NOVENA.- CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO O EXTRAORDINARIOS (ANEXO 4). LOS CONCEPTOS FUERA
DE CATALOGO O EXTRAORDINARIOS, DEBERAN SER SOLICITADOS POR “EL CONTRATISTA” A “LA
SECRETARIA”, PREVIO VISTO BUENO DEL SUPERVISOR DESIGNADO POR ESTA ULTIMA; DICHA SOLICITUD
DEBERA SER PRESENTADA DENTRO DEL PERIODC DE EJECUCION AUTORIZADO PARA EL PRESENTE
CONTRATO, A TRAVES DEL ANEXO 4 AUTORIZADO PARA TAL EFECTO POR “LA SECRETARIA”. EL PRESENTE
TRAMITE NO MOD_IFICARA EL CALENDARIO DE OBRA, SALVO QUE EXISTA LA SOLICITUD Y AUTORIZACION
RESPECTIVA SEGUN LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA SEPTIMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

CUANDO A JUICIO DE “LA SECRETARIA” SEA NECESARIO LLEVAR A CABO TRABAJOS DE OBRA PUBLICA
QUE NO ESTEN COMPRENDIDOS EN Ef PROYECTC Y PROGRAMA, SE CONSIDERARAN EN LA SIGUIENTE
FORMA:

A)- Sl EXISTEN CONCEPTOS A PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO QUE SEAN
APLICABLES A LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATAN, “LA SECRETARIA” ESTARA FACULTADA PARA INSTRUIR
A “EL. CONTRATISTA” SU EJECUCION Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS CONFORME A DICHOS PRECIOS,

B).- S| PARA ESTOS TRABAJOS NO EXISTIERAN CONCEPTOS A PRECIOS UNITARIOS EN EL PRESURPUESTO
QUE FORMA PARTE DEL PRESENTE CONTRATO Y “LA SECRETARIA" CONSIDERA FACTIBLES £.0S PRECIOS
YA ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, PROCEDERA A DETERMINAR LOS NUEVOS CON INTERVENCION DE
“EL CONTRATISTA” Y ESTE SE OBLIGARA A EJECUTAR LOS TRABAJOS DE OBRA PUBLICA CONFORME A
LICHOS PRECIOS,

C}.- S| NG FUERA POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN
FL PARRAFO ANTERICR, “EL CONTRATISTA” A REQUERIMIENTO DE “LA SECRETARIA* Y DENTRO DEL
PLAZO QUE ESTA SENALE, SOMETERA A SU CONSIDERACION LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS
ACOMPANADOS DE SUS RESPECTIVOS ANALISIS, A TRAVES DEL ANEXQO "4" DETERMINADC POR “LA
SECRETARJA” FPARA DICHO TRAMITE, EN EL ENTENDIMIENTO DE QUE, PARA LA FIJACION DE ESTOS
PRECIOS DEBERA DE APLICAR EL MISMO CRITERIO DE COSTOS Y RENDIMIENTOS DE INSUMOS QUE SE
HUBIESE SEGUIDO PARA LA DETERMINACION DE LOS PRECIOS UNITARIOS ESTABLECIDOS EN ESTE
CONTRATO ORIGINALMENTE.,

D).- LA AL!TOREZACION DE LOS PRECIOS FUERA DE CATALOGO O EXTRAQRDINARIOS NO IMPLICARA LA
AMPLIACION AUTOMATICA DEL TECHO FINANCIERO; SU AUTORIZACION PROCEDERA SIEMPRE Y CUANDO
“LA SECRETARIA™ CUENTE CON L.OS RECURSOS FINANCIERQOS AUTORIZADOS.

“EL CONTRATISTA” SOLICITARA DENTRO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO LA AUTCORIZACION DE PAGO DE
CUALQUIER CONCEPTO FUERA DE CATALOGO O EXTRAQORDINARIQ REQUERIDO PARA LA TERMINACION DE
LA OBRA PUBLICA Y QUE HAYA SIDO SOLICITADO POR “LA SECRETARIA”, EN EL ENTENDIDO QUE,
DESPUES DE VENCIDO EL PLAZO SENALADO SIN HABERSE SOLICITADC, NO TENDRA “EL CONTRATISTA”
DERECHQO Al PAGQ DE LOS MISMOS.

DECIMA.- PAGO DE CONCEPTOS. LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, COMPRENDIDOS EN EL
PROYECTO Y EN EL PROGRAMA, SE PAGARAN A BASE DE PRECIOS UNITARIOS, DONDE SE INCLUYE EL
PAGC TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A “EL CONTRATISTA” POR TOBOS LOS GASTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS QUE ORIGINE LA OBRA, EL FINANGIAMIENTQ, LA UTILIDADR Y EL. COSTO DE LAS OBLIGACIONES
ESTIPULADAS EN ESTE CONTRATO A CARGOC DEL PROPIG CONTRATISTA,

DECIMA PRIMERA.- LAS CANTIDADES DE TRABAJO CONSIGNADAS EN EL PRESENTE CONTRATO SON
APROXIMADAS Y POR LO TANTO SUJETAS A VARIACIONES, SIN QUE POR ESTE CONCEPTO LOS PRECIOS
UNITARIOS ACORDADQS POR LAS PARTES DEBAN MODIFICARSE.

LOS PAGOS EN EXCESO QUE RECIBA EL CONTRATISTA, DEBE REINTEGRARLOS JUNTO CON LOS
INTERESES CORRESPCDIENTES CONFORME A LO SENALADO EN EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. LOS CARGOS DEBEN CALCULARSE SOBRE LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO. EL IMPORTE PAGADO AL CONTRATISTA EN EXCESO CONSTITUYE UN
CREDITO FISCAL Y ES EXIGIBLE A TRAVES DE LA LEGISLAGION APLICABLE.

TACION DE ESTIMACIONES. JEL CONTRATISTA™ PRESENTARA LAS
JOS’EJECUTADOS A “LA SECRETARIA” PARA LA AUTORIZACION, MISMAS QUE
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SERAN EL. RESULTADO DE APLICAR LOS PRECIOS UNITARIOS AUTORIZADOS A LAS CANTIDADES DE OBRA
PUBLICA EJECUTADA; DICHA PRESENTACION DE ESTIMACIONES DEBERA REALIZARSE CON INTERVALQS
QUE NO PODRAN SER MAYORES DE UN MES. LAS ESTIMACIONES SE AUTORIZARAN UNA VEZ SATISFECHOS
LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU TRAMITE.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR ESTIMACIONES, AL 100% DE LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO
CUANDOQ SE EJERZA EL 80% DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LA OBRA PUBLICA, CASO CONTRARIO SE
LE SANCIONARA EN LOS TERMINOS DISPUESTOS POR LA CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA DEL PRESENTE
CONTRATO.

DECIMA TERCERA.- CONVENIOS (ANEXQ 3). “LAS PARTES” ACUERDAN, QUE CUANDGC EXISTAN
MGODIFICACIONES AL CONTRATO QUE CONJUNTA O SEPARADAMENTE REPRESENTEN INCREMENTOS AL
MONTO PACTADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA, POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, SE
SUSCRIBIRA UN CONVENIO MODIFICATORIO, EL CUAL NO PODRA SER MAYOR AL 25% DEL MONTO
PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATGC; ESTO CON FUNDAMENTQ EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULD 58
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ARTICULOS 99, 100, 101,
102 'Y 109 DEL REGLAMENTO DE LA MISMA, POR LO QUE” “EL. CONTRATISTA” DENTRO DE LA VIGENCIA DEL
CONTRATO SOLICITARA POR ESCRITO LA SU_SCRIPCION DE DICHO CONVENIO, FUNDAMENTANDQ DE
FORMA CLARA LOS MOTIVOS DE 5U PRETENSION. "LA SECRETARIA” DETERMINARA LA PROCEDENCIA O
IMPROCEDENCIA DE LO SOLICITADO Y LE NOTIFICARA A LA CONTRALORIA DE LA RESPECTIVA
MODIFICACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES DE LA MISMA. SERA RESPONSABILIDAD
DE “LAS PARTES” FORMULAR LAS RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS QUE MOTIVAN LA SUSCRIPCION DEL
CONVENIO, CIRCUNSTANCIA QUE SE ASENTARA A DETALLE EN EL RESPECTIVO; ADEMAS, DE RESULTAR
PROCEDENTE LA SOLICITUD DE MODIFICACION REALIZADA POR “EL CONTRATISTA”, ESTE DEBERA
REALIZAR EL ENDOSO A LAS FIANZAS CORRESPONDIENTES AL PRESENTE.

UNA VEZ DETERMINADAS LAS MODIFICACIONES RESPECTIVAS AL CONTRATQ Y SEAN EFECTUADOS LOS
CONVENIOS CORRESPONDIENTES, SE LE NOTIFICARA A LA CONTRALCRIA DE ESTAS EN EL MES
CALENDARIO INMEDIATO POSTERIOR.

DECIMA CUARTA.- AJUSTES DE COSTOS {ANEXO 5). S| DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO
DE OBRA PUBLICA SE PRESENTAN CIRCUNSTANCIAS O ACONTECIMIENTOS DE CUALQUIER NATURALEZA
NO PREVISTOS EN EL MISMO, PERO QUE DE HECHO Y SIN QUE EXISTA DOLO, CULPA, NEGLIGENCIA O
INEPTITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES, DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE
LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS DE LA OBRA PUBLICA, DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS
PARA SU AJUSTE, EN SU CASO, A SOLICITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES, EN CASO PROCEDENTE “LA
SECRETARIA” A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y DESARROLLO
INSTITUCIONAL NOTIFICARA LA DECISION QUE ACUERDE, EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE.
LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO LEGAL EN LOS ARTICULQS 58, 57 Y 58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EN LOS ARTICULOS 173, 174, 175, 176, 177, 178,178 Y180
DEL REGLAMENTC DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. EL
AUMENTO © REDUGCION CORRESPONDIENTE DEBERA CONSTAR PCR ESCRITO.

DECIMA QUINTA.- VICIOS OCULTOS. CUANDC APARECIEREN DESPERFECTOS O VICIOS DE LA CBRA
PUBLICA DENTRO DEL ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE $U RECEPCION “LA SECRETARIA” ORDENARA SU
REPARACION O REPOSICION INMEDIATA, LO QUE HARA “EL CONTRATISTA” POR SU CUENTA Y SIN TENER
DERECHO A RETRIBUCION POR ELLO. S| “EL CONTRATISTA” NO ATIENDE LOS REQUERIMIENTOS EN UN
PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES, “LA SECRETARIA”, PODRA, CON CARGO A “EL CONTRATISTA”
ENCOMENDAR LOS TRABAJOS A UN TSRCERO O EFECTUARLQS DIRECTAMENTE Y HARA EFECTIVA LA
FIANZA OTORGADA PARA TAL EFECTOC.

NI LAS LIQUIDACIONES PARCIALES O EL PAGO TOTAL DE LA OBRA PUBLICA, AUNQUE ESTA HAYA SIDO
RECIBIDA Y APRCBADA, EXIME A “EL CONTRATISTA” DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE PUDIERE INCURRIR
POR VICIOS QCULTOS QUE DESPUES RESULTEN Y QUE PROVENGAN PCR DEFECTOS DE LA
CONSTRUCCION, O MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS Y POR LO TANTC, “LA SECRETARIA”
SE RESERVA EL DERECHO DE RECLAMAR LA INDEMNIZACION POR DICHOS CONCEPTOS ASI COMO POR LA
OBRA PUBLICA FALTANTE O MAL EJECUTADA, EN CUALQUIER MOMENTO.,

DECIMA SEXTA.- RETENCIONES. “EL CONTRATISTA” SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS
ESTIMACIONES ACEPTA, SE DEDUZCA EL EQUIVALENTE AL CINCO AL MILLAR, DEL MONTQ DE LOS
TRABAJOS CONTRATADOS, PARA LA REALIZACION DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, INSPECCION Y
CONTROL S0BRE LAS Q BLICAS Y SERVICICS, LO ANTERIOR EN APEGC A LO ESTABLECIDO POR EL

}DEHAL DE DERECHOS.
4gina § de F&
/

ARTICULO 191 DE




CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO
SICP-F-CZM-01-AX-0841/17

“EL CONTRATISTA” PODRA MANIFIESTAR SU CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA QUE, AL EFECTUARSE LA
PRESENTACION DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN A LOS TRABAJOS EJECUTADOS, LA
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, LE
RETENGA G NO EL DOS AL MILLAR DEL IMPORTE DE LAS MISMAS, MONTO QUE SERA DESTINADO PARA LA
CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNG DEL ESTADO DE JALISCO Y DE
LAS ASOCIACIONES CIVILES Y/Q FUNDACION QUE SE ESTIPULA EN LA CARTA QUE SE ANEXA AL PRESENTE
CONTRATO, PUDIENDQ APORTAR A MAS DE UNA ASOCIACION EN PORCENTAJES SIMILARES DE DOS AL
MILLAR.

DECIMA SEPTIMA.- REPARACIONES. CUANDO LA OBRA PUBLICA NO SE HAYA REALIZADO DE ACUERDO CON
LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO O CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DE “LA SEGRETARIA”, ESTA
ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION INMEDIATA CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN
NECESARIOS, LOS CUALES HARA POR SU CUENTA “EL CONTRATISTA™ SIN QUE TENGA DERECHC DE
RETRIBUCION ALGUNA; EN ESTE CASC “LA SECRETARIA™ S| LO ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA
SUSPENSION PARCIAL O TOTAL DE LA OBRA PUBLICA CONTRATADA EN TANTO NO SE LLEVEN A CABO
DICHOS TRABAJOS Y SIN QUE ESTO SEA MOTIG PARA AMPLIAR EL PLAZO SENALADC PARA LA
TERMINACION DE LA MISMA,

DECIMA OCTAVA.- PAGO POR DANOS A TERCEROS.- “LLAS PARTES"” ESTABLECEN DE COMUN ACUERDO
QUE A PARTIR DE SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO
RESPONSABLE DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE CON MOTIVO DE LA OBRA PUBLICA SE CAUSEN A “LA
SECRETARIA” O A TERCEROS POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADQO EN EL CONTRATO, POR
INOBSERVANCIA DE LAS DISPOSICIONES DADAS POR “LA SECRETARIA” Y/O POR LAS VIOLACIONES A LAS
LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, EN RAZON DE ELLO “EL CONTRATISTA” CUBRIRA EL O LOS DANOS A
RESARCIR, AS[ COMO LAS EROGACIONES PECUNIARIAS QUE SE CAUSEN POR CONCEPTO DE UNA ©
VARIAS EVENTUALIDADES DERIVADAS DURANTE EL OBJETO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL
PRESENTE CONTRATO. EN CASO DE NO SER ASI, “EL CONTRATISTA” AUTORIZA EXPRESAMENTE A LA “LA
SECRETARIA” PARA QUE SE CUBRA EL COSTO DE DICHAS EVENTUALIDADES MEDIANTE RETENCIONES A
LAS ESTIMACIONES PENDIENTES DE COBRO POR PARTE DE “EL. CONTRATISTA” Y/O LA FIANZA DE
CUMPLIMIENTO ESTABLECIDA EN EL INCISO B) SENALADOC EN LA CLAUSULA OCTAVA. DE IGUAL FORMA
“LLAS PARTES” ESTABLECEN QUE OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DEQLARACION
JUDICIAL LA INMEDIATA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA SIN
RESPONSABILIDAD PARA “LA SECRETARIA”, POR CUALQUIER CAUSA DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE
“EL CONTRATISTA" DE LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CLAUSULA, LO ANTERIOR POR SER ESTE
ULTIMO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS Y ESTAR SUJETO AL
CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES
EN MATERIA DE OBRA PUBLICA, CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USC DE LA VIA PUBLICA, PROTECCION
ECOLOGICA Y MEDIO AMBIENTE Y DEMAS AUTORIDADES COMPETENTES.

DECIMA NOVENA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “LAS PARTES” ACUERDAN QUE “EL CONTRATISTA”
SERA RESPONSABLE DE LA PREVENCION DE IMPACTOS AMBIENTALES DERIVADOS DE LA REALIZACION Y
OPERACION DE LA OBRA PUBLICA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULD 17, FRAGCCION IIl, DE LA
LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, ADEMAS DEL CUMPLIMIENTC DE TODAS LAS
OBLIGACIONES, COMPROMISOS Y CONDICIONANTES AMBIENTALES PREVISTAS EN LAS LEYES APLICABLES
A LA MATERIA, ASI COMO LOS DANQS Y AFECTACIONES QUE CAUSE AL MEDIO AMBIENTE, POR LO QUE
DEBERA REALIZAR DE MANERA INMEDIATA LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA REMEDIACION,
RESTAURACION Y COMPENSACION QUE CORRESPONDA Y ESTARA OBLIGADOC A EFECTUAR LAS LABORES Y
MEDIDAS QUE IMPONGAN LAS AUTORIDADES AMBIENTALES, ATENDIENDO EN TODO MOMENTO LAS
INDICACIONES GENERADAS POR LA DIRFCCION GENERAL JURIDICA DE “LA SECRETARIA”, A TRAVES DE SU
COORDINACION AMBIENTAL.

ASI MISMO, SE OBLIGA A CUMPLIR TODAS LAS DISPOSICIONES LEGALES CONTENIDAS DENTRQ DE LA NAE-
SEMADES-007/2008, RESPECTO DEL MANEJO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUQS SOLIDOS
URBANGS, RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL Y RESIDUOS PELIGROSOS, QUE SE GENEREN POR LA OBRA
PUBLICA A EJECUTAR.

VIGESIMA. - SUBCONTRATOS, “EL CONTRATISTA” NO PODRA ENCOMENDAR NI SUBCONTRATAR CON OTRA
PERSONA FiSICA O MORAL LA EJECUCION TOTAL O PARCIAL DE LA OBRA PUBLICA, SALVO AUTORIZACION
EXPRESA, PREVIAY POR ESCRITO PCR PARTE DE “iL.A SECRETARIA”.

VIGESIMA PRIMERA.- Q ACIONES OBRERO-PATRONALES. “EL CONTRATISTA” SERA EL RESPONSABLE
DE LAS OBLIG;?OE’}QERO-PATRONALES ANTE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES Y QRGANISMOS

@
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F’UBLICOS,'ASi COMO CON QUIENES LES SUMINISTREN MATERIALES PARA LA MISMA, POR LO QUE “LA
SECRETARIA” SERA AJENA A CUALQUIER RECLAMACION PROVEMNIENTE DE DICHAS RELACIONES;
ASIMISMO “EL CONTRATISTA” SERA EL RESPONSABLE DE DOTAR CON MATERIAL, HERRAMIENTAS, Y

EQUIPO DE SEGURIDAD, ASi COMOC PREVER DE TODAS LAS MEDIDAS DE HIGIENE PARA CON SUS
TRABAJADORES.

VIGESIMA SEGUNDA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. "EL CONTRATISTA" SE
COMPROMETE AL PAGO DE LOS MATERIALES O SERVICIOS RELATIVOS DE LA OBRA PUBLICA. LAS CAUSAS
DE INCUMPLIMIENTO PRESENTADAS Y JUSTIFICADAS A TRAVES DE LA RESIDENCIA DE “LA SECRETARIA™,
EN TANTO NO SEAN ACLARADAS POR ESTE SERA CAUSA DE SITUACION DE MORA DE LA EMPRESA.

VIGESIMA TERCERA.- SEGURIDAD DE LAS ACCIONES DE OBRA PUBLICA. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A
ADOPTAR PARA LA PREVISION DE RIESGOS PRESENTES O FUTURCS CON MOTIVQ DE LA OBRA PUBLICA A
EJECUTAR, LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE ORIENTACION QUF SE REQUIERAN. DE CAUSARSE
CUALQUIER SINIESTRO SERA SUFRAGADA LA RESPONSABILIDAD POR EL PROPIO “CONTRATISTA”,

VIGESIMA CUARTA.- SENALIZACION DE LA OBRA PUBLICA. SERA OBLIGACION DE “EL CONTRATISTA” EL
SUMINISTRQ Y COLOCACION DE ROTULOS DE OBRA PUBLICA, CON CARGQ A SUS GASTOS INDIRECTOS Y
CONFORME A LOS LINEAMIENTOS SENALAROS POR “LA SECRETARIA”, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO “LA
SECRETARIA” 1.OS PROPORCIONARA Y SU COSTO SERA DESCONTADQ DEL PAGO DE SUS ESTIMAGIONES,

VIGESIMA QUINTA.- SUSPENSION DE LOS TRABAJOS DE OBRA PUBLICA. “LA SECRETARIA” PCDRA
SUSPENDER TEMPCORAL © DEFINITIVAMENTE LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA OBJETO DE ESTE
CONTRATO, EN CUALQUIER ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE, DANDO AVISO POR ESCRITO A “EL
CONTRATISTA" CON UN PLAZO NO MAYCR A 10 (DIEZ) DIAS HABILES DE ANTICIPACION.

CUANDQO LA SUSPENSION SEA TEMPORAL, “LA SECRETARIA” INFORMARA A “EL CONTRATISTA” LA
DURACION APROXIMADA DE LA SUSPENSION Y EL PROGRAMA SE MODIFICARA POR EL PLAZO
CORRESPONDIENTE.,

CUANDO LA SUSPENSION SEA DEFINITIVA, SERA RESCINDIDO EL CONTRATO CUBRIENDOSELE A “EL
CONTRATISTA”, PREVIA ESTIMACION, EL IMPORTE DE LA OBRA QUE HAYA REALIZADG Y SERA
RESPONSABLE POR LA OBRA EJECUTADA EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA QCTAVA; ASIMISMO SE LE
OTORGA PERIODO IGUAL PARA QUE EL CONTRATISTA MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA O
APQORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

CUANDO “LA SECRET{\RiA” DETERMINE SUSPENDER LA OBRA PUBLICA Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A LO
PACTADRQ, SE CUBRIRA A “EL CONTRATISTA” EL IMPCORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

VIGESIMA SEXTA.- SUPERVISION DE LA OBRA PUBLICA. “LA SECRETARIA” A TRAVES DE LOS
REPRESENTANTES QUE PARA EL EFECTQ DESIGNE, TENDRA EL DERECHO A SUPERVISAR EN TODC
TIEMPO LA OBRA PUBLICA OBJETC DE ESTE CONTRATQ Y DARA A “EL CONTRATISTA” POR ESCRITO LAS
INSTRUCCIONES Y OBSERVACIONES QUE ESTIME PERTINENTES RELACIONADAS CON SU EJECUCION, AFIN
DE QUE SE AJUSTE AL PROYECTCO Y MODIFICACIONES QUE SE CONSIDEREN NECESARIAS.

VIGESIMA SEPTIMA- CALIDAD DE LOS MATERIALES. ES FACULTAD DE “LA SECRETARIA” LLEVAR A CARO
LA INSPECCION Y PRUEBAS NECESARIAS DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A USARSE Y
SUMINISTRARSE EN LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA, YA SEA EN EL LUGAR DE ESTA O EN LOS
LUGARES DE ADQUISICION O FABRICACION, CON CARGO A “EL CONTRATISTA",

VIGESIMA OCTAVA.- RESIDENTE DE OBRA PUBLICA. POR SU PARTE “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A
TENER EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS DE OBRA PUBLICA A UN PROFESIONAL QUE LG REPRESENTE, EL
CUAL SERA ESPECIALISTA EN LA MATERIA, QUE DEBERA PREVIAMENTE SER ACEPTADO POR “LA
SECRETARIA” Y CUYA ACEPTACION LA PODRA REVOCAR A SU CRITERIQ. EL REPRESENTANTE DE “EL
CONTRATISTA” DEBERA ESTAR FACULTADC PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE ESTE
CONTRATO, ASI COMO PARA ACEPTAR Y OBJETAR LAS OBSERVACIONES DE OBRA PUBLICA QUE SE
FORMULEN Y EN GENERAL PARA ACTUAR A NOMBRE Y POR CUENTA DE “EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA NOVENA.- VERIFICACION DE AVANCE DE LA OBRA PUBLICA. “LA SECRETARIA” VERIFICARA QUE

LA OBRA PUBLICA OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTE EJECUTANDC POR “EL CONTRATISTA" DE
ACUERDO CON EL P A DE OBRA APROBADOQ, PARA LLO CUAL COMPROBARA PERIODICAMENTE EL
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AVANCE DE LOS TRABAJOS EN LA INTELIGENCIA DE QUE LA OBRA PUBLICA MAL EJECUTADA SE TENDRA
POR NO REALIZADA.

TRIGESIMA.- PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO. S| “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYE LA OBRA
PUBLICA EN LA FECHA SENALADA EN EL PROGRAMA, CUBRIRA TAMBIEN COMO PENA CONVENCIONAL, EL
5% (CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABA.!OS QUE NO SE HAYAN REALIZADO, EN BASE A LA
SIGUIENTE FORMULA:

SANCION POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO: = 0.05X (IC-IE).

IC= INVERSION CONTRATADA.
IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

TRIGESIMA PRIMERA.- PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA PUBLICA. ADEMAS DE LA PENA
POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO, SE APLICARA UNA SANCION POR ATRASO EN LA ENTREGA FiSICA DE LA
OBRA PUBLICA QUE SE IRA INCREMENTANDO EN LA MEDIDA EN QUE “EL CONTRATISTA” NO ENTREGUE
TOTALMENTE TERMINADA LA MISMA; DICHA SANCION SE CALCULARA SEGUN LA SIGUIENTE FORMULA:

SANCION POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA PUBLICA: =0.05X (IC-IE)X(FTR-FTA)/30

IC= INVERSION CONTRATADA.

IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.
FTR= FECHA DE TERMINACION REAL DE LA OBRA PUBLICA.

FTA= FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LA OBRA PUBLICA.

TRIGESIMA SEGUNDA.- PENA POR ATRASO EN FINIQUITO. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR LA
DOCUMENTACION COMPLETA DE FINIQUITO DE LA OBRA PUBLICA A “LA SECRETARIA” A MAS TARDAR 15
(QUINCE) DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA AUTORIZADA DE TERMINACION. EN CASO
CONTRARIO SERA CONSIDERADO EN ESTADO DE MORA PARA NUEVOS CONTRATOS. LA PRESENTACION
TARDIA DE FINIQUITOS CAUSA GRAVE PERJUICIO EN LA CUENTA PUBLICA Y SE CORRE EL RIESGO DE LA
CANCELACION DE LOS RECURSOS PARA PAGO.

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS
DEMORAS MOTIVADAS POR CASC FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, QUE A
JUICIO DE “LA SECRETARIA”, NO SEA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION DE LAS PENAS SENALADAS ANTERIORMENTE, “LA SECRETARIA”
PODRA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO FORZOSO DEL CONTRATQ, O HACERLO EJECUTAR POR UN TERCERO
CON CARGO TOTAL A “EL CONTRATISTA”.

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO CUBRA EL IMPORTE DEL MONTO DE LAS SANCIONES EN EL
TERMINO DISPUESTO POR “LA SECRETAFIA”, ESTA ULTIMA PODRA HACER EFECTIVA LA FIANZA DE
CUMPLIMIENTO EN GARANTIA DE DICHO PAGO.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR A “LA SECRETARIA” FIANZA DE DEFECTOS Y VICIOS
OCULTOS PREVIO A LA ENTREGA — RECEPCION DE LA OBRA PUBLICA.

TRIGESIMA TERCERA.- CONFIDENCIALIDAD DE LOS TRABAJOS DE OBRA PUBLICA. “EL CONTRATISTA” NO
PODRA DISPONER PARA Si O PARA OTRO DE LOS PROYECTOS, PLANOS Y/O TRABAJOS POR LOS CUALES
FUE CONTRATADO, NI DIVULGAR POR CUALQUIER MEDIO DE INFORMACION O FORMA LOS RESULTADOS DE
LOS MISMOS, SIN LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “LA SECRETARIA”, MISMOS QUE SERAN DE SU
EXCLUSIVA PROPIEDAD.

TRIGESIMI-_\ CUARTA.- “LA SECRETARIA” SE COMPROMETE A ENTREGAR EL INMUEBLE DONDE SE
REALIZARAN LOS TRABAJOS DE LA OBRA PUBLICA A EJECUTAR POR “EL CONTRATISTA” PARA SU ENTERA
DISPONIBILIDAD, POR LO QUE EL SUPERVISOR DELIMITARA LAS ACCIONES DE INICIO DE OBRA Y SERA EL
UNICO RESPONSABLE POR PARTE DE “LA SECRETARIA”,

TRIGESIMA QUINTA.- RESPONSABILIDADES.- “LA SECRETARIA” ACUERDA QUE EL SUPERVISOR
NOMBRADO PARA EL DESARROLLO, SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA, SERA EL UNICO
RESPONSABLE A%TANCIAS DE VERIFICACION, CONTROL Y AUDITORIA DE OBRA, ADEMAS DE
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ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES, POR LO QUE SE SUJETARA A LOS PROCESOS DE LAS LEYES APLICABLES
EN LA MATERIA,

TRIGESIMA SEXTA.- RESC!SI(IJN.I "LAS PARTES” CONVIENEN EN QUE EL PRESENTE CONTRATO PODRA SER
RESCINDIDO EN CASC DE INCUMPLIMIENTO Y AL RESPECTO ACEPTAN QUE CUANDC SEA “LA
SECRETARIA” LA QUE DETERMINE RESCINDIRLO, DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN
NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL. Si ES “EL GONTRATISTA” QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERA
NECESARIC QUE ACUDA ANTE EL TRIBUNAL Y OBTENGA LA DECLARACION CORRESPONDIENTE,

TRIGESIMA SEPTIMA.- CAUSAS DE RESCISION. LAS CAUSAS RUE PUEDEN DAR LUGAR A LA RESCISION POR
PARTE DE "LA SECRETARIA” Y QUE SON IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA” SIN NECESIDAD Dt
DECLARACION JUDICHAL, SON LAS QUE A QONTINUAC%ON SE SENALAN, ADEMAS DE LAS DISPUESTAS POR
EL ARTICULO 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL
ARTICULO 157 DE S8U REGLAMENTO:

A} CONTRAVENIR LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE
ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEMAS
CISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA,

B) ~ NO CUMPLIR CON LOS TRABAJOS DE OBRA PUBLICA CBJETQ DE ESTE CONTRATO, CONFORME A
LOS TERMINOS Y CONDICIONES PACTADOS EN £L MISMG Y SUS ANEXOS.

C) SUSPENDER INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJCS DE OBRA PUBLICA OBJETO DE ESTE
CONTRATO.

B) INCUMPLIR CON CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO EN EL PRESENTE
INSTRUMENTC.

TR]GESIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTC DE RESCISION. S| “LA SECRETARIA” OPTA POR LA RESCISION EN
LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA ANTERIOR, “EL CONTRATISTA” PACTA CON “LA SECRETARIA” DE COMUN
ACUERDO, LLEVAR ACABO LA RESCISION DEL CONTRATO CONFORME A LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 61 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACONADOS CON LAS MISMAS, BAJO EL
SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

k.- SE INICIARA A PARTIR DE QUE A “EL CONTRATISTA” LE SEA COMUNICADO EL INCUMPLIMIENTO EN QuE
HAYA INCURRIDO, PARA QUE EN UN TERMING DE 15 {QUINCE) DIAS HABILES EXPONGA LO QUE A SU
DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU CASOC, LAS PRUESAS QUE ESTIME PERTINENTES, Y

il.- TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIERE LA FRACCION ANTERIOR, “LA SECRETARIA” CONTARA
CON UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DIAS PARA RESOLVER, CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS
QUE HUBIERE HECHO VALER "EL CONTRATISTA”. LA DETERMINAC! HON DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL
CONTRATO DEBERA SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA A “EL CONTRATISTA”
DENTRO DE DICHO PLAZQ.

TRIGESIMA NOVENA.- CAUSAS DE TERMINACION ANTICIPADA. “LA SECRETARIA” Y “EL CONTRATISTA”
PODRAN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO ANTERIOR CONFORME A LO
DISPUESTO POR EL ARTICULO 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS
MISMAS.

CUADRAGESIMA.- RECEPCION DE LA OBRA PUBLICA. “LA SECRETARIA” RECIBIRA LA OBRA PUBLICA
OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEA TERMINADA EN SU TOTALIDAD, Sl LA MISMA HUBIERE SIDO
REALIZADA DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DEMAS ESTIPULACIONES DE ESTE
CONTRATO, ASI COMO EN LOS SIGUIENTES CASOS:

A) CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LA OBRA PUBLICA, LAS PARTES DE LOS TRABAJOS
EJECUTADOS SE AJUSTEN A LO CONVENIDO Y PUEDAN SER UTILIZADOS A JUICIO DE “LA SECRETARIA", SE
LIQUIDARA A “EL CONTRATISTA” LO EJECUTADO.

B} CUANDC DE COMUN ACUERDO “LA SECRETARIA” Y “EL CONTRATISTA” CONVENGAN EN DAR POR
TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, L.OS TRABAJOS QUE SE RECIBAN SE LIQUIDARAN EN LA
FORMA QUE LLAS PARTES CONVENGAN, CONFORME A LG ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO.
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C) CUANDO “LA SECRETARiA" RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LAS CLAUSULAS TRIGESIMA
SEXTA, TRIGESIMA SEPTIMA Y TRIGESIMA OCTAVA, LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE ESTA Y
LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

D) CUANDO EL TRIBUNAL DECLARE RESCINDIDO EL CONTRATO, SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA
RESOLUCION RESPECTIVA.

E) “EL CONTRATISTA" AVISARA POR ESCRITO A “LA SECRETARIA” LA FECHA DE TERMINACION DE LA OBRA
PUBLICA Y ESTA SE OBLIGA A RECIBIRLA EN UN PLAZO DE 30 (TREINTA) DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE
TERMINACION SIEMPRE Y CUANDO ESTE CONCLUIDA.

AL TERMINO DE LA OBRA PUBLICA SE LEVANTARA ACTA DE RECEPCION CON LO CUAL SE DARA POR
TERMINADA Y ENTREGADA. LA RECEPCION PARCIAL O TOTAL DE LA OBRA Y LA LIQUIDACION DE SU
IMPORTE, SE EFECTUARA SIN PERJUICIO DE LOS DESCUENTOS QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE
SANCIONES EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

CUADRAGESIMA PRIMERA.- DEDUCCION DE ADEUDOS Y REINTEGROS. S| AL RECIBIRSE LA OBRA PUBLICA
Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE EXISTIERAN DEDUCTIVAS O CUALQUIER OTRA
OBLIGACION O RESPONSABILIDAD PARA CON “LA SECRETARIA”, A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, EL
IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIR}\ DE LAS CANTIDADES A CUBRIRSELE POR TRABAJOS EJECUTADOS
Y SI NO FUEREN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA POR ESTOS CONCEPTOS POR “EL
CONTRATISTA™.

CUADRAGESIMA SEGUNDA.- REGISTRO TE LA OBRA. SERA OBLIGACION DE “EL CONTRATISTA”,
REGISTRAR LA OBRA ANTE LAS AUTORIDADES RESPECTIVAS, ENTREGANDOLE COPIA DEL PROYECTO DE
LA OBRA, DATOS DE IDENTIFICACION FISCAL DE LA EMPRESA Y TODOS AQUELLOS QUE LE SOLICITE LA
AUTORIDAD COMPETENTE PARA EL CASO; ASIMISMO “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR LOS
PLANOS Y PROYECTO DE OBRA TERMINADA.

CUADRAGESIMA TERCERA.- CUANDO POR CAUSAS INJUSTIFICADAS LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO NO SE ENTREGUEN EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA AUTORIZADO,
TODO GASTO POR CONCEPTO DE SUPERVISION ADICIONAL Y SERVICIOS DE APOYO A LA OBRA PUBLICA
SERA CON CARGO A “EL CONTRATISTA”. EL IMPORTE DE DICHOS GASTOS SERA DEDUCIDO DE LOS PAGOS
QUE “LA SECRETARIA” DEBA HACER A “EL CONTRATISTA”.

CUADRAGESIMA CUARTA.- “EL CONTRATISTA” DECLARA ESTAR DE ACUERDO DE QUE CUALQUIER
MODIFICACION DE LOS CONCEPTOS Y FECHAS DE CONTRATO QUE SE ASENTARA EN BITACORA Y DE LO
CUAL ESTUVIERA ENTERADO EL SUPERVISOR, COMO RECALENDARIZACION POR RECIBIR ANTICIPO TARDE,
PRORROGAS, CONCEPTOS FEXTRAORDINARIOS, MODIFICACIONES AL PROYECTO, A LAS
ESPECIFICACIONES, ETC., NO TENDRA VALIDEZ SI NO CUENTA CON SOLICITUD FORMAL A “LA
SECRETARIA” Y APROBACION POR ESCRITO POR PARTE DEL DIRECTOR GENERAL CORRESPONDIENTE
COMO TITULAR REPRESENTANTE DE ESTA. CUALQUIER AUTORIZACION VERBAL O ESCRITA EN BITACORA
NO SERA RECONOCIDA S| NO CUMPLE LA FORMA OFICIAL ANTERIOR.

CUADRAGESIMA QUINTA.- DISPOSICIONES FISCALES. PARA EFECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES FISCALES, “EL CONTRATISTA” QUEDARA OBLIGADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32-D
DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, A EXHIBIR DOCUMENTO VIGENTE EXPEDIDO POR EL SERVICIO DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT), MEDIANTE EL CUAL SE EMITA LA OPINION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES FISCALES, CON EL QUE COMPRUEBE QUE REALIZO LA SOLICITUD PREVISTA EN LA REGLA
2.1.39 DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA EL 2017, O AQUELLA QUE EN EL FUTURO LA
SUSTITUYA.

CUADRAGESIMA SEXTA.- CONTROVERSIAS Y JURISDICCION. “LAS PARTES” ACUERDAN QUE EN CASO DE
DUDA O CONTROVERSIA SOBRE LA APLICACION, INTERPRETACION Y/O CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE
CONTRATO, RESOLVERLO DE COMUN ACUERDO Y EN CASO DE NO LLEGAR AL MISMO DETERMINAN
SOMETERSE A LA JURISDICCION DEL TRIBUNAL FEDERAL COMPETENTE CON RESIDENCIA EN EL ESTADO
DE JALISCO, RENUNCIANDO EXPRESAMENTE AL FUERO QUE POR CUALQUIER CAUSA PUDIERA
CORRESPONDERLES.

“LAS PARTES” CONVIENEN QUE PARA TODO LO NO PREVISTO EN EL PRESENTE CONTRATO, ESTARAN A LO

DISPUESTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA Y ,DEMAS
DISPOSICIONES RE_ATTVFAE APLICABLES.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO
SIOP-F-CZM-01-AX-0841/17

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS "LAS PARTES” DE SU ALCANCE, LO RATIFICAN Y
FIRMAN EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, EL DIA 16 DIECISEIS DE NOVIEMBRE DEL 2017.

POR “LA SECRETARIA”

MTRO. NETZAHUALCOYOTL\ORNEWAS PLASCENCIA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA\Y OBRA PUBLICA

POR “EL CONTRATISTA.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO
SIOP-F-CZM-01-AX-0841/17

TESTIGO TESTIGO

J¢

LiC. ' -
C. PEDRO AIE OR DELGADO JIMENEZ LIC. JULIO AUGUSTO OCEGUEDA TORRES

Las presentes firmas\&
AX-0841/17, que cels por un
leido por las partes y enter

iginal, corresponden al contrato de obra publica a precios unitarios i i

. | por tiempo determinado nimero SIOP-F-CZM-01-
arte la Sf_\cretar:a de anragstruc.lpra y Obra Publica y por la otra: El ING. ROBERTO CASARRUBIAS PEREZ.Ci‘.ma vez
€ su contenido y consecuencias y ciertos de que no existe error, dolo, mala fe o cualquier otro vicio del consentirﬁiento.

3

FECHA DE CLASIFICACION: 25 de Octubre de 2017.
AREA: Direccidn General Juridica
Clasificacidn de Informacidn confidencial.

Confidencial: Del presente Instrumento piblico se elimina nombre 1, firma
2y rubrica 3, de los particulares que intervinieron en el presente documeante.

Fundamento legal:_a I de | ran ceso a ia
Informacian_piblica del Fstado de Jalisco v sus Municipios, en_relacion_al
Articulo 116" la Leyv General Transparencia y Acceso a la Informacidn

Piblica, en carrelacion a la Ley de Proteccidn de Datos Personales en Posesidn
de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco vy sug Municipios, por tratarse de
informacion confidencial, =

Titular: Lic. Pedro Salvador Delgada iménez






