CONTRATO E OBRA PUBLICA NUMERO
SIOP-E-C(;PS-02-LP-0014/18

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITAR'OS, POR TIEMP) DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE LA SEFCRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, REPRESENTADA POR LOS CC. MTRO.
NETZAHUALCOYOTL ORNELAS PLASCENCIA Y FL ING. FSAU FLORES ALVAREZ, SECRETARIO DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA Y DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA
RESPECTIVAMENTE, Y A QUIENES EN LO SUCESIV(. Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES
DENOMINARA “LA SECRETARIA” Y POR LA OTRA PAFTE: CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS, S.A. DE C.V.,

REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL EN SU CARACTER DE |1

ADMINISTRADOR GENERAL UNICO, QUIEN ACREDITA SU PERSON L IDAD CON LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO
5,175 CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO L < FECHA ('3 SEIS DE FEBRERO DE 1991 MIL NOVECIENTOS NOVENTA
Y UNO, PASADA ANTE LA FE DEL LICENCIADQ ANTONIO F. SAHAGUN LOPEZ, NOTARIO PUBLICO NUMERO 03 TRES,
DE LA MUNICIPALIDAD DE OCOTLAN, EN EL ESTADO DE JALISCO; PERSONALIDAD QUE BAJO FORMAL PROTESTA
DE CONDUCIRSE CON LA VERDAD, NO LE HA $1DO REVOCADA NI MODIFICADA DE MANERA ALGUNA, A QUIEN EN
EL CURSO DE ESTE INSTRUMENTO SE LE DENOMINARA "2t CONTRATISTA", TODOS MEXICANOS, MAYORES DE
EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PAIPA CONiRATAR Y OPLI-3ARSE. MISMOS QUE MANIFIESTAN QUE ES SU
VOLUNTAD CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE CONFCRMICAD A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS:

DECLARACIONES:
I.- “LA SECRETARIA” DECLARA:

l.1.- QUE TIENE PERSONALIDAD JURIDICA PARA S$USCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA A
PRECIOS UNITARIOS, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTD EN LOS ARTICULOS 36, 46, 50, FRACCIONES I, X, XI,
XVII, XIX, XX, XXI, XXII'Y XXIIl, DE LA CONSTITUCION OLI1'CA DEL ':STADO DE JALISCO; ARTICULOS 1, 2, 3, 5, 6,
7,8, 12 FRACCION V Y 17, DE LA LEY ORGANIZA DEL PODER EJECUT VO DEL ESTADO DE JALISCO; ARTICULOS 1°,
2°,8°% 64,67 FRACCION I, 104 FRACCION Ill " DEMAS DE LA LEY DE DBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

I.2.- QUE EL PRESENTE CONTRATO FUE ADJUDICAT O MEDIANTE, LICITACION PUBLICA, CON FUNDAMENTO
LEGAL EN EL ARTICULO 104 FRACCION III, DE LA LEY C!z OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

1.3.- QUE EL PRESENTE CONTRATO CUENTA CON ZRDEN DE TRAB 1JO NUMERO LP-0014-18.

l.4.- QUE LA DIRECCION EJECUTORA DE LA OBRA PUSLICA MATERIA DE ESTE CONTRATO ES LA DIRECCION
GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CARRETEFA DE “LA SECRETARIA™.

Il.- “EL CONTRATISTA” DECLARA:
IIl.1.- QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR ¥ OBLIGAXSE A LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA

OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE DISPONF DE LA ORGANIZACIOM Y ELEMENTOS MATERIALES, HUMANOS Y
TECNOLOGICOS SUFICIENTES PARA ELLO).

I.2- QUE CONOCE TODOS LOS DETALLES (.ONCERNIENIES A LA OBRA PUBLICA REQUERIDA,
COMPROMETIENDOSE A LA EJECUCION DE ESTF CUNTRATO, PONIENDO PARA ELLO TODA SU EXPERIENCIA Y
CONOCIMIENTO, APLICANDO LOS PROCEDIMI: NTOS MAS EFICIENTES PARA LA REALIZACION Y CUMPLIMIENTO
DE SUS OBLIGACIONES.

1.3.- QUE SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
JALISCO CON EL NUMERO DE REGISTRO 2100 Y QU’: DICHO REGISTRO ESTA VIGENTE.

IL.4.- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SIT!O DE LA OBRA .JUBLICA_OBJETO DE ESTE CONTRATO A FIN
DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

I.5.- QUE HA PRESENTADO EL PROGRAMA Di” OBRA PGR PART;UAS, AS| COMO TAMBIEN EL 100% DE ANALISIS
DE PRECIOS DE LA OBRA PUBLICA, MOTIVO JEL PRE>':NTE CONTRATO.

. 1.6 QUE CUENTA CON EL DOMICILIO UBICADO EN _'~/ARRETERA SANTA ROSA LA BARCA KM 48.974, COLONIA
CUITZEO, C.P. 45965, EN EL MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO, M! 3MO QUE SENALA PARA TODOS LOS EFECTOS
LEGALES CORRESPONDIENTES.
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CONTRAT() DE OBRA PUBLICA NUMERO
SION-E-CCPS-02-LP-0014/18

lll.- DECLARAN CONJUNTAMENTE “LA SECRETARI/Z” Y “EL CONTRATISTA”, EN ADELANTE ENUNCIADOS DE
MANERA CONJUNTA COMO “LAS PARTES”:

UNICO.- QUE ES SU INTERES CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATC DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR
TIEMPO DETERMINADO EN LOS TERMINOS QUE SE ESTIPULAN EN EL CUERPO DEL MISMO, AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES:

CLAYSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. “LA SECRETARIA” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” Y ESTE SE OBLIGA
A CUMPLIR CON LA EJECUCION DE LA OBRA PUBL}CA CONSISTENT= EN: “RECONSTRUCCION EN TRAMOS DEL
CAMINO CODIGO 314, TEPATITLAN — ARANDAS - LIMITES DE ESTADO, EN EL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO.
(LIBRAMIENTO SUR DE ARANDAS)”, CUYA DESCRIPCION PORMENORIZADA SE ENCUENTRA CONTENIDA EN EL
PROYECTO, EN LOS PLANOS, PRESUPUESTOS, E%~ECIFICACIONES, PROGRAMAS Y CALENDARIO DE OBRA, ASI
COMO EN LOS PRECIOS UNITARIOS APROBAL: DS, QUE FIRMADOS POR LAS PARTES SE ANEXAN AL PRESENTE
CONTRATO; LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. EL MONTO ESTABLECIDO PARA LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE
CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE: $12,787,848.64 (DOCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 64/100 M.N.), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CON
CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL QUE SE ESPECIFICA EN EL ANEXO DE VALIDACION FINANCIERA ADJUNTO
AL PRESENTE CONTRATO,

“LAS PARTES” ACUERDAN QUE “LA SECRETARIA” EiN CUALQUIER MOMENTO DURANTE LA REALIZACION DE LA
OBRA PUBLICA ENUNCIADA EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL PRESENTE INSTRUMENTO, PODRA ADQUIRIR Y
SUMINISTRAR MATERIALES PARA LA EJECUCION DE A OBRA PUBL ICA: LO ANTERIOR POR CAUSAS DE INTERES
PUBLICO, EN VIRTUD DE LA ECONOMIA QUE REPRESENTA PARA EL ERARIO ESTATAL LA ADQUISICION DE DICHOS
MATERIALES, POR LO QUE EN CONSECUENCIA, “LAS PARTES” ACUERDAN QUE EL MONTO ESTABLECIDO EN LA
PRESENTE CLAUSULA PUEDE SUFRIR REDUCCION, Au.JSTANDOSE AL CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRECIOS
QUE AL RESPECTO AUTORICE “LA SECRETARIA".

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA PUBLICA OBJETO DE ESTE
CONTRATO EL DIA 08 OCHO DE MARZO DE 2018 Y A CONCLU'RLA EL DIA 16 DIECISEIS DE MAYO DEL ANO 2018,
CONSIGNANDO UN PERIODO DE 70 (SETENTA) DIAS NATURALES PAFA LA EJECUCION DE LA OBRA ENUNCIADA.

CUARTA.- ANTICIPOS. “EL CONTRATISTA” R=CIBE DE ‘LA SECR::TARIA” EL 25% DE ANTICIPO DEL MONTO
ENUNCIADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL PRESEM ITE CONTFAT*), PARA EL INICIO DE LAS ACCIONES, MISMO
QUE SE IRA AMORTIZANDO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR
TRABAJOS EJECUTADOS; LO ANTERIOR CONFORME AL ARTICULO 130 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO
DE JALISCO Y 29 DE SU REGLAMENTO,

QUINTA.- PLAZO PARA PRESENTAR DOCUMENTACION DE ANTICIPO. EL CONTRATISTA, TIENE UN PLAZO PARA
PRESENTAR LA GARANTIA PARA EL PAGO DEL ANTICIPO DE 05 (CINCO) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE
LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO. EL ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO SE CONSIDERARA
COMO ATRASO IMPUTABLE AL CONTRATISTA SIN DERECHO AL DIFZRIMIENTO DE LA FECHA DE INICIO DE LOS
TRABAJOS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTC POR EL ARTICUJLO 191 PARRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE
©BRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, PDIENDO SER SANCIONADO POR “LA SECRETARIA” HASTA CON LA
CANCELACION DEL REGISTRO EN EL PADRCN DE CONTRATISTAS [JEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO.

SEXTA.- DIFERIMIENTOS (ANEXO 1), EL ATI?’ASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO POR CAUSA NO IMPUTABLE A
“EL CONTRATISTA” SERA MOTIVO DE DIFERIMIENTO. I'ARA LO CUAL ESTE DEBERA PRESENTAR EN TIEMPO, LA
SOLICITUD DE DIFERIMIENTO DE INICIO EN E! ANEXO 1 UNO DETERMINADO POR “LA SECRETARIA”,
INCORPORANDO A LA MISMA COPIA DEL DEPOSITO DEL ANTICIPC) OTORGADO. DICHA SOLICITUD DEBERA SER
PRESENTADA EN UN PLAZO MAXIMO DE 20 VEINTE DIA3 HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO ESTIPULADA
EN EL PRESENTE CONTRATO. EN CASO DE CUE “EL CUNTRATISTA” NO PRESENTE LA SOLICITUD EN EL PLAZO
SENALADO NO TENDRA DERECHO A QUE SE i E AUTOR.CE EL DIFER'MIENTO DEL PROGRAMA DE OBRA.

UNA VEZ AUTORIZADO EL DIFERIMIENTO “EL CONTTATISTA’ [IEBERA ANEXAR LA MODIFICACION AL

CALENDARIO DE OBRA. :
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CONTRATCQ DE 03K A PUBLIC A NUMERO
SIOP-E-CCPS-02-LP-0"14/18

SEPTIMA.- PRORROGAS ( ANEXO 2 ). “EL CONTRATIST.A” SE OBLIGA A SOLICITAR POR ESCRITO EL CONVENIO
DE PRORROGA EN UN PLAZO MAXIMO DE 05 (ZINCO) DIAS HABILES [JE OCURRIDO EL EVENTO QUE LA MOTIVA Y
DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCION DE LAS ACCIONES DE OBRA PUBLICA A “LA SECRETARIA”, A TRAVES DEL
ANEXO 2 QUE ESTA ULTIMA TIENE DETERMINADO ™ARA TA. “ASO, PRESENTANDOSE DICHA SOLICITUD ANTE LA
DIRECCION DE CONTROL PRESUPUESTAL. POR SU PARTE “LA SECRETARIA” PODRA APROBAR O RECHAZAR LA
SOLICITUD POR ESCRITO DE FORMA FUNDADA Y MOTIVADA, FIRMADA POR EL TITULAR DE LA DIRECCION
GENERAL CORRESPONDIENTE DE “LA SECRETARIA”. EN CASO DE SER AUTORIZADA LA PRORROGA “EL
CONTRATISTA” DEBERA AGREGAR LA MCDIFICACION AL CALENDARIO DE OBRA, EL ENDOSO Y/O MODIFICACION
DE LA FIANZA CORRESPONDIENTE.

OCTAVA .- FIANZAS:

A) FIANZA DE ANTICIPO.- “EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS 05 (CINCO) DIAS HABILES SIGUIENTES A PARTIR
DE SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATG, PRESENTARA A LA “LA SECRETARIA” FIANZA A FAVOR Y A
SATISFACCION DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA Y/O SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, POR EL TOTAL DEL MONTO RECIBIDO
COMO CONCEPTO DE ANTICIPO; DICHA FIANZA GARANTIZARA LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO,
CANCELANDOSE LA MISMA CUANDO “EL CONTRATISTA” HAYA AMORTIZADO EL IMPORTE TOTAL DEL REFERIDO
MONTO. EN CASO DE NO AMORTIZAR “EL CONTRATISTA” EL ANTICIPO ENTREGADO PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS ENCOMENDADQOS, LA INSTITUCION AFIANACORA SERA QUIEN REINTEGRE A LA “LA SECRETARIA”
EL MONTO TOTAL OTORGADO A SU FIADO, SCAETIENDOSE LA AFIANZADORA EXPRESAMENTE A LO
ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 1. 32, 36 FRACCION IIl INCISO A), 282, 283 Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES
DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, ASI COMO A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES
CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD DE GUADALAGARA, JALISCO.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y
RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” OTORGARA DENTRO DE LOS 05
(CINCO) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA SUSCRIPCICN DEL PRI-SENTE CONTRATO, FIANZA A FAVOR Y A
SATISFACCION DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBR/: PUBLICA Y/O SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DFL ESTADG DE JALISCO, POR VALOR DEL 10% DEL IMPORTE
TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, EN LOS TERM:NOS DEL ARTICULO 52 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA
DEL ESTADO DE JALISCO. LA FIANZA SE TRAIMITARA A TRAVES DE INSTITUCION AFIANZADORA AUTORIZADA Y
DEBERA CONTENER TEXTUALMENTE CUANDC MENOS LAS SIGUIENTES DECLARACIONES:

LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA PARA GARANTIZAR POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” EL FIEL Y EXACTO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PUELIC A A PRECIOS UNITARIOS NUMERO SIOP-E-CCPS-02-LP-0014/18,
FIANZA QUE SOLO PODRA CANCELARSE FOR “LA SECRETARIA” Y/O SECRETARIA DE PLANEACION,
ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, LA CUAL DEBE REAJUSTARSE
PROPORCIONALMENTE CUANDO SE MODIFIQUEN O VARIEN LAS CANTIDADES Y/O PERIODOS DE EJECUCION DEL
CONTRATO, SOMETIENDOSE LA AFIANZADORA EXFRESAMENTE A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 1, 32,
36 FRACCION Il INCISO A), 282, 283 Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE
SEGUROS Y DE FIANZAS, ASi COMO A LA COMPETENC!A DI’ LOS TRIFUNALES CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD
DE GUADALAJARA, JALISCO.

MIENTRAS “EL CONTRATISTA” NO OTORGUE LA FIANZA ENUNCIA\DA, NO SE PERF_ECCIONARA EL PRESENTE
CONTRATO Y NO SURTIRA EFECTO LEGAL AL GUNO. DICHA FIANZA SERA SUSTITUIDA POR LA DE DEFECTOS,
VICIOS OCULTOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LA OBRA PUBLICA.

) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS.- “ZL CONTRATISTA” OTORGARA, PREVIO A LA ENTREGA
RECEPCION DE LA OBRA PUBLICA, A FAVOR Y A SATISFACCION JE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
OBRA PUBLICA Y/O SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO
DE JALISCO, FIANZA POR DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS POR VALOR DEL 10% DEL IMPORTE TOTAL DE LOS
TRABAJOS EJECUTADOS, EN LOS TERMINOS DEL ART/CULO 53 DE _A LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
JALISCO, ADEMAS ESTA SERA POR UN TERMINO DE UN Ai"'O. LA FIAN ZA SE TRAMITARA A TRAVES DE INSTITUCION
AFIANZADORA AUTORIZADA, ESTABLECIENDO QUFE. A PAPT™IR DE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO,
“EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONS ABL = DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE CON MOTIVO DE LA OBRA
PUBLICA SE CAUSEN A “LA SECRETARIA” O A TERCEROS POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL
CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE L.AS DISPOSICIONES DAD4AS POR “LA SECRETARIA” Y/O POR LAS
VIOLACIONES A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICAR! i-S; EN RAZ(:N DE ELLO “EL CONTRATISTA” CUBRIRA EL
O LOS DANOS A RESARCIR, ASi COMO LAS EROGAC ONES PECUIARIAS QUE SE CAUSEN POR CONCEPTO DE
UNA O VARIAS EVENTUALIDADES DERIVADAS DUFANTE EL OBJETO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA PRIMERA

DEL PRESENTE CONTRATO. \?
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO
SIOP-E-CZPS-02-LLP-0014/18

NOVENA.- CONCEPTOS FUERA DE CATALOGC O EXTRAORDINARINS (ANEXO 4). LOS CONCEPTOS FUERA DE
CATALOGO O EXTRAORDINARIOS, DEBERAN SER SO'iCITADOS PCR “EL CONTRATISTA” A “LA SECRETARIA",
PREVIO VISTO BUENO DEL SUPERVISOR DESIGNADO FOR ESiA ULTIMA; DICHA SOLICITUD DEBERA SER
PRESENTADA DENTRO DEL PERIODO DE EJECUC!SN AUTORIZADO PARA EL PRESENTE CONTRATO, A TRAVES
DEL ANEXO 4 AUTORIZADO PARA TAL EFECTC POR “LA SECRETARIA”. EL PRESENTE TRAMITE NO MODIFICARA
EL CALENDARIO DE OBRA, SALVO QUE EXiSTA LA SOLICITUD Y AUTORIZACION RESPECTIVA SEGUN LO
DISPUESTO EN LA CLAUSULA SEPTIMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

CUANDO A JUICIO DE “LA SECRETARIA” SEA NECESARIO LLEVAR A CABO TRABAJOS DE OBRA PUBLICA QUE NO
ESTEN COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y PROGRAMA, SE CONSIDERARAN EN LA SIGUIENTE FORMA:

A).- S| EXISTEN CONCEPTOS A PRECIOS UNITARIOS ESTIP! JLADOS EN EL CONTRATO QUE SEAN APLICABLES A
LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATAN, “LA SECRETARIA” ESTARA FACULTADA PARA INSTRUIR A “EL
CONTRATISTA” SU EJECUCION Y ESTE SE CBLIGA A REALIZARLOS CONFORME A DICHOS PRECIOS.

B).- SI PARA ESTOS TRABAJOS NO EXISTIERAN CONC=PTOS A PRECIOS UNITARIOS EN EL PRESUPUESTO QUE
FORMA PARTE DEL PRESENTE CONTRATO Y “LA SECRETARIA” CONSIDERA FACTIBLES LOS PRECIOS YA
ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, FROCEDERA A L:ZTERMINAR LOS NUEVOS CON INTERVENCION DE “EL
CONTRATISTA” Y ESTE SE OBLIGARA A EJECUTAR LOS TRABAJOS DE LA OBRA PUBLICA CONFORME A DICHOS
PRECIOS.

C).- SI NO FUERA POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN EL
PARRAFO ANTERIOR, “EL CONTRATISTA” A REQUERIMIENTO DE “LA SECRETARIA” Y DENTRO DEL PLAZO QUE
ESTA SENALE, SOMETERA A SU CONSIDERACION 1.0S NUEVOS PRECIOS UNITARIOS ACOMPANADOS DE SUS
RESPECTIVOS ANALISIS, A TRAVES DEL ANEXO “4" DETERMIi<ADO POR “LA SECRETARIA” PARA DICHO TRAMITE,
EN EL ENTENDIMIENTO DE QUE, PARA LA FIJACION DE ES i0S PRECICS DEBERA DE APLICAR EL MISMO CRITERIO
DE COSTOS Y RENDIMIENTOS DE INSUMOS QUE SE HUBIESE SEGUIDO PARA LA DETERMINACION DE LOS
PRECIOS UNITARIOS ESTABLECIDOS EN E:STE CONTRATO ORIGINALMENTE.

D).- LA AUTORIZACI(:JN DE LOS PRECIOS FUERA DE CATALOGO O EXTRAORDINARIOS NO IMPLICARA LA
AMPLIACION AUTOMATICA DEL TECHO FINANCIE®O; SU AUTORIZACION PROCEDERA SIEMPRE Y CUANDO “LA
SECRETARIA" CUENTE CON LOS RECURSOS F:NANCIERQOS AUTORIZADOS.

“EL CONTRATISTA” SOLICITARA DENTRO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO LA AUTORIZACION DE PAGO DE
CUALQUIER CONCEPTO FUERA DE CATALOGO O EXTRAORDINARIO REQUERIDO PARA LA TERMINACION DE LA
OBRA PUBLICA Y QUE HAYA SIDO SOLICITADO POR “LA SECRETARIA”, EN EL ENTENDIDO QUE, DESPUES DE
VENCIDO EL PLAZO SENALADO SIN HABERSE SOLICITADO, NO TENDRA “EL CONTRATISTA” DERECHO AL PAGO
DE LOS MISMOS.

DECIMA.- PAGO DE CONCEPTOS. LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, COMPRENDIDOS EN EL
PROYECTO Y EN EL PROGRAMA, SE PAGARAN A BA3E DE PRECIOS UNITARIOS, DONDE SE INCLUYE EL PAGO
TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A “EL CONTRATISTA” {*OR TODCS LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE
ORIGINE LA OBRA, EL FINANCIAMIENTO, LA UTILIDAD Y =L COSTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN ESTE
CONTRATO A CARGO DEL PROPIO CONTRAT!STA.

DECIMA PRIMERA.- LAS CANTIDADES DE TRABAJO CONSIGNADAS EN EL PRESENTE CONTRATO SON
APROXIMADAS Y POR LO TANTO SUJETAS A VARIACIONES, SIN QUE POR ESTE CONCEPTO LOS PRECIOS
UNITARIOS ACORDADOS POR LAS PARTES DZBAN MOLIFICARSE.

LOS PAGOS EN EXCESO QUE RECIBA EL CONTRATISTA. DEBE REINTEGRARLOS JUNTO CON LOS INTERESES
CORRESPODIENTES CONFORME A LQ SEMALADO EN EL ARTICULO 200 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO
DE JALISCO. LOS CARGOS DEBEN CA!.CULARSE SOBRE LAS CANT!DADES PAGADAS EN EXCESO. EL IMPORTE
PAGADO AL CONTRATISTA EN EXCESO CONSTITUYE UN CREDITO FISCAL Y ES EXIGIBLE A TRAVES DE LA
LEGISLACION APLICABLE.

DECIMA SEGUNDA.- PRESENTACION DE ESTIVACIONES. “EL CONTRATISTA” PRESENTARA LAS ESTIMACIONES
DE TRABAJOS EJECUTADOS A “LA SECRETAR{A’” PARA LA AUTORIZACION, MISMAS QUE SERAN EL RESULTADO
DE APLICAR LOS PRECIOS UNITARIOS AUTORIZADOS A LAS CANTIDADES DE OBRA PUBLICA EJECUTADA; DICHA
PRESENTACION DE ESTIMACIONES DEBERA REALIZARSE CON INTERVALOS QUE NO PODRAN SER MAYORES DE
UN MES. LAS ESTIMACIONES SE AUTORIZARAN UNA VEZ SATISFECHOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA
SU TRAMITE.

L \ U
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO
SIOP-E-CCPS-02-LP-0074/18

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAI? ESTIMACIONES, AL 100% DE LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO
CUANDO SE EJERZA EL 80% DE AVANCE FiSI>O-FINANCIERO DE LA OBRA PUBLICA, CASO CONTRARIO SE LE
SANCIONARA EN LOS TERMINOS DISPUESTOS POR LA CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA DEL PRESENTE
CONTRATO.

DECIMA TERCERA.- CONVENIOS (ANEXO 3). “LAS PARTES’ ACUERDAN, QUE CUANDO EXISTAN MODIFICACIONES
AL CONTRATO QUE CONJUNTA O SEPARADAMENTE REPRESENTEN INCREMENTOS AL MONTO PACTADO PARA
LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA, POR RAZONES FUNDADAS v EXPLICITAS, SE SUSCRIBIRA UN CONVENIO
MODIFICATORIO, EL CUAL NO PODRA SER MAYOR AL 25% DEL MONTO PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO:
ESTO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 72 SETENTA Y TRES DE LA LEY DE OBRA PUBLICA
DEL ESTADO DE JALISCO, POR LO QUE “EL CONTRATISTA” DENTRO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO SOLICITARA
POR ESCRITO LA SUSCRIPCION DE DICHO CONVENIC', FUNDAMENTANDO DE FORMA CLARA LOS MOTIVOS DE SU
PRETENSION. LA SECRETARIA” DETERMINARA LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DE LO SOLICITADO Y LE
NOTIFICARA A LA CONTRALORIA DE LA RESPECTivA MODIFICAC'ON EN UN PLAZO NO MAYOR DE DIEZ DIAS
HABILES DE LA MISMA. SERA RESPONSABILIDAD DE “LAS PARVES” FORMULAR LAS RAZONES FUNDADAS Y
EXPLICITAS QUE MOTIVAN LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO, CIRCUNSTANCIA QUE SE ASENTARA A DETALLE EN
EL RESPECTIVO; ADEMAS, DE RESULTAR PROCEDENTE LA SOLICITUD DE MODIFICACION REALIZADA POR “EL
CONTRATISTA”, ESTE DEBERA REALIZAR EL ENDOSO A LAS FIANZA3 CORRESPONDIENTES AL PRESENTE.

UNA VEZ DETERMINADAS LAS MODIFICACIONES RESPELTIVAS AL CONTRATO Y SEAN EFECTUADOS LOS
CONVENIOS, SE LE NOTIFICARA A LA CONTRALORIA DE E3TAE EN EL MES CALENDARIO INMEDIATO POSTERIOR.

DECIMA CUARTA.- AJUSTES DE COSTOS (ANEXO 5). S| DURANTE ! A VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO DE
OBRA PUBLICA, SE PRESENTAN C!RCUNSTANCIAS U ACONTECIMIENTOS DE CUALQUIER NATURALEZA NO
PREVISTOS EN EL MISMO, PERO QUE DE HECHO Y SiN QUE EXISTA DOLO, CULPA, NEGLIGENCIA O INEPTITUD
DE CUALQUIERA DE “LAS PARTES”, DETERMINZN UN AIJMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS
TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS DE LA OBR:. PUBLICA, DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS PARA SU
AJUSTE, EN SU CASO, A SOLICITUD DE CUALQUIERA DE “LAS PARTES”. EN CASO PROCEDENTE “LA
SECRETARIA”, A TRAVES DE LA DIRECCION GENERA!. DE SEGUIMIENTO EVALUACION Y DESARROLLO
INSTITUCIONAL, NOTIFICARA LA DECISION QUE ACUERDE EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE. LO
ANTERIOR CON FUNDAMENTO LEGAL EN LOS ARTICULOS 202, 203, 205 FRACCION II, 206 Y 207 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE DEBERA CONSTAR POR
ESCRITO.

DECIMA QUINTA.- VICIOS OCULTOS. CUANDO APARECIEREN DESPERFECTOS O VICIOS DE LA OBRA DENTRO
DEL ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE SU RECEPCION “LA SECRETARIA” ORDENARA SU REPARACION O
REPOSICION INMEDIATA, LO QUE HARA “EL CONTRATISTA” POR SU CUENTA Y SIN TENER DERECHO A
RETRIBUCION POR ELLO. S| “EL CONTRATISTA” NC ATIENDE LOS REQUERIMIENTOS EN UN PLAZO DE 10 DIEZ
DIAS HABILES, “LA SECRETARIA”, PODRA, CON CARGO A “EL CONTRATISTA” ENCOMENDAR LOS TRABAJOS A
UN TERCERO O EFECTUARLOS DIRECTAMENTE Y HARA SFECTIVA LA FIANZA OTORGADA PARA TAL EFECTO.

NI LAS LIQUIDACIONES PARCIALES O EL PAG! TOTAL U= LA OBRA PUBLICA, AUNQUE ESTA HAYA SIDO RECIBIDA
Y APROBADA, EXIME A “EL CONTRATISTA” DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE PUDIERE INCURRIR POR VICIOS
OCULTOS QUE DESPUES RESULTEN Y QUE PROVENCAN POR DZFECTOS DE LA CONSTRUCCION, O MALA
CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS Y POR L.O TANTO, “LA SECRETARIA” SE RESERVA EL DERECHO DE
RECLAMAR LA INDEMNIZACION POR DICHOS CONCEPTOS A& COMO POR LA OBRA PUBLICA FALTANTE O MAL
EJECUTADA, EN CUALQUIER MOMENTO.

DECIMA SEXTA.- RETENCIONES. “EL CONTRATISTA” SO3RE EL IMP.ORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES

CEPTA, SE DEDUZCA EL EQUIVALENTE AL CINCO A:. MILLAR DE! MONTO DE LOS TRABAJOS CONTRATADQOS,
PARA LA REALIZACION DE LOS SERVICIOS DE /IGILAMCIA, INSPECCION Y CONTROL SOBRE LAS OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS; LO ANTERIOR EN APEGO A LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 16 DEL REGLAMENTO DE LA LEY
DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

“EL CONTRATISTA” PODRA MANIFIESTAR SU CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA QUE, AL EFECTUARSE LA
PRESENTACION DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN A LOS TRABAJOS EJECUTADOS, LA SECRETARIA DE
PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, LE RETENGA O NO EL DOS
AL MILLAR DEL IMPORTE DE LAS MISMAS, MONTO CUE SERA DESTINADO PARA LA CAPACITACION Y
ADIESTRAMIENTO DE LOS TRABAJADORES DEL GCEIERNO DEL ES FTADO DE JALISCO Y DE LAS ASOCIACIONES
CIVILES Y/O FUNDACION QUE SE ESTIPULA =N LA CARTA QUE SE ANEXA AL PRESENTE CONTRATO, PUDIENDO
APORTAR A MAS DE UNA ASOCIACION EN PCRCENTAJES SIMILARTS DE DOS AL MILLAR.
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DECIMA SEPTIMA.- REPARACIONES. CUANDO LA OBRA PUBLICA NO SE HAYA REALIZADO DE ACUERDO CON LO
ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO O CONFORME A LAS INS TRUCCIONES DE “LA SECRETARIA”, ESTA ORDENARA
SU REPARACION O REPOSICION INMEDIATA CON | S TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS,
LOS CUALES HARA POR SU CUENTA “EL CCNTRATISTA” SIN QUE TENGA DERECHO DE RETRIBUCION ALGUNA.
EN ESTE CASO “LA SECRETARIA” S| LO ESTIMA NECESARIO, PODRA ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL O
TOTAL DE LA OBRA PUBLICA CONTRATADA EN TANTC NO SE LLEVEN A CABO DICHOS TRABAJOS Y SIN QUE ESTO
SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SENA!.ADO PARA LA TERMINACION DE LA MISMA.

DECIMA OCTAVA.- PAGO POR DANOS A TERCEROS - “.AS PARTES;” ESTABLECEN DE COMUN ACUERDO QUE A
PARTIR DE SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE
LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE CON MOT'VO DE LA OBRA PUBLICA SE CAUSEN A “LA SECRETARIA” O A
TERCEROS POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADD EN EL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS
DISPOSICIONES DADAS POR “LA SECRETARIA” Y/O POR LAS VICLACIONES A LAS LEYES Y REGLAMENTOS
APLICABLES, EN RAZON DE ELLO “EL CONTRATISTA” CUBRIRA EL O LOS DANOS A RESARCIR, ASi COMO LAS
EROGACIONES PECUNIARIAS QUE SE CAUSEN POR CONCFPTO DE UNA O VARIAS EVENTUALIDADES DERIVADAS
DURANTE EL OBJETO ESTABLECIDO EN LA CLAUSILA PRIMEFA DEL PRESENTE CONTRATO. EN CASO DE NO SER
ASI, “EL CONTRATISTA” AUTORIZA EXPRESAMENTE A LA “LA SECRETARIA” PARA QUE SE CUBRA EL COSTO DE
DICHAS EVENTUALIDADES MEDIANTE RETENC!ONES A LAS ESTIMACIONES PENDIENTES DE COBRO POR PARTE
DE “EL CONTRATISTA” Y/O LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO ESTAELECIDA EN EL INCISO B) SENALADO EN LA
CLAUSULA OCTAVA. DE IGUAL FORMA “LAS FARTES " ESTABLEZFE!N QUE OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN
NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL LA INMEDIA™A RESCISION ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO
DE OBRA PUBLICA SIN RESPONSABILIDAD PARA “LA SECRETARIA”, POR CUALQUIER CAUSA DE
INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” DE LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CLAUSULA, LO
ANTERIOR POR SER ESTE ULTIMO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS Y
ESTAR SUJETO AL CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES
COMPETENTES EN MATERIA DE OBRA PUBLICA, CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA ViA PUBLICA,
PROTECCION ECOLOGICA Y MEDIO AMBIENTE Y DEMAS AUTORIDADES COMPETENTES.

DECIMA NOVENA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL - “LAS PARTES"” ACUERDAN QUE “EL CONTRATISTA” SERA
RESPONSABLE DE LA PREVENCION DE IMPACTOS AMBIENTALES GERIVADOS DE LA REALIZACION Y OPERACION
DE LA OBRA PUBLICA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ART/CULO 17, FRACCION IIl, DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, ADEMAS DL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES, COMPROMISOS
Y CONDICIONANTES AMBIENTALES PREVISTAS EN LAS LEYES AFLICABLES A LA MATERIA, ASI COMO LOS DANOS
Y AFECTACIONES QUE CAUSE AL MEDIO AMBIENTE, PCR LO QUE DEBERA REALIZAR DE MANERA INMEDIATA LAS
ACCIONES NECESARIAS PARA LA REMEDIACION, XESTAURACION Y COMPENSACION QUE CORRESPONDA Y
ESTARA OBLIGADO A EFECTUAR LAS LABORES Y MEDIDAS QUE :MPONGAN LAS AUTORIDADES AMBIENTALES,
ATENDIENDO EN TODO MOMENTO LAS INDICACIONES GENERADAS POR LA DIRECCION GENERAL JURIDICA DE
“LA SECRETARIA”, A TRAVES DE SU COORD!NACION AIMBIENTAL.

ASi MISMO, SE OBLIGA A CUMPLIR TODAS LAS DISPOSICIONES [.EGALES CONTENIDAS DENTRO DE LA NAE-
SEMADES-007/2008, RESPECTO DEL MANEJO, TRATAMIEMTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS
URBANOS, RESIDUOS DE MANEJO E=SPECIAL Y RESIDUCS PELIGROSOS, QUE SE GENEREN POR LA OBRA
PUBLICA A EJECUTAR.

VIGESIMA.- SUBCONTRATOS. “EL CONTRATISTA” N2 PODRA ENZOMENDAR NI SUBCONTRATAR CON OTRA
PERSONA FISICA O MORAL LA EJECUCION TOTAL ) PARCIAL T¢ LA OBRA PUBLICA, SALVO AUTORIZACION
EXPRESA, PREVIA Y POR ESCRITO POR PARTE UF “LA SECRETARIA”.

VIGESIMA PRIMERA.- OBLIGACIONES OBRERO.PATRONALES. “EL CONTRATISTA” SERA EL RESPONSABLE DE
AS OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES ANTE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS PUBLICOS, AS|
COMO CON QUIENES LES SUMINISTREN MATERIALES PARA LA MISMA, POR LO QUE “LA SECRETARIA” SERA
AJENA A CUALQUIER RECLAMACION PROVENIENTE DE DICHAS RELACIONES; ASIMISMO “EL CONTRATISTA”
SERA EL RESPONSABLE DE DOTAR CON MATERIAL, HERRAMIENTAS, Y EQUIPO DE SEGURIDAD, ASi COMO
PREVER DE TODAS LAS MEDIDAS DE HIGIENE PARA CON S'JS TRABAJADORES.

VIGESIMA SEGUNDA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. ‘EL CONTRATISTA” SE COMPROMETE AL
PAGO DE LOS MATERIALES O SERVICIOS RELATIVOS DE LA OB=A PUBLICA. LAS CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO
PRESENTADAS Y JUSTIFICADAS A TRAVES DE LA RiSIDENCIA DE “LA SECRETARIA”, EN TANTQO NO SEAN
ACLARADAS POR ESTE SERA CAUSA DE SITUACION DE MORA DE “EL CONTRATISTA”.

f VIGESIMA TERCERA.- SEGURIDAD DE LAS ACCiONES DE OBRA PUBLICA. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A
ADOPTAR PARA LA PREVISION DE RIESGOS PRESENTES O FU7UROS CON MOTIVO DE LA OBRA PUBLICA A
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EJECUTAR, LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE ORIENTACION QUE SE REQUIERAN. DE CAUSARSE CUALQUIER
SINIESTRO SERA SUFRAGADA LA RESPONSARILIDAD ?0OR EL PRZPIO CONTRATISTA.

VIGESIMA CUARTA.- SENALIZACION DE LA OBRA P{JIBLICA. SERA OBLIGACION DE “EL CONTRATISTA" EL
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ROTULOS DE OBRA PUBLICA, CON CARGO A SUS GASTOS INDIRECTOS Y
CONFORME A LOS LINEAMIENTOS SENALADOS rPOR “.A SECRETARIA”. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO “LA
SECRETARIA” LOS PROPORCIONARA Y SU COSTO SERA DESCONTADO DEL PAGO DE SUS ESTIMACIONES.

VIGESIMA QUINTA.- SUSPENSION DE LOS TRABAJOS DE OBRA PUBLICA. “LA SECRETARIA” PODRA SUSPENDER
TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE LA EJECUCION DE :A OBRA PIJBLICA OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN
CUALQUIER ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE, DANDO AVISO POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” CON UN PLAZO
NO MAYOR A DIEZ DIAS HABILES DE ANTICIPACION.

CUANDO LA SUSPENSION SEA TEMPORAL, “LA SECRETARIA” INFGRMARA A “EL CONTRATISTA” LA DURACION
APROXIMADA DE LA SUSPENSION Y EL PROGRAMA SE MODIFICARA POR EL PLAZO CORRESPONDIENTE.,

CUANDO LA SUSPENSION SEA DEFINITIVA, SER/ RESCINDIDO EL CONTRATO CUBRIENDOSELE A “EL
CONTRATISTA”, PREVIA ESTIMACION, EL IMPORTZ DE LA OBRA QUE HAYA REALIZADO Y SERA RESPONSABLE
POR LA OBRA EJECUTADA EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA OCTAVA: ASIMISMO SE LE OTORGA PERIODO
IGUAL PARA QUE EL CONTRATISTA MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA O APORTE LAS PRUEBAS
QUE ESTIME PERTINENTES,

CUANDO “LA SECRET_ARiA" DETERMINE SUSPENIER LA OBRA PUBLICA Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A LO
PACTADO, SE CUBRIRA A “EL CONTRATISTA” EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

VIGESIMA SEXTA.- SUPERVISION DE LA OBRA PUBLICA. “LA SECRETARIA” A TRAVES DE LOS REPRESENTANTES
QUE PARA EL EFECTO DESIGNE, TENDRA L DERECHO A SUPEF:VISAR EN TODO TIEMPO LA OBRA PUBLICA
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y DARA A “EL CONTRATISTA” POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES Y
OBSERVACIONES QUE ESTIME PERTINENTES RELAC!CNADAS CON SU EJECUCION, A FIN DE QUE SE AJUSTE AL
PROYECTO Y MODIFICACIONES QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES.

VIGESIMA SEPTIMA- CALIDAD DE LOS MATERIALES. ES FACULTAD DE “LA SECRETARIA” LLEVAR A CABO LA
INSPECCION Y PRUEBAS NECESARIAS DE TODOS LOS ‘1ATERIALES QUE VAYAN A USARSE Y SUMINISTRARSE EN
LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA, YA SEA EN EL LIJGAR DE ESTA O EN LOS LUGARES DE ADQUISICION O
FABRICACION, CON CARGO A “EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA OCTAVA.- RESIDENTE DE OBRA PUBLICA. POR SU PARTE “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A TENER EN
EL LUGAR DE LOS TRABAJOS DE OBRA PUELICA A UN PROFESIONAL QUE LO REPRESENTE, EL CUAL SERA
ESPECIALISTA EN LA MATERIA, QUE DEBERA PREVIAMENTE SER ACEPTADO POR “LA SECRETARIA” Y CUYA
ACEPTACION LA PODRA REVOCAR A SU CRITERIO. EL REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA” DEBERA ESTAR
FACULTADO PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE ESTE CONTRATO, AS| COMO PARA ACEPTAR Y
OBJETAR LAS OBSERVACIONES DE CBRA PUBLICA Qi/E SE FORMU.EN Y EN GENERAL PARA ACTUAR A NOMBRE
Y POR CUENTA DE “EL CONTRATISTA”.

VIGESIM'A NOVENA.- VERIFICACION DE AVANCE DE LA OBRA PUBLICA. “LA SECRETARIA” VERIFICARA QUE LA

OBRA PUBLICA OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTE EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO CON

EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO, PARA L.O CUAL COMPROBARA PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LOS

TRABAJOS EN LA INTELIGENCIA DE QUE LA OBRA PiJBLICA MAL EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA.
RIGESIMA - PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMP(). S| “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYE LA OBRA PUBLICA

EN LA FECHA SENALADA EN EL PROGRAMA, CUBRIRA TAMBIEN COMO PENA CONVENCIONAL, EL 5% (CINCO POR

CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REAL!ZADO, EN BASE A LA SIGUIENTE FORMULA:

SANCION POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO: = 0.05X S-IE).

IC= INVERSION CONTRATADA

IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE YERMINAGION AUTOFIZADA.

TRIGESIMA PRIMERA.- PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA PUBLICA. ADEMAS DE LA PENA POR
INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO, SE APLICARA 'JNA SANCION POR ATRASO EN LA ENTREGA FISICA DE LA OBRA
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PUBLICA QUE SE IRA INCREMENTANDO EN LA MEDITA i“N QUE “EL CONTRATISTA” NO ENTREGUE TOTALMENTE
TERMINADA LA MISMA; DICHA SANCION SE CALCULARA SEGUN LA SIGUIENTE FORMULA:

SANCION POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA PUBLICA: =0.05X (IC-IE)X(FTR-FTA)/30
IC= INVERSION CONTRATADA.

IE= INVERSION EJECUTADA A LA FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA.

FTR= FECHA DE TERMINACION REAL DE |.A ORRA PUBLICA.

FTA= FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA DE LA C8RA PUBLICA.

TRIGESIMA SEGUNDA.- PENA POR ATRASO EN FINIQUITO. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR LA
DOCUMENTACION COMPLETA DE FINIQUITO DE LA OBRA PUBLICA A “LA SECRETARIA” A MAS TARDAR 15
(QUINCE) DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA AUTORIZADA DE TERMINACION. EN CASO CONTRARIO
SERA CONSIDERADO EN ESTADO DE MORA PARA NUEVOS CONTRATOS. LA PRESENTACION TARDIA DE
FINIQUITOS CAUSA GRAVE PERJUICIO EN LA CUENTA PUBLICA Y SE CORRE EL RIESGO DE LA CANCELACION DE
LOS RECURSOS PARA PAGO.

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS
DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITC O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, QUE A JUICIO
DE “LA SECRETARIA”, NO SEA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA".

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION DE LAS P:NAS SENALADAS ANTERIORMENTE, “LA SECRETARIA”
PODRA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO FORZOSG DEL ZONTRATO, O HACERLO EJECUTAR POR UN TERCERO CON
CARGO TOTAL A “EL CONTRATISTA".

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO CUBRA EL IMPORTE DEL MONTO DE LAS SANCIONES EN EL TERMINO
DISPUESTO POR “LA SECRETARIA”, ESTA Ui.TIMA PODRA HACER EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO EN
GARANTIA DE DICHO PAGO.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR A “LA SECRETARIA” “IANZA DE DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS
PREVIO A LA ENTREGA — RECEPCION DE I.A CBRA PUBLICA.

TRIGESIMA TERCERA.- CONFIDENCIALIDAD DE LOS TRABAJOS [DE OBRA PUBLICA. “EL CONTRATISTA” NO
PODRA DISPONER PARA Si O PARA OTRO DE '.OS PROYECTOS, ~LANOS Y/O TRABAJOS POR LOS CUALES FUE
CONTRATADO, NI DIVULGAR POR CUALQUIER MEZiO DE INFORMACION O FORMA LOS RESULTADOS DE LOS
MISMOS, SIN LA AUTORIZACION POR ESCRITC DE “LA SECRETARIA”, MISMOS QUE SERAN DE SU EXCLUSIVA
PROPIEDAD.

TRIGESIMA CUARTA.- “LA SECRETARIA” SE COMPROMETE A ENTREGAR EL INMUEBLE DONDE SE REALIZARAN
LOS TRABAJOS DE LA OBRA PUBLICA A EJECUTAR POR “EL CONTRATISTA” PARA SU ENTERA DISPONIBILIDAD,
POR LO QUE EL SUPERVISOR DELIMITARA LAS ACCIONES DE INICIO DE OBRA Y SERA EL UNICO RESPONSABLE
POR PARTE DE “LA SECRETARIA”,

TRIGESIMA QUINTA.- RESPONSABILIDADES..- “LA SECRETARIA” ACUERDA QUE EL SUPERVISOR NOMBRADO
PARA EL DESARROLLO, SEGUIMIENTO Y SUFERVISION DE OBRA ~UBLICA, SERA EL UNICO RESPONSABLE ANTE
LAS INSTANCIAS DE VERIFICACION, CONTROL Y AIUDITORIA DE OBRA, ADEMAS DE ADMINISTRATIVAS Y
JUDICIALES, POR LO QUE SE SUJETARA A LOS PROGCEE0S DE LAS |LEYES APLICABLES EN LA MATERIA.

TRIGESIMA SEXTA.- RESCISION. “LAS PARTES” CONV:=ENEN EN QUE EL PRESENTE CONTRATO PODRA SER
RESCINDIDO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO Y AL RESPECTO ACE”TAN QUE CUANDO SEA “LA SECRETARIA” LA
QUE DETERMINE RESCINDIRLO, DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE
DECLARACION JUDICIAL. S| ES “EL CONTRATISTA” QU'EN DECIDE RESCINDIRLO, SERA NECESARIO QUE ACUDA
ANTE EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO Y OBTENGA LA DECLARACION
CORRESPONDIENTE.

TRIGESIMA SEPTIMA - CAUSAS DE RESCISION. LAS CAUSAS QUE FUEDEN DAR LUGAR A LA RESCISION POR
PARTE DE “LA SECRETARIA” Y QUE SON IMPLTABLES A “EL CONTRATISTA” SIN NECESIDAD DE DECLARACION
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JUDICIAL, SON LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN ASI COMO L AS DISPUESTAS POR EL ARTICULO 89 DE LA
LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO:

1.- LA MUERTE O INCAPACIDAD SOBREVENIDA DEL CONTRAT'STA INDIVIDUAL O LA EXTINCION DE LA PERSONA
JURIDICA CONTRATISTA;

2.- LA DECLARACION EN CONCURSO MERZANTIL:

3.- LA FALTA DE PRESTACION POR “EL CONTRATISTA” DE LAS GARANTIAS EN PLAZQO, EN LOS CASOS PREVISTOS
EN LA LEY;

4.- LA DEMORA POR PARTE DEL CONTRATISTA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DENTRO DE LOS
PLAZOS ESTABLECIDOS;

5.- EL INCUMPLIMIENTO PARA EL INICIO DE LA EJECUCION E LA OBRA PUBLICA EN EL PLAZO SENALADO, SALVO
QUE LA MISMA NO SE INICIE POR CAUSAS AJENAS A LAS FARTES CONTRATANTES Y AS| SE HAGA CONSTAR EN
RESOLUCION FUNDADA Y MOTIVADA:

6.- S| “EL CONTRATISTA” NO INICIA O TERM!NA LA GB8RA PUBL! A OBJETO DE ESTE CONTRATO EN LA FECHA
SENALADA;

7.- S| “EL CONTRATISTA” SUSPENDE INJUSTIFICAD,-MENTE LA OBRA PUBLICA O SE NIEGA A REPARAR O
REPONER ALGUNA PARTE DE ELLA QUE HUBIERE 5100 RECHAZADA POR ESCRITO COMO DEFECTUOSA POR “LA
SECRETARIA”;

8.- S| “EL CONTRATISTA” NO EJECUTA LA OERA PUBLITA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO
JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR ESCRITO POR “/_.A SECRETARIA”:

9.- S| “EL CONTRATISTA” NO DA CUMPLIMIENTO AL FxOGRAMA DE OBRA PUBLICA, A JUICIO DE “LA
SECRETARIA™;

10.- S| “EL CONTRATISTA” SE DECLARA EN SUSPENSION DE PAGGS O SI HACE CESION DE BIENES EN FORMA
QUE AFECTE A ESTE CONTRATO, O POR {A FAL'A DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES,
SINDICALES Y LABORALES DE CUALGUIER INDCLE;

11.- S| “EL CONTRATISTA” SUBCONTRATA O “.EDE LA TOTALIDAD O PARTE DE LA OBRA PUBLICA OBJETO DE
ESTE CONTRATO, O LOS DERECHOS DERIVADUS DEL MISMO, SIN EL CONSENTIMIENTO DE “LA SECRETARIA™:

12.- S| “EL CONTRATISTA” NO DA A “LA SECRETARIA” Y A LAS INSTITUCIONES OFICIALES QUE TENGAN
FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA INSPECCION, VIGILANCIA Y
SUPERVISION DE LOS MATERIALES, TRABAJOS Y OBRA;

13.- SI “EL CONTRATISTA” REDUCE SU CAP'TAL SOCIAL Y CONTAELE EN FORMA NOTABLE QUE A JUICIO DE “LA
SECRETARIA” NO GARANTICE EL CUMPLIMIEINTO DE LAS OBLIGAC!ONES DE ESTE CONTRATO;

14.- CUANDO “EL CONTRATISTA” ACUMULE 'IN 25% It ATRASO =N EL AVANCE DE LA OBRA;

- LAS DEMAS CAUSAS QUE SE ESTABLEZCAN EN L ?RESENTE SONTRATO Y EN GENERAL, POR CUALQUIER
OTRA CAUSA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA" SIMILAR A LAS ANT =S EXPRESADAS.

TRIGESIMA OCTAVA - PROCEDIMIENTO DE RESCISION. S| “LA SECRETARIA” OPTA POR LA RESCISION EN LOS
TERMINOS DE LA CLAUSULA ANTERIOR, “EL CONTRATISTA" PACTA CON “LA SECRETARIA”‘ DE COMUN
ACUERDO, LLEVAR ACABO LA RESCISION DEL CONTRATO CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 79 DE
LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCQ, BAJC E! SIGU/ENTE PROCEDIMIENTO:

. SE INICIARA A PARTIR DE QUE A “EL CONTRATISTA” L& SEA NOTIFICADO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA
INCURRIDO, PARA QUE EN UN TERMINO Di QUINCE DIAS HAB!.ES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO
CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QT ESTIME PERTINENTES.

Il. TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE 3E REFIEPT EL PUNTO ANTERIOR, SE RESOLVERA LO CONDUCENTE
CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y LAS PR:!ESAS QUE “EL CONTRATISTA" HUBIERE HECHO VALER.

A
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Ill. LA DETERMINACION DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATC DEBERA SER DEBIDAMENTE FUNDADA Y
MOTIVADA Y COMUNICADA A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE LC3 QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES AL
TERMINO SENALADO EN EL PUNTO NUMERO i GE LA FiXESENTE CLAUSULA.

IV. CUANDO “LA SECRETARIA” DECIDA RESCINCIR EL CONTRATQ, DEBERA DAR AVISO EN LA MISMA
NOTIFICACION SENALADA EN EL PUNTO | DE : A PRESENTE CLAUSULA A “EL CONTRATISTA”, EL LUGAR, DIA,
HORA Y ANO PARA LEVANTAR EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE COMPROBACION, MEDICION Y LIQUIDACION DE
LA OBRA PUBLICA REALIZADA.

V. EL DIA SENALADO, SE LEVANTARA EL ACTA MENCIONADA EN EL PUNTO QUE ANTECEDE, EN EL LUGAR
DONDE SE EJECUTE LA OBRA PUBLICA, MISMA A TRAVES DE LA CUAL SE RECIBIRAN LOS TRABAJOS
EJECUTADOS POR “EL CONTRATISTA”, EN EL ESTADO EN QUF ESTOS SE ENCUENTREN, DEBIENDOSE
DETALLAR EN DICHA ACTA LOS PORMENORES DE LA SITUACION QUE GUARDA DICHA OBRA PUBLICA.

V1. LA NOTIFICACION DEL OFICIO SENALADO =N EL PUNTO | DE LA PRESENTE CLAUSULA, SURTIRA EFECTOS,
PARA “EL CONTRATISTA”, DE CITATORIO PARA El LEVANTAMIENTO DEL ACTA INDICADA, DEBIENDOSE
CONVOCAR AL ORGANO DE CONTROL DE LA DEPENJENCIA PARA QUE COMPAREZCA.

EN VIRTUD DE LA RESCISION DEL CONTRATO, A PARTIR DE '.A FECHA EN QUE SE LEVANTE EL ACTA
CIRCUNSTANCIADA SENALADA EN EL PUNTO IV, DE '.A PRESENTE CLAUSULA, “LA SECRETARIA” TOMARA
INMEDiAgAMENTE LA POSESION LEGAL Y MATERIAL DE LA OBRA PUBLICA MATERIA DEL CONTRATO EN
RESCISION

DESDE LA FECHA EN QUE SE TOME POSESION LECGAL Y MATERIA. DE LA OBRA PUBLICA, “LA SECRETARIA”
QUEDARA LIBERADA DE CUALQUIER OBLIGACION CONTKACTUAL QUE LO UNA CON “EL CONTRATISTA”,
MEDIANTE EL CONTRATO EN RESCISION, A EXCEPCION it LA OBLIGACION DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES
QUE SE ENCUENTREN EN TRAMITE Y EL FINIGUITO CORRESPONDIENTE QUE AL EFECTO SE REALICE.

VIl. APARTIR DE LA FECHA EN QUE LA DEFENDENCIA TENGA LA POSESION LEGAL Y MATERIAL DE LAS ACCIONES
DE OBRA PUBLICA, “LA SECRETARIA’ TENDRA AS "AS AVMPLIAS FACULTADES PARA QUE PUEDA CONTINUAR
LA OBRA QUE NO HAYA SIDO EJECUTADA, A TXAVES DE OTRO CONTRATISTA O EJECUTAR LA MISMA POR
ADMINISTRACION DIRECTA, EN VIRTUD DE LA ESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

SI“LA SECRETARIA” OPTA POR LA RESCISION, “EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A PAGAR POR CONCEPTO
DE DANOS Y PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL QUE PODRA SER, A JUICIO DE “LA SECRETARIA”, HASTA
EL MONTO DE LA GARANTIA OTORGADA; LO ANTZRIOR CONFORME AL ARTICULO 102 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

TRIGESIMA NOVENA.- CAUSAS DE TERMINACION ANTICIPADA. “LA SECRETARIA” Y “EL CONTRATISTA” PODRAN
DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO ACORDE A LAS CAUSALES ESTIPULADAS
POR EL ARTICULO 78 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DZL ESTADO DE JALISCO.

CUADRAGESIMA.- RECEPCION DE LA OBRA PUBLICA. “LA SECRETARIA” RECIBIRA LA OBRA PUBLICA OBJETO
DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEA TERMIMADA F!i S'1 TOTALIDAD, SI LA MISMA HUBIERE SIDO REALIZADA DE
ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CCNVENIDAS Y DEMAS ESTIPULACIONES DE ESTE CONTRATO, ASI
COMO EN LOS SIGUIENTES CASOS:

A) CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD L'E LA OBRA PUBLICA, LAS PARTES DE LOS TRABAJOS
EJECUTADOS SE AJUSTEN A LO CONVENIDO Y PUEDAN SER UTILiZADOS A JUICIO DE “LA SECRETARIA”, SE
LIQUIDARA A “EL CONTRATISTA” LO EJECUTADO.

B) CUANDO DE COMUN ACUERDO “LA SECRETARIA” Y 'EL CONTRATISTA” CONVENGAN EN DAR POR
TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATC, LOS TRABAJOS QUE SE RECIBAN SE LIQUIDARAN EN LA FORMA
QUE LAS PARTES CONVENGAN, CONFORIME A .0 ESTABLECIDC EN =STE CONTRATO.

C) CUANDO “LA SECRETARIA” RESCINDA EIl. CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LAS CLAUSULAS TRIGESIMA
SEXTA, TRIGESIMA SEPTIMA Y TRIGESIMA O"TAVA, LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE ESTA Y
LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QU= DECIDA RECIBIR.

D) CUANDO EL TRIBUNAL DECLARE RESCINDIDO EL CONTRATO, SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA
RESOLUCION RESPECTIVA.
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E) “EL CONTRATISTA” AVISARA POR ESCRIT) A “iLA SECRETARIA” LA FECHA DE TERMINACION DE LA OBRA

PUBLICA Y ESTA SE OBLIGA A RECIBIRLA E~N UN PLAZO DE 30 TREINTA DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE
TERMINACION SIEMPRE Y CUANDO ESTE CONCLUIDA.

AL TERMINO DE LA OBRA PUBLICA SE LEVANTARA ACTA DE RECEPCION CON LO CUAL SE DARA POR TERMINADA
Y ENTREGADA. LA RECEPCION PARCIAL O TOTAL [JE LA OBRA PUBLICA Y LA LIQUIDACION DE SU IMPORTE, SE
EFECTUARA SIN PERJUICIO DE LOS DESCUENTOS QUE CEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE SANCIONES EN
LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

CUADRAGESIMA PRIMERA.- DEDUCCION DE ADEUDOS Y REINTE(GGROS. S| AL RECIBIRSE LA OBRA PUBLICA Y
EFECTUARSE LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE EXISTIERAN DEDUCTIVAS O CUALQUIER OTRA OBLIGACION
O RESPONSABILIDAD PARA CON “LA SECRETARIA”, A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, EL IMPORTE DE LAS
MISMAS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES A CUBR/RSELE POR TRABAJOS EJECUTADOS Y S| NO FUEREN
SUFICIENTES SE HARA EFECTIVA LA FIANZA OTORG#DA POR ESTCS CONCEPTOS POR “EL CONTRATISTA”.

CUADRAGESIMA SEGUNDA.- CUANDO POR CAUSAS INJUSTIFICADAS LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO NO SE ENTREGUEN EN EL PLAZQ ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA AUTORIZADO, TODO GASTO POR
CONCEPTO DE SUPERVISION ADICIONAL Y SERVICIOS DE APOYO A LA OBRA PUBLICA SERA CON CARGO A “EL
CONTRATISTA”, EL IMPORTE DE DICHOS GASTOS SERA DEDUCIDO 1JE LOS PAGOS QUE “LA SECRETARIA” DEBA
HACER A “EL CONTRATISTA”,

CUADRAGESIMA TERCERA.- REGISTRO DE LA OBRA PUBLICA. SERA OBLIGACION DE “EL CONTRATISTA”,
REGISTRAR LA OBRA PUBLICA ANTE LAS AUTORIDADES RESPECTIVAS, ENTREGANDOLE COPIA DEL PROYECTO
DE LA OBRA, DATOS DE IDENTIFICACION FISCAL DE L4 EMPRESA Y TODOS AQUELLOS QUE LE SOLICITE LA
AUTORIDAD COMPETENTE PARA EL CASQ. AS! MISM(1 EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESENTAR LOS PLANOS
Y PROYECTO DE OBRA PUBLICA TERMINADA.

CUADRAGESIMA CUARTA.- “EL CONTRATISTA” DECLARA ESTAR DE ACUERDO DE QUE CUALQUIER
MODIFICACION DE LOS CONCEPTOS Y FECHAS DE CONTRATO QUE SE ASENTARA EN BITACORA Y DE LO CUAL
ESTUVIERA ENTERADO EL SUPERVISOR, COMO RECALENDARIZACION POR RECIBIR ANTICIPO TARDE,
PRORROGAS, CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, MODIFICACIONES AL PROYECTO, A LAS ESPECIFICACIONES,
ETC., NO TENDRA VALIDEZ SI NO CUENTA CON SCLICITUD FORMAL A “LA SECRETARIA” Y APROBACION POR
ESCRITO POR PARTE DEL DIRECTOR GENERAL CORRESPONDIENTE COMO TITULAR REPRESENTANTE DE ESTA.
CUALQUIER AUTORIZACION VERBAL O ESCRITA EN SITACORA NO SERA RECONOCIDA S| NO CUMPLE LA FORMA
OFICIAL ANTERIOR.

CUADRAGESIMA QUINTA.- DISPOSICIONES FISCALES. PARA EFECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
FISCALES, “EL CONTRATISTA” QUEDARA OBLIGADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32-D DEL CODIGO FISCAL
DE LA FEDERACION, A EXHIBIR DOCUMENTO VIGENTE EXPEDIDO POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA (SAT), MEDIANTE EL CUAL SE EMITA LA OPINION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
FISCALES, CON EL QUE COMPRUEBE QUE REALIZO LA SOLIC!TUD PREVISTA EN LA REGLA 2.1.39 DE LA
RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA EL 2018, O AGUELLA QUE EN EL FUTURO LA SUSTITUYA.

CUADRAGESIMA SEXTA.- CONTROVERSIAS Y JURISDICCION. “LAS PARTES” ACUERDAN QUE EN CASO DE DUDA
O CONTROVERSIA SOBRE LA APLICACION, INTERPRETACION Y/O CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO,
RESOLVERLO DE COMUN ACUERDO Y EN CASO DE NC '!EGAR AL MISMO, DETERMINAN SOMETERSE A LA
JURISDICCION Y COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO, CON RESIDENCIA EN LA
CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, RENUNCIANDO EXPRESAMEN I'E AL FUERO QUE POR CUALQUIER CAUSA
PUDIERA CORRESPONDERLES.

“LAS PARTES" CONVIENEN QUE PARA TODO .0 NC PREVISTG T EL PRESENTE CONTRATO, ESTARAN A LO
DISPUESTO POR LA LEY DE OBRA PUBLICA DEl T3TADO DE JALISCO Y DEMAS DISPOSICIONES RELATIVAS
APLICABLES.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS “LAS PARTES" DE SU ALCANCE, LO RATIFICAN Y FIRMAN
EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, EL DIA 07 SIETE DE MARZO DE 2018.
>
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POR “LA SECHETARIA”

MTRO. NETZAHUALCOYQ\T
SECRETARIO DE INFRAES

RNELAS PLASCENCIA
TURA Y OBRA PUBLICA

( .
_ ING. ESA “LORES ALVAREZ
DIRECCION GENERX i DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA

POR “EL CONTRATISTA”
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS, S.A. DE C.V.

TESTIGO TESTIGO

LIC. JULIO AYGUST EGUEDA TORRSS. lIC. PEDRO/SAI/VADOR DELGADO JIMENEZ

\
Las presentes firmas, que obran en original, corresponden al contrato de »bra publica a precios'unitarios por tiempo determinado nimero SIOP-E-CCPS-02-LP-
0014/18, que celgbran por una parte la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica v por la otra & contratista CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREQS, S.A. DE
C.V., upa vez leido por las partes y enterados de su contenido y consec.Jencias y ciertos de que no-existe error, dolo, mala fe o cualquier ofra vicio del
consentimiento.

FECHA DE CLASIFICACION: 25 de Octubre de 2017,
AREA: Direccién General Juridica
Clasificacién de Informacidn confidencial.

Confidenclal: Del presente Instrumenta piiblico se elimina nombre 1, firma
2 y rubrica 3, de los particulares que intervinieron en el presente documente.

Fundamento legal:_articula 21 de I3 ley de Transparencia v Aceeso a la
Informacidn_piblica_del Estado de Jalisco y sus Municipios, en_relacidn_al
Articulo 116" de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacidn
Pagin: 12 de 12 Publica, en correlacién a la Ley de Proteccidn de Datos Personales en Posesién
de Sujetos Obligados del Estada de Jaliseo y susiMunicipios, por tratarse de
informacién confidencial. =

Titular: Lic. Pedro Salvador Delgado Jiménez U
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