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Infroestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
¥ Obra Publica SIOP-E-SRP-SER-AD-123-2019
CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO
DETERMINADO GuL WZLEBRAN #UR UNA PARTE "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO” A TRAVCS BE
LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MTRO.
DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACIAS CONTRERAS Y EL M. EN 1. JOEL
ZULOAGA ACEVES, EN SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA
PUBLICA, DIRECTOR GENERAL DE LICITACION ¥ CONTRATACION Y DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS
ESPECIALES, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA
“LA SECRETARIA" Y POR LA OTRA PARTE LA SOCIEDAD DENOMINADA SENEHME){ INGENIERIA Y
SISTEMAS, 5.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. (NN : su cARACTER DE
APODERADO LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE
DENOMINARA “EL CONTRATISTA”; ¥ A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARA COMO “LAS
PARTES", MISMOS QUE SE SUIETAN A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES ¥ CLAUSULAS.

DECLARACIONES
I.- “La Secretaria” declara por conducto de sus representantes, que;

I.1.- 5u representada es una dependencia de la Administracion Pablica Centralizada gue tienen por objeto
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con
lo previsto en los articulos 36, 46, 50, fracciones 1, X, XIX, XX, XXII y XXV de la Constitucion Palitica del
Estado de Jalisco, asi como en los articulos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fraccian 1, 14, 15, 16 numeral 1
fraccian Xy 26 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

1.2,- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo
dispuesto por los articulos, 6, fraccidn XIX, 11 fracciones Xl y XV y articulo 33 fraccidgn Xvill del Reglamento
Interna de La Secretaria de Infraestructura v Obra Publica del Estado de Jalisco, el Mtro, David Miguel
Zamara Bueno, lo acredita con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018 mediante el cual le es
otorgado el nombramiento y toma de protesta como Secretario de Infrasstructura y Obra Piblica, el cual
extendio a su favor el Ing. Enrigue Alfaro Ramirez, Gobernadar Canstitucional del Estado de Jalisco.

I.3.- Con fecha 31 de diciemore del afio 2013, el Gobierno del Estado, celebro con el Ejecutivo Federal a
traves de |a Secretaria de Comunicaciones y Transportes, un Convenio Marco de Coordinacion de Accianes
para impulsar |la construccion, operacion y explotacién del proyecto de Ampliacién del Sistema de Tren
Eléctrico Urbano de |a Zona Metropolitana de Guadalajara, que consiste en la construccion de |a Linea
3 (tres) del Tren Ligero de Zapopan, Guadalajara y Tlaguepaque {Diagonal), dentro del cual el Estado
tiene dentro de sus obligaciones, realizar 1as acciones correspondientes, para llevar a cabo el desarrollo,
construccidn, operacion y explotacion del proyecta antes descrito, incluyendo los procesos de licitacion
necesarios para el otorgamiento de los contratos o titulos de concesidn respectivas vy la infraestructura
especializada que se requiera para el proyecto, conforme a las disposiciones legales aplicables,

1.4.- Con fecha 24 de lunio del afio 2014 el Organismo Plblico Descentralizado Sistema del Tren Eléctrico
Urbano SITEUR, celebro con el Ejecutivo Federal a través de la Direccidn General de Tra nsporte Ferroviario
y Multimodal de la Secretaria de Comunicaciones y Transporte, un Convenio de Colaboracién para que
SITEUR llevara a cabo la contratacion de la Asesorfa Técnica Especializada.
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m Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Publica SIOP-E-SRP-SER-AD-123-2019

COMTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

L.5.- Mediante oficio ndmero DG/124-A/2019 de fecha 12 de abril de 2019, expedido por el Director
General del Organisme Piblico:-Descentralizado Sistema del Tren Eléctrico Urbano SITEUR, solicita para
que por conducto del suscrito el Estado |e apoye para la contratacion de los servicios relacionados con la
obra piblica denominados “Servicios de Asesoria Técnica Especializada para la Construccién del Tren
Eléctrico Urbano Linea 3, Guadalajara Tlaguepaque, Zapopan, Periodo 2019 para su Certificacion y
Puesta en Operacidén”, toda vez que desde el convenio marco descrito en el punto 1.3 de los antecedentes,
el Gobierno de Estado estd obligade a realizar las acciones correspondientes, para llevar a cabo &l
desarrollo, construccidn, operacién y explotacion del proyecto antes descrito, incluyendo los procesos de
licitacion necesarios para el otorgamiento de los contratos o titulos de concesidn respectivas v 3
infraestructura especializada que se requiera para el proyecto, conforme a las disposiciones legales

aplicables,

I.6.- Derivado de las funciones de derecho puhblico gue le corresponden, requiere llevar a cabo el servicio
estipulado en la cldusula primera del presente contrato, de conformidad con la Ley de Obra Piblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios en sus articulos 42 numeral 2, 43 numeral 1 fraccién 1ll, numeral 3
fraccion Xl, 44 numeral 2, 86, 89 numeral 1 y 91 numeral 6, el presente contrato fue adjudicado mediante
procedimiento de Adjudicacidén Directa, mediante Acuerdo de Adjudicacion Directa de fecha 17 de mayo
de 2019 con nimero de asignacion SIOP-E-SRP-SER-AD-123-2019,

I.7.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Numero C-123-2019.

1.8.- La Direccion Ejecutora del servicio relacionado con la obra publica materia de este contrato es la
Direccion General de Proyectos Especiales de “La Secretaria”.

1.9.- La presente asignacion, se baso primordialmente, en que la propuesta presentada por "El Contratista”
para la ejecucian del servicio, represento las mejores condiciones de contratacion para “La Secretaria”, en
sus aspectos legal, técnico v econdmico, ademas dicha propuesta, reunid las condiciones necesarias que
garantizan el cumplimiento del contrato y |a ejecucidn satisfactoria del servicio, igualmente, se considerd
gue la empresa contara con la capacidad econdmica, técnica y administrativa congruente con los trabajos
a realizar, asi como a que fuera de |as inscritas en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas.

1.10.- EI presente contrato serd cubierto con los recursos de la partida presupuestal, 6195 asignada al
Programa Otros servicios relacionados con obras publicas, a ejercer por “La Secretaria”.

1.11.- El presente contrato se adjudicd a "El Contratista” para llevar a cabo la ejecucion de los trabajos,

mismos que serdn solventados con el monto que se destina en el presupuesto autorizado, mismo que se

menciona en la declaracian 1.7, de acuerdo con los actos relativos al procedimiento de contratacidn de

Adjudicacion Directa, para tal efecto se celebro el acto de presentacian y apertura de proposiciones de

conformidad can |a Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco v sus Municipios en su articula 70, y articulo

/ 89 del Reglamento de la citada Ley, el dia 08 de mayo de 2019, v el acto donde “La Secretaria” hizo saber
/ el acuerdo de la adjudicacion que se realizd el dia 17 de mayo de 2019, en el que se adjudicd al contratista

el presente contrato,

I1.- Declara “El Contratista” por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que:

i
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Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

o) y Obra Publica SI0P-E-5RP-5ER-AD-123-2019
CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

II.1.- Su representada es una persona moral denominada Senermex Ingenieria y Sistemas 5.A. de C.V.,
con capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucién del servicio objeto de este contrato,
acredita la existencia legal de la sociedad con el testimaonio de la escritura pablica nimero 54,875, de fecha
16 de junio de 2006, otorgada ante la fe del Licenciado Roberto Mufiez y Bandera, Notario en Ejercicio,
Titular de la Motaria nimero 1, del Distrito Federal, inscrita en la Direccién General del Registro Pablico
de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, bajo folio mercantil ndmero 353207 de fecha 21 de

agosto de 2006.

I.2.- El C. _lquién se identifica con |a credencial de residente permanente namero

‘. ismo que se tuvo a la vista y obra en copia simple en el expediente confarmado con
motivo de la elaboracion del presente contrato, acredita su caricter de Apoderado Legal, con el
testimonio de la escritura pablica ndmero 91,103, de fecha 27 de junio de 2017, octorgada ante la fe del
Licenciado Mauricio Galvez Mufioz, Titular de |la Notaria namero 39, de |a Ciudad de México, inscrita en
el Registro Pdblico de la Propiedad v de Comercio del Distrito Federal, bajo folio mercantil nimero
353207*, de fecha 03 de agosto de 2017, hajo protesta de decir verdad manifiesta que a la fecha dicho
nombramiento no le ha sido modificado ni revocadao.

11.3.- 5u representada cuenta con domicilio fiscal en la calle Judrez, No. 685 piso 2, Colonia Pavo y
Federalismo, C.P. 44100, del Municipio de Guadalajara, lalisco, mismo que sefiala para que se le
practiguen cualquier tipo de citas o notificaciones, atn las de cardcter persanal, las que surtiran sus efectos
legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines v efectos de este contrato.

11.4.- Su representada tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucian del servicio objeto
de este contrato v dispone de la organizacidn y elementos materiales, humanas y tecnoldgicos suficientes
para elle; con clave de Registro Federal de Contribuyentes SIS060619V37.

I1.5.- Conoce todos los detalles concernientes al servicio requerido, comprometiéndose a la ejecucion de
este cantrato, paniendo para ello toda su experiencia y conocimiento, aplicando |os procedimientos mas
eficientes para la realizacion y cumplimiento de sus abligaciones,

I.6.- Que se encuentra registrado en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas del Gobierno
del Estado de Jalisco bajo el ndmero de registro C-0105 v que dicho registro se encuentra vigente al dia de

hoy.

I.7.- Ha juzgado y tomado en cuenta, todas las condiciones que puedan influir en los precios unitarios,
tales como la ubicacion y condiciones acceso, época del afio en la cual se realizaran los trabajos de acuerdo
al programa, obras de proteccion y sefialamiente vial, condiciones del mercade de los insumos, mano de
obra, materiales y maquinaria en la fecha de iniciacion el presente contrato, entre otros; todo lo anterior
independientemente de lo que dichos precios incluyan por razdn del costo directo, del indirecto de la
utilidad y de los cargos adicionales establecidos, asl como gue el pago serd por unidad de servicio
terminado a satisfaccian de “La Secretaria”.

11.8.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Piblica del Estado de lalisco y
sus Municipios v ] Reglamento de la misma, asi comao, el contenido del Programa General de Ejecucidn
de los Trabajos, el Catdlogo de Conceptos, las Especificaciones Técnicas, la Bitdcora y en geperal su
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T Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Publica SIOP-E-SRP-SER-AD-123-2019

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUELICA

Propuesta Técnica y Economica, hahiendo presentado el programa del servicio por partidas, asi coma el
100% de-andlisis de precios unitarios-del servicio motivo del presente contrato, mismos gue lo integran.

I.9.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra, a fin de considerar todos los factores que
intervienen en la ejecucidon del servicio cohjeto de este contrato, manifestando gque dispone de la
organizacion v elementos materiales, humanos y tecnologicos suficientes para la realizacion de los

servicios objeto del presente contrato.

1.10.- Que la ejecucian de los servicios se ajustara al importe establecido en la clausula segunda. 5i
existiera retraso en la ejecucion de los servicios no imputables a "La Secretaria”, de ninguna forma
implicardn cambio alguno a los precios unitarios cotizados.

11.11.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra dentro de los supuestos del articulo
48 apartado 1 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco v sus Municipios y el articulo 88 de su
Reglamente, por lo que se encuentra en aptitud de celebrar el presente contrata.

I1.12.- Se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales, lo que acredita con documento actualizado
expedido por el Servicio de Administracion Tributaria (SAT) en la gue se emite opinion sobre el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por el articula 32-D del Cédigo
Fiscal de la Federacidn,

I.13.- Conviene que, si llegase a cambiar su nacionalidad, seguird considerdndose como sociedad
mexicana respecto a lo concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la proteccidn de ningdn
gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de |a nacidn mexicana los derechos derivados de

este contrato.
IIl.- "Las Partes” declaran:

I.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por los
articulos 1260, 1267, 1269, 1271 y demads relativos y aplicables en el Codigo Civil del Estado de Jalisco.

.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios, programas de servicios,
planos arquitecténicos estructurales v detalles del servicio.

111.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucidn de los trabajos objeto de este contrato, a
todas vy cada una de las cldusulas que lo integran, asl come a sus anexos, los términogs, lineamientos,
procedimientos y requisitos gue establecen la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y su Municipios y
su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en el articulo 134 de |a Constitucion Politica de

los Estados Unidos Mexicanos, asi como en los articulos 92 y 95 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, el articulo 110 de su Reglamento; las partes se sujetan a las siguientes:

"':I'
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ﬂ Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Puablica SIOP-E-SRP-SER-AD-123-2014
CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “La Secretaria” encomienda a "El Contratista” y este se obliga a
ejecutar el servicio denominado: Servicios de asesorfa técnica especializada para la construccidn del Tren
Eléctrico Urbano Linea 3, Guadalajara, Tlaguepague y Zapopan, periodo 2019, para su certificacién y
puesta en operacién, bajo su responsabilidad, direccidn profesional, hasta la conclusion del presente
contrato, el cual se apegara estrictamente al Programa General de Ejecucian de los Trabajos, el Catdlogo
de Conceptos, y las Especificaciones Técnicas, documentos que se anexan al presente y forman parte
integrante del misma.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- E| costo del servicio objeto de este contrato es por |a cantidad de
549,355,720.15 (cuarenta y nueve millones, trescientos cincuenta y cinco mil, setecientos veinte pesos
15/100 M.N.), incluye el impuesto al valor agregado, dicha cantidad solo podrd ser rebasada previo
convenio que celebren “Las Partes” por lo que si “El Contratista” realiza trabajos con un valor mayar, no
tendra derechao al reclamo del pago, independientemente de las responsabilidades en que incurra, para lo
cual "El Contratista” debera observar las especificaciones que "La Secretaria” sefiale.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. - “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente
contrato en un plazo de 220 dias naturales, debera iniciar el servicio objeto de este contrato el dia 22 de
mayo de 2019, y concluirla el dia 27 de diciembre de 2019, conforme al calendario del servicio, entregado
para la realizacion del mismo,

La ejecucion de los trabajos deberd realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general
de ejecucian de los trabajos, pactado en este contrato,

CUARTA. - ANTICIPOS. - “La Secretaria” otorgard por concepto de anticipo el 10% del valor del servicio
como anticipo, el cual asciende a la cantidad de $4'935,572.02 (cuatro millones, novecientos treinta y
cinco mil, guinientos setenta y dos pesos 02/100 M.N.), incluye Impuesto al Valar Agregada {IVA), para
gue "El Contratista” de inicio a la ejecucion de las acciones correspondientes al presente contrato,

El importe del anticipo sera puesto a disposician de "El Contratista” antes de la fecha pactada para el inicio
de los trabajos y contra entrega de la garantia del anticipo; el atraso en la entrega del anticipo serd motivo
para diferir en igual plazo el programa de ejecucion pactado. Cuando “El Contratista” no entregue |a
garantia de anticipo dentro de los 10 {diez) dias naturales siguientes a la fecha de notificacian del fallo, no
procederd el diferimiento y, por lo tanto, debera iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente
de conformidad con los articulos 98 segundo parrafo y 100 numeral 6 de |a Ley de Obra Publica del Estado
de lalisco vy sus Municipios.

El anticipo sera amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos
ejecutados que se formulen, el cual sera proporcional al anticipo otorgado debiéndose liquidar el faltante
par amartizar en la estimacién final.

El atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a “El Contratista” serd motivo de diferimiento,
para lo cual "El Contratista” dehberd presentar en tiempo, la solicitud de reprogramacian de inicio,
anexando a la misma, copia del depdsito del anticipo otorgado, en un plazo maximo de 10 dias paturales
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ﬂ Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Publica 5|0P-E-5RP-SER-AD-123-2019

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

contados a partir de la fecha de pago del anticipo, en caso de que “El Contratista” no presente la solicitud
en el plazo estipulado no tendrd derecho a que se le autorice el nuevo programa del servicio.

“El Contratista”, tiene un plazo para presentar la documentacion completa para el pago del anticipo de 10
{diez) dias hahiles contados a partir de la fecha de la entrega de la orden de trabajo, el atraso en el
cumplimiento de este requisito se considerard como atraso imputable a "El Contratista™ sin derecho a
diferimiento de su fecha de inicio, de acuerdo con el articulo 98 numeral 2 de la Ley de Obra Piblica del

Estado de Jalisco v sus Municipios.

Para |la amortizacion del anticipo o el pago de estimaciones en el supuesto de que sea rescindido o
terminado anticipadamente el contrato, primeramente se conciliard un finiquito y de resultarsaldo a favor
de “La Secretaria” la suma por amartizar se reintegrara en un plazo no mayor de 10 dias habiles, contados
a partir del otorgamiento del mismo de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 100 numeral 16 de la Ley de
Obra Piblica del Estado de Jalisco v sus Municipios.

ocultos, en aplicacion a lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisca y sus
Municipios, asimismo con los articulos 112 y 113 de su Reglamento.

Para garantizar la correcta inversidn del anticipo, “El Contratista” presentd la poliza de fianza nimero
3079-05595-1 de fecha 20 de mayo de 2019, por la cantidad de $4'935,572.02 (cuatro millones,
novecientos treinta y cinco mil, guinientos setenta y dos pesas 02/100 M.M.}, que garantiza la totalidad
del anticipo concedido, incluye el Impuesto al Valor Agregado {IVA), otorgada por |a Aseguradora Aserta,
5.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta, a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Plblica yfo la
Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco.

Esta garantia solamente se liberard cuando se haya amortizado totalmente el anticipo concedido,

QUINTA. - GARANTIAS: “El Contratista” debera otorgar garantias de cumplimiento y vicios ocultos, en
aplicacidn a lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley de Ohbra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
asi mismo con los articulos 112 y 113 de su Reglamento,

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente cantrato
“El Contratista” presentd la poliza de fianza numero 3079-05596-6, de fecha 20 de mayo de 2019, por la
cantidad de $4'935,572.02 (cuatro millones, novecientos treinta y cinco mil, quinientos setenta y dos
pesos 02/100 M.N.), por el 10% del importe de los trabajos contratadaos, incluye el Impuesto al Valor
Agregado (IVA), otorgada por la Aseguradora Aserta, 5.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta, a favor de |a
Secretaria de Infraestructura y Obra Puablica y/o la Secretaria de la Hacienda Pablica del Estado de Jalisco.
De conformidad con el articulo 120 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios las pdlizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente;

Al. - Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

B). - Que la fianza permanecerd vigente durante el cumplimiento de las obligaciones que garantice y
continuard vigente en caso de gue se otorgue prorroga al cumplimiento el contrato, asi como durante la
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA DBRA PUBLICA

sustanciacion de todos los recursos legales o los juicios gue se interpongan y hasta que se dicte resolucién
definitiva que guede firme;

C).- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucidn previstos en la
Ley de Instituciones de Seguros v de Fianzas para |la efectividad de las mismas, atin para el caso de que
proceda el cobro de indemnizacién por mora, con motivo del pago extempordneo del importe de la poliza
de fianza requerida, el procedimiento de ejecucidn serd el previsto en el articulo 282 de |3 citada Ley,
debiéndose atender para el cobro de indemnizacion por mora lo dispuesto en el articulo 283 de dicha Ley.

En caso de la celebracién de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberd realizar la
modificacion correspondiente a la fianza de cumplimiente de conformidad con el articulo 121 del
Reglamento de la Ley de Obra Plblica del Estado de lalisco v sus Municipios.

El saldo resultante del finiquito se debera pagar o reembaolsar dentro de los siguientes 20 dias hébiles y
una vez cubierto los mismos, se levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y
obligaciones pactados en el contrato, de conformidad con el articulo 112 de la Ley de Obra Plblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para cancelar la fianza serd requisito cantar con el acta administrativa de extincidn de derechos y
obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “El Contratista”, la liquidacion
correspondiente de conformidad con el articule 119 fraccidn 1l del Reglamento de la Ley de Obra Poblica
del Estado de Jalisco vy sus Municipias.

En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionara el contrato y no surtird efecto alguno.

De vicios ocultos y defectos. - Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las
obligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista” presentara la poliza de fianza por el 10% del
imperte incluyendo el impuesto del valor agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la
Secretaria de Infraestructura v Obra Pablica y/o la Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de lalisco,
la cual estara vigente por doce meses contado a partir de la fecha del acta de recepcion fisica de los
trabajos, de conformidad con el articulo 113 numeral 3 de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y

sus Municipios.

SEXTA. — DISPONIBILIDAD DEL SITIO DE LOS TRABAJOS.- “La Secretaria” se obliga a poner a disposicidn
del “El Contratista” el sitio en gue deben llevarse a cabe los trabajos de “Servicios de asesoria técnica
especializada para la construccién del Tren Eléctrico Urbano Linea 3, Guadalajara, Tlaguepagque y
Zapopan, periodo 2019, para su certificacion y puesta en operacién”, de este contrato.

SEPTIMA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos ohjeto de este contrato, comprendidos en el programa,
se pagardn con base en los precios unitarios donde se incluye el pago total fijo que deba cubrirse 3 "“El
Contratista” por los gastos directos e indirectos que originen los servicios, el financiamiento, la utilidad y
el costo de las abligaciones estipuladas en este contrato a cargo del propio contratista, los cuales se
apegaran a la formulacion de estimaciones que deberd cubrirse por unidad de concepto de trabajo
terminado ejecutado conforme al programa, mismas gue abarcaran periodos mensuales como maximo,
las cuales serdn presentadas por “El Contratista” a la residencia de obra, acompafiada de la
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

documentacion soporte correspondiente dentro de los 06 dias naturales siguientes a |a fecha de corte
para el pago-de las estimacicnes, siendo-este el dltimo dia de cada mes, con el chjeto de conciliar
vollmenes v en su caso autorizar la estimacion correspondiente. En caso de gque gueden diferencias se
resolverdan en la siguiente estimacian, de acuerdo con el articulo 105 numeral 1 de a Ley de Obra Plblica

del Estado de Jalisco v sus Municipios.

La residencia del servicio relacionado con la ohra cuenta con un plazo no mayor de 06 dias naturales
siguientes a la presentacian de las estimaciones, para realizar su revision y autorizacion. "La Secretaria”
debe pagar las estimaciones por trabajos ejecutados, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20
dias naturales, contados a partir de su autorizacion por la residencia de obra correspondiente,

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientas entre si, cualguier
tipo v secuencia es salo para efecto de control administrativo, de acverdo con el articulo 105 numeral 11
de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco v sus Municipios.

En caso de que “La Secretaria” realice algin pago en exceso, “El Contratista” deberd reintegrar estas
cantidades mas los intereses correspondientes conforme al articulo 105 numeral 15, 16 v demads relativos
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

La autorizacion de las estimaciones, serd por conducto de la residencia del servicio relacionado con la obra
designada por “La Secretaria”, porlo que la fecha de aceptacion y firma de estimaciones debe asentarse
en la mismay en la bitdcora, “La Secretaria” se reserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes o mal

ejecutados y los pagos realizades en exceso,

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por o tanto sujetas a
variaciones, sin gue por este concepto los pracios unitarios convenides deban modificarse.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “La Secretaria” existen trabajos
terminados, y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion, en
estos casos se levantard el acta de recepcidn fisica y parcial de los trabajos de conformidad con el articulo
111 numeral 3 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con los términos estipulados y mencionados en los
documentos y anexos que se indican en la declaracién 11.7 del presente contrato, “La Secretaria” podrd
ordenar su correccidn o reposicion inmediata con los trabajos adicionales gue resulten necesarios, gue
hara por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello. En este
caso, “La Secretaria”, si lo estima necesario, podra ordenar la suspensién total o parcial de los trabajos
cantratados, en tanto no se lleve a cabo la correccidn o reposicion de los mismos, sin gue esto sea motivo
para ampliar el plazo sefialado en la clausula tercera de este contrato para la terminacion de los trabajos.

SEa T TP Bl TR T FL

lllr " . - . -
OCTAVA, - PRESENTACION DE ESTIMACIONES. - “El Contratista” recibira como pago total por la ejecucién
satisfactoria de los trabajos, el importe que resulte de aplicar |os precios unitarios a las cantidades de
servicio realizado, las estimaciones del servicio ejecutado se hardn con intervalos no mayores de un mes;
las estimaciones se liguidaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite. b
] La grecente haja carresgonde al Contrato de Sereloios Ralacionados con la Obra Pdiolics @ Pracios Unitarios gegr Tiermpo Desarmindn que celebran por h* ars Vla
_,ftg:-._:-} secretaria’ y por otre lado la socledad Senermex ingenlaria v Sistamas, 5.4, de CV., correspondiznis ol Elii.l:;ﬁ'i_!:'.:b"l' rrier SI0P-E-5RP-5ER-A0- 131019, asiunar:
ﬁ%’rzt_‘; brajar |a mndatidad de Adjuzicacan Direct, Tf/ f \ I
o ) |
Jalisco \_/ _
Bapina Bde 22



Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Pablica SIQP-E-SRP-SER-AD-123-2019

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

“El Contratista” elaborard estimaciones parciales hasta el 95% del importe total del contrato y una
estimacidn global o de finiguito que incluya todas las estimaciones parciales mas el servicio ejecutado adn
no pagada, en su caso, incluyendo convenio en monto. En caso de existir un convenio modificatorio en
cuanto al monta, este se integrard al 05% para |a elaboracion de la estimacion global o de finiguito.

NOVENA. - CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO.- Cuando a juicio de “La Secretaria” sea
necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el programa, se considerardn de la
siguiente forma, de acuerdo con el articulo 107 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y con el articulo 145 de su Reglamentao:

1. Cuando durante la ejecucion de los trabajos se requiera la realizacidn de cantidades o conceptos de
trabajo adicionales a los previstos originalmente, “La Secretaria” podra autorizar el pago de las
estimaciones de los trabajos ejecutados, vigilando que dichos incremeantos no rebasen el presupuesto
autorizado en el contrato.

2, Cuando para la ejecucidn de trabajos extraordinarios no sea necesaria la autorizacion de presupuesto
adicional, el acuerdo para su realizacién se asentara en la bitacora,

3. 5i los requerimientos de conceptos extraordinarios rebasan el presupuesto previsto, "La Secretaria”
podra autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del articulo 102 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco v sus Municipios,

4. Tratdndose de cantidades adicionales, éstas se pagardn a los precios unitarios pactados originalmente
o conforme a los ajustes que hubieren sida reconocidos.

5. Tratandose de conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios
deberan ser conciliados v autorizadaos, previamente a su gjecucidn y pago.

51 durante la ejecucion del servicie surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en
el catdlogo original del contrato, “El Contratista” debera presentar los analisis de precios correspondientes
con la documentacian que los soporte v apoyos necesarios para su revisidn, previamente a su ejecucion;
- la conciliacian y autorizacian de los referidos precios unitarios debera realizarse durante los siguientes 15

\ dias habiles a su presentacion.

Cuando los conceptos no previstos sean de urgente realizacion para la continuacion del servicio, se padran
}, iniciar los trabajos sin la conciliacian y autorizacion de precios, en cuyo caso dicha autarizacién no podra
exceder de 10 dias hahiles a partir de que “El Contratista” los proponga.

Para la determinacién de los nuevos precios unitarios “La Secretaria”, junto con “El Contratista”,
procederan en el siguiente orden y manera, siendo cada fraccion excluyente de la anterior:

l. Hacerlo con base en los costos directos estipulados en el contrato y que sean aplicables a los
nuevas conceptos; y

./ff
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Il Determinar los nuevos precios unitarios a partir de los elementos contenidos en las anélisis de las
predcios ya establacidos en el contrato,

Para los efectos de |a fraccidn anterior, los elementos a considerar se referirdn a lo siguiente: los insurnos
can sus costos; los consumaos v los rendimientos por unidad de servicio en las mismas condiciones a las
ariginales y los costos indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad v cargos adicionales,

i, La aplicacion de los elementos sefialados en la fraccidn anterior serd la base para la determinacian
de los nuevos precios unitarios, debiendo considerar lo siguiente:

a. Los costos de los insumaos establecidos en el contrato, se aplicarin directamente a los consumos
calculados por unidad del servicio para la ejecucion de los trabajos no previstos de gue se trate;

b. Cuande se requieran insumos que no estén contenidos en el contrato y el importe conjunto de éstas no
exceda del 25 % del valor del nuevo precio, se podran aplicar los costos investigados en el mercado

conciliados por las partes,

c. Para determinar |0s consumas y los rendimientos de un precio unitario para trabajos extracrdinarios se
debera tomar como base el andlisis de un precio establecido en el contrato, ajustando los consumas vy
rendimientos en funcian del grade de dificultad y alcance del nuevo precio, conservando la relacion que
guarden entre si los consumas vy los rendimientos en los andlisis de precios unitarios de conceptos de
trabajos existentes en el catdlogo original; v

d. Cuando no sea posible determinar el precio unitario en los términos de las fraccionas anteriores,
solicitardn a “El Contratista” que presente una propuesta de conceptos y precios unitarios, estableciendo
un plazo para ello, debiendo emitir el dictamen de reselucian dentro de los 20 dias naturales siguientes a
aguél en que reciba la propuesta. “El Contratista” debera calcular el nueva precio aplicando los castos de
los insumos contenidos en los precios unitarios del contrato y para los que no estén cantenidas en ellos
propoendra los que haya investigado en el mercado, proporcionande los apoyos necesarios y conciliando
estos con “La Secretaria”, considerando que los costos de los insumos deberdn estar referidos a los
presentados en el acto de presentacion y apertura de proposiciones.

DECIMA.- RESPONSABLE DEL SERVICIO RELACIONADQO CON LA OBRA.- Por su parte “El Contratista” se
obliga a tener en el lugar de |os trabajos anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual
deberd ser especialista en la materia, previamente aceptado por “La Secretaria” y cuya aceptacion la
podra revocar a su criterio, el responsable del servicio relacionado con la obra designado por “El
Contratista” debera estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como para
aceptar y objetar las observaciones del servicio que se formulen y en general para actuar a nombre y por
cuenta de “El Contratista”, de conformidad con los articulos 2 v 104 de la Ley de Obra Puhblica del Estado
7. de Jalisco y sus Municipios, de igual manera con el articulo 136 de su Reglamento.

DECIMA PRIMERA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “El Contratista” como empresario y patran
sera el Onico responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones vy
organismos plblicos, derivado de las disposiciones legales v demas ordenamientos en materia de trabajo
y seguridad social, “El Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas las reclamaciones que
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los trabajadores presenten en su contra o contra “La Secretaria” en relacion con los trabajos objeto del
presente contrato.

Asi como también can quienes les suministre materiales para la misma, por lo que “La Secretaria” serd
ajena a cualquier reclamacion proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualguier
responsabilidad derivada de este caso de conformidad con los articulos 1396, 1401 v 1402 del Cddigo Civil

del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria,

DECIMA SEGUNDA. - RECURS0S HUMANOS DE “EL CONTRATISTA". - Para el cumplimiento del presente
contrata, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucion de los
trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA TERCERA. - POLIZA DE SEGURO. — De conformidad con el articulo 99 de la Ley de Obra Piblica
del Estado de lalisco y sus Municipios, “El Contratista” garantizard la seguridad social y las prestaciones
en materia de seguridad social del personal encargado de |a ejecucién del servicio ohjeto de este contrato,
en los términos de las Leyes Laborales, para lo cual “El Contratista” presentd su registro patronal vigente.

DECIMA CUARTA. - DANOS A TERCEROS. - “El Contratista” sera el Unico responsable de los dafios y
perjuicios que con motivo del servicio se causen a “La Secretaria” o a terceros, por no ajustarse a lo
estipulado en el contrato, porinebservancia de |as disposiciones dadas por éste o por las violaciones a las
Leyes y Reglamentos aplicables.

“El Contratista” serd el lnico responsable de la ejecucion del servicio y debe sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de lasautoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso
de la via pdblica, proteccion ecoldgica v de medio ambiente gue rijan en el ambito federal, estatal o
municipal, asi como a las instrucciones gue al efecto sefiale “La Secretaria”. Las responsabilidades y los
dafios y perjuicios que resultaren por su inohservancia por parte de “El Contratista” serdn a cargo de este,
de conformidad con el articulo 103 numeral 4 de la Ley de Obra Publica del Estada de Jalisco y sus

Municipios.

DECIMA QUINTA.- SUBCONTRATOS.- “El Contratista” no podrd encomendar ni subcontratar con otra

* persona fisica o moral la ejecuciéon total o parcial del servicio, salvo autorizacidn expresa previa y por
escrito por parte de “La Secretaria” y en el supuesto de gue “El Contratista” requiera subcontratar a otra
empresa para la ejecucion de una parte del servicio mencionado o respecto de trabajos especializados del
mismao servicio, debera solicitarle por escrito con 15 dias habiles de anticipacidn a “La Secretaria”
acompafiando la documentacidn correspondients, en estos casos “El Contratista” seguird siendo
responsable de la ejecucian de los servicios, sin gue el tercern guede subrogado en ninguno de los
derechos de aguel, de conformidad con el articulo 97 numeral 9 de |a Ley de Obra Piiblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

’/ DECIMA SEXTA.- REPARACIONES.- Cuando los servicios no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado
en este contrato o conforme a las instrucciones de “La Secretaria”, esta ordenard su reparacion o
reposicién inmediata con los servicios adicionales que resulten necesarios, las cuales hara por su cuenta

“El Contratista” sin que tenga derecho de retribucidn alguna; en este caso “La Secretaria” si lo estima

necesario, podra ordenar |a suspension parcial o total de los servicios contratados en tanto no se lleven a
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cabo dichos trabajos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacion de los
servicios de conformidad con el articulo 167 del Reglamento de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco

y sus Municipios.

DECIMA SEPTIMA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. - “El Contratista” se compromete al
pago de insumos o servicios relativos a los trabajos objeto de este contrato, las causas de incumplimiento
presentadas y justificadas a través de la residencia de “La Secretaria” en tanto no sean aclaradas por este,
serd causa de situacion de mora de “El Contratista”.

DECIMA OCTAVA. - SEGURIDAD DEL SITIO DE LOS TRABAJOS. - “El Contratista” se obliga a adoptar para
la revision de riesgos presentes o futuros con motivo del servicio a ejecutar, a instalar a su costa los
anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de orieptacion gue se requieran para evitar los riesgos
que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro serd sufragada la

responsabilidad por “El Contratista”.

Es obligacion de “El Contratista” el suministro y colocacidn del rotulo, con cargo a sus gastos indirectos y
confarme a las lineamientos sefialados por “La Secretaria” mismaos que se describen en el anexo, en caso
de incumplimiento “La Secretaria” lo proporcionara y su costo serd descontado del pago de sus
estimaciones,

DECIMA NOVENA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “Las Partes” acuerdan que “El Contratista” sera
responsable solidario can el ejecutor de la obra; de |la prevencidn de impactos ambientales derivados de
la realizacion y operacion de la obra conforme a lo establecido en el articulo 103 numeral 4, de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, ademas del cumplimiento de todas las obligaciones,
compromisos y condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi como los
dafios y afectaciones que cause al medio ambiente, por lo que debera realizar de manera inmediata las
acciones necesarias para la remediacion, restauracian y compensacion que corresponda v estara obligado
aefectuarlas labaresy medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento
las indicaciones generadas por la direccidn general juridica de “La Secretaria”, a través de su coordinacion

ambiental.

VIGESIMA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios del servicio dentro del afio
siguiente a la fecha de su recepcién, "El Contratista” sera solidario responsahle con el ejecutor de la obra;
“La Secretaria” ordenara su reparacion o reposicion inmediata, lo que hard "El Contratista” por su cuenta
y sin tener derecho a retribucidn por ello, si "El Contratista” no atendiere los requerimientos en un plazo
de 10 dias habiles, "La Secretaria” , podrad, con cargo a "El Contratista” encomendar los trabajos a un
tercero o efectuarlos directamente y hard efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Mi las liguidaciones parciales, ni el pago total del servicio, aungue ésta haya sido recibido y aprobado,
exime a “El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos gue después
resulten, “La Secretaria” podrd con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o
efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto de conformidad con el articulo
167 del Reglamento de |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

{
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Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Publica 5I0P-E-5RP-5ER-AD-123-2019
CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

Quedan a salvo los derechos de "La Secretaria” para exigir ante las autoridades competentes el pago de
las cantidades ne cubiertas de la indemnizacidn que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas
las garantias constituidas conferme al articulo 165 del Reglamento de |a Ley de Obra Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA PRIMERA — RESIDENTE DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA. - “La
Secretaria” a través de los representantes que para el efecto designe, tendran el derecho a supervisar en
todo tiempo los servicios objeto de este contrato, y dard a “El Contratista” por escrito las instrucciones y
observaciones gue estime pertinentes relacionadas con su ejecucion. Asimismo el residente de obra
realizard la vigilancia, control y supervision de los trabajos derivados del cumplimiento de este contrato,
incluyendo la aprobacion de estimaciones,

VIGESIMA SEGUNDA.- DE LA BITACORA.- La bitdcora es el instrumento técnico que constituye el medio
de comunicacion entre las partes que formalizan los contratos, en el cual se registran los asuntos y eventos
importantes gue se presenten durante la ejecucion de los trabajos, ya sea a traves de medios remotos de
comunicacion electronica, caso en el cual se denominard Bitdcora electrdnica, u otros medios autarizados
en los terminos del Reglamento de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en cuyo
caso se denominard Bitdcora convencional,

El uso en |a bitacora sera obligatorio en cada uno de los contratos de obra y servicios relacionados con la
misma gue ejecute, realice o se encuentren a carge de “La Secretaria”, su elaboracion, centrol y
seguimiento se hard por medics remotos de comunicacion electrénica o de forma convencional de
conformidad con el articulo 138 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios.

VIGESIMA TERCERA. - VERIFICACION DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA
PUBLICA. - “La Secretaria” verificard que los servicios objeto de este contrato se estén ejecutando por “El
Contratista” de acuerdo can el programa de obra aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas,
para lo cual comprobara perigdicamente el avance y la calidad de los servicias en la inteligencia de que el
servicio mal ejecutado se tendrd por no realizado.

VIGESIMA CUARTA. - RETENCIONES ¥ PENAS CONVENCIONALES. - Las penas convencionales se aplicaran
por atraso en la ejecucion de los trabajos por causas imputables a “El Contratista”, y seran determinadas
unicamente en funcidn del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato
para la conclusian total del servicio relacionado con la abra,

Asimisme, “La Secretaria”, en caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del
programa de ejecucion de “El Contratista”, aplicara retenciones econdmicas con cargo a las estimaciones
de avance que se encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas
en funcion del avance de la ejecucion de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentacion
de estimaciones de avance pactada en este contrato.

Pena convencional por incumplimiento en tiempo. - “La Secretaria” tendra la facultad de aplicar par
atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa del servicio, asi como por atraso en
#
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Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Pablica 5|0P-E-SRP-SER-AD-123-2015
CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS COM LA OBRA PUBLICA

el cumplimiento en la fecha de terminacidn de los trabajos pactados en el presente, estipulandose lo
siguiente: :

Sancion por incumplimiento en tiempao: = 0.05x {IC-IE).

I€= Inversion contratada.
IE= Inversidn ejecutada a la fecha de terminacidén autorizada.

Pena convencional por atraso en la Entrega. - Ademds de la pena por incumplimiento en tiempo, se
aplicara una sancion por atraso en la entrega fisica de la documentacion generada por la ejecucion del
servicio relacionada con la obra que se ird incrementando en la medida en que "El Contratista” no
entregue totalmente terminado el servicio relacionado con la obra, dicha sancion se calculara segun la

siguiente farmula;

Sancion por atraso en la entrega del servicio relacionado con la obra: = 0,05x (IC-IE) X (FTR-FTA) /30.

IC= Inversion contratada.

IE= Inversion ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

FTR= Fecha de terminacidn real del servicio relacionado con la obra.

FTA= Fecha de terminacidn autorizada del servicio relacionado con la obra.

En ningln caso las penas convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el
impuesto al valor agregado del monto del contrato, de lo contrario se considerard causa de rescision del

mismao.

Retenciones por incumplimiento en el programa pactado de ejecucion de los trabajos.- “La Secretaria”
podra verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se estdn ejecutando por “El
Contratista” de acuerdo con las fechas previamente pactadas, para lo cual “La Secretaria” comparard mes
a mes el avance contra el programa vy los trabajos efectivamente ejecutados,

5 coma resultado de la comparacidn ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el avance de los
trabajos es menor de lo que debia realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “La Secretaria”
procedera a hacer |as retenciones econdmicas a las estimaciones de avance gue se encuentren en proceso
en las fechas en las gue se determinen los atrasos en base a la siguiente farmula:

Sancién por atraso en la ejecucion de los trabajos = 0.05x% (1AP-1AE),

IAF = Importe acumulado programado.
IAE = Importe acumulado ejecutado.
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Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Pablica SIOP-E-SRP-SER-AD-123-2019
CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas no se tormaran en cuenta las demoras motivadas
por caso fortuite o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “La Secretaria” no sea
imputable a “El Contratista®.

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente, “La Secretaria” podra
exigir el cumplimienta forzose del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a "El
Contratista”.

Dichas retenciones podran ser recuperadas por “El Contratista” en las siguientes estimaciones, si
regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa.

VIGESIMA QUINTA. - MODIFICACIONES AL CONTRATOQ. - “La Secretaria” tendra dentro de su presupuesto
autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna responsabilidad de ampliar, reducir o modificar la
realizacion del servicio ebjeto de este contrato, dando aviso por escrito a “El Contratista”.

S5i durante el curso de ejecucion del servicio se advierte por las partes la necesidad de efectuar
adecuaciones al mismo, coma lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la
conveniencia en |a realizacién de trabajos extraordinarios o complementarios se hara del conocimiento a
“La Secretaria”, quien en atencion a los razonamientos y justificaciones expuestas a los planos, proyectos,
relacicn de costos o presupuestos que le presente "El Contratista” o determinen a juicio de "lLa
Secretaria”, sin perjuicio de la facultad gue le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendrd la opcién
de autorizar mediante acuerdo por escrito la realizacion de los trabajos o modificaciones respectivas y
comunicard a “El Contratista” quién estard obligado a su ejecucion y observancia, por lo gue se suscribira
un convenio modificatorio en el gque se detallen las condiciones y trabajos extras, El convenio podra ser
autorizado hasta por un 25% (veinticinco por ciento) per una sola vez del importe del contrato, debiendo
obtener "El Contratista” garantias y fianzas especificas.

5i las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del servicio, se podran
celebrar convenios adicionales, de conformidad con el articulo 102 de la Ley de Obra Piblica del Estado
de Jalisco v sus Municipios, sobre las nuevas condiciones, mismos que deberan ser suscritos bajo la
responsabilidad del servidar piblico que haya firmada el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas
modificaciones no podran de modo alguno afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y
caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualguier forma el
cumplimiento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Dichas modificaciones podran realizarse, lo mismo en aumento que en reduccion del plazo de ejecucién o

manto del mismao. 5 se modifica el plazo, los periodos se expresardn en dias naturales, y la determinacién

del porcentaje de variacion se hard con respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al

monta, la comparacion se realizard en base al manto convenido en la clausula segunda, “El Contratista™ y
P
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Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ¥ OBRA PUBLICA
y Obra Pablica SIOP-E-SRP-SER-AD-123-2019

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

“La Secretaria” deberan revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar |a
procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de ser
procedentes deberdn contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones gue
resulten, se aplicardn a las estimaciones en gue se generen o se hayan generado,

Las modificaciones al plazo de ejecucién de los trabajos serdn independientes a las modificaciones al
monto, debienda considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacidn puedan
integrarse en un solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacion que los
soporte para efectos de pago.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracion de los convenios modificatorios o adicionales, segun sea el caso, considerandose estos partes
de este contrato y obligatorias para “El Contratista” y “La Secretaria” las estipulaciones que en los mismos
se establezcan, de conformidad con el articulo 125 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus Municipios.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en maonto o en plazo, dichos conceptos
se deberan considerar y administrar independientemente a los eriginalmente pactados en este contrato,
debigndose farmular estimaciones especificas, a efecto de tener un control v seguimiento adecuado.

VIGESIMA SEXTA.- AIUSTES DE COSTOS. Si durante |a vigencia del presente contrato de servicio
relacionado con la obra plblica, se presentan circunstancias o acentecimientos de cualguier naturaleza no
previstos enel mismo, pero gue de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera
de “Las Partes”, determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados del
servicio, dichos costos podran ser revisados para su ajuste, en su caso, a solicitud de cualguiera de "Las
Partes” en caso procedente “La Secretaria”, notificara la decision que acuerde el aumento o reduccion
correspondiente, lo anterior con fundamento legal en el articulo 106 de |a Ley de Obra Pablica del Estado
de Jalisco y sus Municipios. El aumento o reduccién correspondiente debera constar por escrito.

VIGESIMA SEPTIMA.- SUSPENSION DEL SERVICIO.- De conformidad con el articulo 108 de la Ley de Obra
Plblica del Estado de Jalisco v sus Municipios, “La Secretaria” podra suspender con causa justificada
temporal o definitivamente la ejecucion del servicio objeto de este contrato en todo o en parte, sin
responsabilidad alguna para “La Secretaria”, en cualguier estado en que se encuentre, dando aviso por
escrito a “El Contratista”; cuando la suspension sea temporal, “La Secretaria” informara a “El Contratista”
la duracion aproximada de la suspensidn y el programa se modificara por el plazo correspondiente.

f/ Cuando la suspension sea definitiva serd rescindido el contrato cubriendosele a “El Contratista”, previa
elaboracion del finiquito de las trabajos en los términos del articulo 112 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y el articulo 152 de su Reglamento, del importe del servicio que haya
realizado: y sera responsable por el servicio ejecutadao,

i
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Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Publica SI0P-E-5RP-SER-AD-123-2019
COMTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUELICA

Cuando “La Secretaria” determine suspender los servicios y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este
caso se cubrird a “El Contratista” el importe de |os servicios ejecutados v gastos no recuperables, siempre
gue estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, el que podra
continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecida |as causas que motiven
dicha suspension.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para
“El Contratista” o “La Secretaria” debiendo suscribir un canvenio donde se reconozca el plazo de |a
suspensian y las fechas de inicio y terminacian.

VIGESIMA OCTAVA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - Las partes convienen en que el
presente contrate podrd ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan gque cuando sea
“La Secretaria” el gue determine rescindirla, dicha rescision operara de plena derecho en los términos del
articulo 109 de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios v el articulo 153 de su
reglamento; si es "El Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante los tribunales
competentes.

Causas de Rescision. - Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte de “La Secretaria”, sin
necesidad de declaracidn judicial; son las que a continuacidn se sefalan;

|. Por causas imputahles a “El Contratista”, no inicie los trabajos o servicios objete del contrato dentro de
los gquince dias siguientes a la fecha convenida sin causa justificada conforme a la Ley y su Reglamento;

Il Interrumpa injustificadamente |a ejecucian de los trabajos o servicios o se niegue a reparar o reponer
alguna parte de ellos que se haya detectado como defectuosa par “La Secretaria”;

[ll. No ejecute los trabajos ¢ servicios de conformidad con o estipulado en el contrato o sin motivo
justificado no acate las drdenes dadas por el residente;

V. Mo dé cumplimiento a los programas de ejecucion convenidos por falta de materiales, trabajadores o
equipo de construccion y a juicio de “La Secretaria”, el atraso pueda dificultar la terminacidn satisfactoria
de los trabajos en el plaze estipulado;

V. Sea declarado en concursa mercantil o alguna figura analoga;

V1. Subcontrate partes de los trabajos o servicios objeto del contrato sin contar con la autorizacion por
escrito de “La Secretaria”;

WII. Transfiera los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorizacion por escrito de
“La Secretaria”;

VI Mo dé a "La Secretaria”, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision
de los materiales, trabajos o servicio;
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ta Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Pablica SIDP-E-SRP-SER-AD-123-2019
CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

IX. Cambie su nacionalidad por otra, en el caso de gue haya sido establecido come requisito tener una
determinada nacionalidad; :

X.5isiendo extranjero, invogque la proteccion de su gobierno en relacion con el contrato;

Xl. Incumpla con el compromisa que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcion del contrato,
relativa a la reserva v confidencialidad de la informacidn o documentacidn proporcionada por “la
Secretaria” para la ejecucidn de los trabajos o servicios, y

#1l. En general, incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato,

VIGESIMA NOVENA. - PAGO POR RESCISION. - Si “La Secretaria” opta por la rescision, se iniciara el
procedimiento de rescision de conformidad con la Ley de Obra Publica del Estado de lalisco y sus
Municipios y una vez notificade el inicio del procedimiento a “El Contratista”, “La Secretaria” se abstendra
de cubrir los importes resultantes de trabajos o servicios ejecutados adun no liguidados, hasta gue se
otorgue el finiquito que proceda; una vez emitida la resolucion del procedimiento de rescision “La
Secretarfa” deberd otorgar el finiquito que proceda, dentro de los treinta dias naturales siguientes a la
fecha de la notificacién de dicha resolucion.

“La Secretaria” podrd hacer constar en el finiguito, la recepcion de los trabajos o servicios realizados por
“El Contratista” hasta la rescision del contrato.

TRIGESIMA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “La Secretaria” podrd dar por terminado
anticipadamente este contrato par razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando
existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre gue de continuar
con las ohligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Estado; se determine |a nulidad
total o parcial a los actos gue dieron origen al contrato con motivo de una resolucion de una
inconformidad, o por resolucion de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la
temporalidad de |a suspensidn de |os trabajos, pagando a “El Contratista” los trabajos realizados, asi como
los gastos no recuperables siempre y cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el presente contrato.

En cualguier caso, de terminacidn anticipada, se deberdn realizar las anotaciones pertinentes en la
bitdcora, debiendo “La Secretaria” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los
requisitos indicados por |a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento.

MNotificada la terminacion anticipada del contrato a “El Contratista” por “La Secretarfa”, este procedera a
tomar inmediata posesidn de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, y en su caso, procederd a suspender los trabajos levantando, con o sin la
comparecencia de “El Contratista” acta circunstanciada del estado que guardan los trabajos, en la cual se
hara constar como minime lo determinado por la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus

Municipios.
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m Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ¥ OBRA PUBLICA
' y Obra Publica SIOP-E-SRP-5ER-AD-123-2019

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, deberd otorgarse el finiquito que proceda,
conforme a la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento.

TRIGESIMA PRIMERA. - TERMINACION POR MUTUO. - “La Secretaria” y “El Contratista” podran pactar
mediante un convenio la terminacion del contrato por mutuo consentimiento; acto que solo podra tener
lugar cuando ne concurra alguna causa de rescision imputable al contratista y siempre que existan razones
de interés pablico o causa justificada que hagan innecesaria o inconveniente |a permanencia del contrato.

TRIGESIMA SEGUNDA. - RECEPCION DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
CONCLUIDOS. - De conformidad con el articulo 111 de |a Ley de Obra Pablica del Estado de lalisco y sus
Municipios, “La Secretaria” recibird los servicios objeto de este contrato hasta gue sean terminados en su
totalidad, “El Contratista” comunicard a “La Secretaria” la conclusién de los trabajos o servicios que le
fueran encomendados, por escrito a través de la bitdcora de obra, dentro del plazo maximo autorizado
para la conclusian de los mismaos, para que “La Secretaria”, dentro del términe que no podra ser mayor a
20 dias habiles, para verificar la debida terminacidn de los mismos conforme a las condiciones establecidas
en el contrata,

Al finalizar la verificacion de los trabajos o servicios, “La Secretaria” contara con un plazo de hasta 10 dias
hahiles para proceder a su recepcion, mediante el levantamiento del acta de entrega y recepcion
correspondiente, guedando |os trabajos o servicios bajo su responsabilidad.

Pueden recibirse parcialmente aquellas partes del servicio susceptibles de ejecucién por fases que puedan
entregarse al use plblico, segin lo establecida en el cantrato, en cuyo caso se asentara constancia del
hecho mediante acta de entrega y recepcion de la fase de que se trate.

Asimismo los servicios podran recibirse de forma parcial cuando:

A) Sin estar terminada |a totalidad del servicio, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de “La Secretaria”, en este caso se liguidard a “El

Contratista” lo ejecutado.

/ B} De comin acuerdo “la Secretaria” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, los servicios que se reciban se liquidaran en la forma
que las partes convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

C) “La Secretaria” rescinda el contrato en los términos de la clausula vigésima novena, en esle €aso
la recepcion parcial quedard a juicio de éste y liquidard el importe de los trabajos que decida

recibir,
¥
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Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ¥ OBRA PUBLICA
y Obra Publica SIOP-E-SRP-5ER-AD-123-2019

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

D) La auteridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estara a lo dispuesto
porla resolucidn respectiva,

La recepcidn parcial o total de los servicios y la liguidacion de su importe, se efectuardn sin perjuicio de
los descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrate,

TRIGESIMA TERCERA. - FINIQUITO ¥ TERMINACION DEL CONTRATO. - Para dar por terminados parcial o
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por “La Secretaria” v “El Contratista” en este contrato,
se elaborard el finiguito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

Recibidos fisicamente los trabajos, “Las Partes” dentro de un plaze de 50 dias naturales, elaberaran &l
finiguito de los mismos, en el que se hardn constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada

uno, describiendo el concepto general que les dio origen v el saldo resultante.

"La Secretarfa” deberd notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o su
residente de obra, la fecha, el lugar v la hora en que se llevard a cabo el finiguito; "El Contratista” tendré
la obligacion de acudir al llamado que se le haga mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicard
el resultado dentro de un plazo de 10 [diez) dias naturales, contados a partir de su emision.

El documento en el que conste el finiquito deberd reunir como minime los requisitos gue se indican en el
articulal58 del Reglamento de |a Ley de Obra Publica del Estado de lalisco y sus Municipios.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiguite, o bien, “El Contratista” no acuda con “La
Secretaria” para su elaboracion en el término sefialado en el parrafo anterior, “La Secretaria” procederd
a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un término de 10
dias naturales siguientes a la fecha de su emision; una vez notificado el resultado de dicho finiguito a "El
Contratista” quien tendra el término de 10 dias naturales para alegar lo gque a su derecho corresponda; si
transcurrido este término no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.

Si del finiguito resulta gue existen saldos a favor de “El Contratista”, “La Secretaria” debera liguidarlos
dentro del término de 20 dias siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “La Secretaria” el importe
de estos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutadas y si no
fueran suficientes, se exigird por oficio su reintegro, mas los gastos financieras correspondientes,
conforme a una tasa que serd igual a |a establecida por la Ley de Ingresos de la Federacian en |os casos de
prorroga, para el pago de créditos fiscales dichos gastos empezardn a generarse cuandao las partes tengan
definido el importe a pagar v se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso,
debiéndose computar par dias naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “La Secretaria”, en caso de no obtener reintegro, “La
Secretaria” podra hacer efectivas las garantias que encuentre vigentes, en forma simultanea se levantara
el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “La Secretaria® y
“El Contratista” en este contrato, la que debera reunir comao minimo los requisitos sefialados per Le~_,.f.

X
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Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Pablica SIOP-E-SRP-5ER-AD-123-2019
CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

Cuandao la liguidacion de los saldos se realice dentro de los 15 dias naturales siguientes a la firma del
finiguito, el documento donde éste conste-se-podrd usarceme acta administrativa que dé por extinguidos
los derechos y obligaciones de “La Secretaria” v "El Contratista” en este contrato, debiendo agregar
tnicamente una manifestacion de “La Secretaria” y "El Contratista” de gue no existen otros adeudos y
por lo tanto se tendran por terminados los derechos y ohligaciones que genera este contrato, sin derecha
a ulterior reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “La Secretaria” y “El Contratista” en
este cantrato.

TRIGESIMA CUARTA. - DEDUCCION DE ADEUDOS. - 5i al recibirse los servicios y efectuarse |a liquidacidn
correspondiente existiran deductivas o cualguier otra obligacidn o responsabilidad para con “la
Secretaria”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducird de |as cantidades a cubrirsele
por trabajos ejecutados v, si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos
por "El Contratista”,

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autarizado, todo gasto por concepto de supervisidn adicional y servicios de
apovo a la obra sera con cargo a "El Contratista”, El imparte de dichos gastos sera deducido de los pagos
gue “La Secretaria” deba hacer a “El Contratista®.

TRIGESIMA QUINTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - “El Contratista” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.5 (cinco al
millar} del importe de cada estimacién, para cumplir con el articulo 4 de la Ley de Obras Piblicas del Estado
de Jalisco y sus Municipios, par concepto de servicios de vigilancia, inspeccidn y control sobre las obras
puiblicas y los servicios relacionados con 1a obra.

TRIGESIMA SEXTA. - PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - “El Contratista” es totalmente
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo gue

®  deslinda a "La Secretaria” de cualguier responsabilidad por la violacidn de la propiedad intelectual que se
lleve a cabo por parte de "El Contratista” durante la realizacion de los trabajos contratados.

obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucidn del servicio objeto de este contrato a todas y cada una
de las clausulas que lo integran, asi coma a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos gue
P establece la Ley de Obra Pilblica del Estado de lalisco y sus Municipios v su Reglamento, para la
,f"l/f’ interpretacion, ejecucion y cumplimiento de las disposiciones agui contenidas. Las partes se sametena la
jurisdiccion del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuera que por

razdn de su demicilio presente o future pudiera corresponderles,
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ¥ OBRA PUBLICA
SI0P-E-5RP-5ER-AD-123-2019
COMTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

Leido el presente contrata y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de
Guadalajara, lalisco, el dia 20 de mayo de 2019.
I'
|II ™
POR “LA SECRETARIA”

MTRO. DAVID M|$E{EL ZAMORA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y

/A

RA PUBLICA

]
- iy ,. _
f,,f / :.
ARQ. c.n?z{s'e ACIAS CONTRERAS M. EN I. JOEL ZULOAGA A
DIRECTOR GENERAL DE LICITACION Y § DIRECTOR GENERAL DE PR S
CONTRATACION ESPECIALES
POR “EL CONTRATISTA”
APODERADO LEGAL
SENERMEX INGENIERIA Y SISTEMAS, S.A. DE C.V.
- '-"'\
5 TESTIGOS
s :) ] f
/ T N
GLHLLERW J_&NUEL"BFRAMEILA GALAZ LiC. PE%D'MUADGR DELGADO JIMENEZ
OR GENERAL JURIDICO DE DIRECTOR DE LO CONSULTIVO “B"
INFRAESTRUCTURA
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccion de Contratacion
Clasificacion de Informacién Confidencial

Confidencial: Se elimind: Nombre', Rubrica?, Firma® y Nimero de la credencial de
elector de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion

Publica del Estado de Jalisco vy sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlaciéon a la Ley de
Proteccién de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estadcu; de,«lallsco

y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.
/thﬁf ,}

Rabrica y cargo del servidor publico : Directora de Contra’ac;@ﬂ*‘”"?
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