Jalisco

Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Publica SIOP-E-SMA-OB-AD-176-2019
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE “EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO” A TRAVES DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MTRO. DAVID MIGUEL
ZAMORA BUENO, EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACIAS CONTRERAS Y EL ARQ. JOSE MARIA GOYA
CARMONA, EN SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA,
DIRECTOR GENERAL DE LICITACION Y CONTRATACION Y DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCION, A
QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA
SECRETARIA” Y POR LA OTRA PARTE LA SOCIEDAD DENOMINADA TECNOLOGOSI E INGENIEROS CIVILES,
S.A. DE C.v., REPRESENTADA POR EL C. | '\ SU CARACTER DE
ADMINISTRADOR UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE
LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”; Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARA COMO “LAS
PARTES”, MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES

l.- “La Secretaria” declara por conducto de sus representantes, que:

L.1.- Surepresentada es una dependencia de la Administracion Publica Centralizada que tienen por objeto
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con
lo previsto en los articulos 36, 46, 50, fracciones I, X, XIX, XX, XXil y XXVII, de la Constitucidn Politica del
Estado de Jalisco, asi como en los articulos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fraccién 1, 14, 15, 16 numeral 1
fraccion X y 26 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde nimero 1351 Edificio “B”, en la Colonia Miraflores, en el
Municipio de Guadalajara, Jalisco, C.P. 44270.

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo
dispuesto por los articulos, 6, fraccion XIX, 11 fracciones Xl y XVl y articulo 33 fraccion XVII del Reglamento
Interno de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pablica del Estado de Jalisco, el Mtro. David Miguel
Zamora Bueno, lo acredita con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018 mediante el cual se le otorgd
elnombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Plblica, el cual extendié
a su favor el Ing. Enrique Alfaro Ramirez, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.

1.4.- Derivado de las funciones de derecho publico que le corresponden, requiere llevar a cabo la obra
estipulada en la cldusula primera del presente contrato, de conformidad con la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios en sus articulos 43 numeral 1 fraccidn Il y numeral 2 fraccién 1y 91, el
presente contrato fue adjudicado mediante el procedimiento de Adjudicacién Directa, con nimero de
asignacion SIOP-E-SMA-OB-AD-176-2019.

1.5.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Nimero AD-176-2019.

1.6.- La Direccion Ejecutora de la Obra Publica materia de este contrato es la Direccién General de
Construccion de “La Secretaria”.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

1.7.- La presente asignacién, se basé primordialmente, en que la propuesta presentada por “El Contratista”
para la ejecucion de la obra, represento las mejores condiciones de contratacion para “La Secretaria”, en
sus aspectos legal, técnico y econdmico, ademas dicha propuesta, reunio las condiciones necesarias que
garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecucion satisfactoria de la obra, en cuanto a un menor costo
y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad; igualmente, se considerd que la
empresa contara con la capacidad econdmica, técnica y administrativa congruente con los trabajos a
realizar, asf como a que fuera de las inscritas en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas.

1.8.- El presente contrato sera cubierto con los recursos de la partida presupuestal 6126 asignada al
Programa Edificaciones para servicio médico y asistencial, a ejercer por “La Secretaria”.

1.9.- El presente contrato se adjudicé a “El Contratista” para llevar a cabo la ejecucién de los trabajos,
mismos que seran solventados con el monto que se destina en el presupuesto autorizado, mismo que se
menciona en la declaracién 1.8, de acuerdo con los actos relativos al procedimiento de contratacion de
Adjudicacion Directa, para tal efecto se celebré el acto de presentacion y apertura de proposiciones de
conformidad con la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios en su articulo 91 numeral 6
fraccién Il y articulo 105 del Reglamento de la citada Ley, el dia 27 de mayo de 2019, y el acto donde “La
Secretaria” hizo saber el acuerdo de adjudicacién que se realizé el dia 28 de mayo de 2019, en el que se
adjudicé al contratista el presente contrato.

Il.- Declara “El Contratista” por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que:

I.1.- Su representada es una persona moral denominada Tecnélogos e Ingenieros Civiles, S.A. de C.V,,
con capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este contrato, acredita
la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la escritura publica nimero 6,542, de fecha 06 de
noviembre de 1996, otorgada ante la fe del Licenciado José de Jesus Bailén Cabrera, Notario Publico
Suplente, Adscrito y Asociado al Titular nimero 22, del Municipio de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el
Registro Publico de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripcion con el
nlmero 137-138, del Tomo 628, del Libro Primero, de fecha 31 de enero de 1997.

1
N.2- Bl C. I (uicn sc identifica con credencial de elector numero

misma que se tuvo a la vista y obra en copia simple en el expediente conformado con
motivo de la elaboracion del presente contrato, acredita su caracter de Administrador Unico, con el
testimonio de la escritura publica nimero 6,542, de fecha 06 de noviembre de 1996, otargada ante la fe
del Licenciado José de Jestis Bailon Cabrera, Notario Plblico Suplente, Adscrito y Asociado al Titular
nimero 22, del Municipio de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de
Comercio del Estado de Jalisco, bajo |a boleta de inscripcién con el niumero 137-138, del Tomo 628, del
Libro Primero, de fecha 31 de enero de 1997, bajo protesta de decir verdad manifiesta que a la fecha
, dicho nombramiento no le ha sido modificado ni revocado.

I1.3.- Su representada cuenta con domicilio fiscal en |a calle Francisco Silva Romero, No. 331, Colonia Cerro
del Cuatro, C.P.45590, en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, mismo que sefiala para que se
le practiquen cualquier tipo de citas o notificaciones, aun las de caracter personal, las que surtirdn sus
efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

11.4.- Su representada tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucidn de la obra objeto
de este contrato y dispone de la organizacidon y elementos materiales, humanos y tecnoldgicos suficientes
para ello, con clave de Registro Federal de Contribuyentes TIC961106DX9.

11.5.- Conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida, comprometiéndose a la ejecucion de
este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento, aplicando los procedimientos mas

eficientes para la realizacién y cumplimiento de sus obligaciones.

11.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas del Gobierno del
Estado de Jalisco bajo el nimero de registro C-0278 y que dicho registro se encuentra vigente al dia de
hoy.

11.7.- Ha juzgado y tomado en cuenta, todas las condiciones que puedan influir en los precios unitarios,
tales como la ubicacidn y condiciones acceso, época del afio en la cual se realizardn los trabajos de acuerdo
al programa, obras de proteccidn y sefialamiento vial, condiciones del mercado de los insumos, mano de
obra, materiales y maquinaria en la fecha de iniciacion el presente contrato, entre otros; todo lo anterior
independientemente de lo que dichos precios incluyan por razén del costo directo, del indirecto, de la
utilidad y de los cargos adicionales establecidos, asi como que el pago sera por unidad de obra terminada
a satisfaccion de “La Secretaria”.

11.8.- Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y el Reglamento de la misma, asi como, el contenido del Programa general de ejecucion de los
trabajos, el catalogo de conceptos, las especificaciones técnicas, el proyecto ejecutivo, la bitdcora y en
general su propuesta Técnica y Econdmica habiendo presentado el programa de obra por partidas, asi
como el 100% de analisis de precios unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo

integran.

11.9.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar
todos los factores que intervienen en su ejecucién manifestando que dispone de la organizacion y
elementos materiales, humanos y tecnoldgicos suficientes para la realizacién de la obra objeto del
presente contrato.

11.10.- Que la ejecucion de la obra se ajustara al importe establecido en la clausula segunda. Si existiera
retraso en la ejecucién de la obra no imputable a “La Secretaria”, como lo pudiera ser la incorrecta y/o
ineficiente operacion de equipo e instalaciones de “El Contratista” de ninguna forma implicardn cambio
alguno a los precios unitarios cotizados.

I1.11.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que su representada no se encuentra dentro de los
supuestos del articulo 48 apartado 1 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, y el
articulo 88 de su Reglamento, por lo que se encuentra en aptitud de celebrar el presente contrato.

11.12.- Se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales, lo que acredita con documento actualizado
expedido por el Servicio de Administracién Tributaria (SAT) en la que se emite opinion sobre el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 32-D del Cédigo
Fiscal de la Federacion.
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1.13.- Conviene que, si llegase a cambiar su nacionalidad, seguira considerdndose como sociedad
mexicana respecto a lo concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la proteccion de ningtin
gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacidon mexicana los derechos derivados de

este contrato.
Ill.- “Las Partes” declaran:

ll.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por los
articulos 1260, 1267, 1269, 1271 y demas relativos y aplicables en el Cédigo Civil del Estado de Jalisco,
normatividad supletoria a la materia segun lo dispuesto por el articulo 16 numeral 1, de la Ley de Obra
Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

lll.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacidon de costos unitarios, programas de obras,
planos arquitectonicos estructurales y detalles de obra.

l11.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a
todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Municipios y
su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en el articulo 134 de la Constitucién Politica de
los Estados Unidos Mexicanos, asi como en los articulos 92 y 95 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, el articulo 110 de su Reglamento; las partes se sujetan a las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “La Secretaria” encomienda a “El Contratista” y este se ohliga a
ejecutar la obra denominada: Rehabilitacion del Centro de Salud San Juan de Ocotadn, CLUES
JCSSA007153, en el municipio de Zapopan, lalisco, y rehabilitacion del Centro de Salud Lomas de
Tabachines, CLUES ICSSA007095, en el municipio de Zapopan, Jalisco, bajo su responsabilidad, direccién
profesional, hasta su total terminacién, el cual se apegard estrictamente al programa general de ejecucion
de los trabajos, el catdlogo de conceptos, las especificaciones técnicas y al proyecto ejecutivo, documentos
que se anexan al presente y forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de
$1'725,108.46 (un millén setecientos veinticinco mil ciento ocho pesos 46/100 M.N.), Impuesto al Valor
Agregado incluido, dicha cantidad solo podré ser rebasada previo convenio que celebren “Las Partes” por
lo que si “El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendréa derecho al reclamo del pago,
independientemente de las responsabilidades en que incurra, para lo cual “El Contratista” deberd
observar las especificaciones que “La Secretaria” sefiale.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. - “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente
contrato en un plazo de 47 dias naturales, debiendo iniciar la obra objeto de este contrato el dia 30 de
mayo de 2019, y concluirla el dia 15 de julio de 2019, conforme al calendario de obra entregado para la
realizacion de la obra.
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La ejecucidn de los trabajos deberd realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general
de ejecucidn de los trabajos, pactado en este contrato.

CUARTA. - ANTICIPOS. - “La Secretaria” otorgara por concepto de anticipo el 30% del valor de la obra
como anticipo, el cual asciende a la cantidad de $517,532.54 (quinientos diecisiete mil quinientos treinta
y dos pesos 54/100 M.N.), Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido, para que “El Contratista” realice en
el sitio de los trabajos la construccidn de sus oficinas, bodegas o instalaciones y en su caso para los gastos
de traslado de maquinaria y equipo de construccidn, inicio de los trabajos y adquisicién de materiales y
demas insumos.

Elimporte del anticipo serd puesto a disposicion de “El Contratista” antes de la fecha pactada para el inicio
de los trabajos y contra entrega de la garantia del anticipo; el atraso en la entrega del anticipo serd motivo
para diferir en igual plazo el programa de ejecucidon pactado. Cuando “El Contratista” no entregue la
garantia de anticipo dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion del fallo, no
procedera el diferimiento y, por lo tanto, deberd iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente
de conformidad con los articulos 98 segundo parrafo y 100 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus Municipios.

El anticipo sera amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos
ejecutados que se formulen, el cual sera proporcional al anticipo otorgado debiéndose liquidar el faltante
por amortizar en la estimacién final.

El atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a “El Contratista” serd motivo de diferimiento,
para lo cual “El Contratista” debera presentar en tiempo, la solicitud de reprogramacion de inicio,
anexando a la misma, copia del depésito del anticipo otorgado, en un plazo maximo de 10 dias naturales
contados a partir de la fecha de pago del anticipo, en caso de que “El Contratista” no presente la solicitud
en el plazo estipulado no tendra derecho a que se le autorice el nuevo programa de obra.

“El Contratista”, tiene un plazo para presentar la documentacion completa para el pago del anticipo de 10
(diez) dias habiles contados a partir de la fecha de la entrega de la orden de trabajo, el atraso en el
cumplimiento de este requisito se considerard como atraso imputable a “El Contratista” sin derecho a
diferimiento de su fecha de inicio, de acuerdo con el articulo 98 numeral 2 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la amortizacion del anticipo o el pago de estimaciones en el supuesto de que sea rescindido o
terminado anticipadamente el contrato, primeramente se conciliard un finiquito y de resultar saldo a favor
de “La Secretaria” la suma por amortizar se reintegrara en un plazo no mayor de 10 dias habiles, contados
a partir del otorgamiento del mismo de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 100 numeral 16 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

QUINTA. - GARANTIAS: “El Contratista” deberd otorgar garantias de anticipo, cumplimiento y vicios
ocultos, en aplicacion a lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios, asimismo con los articulos 112 y 113 de su Reglamento.
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5.1. GARANTIA DE ANTICIPO.- Para garantizar la correcta inversién del anticipo, “El Contratista”
presentd la pdliza de fianza nimero 3517-26328-3 de fecha 29 de mayo de 2019 por la cantidad de
$517,532.54 (quinientos diecisiete mil quinientos treinta y dos pesos 54/100 M.N.), que garantiza la
totalidad del anticipo concedido, incluyendo Impuesto al Valor Agregado (IVA); otorgada por la
afianzadora Aseguradora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta, a favor de la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica y/o la Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco.

Esta garantia se liberard unica y exclusivamente cuando se haya amortizado totalmente el anticipo
concedido.

5.2.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista” presentd la pdliza de fianza numero 3517-
26329-8 de fecha 29 de mayo de 2019, por la cantidad de $172,510.85 (ciento setenta y dos mil
quinientos diez pesos 85/100 M.N.), por el 10% del importe de los trabajos contratados, incluyendo el
Impuesto al Valor Agregado (IVA), otorgada por afianzadora Aseguradora Aserta, S.A. de C.V., Grupo
Financiero Aserta, a favor de la Secretarfa de Infraestructura y Obra Publica y/o la Secretaria de la
Hacienda Pdblica del Estado de Jalisco.

De conformidad con el articulo 120 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios las pdlizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:

A). - Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

B). - Que la fianza permanecera vigente durante el cumplimiento de las obligaciones que garantice y
continuard vigente en caso de que se otorgue prorroga al cumplimiento el contrato, asi como durante la
sustanciacion de todos los recursos legales o los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucion
definitiva que quede firme;

C).- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion previstos en |a
Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las mismas, aun para el caso de que
proceda el cobro de indemnizacidn por mora, con motivo del pago extemporédneo del importe de la poliza
de fianza requerida, el procedimiento de ejecucion serd el previsto en el articulo 282 de la citada Ley,
debiéndose atender para el cobro de indemnizacién por mora lo dispuesto en el articulo 283 de dicha Ley.

En caso de la celebracién de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberd realizar la
modificacion correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el articulo 121 del

Reglamento de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

El saldo resultante del finiquito se debera pagar o reembolsar dentro de los siguientes 20 dias habiles y
una vez cubierto los mismos, se levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y
obligaciones pactados en el contrato, de conformidad con el articulo 112 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus Municipios.
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Para cancelar la fianza serd requisito contar con el acta administrativa de extincidn de derechos vy
obligaciones, o bien, el finiquito vy, en caso de existir saldos a cargo de “El Contratista” la liquidacién
correspondiente de conformidad con el articulo 119 fraccidn Il del Reglamento de la Ley de Obra Piblica

del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionard el contrato y no surtira efecto alguno.

5.3.- GARANTIA CONTRA VICIOS OCULTOS.- Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada
una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista” presentara la pdliza de fianza
por el 10% del importe incluyendo el impuesto del valor agregado, de los trabajos realmente ejecutados
a favor de la Secretaria de Infraestructura v Obra Publica y/o la Secretaria de la Hacienda Publica del
Estado de Jalisco, la cual estara vigente por doce meses contado a partir de la fecha del acta de recepcion
fisica de los trabajos, de conformidad con el articulo 113 numeral 3 de la Ley de Obra Pdblica del Estado

de Jalisco y sus Municipios.

SEXTA. - DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, LICENCIAS, PERMISOS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL
Y DEL INMUEBLE.- “La Secretaria” cuando sea el caso, previamente a la realizacién de los trabajos, debera
tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de
bancos de materiales, asi como la propiedad o los derechos de propiedad, incluyendo derechos de via y
expropiacién de inmuebles sobre los cuales se ejecutardn los trabajos, considerando la evaluacién de

impacto ambiental.

“La Secretaria” se compromete a entregar el inmueble donde se realizaran los trabajos de la Obra Publica
a ejecutar por “El Contratista” para su entera disponibilidad, mediante el acta de entrega-recepcién
correspondiente, acorde a lo establecido por el numeral 6 del articulo 103 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el supervisor delimitara las acciones de inicio de obra y serd
el tnico responsable por parte de “La Secretaria”.

La entrega tardia del inmueble por causas no imputable a “El Contratista” que impida iniciar los trabajos
en tiempo, dard derecho a éste a solicitar el diferimiento del calendario de la obra de conformidad a lo

establecido en el parrafo inmediato anterior.

SEPTIMA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y
en el programa, se pagaran con base en los precios unitarios donde se incluye el pago total fijo que deba
cubrirse a “El Contratista” por los gastos directos e indirectos que originen las obras, el financiamiento, la
utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en este contrato a cargo del propio contratista, los cuales
se apegaran a la formulacién de estimaciones que debera cubrirse por unidad de concepto de trabajo
terminado ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcaran periodos mensuales como mdaximo, las
cuales seran presentadas por “El Contratista” a la residencia de obra, acompafiada de la documentacion
soporte correspondiente dentro de los 06 dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las
estimaciones, siendo este el ultimo dia de cada mes, con el objeto de conciliar volimenes y en su caso
autorizar la estimacion correspondiente. En caso de que queden diferencias se resolveran en la siguiente
estimacion, de acuerdo con el articulo 105 numeral 1 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios.
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La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 06 dfas naturales siguientes a la presentacion de
las estimaciones, para realizar su revisién y autorizacion, la Secretaria de la Hacienda Publica del Estado
de Jalisco deberd pagar las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo no mayor a 20 dias
naturales, contados a partir de la recepcién de la documentacién correspondiente por parte de “La
Secretaria”, de conformidad con lo establecido en el articulo 105 numeral 12, de la Ley de Obra Pablica

del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, cualquier
tipo y secuencia es sélo para efecto de control administrativo, de acuerdo con el articulo 105 numeral 11

de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En caso de que “La Secretaria” realice algiin pago en exceso, “El Contratista” posteriormente de la
determinacién respectiva, deberd reintegrar estas cantidades mas los intereses correspondientes
conforme al articulo 105 numeral 15, 16 y demas relativos de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco

y sus Municipios.

La autorizacién de las estimaciones, sera por conducto de la residencia de obra designada por “La
Secretaria”, por lo que la fecha de aceptacién y firma de estimaciones debe asentarse en la mismayen la
biticora, “La Secretaria” se reserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes o mal ejecutados y los

pagos realizados en exceso.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “La Secretaria” existen trabajos
terminados, y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podrd pactarse su recepcion, en
estos casos se levantara acta de recepcién fisica y parcial de los trabajos de conformidad con el articulo
111 numeral 3, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con los términos estipulados y mencionados en los
documentos y anexos que se indican en la declaracién 11.8 del presente contrato, “La Secretaria” podra
ordenar su correccion o reposicion inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que
hara por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello. En este
caso, “La Secretaria”, si lo estima necesario, podrd ordenar la suspension total o parcial de los trabajos
contratados, en tanto no se lleve a cabo la correccidn o reposicion de los mismos, sin que esto sea motivo
para ampliar el plazo sefialado en la cldusula tercera de este contrato para la terminacién de los trabajos,
y mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el articulo 108 numeral 8, de la Ley de Obra

Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

OCTAVA. - PRESENTACION DE ESTIMACIONES. - “El Contratista” recibird como pago total por la ejecucion
satisfactoria de los trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra
realizada, las estimaciones de obra ejecutada se hardn con intervalos no mayores de un mes; las
estimaciones se liquidaradn una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite.

“E] Contratista” elaborara estimaciones parciales hasta el 95% del importe total del contrato y una
estimacion global o de finiquito que incluya todas las estimaciones parciales mas la obra ejecutada aun no
pagada, en su caso, incluyendo convenio en monto. En caso de existir un convenio modificatorio en cuanto
al monto, este se integrard al 05% para la elaboracion de la estimacién global o de finiquito.
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NOVENA. - CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO.- Cuando a juicio de “La Secretaria” sea
necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa, se considerardn
de la siguiente forma, de acuerdo con el articulo 107 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y con el articulo 145 de su Reglamento:

1. Cuando durante la ejecucién de los trabajos se requiera la realizacion de cantidades o conceptos de
trabajo adicionales a los previstos originalmente, “La Secretaria” podrd autorizar el pago de las
estimaciones de los trabajos ejecutados, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto
autorizado en el contrato.

2. Cuando para la ejecucién de trabajos extraordinarios no sea necesaria la autorizacion de presupuesto
adicional, el acuerdo para su realizacién se asentard en la bitdcora.

3. Si los requerimientos de voliimenes extraordinarios rebasan el presupuesto previsto, “La Secretaria”
podra autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del articulo 102 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios.

4. Tratdndose de cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios unitarios pactados originalmente
o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos.

5. Tratdndose de conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios
deberan ser conciliados y autorizados, previamente a su ejecucion y pago.

Si durante la ejecucidn de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el
catalogo original del contrato, “El Contratista” debera presentar los analisis de precios correspondientes
con la documentacidn que los soporte y apoyos necesarios para su revision, previamente a su ejecucion;
la conciliacion y autorizacién de los referidos precios unitarios deberd realizarse durante los siguientes 15
dias habiles a su presentacion.

Cuando los conceptos no previstos sean de urgente realizacion para la continuacion de la obra, se podran
iniciar los trabajos sin la conciliacién y autorizacién de precios, en cuyo caso dicha autorizacion no podra
exceder de 10 dias habiles a partir de que “El Contratista” los proponga.

Para la determinacién de los nuevos precios unitarios “La Secretaria”, junto con “El Contratista”,
procederan en el siguiente orden y manera, siendo cada fraccién excluyente de la anterior:

. Hacerlo con base en los costos directos estipulados en el contrato y que sean aplicables a los nuevos
conceptos; y

Il. Determinar los nuevos precios unitarios a partir de los elementos contenidos en los analisis de los
precios ya establecidos en el contrato.

Para los efectos de la fraccion anterior, los elementos a considerar se referiran a lo siguiente: los insumos
con sus costos; los consumos y los rendimientos por unidad de obra en las mismas condiciones a las
originales y los costos indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales.
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. Laaplicacidn de los elementos sefialados en la fraccién anterior serd la base para la determinacion
de los nuevos precios unitarios, debiendo considerar lo siguiente:

a. Los costos de los insumos establecidos en el contrato, se aplicaran directamente a los consumos
calculados por unidad de obra para la ejecucidn de los trabajos no previstos de que se trate;

b. Cuando se requieran insumos que no estén contenidos en el contrato y el importe conjunto de éstos no
exceda del 25 % del valor del nuevo precio, se podran aplicar los costos investigados en el mercado
conciliados por las partes. La condicion anterior no sera limitativa en el caso de equipos de instalacién
permanente, para los cuales se aplicard el costo investigado y conciliado; debiendo considerar que los
costos de los insumos deben estar referidos a los presentados en el acto de presentacién y apertura de

proposiciones;

c. Para determinar los consumos y los rendimientos de un precio unitario para trabajos extraordinarios se
deberd tomar como base el andlisis de un precio establecido en el contrato cuyo procedimiento
constructivo sea similar, ajustando los consumos y rendimientos en funcion del grado de dificultad y
alcance del nuevo precio, conservando la relacion que guarden entre si los consumos vy los rendimientos
en los analisis de precios unitarios de conceptos de trabajos existentes en el catdlogo original; y

d. Cuando no sea posible determinar el precio unitario en los términos de las fracciones anteriores,
solicitardn a “El Contratista” que presente una propuesta de conceptos y precios unitarios, estableciendo
un plazo para ello, debiendo emitir el dictamen de resolucion dentro de los 20 dfas naturales siguientes a
aquél en que reciba la propuesta. “El Contratista” debera calcular el nuevo precio aplicando los costos de
los insumos contenidos en los precios unitarios del contrato y para los que no estén contenidos en ellos
propondrd los que haya investigado en el mercado, proporcionando los apoyos necesarios y conciliando
éstos con “La Secretaria”, considerando que los costos de los insumos deberan estar referidos a los
presentados en el acto de presentacién y apertura de proposiciones.

DECIMA.- RESPONSABLE DE OBRA.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los
trabajos anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual debera ser especialista en la materia,
previamente aceptado por “La Secretaria” y cuya aceptacidn la podra revocar a su criterio, el responsable
de obra designado por “La Secretaria” debera estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere
este contrato, as/ como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general
para actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista”, de conformidad con los articulos 2 y 104 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, de igual manera con el articulo 136 de su

Reglamento.

DECIMA PRIMERA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “El Contratista” como empresario y patron
serd el Unico responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y
organismos publicos, derivado de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo
y seguridad social, “El Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas las reclamaciones que
los trabajadores presenten en su contra o contra “La Secretaria” en relacién con los trabajos objeto del

presente contrato.
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Asi como también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que “La Secretaria” serd
ajena a cualquier reclamacién proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier
responsabilidad derivada de este caso de conformidad con los articulos 1396, 1401 y 1402 del Codigo Civil
del Estado de Jalisco, normatividad supletoria a la materia segtn lo dispuesto por el articulo 16 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA SEGUNDA. - RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”. - Para el cumplimiento del presente
contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucién de los
trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA TERCERA. - POLIZA DE SEGURO. — De conformidad con el articulo 99 de la Ley de Obra Pablica
del Estado de Jalisco y sus Municipios, “El Contratista” garantizard la seguridad social y las prestaciones
en materia de seguridad social del personal encargado de la ejecucién de la obra objeto de este contrato,
en los términos de las Leyes Laborales, para lo cual “El Contratista” presentd su registro patronal vigente.

Asf mismo “El Contratista” se obliga a garantizar el pago de los dafios a terceros ocasionados durante la
ejecucion de la obra, debiendo contratar una poliza de seguro por responsabilidad civil y dafios a terceros
misma que deberd entregar en copia simple a “La Secretaria”, dentro de los cinco dias naturales siguientes
a la de firma del presente contrato. En el supuesto de que “El Contratista” ocasione algun dafio y este
exceda la suma asegurada o las coberturas en dicha péliza, seguira siendo el tnico responsable para
responder por la totalidad de los dafios.

La seguridad de la obra, materiales y equipo de instalacion permanente correra por cuenta de “El
Contratista” en todo momento y hasta su entrega a “La Secretaria”.

En tanto la obra no haya sido recibida en los términos del articulo 111 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios par “La Secretaria”, los riesgos y responsabilidad por el acontecimiento de
siniestros de cualquier tipo durante su ejecucion correrdn por cuenta de “El Contratista”.

DECIMA CUARTA. - DANOS A TERCEROS. - “El Contratista” serd el (nico responsable de los dafios y
perjuicios que con motivo de la obra se causen a “La Secretaria” o a terceros, por no ajustarse a lo
estipulado en el contrato, por inobservancia de las dispasiciones dadas por éste o por las violaciones a las

Leyes y Reglamentos aplicables.

“El Contratista” sera el tnico responsable de la ejecucién de la obra publica y debe sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso
de la via publica, proteccién ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o
municipal, asi como a las instrucciones que al efecto sefiale “La Secretaria”. Las responsabilidades y los
dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia por parte de “El Contratista” contratista serdn a
cargo de este, de conformidad con el articulo 103 numeral 4 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco

y sus Municipios.

DECIMA QUINTA.- SUBCONTRATOS.- “El Contratista” no podrd encomendar ni subcontratar con otra
persona fisica 0 moral la ejecucion total o parcial de la obra, salvo autorizacidn expresa previa y por escrito

por parte de “La Secretaria” y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratar a otra empresa
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para la ejecucion de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de la misma
obra o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacion, debera solicitarlo por escrito con 15 dias
habiles de anticipacion a “La Secretaria” acompafiando la documentacion correspondiente, en estos casos
“El Contratista” seguira siendo responsable de la ejecucién de las obras, sin que el tercero quede
subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el articulo 97 numeral 9 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA SEXTA.- REPARACIONES.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado
en este contrato o conforme a las instrucciones de “La Secretaria”, este ordenard su reparacién o
reposicion inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hara por su cuenta “El
Contratista” sin que tenga derecho de retribucion alguna; en este caso “La Secretaria” si lo estima
necesario, podra ordenar la suspensidn parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a
cabo dichos trabajos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacion de las
obras de conformidad con el articulo 167 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios, y mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el articulo 108 numeral 8, de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA SEPTIMA. - CALIDAD DE LOS MATERIALES. - Es facultad de “La Secretaria” llevar a cabo la
inspeccién y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usar en la ejecucion de la obra, ya sea
en el lugar de esta o en los lugares de adquisicion o fabricacién, con cargo a “El Contratista”.

DECIMA OCTAVA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. - “El Contratista” se compromete al
pago de los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y
justificadas a través de la residencia de “La Secretaria” en tanto no sean aclaradas por este, seré causa de
situacion de mora de “El Contratista”.

DECIMA NOVENA. - SEGURIDAD DE LA OBRA. - “El Contratista” se obliga a adoptar para la revisién de
riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos,
sefiales y medidas preventivas y de orientacidn que se requieran para evitar los riesgos que se corran por
los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro serd sufragada la responsabilidad por “El
Contratista”.

Es obligacion de “El Contratista” el suministro y colocacién del rétulo de obra, con cargo a sus gastos
indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “La Secretaria” mismos que se describen en el
anexo, en caso de incumplimiento “La Secretaria” lo proporcionard y su costo sera descontado del pago
de sus estimaciones.

VIGESIMA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “Las Partes” acuerdan que “El Contratista” sera
responsable de la prevencion de impactos ambientales derivados de la realizacion y operacion de la obra
sz’Jinca conforme a lo establecido en el articulo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, ademds del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi como los dafios y afectaciones
que cause al medio ambiente, por lo que debera realizar de manera inmediata las acciones necesarias para
la remediacién, restauracién y compensacion que corresponda y estara obligado a efectuar las labores y
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones
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generadas por la Direccion General de Proyectos de Ingenieria de “La Secretaria”, a traves de su
coordinacion ambiental.

Asi mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007/2008, respecto del manejo, tratamiento v disposicion final de residuos sélidos urbanos, residuos de
manejo especial y residuos peligrosos, asi como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016,
misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se deberd realizar la
separacion, clasificacion, valorizacion y destino de los residuos de la construccién y demolicion que se

generen por la obra publica a ejecutar.

VIGESIMA PRIMERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del
afio siguiente a la fecha de su recepcidn, “La Secretaria” una vez desahogado el procedimiento que alude
el articulo 162 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenara
su reparacidn o reposicion inmediata, lo que hard “El Contratista” por su cuenta vy sin tener derecho a
retribuciéon por ello, si “El Contratista” no atendiere los requerimientos en un plazo de 10 dias habiles, “La
Secretaria”, podrd, con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos
directamente y remitird las actuaciones respectivas a la autoridad facultada para hacer el reclamo
respectivo de la fianza otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, exime
a “El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y
que provengan por defectos de la construccién o mala calidad de los materiales empleados vy, por lo tanto,
“La Secretaria” podra con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos
directamente y remitir las actuaciones respectivas a la autoridad facultada para hacer el reclamo dela
fianza otorgada para tal efecto de conformidad con el articulo 167 del Reglamento de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“La Secretaria” debera redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 dias
habiles anteriores al vencimiento del plazo de garantia.

Si el informe es favorable, “La Secretaria” procedera a la devolucidn o cancelacion de la garantia y en su
caso, al pago de las obligaciones pendientes.

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucion de la obra
y no al uso de lo construido durante el plazo de garantia, “La Secretaria” procederd a dictar las
instrucciones oportunas a “El Contratista”, para la debida reparacion de lo construido y concederle un
plazo para ello, durante el cual contintia encargado de la conservacion de la obra de conformidad con el
articulo 164 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Quedan a salvo los derechos de “La Secretaria” para exigir ante las autoridades competentes el pago de
las cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas
las garantias constituidas conforme al articulo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.
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Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Pablica SIOP-E-SMA-OB-AD-176-2019
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

VIGESIMA SEGUNDA. - RESIDENTE DE OBRA. - “La Secretaria” a través de los representantes que para el
efecto designe, tendran el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, asi como
los materiales que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y
observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y
modificaciones que se consideren pertinentes. Asi mismo el residente de obra realizara la vigilancia,
control y supervision de los trabajos derivados del cumplimiento de este contrato, incluyendo la
aprobacion de estimaciones.

VIGESIMA TERCERA.- DE LA BITACORA.- La bitdcora es el instrumento técnico que constituye el medio de
comunicacion entre las partes que formalizan los contratos, en el cual se registran los asuntos y eventos
importantes que se presenten durante la ejecucion de los trabajos, ya sea a través de medios remotos de
comunicacion electrénica, caso en el cual se denominara Bitacora electronica, u otros medios autorizados
en los términos del Reglamento de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en cuyo
caso se denominara Bitdcora convencional.

El uso en la bitacora sera obligatorio en cada uno de los contratos de obra y servicios relacionados con la
misma que ejecute, realice o se encuentren a cargo de “La Secretaria”, su elaboracidn, control y
seguimiento se hara por medios remotos de comunicacion electrénica o de forma convencional de
conformidad y en apego a lo dispuesto por los articulos 138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA CUARTA. - VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA. - “La Secretaria” verificara que las obras
objeto de este contrato se estén ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de obra
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobaré periédicamente el avance
y la calidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

VIGESIMA QUINTA. - RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES. - Las penas convencionales se aplicaran
por atraso en la ejecucion de los trabajos por causas imputables a “El Contratista”, y serdn determinadas
Unicamente en funcién del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato
para la conclusién total de las obras.

Asimismo, “La Secretaria”, en caso de atraso en la ejecucidn de los trabajos durante la vigencia del
programa de ejecucion de “El Contratista”, aplicara retenciones econémicas con cargo a las estimaciones
de avance que se encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serdn calculadas
en funcion del avance de la ejecucion de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentacion
de estimaciones de avance pactada en este contrato.

Pena convencional por incumplimiento en tiempo. - “La Secretaria” tendra la facultad de aplicar por
atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de obra, asi como por atraso en el
cumplimiento en la fecha de terminacion de los trabajos pactados en el presente, estipuldndose lo

siguiente:

Sancién por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (IC-IE).
IC=Inversidn contratada.
IE= Inversion ejecutada a la fecha de terminacidn autorizada.

/
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y Obra Puablica SIOP-E-SMA-OB-AD-176-2019
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Pena convencional por atraso en la Entrega. - Ademds de la pena por incumplimiento en tiempo, se
aplicara una sancion por atraso en la entrega fisica de la obra que se ird incrementando en la medida en
que “El Contratista” no entregue totalmente terminada la obra, dicha sancion se calculara segun la

siguiente formula:

Sancidn por atraso en la entrega de la obra: = 0.05x (IC-IE) X (FTR-FTA) /30.

IC= Inversion contratada.

IE= Inversidn ejecutada a la fecha de terminacidn autorizada.
FTR= Fecha de terminacién real de la obra.

FTA= Fecha de terminacion autorizada de la obra.

En ningln caso las penas convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el
impuesto al valor agregado del monto del contrato, de lo contrario se considerara causa de rescision del

mismo.

Retenciones por incumplimiento en el programa pactado de ejecucién de los trabajos. - “La Secretaria”
podrd verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se estdn ejecutando por “El
Contratista” de acuerdo con las fechas previamente pactadas, para lo cual “La Secretaria” comparard mes
a mes el avance contra el programa y los trabajos efectivamente ejecutados.

Si como resultado de la comparacion ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el avance de los
trabajos es menor de lo que debia realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “La Secretaria”
procederd a hacer las retenciones econdmicas a las estimaciones de avance que se encuentren en proceso
en las fechas en las que se determinen los atrasos en base a la siguiente formula:

Sancion por atraso en la ejecucion de los trabajos = 0.05x (IAP-IAE).

IAP = Importe acumulado programado.
IAE = Importe acumulado ejecutado.

Las retenciones realizadas a “El Contratista” como resultado de la aplicacion de la férmula anterior,
podran ser recuperadas por éste, al momento en que elimporte acumulado ejecutado sea igual o superior

al importe acumulado programado.
Para determinar la aplicacian de las sanciones estipuladas no se tomardn en cuenta las demoras motivadas

por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “La Secretaria” no sea
imputable a “El Contratista”.

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente, “La Secretaria” podra
exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El
Contratista”.

VIGESIMA SEXTA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO. - “La Secretaria” tendra dentro de su presupuesto
autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna responsabilidad de ampliar, reducir o modificar la
realizacion de la obra objeto de este contrato, dando aviso por escrito a “El Contratista”.

r l.’r'
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Infraestructura
y Obra Pablica

Si durante el curso de ejecucion de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones
al proyecto de la obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia
en la realizacién de trabajos extraordinarios o complementarios se harda del conocimiento a “La
Secretaria”, quien en atencién a los razonamientos y justificaciones expuestas a los planos, proyectos,
relacion de costos o presupuestos que le presente “El Contratista” o determinen a juicio de “La
Secretaria”, sin perjuicio de la facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendrd la opcidn
de autorizar mediante acuerdo por escrito la realizacién de los trabajos o modificaciones respectivas y
comunicara a “El Contratista” quién estara obligado a su ejecucion y observancia, por lo que se suscribira
un convenio modificatorio en el que se detallen las condiciones y trabajos extras. El convenio podra ser
autorizado hasta por un 25% (veinticinco por ciento) por una sola vez del importe del contrato, debiendo
obtener “El Contratista” garantias y fianzas especificas.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se podrdn
celebrar convenios adicionales, de conformidad con el articulo 102 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, sobre las nuevas condiciones, mismos que deberan ser suscritos bajo la
responsabilidad del servidor publico que haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas
modificaciones no podran de modo alguno afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y
caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Dichas modificaciones podrén realizarse, lo mismo en aumento que en reduccion del plazo de ejecucién o
monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacion
del porcentaje de variacién se hard con respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al
monto, la comparacion se realizard en base al monto convenido en la cldusula segunda, “El Contratista” y
“La Secretaria” deberan revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la
procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten, Los ajustes de ser
procedentes deberan contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que
resulten, se aplicaran a las estimaciones en que se generen o se hayan generado.

Las modificaciones al plazo de ejecucién de los trabajos serdn independientes a las modificaciones al
monto, debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacion puedan
integrarse en un solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacion que los

soporte para efectos de pago.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracion de los convenios modificatorios o adicionales, seglin sea el caso, considerdndose estos partes
// de este contrato y obligatorias para “El Contratista” y “La Secretaria” las estipulaciones que en los mismos
se establezcan, de conformidad con el articulo 125 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus Municipios.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos
se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato, ,

|

debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado. |
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Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Puablica SIOP-E-SMA-OB-AD-176-2019
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VIGESIMA SEPTIMA - AJUSTES DE COSTOS. Si durante la vigencia del presente contrato de obra publica,
se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que
de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “Las Partes”, determinen
un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados de la obra publica, dichos costos
podrén ser revisados para su ajuste, en su caso, a solicitud de cualquiera de “Las Partes” en caso
procedente “La Secretaria”, notificara la decision que acuerde el aumento o reduccion correspondiente,
lo anterior con fundamento legal en el articulo 106 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios. El aumento o reduccion correspondiente debera constar por escrito.

VIGESIMA OCTAVA.- SUSPENSION DE LA OBRA.- “La Secretaria” posteriormente al desahogo del
procedimiento que alude el articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
en sus numerales 1, 2, 3, 4, 5y 6, podra suspender con causa justificada temporalmente la ejecucion de la
obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna para “La Secretaria”, en
cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a “El Contratista”; debiendo informar “La
Secretaria” a “El Contratista” la duracion aproximada de la suspension y el programa de ejecucién se
modificard por el plazo correspondiente; no obstante lo anterior cuando por causa de urgencia exista la
necesidad de suspender la ejecucion de los trabajos, bastara para ello con el levantamiento del acta
circunstanciada que refiere el numeral 6, del ordenamiento legal en cita, de acuerdo a lo establecido en el
articulo 147 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Toda vez que la suspension de los trabajos no puede ser indefinida, segtin lo dispuesto por el articulo 108
numeral 2, de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible
determinar la temporalidad de la suspension de la ejecucion de los trabajos, sera necesario dar por
terminado anticipadamente el contrato conforme a los numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 , 14 y 15 del
articulo 108, de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, y le serd aplicable lo dispuesto
en la clausula Trigésima Sexta del presente contrato. Cuando “La Secretaria” determine suspender las
obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se cubrird a “El Contratista” el importe de las
obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con este contrato, limitandose a los conceptos que establece la fraccién IX, del numeral 6,
del articulo 108 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, el que podra continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motiven dicha
suspensian.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para

“El Contratista” o “La Secretaria” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la
suspension y las fechas de inicio y terminacion, asi como los trabajos ejecutados pendientes de estimar,
anticipos otorgados a proveedores y materiales puestos en obra asi como todos los gastos comprobables
y de mercado que el “Contratista” haya erogado al momento de la suspensién y que deberan ser
reconocidos y plasmados por La Secretaria en el Certificado de Avance correspondiente.

VIGESIMA NOVENA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - Las partes convienen en que el
presente contrato podra ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea
“La Secretaria” el que determine rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho en los términos del,
articulo 109 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y el articulo 153 de 91\1
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Reglamento; si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante los tribunales
competentes.

Causas de Rescision. - Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte de “La Secretaria”, sin
necesidad de declaracion judicial, son las que a continuacion se sefialan:

l. Por causas imputables a “El Contratista”, no inicie los trabajos o servicios objeto del contrato dentro de
los quince dias siguientes a la fecha convenida sin causa justificada conforme a la Ley y su Reglamento;

Il. Interrumpa injustificadamente la ejecucidn de los trabajos o servicios o se niegue a reparar o reponer
alguna parte de ellos que se haya detectado como defectuosa por “La Secretaria”;

ll. No ejecute los trabajos o servicios de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo
justificado no acate las érdenes dadas por el residente;

IV. No dé cumplimiento a los programas de ejecucion convenidos por falta de materiales, trabajadores o
equipo de construccién y a juicio de “La Secretaria”, el atraso pueda dificultar la terminacién satisfactoria

de los trabajos en el plazo estipulado;

V. Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura anéloga;

VI. Subcontrate partes de los trabajos o servicios objeto del contrato sin contar con la autorizacion por
escrito de “La Secretaria”;

VII. Transfiera los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorizacién por escrito de
“La Secretaria”;

VIII. No dé a “La Secretaria”, las facilidades y datos necesarios para la inspeccidn, vigilancia y supervision
de los materiales, trabajos o servicio;

IX. Cambie su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito tener una
determinada nacionalidad;

X. Si siendo extranjero, invoque la proteccion de su gobierno en relacion con el contrato;

XI. Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcion del contrato,
relativo a la reserva y confidencialidad de la informacién o documentacién proporcionada por “La
Secretaria” para la ejecucion de los trabajos o servicios, y

XIl. En general, incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato.
:‘\
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TRIGESIMA. - PAGO POR RESCISION. - Si “La Secretaria” opta por la rescision, se iniciara el procedimiento
de rescision de conformidad con la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y una vez
notificado el inicio del procedimiento a “El Contratista”, “La Secretaria” se abstendra de cubrir los
importes resultantes de trabajos o servicios ejecutados atin no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito

que proceda.

Una vez emitida la resolucidn del procedimiento de rescision “La Secretaria” deberd otorgar el finiquito
que proceda, dentro de los 30 dias naturales siguientes a la fecha de la notificacién de dicha resolucién.

“La Secretaria” podra hacer constar en el finiquito, la recepcion de los trabajos o servicios realizados por
“El Contratista” hasta la rescision del contrato, asi como de los equipos y materiales que se hubieran
instalado en la obra o utilizados en la prestacién del servicio o se encuentren en proceso de fabricacidn,
siempre y cuando sean susceptibles de utilizacion dentro de los trabajos o servicios pendientes de realizar.
En caso de rescision de contrato por causas imputables a “El Contratista”, mediante resolucion fundada

y motivada, “La Secretaria” podrd otorgar el contrato a quien hubiere quedado en el segundo lugar en el

procedimiento respectivo, y si esto no fuere posible por causa justificada, a quien siga en el orden,

siempre que la diferencia de precio con respecto a la proposicién que inicialmente hubiere resultado

ganadora no sea superior al diez por ciento.

TRIGESIMA PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “La Secretaria” podra dar por
terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o
cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionarfa un dafio o perjuicio grave al Estado; se determine
la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolucién de una
inconformidad, o por resolucién de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la
temporalidad de la suspensién de los trabajos, pagando a “El Contratista” los trabajos realizados, asi como
los gastos no recuperables siempre y cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se

relacionen directamente con el presente contrato.

En cualquier caso, de terminacién anticipada, se deberdn realizar las anotaciones pertinentes en la
bitdcora, debiendo “La Secretaria” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los
requisitos indicados por la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento.

Notificada la terminacién anticipada del contrato a “El Contratista” por “La Secretaria”, este procedera a
tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, y en su caso, procederd a suspender los trabajos levantando, con o sin la
comparecencia de “El Contratista” acta circunstanciada del estado que guardan los trabajos, en la cual se
hara constar como minimo lo determinado por la Ley de Obra Publica del Estado de lJalisco y sus

Municipios.
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y Obra Publica SIOP-E-SMA-OB-AD-176-2019
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, deberd otorgarse el finiquito que proceda,
conforme a la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento.

TRIGESIMA SEGUNDA. - TERMINACION POR MUTUO. - “La Secretaria” y “El Contratista” podran pactar
mediante un convenio la terminacion del contrato por mutuo consentimiento; acto que solo podra tener
lugar cuando no concurra alguna causa de rescisién imputable al contratista y siempre que existan razones
de interés publico o causa justificada que hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato.

TRIGESIMA TERCERA. - RECEPCION DE OBRA CONCLUIDA. - De conformidad con el articulo 111 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, “La Secretaria” recibira las obras objeto de este
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, “El Contratista” comunicard a “La Secretaria” la
conclusion de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitacora de
obra, dentro del plazo maximo autorizado para la conclusidén de los mismos, para que “La Secretaria”,
dentro del término que no podra ser mayor a 20 dias habiles, para verificar la debida terminacién de los
mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

Al finalizar la verificacién de los trabajos o servicios, “La Secretaria” contara con un plazo de hasta 10 dias
habiles para proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del acta de entrega y recepcion
correspondiente, quedando los trabajos o servicios bajo su responsabilidad.

Pueden recibirse parcialmente aquellas partes de la obra susceptibles de ejecucion por fases que puedan
entregarse al uso publico, segun lo establecido en el contrato, en cuyo caso se asentara constancia del

hecho mediante acta de entrega y recepcion de la fase de que se trate.
Asi mismo las obras podrén recibirse de forma parcial cuando:

A) Sin estar terminada la totalidad de Ia obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de “La Secretaria”, en este caso se liquidard a “El Contratista”

lo ejecutado.

B) De comun acuerdo “La Secretaria” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidardn en la forma que las partes
convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

Q) “La Secretaria” rescinda el contrato en los términos de la cldusula vigesima novena, en este caso
la recepcién parcial quedara a juicio de éste y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

La presanta heja corresponde al Contrate de Cbra Piblica 3 Precios Unitaries per Tlempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otre lado |2 seciedad Teendlogos e
Ingenisras Civiles, S.A. de C.V,, correspondiente a la asignacidn nimero SIOP-E-SMA-0B-AD-176-2019, asignado bajo la medalidad de Concurso Simplifig‘gdo Sumario.
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Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Publica SIOP-E-SMA-OB-AD-176-2019
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

D) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estara a lo dispuesto
por la resolucién respectiva.

La recepcidn parcial o total de las obras y |a liquidacion de su importe, se efectuardn sin perjuicio de los
descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

TRIGESIMA CUARTA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. - Para dar por terminados parcial o
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por “La Secretaria” y “El Contratista” en este contrato,
se elaborara el finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcién fisica de los trabajos.

Recibidos fisicamente los trabajos, “Las Partes” dentro de un plazo de 50 dias naturales, elaboraran el
finiquito de los mismos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada
uno, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

“La Secretaria” deberd notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o su
residente de obra, la fecha, el lugar y la hora en que se llevaré a cabo el finiquito; “El Contratista” tendra
la obligacion de acudir al llamado que se le haga mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicar3
el resultado dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de su emision.

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se indican en el
articulo 159 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “La
Secretaria” para su elaboracién en el término sefialado en el parrafo anterior, “La Secretaria” procedera
a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un término de 10
dias naturales siguientes a la fecha de su emision; una vez notificado el resultado de dicho finiguito a “El
Contratista” quién tendrd el término de 10 dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si
transcurrido este término no realiza alguna gestién, se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “La Secretaria” debera liquidarlos
dentro del término de 20 dias siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “La Secretaria” el importe
de estos se deducird de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si ho
fueran suficientes, se exigird por oficio su reintegro, mas los gastos financieros correspondientes,
conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos del estado de Jalisco en los casos
de prdrroga, para el pago de créditos fiscales dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes
tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso,
debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “La Secretaria”, en caso de no obtener reintegro, “La
Secretaria” podra hacer efectivas las garantias que encuentre vigentes, en forma simultdnea se levantara
el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “La Secretaria” y
“El Contratista” en este contrato, la que deberd reunir como minimo los requisitos sefialados por Ley.

La presente hoja corresponds al Contrato de Obra Plblica a Pracios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretarfa”™ v por atro lade |a sociedad Teendlogas e \ _*'I

f

Ingemigres Civiles, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacidn nimero SIOP-E-SMA-0B-AD-175-2019, asignada bajo la medalidad de Concurso Simpllfh:/:!’o Sumario.
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Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde éste conste se podra usar como acta administrativa que dé por extinguidos
los derechos y obligaciones de “La Secretaria” y “El Contratista” en este contrato, debiendo agregar
unicamente una manifestacion de “La Secretaria” y “El Contratista” de que no existen otros adeudos y
por lo tanto se tendrén por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho
a ulterior reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procederd a elaborar el acta
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “La Secretaria” y “El Contratista” en

este contrato.

TRIGESIMA QUINTA. - DEDUCCION DE ADEUDOS. - Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacion o responsabilidad para con “La
Secretaria”, acargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirsele
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hard efectiva la fianza otorgada por estos conceptos

por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisién adicional y servicios de
apoyo a la obra serd con cargo a “El Contratista”. El importe de dichos gastos serd deducido de los pagos
que “La Secretaria” deba hacer a “El Contratista”.

TRIGESIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - “El Contratista” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.5% (cinco al
millar) del importe de cada estimacion, para cumplir con el articulo 4 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspeccién y control sobre las obras

publicas.

TRIGESIMA SEPTIMA. - PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - “El Contratista” es totalmente
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que
deslinda a “La Secretaria” de cualquier responsabilidad por la violacién de la propiedad intelectual que se
lleve a cabo por parte de “El Contratista” durante la realizacién de los trabajos contratados.

TRIGESIMA OCTAVA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - Las partes se
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato a todasy cada una
de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la
interpretacion, ejecucion y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. Las partes se someten a la
jurisdiccion del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por
razon de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.
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Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
.y Obra Publica

SIOP-E-SMA-OB-AD-176-2019
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Leido el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de
Guadalajara, Jalisco, el dia 29 de mayo de 2019.

POR “LA SECR'FTA'R A",

A (] JH/
MTRO. DAVID MI JUEL ZAMORA BUENO
SECRETARIO DEIN F;J/& STRUCTURA Y OBRA PUBLICA

) 4
ARDO'MACIAS CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL DE LICITACION Y

CONTRATACION

C.

ADMINISTRADOR UNICO
TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.

/ TESTIGOS

C. GUILLERM

\
O\MIANUEL BRAVBILA GAFAZ LIC. PED \SﬁJADo' DELGADO JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL JURIDICO DE DIREGTOR DE LO/CONSULTIVO “B”
INFRAESTRUCTURA

La presente hoja corresponde al Contrate de Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La Secretaria” y por otro lado la sociedad Taendloges e
Ingenieros Civiles, 5.A. de C\/,, correspondients & la asignacien numero SIOP-E-SMA-O8-AD-176-2018, asignado bajo |a modalidad de Concurso Simplificads Sumaric.
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccion de Contratacion
Clasificacion de Informacién Confidencial

Confidencial: Se elimind: Nombre', Rubrica?, Firma® y Nimero de la credencial de
elector de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion

Publica del Estado de Jalisco vy sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlaciéon a la Ley de
Proteccién de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estadcu; de,«lallsco

y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.
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Rabrica y cargo del servidor publico : Directora de Contra’ac;@ﬂ*‘”"?




