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Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Publica SIOP-E-ICAR-OB-LP-072-2019
CONTRATG DE OBRA PUBLICA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE “EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO” REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MTRO.
DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACIAS CONTRERAS Y EL ING. OMAR
DAVID PAREDES FLORES, EN SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y
OBRA PUBLICA, DIRECTOR GENERAL DE LICITACION Y CONTRATACION Y DIRECTOR GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA CARRETERA, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO
SE LES DENOMINARA “LA SECRETARIA” Y POR LA OTRA PARTE LA SOCIEDAD GRUPO CONSTRUCTOR
MAcA s.A. Dt C.v., REPRESENTADA POR EL |GG su crAcTER DE
ADMINISTRADOR GENERAL UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE
CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”; Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES
DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS.

DECLARACIONES
l.- “La Secretaria” declara por conducto de sus representantes, que:

I.1.- Su representada es una dependencia de la Administracién Plblica Centralizada que tienen por objeto
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con
lo previsto en los articulos 36, 46, 50, fracciones |, X, XIX, XX, XXl y XXVII, de la Constitucion Politica del
Estado de Jalisco, asi como en los articulos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fraccién 1Il, 14, 15, 16 numeral 1
fraccién X y 26 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

l.2.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo
dispuesto por los articulos, 6, fraccion XiX, 11 fracciones X y XV1y articulo 33 fraccion XVIil def Reglamento
Interno de La Secretarfa de Infraestructura y Obra Pdablica del Estado de Jalisco, el Mtro. David Migue!
Zamora Bueno, lo acredita con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018 mediante el cual se le otorgd
el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Pdblica, el cual extendié
a su favor el Ing. Enrique Alfaro Ramirez, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.

1.3.- Derivado de las funciones de derecho publico que le corresponden, requiere llevar a cabo la obra
estipulada en [a clausula primera del presente contrato, de conformidad con la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios en sus articulos 43 numeral 1 fraccién I, numeral 2 fraccién Il y 60
numeral 1 fraccién I, el presente contrato fue adjudicado mediante Licitacién Publica Estatal, con niimero
de asignacién SIOP-E-ICAR-OB-LP-072-2019,

L.4.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Numero €-072-2019,

I.5.- La Direccién Ejecutora de la Obra Pdblica materia de este contrato es la Direccién Genera! de
Infraestructura Carretera de “La Secretaria”,

1.6.- La presente asignacion, se baso primordialmente, en que la propuesta presentada por “El Contratista”
para la ejecucién de la obra, representé las mejores condiciones de contratacién para “La Secretarfa”, en
sus aspectos legal, técnico y econdmico, ademds dicha propuesta, reunig las condiciones necesarias que

Maca, 5.A. de .V, correspondlenta a la atignaclén nimero SIOP-E-ICAR-OB-LP-072-2019, asignade bajo 1a meodalidad de Lititacién Publlca Estatal,
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garantizan el cumplimiento del contrato vy la ejecucidn satisfactoria de la obra, en cuanto a un menor costo
y el empleo de matetiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad; igualmente, se considerd que la
empresa contara con la capacidad econdmica, técnica y administrativa congruente con los trabajos a
realizar, asf como a que fuera de las inscritas en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas.

I.7.- El presente contrato serd cubierto con los recursos de la partida presupuestal, 6151 asignada al
Programa Construccidn de carreteras, puentes y similares, a ejercer por “La Secretaria”.

I.8.- El presente contrato se adjudicé a “El Contratista” para llevar a cabo la ejecucién de los trabajos,
mismos que seran solventados con el monte que se destina en el presupuesto autorizado, mismo que se
menciona en la declaracion 1.7, de acuerde con los actos relativos al procedimiento de contratacién de
Licitacién Publica Estatal, para tal efecto se celebré el acto de presentacion y apertura de proposiciones
de conformidad con la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios en su articulo 70, v
articulo 89 del Reglamento de la citada Ley, el dia 26 de abril de 2019, y el acto donde “La Secretaria” hizo
saher el fallo de la licitacidn se realizd el dia 13 de mayo de 2019, en el que se adjudico al contratista el
presente contrato.

I.- Declara “El Contratista” por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que:

IL.1.- Su representada es una persona moral denominada Grupo Constructor Maca S.A. de C.V,, con
capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucién de la obra objeto de este contrato, acredita la
existencia legal de la sociedad con el testimonio de la escritura publica nimero 51,314, de fecha 30 de
noviembre de 2007, otorgada ante la fe del Licenciado Fernando Lépez Vergara, Notario Publico titular
nimero 9, del Municipio de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Publico de Comercio del Estado
de Jalisco, bajo la boleta de inscripcion con el folio mercantil electrénico nimero 41751%1, de fecha 29
de febrero de 2008.

I.2.- El quién se identifica con credencial de elector nimero
m;ta y obra en copia simple en el expediente conformado con
motivo de la elaboracién del presente contrato, acredita su caricter de Administrador General Unico, con
el testimonio de la escritura pdblica nimero 6,624, de fecha 12 de marzo de 2018, otorgada ante la fe del
Licenciado Fernando Lépez Vergara Corcuera, Notario Pablico nimero 45, del Municipio de Guadalajara
Jalisco, bajo protesta de decir verdad manifiesta que a la fecha dicho nombramiento no le ha sido

modificado ni revocado.

IL.3.- Su representada cuenta con domicilio fiscal en calle Miguel Angel, No. 224, Colonia La Estancia, C.P.
45020, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, mismo que sefiala para que se le practiquen cualquier tipo de
citas o notificaciones, alin las de cardcter personal, las que surtiran sus efectos legales mientras no sefiale
por esctito otro distinto, para todos los fines y efectos de este contgato.

La presante hoja corrasponds al Contrate de Obra POblica a Praclos Unltarfos por Tiempo Determinade qus celebran pohuna parte “La Sacretaria® y por otro lado Is socledad Grupo Constructor
Maca, 3.A. da OV, comespondiente a la aslgnacidn ndmeara SIOP-E-ICAR-OB-LP-072-2019, asfgnado baje la modalldad da Beftacksn Pbllcs Estatal.
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I.4.- Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este contrato
y dispone de la organizacidn y elementos materiales, humanos y tecnolégicos suficientes para ello, con
clave de Registro Federal de Contribuyentes GCMO071204995,

I.5.- Conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida, comprometiéndose a la ejecucién de
este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento, aplicando los procedimientos mas
eficientes para [a realizacién y cumplimiento de sus obligaciones.

11.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas del Gobierno de!
Estado de Jalisco bajo el nimero de registro 4084 y que dicho registro se encuentra vigente al dfa de hoy.

I.7.- Ha juzgado y tomado en cuenta, todas las condiciones que puedan influir en los precios unitarios,
tales como la ubicacién y condiciones acceso, época del afio en la cual se realizaran los trabajos de acuerdo
al programa, obras de proteccién y sefialamiento vial, condiciones del mercado de los insumos, mano de
obra, materiales y maquinaria en la fecha de iniciacién el presente contrato, entre otros; todo lo anterior
independientemente de lo que dichos precios incluyan por razén del costo directo, del indirecto, de la
utilidad y de los cargos adicionales establecidos, asi como que el pago serd por unidad de obra terminada
a satisfaccidn de “La Secretaria”.

11.8.- Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco v sus
Municipios y el Reglamento de la misma, asi como, el contenida del Programa general de ejecucién de los
trabajos, el catdlogo de conceptos, las especificaciones técnicas, el proyecto ejecutivo, la bitdcora y en
general su propuesta Técnica y Econdmica habiendo presentado el programa de obra por partidas, asi
como el 100% de andlisis de precios unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo
integran.

11.9.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar
todos los factores que intervienen en su ejecucion manifestando que dispone de la organizacién vy
elementos materiales, humanos y tecnoldgicos suficientes para la realizacién de la obra objeto del
presente contrato.

11.20.- Que la ejecucidn de ta obra se ajustara al importe establecido en la cldusula segunda. Si existiera
retraso en la ejecucidn de la obra no imputable a “La Secretaria”, como lo pudiera ser la incorvecta y/o
ineficiente operacion de equipo e instalaciones de “El Contratista” de ninguna forma implicaran cambio
alguno a los precios unitarios cotizados.

IL11.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que su representada no se encuentra dentro de los
supuestos del articulo 48 apartado 1 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, y el
articulo 88 de su Reglamento, por lo que se encuentra en aptitud de celebrar el presente contrato.

La presente heja corrasponde al Contrato de Obra Plblica a Praclos Unitarios por Tlempa Determinado qua celabran pot upa parte "La Secratar(s” ¥ por oo bade |a sociedad Grupe Constructor
Maca, 5.4, de CV., correspondlente a la asignaclén nirmero SIOP-E-ICAR-OB-LP-072- 2014, asignado baje la modalidad dellfcitacion Pﬁb%@tal. .
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N.12.- S5e encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales, lo que acredita con documento actualizado
expedido por el Servicio de Administracién_Tributaria {SAT} en la que.se emite opinién sobre el

- cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por el articuto 32-D del Codigo

Fiscal de la Federacidn,

- 11.13.- Conviene que, si legase a cambiar su nacionalidad, seguird considerdndose como sociedad

mexicana respecto a lo concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la proteccién de ningtin
gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacidn mexicana los derechos derivados de
aste contrato.

IIl.- “Las Partes” declaran:

111.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por los
articulos 1260, 1267, 1269, 1271 y demds relativos y aplicables en el Cédigo Civil del Estado de Jalisco.

I11.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacién de costos unitarios, programas de obras,
planos arquitecténicos estructurales y detalles de obra.

I11.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato, a
todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco v su Municipios y
su Reglamento, asi come las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en el articulo 134 de fa Constitucidn Politica de
los Estados Unidos Mexicanos, asi como en los articuios 92 y 95 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, el articulo 110 de su Reglamento; las partes se sujetan a las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “La Secretaria” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a
ejecutar la obra denominada: Reconstruccién de camino Tipo C (7 m), de la carretera estatal 314, tramo
Tepatitlén - Arandas - Limlte del Estado, subtramo Jesus Maria - Limite del Estado del km. 90+000 al
97+100, incluye gasas, municipio de Jests Maria, Jalisco, bajo su responsabiiidad, direccion profesional,
hasta su total terminacién, el cual se apegard estrictamente al programa general de ejecucion de los
trabajos, el catdlogo de conceptos, las especificaciones técnicas y al proyecto ejecutivo, documentos que
se anexan al presente y forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de
$27°087,812.09 (veintisiete millones ochenta y siete mil ochocientos doce pesos 09/100 M.N.), Impuesto
al Valor Agregado incluido, dicha cantidad solo podré ser rebasada previo convenio que celebren “Las
Partes” por o que si “El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendrd derecho al reclamo
del pago, independientemente de las responsabilidades en que incurra, para lo cual “El Contratista”
deberad observar las especificaciones que “La Secretaria” sefiale,

L
La presante hoja corresponda al Contrato de Obra Pribllca a Preciss Unitanos por Tlampo Determinado que eslabran par una parte “La Secretara” y por otro [ado la sheied Grupo Constructar
Maca, 8.4, da LY., corraspondients 3 1a aslgnackén nimere SICP-E-ICAR-OB-LP-072-2019, asignade bajo la madalidad de Lieitaclén Pibllca Estatat,
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TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. - “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente
contrate en un plazo de 185 dias naturales, debers iniciar la obra objeto de este contrato el dia 27 de
mayo de 2019, v a concluirla el dia 27 de noviembre de 2019, conforme al calendario de obra entregado
para la realizacidn de |a obra.

A ejecucion de los trabajos deberd realizarse con la secuencia y eltiempo previsto en el programa general
dexgjeloucion de los trabajos, pactado en este contrato.

CUARTA. - ANTICIPOS. - “La Secretaria” no otorgard anticipo.
QUINTA. - GARANTIAS: “El Contratista” debers otorgar garantias de cumplimiento y vicios ocultos, en

aplicacidn a lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
asi mismo con los articulos 112 y 113 de su Reglamento.

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato
“El Contratista” presentd la péliza de fianza niimero 1994420 de fecha 22 de mayo 20189, por la cantidad
de $2'708,781.21 (dos millones setecientos ocho mil setecientos ochenta ¥ un pesos 21/100 M.N.), por
el 10% del importe de los trabajos contratados, Impuesto al Valor Agregado (IVA)} incluido, otorgada por
afianzadora Chubb Fianzas Monterrey Aseguradora de Caucién $.A,, a favor de la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica y/o la Secretaria de la Hacienda Pdblica del Estado de Jalisco.

De conformidad con el articulo 120 del Reglamento de la Ley de Obra PGblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios las pélizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:

A). - Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

B). - Que la fianza permanecera vigente durante el cumplimiento de las obligaciones que garantice y
continuard vigente en caso de que se otorgue prorroga al cumplimiento el contrato, asi como durante la
sustanciacién de todos los recursos legales o los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucién
definitiva que guede firme;

C).- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucién previstos en [a
4 Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las mismas, alin para el caso de que
proceda el cobro de indemnizacién por mora, con motivo del pago extempordneo del importe de la péliza
de ftanza requerida, el procedimiento de ejecucién serd el previsto en el articulo 282 de Ia citada Ley,
debiéndose atender para el cobro de indemnizacién por mora io dispuesto en el articulo 283 de dicha Ley.

En caso de la celebracién de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberd realizar la
modificacién correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el articulo 121 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

\
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El saldo resultante del finiquito se deberd pagar o reembolsar dentro de los siguientes 20 dias hébiles y
una vez cubierto los mismos, se levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y
obligaciones pactados en el contrato, de conformidad con el articulo 112 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para cancelar la fianza serd requisito contar con el acta administrativa de extincién de derechos y
obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo del contratista, la liquidacién
correspondiente de conformidad con el articulo 119 fraccién Il del Reglamento de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionard el contrato y no surtird efecto alguno.

De vicios ocultos y defectos. - Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las
obligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista” presentara la pdliza de fianza por el 10% del
importe incluyendo el impuesto de! valor agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o la Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco,
la cual estard vigente por doce meses contado a partir de la fecha del acta de recepcidn fisica de los
trabajos, de confarmidad con el articulo 113 numeral 3 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y
sus Municipios.

SEXTA. ~ DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, LICENCIAS, PERMISOS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL
Y DEL INMUEBLE.- “La Secretaria” cuando sea €l caso, previamente a la realizacién de los trabajos, deberd
tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de
bancos de materiales, asi como la propiedad o los derechos de propiedad, incluyendo derechos de viay
expropiacién de inmuebles sobre los cuales se ejecutaran los trabajos, considerando la evaluacién de
impacto ambiental.

“La Secretaria” se compromete a entregar el inmueble donde se realizardn los trabajos de la Obra Publica
a ejecutar por “El Contratista” para su entera disponibilidad, mediante el acta de entrega-recepcién
correspondiente, acorde a lo establecido por el numeral 6 del articulo 103 de la Ley de Obra Pablica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el supervisor delimitard las acciones de inicio de obra y serd
el dnico responsable por parte de “La Secretaria”.

La entrega tardfa del inmueble por causas no imputable a “El Contratista” que impida iniciar los trabajos
en tiempo, dara derecho a éste a solicitar el diferimiento del calendario de la obra de conformidad a lo
establecido en la cldusula sexta del presente contrato.

SEPTIMA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyectoy
en el programa, se pagaran con base en los precios unitarios donde se incluye el pago total fijo que deba
cubrirse a “El Contratista” por los gastos directos e indirectos que originen las obras, el financiamiento, la
utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en este contrato a cargo del propio contratista, los cuales
se apegardn a la formulacién de estimaciones que deberd cubrirse por unidad de concepto de trabajo
terminado ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcaran periodos mensuales como maximo, las
cuales seran presentadas por “El Contratista” a la residencia de obra, acompafiada de la documentacion
soporte correspondiente dentra de los 06 dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las

st

La presante hola cerresponde al Contrato de Obra Publica a Precias Unitarlos por Tismpo Deterrinado que celabran Y una parte "La Secretarfa’ y por otro lagg la se¢ledad Grupo Constructar
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estimaciones, siendo este el Gltimo dia de cada mes, con el objeto de conciliar volimenes y en su caso
autorizar la estimacién correspondiente. En caso de que queden diferencias se resolveran en la siguiente
estimacién, de acuerdo con el articulo 105 numeral 1 de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 06 dias naturales siguientes a la presentacion de
las estimaciones, para realizar su revisién y autorizacién. “La Secretaria” debe pagar las estimaciones por
trabajos ejecutados, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 dias naturales, contados a partir
de su autorizacion por la residencia de obra correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, cualguier
tipo y secuencia es sélo para efecto de control administrativo, de acuerdo con el articulo 105 numeral 11
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En caso de que “La Secretaria” realice algin pago en exceso, “El Contratista” deberd reintegrar estas
cantidades mas los intereses correspondientes conforme al articulo 105 numeral 15, 16 y demds relativos
de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

La autorizacion de las estimaciones, serd por conducto de la residencia de obra designada por “La
Secretaria”, por lo que la fecha de aceptacion y firma de estimaciones debe asentarse en la mismay en la
bitacora, “La Secretaria” se reserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes o mal ejecutados y los
pagos realizados en exceso.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “La Secretaria” existen trabajos
terminados, y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion, en
estos casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de 1os trabajos de conformidad con el articulo
111 numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con los términos estipulados y mencionados en los
documentos y anexos que se indican en la declaracién 11.7 del presente contrato, “La Secretaria” podrd
ordenar su correccidn o reposicion inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que
hard por su cuenta “E} Contratista” sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello. En este
caso, “La Secretaria”, si lo estima necesario, podrd ordenar la suspensidn total o parcial de los trabajos
contratados, en tanto ho se lleve a cabo la correccién o reposicién de los mismos, sin que esto sea motivo
para ampliar el plazo sefialado en la cldusula tercera de este contrato para la terminacién de los trabajos.

OCTAVA, - PRESENTACION DE ESTIMACIONES. - “El Contratista” recibird como pago total por la ejecucién
satisfactoria de los trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra
realizada, las estimaciones de obra ejecutada se hardn con intervalos no mayores de un mes; las
estimaciones se liquidardn una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite.

“El Contratista” elaborard estimaciones parciales hasta el 95% del importe total del contrato v una
estimacion global o de finiquito que incluya todas las estimaciones parciales mas la obra ejecutada atin no
pagada, en su caso, incluyendo convenio en monto. En caso de existir un convenio modificatorio en cuanto
al monto, este se integrard al 05% para la elaboracion de la estimacidn global o de finiquito.

La presents hola corrasponde &l Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tlempo Determinado gue ealebran Yoruna parte "La Secretaria® y por otre lade | sotledad Grupo Constructor
Maea, 5.4, de C.V, earraspandiants a la asighacion ndmero SIOP-E-ICAR-OB-LP-072-2019, asignade baje [a medalidad Y Licitacisn Pablica Estatal,
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NOVENA. - CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO.- Cuando a juicio de “La Secretaria” sea
: necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa, se consideraran
de la siguiente forma, de acuerdo con el articulo 107 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y con el articulo 145 de su Reglamento:

-

: 1. Cuando durante la ejecucion de los trabajos se requiera la realizacion de cantidades o conceptos de
trabajo adicionales a los previstos originalmente, “La Secretarfa” podrd autorizar el pago de las
estimaciones de los trabajos ejecutados, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto
autorizado en el contrato.

. 2. Cuando para la ejecucion de trabajos extraordinarios no sea necesaria la autorizacién de presupuesto
i adicional, el acuerdo para su realizacién se asentard en la bitacora.

3. Si los requerimientos de volumenes extraordinarios rebasan el presupuesto previsto, “La Secretaria”
podra autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del articulo 102 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios.

4. Tratdndose de cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios unitarios pactados originalmente
| o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos,

5. Tratdndose de conceptos no previstos en el catélogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios
deberan ser conciliados y autorizados, previamente a su ejecucion y pago.

Si durante [a ejecucion de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el
catdlogo original del contrato, “El Contratista” debera presentar los andlisis de precios correspondientes
con la documentacion que los soporte y apoyos necesarios para su revision, previamente a su ejecucion;
la conciliacién y autorizacion de fos referidos precios unitarios debera realizarse durante los siguientes 15
dias hébiles a su presentacion.

Cuando los conceptoes no previstos sean de urgente realizacién para la continuacién de la obra, se podran
iniciar los trabajos sin la conciliacidn y autorizacién de precios, en cuyo caso dicha autorizacién no podra
exceder de 10 dias hébiles a partir de que el contratista los proponga.

Para la determinacion de los nuevos precios unitarios “La Secretaria”, junto con “El Contratista”,
procederédn en el siguiente orden y manera, siendo cada fraccién excluyente de la anterior:

I Hacerlo con base en los costos directos estipulados en el contrato y que sean aplicables a los nuevos
conceptos; y

I Determinar los nuevos precios unitarios a partir de los elementos contenidos en los andlisis de los
precios ya establecidos en el contrato.

La prasante hoja comesponde al Contrate de Qbra PUblica a Pracles Unltarles por Tlempe Daterminade que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lade la socladad Grupe Constructor

.'. . Maca, S.A. de LV, correspondlente a [a asighacidn nimere SIOP-EHCAR-OB-LP-072-2019, asignado bajo la modalidad de Licitaclén Pibllea Estatal.
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Para los efectos de la fraccion anterior, los elementos a considerar se referiran a lo siguiente: los
insumos con sus costos; los consumos y los rendimientos per unidad de obra en las mismas
condiciones a las originales y los costos indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos
adicionales.

itl.  La aplicacion de los elementos sefialados en Ja fraccién anterior ser4 la base para la determinacién
de los nuevos precios unitarios, debiendo considerar lo siguiente:

a. Los costos de los insumos establecidos en el contrato, se aplicardn directamente a los consumos
calculados por unidad de obra para la ejecucién de los trabajos no previstos de que se trate;

b. Cuando se requieran insumos que no estén contenidos en el contrato y el importe conjunto de éstos no
exceda del 25 % del valor del nuevo precio, se podran aplicar los costos investigados en el mercado
conciliados por las partes. La condicién anterior no serd limitativa en el caso de equipos de instalacién
permanente, para los cuales se aplicard el costo investigado y conciliado; debiendo considerar que los
costos de los insumos deben estar referidos a los presentados en el acto de presentacién y apertura de
propaosiciones;

¢. Para determinar los consumos y los rendimientos de un precio unitario para trabajos extraordinarios se
deberd tomar como base el andlisis de un precio establecido en el contrato cuyo procedimiento
constructivo sea similar, ajustando los consumos y rendimientos en funcién del grade de dificultad y
alcance del nuevo precio, conservando la relacién que guarden entre si los consumos y los rendimientos
en los analisis de precios unitarios de conceptos de trabajos existentes en el catélogo original; y

d. Cuande no sea posibie determinar el precio unitario en los términos de las fracciones anteriores,
solicitaran a “El Contratista” que presente una propuesta de conceptos y precios unitarios, estableciendo
un plazo para ello, debiendo emitir el dictamen de resolucién dentro de los 20 dias naturales siguientes a
aquél en que reciba la propuesta. “El Contratista” deberd calcular el nuevo precio aplicando los costos de
los insumos contenidos en los precios unitarios del contrato y para los que no estén contenidos en ellos
propondra los que haya investigado en el mercado, proporcionando los apoyos necesarios y conciliando
éstos con “La Secretaria”, considerando gque los costos de los insumos deberdn estar referidos a los
presentados en el acto de presentacién y apertura de proposiciones.

DECIMA.- RESPONSABLE DE_OBRA.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los
trabajos anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual deberd ser especialista en la materia,
previamente aceptado por “La Secretaria” y cuya aceptacion la podré revocar a su criterio, el responsable
de obra designado por “El Contratista” deberd estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere
este contrato, asi como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general
para actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista”, de conformidad con los articulos 2 y 104 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, de igual manera con el articulo 136 de su
Reglamento.

La presente hoja corresponde af Contrata de Obra Pdblica a Praclos Unltarios por Tlempo Determinado qus celabran por und parte “La Secrotaria” v por otro lade ls sagiedad Grupo Canstruckor
Maca, 5.A. de CY., corr {1 2 [a aslgnacidn ni HOP-E-ICAR-DB-LP-072-2019, aslgnada bajo la medalldad da Licldielén Poblica Estatal.
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DECIMA PRIMERA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “El Contratista” como empresario y patrén
sera el Onico responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones v
organismos publicos, derivado de las disposiciones legales y demds ordenamientos en materia de trabajo
y seguridad social, “El Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas las rectamaciones que
los trabajadores presenten en su contra o contra “La Secretarfa” en relacidn con los trabajos objeto del
presente contrato.

Asi como también con quienes les suministre materiales para [a misma, por lo que “La Secretarfa” serd
ajena a cualquier reclamacién proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier
responsabilidad derivada de este caso de conformidad con los articulos 1396, 1401 y 1402 del Cédigo Civil
del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria.

DECHIVIA SEGUNDA. - RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”, - Para el cumplimiento del presente
contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucién de los
trahajos objeto del presente contrato,

DECIMA TERCERA. - POLIZA DE SEGURO. — De conformidad con el articulo 99 de la Ley de Obra Plblica
del Estado de Jalisco y sus Municipios, “El Contratista” garantizard la seguridad social y las prestaciones
en materia de seguridad social del personal encargado de la ejecucién de la obra objeto de este contrato,
en los términos de las Leyes Laborales, para lo cual “El Contratista” presenté su registro patronal vigente.

Asi mismo “El Contratista” se obliga a garantizar el pago de los dafios a terceros ocasionados durante la
ejecucion de la obra, debiendo contratar una péliza de seguro por responsabilidad civil y dafios a terceros
misma que deberd entregar en copia simple a “La Secretaria”, dentro de los cinco dias naturales siguientes
a la de firma del presente contrato. En el supuesto de que “E} Contratista” ocasione algun dafio y este
exceda la suma asegurada o las coberturas en dicha péliza, seguird siendo el Gnico responsable para
responder por ta totalidad de los dafios.

La seguridad de la obra, materiales y equipo de instalacion permanente correrd por cuenta de “El
Contratista” en todo momento y hasta su entrega a “La Secretaria”.

En tanto la obra no haya sido recibida en los términos del articulo 111 de la Ley de Obra Piblica del Estado
de Jalisco y sus Municipios por “La Secretaria”, los riesgos y responsabilidad por el acontecimiento de
siniestros de cualquier tipo durante su ejecucién correrdn por cuenta de “El Contratista”.

DECIMA CUARTA. - DANOS A TERCEROS. - “El Contratista” serd el Unico respansable de los daiios y
perjuicios que con motivo de la obra se causen a “La Secretaria” o a terceros, por no ajustarse a lo
estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por éste o por las violaciones a las
Leyes y Reglamentos aplicables.

“El Contratista” serd el Unico responsable de la ejecucién de la obra pablica y debe sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad, uso
de la via publica, proteccién ecolégica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o

L.

Lz presanta lioja ¢orresponde al Contrato de Obra Pdblica a Pracles Unftarfos por Tlempe Determinade que calabran pgr una parte "La Secretarla” ¥ por otro fado la socisdad Grupe Constricter
Maca, 5.4, de €V, corespondlents a la asignaclén admers SI0P-E-ICAR-OB-LP-072- 2019, asignado bajo la modalidad d Licltacién Piblica Estatal.
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municipal, asi como a las instrucciones que al efecto sefiale “La Secretaria”. Las responsabilidades v los
daftos y perjuicios que resultaren por su inobservancia por parte del contratista seran a cargo de este, de
conformidad con el articulo 103 numeral4 de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA QUINTA.- SUBCONTRATOS.- “El Contratista” no podra encomendar ni subcontratar con otra
persona fisica 0 moral la ejecucion total o parcial de la obra, salvo autorizacidn expresa previa y por escrito
por parte de “La Secretaria” y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratar a otra empresa
para la ejecucién de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de la misma
obra o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacién, debera solicitarla por escrito con 15 dfas
habiles de anticipacién a “La Secretarfa” acompafiando la documentacién correspondiente, en estos casos
“El Contratista” seguird siendo responsable de la ejecucién de las obras, sin que el tercero quede
subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el articulo 97 numeral 9 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA SEXTA.- REPARACIONES.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado
en este contrato o conforme a las instrucciones de “La Secretaria”, este ordenard su reparacion o
reposicién inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales haré por su cuenta “El
Contratista” sin que tenga derecho de retribucién alguna; en este caso “La Secretaria” si lo estima
necesario, podra ordenar la suspensién parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a
cabo dichos trabajos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacién de las
obras de conformidad con el articulo 167 del Reglamento de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y
sus Municipios.

DECIMA SEPTIMA. - CALIDAD DE LOS MATERIALES. - Es facultad de “La Secretaria” llevar a cabo la
inspeccion y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usar en fa ejecucion de la obra, ya sea
en el lugar de esta o en los lugares de adquisicidon o fabricacion, con cargo a “El Contratista”.

DECIMA OCTAVA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. - “El Contratista” se compromete al
pago de los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y
justificadas a través de la residencia de “La Secretaria” en tanto no sean aclaradas por este, serd causa de
situacion de mora de “El Contratista”,

DECIMA NOVENA. - SEGURIDAD DE LA OBRA. - “El Contratista” se obliga a adoptar para la revisién de
riesgos presentes o futuros con motivo de la cbra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos,
sefiales y medidas preventivas y de orientacién que se requieran para evitar [os riesgos que se corran por
los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro sera sufragada la responsabilidad por “El
Contratista”,

Es obligacidn de “El Contratista” el suministro y colocacién del rétulo de obra, con cargo a sus gastos
indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “La Secretaria” mismos que se describen en el
anexo, en caso de incumplimiento “La Secretaria” lo proporcionard y su casto sera descontade del pago
de sus estimaciones.

una parte “La Secretaria” y por otrodade la socledad Grupe Constructor
Lizitacidn Miblica Estatal.
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VIGESIMA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “Las Partes” acuerdan que “El Contratista” serd
responsable de la prevencion de impactos ambientales derivados de la realizacion y operacién de la obra
publica conforme a lo establecido en el articulo 103 numeral 4, de la Ley de Obra PUblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, ademas del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi como los dafios y afectaciones
gue cause al medio ambiente, por lo que deberd realizar de manera inmediata las acciones necesarias para
la remediacidn, restauracién y compensacién que corresponda y estard obligado a efectuar las labores y
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones
generadas por la direccidn general juridica de “La Secretaria”, a través de su coordinacién ambiental.

Ast mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007/2008, respecto del manejo, tratamiento v disposicidn final de residuos sélidos urbanos, residuos de
manejo especial y residuos peligrosos, asi como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016,
misma que expone fos criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se deberd realizar la
separacidn, clasificacion, valorizacién y destino de los residuos de la construccién y demolicidn que se
generen por [a obra publica a ejecutar.

VIGESIMA PRIMERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del
afio siguiente a la fecha de su recepcidn, “La Secretaria” ordenard su reparacion o reposicién inmediata,
lo que haré “El Contratista” por su cuenta y sin tener derecho a retribucién por ello, si “El Contratista” no
atendiere los requerimientos en un plazo de 10 dias hdbiles, “La Secretaria” , podrd, con cargo a “El
Contratista” encomendar los trabajos a un tercerc o efectuarlos directamente y haré efectiva la fianza

otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, exime
a “El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y
que provengan por defectos de la construccion o mala calidad de los materiales empleadosy, por lo tanto,
“La Secretaria” podra con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos
directamente y hard efectiva la fianza otorgada para tal efecto de conformidad con el articulo 167 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“La Secretaria” debera redactar un informe sobre e! estado de la obra recibida, dentro de los 15 dias
habiles anteriores al vencimiento del plazo de garantia.

Si el informe es favorable, “La Secretaria” procederd a la devolucion o cancelacion de la garantia y en su
caso, al pago de las obligaciones pendientes,

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucién de la obra
y no al uso de lo construido durante el plazo de garantia, “La Secretarfa” procedera a dictar las
instrucciones oportunas a “El Contratista”, para la debida reparacién de lo construido y concederle un
plazo para ello, durante el cual continva encargado de la conservacién de la obra de conformidad con el

articulo 164 del Reglamento de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
L

La presante hofa corresponde al Contrato de Obra POblica a Preclos Unltarlos per Tlempo Determinado que calebran or ung parte “La Secretara™ v por otro lado la sociedad Grups Constructor
Maca, 5.4, da OV, correspondlente a [a asighacion ndmero SIOP-E-ICAR-OB-LP-072-2019, aslghade haje I3 modalidad deLleltasion Publica Estatal.
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Quedan a salvo los derechos de “La Secretaria” para exigir ante fas autoridades competentes el pago de
las cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas
las garantias constituidas conforme al articulo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA SEGUNDA, - RESIDENTE DE OBRA. - “La Secretaria” a través de los representantes que para ¢l
efecto designe, tendran el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, asf como
los materiales que en elta se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los fugares de adquisiciones y
observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucidn, a fin de que se ajuste al proyectoy
modificaciones que se consideren pertinentes. Asf mismo el residente de obra realizard la vigilancia,
control y supervision de los trabajos derivados del cumplimiento de este contrato, incluyendo la
aprobacion de estimaciones.

VIGESIMA TERCERA.- DE LA BITACORA.- La bitdcora es el instrumento técnico que constituye el medio de
comunicacion entre las partes que formalizan los contratos, en el cual se registran los asuntos y eventos
importantes que se presenten durante la ejecucidn de los trabajos, ya sea a través de medios remotos de
comunicacién electrénica, caso en el cual se denominard Bitdcora electrdnica, u otros medios autorizados
en los términos del Reglamento de la Ley de Obra PUblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en cuyo
caso se denominard Bitdcora convencional.

El use en la bitacora sera obligatorio en cada uno de los contratos de obra y servicios relacionados con la
misma que ejecute, realice o se encuentren a cargo de “La Secretaria”, su elaboracién, control y
seguimiento se hara por medios remotos de comunicacion electrénica o de forma convencional de
conformidad con el articulo 138 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

VIGESIMA CUARTA. - VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA. - “La Secretarfa” verificard que las obras
objeto de este contrato se estén ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de obra
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobard periddicamente el avance
y la calidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

VIGESIMA QUINTA. - RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES. - Las penas convencionales se aplicardn
por atraso en la efecucién de los trabajos por causas imputables a “El Contratista”, y seran determinadas
Unicamente en funcién del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato
para la conclusién total de las obras. '

Asimismo, “La Secretaria”, en caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante fa vigencia del
programa de ejecucién de “El Contratista”, aplicara retenciones econdmicas con cargo a las estimaciones
de avance que se encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serdn calculadas
en funcién del avance de la ejecucidn de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentacion

de estimaciones de avance pactada en este contrato.
-~

La presants hojs corresponde al Contrato de Obra Pablica a Frecias initaros por Tiempe Determinado que celebilan por una parts “La Secretana” ¥ por otro lade la socisdad Grupo Constructor
Maca, 5.4 de CV., correspondianta a la asignaclén ntimero SIOP-E-ICAR-OB-LP-072-2019, aslgnado bafo o modalidad de Lisitacisn Pablica Estatal,
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Pena convencional por incumplimiento en tiempo. - “La Secretaria” tendrd la facultad de aplicar por
atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de obra, asi como por atraso en el
cumplimiento en la fecha de terminacidn de los trabajos pactados en el presente, estiputindose lo
siguiente:

Sancién por incumplimiento en tiempo: = 0.05x {IC-IE},

IC= Inversidn contratada.
[E= Inversion ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

Pena convencional por atraso en la Entrega. - Ademds de la pena por incumplimiento en tiempo, se
aplicard una sancién por atraso en la entrega fisica de la obra que se ird incrementando en la medida en
que “El Contratista” no entregue totalmente terminada la obra, dicha sancién se calculard segiin la
siguiente farmula:

Sancidn por atraso en la entrega de la obra: =0.05x {IC-IE) X (FTR-FTA) /30.

IC= Inversién contratada.

IE= Inversion ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.
FTR= Fecha de terminacién real de la obra.

FTA= Fecha de terminacién autorizada de |a obra,

En ningln caso las penas convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incfuir el
impuesto al valor agregado del monto del contrato, de lo contrario se considerard causa de rescision del
mismo.

Retenciones por incumplimiento en el programa pactado de ejecucién de los trabajos.- “La Secretaria”
podra verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se estdn ejecutando por “El
Contratista” de acuerdo con las fechas previamente pactadas, para lo cual “La Secretar{a” comparard mes
a mes el avance contra el programa y los trabajos efectivamente ejecutados.

Si como resultado de la comparacién ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el avance de los
trabajos es menor de Jo que debia realizarse y sea por causasimputables a “El Contratista”, “La Secretaria”
procedera a hacer las retenciones economicas a fas estimaciones de avance que se encuentren en proceso
en las fechas en [as que se determinen los atrasos en base a la siguiente férmula:

Sancién por atraso en la ejecucién de los trabajos = 0.05x (IAP-IAE).

1AP = Importe acumulado programado.
[AE = Importe acumulado ejecutado.

La prasante hoja corresponde al Contrato de Obra Publica » Precias Unitarlos par Tiempo Determinado que calebran hor uha parte "La Secratarlz” y por otro lade ki socledad Grupo Constructor
Maca, 5.A. de V., correspondianta a ls asignacién nimers SIQP-E-ICAR-OB-LP-072-2019, aslgnade bajo la medalidad de Licitacion Priblicy Estatal,
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Para determinar la aplicacidon de las sanciones estipuladas ho se tomaran en cuenta las demoras motivadas
por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “La Secretaria” no sea
imputable a “El Contratista”.

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente, “La Secretaria” podré
exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El
Contratista”.

VIGESIMA SEXTA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO. - “La Secretaria” tendra dentro de su presupuesto
autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna responsabilidad de ampliar, reducir o modificar la
realizacion de la obra objeto de este contrato, dando aviso por escrito a “El Contratista”.

Si durante el curso de ejecucion de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones
al proyecto de la obracomo o es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, [a conveniencia
en la realizacidn de trabajos extraordinarios o complementarios se hara del conocimiento a “lLa
Secretaria”, quien en atencién a los razonamientos y justificaciones expuestas a los planos, proyectos,
relacion de costos o presupuestos que le presente “El Contratista” o determinen a juicio de “La
Secretaria”, sin perjuicio de la facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendrd la opcién
de autorizar mediante acuerdo por escrito la realizacién de los trabajos o modificaciones respectivas y
comunicara a “El Contratista” quién estard obligado a su ejecucién y observancia, por lo que se suscribird
un convenio modificatorio en el que se detallen las condiciones y trabajos extras. El convenio podra ser
autorizado hasta por un 25% {veinticinco por ciento} por una sola vez def importe del contrato, debiendo
obtener “El Contratista” garantias y fianzas especificas.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se podrén
celebrar convenios adicionales, de conformidad con el articulo 102 de la Ley de Obra Plblica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, sobre las nuevas condiciones, mismos que deberdn ser suscritos bajo la
respensabilidad del servidor pablico que haya firmade el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas
modificaciones no podran de modo alguno afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y
caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Dichas modificaciones podran realizarse, lo mismo en aumento gue en reduccién del plazo de ejecucién o
monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresardn en dias naturales, v la determinacion
del porcentaje de variacion se hard con respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al
monto, la comparacion se realizara en base al monto convenido en la cldusula segunda, “El Contratista” y
“La Secretaria” deberén revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la
procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de ser
procedentes deberan contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que
resulten, se aplicardn a las estimaciones en ¢que se generen o se hayan generado.

La prasente hoja comesponde al Contrato de Obra Pdblica a Preclos Unitarlas por Tlempa Determinads que ﬁsﬂn PoT Una parte “La Secrataria® y por otro lade la socisdad Grupo Construgtor
Maca, 5.4, da OV, correspondlents a la aslgnacién ndmero SIOPEHCAR-OB-LP-07 2-2018, asignade bajo la modalldad de Licitacldn Paklica Estatal.
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Las modificaciones al plazo de ejecucién de los trabajos serdn independientes a las modificaciones al
monto, debiendo considerarse en forma separada, aun cuande para fines de su formalizacién puedan
integrarse en un solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacién que los
soporte para efectos de pago.

El residente de obra deberd sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracion de los convenios modificatorios o adicionales, segtin sea el caso, considerandose estos partes
de este contrato y obligatorias para “El Contratista” y “La Secretaria” las estipulaciones que en los mismos
se establezcan, de conformidad con el articuto 125 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios. '

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos
se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

VIGESIMA SEPTIMA.- AJUSTES DE COSTOS. Si durante la vigencia del presente contrato de obra publica,
se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que
de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “Las Partes”, determinen
un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados de la obra publica, dichos costos
podran ser revisados para su ajuste, en su caso, a solicitud de cualquiera de "Las Partes” en caso
procedente “La Secretarfa”, notificard la decisién que acuerde el aumento o reduccion correspondiente,
lo anterior con fundamento legal en el articulo 106 de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco Y Sus
Municipios. El aumento o reduccién correspondiente deberd constar por escrito.

VIGESIMA OCTAVA.- SUSPENSION DE LA OBRA.- De conformidad con el articulo 108 de la Ley de Obra

Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, “La Secretaria” podra suspender con causa justificada

temporal o definitivamente la ejecucién de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin

responsabilidad alguna para “La Secretaria”, en cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por

escrito a “El Contratista”; cuando la suspensién sea temporal, “La Secretaria” informard a “El Contratista”
P la duracién aproximada de la suspensién y el programa se modificara por el plazo correspondiente,

Cuando la suspensi6n sea definitiva serd rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista”, previa
elaboracién del finiquito de los trabajos en los términos del articulo 112 de la Ley de Obra Pdblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y el articulo 152 de su Reglamento, del importe de la obra que haya
realizado; y serd responsable por la obra ejecutada.

Cuando “La Secretaria” determine suspender fas obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso
se cubrira a “El Contratista” el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, el que podrd continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motiven dicha
suspensién, ~

La presante hofa corresponds al Cantrato de Obra Pliblica a Fredias Unitarlos por Tiempo Determinada que<:ran por una parte "La Sscretarla” y por otro lado la sosledad Grupo Constructor

: Maca, 5.A, de €V, cor ! a la asignacién nimaro SIOP-E-CAR-OB-LP-072-2018, aslgnade bajo la medajdad de Licitaclon Publica Estatal,
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Cuando la suspension derive de un caso fortuite o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad para
“El Contratista” o “La Secretaria” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la
suspensién y las fechas de inicio y terminacion,

VIGESIMA NOVENA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - Las partes convienen en que el
presente contrato podra ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea
“La Secretaria” el que determine rescindirlo, dicha rescision operard de pleno derecho en los términos del
articulo 109 de [a Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y el articulo 153 de su
reglamento; si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante los tribunales
competentes,

Causas de Rescision. - Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte de “La Secretaria”, sin
necesidad de declaracién judicial, son las que a continuacién se sefialan:

I. Por causas imputables a “El Contratista”, no inicie los trabajos o servicios objeto del contrato dentro de
los quince dias siguientes a [a fecha convenida sin causa justificada conforme a la Ley y su Reglamento;

Il. Interrumpa injustificadamente [a ejecucion de los trabajos o servicios o se niegue a reparar o reponer
alguna parte de ellos que se haya detectado como defectuosa por “La Secretaria”;

lll. No ejecute los trabajos o servicios de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo
justificado no acate las 6rdenes dadas por el residente;

IV. No dé cumplimiento a los programas de ejecucion convenidos por falta de materiales, trabajadores o
equipo de construccion y a juicio de “La Secretaria”, el atraso pueda dificultar la terminacién satisfactoria
de los trabajos en el plazo estipulado;

V., Sea declarado en concurse mercantil o alguna figura anéloga;

VI. Subcontrate partes de los trabajos o servicios objeto del contrato sin contar con la autorizacidn por
escrito de “La Secretaria”;

VII. Transfiera los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorizacién por escrito de
“La Secraetaria”;

VIIl. No dé a “La Secretaria”, las facilidades y datos necesarios para la inspeccidn, vigilancia y supemlslon
de los materiales, trabajos o servicio;

IX, Cambie su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito tener una
determinada nacionalidad;

X. Si siendo extranjero, invoque la proteccién de su gobierno en2relacién con el contrato;

’

La prasente heja coresponde al Contrata de Obra Poblica a Precles Unitarlos por Tlempo Detarminado qua celekrhn por una parts “La Secretarfa® y por otro lade la socledad Grupa Conslrustor
Mtaca, 5.4, da C¥, corraspondi ala asi Fén nlmere SIOP-E-ICAR-GE-LP-072- 2019, asighade bajo la modallflad de Licitacidn Piblsa Estatal.
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XI. Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcién del contrato,
relativo a la reserva y confidencialidad de fa informacién o documentacién proporcionada por “La
Secretaria” para la ejecucion de los trabajos o servicios, y

XII. En general, incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato.

TRIGESIMA. - PAGO POR RESCISION. - Si “La Secretaria” opta por |a rescision, se iniciard el procedimiento
de rescisién de conformidad con la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y una vez
notificado el inicio del procedimiento a “El Contratista”, “La Secretaria” se abstendrd de cubrir los
importes resultantes de trabajos o servicios ejecutados atn no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito
que proceda.

Una vez emitida ta resolucion del procedimiento de rescisién “La Secretaria” deberd otorgar el finiquito
que proceda, dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha de la notificacién de dicha
resolucion.

“La Secretarfa” podra hacer constar en el finiquito, la recepcion de los trabajos o servicios realizados por
el contratista hasta la rescisién del contrato, asi como de los equipos y materiales que se hubieran
instalado en la obra o utilizados en la prestacién del servicio o se encuentren en proceso de fabricacién,
siempre y cuando sean susceptibles de utilizacidn dentro de los trabajos o servicios pendientes de realizar.

TRIGESIMA PRIMERA,- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “La Secretaria” podra dar por
terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o
cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Estado; se determine
Ja nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de una reselucién de una
inconformidad, o por resolucién de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la
temporalidad de la suspensién de los trabajos, pagando a “El Contratista” los trabajos realizados, asi como
los gastos ne recuperables siempre y cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el presente contrato.

En cualquier caso, de terminacion anticipada, se deberan realizar las anotaciones pertinentes en la
bitacora, debiendo “La Secretaria” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los
requisitos indicados por la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento.

Notificada la terminacion anticipada del contrato a “El Contratista” por “La Secretaria”, este procederd a
tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados para bacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, y en su caso, procederd a suspender los trabajos levantando, con o sin la
comparecencia de “El Contratista” acta circunstanciada del estado que guardan los trabajos, en la cual se
hard constar como minimo lo determinado por la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

< ‘
La presente hola corresponde al Contrata de Obra Piblles a Pracles Unltaries por Tlamps Datarminado que celebran por una parts “La Secretar(a” y por atro lade [a socledad Grupo Constriustor
Maca, 3.4 da CA., lente a la azignacldn nomere SIOP-EACAR-OB-LP-072-2015, asignado bajo fa moddlldad de Licltacién Piblica Estatal,
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Al darse por terminado anticipadamente este contrato, deberd otorgarse el finiquito que proceda,
conforme a la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento,

TRIGESIMA SEGUNDA. - TERMINACION POR MUTUO. - “La Secretaria” y “El Contratista” podrén pactar
mediante un convenio la terminacién del contrato por mutuo consentimiento; acto que solo podra tener
lugar cuando no concurra alguna causa de rescisién imputable al contratista y siempre gue existan razones
de interés publico o causa justificada que hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato.

TRIGESIMA TERCERA. - RECEPCION DE OBRA CONCLUIDA. - De conformidad con el articulo 111 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, “La Secretaria” recibird las obras objeto de este
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, “El Contratista” comunicard a “La Secretar{a” la
conclusidn de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitacora de
obra, dentro del plazo maximo autorizado para la conclusién de los mismos, para que “La Secretaria”,
dentro del término que no podré ser mayor a 20 dias habiles, para verificar la debida terminacién de los
mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

Al finalizar la verificacién de los trabajos o servicios, “La Secretaria” contard con un plazo de hasta 10 dias
habiles para proceder a su recepcién fisica, mediante el levantamiento del acta de entrega y recepcion
correspondiente, quedando los trabajos o servicios bajo su responsabilidad.

Pueden recibirse parcialmente aquellas partes de la obra susceptibles de ejecucion por fases que puedan
entregarse al uso piblico, segin lo establecido en el contrato, en cuyo caso se asentard constancia del
hecho mediante acta de entrega y recepcién de la fase de que se trate.

Asi mismo las obras podran recibirse de forma parcial cuando:

A) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de “La Secretaria”, en este caso se liquidard a “El Contratista”
lo ejecutado.

B) De comtn acuerdo “La Secretaria” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la forma que las partes
convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

C) “La Secretaria” rescinda el contrato en los términos de la cldusula vigésima novena, en este caso
la recepcidn parcial quedara a juicio de éste y liquidard el importe de los trabajos que decida recibir.

D} La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estard a lo dispuesto
por {a resclucion respectiva, ‘

La presente hoja cormesponde al Contrato da Obra #Oblica 2 Preclas Unitarios por Tlempo Deterrminado qus calabran pol parte "La Secretarfa™ ¥ por otro |adp la sociedad Grupe Constriactor
Maca, 5.4, da CV., i alaasl i Almere SIOP-E-ICAR-CBAP-072-2018, aslgnade bajo |a modalidad de Bfitmcion Pdblica Estatal, ’
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La recepcién parcial o total de las obras y la liguidacién de su importe, se efectuardn sin perjuicio de los
descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

TRIGESIMA CUARTA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. - Para dar por terminados parcial o
! totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por “La Secretaria” y “El Contratista” en este contrato,
se elaborard el finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcidn fisica de los trabajos.

Recibidos fisicamente los trabajos, “Las Partes” dentro de un plazo de 30 dias naturales, elaboraran el
finiquito de los mismos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada
uno, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

“La Secretaria” debera notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o su
residente de obra, la fecha, el lugar y la hora en que se llevard a cabo el finiguito; “El Contratista” tendrd
la abligacién de acudir al llamado gue se le haga mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicard
el resultado dentro de un plazo de 10 {diez) dias naturales, contados a partir de su emision.

El documente en el que conste el finiquito deberd reunir como minime los requisitos que se indican en el
articulo 159 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “La
Secretaria” para su elaboracion en el término sefialado en el parrafo anterior, “La Secretaria” procederd
a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un término de 10
dias naturales siguientes a la fecha de su emisidén; una vez notificado el resultado de dicho finiguito a “El
Contratista” quién tendra el término de 10 dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si
transcurrido este término no realiza alguna gestidn, se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “La Secretaria” debera liquidarlos
dentro del término de 20 dias siguientes, Si resulta gue existen saldos a favor de “La Secretaria” el importe
de estos se deducird de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no
fueran suficientes, se exigird por oficio su reintegro, mas los gastes financieros correspondientes,
conforme a una tasa que seréa igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de
prorroga, para el pago de créditos fiscales dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan
definido el importe a pagar y se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso,
debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicién de “La Secretaria”, en caso de no obtener reintegro, “La
Secretaria” podrd hacer efectivas las garantias que encuentre vigentes, en forma simultanea se levantara
el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “La Secretaria” y
“El Contratista” en este contrato, la que debera reunir como minimo los requisitos sefialados por Ley.

La preseate hola corresponds al Contrato de Obra Pablica 7 Preclos Unltarios por Tiempo Determinado que celebrdrd por una parta “La Sacrataria” y per otre [ado fa socladad Grupe Constructor

MWaca, 5.4. da CV., correspondlente a la asignaclén ndmero SIOP-EACAR-OB-LP-072-2013, asignado bajo la moda!luid de Lizitaz|dn Piblica Estal&U
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Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde éste conste se podrd usar como acta administrativa que dé por extinguidos
los derechos y obligaciones de “La Secretaria” y “El Contratista” en este contrato, debiendo agregar
unicamente una manifestacién de “La Secretaria” y “El Contratista” de que no existen otros adeudos y
por lo tanto se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho
a ulterior reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procederd a elaborar el acta
administrativa que dé por extinguidos los derechosy obligaciones de “La Secretaria” y “El Contratista” en
este contrato.

TRIGESIMA QUINTA, - DEDUCCION DE ADEUDOS. - Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacién
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacién o responsabilidad para con “La
Secretaria”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirsele
por trabajos ejecutados vy, si no fueren suficientes se hard efectiva la fianza otorgada por estos conceptos
por “El Contratista”,

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision adicional y servicios de
apoyo a la obra serd con cargo a “El Contratista”. El importe de dichos gastos serd deducido de los pagos
gue “La Secretarfa” deba hacer a “El Contratista”.

TRIGESIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - “El Contratista” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.5% (cinco al
millar} del importe de cada estimacién, para cumplir con el articulo 4 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspeccién y control sobre las obras
publicas.

TRIGESIMA SEPTIMA, - PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - “El Contratista” es totalmente
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que
deslinda a “La Secretaria” de cualquier responsabilidad por la violacién de la propiedad intelectual que se
lleve a cabo por parte de “El Contratista” durante la realizacion de los trabajos contratados.

TRIGESIMA OCTAVA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - Las partes se
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato a todas y cada una
de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios v su Reglamento, para la
interpretacion, ejecucidn y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. Las partes se someten a la
jurisdiccién del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por
razén de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles,
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Infraestructura SECRETAR[A DE INFRAESTRUCTURA Y GBRA PUBLICA
y Obro PGblica SIOP-E-ICAR-OB-LP-072-2019
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Leido el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de
Guadalajara, Jalisco, el dia 22 de mayo 2019.

POR “LA SEQRETARIA”

AN PR N
AT UPATL NR
RS RIS YRt

ACIAS CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL DE LICITACION Y
CONTRATACION

POR “EL CONTRATISTA”

ADMINISTRADOR GENERAL UNICO DE
GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A. DE C.V.

TESTIGOS

INFRAESTRUCTURA

La prasents hoja corresponds 3l Contrate de Obra Plibilca a Pracios Unitarios por Tiempe Betarminads que celebran por une parte “La Seeratarfa® y por otro [ads [2 socledad Grupe Constructor
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