CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIO UNITARIO, POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL DIF MUNICIPAL DE COCULA, JALISCO, REPRESENTADO POR LA Dra. Maria Concepcién
Castillo Buenrostro, EN CALIDAD DE PRESIDENTE DE DIF COCULA Y POR OTRA EDILBERTO
BETANCOURT CURIEL, QUIEN SE IDENTIFICA CON LA COPIA FOTOSTATICA DE SU CREDENCIAL DE ELECTOR
NUMERO IIRRSSSISesam DOCUMENTACION QUE SE ACOMPANA AL PRESENTE
CONTRATO COMO ANEXOS, Y A QUIEN EN EL CURSO DE ESTE INSTRUMENTO, SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA”, TODOS MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y
OBLIGARSE Y MANIFESTARON TENER CELEBRADO UN CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES

DECLARA “EL DIF COCULA” QUE: ACUDE A LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO DE OBRA
DETERMINADA CON FUNDAMENTO DEL PATRONATO POR EL CUAL ES REGIDO Y AL ACUERDO DE CREACION
NUMERO 12359 DONDE EN EL ARTICULO 4 FACULTA EL PATRONATO A TOMA DE DESICIONES.

LA SESION ORDINARIA NUMERO 4 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 EN LA CUAL SE AUTORIZO EL

PRESENTE CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA AL CONTRATISTA, QUIEN EJECUTARA LA OBRA
DENOMINADA "CONSTRUCCION TERRAZA Y CUARTO MUJERES VIOLENTADAS”

L EL DIF ES LIBRE, EN LA BASE DE LA DIVISION TERRITORIAL Y DELA ORGANIZACION POLITICA Y
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO. INVESTIDO DE PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO
PROPIO DE LAS FACULTADES ESTABLECIDAS EN LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, ADMINISTRADO POR UN PATRONATO CONSTITUIDO POR EL MISMO Y ALGUNAS
AUTORIDADES DEL SISTEMA SIN QUE HAYA NINGUNA AUTORIDAD INTERMEDIA .

. EL ARTICULO 76 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO,
ESTABLECE QUE LOS AYUNTAMIENTOS PODRAN CELEBRAR CONTRATQS, A FIN QUE ESTE ASUMA LA
EJECUCION Y OPERACION DE OBRAS Y REPRESENTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, CUANDO EL
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, ASf COMO LA SEGURIDAD Y LA PROTECCION CIViL, LO HAGAN
NECESARIO.

1. TOMANDO EN CONSIDERACION LOS BENEFICIOS QUE REDUNDARAN PARA LOS HABITANTES DEL
MUNICIPIO, SE ACUERDA EN QUE SE REALICE LA OBRA PUBLICA DENOMINADA “CONSTRUCCION
TERRAZA'Y CUARTO MUJERES VIOLENTADAS” LA CUAL ESTARA SUJETA SU EJECUCION DEPENDIENDO
DEL TECHO PRESUPUESTAL ECONOMICO DEL PATRONATO, MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO.

il “EL CONTRATISTA” DECLARA:

1 QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OBRA
OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE DISPONE DE LA ORGANIZACION Y ELEMENTOS MATERIALES,
HUMANOS Y TECNOLOGICOS SUFICIENTES PARA ELLO.

1.2 QUE CONOCE TODOS LOS DETALLES CONCERNIENTES A LA OBRA REQUERIDA
COMPROMETIENDOSE A LA EJECUCION DE ESTE CONTRATO PONIENDO PARA ELLO, TODA SU EXPERIENCIA
Y CAPACIDAD, APLICANDO LOS CONOCIMIENTOS  MAS EFICIENTES PARA LA REALIZACION Y
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES.




I3 QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EN EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN
DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION EXPUESTO LO ANTERIOR
DECLARAN LAS PARTES QUE EN SU VOLUNTAD SUSCRIBIR EL PRESENTE.

.4 QUE PARA LOS EFECTOS DE LA REALIZACION DE ESTA OBRA, SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LA
NORMA DE CALIDAD ESTABLECIDA PARA ESTE TIPO DE OBRAS.

!I.5.- QUE CUENTA CON EL DOMICILIO UBICADO EN LA 1./ <\1O

QUE SENALA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES.

CLAUSULAS

PRIMERA..-

QUE EL “DIF COCULA” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” Y ESTE SE OBLIGA A EJECUTAR LA
OBRA INDICADA EN EL PUNTO Ml DEL CAPITULO DE DECLARACIONES DE CONFORMIDAD CON EL
PRESUPUESTO PRESENTADO A PRECIO UNITARIO APROBADO, CUYO ANEXO DE DESCRIPCION AL DETALLE DE
LOS TRABAJOS FORMA PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO Y POR TIEMPO DETERMINADO
PRORROGABLE A VOLUNTAD DE LAS PARTES.

SEGUNDA.-
EL IMPORTE GLOBAL DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE $171,830.80
CIENTO SETENTA Y UN MIL OCHO CIENTOS TREINTA PESOS 80/100 M/N) INCLUYENDO EL IVA

TERCERA.-

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO EL DIA DE
10 DE DICIEMBRE DEL 2019 EL MONTO TOTAL DE LA OBRA SE PAGARA CON UN ANTICIPO INICIAL DEL 50 %
MISMOS QUE SE OBLIGA EL MUNICIPIO A ENTRGAR A MAS TARDAR EL DIA 20 DE ENERO DESPUES DE LA
FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO Y EL RESTO SE PAGARA CONFORME A LAS ESTIMACIONES, MISMAS QUE
SERAN ACOMPARNADAS DE SUS GENERADORES PRESENTADAS CONFORME A LOS TRABAJOS REALIZADOS DE
ACUERDO A LO ESPECIFICADO Y ORDENADO POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, ASI
MISMO SE HARA LA RETENCION CORRESPONDIENTE AL (5) CINCO AL MILLAR DEL IMPORTE DE CADA
ESTIMACION, PARA CUMPLIR CON EL ARTICULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS EN VIGOR, POR

CONCEPTO DE DERECHOS DE INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA O EN SU CASO SE PODRA APLICAR EN LA
ESTIMACION FINIQUITO.

CUARTA.-

“EL CONTRATISTA” ESTA OBLIGADO A PRESENTAR EN FAVOR DEL MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO,
UNA GARANTIA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y VICIOS OCULTOS, SIENDO SIENDO
DETERMINADA POR LAS PARTES COMO MINIMO DE UN ANO, EN GARANTIA DE LOS TRABAJOS A

REALIZAR, LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTICULOS 98 Y 113 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA PARA
EL ESTADO Y SUS MUNICIPIOS.

QUINTA.-

LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO COMPRENDIDOS EN LOS PROYECTOS Y EL PROGRAMA, SE
PAGARAN A BASE DE PRECIOS UNITARIOS, PRESENTANDO EL CONTRATISTA ESTIMACIONES CON NUMEROS
GENERADORES Y CROQUIS CON MEDIDAS A ESCALA, ASl COMO FOTOGRAFIAS QUE AMPAREN LOS
TRABAJOS REALIZADOS, LAS CUALES SERAN REVISADAS Y EN SU CASO AUTORIZADAS POR EL
DEPARTAMENTEO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.

SEXTA.-

“EL CONTRATISTA” RECIBIRA COMO PAGO TOTAL POR LA EJECUCION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS,
EL IMPORTE QUE RESULTE DE APLICAR EL PRECIO UNITARIO A LAS CANTIDADES DE OBRA REALIZADA EN




LAS FECHAS QUE “EL DIF COCULA” DETERMINE, SE HARAN LAS ESTIMACIONES DE OBRA EJECUTADA

CON  INTERVALOS NO MAYORES DE 4 SEMANAS;  LAS ESTIMACIONES SE LIQUIDARAN UNA VEZ
SATISFECHOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU TRAMITE. ABONANDO AL CONTRATISTA EL IMPORTE
QUE RESULTE APLICAR LOS PRECIOS UNITARIOS A LAS CANTIDADES DE OBRA CONTRATADA.

SI' “EL CONTRATISTA” ESTUVIERA INCONFORME CON EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES O CON LA
LIQUIDACION TOTAL DENTRO DE UN PLAZO DE 7 DIAS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEA EFECTUADA, SE
HARA POR UN ESCRITO LA RECLAMACION CORRESPONDIENTE AL C. DIRECTOR DEL DIF COCULA
TRANSCURRIENDO ESTE PLAZO SIN RECLAMACIONES DE “EL CONTRATISTA” SE CONSIDERARA EL PAGO O LA
LIQUIDACION DEFINITIVAMENTE ACEPTADA POR EL, Y QUEDARA SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION.

SEPTIMA.-

“EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LOS DARNOS Y PERJUICIOS QUE CON MOTIVO DE
LOS TRABAJOS SE CAUSEN A “EL DIF COCULA” O A TERCEROS POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO
EN EL CONTRATO POR INOBSERVANCIA DE LAS DISPOSICIONES DADAS POR ESTE O POR VIOLACIONES A LAS
LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, EN CONSECUENCIA EL CONTRATISTA, NO PODRA ENCOMENDAR NI
SUB-CONTRATAR CON OTRA PERSONA FISICA O MORAL LA EJECUCION TOTAL O PARCIAL DE LA OBRA.

“EL CONTRATISTA” SERA EL RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES LABORALES OBRERO-PATRONALES
ANTE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS PUBLICOS. AS| COMO QUIENES LE SUMINISTREN
MATERIALES PARA LA MISMA POR LO QUE “EL DIF cocua” SERA AJENO A CUALQUIER
RECLAMACION PROVENIENTE DE DICHAS RELACIONES.

OCTAVA:

“EL CONTRATISTA” EN CASO DE SER NECESARIO SE OBLIGA A ADOPTAR PARA LA PREVENCION DE
RIESGOS O FUTUROS CON MOTIVO DE LA OBRA A EJECUTAR, A INSTALAR A SU COSTO LOS ANUNCIOS,
AVISOS SENALES Y MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE ORIENTACION QUE SE REQUIERAN PARA EVITAR LOS
RIESGOS QUE CORRAN POR LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN DE CAUSARSE CUALQUIER SINIESTRO SERA
SUFRAGADA LA RESPONSABILIDAD POR EL PROPIO CONTRATISTA.

NOVENA.-

“EL DIF COCULA” PODRA SUSPENDER TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN CUALQUIER CASO EN QUE SE ENCUENTRE DANDO AVISO POR
ESCRITO A “EL CONTRATISTA” CON 15 DIAS HABILES DE ANTICIPACION; CUANDO LA SUSPENSION SEA
TEMPORAL, “EL H. AYUNTAMIENTO” INFORMARA A “EL CONTRATISTA” LA DURACION APROXIMADA DE LA
SUSPENSION Y EL PROGRAMA SE MODIFICARA POR EL PLAZO CORRESPONDIENTE.

CUANDO LA SUSPENSION SEA DEFINITIVA, SEA RESCINDIDO EL CONTRATO CUBRIENDOSE A “EL
CONTRATISTA”  PREVIA ESTIMACION, EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE HAYA REALIZADO Y SERA -
RESPONSABLE POR LA OBRA EJECUTADA EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDA, SE LE

PAGARA A “EL CONTRATISTA” LOS SUMINISTROS DE MATERIALES QUE TENGAN, AS{ COMO LOS GASTOS NO
RECUPERABLES.

DECIMA.-

“EL DIF COCULA” A TRAVES DE LOS REPRESENTANTES QUE PARA EL EFECTO DESIGNE, TENDRA
EL DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y DARA A “EL
CONTRATISTA” POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES Y OBSERVACIONES QUE ESTIME PERTINENTES

RELACIONADAS EN SU EJECUCION A FIN DE QUE SE AJUSTE EL PROYECTO Y MODIFICACIONES QUE
CONSIDEREN PERTINENTES.

ES FACULTAD DE “EL DIF COCULA” LLEVAR A CABO LA INSPECCION DE TODAS LAS
HERRAMIENTAS Y TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, YA
ENELLUGAR O EN LOS LUGARES DE ADQUISICION O FABRICACION.

POR SU PARTE “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A TENER UN LUGAR DE LOS TRABAIOS A UN
PROFESIONAL QUE LO REPRESENTE Y ESPECIALIZADO EN LA MATERIA, EN LO QUE DEBERA PREVIAMENTE




SER ACEPTADO POR “EL DIF COCULA” Y CUYA ACEPTACION LA PODRA REVOCAR A SU CRITERIO EL
REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”, DEBERA ESTAR FACULTADO PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS A QUE
SE REFIERE ESTE CONTRATO, ASI COMO PARA ACEPTAR Y OBJETAR LAS OBSERVACIONES SOBRE LOS
MISMOS QUE FORMULEN Y EN GENERAL PARA ACTUAR A NOMBRE Y POR CUENTA DE “EL CONTRATISTA”.

DECIMA PRIMERA..-
CUANDO LOS TRABAJIOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN ESTE
CONTRATO O CONFORME A LAS INDICACIONES DE “EL DIF COCULA?, ESTE ORDENARA SU

REPARACION O REPOSICION INMEDIATA CON LAS ACCIONES ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIAS, LAS
CUALES SE HARAN POR CUENTA DE “EL CONTRATISTA” SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ALGUNA.
EN ESTE CASO “EL DIF COCULA” SI LO ESTIMA NECESARIO PODRA ORDENAR LA SUSPENSION PARCIAL

O TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVEN A CABO DICHOS TRABAJOS Y SIN QUE
ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO PARA SU TERMINACION.

DECIMA SEGUNDA.-

“EL DIF COCULA” VERIFICARA QUE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE ESTEN

EJECUTANDO EN LA INTELIGENCIA DE QUE LA OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA, Y AS{
COMO CONSECUENCIA DE DICHA COMPROBACION SE DETECTARE QUE EL AVANCE DE LOS TRABAJOS ES
MENOR QUE LO QUE SE DEBIA HABER EFECTUADO, “EL DIF COCULA” RETENDRA EN TOTAL UN 2%
(DOS POR CIENTO AL MILLAR) DE LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA Y
EL QUE DEBIO REALIZARSE MULTIPLICANDO POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA
PROGRAMADA PARA LA INICIACION HASTA LA DE REVISION. POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA
RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA PROCEDENTE.

SI AL EFECTUARSE LA COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA
PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA A FAVOR DE “EL DIF COCULA”
COMO PENA CONVENCIONAL POR EL RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE
“EL CONTRATISTA”,

SI “EL CONTRATISTA NO CONCLUYE LOS TRABAJOS ESTIPULADOS EN EL CATALAGO A MAS TARDAR
DIA 20 DE ENERO DEL 2020 CUBRIRA COMO PENA CONVENCIONAL UNA CANTIDAD MENSUAL IGUAL AL
2% (DOS POR CIENTO AL MILLAR) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA
FECHA DE TERMINACION SENALADA EN EL PROGRAMA HASTA EL MOMENTO EN QUE LOS TRABAJOS
QUEDEN CONCLUIDOS Y RECIBIDOS A SATISFACCION DE “EL DIF COCULA ™.

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EN CUENTA
LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, O POR CUALQUIER OTRA CAUSA QUE A
JUICIO DE “EL DIF COCULA” NO SEA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”,

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS APLICACIONES DE LAS PENAS SENALADAS ANTERIORMENTE “EL
DIF COCULA” PODRA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO FORZOSO DEL CONTRATO O HACERLO EJECUTAR POR
UN TERCERO CON CARGO A “EL CONTRATISTA”.

DECIMA TERCERA.-

LAS PARTES CONVENIAN QUE EL PRESENTE CONTRATO PODRA SER RESCINDIDO EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO AL RESPECTO, ACEPTAN QUE CUANDO SEA “EL DIF COCULA” EL QUE DETERMINE
RESCINDIRLO DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL;
SI “EL CONTRATISTA” ES QUIEN DECIDE RESCINDIRLO SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE EL TRIBUNAL DE O
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO Y OBTENGA LA DECLARACION CORRESPONDIENTE.

LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A LA RESCISION POR PARTE DE “EL DIF COCULA” SIN
NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL, SON LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

1. SI“EL CONTRATISTA” NO INICIA O TERMINA LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO EN LA FECHA
SENALADA.




2. Sl SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE
DE ELLAS QUE HUBIERA SIDO RECHAZADA COMO DEFECTUOSA POR “EL DIF COCULA”.

3. SI NO EJECUTA EL TRABAJO DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MQTIVO JUSTIFICADO. NO
ACATA LAS ORDENES DADAS POR “EL DIF COCULA”.

4. SINO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO A JUICIO DE “EL DIF COCULA”.

5. SI SE DECLARA EN QUIEBRA O SUSPENSION DE PAGOS, O SI HACE CESION DE BIENES EN FORMA QUE
AFECTE A ESTE CONTRATO, O POR FALTA DE PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES,
SINDICALES Y LABORABLES DE CUALQUIER INDOLE.

6. SI“EL CONTRATISTA” NO DA A “EL DIF COCULA” Y A LAS INSTITUCIONES OFICIALES QUE TENGAN
FACULTAD DE INTERVENIR LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y
SUPERVISION DE HERRAMIENTAS, TRABAJOS Y OBRA.

7. EN GENERAL, POR CUALQUIER OTRA CAUSA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA” SIMILAR A LAS ANTES
EXPRESADAS.

8. SI REDUCE SU CAPITAL SOCIAL EN FORMA NOTABLE QUE A JUICIO DE QUE “EL DIF COCULA” NO
GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ESTE CONTRATO.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACION POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” DE CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES CONSIGNADAS A SU CARGO EN ESTE CONTRATO “EL DIF COCULA” PODRA OPTAR EN
EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO APLICANDO EN SU CASO LAS PENAS CONVENIDAS O BIEN DECLARAR
LAS RESCISION CONFORME LO SENALADO EN EL CODIGO CIVIL Y DE PROCEDIMIENTO DEL ESTADO DE
JALISCO, APLICADO SUPLETORIAMENTE A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CONFORMIDAD CON
EL ARTICULO 9 DE LA LEY ANTES INVOCADA.

S| “EL DIF COCULA” OPTA POR LA RESCISION “EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A PAGAR
POR CONCEPTO DE DANOS Y PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL QUE PODRA SER A JUICIO DE “EL DIF
COCULA” HASTA EL MONTO DE LA GARANTIA OTORGADA

DECIMA CUARTA.-

“EL” RECIBIRA LOS TRABAJOS OBIETO A ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN
TERMINADOS EN SU TOTALIDAD. SI LOS MISMOS HUBIEREN SIDO REALIZADOS DE ACUERDO CON LA
ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DEMAS ESTIPULACIONES ES ESTE CONTRATO,

A. CUANDO SIN ESTAR TERMINADOS LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS LA PARTE EJECUTADA SE AJUSTE A
LO CONVENIDO Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE “EL DIF COCULA” EN ESTE CASO SE
LIQUIDARAN A “EL CONTRATISTA” LO EJECUTADO.

B. CUANDO “EL DIF COCULA” DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAIOS Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A

LO PACTADO. EN ESTE CASO SE CUBRIRA A “EL CONTRATISTA” EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS
EJECUTADOS.

C. CUANDO DE COMUN ACUERDO, “EL DIF COCULA” Y EL “CONTRATISTA” CONVENGAN EN DAR
POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO EN ESTE CASO LOS TRABAJOS QUE SE RECIBAN SE
LIQUIDARAN EN LA FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN ESTE
CONTRATO.

D. CUANDO “EL DIF COCULA” RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA
DECIMA TERCERA, EN ESTE CASO LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO Y ESTE SE LIQUIDARA EL
IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR,

E. EN CUANTO EL TRIBUNAL COMPETENTE DECLARE RESCINDIENDO EL CONTRATO, EN ESTE CASO SE
ESTARA A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCION RESPECTIVA.




EN TODA RECEPCION DE OBRAS SE LEVANTARA EL ACTA CIRCUNSTANCIADA Y SE PROCEDERA A
FORMULAR LAS LIQUIDACIONES CORRESPONDIENTES.

SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE EXISTIERON CREDITOS O
CUALQUIER OTRA OBLIGACION O RESPONSABILIDAD PARA CON “EL DIF COCULA” A CARGO DE “EL
CONTRATISTA”, EL IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRA DE LAS CANTIDADES POR CUBRIRSELE POR LOS
TRABAJOS EJECUTADOS Y S| NO FUEREN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA POR ESTOS
CONCEPTOS POR “EL CONTRATISTA”.

LA RECEPCION PARCIAL O TOTAL DE LOS TRABAJOS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION DE SU IMPORTE, SE
EFECTUARA SIN PERJUICIO DE LOS DESCUENTOS QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE SANCIONES EN
LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

DECIMO QUINTA.-

LAS PARTES CONVIENEN QUE PARA TODO LO PREVISTO EN EL PRESENTE CONTRATO ESTARAN A LO
DISPUESTO POR LAS LEYES DE OBRAS PUBLICAS Y SU REGLAMENTO DEL ESTADO DE JALISCO Y DEMAS
DISPOSICIONES RELATIVAS APLICABLES.

DECIMA SEXTA.-

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO LAS PARTES SE SOMETEN
EXPRESAMENTE A LA JURISDICCION COMPETENCIA DEL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE
COCULA, JALISCO.

DECIMA SEPTIMA.-
SI DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA, MATERIA DEL PRESENTE DOCUMENTO, OCURREN
CIRCUNSTANCIAS QUE PROVOQUEN QUE SEA MODIFICADO EN CONTENIDO CLAUSULAR ACORDADO, SE

HARAN LOS AJUSTES NECESARIOS DEBIENDO CONSENSARSE AJUSTES ENTRE “EL CONTRATISTA” Y “EL DIF
cocuLa”,

DECIMA OCTAVA.-
EL PRESENTE DOCUMENTO ENTRARA EN VIGOR EL DIA DE SU FIRMA Y CONCLUIRA UNA VEZ QUE SE
HAYAN QUEDADO FINIQUITADAS LAS OBRAS, MATERIA DEL PRESENTE CONVENIO DE CONCENTRACION.

DECIMA NOVENA.-

EN CASO DE DUDA O CONTROVERSIA SOBRE LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE
INSTRUMENTO LAS PARTES ACUERDAN RESOLVERLO DE COMUN ACUERDO. Y EN CASO DE NO LLEGAR AL
MISMO, DETERMINAN SOMETERSE A LA JURISDICCION COMPETENCIA DEL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA

INSTANCIA DE COCULA, JALISCO, RENUNCIANDO EXPRESAMENTE EL FUERO QUE POR CUALQUIER CAUSA
PUDIERA CORRESPONDERLES.

LEIDO QUE FUE POR LAS PARTES EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE, LO
FIRMAN DE CONFORMIDAD POR CUADRIPLICADO EN LA CIUDAD DE COCULA, JALISCO, 05 DE DICIEMBRE
DEL 2019

DRA. MARIA CONCEPCIONCASTILLO BUENROSTRO

K% protecen .
DRTOS fgrsonliEes

EDILBERTd BETANCOURT CURIEL



