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a) EL AYUNTAMIENTO determinard los nuevos precios sobre la base de
los elementos contenidos en los andlisis de precios ya establecidos en el
contrato, procediendo a determinarlos con la participacion de EL
CONTRATISTA y éste se obliga a ejecutar los trabajos conforme a dichos

precios;

b) Si no fuese posible determinar los precios unitarios en las
formas establecidas en el parrafo anterior, EL CONTRATISTA a
requerimiento del AYUNTAMIENTO y dentro del plazo que éste Ultimo sefale,
someterd a su consideracidn los nuevos precios unitarios acompafiados de
sus respectivos andlisis en el entendimiento de que para la fijacioén de
esos precios deberd aplicarse los mismos criterios que se hubieran

ara
a2ra la gdeterminhacion ae 103 preclios unitarios €stableclidos enh €2

contrato.

OCTAVA: SUSPENSION.- EL AYUNTAMIENTO tendra en todo tiempo la facultad de
suspender temporal o definitivamente la obra contratada, lo anterior se
establece sin perjuicio del estado en que se encuentre la misma, ello en
el supuesto de que ocurriere cualquier causa justificada, se dard aviso
por escrito al CONTRATISTA con 8 ocho dias de anticipacién. Si la
suspensién es definitiva, se daréd por rescindido el contrato.

Si la suspensién se decreta por causa no imputable al CONTRATISTA, EL
AYUNTAMIENTO pagard a éste la parte de la obra ejecutada en la
inteligencia de que si la obra se suspende, habiendo ejecutado un minimo
de 99% noventa por ciento, EL AYUNTAMIENTO no cubrira gastos adicionales

a la obra ejecutada.

NOVENA: RESCISION.- EL AYUNTAMIENTO podra rescindir del presente contrato
administrativamente por razones de interés general o por cualquier otra
de las causas previstas por la ley y principalmente por contravencién o
incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA, en los términos pactados,
siendo a cargo de éste el pago de dafio o perjuicios ocasionados por tal
motivo, obligdndose a pagar bajo este concepto una pena convencional

pactada entre ambas partes.

Se reconocera al CONTRATISTA los materiales que tengan en obra mediante
la comprobacién o exhibicidn correspondiente, ello siempre y cuando sea
de la cantidad requerida y puedan utilizarse en la obra.

DECIMA: SUPERVISION DE LA OBRA.- EL AYUNTAMIENTO a través de la direcciodn
de obras publicas municipal, tendrd derecho a supervisar en todo tiempo
las obras objeto de este contrato, asi como los materiales que se
empleen, ya sean en el sitio de ésta o en los lugares de adquisicidn o
fabricacion de los mismos y dard EL CONTRATISTA las instrucciones que
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POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO

2SN, S
%p(f}ﬂr\? xo\\'} \}z
LCP. BEATRIZ TAPIA VALDIvé

ING. JUAN CARLOS NONTRERAS CA

n "-'1:—.-!!'\%2 " > ¥
SINDICO MUNICIPAL ?%f[ZU“‘S ENCARGADA DE HACIENDA MUNICPE&L e
S
45’%5:& EARAS

POR EL CONTRATISTA

ING. 3J ROMERO TAPIA
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA IMAGEN
DE MEXICO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

La presente hoja de firmas forma parte del CONTRATO DE OBRA No. OP-08082-2013
REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE, REDES DE DRENAJE Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO PARA
LA CALLE EMILIANO ZAPATA DE CABECERA MUNICIPAL de Tizapén el Alto, Jalisco.
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CONTRATO DE OBRA No.0P-802-2013
REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE, REDES DE DRENAIJE
Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO PARA LA CALLE EMILIANO ZAPATA

DE CABECERA MUNICIPAL.

En Tizapén el Alto Jalisco, a los 20 veinte dias del mes de Diciembre del
afo 2013 dos mil trece, comparecen por una parte el H. Ayuntamiento
Constitucional de Tizapan el Alto Jalisco, representado por el C. Ramén
Martinez Morfin, Ing. Juan Carlos Contreras Cérdenas, L.C.P. Beatriz

Tapia Valdivia, en sus respectivos caracteres de Presidente Municipal,
ipal del H. Ayuntamiento

Sindico vy Enr:r‘gad: de Hacienda
a2 ¢ge Raclenca Ayu

Constitucional de Tizapan el Alto Jalisco respectivamente, a quienes en
1o sucesivo se les denominara “EL AYUNTAMIENTO”, y por la otra parte el
representante legal de la Empresa Imagen de México Constructora S.A. DE
C.V. el Ing. José Romero Tapia a quien en lo sucesivo se le denominara
«EL CONTRATISTA”, a fin de celebrar un contrato de obra ptblica de

conformidad con las siguientes declaraciones y cldusulas:

DECLARACIONES

I. EL AYUNTAMIENTO declara:

I.1.- Que representa al Municipio de Tizapan el Alto Jalisco,
entidad de orden publico, que de conformidad con el articulo 115 fracciodn
I de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, asi como
raccién VII y 86 de la Constitucion Politica del
investido de personalidad
que
170

del articulo 73 y 80 f
Estado Libre y Soberano de Jalisco, estd
juridica y capacidad para manejar su patrimonio conforme a la ley,
tiene su domicilio en Palacio Municipal ubicado en Independencia No.

ciento setenta de esta municipalidad.

I.2.- Que el ciudadano Ramdn Martinez Morfin en su caracter de
presidente Municipal del Ayuntamiento, tiene facultades suficientes para
suscribir el presente contrato, de conformidad con lo dispuesto por los
articulos 47 fracciones I, II y XI y 52 fraccién II ambos de la Ley del
Gobierno y Administracién Publica Municipal del Estado de Jalisco.

I.3.- Que con el fin de satisfacer una necesidad de orden publico

de interés y beneficio colectivo se acordé por unanimidad en sesioén

ordinaria del H. Ayuntamiento, realizar 1a obra de la REHABILITACION DE
REDES DE AGUA POTABLE, REDES DE DRENAJE Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO PARA
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LA CALLE EMILIANO ZAPATA DE CABECERA MUNICIPAL de Tizapan el Alto

Jalisco.

1.4.- Después del analisis @
determiné asignar la obra de referencia a la Empresa Imagen de México
Constructora S.A. DE C.V. representada legalmente por el Ing. José Romero
Tapia, en virtud de ofrecer las mejores condiciones y garantias en la
calidad y durabilidad de la obra.

1.5.- Por encontrarse en el presupuesto de egresos para el
ejercicio fiscal 2013 dos mil trece en 1o correspondiente a Obra pPublica;
por 1la priorizacion efectuada por COPLADEMUN vy ratificada por
Ayuntamiento, y con las facultades ejecutivas y otorgadas a las personas

gue representan a este H. Ayuntamiento en el presente convenio se procede

a su firma.

e basé primordialmente en que la

I.6.- Que la presente asignacion s
representd la

propuesta por EL CONTRATISTA para la ejecucion de la obra,
obtencién de las mejores condiciones de contratacién para el Municipio,
en sus aspectos legales, técnicos y econdmico, ademds dicha propuesta
reunié las condiciones necesarias que garantizan el cumplimiento del
contrato y la ejecucion satisfactoria de la obra en cuanto a un menor
costo y empleo de materiales de mejor calidad, resistenciay durabilidad,
igualmente se considerd que EL CONTRATISTA contara con la experiencia,
legalidad, capacidad econdmica, técnica y administrativamente congruente

con los trabajos a realizar.

II. EL CONTRATISTA declara:

II.1.- Que es persona Moral y esta registrado ante la Secretaria de

y Crédito pgblico con la clave del Registro Federal de
177 y que tiene su domicilio fiscal en Calle
Analco, C.P. 44450 cuarenta y

Hacienda
Contribuyentes IMCO90326
Medrano No. 250 doscientos cincuenta, Col.
cuatro mil cuatrocientos cincuenta en Guadalajara, Jalisco.

esional le permite la realizacién de

II.2.- Que su actividad prof
privadas,

todo tipo de obras de ingenieria, tanto de obras publicas como
on la organizacion y elementos materiales, humanos y técnicos

que cuenta C
ta con antelacion y materia del

adecuados para realizar la obra descri
presente contrato.

II.3.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto

contrato a fin de considerar todos los factores que intervienen
a esta fecha presento a consideracion
que conoce los detalles

de este
en su ejecucidn, que previamente
del AYUNTAMIENTO, presupuesto respectivo,

concernientes a la obra requerida, comprometiéndose a la ejecucién de
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de: $432,455.97 M.N. (CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO PESOS 97/106 M.N.) Incluye IVA.
3.- REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Incluye: Celocaci

y suministro de pavimento de concreto rigido sin refuerzo y espesor
minimo de 15 cms y resistencia de F’(C=250 KG/CM2 incluye el cimbrado,
descimbrado, la fabricacién del concreto, los acarreos, el picado, el
vibrado, estudio de resistencia de materiales para prueba a la
comprensién con laboratorio rodante, reposicién y construccion de
banquetas, limpieza gruesa para entrega de la obra. Por un importe de:
$731,508.63 M.N. (SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHO PESOS

03/100 M.N.) Incluye IVA.

4.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE -(OBRAS HIDRAULICAS)
Incluye: Excavacién en cepas de 8.88 a 1.00 mts para la colocacion de red
de agua potable, excavacién transversal para la colocacion de las tomas
domiciliarias de ©.00 a 0.60 cms de profundidad promedio, suministro y
colocacién de toma domiciliaria de agua potable a base de manguera de
polietileno de %” de espesor de RD-16 con conexidn a domicilio y
abrazadera adaptadora de 2x1/2”, empaques y accesorios, suministro vy
colocacién de tuberia de PVC de tipo hidrdulico para red de agua potable
de 4” de didmetro de junta hermética y empaque en calidad de S-25 RD-16,
consolidacién y relleno de las excavaciones con material producto de la
excavacién y mejorado con tepetate, compactado por medios mecanicos
utilizando brincolina de gasolina, aplanado interior apalillado con
mezcla de cemento arena de rio cernida en proporcién 1:4 con marco y
contramarco de acero y véalvulas de FoGo en diferentes medidas, niples,
empagues y accesorios, colocacién de sistema para tomas provisionales de
agua potable. Por un importe de: $226,294.40 M.N. (DOSCIENTOS VEINTISEIS
MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 40/16@ M.N.) Incluye IVA.

5.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE (OBRAS SANITARIAS) Incluye:
Excavacién en cepa de ©.00 mts a 2.00 mts de profundidad y ancho de ©.66
cms incluye la demolicién de la tuberia existente para la colocacion de
tuberia, excavacidn en cepa de ©.00 mts a 2.00 mts de profundidad y ancho
de ©.70 cms para la colocacién de descargas domiciliarias, suministro y
colocacién de tuberia de PVC sanitaria de 8” de didmetro S$-20 con junta
hermética, empaque de neopreno para tu total llenado, conformacion de
plantilla para tendido de tuberia de 18” con material de banco en espesor
de 20 cms, acostillado de tuberia con material de banco compactado en 30
cms de espesor, consolidacién y relleno de excavaciones producto de la
introduccién de la red municipal en capas de 3@ cms y compactacion de
manera mecénica utilizando material de banco y bailarina de gasolina,
suministro y colocacién de descarga domiciliaria® de 1llegada de aguas
negras de domicilio a red, utilizando tubo de PVC sanitario de 4” Serie-
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25 norma de CEA (Comisidn Estatal del Agua), suministro y colocacioén de
silleta, pieza especial de 10x4” con reduccién a 4” para la llegada de la
descarga la pieza incluye codo de 45” y/o 99” si asi lo requiere y la
mano de obra para su completa ejecucién construccidén de pozos de visita
comin de .00 mts a 2.80 mts de profundidad, forjado a base de tabique de
concreto de 11x14x28 'y asentado con mezcla de cemento-arena de rio en
proporcioén de 1:4, forjado de medias camas y plantilla a base de concreto
de E’C=200 KG/CM?, terminado pulido interior con mezcla de cemento-arena
de rio en proporcién 1:4 y terminado rlstico exterior en la misma
proporcién de la mezcla, tapas y brocales de concreto prefabricado,
incluye la herramienta y la mano de obra necesaria para su completa
ejecucién. Por un importe de: $220,544.00 M.N. (DOSCIENTOS VEINTE MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ©6/100 M.N.) Incluye IVA.

Dando un monto total de las obras en cuestién de $1°850,000.08 M.N. (UN
MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/108 M.N.)

TERCERA: ESTIMACIONES.- EL AYUNTAMIENTO pagarad en estimaciones parciales
de acuerdo a los trabajos ejecutados y hasta recibirlos a su entera
satisfaccién cumpliendo con las especificaciones que conllevan dichos
trabajos, asi como entregar la documentacién que se requiera para
comprobacién de dichos pagos.

FECHA DE INICIO Y TERMINACION DE LA OBRA.Q Queda expresamente
pactado que EL CONTRATISTA iniciard las actividades sefialadas al firmar
el presente contrato, Yy terminar la misma a mas tardar el dia 28
veintiocho de Febrero del 2014 dos mil catorce, el avance de la obra se
1levara a cabo de acuerdo al programa de la misma.

CUARTA:

para el caso de que EL CONTRATISTA no concluya la obra a la fecha
sefialada o incumpla la realizacién de los trabajos dentro de la fecha
programada, como pena convencional se estipula que cubrira a EL
AYUNTAMIENTO semanalmente una cantidad equivalente al 5% cinco por ciento
del importe de los trabajos que no se hayan realizado hasta su total
conclusién. Siempre y cuando EL AYUNTAMIENTO haya cubierto el total de
los trabajos realizados. El tiempo de retraso ©O demora por razones de
causa fortuita, desastres naturales o causas mayores no imputables a EL
CONTRATISTA no seran considerados para la aplicacién de pena convencional
debiendo tenerse éstos como dias muertos o inhdbiles para el avance o

realizacién de la obra.

QUINTA: RELACION LABORAL.- Se pacta de forma expresa que el personal

empleado por EL CONTRATISTA o que intervengan de cualquier forma en la
del presente convenio,

ejecucién o realizacién de la obra materia
ropio CONTRATISTA, por

mantendré una relacién laboral (nicamente con el p
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