B CONTRATO DE OBRA PUBLICA
CONTRATO NUMERO: OPFDRG-026/2017

OBRA: “CONSTRUCCION DEL CAMINO REGIONAL A LA CANADA CON EMPEDRADO TRADICIONAL,
BANQUETAS Y MOBILIARIO URBANO EN EL MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO.”

Contrato de Obra Publica a precios unitarios y tiempo determinado que celebran por una parte el H.
Ayuntamiento Constitucional de Tizapan el Alto, Jalisco, representado en este acto por los
CIUDADANOS: C. JOSE SANTIAGO CORONADO VALENCIA, LNI. MARIA DEL CARMEN CEJA
ESQUIVEZ, C. JORGE CARLOS NAVARRETE GARZA, LCP. JOSE LUIS ANAYA RICO , ING.
VICTOR SALAZAR FORTANELI, en su correspondiente caracter de Presidente Municipal, Sindico
Municipal, Encargado de la Secretaria General Municipal, Encargado de la Hacienda Publica
Municipal y Director de Obras Puiblicas respectivamente, con domicilio legal en calle Independencia
numero ciento setenta (170) en Tizapan el Alto, Jalisco, a lo cual en lo sucesivo se les
denominara como “EL H, AYUNTAMIENTO”; y por la otra Ia empresa denominada “BURNMEX S
DE RL DE CV.”, representada en este acto por la C. TERESA ESCOBEDQO ALVARADO en su
caracter de Administrador General, con domicilio Fiscal en Av. Cubilete Numero 2953 Int. 101
Colonia Jardines Plaza del Sol Cddigo Postal 45050, teléfono 33 36 28 24 19, de la ciudad de
Zapopan, Jalisco, a quien en lo sucesivo se denominara “EL CONTRATISTA”, todos mexicanos,
Mayores de Edad, con capacidad legal para contratar y obligarse, mismos que manifiestan gue es

Su voluntad celebrar el presente contrato de obra en conformidad a las siguientes declaraciones y
clausulas:

DECLARACIONES

Declara “El H. Ayuntamiento™:

A) Que es un Organismo Publico, con Personalidad Juridica y patrimonio propio, con capacidad
para contratar y obligarse en los términos del Articulo 115 de la Constitucion General de la
Republica, el articulo 73 de Ia Constitucion Politica del Estado de Jalisco y los que la Ley de
Gobierno y Administracién Publica Municipal del Estado de Jalisco establecen.

B) Que la Obra: “CONSTRUCCION DEL CAMINO REGIONAL A LA CANADA CON
EMPEDRADO TRADICIONAL, BANQUETAS Y MOBILIARIO URBANO EN EL MUNICIPIO
DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO.” ests de acuerdo con los planos ejecutivos de obra,
especificaciones, programa de obra, volumenes, presupuesto y los cuales se contienen en
los anexos correspondientes al presente contrato y que forman parte integral del mismo, se
encuentra contemplada dentro del convenio suscrito con el Gobierno del Estado de Jalisco
mediante el programa Fondo Complementario para el desarrollo Regional (FONDEREG)
para el Ejercicio Fiscal 2017 y su elaboracion para contratarla o ejercerla por el Honorable
Ayuntamiento de Tizapan el Alto.

C) Que en virtud de la Asignacion de dicha obra antes citada, con fundamento legal en el articulo
41, 44, 48, 49, 104, 105 y 106 de Ia Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y toda vez
que la proposicion presentada por “EL CONTRATISTA”, fue la mejor opcién que se
contemplé de acuerdo a lo establecido en el Gltimo parrafo del Articulo niimero 44 del
Reglamento de la Ley antes mencionada y dado que se apega a las necesidades dei
Municipio, por emplear materiales de calidad y durabilidad requerida para las exigencias de
la obra.
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D) “EL H. AYUNTAMIENTO” resuelve contratar los servicios de “EL CONTRATISTA”, para
que lleve a cabo la ejecucién de la obra descrita en el inciso B.

Declara “El Contratista”:

1.- Que es una empresa debidamente constituida, Autorizada para ejercer esta actividad profesional
legalmente de acuerdo a las Leyes existentes y representada legalmente por la C. TERESA
ESCOBEDO ALVARADO

2.- Que cuenta con todos los recursos técnicos, materiales y financieros que se requieren para llevar
a cabo la ejecucidn de la obra descrita en el inciso B de las declaraciones de “EL H.
AYUNTAMIENTO”.

3.- Que "EL CONTRATISTA” esta al corriente de sus obligaciones fiscales y patronales, bajo su
numero de Registro Federal de Contribuyente: BUR141219J72

4.- Que esta de acuerdo en ajustarse a los lineamientos que para la ejecucion de Ia obra establezca
“EL H. AYUNTAMIENTO”, asi como croquis, especificaciones, programa de obra, volimenes,
catalogo de obra y precios unitarios, los cuales se contienen anexos correspondientes al presente
contrato y que forma parte integral del mismo.

5.- Que cuenta de igual manera manifiesta estar al corriente y presentando oficio que le reconoce
estar dentro del padron de contratistas de esta ciudad.

6.- Que conoce y se sujetara al contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Publica y

Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, ademés del contenido de los anexos
que debidamente firmados por las partes que integran el presente contrato.

7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a fin de considerar
todos los factores que intervienen en su ejecucion.

8.- Que ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% de andlisis de
precios de la obra motivo del presente contrato.

Declara conjuntamente “EL CONTRATISTA” y “EL H. AYUNTAMIENTO”, en adelante enunciados
de manera conjunta como “LAS PARTES”

UNICO:- Que es su interés celebrar el presente contrato de obra publica en los términos que
se estipulan en el cuerpo del mismo.
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Expuesto las anteriores declaraciones, ambas “LAS PARTES” celebran el presente contrato de
QObra Publica a precios unitarios y tiempo determinado que se consigna de acuerdo a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA:- “EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos necesarios para la
ejecucién de la obra descrita en el inciso B de las declaraciones, obra que se realizara bajo su mas
estricta responsabilidad y direccion profesional, bajo los acuerdos y normas vigentes del municipio.

SEGUNDA “EL CONTRATISTA”, se obliga a ejecutar la obra materia de este contrato
apegandose estrictamente a las especificaciones, planos y programas descritos en el inciso B de
las declaraciones de “EL H. AYUNTAMIENTO”, asi como someterse a la supervision de la
Direccion de Obras Publicas Municipales que designe.

TERCERA .- El monto establecido para la suscripcion del presente contrato es por la cantidad
de $ 3,448,275.87 M.N. (TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 87/100 MONEDA NACIONAL) incluyendo el Impuesto
al Valor Agregado, provenientes de los recursos del Fondo Complementario para el desarrollo
Regional (FONDEREG) para el Ejercicio Fiscal 2017 de acuerdo a los precios unitarios y catalogo
de precios anexo que forma parte integral del presente instrumento.

“LAS PARTES” acuerdan que “EL H. AYUNTAMIENTO” en cualquier momento durante la
realizacion de los trabajos enunciados en la clausula segunda del presente instrumento, podra
adquirir y suministrar materiales para la ejecucién de dichos trabajos, lo anterior por causas de
interés pablico en virtud de la economia que representa para el erario estatal la adquisicién de dichos
materiales, por lo que en consecuencia “LAS PARTES” acuerdan que el monto establecido en la

presente clausula puede sufrir reduccion, ajustandose al catalogo de conceptos y precios que al
respecto autorice “EL H. AYUNTAMIENTO”.

“LAS PARTES” estan de acuerdo en que los precios unitarios contratados podran ser modificados
en los casos de incremento o decremento de los costos de mano de obra, materiales o equipo en
los términos del articulo numero 36 de Ia Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y los articulos
ndmeros 57 fraccion | y 58 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

CUARTA. “EL CONTRATISTA” recibe de “EL H. AYUNTAMIENTO” el 25% de anticipo del
monto enunciado en la clausula anterior inmediata, previo entrega de la fianza respectiva, para el
inicio de los trabajos y Ia adquisicion de materiales, mismos que se ira amortizando
proporcionalmente con cargoe a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados; lo anterior
conforme al articulo 190 de la ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco.

“EL CONTRATISTA” debera de entregar un programa donde se manifieste la aplicacién del anticipo
asi como a la presentacién de las facturas y polizas de cheques a los 15 dias de otorgado el anticipo,
dentro de los 45 dias naturales siguientes a la firma del contrato presentara el estado de cuenta de

cheques donde se registre la aplicacién de los recursos del anticipo, perdera el derecho a las
prorrogas.
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QUINTA.- “EL CONTRATISTA” se obliga a concluir totalmente los trabajos a satisfaccién
de “EL H. AYUNTAMIENTO”, a mas tardar el dia Treinta y uno (31) del mes de Diciembre del
dos mil diecisiete (2017) en caso de no ser asi “EL CONTRATISTA” se obliga a cubrir el 5%
mensual del importe de Ia obra faltante o sy equivalente en dias por concepto de incumplimiento en
el programa de obra, segin haya sido convenido por ambas partes, asi mismo el Contratista se
compromete a iniciar el dia diecisiete (17) del mes de julio del Dos mil diecisiete (201 7) contando
con ciento cincuenta y tres (1 53) dias naturales para la realizacién de la obra.

Los riesgos y la conservacién de las obras hasta el momento de su entrega seran a cargo del
“CONTRATISTA”.

SEXTA.- “EL CONTRATISTA” se obliga a asegurar por su cuenta de presentarse el caso, el
mobiliario y equipo que le entregue “EL H. AYUNTAMIENTO?, siendo Ia cobertura del seguro desde
el momento en que se reciba los bienes, y transporte de los mismos hasta su colocacién de la obra
en cuestion.

SEPTIMA - El atraso en Ia entrega del anticipo sera motivo de diferencia, sin modificar el
plazo para lo cual “EL CONTRATISTA” debera presentar solicitud de reprogramacién de inicio en
base al articulo 29 del reglamento de Ia Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, anexando a la
misma copia del pago de anticipo otorgado, asi como también el nuevo programa en un plazo
méaximo de 20 dias a partir de la fecha de inicio estipulada en el presente contrato, en caso de que
el “CONTRATISTA” no presente la solicitud en el plazo estipulado no tendra derecho a que se le
autorice el nuevo programa de obra.

OCTAVA.- Para que tenga validez una prorroga debe solicitarse por escrito en un plazo
maximo de 5 dias de ocurrido el evento que la motiva a la Direccion de Obras Publicas, anexado el
programa recalendarizado y una vez autorizado debers quedar registrado en la Direccién General
de Obras Publicas Municipales; quien debera de contestar Ia solicitud en un plazo de 10 dias
naturales, si esto no ocurre se tendra por aceptada la solicitud.

“EL H. AYUNTAMIENTO” resolvera sobre |a justificacién y procedencia de la prorroga y en
Su caso, concedera la que haya solicitado “EL CONTRATISTA” o la que “EL H. AYUNTAMIENTO”
estime conveniente haciéndose las modificaciones correspondientes al programa de obra.

NOVENA - “EL CONTRATISTA” se obliga a adoptar para la prevencion de riesgos presentes
o futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costo los anuncios, avisos, sefiales,
uniforme laboral y medidas preventivas de orientacion que se requieran para evitar riesgos que se

corran por los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro ser3 sufragada la
responsabilidad por el propio contratista.

Sera obligacién de “EL CONTRATISTA” el suministro y colocacién de rotulo en la obra, con
cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefalados por “EL H.
AYUNTAMIENTO”. En caso de incumplimiento, este organismo lo proporcionara y su costo le sera
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descontado a “EL CONTRATISTA” del pago de sus estimaciones, este rotulo debera estar colocado
al iniciar los trabajos de construccion.

DECIMA.- “EL CONTRATISTA”, acepta que antes de ejecutar trabajos o conceptos
excedentes a los del presupuesto que sirvié de base para la elaboracién de este contrato, tramitar4
la autorizacion por escrito ante la Direccién General de Obras Publicas Municipales.

DECIMA PRIMERA.- Cuando las modificaciones al contrato conjunta o separadamente
impliquen un incremento superior al 25% del monto o plazo pactado o varien sustancialmente el
proyecto se instrumentara por una sola veZ, un convenio adicional entre las partes respecto de las
nuevas condiciones. Este convenio figura las nuevas condiciones en los términos del Articulo 36 de
la misma Ley las cuales no podran modificar las caracteristicas originales del tipo de obra del
Contrato original. Las solicitudes con el presupuesto desglosado en partidas deberan presentarse a
autorizacién en la Direccién de Obras Publicas Municipal con razones fundamentales y explicitas
coma lo marca el articulo 39 de Ia Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco.

DECIMA SEGUNDA - “EL H. AYUNTAMIENTO” tendra en todo tiempo la facuitad de reducir
0 suspender temporal o definitivamente la ejecucion de la obra objeto de este contrato en el estado
€N que se encuentre, dando aviso por escrito a “EL CONTRATISTA” con diez dias habiles de
anticipacion justificando el hecho que o motive.

Cuando la suspensién sea definitiva se realizara un acta de terminacién anticipada de
contrato cubriéndosele a “EL CONTRATISTA” previa estimacion, el importe de la obra que haya
realizado del Contrato, el “H. AYUNTAMIENTO” debera levantar un acta circunstanciada de
recepcion del estado en que se encuentra.

DECIMA TERCERA -En ningun caso los derechos y obligaciones de los contratos otorgados
para la realizacion de QObras Publicas podran ser cedidos en todo o parte a otras personas fisicas o
morales distintas de aquellas a las que se les adjudicé el contrato.

DECIMA CUARTA - Sera causa de rescision de contrato el incumplimiento de cualquiera de
las obligaciones establecidas en este documento y cualquiera de las causas previstas en la Ley de
obra publica del estado de Jalisco, siendo a cargo de Ia parte culpable el pago de los dafios y
perjuicios ocasionados por tal motivo.

DECIMA -QUINTA- “EL CONTRATISTA” se obliga a otorgar a favor de “EL H.
AYUNTAMIENTO” una fianza para garantizar el cumplimiento de las obligaciones consideradas en
este contrato, la calidad de los trabajos, asi como los vicios y defectos que resulten posteriormente

a la fecha de terminacién de la obra, fianza por el 10% del valor total del importe de Ia obra, misma
que exhibira dentro de los 10 dias siguientes a la firma de este documento, que tendra vigencia
desde que inicie la obra y dos afio después de la recepcion de los trabajos a satisfaccién de “EL H.
AYUNTAMIENTO”, para la cancelacion de esta fianza se debera contar con la conformidad expresa
y por escrito de “EL H. AYUNTAMIENTO?”, que se asentara en el acta circunstanciada de recepcién
levantada en los términos del Articulo 56 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Jalisco.
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DECIMA SEXTA.- “EL CONTRATISTA” se obliga a realizar en un plazo no mayor de 10
dias habiles las reparaciones que “EL H. AYUNTAMIENTO?” le requiera por fallas originadas por
mala calidad de los materiales utilizados en su ejecucion, por lo que en caso de no hacerlo en el

plazo estipulado se hara efectiva la fianza a que se refiere la clausula DECIMA QUINTA del presente
documento.

DECIMA SEPTIMA - “EL H. AYUNTAMIENTO” por conducto de los Servidores Plblicos que
para tal efecto designe tendra el derecho de supervisar en todo tiempo las obras materia de este
contrato y haré el “EL CONTRATISTA” las observaciones que estime pertinentes relacionadas con
la ejecucion de la obra a fin de que estas se ajusten al proyecto. Es facultad de “EL
AYUNTAMIENTO” revisar la obra ya en el sitio de esta o en los lugares de adquisicién o fabricacion
de los materiales.

DECIMA OCTAVA - “EL CONTRATISTA” debera de proporcionar por escrito en un plazo
maximo de 8 dias a partir de la firma del presente documento a “EL H. AYUNTAMIENTO”, el o los
nombres de su personal autorizado especializado en la materia, el que debera previamente ser
aceptado por “EL H. AYUNTAMIENTO” Y cuya aceptacion la podra revocar a su criterio. E| control
de la supervisién se hara mediante una bitacorala cual debera serfirmada por “EL CONTRATISTA”,
asi como del Servidor Piiblico que sefiale “EL H. AYUNTAMIENTO?”.

El representante de “EL CONTRATISTA” debers estar facultado para ejecutar los trabajos a que se
refiere este contrato asi como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y
en general para actuar en nombre y por cuenta de “EL CONTRATISTA”.

DECIMA NOVENA - Si se presentaren causas que impidan la terminacidn de las obras dentro
de los plazos estipulados que fueren imputables a “EL CONTRATISTA”, es facultad de “EL H.
AYUNTAMIENTO” el conceder o negar la ampliacién del plazo en caso de concederia “EL
CONTRATISTA” se obliga a cubrir lo correspondiente a la sancion de acuerdo con la clausula
QUINTA del presente contrato.

VIGESIMA - “EL H. AYUNTAMIENTO” recibira las obras objetos de este contrato mediante acta
de recepcion que suscribiran “EL CONTRATISTA” y “EL H. AYUNTAMIENTO", por conducto de
un representante de la Direccidon de Obras Publicas Municipal.

VIGESIMA PRIMERA - “EL H. AYUNTAMIENTO” Tendr4 la facultad en todo tiempo de
revisar todos los elementos que constituyen el costo del presente contrato por lo que en cualquier

momento podré rescindir el presente contrato si se demuestra que existen precios mayores a los del
mercado. Siempre y cuando se refieran a la misma calidad. Ademas de exigirle a “EL
CONTRATISTA” Ia devolucién de las cantidades pagadas en contravencién de lo antes estipulado,
mas sus respectivos intereses calculados sobre la tasa de intereses para prorroga de créditos
fiscales de la Ley del Ingresos del Estado, toda vez que esto constituye un detrimento en el
patrimonio de “EL H. AYUNTAMIENTO”, '
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VIGESIMA SEGUNDA.-“EL CONTRATISTA” presentara las estimaciones de trabajos
ejecutados a “EL. H. AYUNTAMIENTO” para la autorizacion de su procedencia, mismas que seran
el resultado de aplicar los precios unitarios autorizados a las cantidades de obra ejecuta, dicha
presentacion de estimaciones debera realizarse con intervalos que no podran ser mayores de un
mes; las estimaciones se autorizan una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite.

VIGESIMA TERCERA.- “EL CONTRATISTA” manifiesta que es su voluntad, que al
efectuarse la presentacién de las estimaciones que se formulen a los trabajos ejecutados, Ia
Tesoreria Municipal, le retenga el cinco al millar para la contraloria, siendo el caso.

VIGESIMA CUARTA.- “EL CONTRATISTA” se obliga a contar con personal suficiente y
capacitado para la debida ejecucion de los trabajos contratados, bajo su dependencia econémica y
subordinacion por lo tanto “EL H. AYUNTAMIENTO” es ajeno a cualquier responsabilidad laboral
que se suscite con motivo de las relaciones laborales entre “EL CONTRATISTA” y sus empleados.

VIGESIMA QUINTA.- “EL CONTRATISTA” ser3 el Unico responsable de ios dafios y
perjuicios que con motivo de la obra se causen a “EL H. AYUNTAMIENTO” o a terceros, por no
ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por esta o por
las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, dichos dafios deberan ser resarcidos por “EL
CONTRATISTA” dentro del término que para tal efecto le fije “EL H. AYUNTAMIENTO”.

VIGESIMA SEXTA - Las partes acuerdan que si llegaran a ocurrir circunstancias econémicas
no previstas en este contrato ni tampoco imputables a cualquiera de ellas que determinen un
aumento o reduccién de los costos de este contrato, se sujetaran a lo establecido en el articulo 36
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, en lo siguiente:

Para su aplicacién sera conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato o en caso de
existir atraso no imputable a “EL CONTRATISTA” con respecto al programa vigente:

VIGESIMA SEPTIMA.- En los procedimientos anteriores Ia revisién sera promovida por la
Direccién de Obras Publicas Municipal de Tizapan el Alto, Jalisco. a solicitud escrita del “EL
CONTRATISTA" la que debera ir acompafiada de la documentacién comprobatoria necesaria y

dentro de un plazo que no excedera de diez dias habiles siguientes a la fecha de publicacién en los
relativos de precios aplicables al ajuste de costos que solicite.

VIGESIMA OCTAVA.- “EL H. AYUNTAMIENTO” podra suspender temporal o
definitivamente la ejecucién de la obra objeto de este contrato en cualquier estado en que se
encuentre dando aviso por escrito “EL CONTRATISTA”, con diez dias habiles de anticipacion,
cuando la suspension sea temporal; “EL H. AYUNTAMIENTO” informara a “EL CONTRATISTA”
la duracién aproximada de Ia suspension y el programa se modificara por el plazo correspondiente.

Cuando la suspensién sea definitiva sera una terminacién anticipada del contrato; ya entregada la
obra a “EL H. AYUNTAMIENTO” ser4 responsable por la obra ejecutada.
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VIGESIMA NOVENA- Es la facultad del “EL H. AYUNTAMIENTO” llevar a cabo |a
inspeccion y pruebas de calidad necesarias de todos los materiales que vayan a usar en la ejecucién

de la obra ya en el lugar de este o en los lugares de adquisicién o fabricacién con cargo a “EL
CONTRATISTA”.

TRIGESIMA - “EL H. AYUNTAMIENTO”, verificara que las obras objeto de este contrato se
esten ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo al programa de obra aprobado, para lo cual
comprobara periodicamente el avance de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada
se tendra por no realizada.

TRIGESIMA PRIMERA.- Las partes convienen en que el presente contrato podra ser
rescindido en caso de incumplimiento y al respecto aceptan que cuando sea “EL H.
AYUNTAMIENTO” el que determine rescindirlo dicha rescision operara de pleno derecho y sin
necesidad de declaracidén judicial. Si es “EL CONTRATISTA” quién decide rescindirlo, sera
necesario que acudan ante el Tribunal de lo Administrativo del Estado y obtendra la declaracion
correspondiente.

TRIGESIMA SEGUNDA - Las que pueden dar lugar a la rescisién por parte de “EL H.
AYUNTAMIENTO?” sin necesidad de declaracion Judicial, son las que a continuacion se sefialan:

1.- Si “EL CONTRATISTA” no inicia o termina la obra de este contrato en la fecha sefialada.

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas
que hubiere sido rechazada por escrito como defectuosa por “EL H. AYUNTAMIENTO”.

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las
érdenes dadas por escrito por “EL H. AYUNTAMIENTO”.

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo a juicio de “EL H. AYUNTAMIENTO”.
3.- Si se declara en quiebra o suspensién de pagos o si hace seccién de bienes en forma que afecte

a este contrato o por falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de
cualquier indole.

6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los derechos
derivados del mismo sin el consentimiento de “EL H. AYUNTAMIENTO”.

7.- Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL H. AYUNTAMIENTO” y a las Instituciones Oficiales que
~ tengan facultad de intervenir las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y
supervision de los materiales trabajos y obras.

8.- Si reduce su capital social en forma notable que a juicio de “EL H. AYUNTAMIENTO” no
garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.
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9.- Cuando “EL CONTRATISTA” acumule un 25% de atraso en el avance de la obra.

10.- En general a cualquier otra causa imputable a “EL CONTRATISTA” similar a las antes
expresadas.

TRIGESIMA TERCERA - “EL H. AYU NTAMIENTO?” recibira las obras objeto de este contrato
hasta que sean terminadas a satisfaccién del Ayuntamiento en su totalidad segtn lo contratado, si
las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y demas
estipulaciones de este contrato, segiin lo siguiente:

a).- Cuando sin estar terminada la totalidad de Ia obra las partes de los trabajos ejecutados se ajusten
a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de “EL H. AYUNTAMIENTQ”, en este caso se liquidara
a “EL CONTRATISTA” lo ejecutado.

b).- Cuando de comun acuerdo “EL H. AYUNTAMIENTO” y “EL CONTRATISTA”, convengan dar
por terminado anticipadamente el contrato es este caso. Las obras que se reciban se liquidaran en
forma que las partes convengan conforme a lo establecido en este contrato.

c).- Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO” rescinda el contrato en los términos de la clausula vigésima
quinta en este caso la recepcion parcial quedara a juicio de este y liquidara el importe de los trabajos
que decida recibir.

d).- Cuando el Tribunal de lo Administrativo en e Estado declare rescindido el contrato en este caso
se estara a lo dispuesto por la resolucién respectiva.

TRIGESIMA CUARTA.- “EL CONTRATISTA” avisara por escrito a “EL H. AYUNTAMIENTO?” la
fecha de terminacion de la obra y esta se obliga a atender en un plazo no mayor de 30 dias a partir
de la fecha de terminacién siempre y cuando esté concluida la obra.

Al término de la obra se levantara un Acta de Entrega y Minuta de Recepcién de obra con lo
cual se dara por terminada y entregada la obra, dando por enterado que la obra esta a entera
satisfaccion de la direccién de Obras Pablicas Municipales

TRIGESIMA QUINTA - Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacién correspondiente
existieran deductivas o cualquier otra obligacién o responsabilidad para “EL H. AYUNTAMIENTO”
a cargo de “EL CONTRATISTA”, el importe de las mismas se deducird de las cantidades a
cubrirsele por los trabajos ejecutados Y si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada
por estos conceptos por “EL. CONTRATISTA”.

TRIGESIMA SEXTA.- “EL CONTRATISTA” se obliga a presentar la documentacion
completa de finiquito de la obra, a la direccién de obras de “EL H. AYUNTAMIENTO” a mas tardar
a los quince (15) dias naturales siguientes a la fecha autorizada de terminacién Y a partir de que
quede a su disposicién el saldo a sy favor.
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En caso contrario sera considerado en estado de mora para nuevos contratos, toda vez que la
presentacion tardia de finiquitos y el no cobro de los mismos, causa grave perjuicio en la cuenta
publica y se corre el riesgo de la cancelacién de los recursos para pago, en cuyo caso “EL H.
AYUNTAMIENTO?” se libera de la obligacion de pago para con “EL CONTRATISTA”, estando este
ultimo consciente y conforme con esta disposicién que pudiere tener con un finiquito unilateral por
parte de la direccién de Obras Pablicas Municipales.

TRIGESIMA SEPTIMA.- Cuando por causa injustificada o por rescisién de contrato “EL
CONTRATISTA” dejase de amortizar el anticipo otorgado, se sujetara a lo dispuesto por el articulo

29 fraccion VI parrafo dlitimo del reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco en
la cual indica:

“En caso de que “EL CONTRATISTA” no reintegre el saldo por amortizar, debera pagar por gastos
financieros, conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado
en los casos de demora para el pago de Créditos Fiscales”.

Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado y se computaran por dias
naturales, desde que vencié el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de la
contratante.

TRIGESIMA OCTAVA.- Las partes convienen que para todo lo previsto en el presente
contrato, estardn a lo dispuesto en la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y demas
disposiciones relativas aplicables.

TRIGESIMA NOVENA.- Para la interpretacion del presente contrato, las partes se someten
a la Jurisdiccion del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por
razones de domicilio actual o futuro pudiere corresponderie.

Leido que fue el presente contrato a las partes y enteradas de su contenido, alcance y consecuencias
legales y ciertos de que no existe error, dolo o mala fe o cualquier otro vicio del consentimiento firman
ante los testigos asistenciales en la ciudad de Tizapan el Alto, Jalisco, a los catorce (14) dias del
mes de Julio del afio Dos Mil diecisiete (2017).

POR “EL CONTRATISTA”

W
C. TERESA-ESCOBEDO ALVARADO
Administrador General de
BURNMEX S DE RL DE CV.
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