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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO,
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
SERVICIOS DE SALUD JALISCO, EN LO SUBSECUENTE “EL ORGANISMO”,
REPRESENTADO POR SU DIRECTOR GENERAL, EL C. SECRETARIO DE SALUD
DEL ESTADO, DR. JAIME AGUSTIN GONZALEZ ALVAREZ, Y POR LA OTRA PARTE,
LA EMPRESA DENOMINADA COSTRUCTORA COMARSA S.A. DE C.V. EN
ADELANTE “LA CONTRATISTA”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. JUAN
ANTONIO ROSALES TORRES, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, DE
CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:
l.- “EL ORGANISMO” DECLARA:

I.1.- Es un Organismo Pulblico Descentralizado de la Administracion Publica Estatal,
creado mediante Ley publicada en el periédico oficial "El Estado de Jalisco" con fecha 11
de abril de 1997, con personalidad juridica y patrimonio propios, con atribuciones para
realizar aquellas acciones tendientes a garantizar el derecho a la proteccién de la salud
de los habitantes del Estado de Jalisco, tal como lo establecen los articulos 1 y 3 fraccion
I, de la Ley del Qrganismo Publico Descentralizado "Servicios de Salud Jalisco”.

1.2.- Tiene atribuciones para administrar los recursos humanos, materiales y financieros
que conforman su patrimonio, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 3°, fraccién X,
de la Ley del Organismo Publico Descentralizado “Servicios de Salud Jalisco”, y a lo
establecido en el Acuerdo de Coordinacién para la Descentralizacion Integral de los
Servicios de Salud en la Entidad, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 06 de

mayo de 1897.

1.3.- El Dr. Jaime Agustin Gonzalez Alvarez estd facultado para celebrar el presente
contrato, en su representacién, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 10,

fraccion | de la Ley del Organismo Publico Descentralizado “Servicios de Salud Jalisco”, 5
asi como en el Acuerdo 003/13 tomado en la 65va. Sesién Ordinaria de su Junta de ~ ©
Gobierno de fecha 19 de abril de 2013; y en el nombramiento otorgado a su favor por el

Lic. Jorge Aristoteles Sandoval Diaz, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, el \\

dia 01 de Marzo de 2013.

l.4.- Que la secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Gobierno del Estado de
Jalisco (SIOP) sera el ente facultado para llevar a cabo la supervision de la obra publica
materia del presente contrato, de conformidad a lo estipulado en el acuerdo administrativo
para la proyeccion, contratacién, ejecucion y supervision de la obra publica y servicios
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GOBIERNG DEL ESTADO DE JALISCO

relacionados con las mismas, celebrado entre “EL ORGANISMO" y la SIOP el dia 09
nueve de enero del afio 2014.

1.5.- Para el pago de las obligaciones contraidas en el presente contrato, “EL
ORGANISMO” dispone con el recurso necesario, tal como se desprende de la requisicion
de compra y asignaciéon presupuestal folio numero 8-576, nimero de solicitud 000162,
centro de responsabilidad 5310-100, proyecto 02, programa 05, sub—programa 0 sub-
sub-programa. 00, partida 82202, origen del gasto Seguro Popular, firmada por el Director
de Recursos Financieros.

I.6.- Mediante instruccién del Ingeniero Victor Hugo Fernandez Flores, Jefe del
Departamento de Obras, Conservacion y Mantenimiento, se otorga el 25% como anticipo
para la ejecucion de la obra objeto del presente contrato.

1.7.- Este contrato ha sido adjudicado mediante la Licitacion Publica No. $8J-OPD-
005/2014, segtin consta en el Acta de la Resolucion de Adjudicacion de fecha 03 de junio
de 2014, suscrita por los C.C. Lic. Miguel Angel Leyva Luna, Director General de
Administracién, C. José Arquimedes Corona Velasco y Ing. Victor Hugo Fernandez Flores,
Jefe del Departamento de Obras, Conservacion y Mantenimiento.

1.8.- Para los efectos del presente instrumento sefiala como su domicilio el ubicado en la
calle Dr. Baeza Alzaga No. 107, Centro Barranquitas, en la ciudad de Guadalajara,
Jalisco.

Il.- “LA CONTRATISTA” DECLARA:

I1.1.- Es una persona moral con actividad empresarial, que reune las condiciones legales,
técnicas y econémicas necesarias para obligarse en la ejecucion de los trabajos objeto de
este contrato, y manifiesta ademés estar al corriente en sus obligaciones fiscales y de
seguridad social; que dentro de su objeto comprende, entre otros “construccion de toda
clase de obras publicas y privadas, la construccién de casas y conjuntos habitacionales,
edificios comerciales, naves industriales, obras de infraestructura urbana, obras
hidraulicas e instalaciones especiales, celebrar toda clase de contratos de compra y venta  «ape
de terrenos y que es representada en éste acto juridico por su Administrador General
Unico, al C. Juan y tiene su registro federal de causantes el

numero

I.2.- Acredita su legal existencia, con el testimonio de la Escritura Publica nimero 12,904
de fecha 29 de Abril de 2008, otorgada ante la fe del Lic. Zita Lucia Arellano Zajur, Notario
Plblico Nimero 29 Veintinueve, de la ciudad de Zacatecas, del Estado de Zacatecas;
inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio del Estado de Zacatecas, en
el folio nlimero 12022 con fecha 26 de Marzo de 2010.
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I.3.- Su representante tiene el cardcter de Administrador Unico, con las facultades
sulicientes para suscribir el presente contrato, segin se desprende de lo dispuesto en la
clausula Vigésima Séptima, de la escritura pablica sefialada en el punto 11.2 anlerior,
cardcter que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado; quien a su vez se identifica con
la Credencial para votar vigente folio Ntimero - expedida por la Secretaria
de Relaciones Exteriores.

I.4.- Bajo protesla de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos
establecidos en el articulo 43 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco, que le
impidan contratar,

I1.5.- Ha visitado y examinado con detenimiento los sitios en que habran de llevarse a
cabo los frabajos y conoce sus condiciones ambientales, por lo que no podra invocar su
desconocimiento o solicitar modificaciones por este motivo.

I1.6.- Que ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% de
analisis de precios de la obra publica, motivo del presente contrato.

I.7.- Conoce el contenido y los requisitos que eslablece la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas expedidas
en esla maleria, que se seguiran aplicando, en todo lo que no se oponga a la Ley antes
citada y @ su Reglamento, asi como a los ordenamientos vigentes en materia de
construccion, seguridad y uso de la via puablica, las disposiciones en materia de
asentamientos humanos y desarrollo urbano del lugar donde deban realizarse los
trabajos, los anexos que se detallan en el contenido del presente documento que
debidamente firmados por las partes integran el presenie contrato, y demas normas
técnicas y administrativas que regulen la ejecucion de los trabajos, mismas que sirvieron

base para la elaboracién de la propuesta, y que se compromete a su observancia,
aplicasion y seguimiento en lo que corresponda.

11.8.- Que tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucién de la obra
publica objeto de este cantrato y que dispone de la organizacién y elementos materiales,
humanos y tecnoldgicos suficientes para ello.

11.9.- Tiene establecido su domicilio en calle
mismo que sefala para los fines y efectos legales de este

contrato.

I1.10.- Su registro federal de contribuyentes es

. T
'-GF
Expuesto lo anterior, las parles acuerdan la celebracion del presente confrato, cuyo objeto
esta previslo por el articulo 8 de la Ley de Obras Pablicas del Estado de Jalisco y sujetan ] |
su compromiso a la forma y términcs que se establece en las siguientes:

CLAUSULAS:
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PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- Por virtud del presente contrato “EL
ORGANISMO” encomienda a “LA CONTRATISTA” y esta se obliga ejecutar la obra
denominada: “Mantenimiento Preventivo en la Regién 05 Tamazula”, en las unidades de
salud y hasta por los montos que se especifican en el ANEXO 1 (listado de centros de
salud con monto a ejecutar) del presente contrato, que incluye la ejecucion de los
trabajos establecidos en el Catdlogo de Conceplos, de conformidad con el Programa de
Obra, que debidamenle firmados por las partes se integran al presente instrumento como
ANEXO 2 (presupuesto de servicios a realizar), obligandose “LA CONTRATISTA” a
realizarlos hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos
ordenamientos y normas que se sefialan en el punto I1.7 del Capitulo de Declaraciones de
este contralo, asi como las normas de construccion del lugar donde deban ejecutarse los
trabajos, mismas que se tienen por reproducidas como parte integrante del presente
instrumento; lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el articulo 64 de la ley de obra
publica del estado de jalisco.

“LAS PARTES” estédn de acuerdo que la realizacidn de los trabajos materia del presente
contrato estaran sujetos a la “peticion de trabajos” que realice “EL ORGANISMO” a
traves de sus Regiones Sanitarias, mediante oficio que suscriba el titular de de cada una
de ellas; en dicho oficio se especificara el tipo de servicio de mantenimiento a realizar y la
unidad de salud donde deba ejecutarse.

“LA CONTRATISTA” acepla respelar los montos maximos asignados sefialados como
tope para cada una de las unidades médicas indicadas en el ANEXO 1.

L\DRGAN]SMD" por conducto de sus Regiones Sanitarias, al momento de requerir los
serviciogs de mantenimiento se sujetard al catalogo de conceplos con monto sefialado
como ANEXO 2,

“LAS PARTES” acuerdan que el ANEXO 1 del presente conlrato, sera modificado
anualmente, esto segln las necesidades de “EL ORGANISMO”, el cual deberd ser
notificado por éste lltimo a “LA CONTRATISTA” con 30 dias naturales de anticipacion al
inicio de cada ejercicio fiscal que corresponda su aplicacion.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. Las partes acuerdan que el monto que se cubrird
para la ejecucion de los lrabajos, objeto de este contrato serd la cantidad de hasta:
$52,849,885.42 (Cincuenta y dos millones ochocientos cuarenta y nueve mil
ochocientos ochenta y cinco pesos 42/100 m.n.), incluye el impuesto al valor
agregado, sujeto en todo momento a la suficiencia presupuestal de “EL
ORGANISMO™. - ;

El monto adjudicado, para la ejecucién de las obras en las unidades de salud que se
especifican en el "ANEXO 1” del presente contrato, se ministrard anualmente en cinco
etapas, acorde a lo establecido en el articulo 25 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y conforme a lo siguiente:
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Para la ejecucion de la obra comprendida en el periodo del afio 2014, se ministrard la
cantidad de hasta $10,569,977.08 (Diez millones quinientos sesenta y nueve mil
novecientos setenta y siete pesos 08/100 m.n.) incluye el impuesto al valor agregado.

Para la ejecucion de la obra comprendida en el periodo del afio 2015, se ministrara la
canlidad de hasta $70,569,977.08 (Diez millones quinientos sesenta y nueve mil
novecienfos setenta y siete pesos 08/100 m.n.) incluye el impuesto al valor agregado.

Para la ejecucion de la obra comprendida en el periodo del afo 2016, se minisirara la
canticdad de hasta $70,569,877.08 (Diez millones gquinienfos sesenta y nueve mil
novecientos setenta y siete pesos 08/100 m.n.)incluye el impuesto al valor agregado.

Para la ejecucion de la obra comprendida en el periodo del afo 2017, se ministrara la
cantidad de hasta $70,569,977.08 (Diez millones quinientos sesenta y nueve mil
rnovecientos sefenta y siefe pesos 08/100 m.n.)incluye el impuesto al valor agregado.

Para la ejecucion de la obra comprendida en el periodo del afio 2018, se ministrara la
cantidad de hasta $70,569,977.08 (Diez millones quinientos sesenta y nueve mil
novecientos sefenla y siete pesos 08/700 m.n.) incluye el impuesto al valor agregado.

\ “LAS PARTES” acuerdan que los montos mencionados anteriormente, se sujetan en
todo momento a la suficiencia presupuestal con la que cuente el organismo.

“LAS PARTES” acuerdan que “EL ORGANISMO” en cualquier momento durante la
vigencia del presente contrato y realizacién de la obra plblica enunciada en la clausula
primera del presente instrumento, podra adquirir y suministrar materiales e insumos para

su ejecucion; lo anterior por causas de interés publico, en virtud de la economia que
\ﬁpresenta para el erario estatal la adqguisicién de dichos materiales, por lo que en

conhsgcuencia, “LAS PARTES™ acuerdan que los montos establecidos en la presente
clausula para cada ejercicio fiscal pueden sufrir reduccion, ajustdndose al catdlogo de
conceptos y precios que al respecto autorice “EL ORGANISMO”.

El monto contratado, solo podra ser modificado cuando existan razones fundadas
motivadas y explicitas, siempre y cuando no se afeclen las condiciones que se refieran, a
la naturaleza y caracteristicas esenciales de los trabajos, ni impliquen variaciones
sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco, y su Reglamento.

Las modificaciones al monto original del contrato, se formalizaran mediante convenio de
acuerdo a los términos y condiciones eslablecidas por los articulos 73, 74y 75 de la Ley
de Obras Publicas del Estado de Jalisco,

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION. “LA CONTRATISTA” se obliga a iniciar la obra
publica objeto de este contrato el dia 04 cuatro de junio del 2014 y a concluiria €l dia 03
tres de diciembre del 2018, consignando un periodo de 1,644 (mil seiscientos cuarenta
y cuatro) dias naturales para la ejecucion de la obra enunciada.
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Si el contratista se percala de la imposibilidad de cumplir con el programa de ejecucion
convenido, por causas no imputables a él, deberd notificarlo a la dependencia o entidad
un plazo méximo de 05 dias hébiles de ocurrido el evento que la motiva mediante
anotacion en bitacora y solicitud por escrito que se debera presentar dentro del plazo de
gjecucion, acompaiiando a dicha solicilud de ampliacion, la documentacién justificatoria.

La dependencia o entidad, dentro de los treinta dias naturales siguientes a la presentacion
de la solicitud del contratista, emitira el dictamen de resolucidn, de no hacerlo, la solicitud
se tendra por aceptada. El convenio, en su caso, deberd formalizarse dentro de los 30
treinta dias naturales siguientes a uno u ofro suceso.

CUARTA.- DESCRIPCION DE LOS ANEXOS.-

a) ANEXO 1, que forma parte integral del presente contrato y que se encuentra
debidamenle suscrile y aprobado por “EL ORGANISMO” y “LA CONTRATISTA",
contiene el listado de unidades y montos en las que se ejecutaran las obras
contempladas en el ANEXO 2.

b) ANEXO 2, que forma parle inlegral del presente contrato y que se encuentra
debidamente suscrito y aprobado por “EL ORGANISMO” y “LA CONTRATISTA",
contiene el Catdlogo de Conceplos, desagregandose en unidades de trabajo,
precios unitarios e imporles lolales de la proposicion.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DE LOS INMUEBLES Y DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS.- De conformidad con el articulo 213 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco, “EL ORGANISMO” se obliga a poner oportunamente a disposicion de
“LA CONTRATISTA”, los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de
este contrato, mismos que se encuentran contenidos en el ANEXO 1, de este contrato,

el objeto de iniciar los trabajos en la fecha acordada; el incumplimiento en Ia
disponibilidad del inmueble por parte de “EL ORGANISMO” prorrogara en igual plazo, la
fecha originalmente pactada de terminacion de los trabajos contratados, celebrando para
tal efecto el convenio respectivo.,

SEXTA.- REPRESENTANTE DE “LA CONTRATISTA”.- “LA CONTRATISTA” se obliga a
establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, en el silio de realizacion del mismo,
un representante permanente que actuara como superintendente de construccion, el cual
deberd de conocer o realizar con amplitud las normas de calidad y especificaciones de
construccion, catalogo de conceplos o actividades de obra, especificaciones generales y
parliculares de la rehabiiitacién y normas de calidad, bitdcora, convenios ¥ demas
documentos inherentes,’ que se generan con motivo de la gjecucién de los trabajos.

Asi mismo, debe estar facultado por “LA CONTRATISTA” para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, atin las de caracter personal, asi como contar
con las facultades suficienles para la toma de decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento del contrato.
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“EL ORGANISMQO", se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas la suslitucion del superintendente de construccion, y “LA CONTRATISTA”
tendra la obligacion de nombrar a otro que redna los requisitos exigidos en el contrafo.

“LA CONTRATISTA" deberén tener a disposicién de “EL ORGANISMO”, en el lugar de
los trabajos y bajo responsabilidad de su representante, las especificaciones y bitécoras,
para que "EL ORGANISMO” pueda verificar el avance fisico, la calidad y especificaciones
de las obras convenidas.

SEPTIMA.- RESIDENCIA DE OBRA DE “EL ORGANISMO”.- “EL ORGANISMO”
establecera la supervision de la obra con anterioridad a la iniciacion de los trabajos, la
cual deberd recaer en un servidor pablico designado por "EL ORGANISMO”, quien
fungird como representante ante “LA CONTRATISTA".

OCTAVA.- ANTICIPOS. “LLA CONTRATISTA” recibe de “EL. ORGANISMO", respeclo de
los montos asignados para cada ejercicio fiscal, enunciados en la clausula segunda del
presente contrato el 25% de anticipo, para el inicio de las acciones, correspondiente a la
cantidad de $2,642,494.27 (Dos millones seiscienfos cuarenta y dos mil
cuatracientos noventa y cuatro pesos 27/100 m.n.) por cada ejercicio fiscal; incluido el
importe del Impuesto al Valor Agregado, motivo por el cual “LA CONTRATISTA” al
momento de la entrega del anticipo, debera exhibir la factura correspondiente, que debera
cantener y cumplir con todos y cada uno de los requisilos fiscales exigidos por las
auloridades competentes, como lo sefiala el articulo 29 A del Cédigo Fiscal de la
Federacion y "EL CONTRATISTA” se obliga a ulilizarlos, en dichos trabajos.

El anlicipo se amortizara proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones

\por los. trabajos ejeculados que se formulen y el faltante por amortizar, en la estimacion
{inal, lo anterior conforme al articulo 190 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
29'dg su Reglamento.

“EL ORGANISMO” pondra a disposicién de “LA CONTRATISTA” con antelacion a la
fecha pactada para el inicio de los trabajos, el imporle del anlicipo; el atraso en la
entrega del anticipo, serd motivo para diferir en igual plazo, el programa original de
ejecucidén pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacion de
los trabajos.

Si “LA CONTRATISTA" no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo de 10 (diez) k3

dias habiles contados a partir de la firma de este confrato, no procedera el diferimiento en ’

la fecha de inicio de la obrg; y por lo tanlo deberd iniciar los trabajos en la fecha \
establecida. ' : '

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen, que las estimaciones de los
trabajos ejecutados, se deberan formular con una periodicidad no mayor a 30 freinta dias,
“LA CONTRATISTA” debera presentarlas a la supervision de "EL ORGANISMQ”, dentro
de los 06 seis dfas naturales siguientes a la fecha de corle para el pago de las
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estimaciones que serd cada 15 quince dias, acompafadas de la documentacién que
acredite la procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revision y
autorizacion de las eslimaciones, contara con un plazo no mayor de 15 guince dias
naturales a su presentacion, en el supuesto de que surjan diferencias técnicas o
numéricas por las que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, estas se
resolveran e incorporardn en la siguiente estimacion.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes
entre si, por lo tanto, cualquier tipo y secuencia sera solo para efeclo de control
adminislralivo.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse mediante transferencia
electrénica a las cuentas de cheques de “LA CONTRATISTA" por parte de “EL
ORGANISMO" bajo su responsabilidad, dentro de un plazo no mayor a 15 (quince) dias
naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizados por el Jefe del
Departamento de Obras, Conservacion y Mantenimiento del “EL ORGANISMO”.

Cuando "LA CONTRATISTA” no presentare las estimaciones correspondientes, al final de
la ejecucion de los trabajos, "EL ORGANISMOQ” par si, o a lravés de la residencia de obra
procedera a elaborarlas, de conformidad con los numeros generadores de la obra
ejecutada.

DECIMA.- GARANTIAS.- “LA CONTRATISTA” garantizara el imporie total del anticipo
que se le olorgue en cada ejercicio fiscal, mediante fianza expedida por institucién
afianzadora, debidamente autorizada y a favor de “EL ORGANISMO?”, la fianza sera
presentada previamente a la entrega del anticipo y denfro de los 05 (cinco) dias habiles
siguientes a la fecha de firma del presente contrato, de acuerdo a lo previsto por los
artfculos 48 fraccion |, 49 fraccion Il y 51 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.
Para este efecto, “EL ORGANISMO” consignara en fotocopia de la garantia, la fecha de
.@gﬁc;ién, para los framites a que haya lugar.

La garantia subsistira hasta la total amortizacion del anticipo que se otorgue en cada
ejercicio fiscal, en cuyo caso, “EL ORGANISMO” cancelara la misma mediante
notificacidn expresa y por escrito a la institucion afianzadora.

Ademas de la garantia del anlicipo que se oltorgue en cada ejercicio fiscal, “LA
CONTRATISTA”, constituird garantia de cumplimienio de contrato, de conformidad conlo _
establecido por el articulo 52 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco, conforme a

las siguientes bases: - -

La referida fianza deberéd otorgarse a favor y a satisfaccion de “EL ORGANISMO” y
debera conlener las siguientes declaraciones expresas:

f) Que la fianza se otorga en los términos de esle contrato;
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2) Que la fianza soélo se cancelarad cuando “LA CONTRATISTA”, haya cumplido
con todas las obligaciones gue se deriven de este contrato.

h) Que la fianza no podrd ser cancelada sin aviso por escrito de “EL
ORGANISMQ"”, y

i) Que la Institucion Afianzadora acepta lo preceptuado en los articulos 95 y 118 de
la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor.

j) Que para la interpretaciéon y cumplimiento de las fianzas, la institucion de fianzas
se somele expresamente a los tribunales competentes con jurisdiccion en la
ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando de antemano a cualguier otra que le
correspondiere en razén de su domicilio actual o futuro.

Esta garantia se liberard una vez que haya sido constituida y entregada a “EL

ORGANISMOQ", la garantia para responder de los defectos que resulten en los trabajos de

los vicios ocullos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido “LA

CONTRATISTA", respecto a las obras ejecutadas en cada ejercicio fiscal.

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de modificar el monto mediante
convenio, “LA CONTRATISTA” ampliardn la garantia otorgada para el cumplimiento del
conlrato, en la misma proporcidn sobre el monto del convenio.

En los términos previstos por el articulo 53 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco, concluidas las obras, ejecutadas en las unidades de salud, contenidas en el
ANEXO 1, del ejercicio fiscal aplicable, “LA CONTRATISTA” quedara obligada a
responder de los defeclos que resultaren en la ejecucion de los trabajos, de los vicios
ultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido, en los términos
sefn ia\gi\os en el presente contrato y en la legislacidn aplicable.

Para garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses el cumplimiento de las obligaciones
a que se refiere el parrafo anterior, previamente a la recepcion formal de los trabajos, “LA
CONTRATISTA” debera conslituir fianza a favor de “EL ORGANISMO”, por el
equivalente del 10% (diez por ciento) del monto tolal ejercido de las obras ejecutadas, en
el gjercicio fiscal aplicable.

En todos los casos en que la garantia se oforgue mediante fianza, se debera observar lo
establecido en el parrafo cuarlo de esta clausula.

DECIMA PRIMERA.- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revisién y ajuste de
los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran
circunstancias imprevistas de orden econdmico, que determinen un aumento o reduccion
de los costos, en los trabajos atin no ejecutados conforme al programa pactado.
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La revision de los ajustes de los costos, se realizara mediante el procedimiento
establecido-en los articulos 205 y 206 de la Ley de Obra Publica de! Estado de Jalisco.

El ajuste de coslos que corresponda a los trabajos aun no ejecutados conforme a las
estimaciones correspondientes, debera ser solicitado por “LA CONTRATISTA” por escrito
a “EL ORGANISMO” dentro de los 60 (sesenta) dias nalurales siguientes de la
publicacién de los indices aplicables al periodo que los mismos indiquen, “EL
ORGANISMIO” debera emitir dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes la
resolucién que proceda por escrito, en caso contrario la solicitud se tendra aprobada,

Si “LA CONTRATISTA” no solicita el ajuste de coslos por escrito denfro de los 60
(sesenta) dias naturales siguientes a la aplicacion de los indices aplicables al periodo que
los mismos indiquen, precluira el derecho de “LAS CONTRATISTAS” para reclamar el

pago.

El aumento o reduccién de los costos, se formalizard mediante el oficio de resolucion que
emila para tales efectos “EL ORGANISMO”, en consecuencia, no se requerird de la
celebracion de contrato alguno.

No dara lugar a ajustes de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley de
la materia, pudiera eslar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion
de obra.

El procedimiento de ajustes de costos no podrd ser modificado durante la vigencia del

contrato,
\DE IMA SEGUNDA.- MODIFICACION DEL CONTRATO.- “EL. ORGANISMO” podra
modificar esle conlrato, celebrando para tal efecto el convenio respectivo, en los términos
y condictones establecidos en los articulos 73, 74 y 75 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco.

no previstos en el catalogo ocriginal del contrato, “LAS CONTRATISTAS” dentro de los

treinta 30 (treinta) dias naturales siguientes a que se ordene su ejecucion, debera

presentar los andlisis de precios correspondientes, con la documentacion que los soporte -
y los apoyos necesarios para su revision. Su conciliacién y autorizacion debera realizarse

dentro de los treinta 30 (treinta) dias naturales siguientes a su presentacion.

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos \
4

En el supuesto que “LA CONTRATISTA” prelenda realizar o realice por su cuenia y
riesgo trabajos extraordinarios, excedentes o complementarios, no considerados en el
proyecto original, “EL. ORGANISMO?” no tendra obligacién de pagar los mismos, salvo
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que exista causa plenamente justificada a juicio de “EL ORGANISMO”, de ser asi, “LA
CONTRATISTA” se compromete a sefialar en la Bitacora correspondiente los trabajos
realizadas y el nombre de la persona que autorizo eslos. -

DECIMA TERCERA.- CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO O EXTRAORDINARIOS.
los conceptos fuera de catdlogo o extraordinarios, deberén ser solicilados por “LA
CONTRATISTA” a “EL ORGANISMO", previo visto bueno del supervisor designado por
esla Ultima; dicha solicitud deberd ser presentada dentro del periodo de ejecucion
autorizado para el presente contrato, por “EL ORGANISMO". el presente tramite no
modificara el calendario de obra, salve que exista la solicitud y aulorizacion respectiva
segun lo dispuesto en la clausula séplima del presente instrumento.

cuando a juicio de “EL ORGANISMO” sea necesario llevar a cabo frabajos de obra
plblica que no estén comprendidos en el proyecto y programa, se consideraran en la
siguiente forma:

a).- si exislen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables
a los lrabajos de que se tratan, “EL ORGANISMO” estara facultada para instruir a “LA
CONTRATISTA” su ejecucion y éste se obliga a realizarlos conforme a dichoes precios.

b).- si para eslos frabajos no existieran conceptos a precios unitarios en el presupuesto
que forma parte del presente contrato y “EL ORGANISMO" considera faclibles los
precios ya establecidos en el contrato, procederd a determinar los nuevos con
intervencion de “LA CONTRATISTA” y ésle se obligara a ejecutar los trabajos de la obra
publica conforme a dichos precios.

c).- si no fuera posible determinar los nueves precios unitarios en la forma establecida en
el parrafo anterior, “LA CONTRATISTA” a requerimiento de “EL ORGANISMO™ y dentro
del plazo que ésta sefiale, sometera a su consideracion los nuevos precios unitarios
acompaiiados de sus respeclivos andlisis, que determine “EL ORGANISMO” para dicho
tramite, en el entendimiento de que, para la fijacién de estos precios debera de aplicar el
mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la
&i&@inacién de los precios unitarios establecidos en este contrato originalmente.

d).- la aulorizacion de los precios fuera de calalogo o extraordinarios no implicara la
ampliacion automatica del techo financiero; su autorizacién procederd siempre y cuando '
“EL. ORGANISIMO” cuente con los recursos financieros autorizados. e )

“LA CONTRATISTA” solicitara dentro de la vigencia del contrato la autorizacion de pago
de cualquier concepto fuera de catdlogo o extraordinario requerido para la terminacion de
la obra publica y que haya sido solicitado por “EL ORGANISMO”, en el entendido que,
después de vencido el plazo sefialado sin haberse solicitado, no tendréd *“LA
CONTRATISTA” derecho al pago de los mismos.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DE “LA CONTRATISTA".- ‘LA
CONTRATISTA” serd el unico responsable de la ejecucion de los trabajos y debera
sujetarse a lodos los reglamentos y ordenamientos de las auloridades competentes en
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materia de construccién, seguridad, usos de la via piblica del lugar donde se realicen los
trabajos; proteccion ecol6gica y del medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal

® municipal, asi como las instrucciones que al efecto le sefiale "EL ORGANISMO™.

Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia, seran
a cargo de "LA CONTRATISTA”. También estén obligadas a que los maleriales y equipo
que se utilicen en los trabajos de la obra, cumplan con las normas de calidad en los
planos y especificaciones de “EL ORGANISMO” y que la realizacion de lodas y cada una
de las parles de dicha obra se efectien a satisfaccion de la misma, asi como a responder
por su cuenia y riesgo de los defectos constructivos que resultaren, de los vicios ocullos y
de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido por inobservancia de las
normas relativas o negligencia de su parte, causando dafios ¥ perjuicios a "“EL
ORGANISMO?”, o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia especificamente
otorgada para este fin, sin perjuicio del derecho de “EL ORGANISMO", de exigir el pago
de las cantidades no cubierlas de la indemnizacion, que a su juicio correspondan, una vez
que se haga efectiva la garantia consfituida para este efecto.

lgualmente se obliga “LA CONTRATISTA” a no ceder en todo o en parte a lerceras
personas, fisicas o morales, sus derechos y obligaciones derivados de esle contrato y su
anexo, con excepcién de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos
ejecutados que ampara este contralo, en cuyo supuesto, debera solicitar por escrito a "EL
ORGANISMO” su consentimiento, quien resolvera lo procedente en un termino de guince
(15) dias naturales contados a partir de su presentacién. Si con motivo de la cesion de
derechos de cobro se origina un retraso en el pago, no procedera el pagoe de gastos
financieros a que hace referencia el articulo 199 de la Ley de Obra Publica del Estado de

Jalisca.

DECIMA QUINTA.- SUBCONTRATACION.- “LA CONTRATISTA" no podra subcontratar
los trabajos objeto del presente contrato, salvo que obtenga la autorizacién previa de “EL
ORGANISNIO” en cuyo caso podra hacerlo respecto de parles del contrato cuando
adguiera materiales o equipos que incluyan su instalacion en la obra, pero en todo caso,
“LA CONTRATISTA” seguira siendo el Unico responsable en la ejecucion de los trabajos,
ante “EL. ORGANISMO”.

“LA CONTRATISTA” sera el Unico responsable de las obligaciones que adquiera con las
personas fisicas 0 morales que subcontrata, para la realizacion de los trabajos, por lo que

la subconlratista no tendra ninguna accién o derecho que hacer valer en contra de "EL
ORGARNISMO?”, por lo que “EL ORGANISMO”, en forma expresa se libera de cualquier__;g-
responsabilidad que pudiera surgir de la subconlratacion.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DE TRABAJOS.- Cuandg exista cualquier
causa juslificada y asi lo determine “EL ORGANISMO®, podra suspender temporalmente,
en todo o en parle, los trabajos contratados, debiendo pagar a “LA CONTRATISTA” los
trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables que se generen durante el
periodo de la suspension, siempre que estos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con el presente conirato. Dicho pago lo podra
solicitar “LA CONTRATISTA”, a parlir de la fecha de la notificacién escrita de “EL

N
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ORGANISMO" que dé por terminada la suspension y “EL ORGANISMO” resolvera sobra
la procedencia de la pelicion.

La fecha de terminacién se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la
suspension, sin modificar el plazo de ejecucion convenido.

En todos los casos “EL ORGANISMO?” levantara un acta circunstanciada de suspension.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o de fuerza mayor, no existira ninguna
responsabilidad de las partes, debiendo dnicamente suscribir un convenio donde se
reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacion de los trabajos,
sin modificar el plazo de ejecucion convenido.

La temporalidad de la suspension no podra prorrogarse o ser indefinida.

Una vez notificada a “LA CONTRATISTA”, la suspension temporal de la obra, “LA
CONTRATISTA” se obliga a presentar a “EL ORGANISMO”, en un plazo no mayor a 15
(quince) dias naturales a partir de dicha notificacion, el endoso a la poliza de fianza que
garantiza el cumplimiento de las obligaciones, con la finalidad de que se sigan
garantizando la obligaciones contraidas del presente contrato durante el plazo de la
suspension, una vez levantada la suspension, “EL ORGANISMO” a través de “LA
CONTRATISTA”, informara a la institucién afianzadora el levanlamiento de la suspension
y debera obtener de la propia institucion afianzadora el endoso respectivo.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efeclos legales, una vez que
hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension, debiendo, en su caso,
modificarse en lo referente al plazo para la ejecucion de los trabajos y si es procedente,
en el ajuste de costos, monto y vigencia de las fianzas, exhibiendo “LAS
CONTRATISTAS” para tales efectos, el endoso respectivo de la institucién afianzadora,
dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes al reinicio de actividades, para que

tinGie garantizando todas y cada una de las obligaciones del presente contrafo y sus
convenios respectivos, en caso de que los hubiere.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- “EL ORGANISMO" podra dar por
terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razones de interés
general, existan causas justificadas que le impidan continuar con los frabajos y se
demueslre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio 0
perjuicio grave a “EL ORGANISMO”, o bien, no sea posible determinar la temporalidad

de la suspension de los trabajos en su caso, para el efecto, pagara a "“LA—is=
CONTRATISTA” los trabajos ejeculados asi como los gastos no recuperables siempre

que estos sean razonables, estén dehidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presenle contrato y sus convenios. :

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la conlinuacion de los trabajos,
“LA CONTRATISTA” podr4 optar por no ejecutarlos, en este supuesto si opla por la
terminacion anticipada del confrato, debera presentar la solicitud a “EL. ORGANISMO”,
quien resolvera dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la recepcion de la
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misma; en caso de negativa, serd necesario que “LA CONTRATISTA” obtenga de la
autoridad judicial la declaratoria correspondiente, pero si “EL ORGANISMO” no contesta
en dicho plazo, se tendra por aceptada la peticion de “LA CONTRATISTA”. -

DECIMA OCTAVA.- RESCISION ADMINISTRATIVA.- “EL ORGANISMO” podréd en
cualquier momento rescindir administrativamente el presente contrato, cuando “LA
CONTRATISTA” incurra en incumplimiento de sus obligaciones, de los lérminos
contractuales o de las disposiciones que establece la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y demas ordenamientos que resulten aplicables.

Se consideran causales de rescision por causas imputables a “LA CONTRATISTA” los
siguientes supuestos que se sefialan en forma enunciativa mas no limitativa:

a) Si no inicia los trabajos objeto del contralo dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la
fecha convenida sin causa justificada.

b) Si interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos, o se niega a reparar o
reponer alguna parle de ellos, que hubiera sido delectada como defectuosa por “EL
ORGANISMO”,

¢) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivos
justificados no acala las ordenes dadas por el residente de obra o por el supervisor.

d) Si no da cumplimiento a los programas de ejecucién por falta de materiales,
trabajadores o equipo de construccién y, que a juicio de “EL ORGANISMO" el atraso
pueda dificultar la terminacion satisfacloria de los trabajos en el plazo eslipulado.

e) si es declarada en concurso mercantil, en los términos de la Ley de Concursos
Mercantiles,

f) Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizacion
por escrito de “EL ORGANISMO”

: g) Si~cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacion por
: escrito de “EL ORGANISMO™.

h) Si “LA CONTRATISTA” no da a “EL ORGANISMO” y a las dependencias que tengan
facultad de inlervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y
supervision de los maleriales y trabajos.

i) En goncrai."pnr el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo
derivadas del contralo, las leyes, reglamentos, tratados y demas normas aplicables.

Cuando se determine la rescisién por causas imputables a “EL ORGANISMO”, ésle
pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos
sean razonables, eslén debidamente comprobados y se relacionen direclamente con el
presente conlrato,

G=
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Cuando “EL ORGANISMOQO” determine la rescision del contrato por causas imputables a
“LA CONTRATISTA", una vez notificada la resolucién de la rescision administrativa de
este conlralo, y en su caso, de sus convenios, "EL ORGANISMO” precautoriamente y
desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes resullantes de los trabajos
ejecutados ain no liquidados hasta que se otorgue el finiquito correspondiente lo que
debera efecluarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de
notificacion de la rescision, a fin de proceder a hacer efeclivas las garantias. En el finiquito
debera preverse el sobrecosto de los trabajos atn no ejecutades que se encuentren
atrasados conforme al programa vigente y la aplicacion de las penas convencionales por
incumplimiento del programa de ejecucion de los trabajos, que resulten de las
liquidaciones que se formulen, entendiéndose como tales, las que resulten del finiquito
administrativo de la obra, asi como lo relativo a la recuperacién de los materiales y
equipos que, en su caso, le hayan sido entregados, para lo cual, se seguira el siguiente
procedimiento:

a) Se nofificara por escrifo a “LA CONTRATISTA” los hechos que motivaron la
determinacion de dar por rescindido el propio contrato, relacionandolos con las
estipulaciones especificas que se considere han sido incumplidas, para que dentro de los
10 (diez) dias habiles siguientes al de su notificacion, exponga lo que a su derecho,
convenga y aporte las pruebas que estime perlinentss.

b) Si transcurrido el plazo a que se refiere el parrafo anterior, “LA CONTRATISTA” no
manifiesta nada en su defensa o si después de analizar las razones aducidas por este,
“EL ORGANISMO” estima que las mismas no son satisfactorias, emitira por escrito la
determinacion que proceda.

¢) La determinacién de dar o no por rescindido el contrato debera darse debidamente
fundada, motivada y comunicarsela a “LA CONTRATISTA” dentro de los 10 (diez) dias
habiles siguientes a lo sefialado por el inciso A) de esta clausula. Una vez comunicado el
i%c:io del procedimiento de rescisidn, “EL ORGANISMO” procedera a tomar inmediata
posgsion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, levantando con o sin la comparecencia de “LA
CONTRATISTA”, acta circunstanciada, en la que se harad constar el estado en que se
encuentra la obra. En lo que se refiere a la documentacién entregada a “LA
CONTRATISTA” para la realizacién de los frabajos, ésta se obliga a devolverla a “EL
ORGANISMO” en un plazo no mayor a 10 (diez) dias naturales contados a partir del inicio
del procedimiento rescisorio.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones que realizaréa “EL ORGANISMQ" para hacer
efectivas las fianzas otorgadas por “LA CONTRATISTA”.

En los casos de rescision del contralo, el saldo por amortizar del anticipo otorgado a “LA
CONTRATISTA” reintegrara a “EL ORGANISMO”, en un plazo no mayor de 10 (diez)
dias nalurales conlados a partir de la fecha en que sea notificada a “LA CONTRATISTA”
la determinacion de dar por rescindido el contrato, para lo cual, se le reconoceran los
trabajos que tenga comprobados conforme a los dalos basicos de precios del concurso si
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lo hubiere, considerando los ajusies de costos aulorizados a la fecha de la rescision,
siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse y “LA CONTRATISTA”
se comprometa por escrito a entregarlos. =

Si “LA CONTRATISTA” no reinlegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes
mencionado, pagard a “EL ORGANISMO” gastos financieros conforme al procedimiento
establecido en el Cédigo Fiscal y/o la Ley de Ingresos, ambos del Estado de Jalisco,
como si se tralara del supuesio de prorroga para el pago de créditos fiscales; los cargos
se calcularan sobre el saldo no amortizado y se compularan por dias naturales desde que
vencié el plazo de su reembolso, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion de “EL ORGANISMO” y que queden extinguidos los derechos y
obligaciones asumidos por ambas parles.

DECIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES.- “EL ORGANISMO” tendré la facultad
de verificar que las obras de este contrato se estén ejecutando por “LA CONTRATISTA”
de acuerdo con el programa vigenile, para lo cual "EL ORGANISMO" comparara
quincenalmente el avance de las obras.

“LA CONTRATISTA” conviene en que si la ejecucion de la obra sufre atrasos, conforme a
los programas convenidos de ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacion de
los insumos, se le aplicard una retencién del 1% (uno por ciento) mensual a la estimacion
que se encuentre en proceso, en la fecha en que se delermine el atraso, en funcion de los
trabajos que no se hayan ejecutado oportunamente, misma que “LA CONTRATISTA”
podra recuperar en las proximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso,
conforme a lo sefialado en el programa convenido. La aplicacidn de estas retenciones
tendra el caracter de definitiva, si a la fecha pactada de terminacion de los trabajos, eslos
no se han concluido, y su importe se aplicard en beneficio del eraria federal, a tilulo de
pena convencional,

Si al término del plazo pactado para la ejecucion de los trabajos, “LA CONTRATISTA” no
erminara las obras que le fueron encomendadas, pagara a “EL ORGANISMQ" el 3 (lres)
a;hgillar sobre el monto del contrato atin no ejeculado en esa fecha, por cada dia de mora
en que incurra hasta la terminacion fotal de los trabajos, salvo que esla obedezca a
causas justificadas a juicio de “EL ORGANISMO”,

El monto de estas penas convencionales, se descontard administrativamente de las
liquidaciones que se formulen, sin perjuicio del derecho que tiene “EL ORGANISMO” de

optar entre exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. \\

Cuando los trabajos no se.hubieren apegado a las normas y especilicaciones respectivas,
“EL ORGANISMO” pracederd a practicar una evaluacion para determinar la reposicion de
los trabajos mal ejecutados o la aplicacion de una deduccién en proporcion a las
deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion, si se
delermina la reposicién, se aplicaré una retencion del valor de los trabajos mal ejecutados
que solo se devolvera si “LA CONTRATISTA" los corrige a entera satisfaccion de "EL

ORGANISMO".

Pagina 16 de 25



ey TN Ny T
LAERTFERT AR G DAL

GORIERMNO DEL ESTADO DE JALISCO

Cuando por causas injustificadas, los trabajos objeto de este contrato no se entreguen en
el plazo convenido segtn el programa de obra, todo gasto que "EL. ORGANISMO”
efectie por supervision excedente y servicios de apoyo a la obra, seran con cargo a “LA
CONTRATISTA”, el importe de estos seré deducido de los pagos que “EL. ORGANISMO”
deba hacera "LA CONTRATISTA".

Ademas de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicard una sancién por atraso en
la entrega fisica de la obra plblica que se ira incrementando en la medida en que “LA
CONTRATISTA" no entregue totalmente terminada la misma; dicha sancién se calculara
segun la siguiente férmula:

sancion por atraso en la entrega de la obra publica: =0.05x (ic-ie)x(ftr-fta)/30
ic= inversién contratada,

ie= inversién ejecutada a la fecha de terminacidn autorizada.

fir= fecha de terminacidn real de la obra publica.

fia= fecha de terminacién autorizada de Ia obra publica,

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o cualquier otra causa no imputable
a "LA CONTRATISTA", ya que en tal evento, “EL. ORGANISMO" haré al programa las
modificaciones que a su juicio procedan.

Las penas convencionales mencionadas anteriormente en ningln caso podran ser
superiores en su conjunto al monto de la garantia de cumplimiento.

VIGESIMA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS Y FINIQUITO.- “LA CONTRATISTA” a
ves de la bitacora o mediante un escrilo, debera notificar a “EL ORGANISNO”, la
terminacion de los trabajos que le fueron encomendados en el plazo paclado, para lo cual
anexara los documentos que lo soporten e incluird una relacién de las estimaciones de los
gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra y ésta (ltima, verificara
gue los lrabajos estén debidamente concluidos conforme a las especificaciones
acordadas y demas eslipulaciones del contrato, dentro de los 30 (treinta) dias naturales
siguientes a partir de la nolificacion formal de “LA CONTRATISTA™,

Por lo anlerior, "EL ORGANISMO"” procederd a su recepcién dentro de un plazo de 15
(quince) dias naturales, contados a partir de gque se haya constatado la terminacion de los
trabajos, en los términos del parrafo anterior, levantando el acta correspondiente,
reservandose el derecho de reclarmar por trabajos faltantes, mal ejecutados o por pago de

lo indehido.

“EL ORGANISMO” podra efectuar recepciones parciales, cuando a su juicio existieren
lrabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse
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Recibidos fisicamente los lrabajos, las parles elaboraran dentro de un término de 30 ;
(treinta) dias naturales el finiquito de los trabajos correspondientes, de conformidad con el g
articulo 211 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco. - !

VIGESIMA PRIMERA.- VICIOS OCULTOS. cuando aparecieren desperfectos o vicios de

la obra dentro de los dos afios siguientes a la fecha de su recepcion “EL ORGANISMO™

ordenard su reparacién o reposicién inmediata, lo que hara “LA CONTRATISTA" por su

cuenta y sin tener derecho a retribucién por ello. si “LA CONTRATISTA” no atiende los

requerimientos en un plazo de 10 diez dias habiles, “EL ORGANISMQ”, podra, con cargo ,
a “LA CONTRATISTA" encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos direclamente y

hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales o el pago total de la obra publica, aunque ésta haya sido
recibida y aprobada, exime a “LA CONTRATISTA” de la responsabilidad en que pudiere
incurrir por vicios ocullos que después resulten y que provengan por defectos de la
construccion, o mala calidad de los materiales empleados y por lo tanto, “EL
ORGANISMO” se reserva el derecho de reclamar la indemnizacion por dichos conceptos
asi como por la obra piblica faltante o mal ejecutada, en cualquier momento.

VIGESIMA SEGUNDA.- SALDOS A CARGO DE “LA CONTRATISTA".- Traldndose de
pagos en exceso que haya recibido “LA CONTRATISTA”, esle se obliga a reintegrarios
mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cédigo
Fiscal de la Federacién, como si se tratard del supuesto de prorroga para el pago de
créditos fiscales; los cargos se calcularan sobre las canlidades pagadas en exceso en
cada caso y se computaran por dias naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en
que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL ORGANISMO".

VIGESIMA TERCERA.- RELACIONES LABORALES.- ‘LA CONTRATISTA” en su
caracter de empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos
materia del contrato, serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y demas ordenamientos en materia fiscal, del trabajo y seguridad
social.

“LA CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en responder de lodas las reclamaciones ="
que sus lrabajadores presenlaren en su conlra o en contra de “EL. ORGANISMO”, en

relacion con los trabajos del contrato, por lo que este Gltimo en forma expresa se libera de
cualquier responsabilidad que al respeclo pudiera surgir.

VIGESIMA CUARTA.- PAGO POR DANOS A TERCEROS.- “LAS PARTES” establecen \\ :
de comtn acuerdo que a partir de suscripcion del presente contrato, “LA CONTRATISTA” | i
seran las Unicas responsables de los dafios y perjuicios que con motivo de la obra puablica

se causen a “EL ORGANISMO” o a terceros por no ajuslarse a lo estipulado en el |
conlralo, por inobservancia de las disposiciones dadas por “EL ORGANISMO” y/o por las

violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razén de ello “LA CONTRATISTA”

cubrira el o los dafios a resarcir, asi como las erogaciones pecuniarias que se causen por

concepto de una o varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la
clausula primera del presente contrato. en caso de no ser asi, “LA CONTRATISTA”
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auloriza expresamente a la “EL ORGANISMO” para que se cubra el costo de dichas
eventualidades mediante retenciones a las estimaciones pendientes de cobro por parte de
“LA CONTRATISTA” ylo la fianza de cumplimiento establecida en el inciso b) sefialado
en la clausula oclava. de igual forma “LAS PARTES” establecen que operara de pleno
derecho y sin necesidad de declaracion judicial la inmediala rescisién administrativa del
presente contrato de obra publica sin responsabilidad para “EL ORGANISMQ”, por
cualquier causa de incumplimiento por parte de “LA CONTRATISTA” de lo establecido en
la presente clausula, lo anterior por ser este dltimo responsable de la ejecucidn de los
trabajos encomendados y estar sujeto al cumplimiento de fodos los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades compelentes en maleria de obra piblica, construccian,
seguridad, uso de la via publica, proteccién ecolégica y medio ambiente y demas
auloridades competentes.

VIGESIMA QUINTA.- RECURSOS HUMANOS.- Para efectos del cumplimiento del
presente confrato, “LA CONTRATISTA” se obligan a proporcionar personal tecnico
especializado para la ejecucion de los trabajos.

Queda expresamenie estipulado que este contrato se suscribe en atencidn a que "LA
CONTRATISTA” cuenta con personal con experiencia técnica necesaria, maleriales,
tecnologia requerida y demas elementos propios para la ejecucion de los trabajos.

VIGESIMA SEXTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL ORGANISMO" a través
de “LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA” y los
representantes que para el efecto designe, tendra el derecho a supervisar en todo tiempo
la obra publica objelo de este contrato y dard a “LA CONTRATISTA” por escrito las
instrucciones y observaciones que eslime pertinentes relacionadas con su gjecucion, a fin
de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

Es facultad de “LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA” llevar a
cabo la inspeccion y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usarse y
uministrarse en la ejecucién de la obra publica, ya sea en el lugar de ésta o en los
lugares de adquisicion o fabricacion, con cargo a LA CONTRATISTA”.

Cuando por causas imputables a “LA CONTRATISTA”, los servicios objeto de este
contrato no se eniregue en el plazo convenido segln el programa, todo gasto que “EL
ORGANISMO” efectiie por supervision excedente y servicios de apoyo seran con cargo a
“LA CONTRATISTA”, el importe de estos sera deducido de los pagos que “EL
ORGANISMO” deba hacer a “LA CONTRATISTA”.

Es facultad de “EL ORGANISMO” establecer los mecanismos necesarios para vigilar,
controlar y supervisar la realizacién de los seryicios, a efecto de que “LA CONTRAT ISTA”
cumpla con lo estipulado en el presente conltratos y sus anexos, principalmente en lo que
se refiere, entre otros, a los aspectos siguientes:

a) |a calidad requerida en los materiales, en caso de ser aplicable esto;
b) Proyecios de ingenierfa y arquitectura cuando sea procedente;
c) Especificaciones generales y particulares del servicio,

[3\;

Pagina 19 de 25 /—\

>



A L D 1o ooyt
7t SFECieTalia O Saiud

.:_‘:Jn::;;}"; GOBIERNO DEL ESTADD DE JALISCO
d) Programas de ejecucion general de los servicios,
e) Programa de utilizacion del personal que realizara los servicios
f) Programa de maquinaria o equipo requerido; -
a) Relacion del equipo;
h) Presupuesto del servicia.

VIGESIMA SEPTIMA.- DISCREPACIAS.- Las discrepancias que surjan por problemas
especificos de cardcter técnico que de ninguna manera impliquen una audiencia de
conciliacion, serén resueltas mediante el siguiente procedimiento:

“LA CONTRATISTA” expondra sus razones mediante escrito dirigido a “EL
ORGANISMO”, suscrito bajo protesta de decir verdad, al cual anexe todos los
documentos que apoyen su posicién, sefialando en su caso al servidor publico o
responsable involucrado en la discrepancia.

“EL ORGANISMOQ” solicitara al servidor publico o responsable correspondiente, su
opinién respecto a los argumentos de “LA CONTRATISTA", el cual la entregara a "EL
ORGANISMO”, por escrito dentro de los cinco dias habiles siguientes.

“EL ORGANISMO”, propondra la solucion, con base en la legislacién aplicable, en un
plazo maximo de 10 (diez) dias habiles.

“EL ORGANISMO”, comunicara a “LA CONTRATISTA” y al servidor publico o
responsable involucrado la solucion emitida, dentro de los 20 (veinte) dias habiles a parlir
de que se recibio el escrito por parte de "LLA CONTRATISTA”.

“EL ORGANISMO” podra en cualguier momento solicitar a "LA CONTRATISTA” los
documentos que se requieran para apoyar la propuesta de acuerdo que expida. En caso
de no contar con los elementos suficientes, "EL ORGANISMO” no expedira acuerdo
alguno, notificandolo a "LA CONTRATISTA”.

VIGESIMA OCTAVA.- DESCUENTOS.- “LA CONTRATISTA” aceptan que del importe de
las estimaciones se le hagan las siguienles deducciones:

El 5 (cinco) al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de los trabajos
correspondientes, como derechos por los servicios de vigilancia, inspeccion y control
sobre obras publicas, de conformidad con el articulo 16 del Reglamento de la Ley de
Obras Piblicas del Estado de Jalisco.

VIGESIMA NOVENA.- PROPIEDAD Y CONFIDENCIALIDAD.- En la prestacién de los
servicios, las parles convienen en que la informacién proporcionada por "L
ORGANISMO?, asi como la que resulte del servicio, seré en todo momento propiedad de
éste, por lo tanto, “LA CONTRATISTA” se obliga a mantener absoluta confidencialidad de
foda la informacién y documentacién relativa a los servicios contratados, durante o
después de este contrato, asi como no hacer mal uso de ésla.
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TRIGESIMA.- LEGISLACION.- Para la inlerpretacion y cumplimienio del presente
contrato, asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo,
se esiara a lo dispuesto por la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, y en lo no
previsto sera aplicable el Codiga Civil del Estado de Jalisco; la Ley del Procedimiento
Administrativo para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y supletoriamente a esta ullima,
el Cédigo de Procedimientos Civiles del Eslado de Jalisco.

TRIGESIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDADES.- “EL ORGANISMO” acuerda que el
supervisor nombrado para el desarrollo, seguimiento y supervision de obra piblica, sera
responsable solidario ante las instancias de verificacion, control y auditoria de obra,
ademas de administrativas y judiciales, por lo que se sujetara a los procesos de las leyes
aplicables en la materia.

TRIGESIMA SEGUNDA.- RESCISION. “LAS PARTES” convienen en que el presente
contrato podréd ser rescindido en caso de incumplimiento y al respecio aceptan que
cuando sea “EL ORGANISMO” la gque determine rescindirlo, dicha rescision operara de
pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial. Si es “LA CONTRATISTA” quien
decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante el tribunal administrative del estado de
jalisco y obtenga la declaracion correspondiente.

TRIGESIMA TERCERA.- CAUSAS DE RESCISION. las causas que pueden dar lugar a la
rescision por parte de “EL ORGANISMO” y que son imputables a “LA CONTRATISTA”
sin necesidad de declaracion judicial, son las que a continuacion se sefialan, asi como las
dispuestas por el arliculo 89 de la ley de obra publica del estado de jalisco:

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincion de la
persona juridica contralisia;

2.- La declaracion en concurso mercantil;

\. - La falla de prestacién por el contratista de las garantias en plazo, en los casos
prévistos en la ley;

4.- La demora por parte del contratista en el cumplimiento de las obligaciones dentro de
los plazos establecidos;

5.- El incumplimiento para el inicio de la ejecucién de la obra puablica en el plazo sefialado,
salvo que la misma no se inicie por causas ajenas a las partes contratantes y asi se haga
constar en resolucion fundada y molivada;

6.- Si “LA CONTRATISTA” no inicia o termina la obra-pablica objeto de este contrato en
la fecha senalada;

7.- Si “LA CONTRATISTA” suspende injustificadamente la obra publica o se niega a
reparar o reponer alguna parte de ella que hubiere sido rechazada por escrito como
defectuosa por “EL ORGANISMO™;
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8.- 5i “LA CONTRATISTA” no gjecuta la obra plblica de conformidad con lo estipulado o
sin molivo justificado no acata las ordenes dadas por escrito par “EL ORGANISIMOY;

9.- 5i “LA CONTRATISTA” no da cumplimiento al programa de obra pablica, a juicio de
“EL ORGANISMO™,;

10.- Si “LA CONTRATISTA” se declara en suspension de pagos o si hace cesion de
bienes en forma que afecle a este contrato, o por la falta de pago de salarios,
prestaciones sociales, sindicales y laborales de cuslquier indole;

11.- Si “LA CONTRATISTA” subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra plblica
ohjeto de este conltrato, o los derechos derivados del mismo, sin el consentimiento de “EL
ORGANISMO™;

12.- Si “LA CONTRATISTA” no da a "EL. ORGANISNMO” y a las instituciones oficiales
que lengan facullad de intervenir, las facilidades y dalos necesarios para inspeccion,
vigilancia y supervision de los maleriales, trabajos y obrg;

13.- 5i “LA CONTRATISTA” reduce su capital social y contable en forma notable que a
juicio de “"EL ORGANISMO” no garantice el cumplimienlo de las obligaciones de esle
contrato;

14.- Cuando “LA CONTRATISTA” acumule un 25% de altraso en el avance de la obra;

15.- las demas causas que se establezcan en el presente confrato y en general, por
cualquier otra causa imputable a “el contratista® similar a las antes expresadas.

TRIGESIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION. si “EL ORGANISMO” opta
por la rescision en los términos de la clausula anterior, “LA CONTRATISTA” pacta con
“EL ORGANISMO” de comun acuerdo, llevar acabo la rescision del contralo conforme a
lo dispuesto por el articulo 79 de la ley de obra publica del estado de jalisco, bajo el
siguiente procedimiento:

l. se iniciara a parlir de que a “LA CONTRATISTA” le sea nolificado el incumplimiento en
que haya incurrido, para que en un término de quince dias habiles exponga lo que a su
derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.

Il. transcurrido el término a que se refiere el punto anterior, se resolvera lo conducente
considerando los argumentos y las pruebas que “LA CONTRATISTA” hubiere hecho

valer. ~

lll. la determinacién de dar o no por rescindido el contralo deberd ‘ser debidamente
fundada y motivada y comunicada a “LA CONTRATISTA” dentro de los quince dias
habiles siguientes al término sefialado en el punto ndmero i de la presente clausula.

IV. cuando “EL ORGANISMO” decida rescindir el contrato, debera dar aviso en la misma
nolificacion senalada en el punlo i de la presente clausula a “LA CONTRATISTA”, el
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lugar, dia, hora y afio para levantar el acta circunstanciada de comprobacion, medicion y
liguidacion de la obra pablica realizada, misma que se levantard con la presencia de
fedatario publico. i

V. el dia senalado, se levantara el acta mencionada en el punio que antecede, en el lugar
donde se ejecute la obra publica, misma a través de la cual se recibiréan los trabajos
ejecutados por “LA CONTRATISTA”, en el eslado en que éstos se encuentren,
debiéndose detallar en dicha acta los pormenores de la situacion que guarda dicha obra
publica.

V1. la notificacién del oficio sefialado en el punto i de la presente clausula, surtira efectos,
para "LA CONTRATISTA”, de citatorio para el levantamiento del acla indicada,
debieéndose convocar al 6rgano de control de la dependencia para que comparezca.

en virtud de la rescision del contrato, a parlir de la fecha en que se levante el acta
circunstanciada sefialada en el punto iv, de la presente clausula, “LA ORGANISMO”
fomarad inmediatamente la posesion legal y material de la obra pUblica materia del
contrato en rescision.

desde la fecha en que se tome posesion legal y material de la obra publica, “EL
ORGANISMO" quedara liberada de cualquier obligacion contractual que lo una con “LA
CONTRATISTA", mediante el contrato en rescision, a excepcion de la obligacion de pago
de las estimaciones que se encuentren en tramite y el finiquito correspondiente que al
efeclo se realice,

VIl. a partir de la fecha en que la dependencia tenga la posesién legal y malerial de las
acciones de obra publica, “EL. ORGANISMO*” tendra las mas amplias facultades para que
pueda continuar la obra que no haya sido ejecutada, a través de otro contralista o ejecular
misma por administracién directa, en virtud de la rescision administrativa del contrato.

si “ELORGANISMO” opta por la rescision, “LA CONTRATISTA” estara obligado a pagar
por concepto de dafios y perjuicios una pena convencional que podra ser, a juicio de “EL
ORGANISMO”, hasta el monlo de la garantia otorgada; lo anterior conforme al articulo
102 de la ley de obra publica del estado de jalisco.

TRIGESIMA QUINTA.- CAUSAS DE TERMINACION ANTICIPADA. “EL ORGANISMO™
Y “LA CONTRATISTA” podran dar por terminado anticipadamente el presente conltrato
cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos; lo
anterior confarme a lo dispuesto por el articulo 78 de la ley de obra puablica del estado de
jalisco. - 4

TRIGESIMA SEXTA.- JURISDICCION.- Las partes convienen expresamente en que para
la solucién de cualquier controversia derivada de la inlerpretacion y cumplimiento de este
instrumento, se someten a la jurisdiccion del Tribunal de los Administrativo del Estado de
Jalisco, con sede en la ciudad de Guadalajara, por lo tanto, “LA CONTRATISTA”

renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio, presente, futuro o
por cualguier olra causa.
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“LAS PARTES” convienen que para todo lo no previsto en el presente contrato, estaran a
lo dispuesto por la ley de obra publica del estado de jalisco y demas disposiciones
relativas aplicables.

leido que fue el presente contrato y enteradas “las partes” de su alcance, lo ratifican y
firman en la ciudad de guadalajara, jalisco, €l dia 09 nueve de junio del 2014,

FIRMAS DE LAS PARTES

Por “EL ORGANISMQO” Por ¥l AS-FIONTRATISTAS
}{%{/
. . c . .
DR. JAIME AGUSTIN GONZALEZ ADMINICTEANOR [IN|ICO.
ALVAREZ,

SECRETARIO DE SALUD Y
DIRECTOR GENERAL DEL O.P.D.
SERVICIOS DE SALUD JALISCO.

FIRMAS DE LOS TESTIGOS

,M*b /A?‘“ ?”’_ '

LIC. MIGUELANGELLEYVA LUNA. ING. wmonpj—: GO FERNANDEZ
{N El}i%qﬁ‘péﬁgﬁ L DE e// RES.
OMINIS \éctgnw EL\Q.P.D. TJEFE DECDEPARTAMENTO DE OBRAS,
SERVICIOS'\DE SALUD JALISCO. CONSERVACION Y\MANTENIMIENTO
- : . DEL O.P.D SERVICIOS DE SALUD \
JALISCO. \
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LIC -EERNANDO\LETIPICHIA TORRES. MIDF. MAYDAYWELENDREZ DIAZ.
DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS ENCARGADA DE DESPACHO DE
DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD CONTRALORIA INTERNA
JALISCO. DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD
JALISCO.

Jo

C. JOSE ARQUINEDES CORONA VELASCO.
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
DEL 0.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO.

Las presentes firmas, gue obran en original, corresponden al centrato de obra publica a precios unitarios por
tiempo determinado ndmero $SJ-OPD-05/2014, que celebran por una parte El O.P.D. Servicios de Salud

Jalisco y por la otra Constructora Comara S.A. de C.V.., con fecha 09 de junio de 2014,
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