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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO,
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
SERVICIOS DE SALUD JALISCO, EN LO SUBSECUENTE “EL ORGANISMO”,
REPRESENTADO POR SU DiRECTUR GENERAL, EL C. SECRETARIO DE SALUD
DEL ESTADO, DR. JAIME AGUSTIN GONZALEZ ALVAREZ, Y POR LA OTRA PARTE,
LA EMPRFSA DENOMINADA INGENIERIA PROSER, S.A. DE C.V.,, EN ADELANTE
“LA CONTRATISTA”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. ING. JAVIER
GARCIA TORRES, EN SU CARACTER DE APODERADO, DE CONFORMIDAD CON
LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:
l.- “EL ORGANISMO” DECLARA:

I.1.- Es un Organismo Publico Descentralizado de la Administracién Publica Estatal,
creado mediante Ley publicada en el periédico oficial "El Estado de Jalisco" con fecha 10
de abril de 1997, con personalidad juridica y patrimonio propios, con atribuciones para
realizar aquellas acciones tendientes a garantizar el derecho a la proteccién de la salud
de los habitantes del Estado de Jalisco, tal como lo establecen los articulos 1 y 3 fraccidn
Il, de la Ley del Organismo Publico Descentralizado “Servicios de Salud Jalisco”.

.2.- Tiene atribuciones para administrar los recursos humanos, materiales y financieros
que conforman su patrimonio, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 3°, fraccion X,
de la Ley del Organismo Publico Descentralizado “Servicios de Salud Jalisco”, y a lo
establecido en el Acuerdo de Coordinacién para la Descentralizacién Integral de los
Servicios de Salud en la Entidad, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 06 de
mayo de 1997,

1.3.- El Dr. Jaime Agustin Gonzalez Alvarez estd facultado para celebrar el presente
contrato, en su representacién, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 10,
fraccion | de la Ley del Organismo Publico Descentralizado “Servicios de Salud Jalisco”,
asi como en el Acuerdo 003/13 tomado en la 65va. Sesién Ordinaria de su Junta de
Gobierno de fecha 19 de abril de 2013; y en el nombramiento otorgado a su favor por el
Lic. Jorge Aristételes Sandoval Diaz, Gobernador Consmucronal del Estado de Jalisco, el

dia 01 de Marzo de 2013.

l.4.- Que la secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Gobierno del Estado de
Jalisco (SIOP) ser4 el ente facultado para llevar a cabo la supervision de la obra publica
materta del p(esente contrato, de conformidad a lo estipulado en el acuerdo administrativo
para la, proygcaion, contratacion, ejecucion y supervision de la obra publica Yy SEervicios
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relacionados con las mismas, celebrado entre “EL ORGANISMO” y la SIOP el dia 09
nueve de enero del afio 2014.

I.5.- Para el pago de las obligaciones contraidas en el presente conirato, “EL
ORGANISMO” dispone con el recurso necesario, tal como se desprende de la requisicién
de compra y asignacién presupuestal folio numero S-576, ntimero de solicitud 000162,
centro de responsabilidad 5310-100, proyecto 02, programa 05, sub—programa 0 sub—
sub-programa 00, partida 62202, origen del gasto Seguro Popular, firmada por el Director
de Recursos Financieros.

-

1.6.- Mediante instruccion del Ingeniero Victor Hugo Fernandez Flores, Jefe del
Departamento de Obras, Conservacion y Mantenimiento, se otorga el 25% como anlicipo
para la ejecucion de la obra objeto del presente contrato.

I.7.- Este contrato ha sido adjudicado mediante la Licitacién Publica No. $SJ-OPD-
011/2014, seglin consta en el Acta de la Resolucién de Adjudicacion de fecha 03 de junio
de 2014, suscrita por los C.C. Lic. Miguel Angel Leyva Luna, Director General de
Administracion y Ing. Victor Hugo Fernandez Flores, Jefe del Departamento de Obras,
Conservacion y Mantenimiento,

1.8.- Para los efectos del presente instrumento sefiala como su domicilio el ubicado en la
calle Dr. Baeza Alzaga No. 107, Centro Barranquitas, en la ciudad de Guadalajara,

Jalisco.

Il.- “LA CONTRATISTA” DECLARA:

I.1.- Es una persona moral con actividad empresarial, que retne las condiciones legales,
tecnicas y econdmicas necesarias para obligarse en la ejecucion de los trabajos objeto de
este contrato, y manifiesta ademas estar al corriente en sus obligaciones fiscales y de
seguridad social; que dentro de su objeto comprende, enire ofros “La edificacién y
construccion de todo tipo de obras civiles,...”.

I1.2.- Acredita su legal existencia, con el testimonio de la Escritura Publica numero 5,088
de fecha 11 de enero de 2011, otorgada ante la fe del Lic. Rodolfo Ramos Menchaca,
Notario Publico Nimero 117, de la ciudad de Guadalajara, del Estado de Jalisco; inscrita
en el Registro Plblico de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, en el folio
namero 61049 1, con fecha 04 de mayo de 2011.

I.3.- Su representante tiene el cardcter de Apoderado dministrador Unico, con las
facultades suficientes para suscribir el presente contrato, segiin se desprende de lo
dispuesto en la.cldusula Cuadragésima Sexta, de la escritura piblica sefialada en el punto
l}2 anterior,, caracter que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado; quien a su vez se
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identifica con Credencial para votar Numero expedida por el Instituto
Federal Electoral.

IL.4.- Bajo prolesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos
establecidos en el articulo 43 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, que le
impidan contratar.

I.5.- Ha visitado y examinado con detenimiento los sitios en que habran de llevarse a
cabo los trabajos y conoce sus condiciones ambientales, por lo que no podré invocar su
desconocimiento o solicitar modificaciones por este motivo.

I1.6.- Que ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% de
analisis de precios de la obra ptblica, motivo del presente contrato.

I.7.- Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas expedidas
en esta materia, que se seguiran aplicando, en fodo lo que no se oponga a la Ley antes
citada y a su Reglamento, asi como a los ordenamientos vigentes en materia de
construccion, seguridad y uso de la via publica, las disposiciones en materia de
asentamientos humanos y desarrollo urbano del lugar donde deban realizarse los
trabajos, los anexos que se defallan en el contenido del presente documento que
debidamente firmados por las partes integran el presente contrato, y demas normas
técnicas y administrativas que regulen la ejecucion de los trabajos, mismas que sirvieron
de base para la elaboracién de la propuesta, y que se compromete a su observancia,
aplicacion y seguimiento en lo que corresponda.

I.8.- Que tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucién de la obra
publica objeto de este contrato y que dispone de la organizacion y elementos materiales,
humanos y tecnoldgicos suficientes para ello.

I1.9.- Tiene establecido su domicilio en Calle
Guadalajara Jalisco, mismo que sefiala para los fines y erecios legales de este contrato.

11.10.- Su registro federal de contribuyentes es
Expuesto lo anterior, las partes acuerdan la celebracién del presente contrato, cuyo objeto

esta previsto por el articulo 8 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco y sujetan
su compromiso a la forma y términos que se establece en las siguientes:

CLAUSULAS:
PRIMERA, OBJETO DEL CONTRATO. Por virud del presente contrato “EL

ORGANIS|O” ‘ancomienda a “LA CONTRATISTA” y esta se obliga ejecutar la obra
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denominada: “Mantenimiento Preventivo en la Region Sanitaria 11, Tonald”, en las
unidades de salud y hasta por los montos que se especifican en el ANEXO 1 (listado de
centros de salud con monto a ejecutar) del presente contrato, que incluye la ejecucion
de los trabajos establecidos en el Catdlogo de Conceptos, de conformidad con el
Programa de Obra, que debidamente firmados por las partes se integran al presente
instrumento como ANEXO 2 (presupuesto de servicios a realizar), obligandose “LA
CONTRATISTA” a realizarlos hasta su total terminacion, acatando para ello lo establecido
por los diversos ordenamientos y normas que se sefialan en el punto 1.7 del Capitulo de
Declaraciones de este contrato, asi como las normas de construccion del lugar donde
deban ejecutarse los frabajos, mismas que se tienen por reproducidas como parte
integrante del presente instrumento; lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el
articulo 64 de la ley de obra publica del estado de jalisco.

“LAS PARTES” estan de acuerdo que la realizacidn de los trabajos materia del presente
conlrato eslaran sujetos a la “peticién de trabajos” que realice “EL ORGANISMO” a
traves de sus Regiones Sanilarias, mediante oficio que suscriba el titular de de cada una
de ellas; en dicho oficio se especificara el tipo de servicio de mantenimiento a realizar y |a
unidad de salud donde deba ejecutarse.

“LA CONTRATISTA” acepta respetar los montos méximos asignados sefialados como
tope para cada una de las unidades médicas indicadas en el ANEXO 1.

“EL ORGANISNMO” por conducto de sus Regiones Sanitarias, al momento de requerir los
servicios de mantenimiento se sujetara al catdlogo de conceptos con monto sefalado
como ANEXO 2.

“LAS PARTES” acuerdan que el ANEXO 1 del presente conlralo, serda modificado
anualmente, esto segln las necesidades de “EL ORGANISMO", el cual debera ser
nolificado por éste dltimo a “LA CONTRATISTA” con 30 dias naturales de anticipacion al
inicio de cada ejercicio fiscal que corresponda su aplicacién.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. Las parles acuerdan que el monto que se cubrira
para la ejecucion de los trabajos, objelo de este contrato serd la cantidad de hasta:
$52'303,724.24 (Cincuenfa y dos millones trescientos fres mil setecientos
veinticuatro pesos 24/100 m.n.), incluye el impuesto al valor agregado, sujeto en todo
momento a la suficiencia presupuestal de “EL ORGANISMO”,

El monto adjudicado, para la ejecucion de las obras en las unidades de salud que se
especifican en el "ANEXQ 1” del presente confrato, se ministrara anualmente en cinco
etapas, acorde a lo establecido en el articulo 25 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y conforme a lo siguiente:

Para la ejecucion de la obra comprendida en el periodo del afio 2014, se ministrara la
canlidad de hasta $10'460,744.84 (Diez millones cuatrocienfos sesenfa mil
setecr’exyos cuarenta y cuatro pesos 84/100 m.n.) incluye el impuesto al valor
adgiegado.
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GOBRIERNO DEL ESTADO DE JIALISCO

Para la ejecucion de la obra comprendida en el periodo del afio 2015, se ministrara la
cantidad de hasta $10'460,744.84 (Diez millones cuatrocientos sesenta mil
setecienfos cuarenta y cuafro pesos 84/100 m.n,) incluye el impuesto al valor
agregado.

Para la ejecucion de la obra comprendida en el periodo del afio 2016, se ministrara la
cantidad de hasta $10'460,744.84 (Diez millones cuafrocientos sesenta mil
sefecientos cuarenta y cuatro pesos 84/100 m.n.) incluye el impueslo al valor
agregado.

Para la ejecucién de la obra comprendida en el periodo del afo 2017, se ministrara la
cantidad de hasta $70'460,744.84 (Diez millones cuatrocientos sesenta mil
setecientos cuarenta y cuatro pesos 84/100 m.n.) incluye el impuesto al valor
agregado.

Para la ejecucién de la obra comprendida en el periodo del afio 2018, se ministrara la
cantidad de hasta $70'460,744.84 (Diez millones cuafrocientos sesenta mil
sefecientos cuarenta y cuafro pesos 84/100 m.n.) incluye el impuesto al valor
agregado.

“LAS PARTES” acuerdan que los montos mencionados anteriormente, se sujetan en
todo momento a la suficiencia presupuestal con la que cuente el organismo.

“|_AS PARTES” acuerdan que “EL ORGANISMO” en cualquier momento durante la
vigencia del presente contrato y realizacion de la obra pulblica enunciada en la cléusula
primera del presente instrumento, podra adquirir y suministrar materiales e insumos para
su ejecucioén; lo anterior por causas de interés publico, en virtud de la economia que
representa para el erario estatal la adquisicion de dichos materiales, por lo que en
consecuencia, “LAS PARTES” acuerdan que los montos establecidos en la presente
clausula para cada ejercicio fiscal pueden sufrir reduccion, ajustandose al catalogo de
conceplos y precios que al respecto autorice “EL ORGANISMO™.

El monto confralado, solo podra ser modificado cuando existan razones fundadas
motivadas y explicitas, siempre y cuando no se afecten las condiciones que se refieran, a
la naturaleza y caracteristicas esenciales de los trabajos, ni impliquen variaciones
sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, y su Reglamento.

Las modificaciones al monto original del contrato, se formalizaran mediante convenio de
acuerdo a los términes y condiciones establecidas por los articulos 73, 74 y 75 de la Ley
de Obras Publicas del Estado de Jalisco.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION. “LA CONTRATISTA” se obliga a iniciar la obra
nublica-objelo de este contralo el dia 04 cuatro de junio del 2014 y a concluirla el dia 03
fres de diciembre del 2018, consignando un periodo de 1,644 (mil seiscientos cuarenta
1% g:uatrl:} di2s naturales para la ejecucion de la obra enunciada.

Pagina 5 de 25



= - . I T
Qe 2ealia o 5-.1-‘:.‘-E'LAt..!

s
i S Ve £

o

GUBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Si el contratista se percata de la imposibilidad de cumplir con el programa de ejecucion
convenido, por causas no imputables a él, debera notificarlo a la dependencia o entidad
un plazo maximo de 05 dias habiles de ocurrido el evento que la motiva mediante
anotacién en bitacora y solicitud por escrito que se debera presentar dentro del plazo de
ejecucion, acompafiando a dicha solicitud de ampliacion, la documentacion justificatoria.

La dependencia o entidad, dentro de los treinta dias naturales siguientes a la presentacion
de la solicitud del contratista, emilira el dictamen de resolucion, de no hacerlo, la solicitud
se tendra por aceptada. El convenio, en su caso, deberéd formalizarse dentro de los 30
treinta dias naturales siguientes a uno u otro suceso.

CUARTA.- DESCRIPCION DE LOS ANEXOS.-

a) ANEXO 1, que forma parle integral del presente contrato y que se encuentra
debidamente suscrito y aprobado por “EL ORGANISMO” y “LA CONTRATISTA”,
contiene el listado de unidades y montos en las que se ejecutaran las obras
contempladas en el ANEXO 2.

b) ANEXO 2, que forma parte integral del presente confrato y que se encuentra
debidamente suscrito y aprobado por “EL ORGANISMO” y “LA CONTRATISTA”,
contiene el Catalogo de Conceptos, desagregandose en unidades de trabajo,
precios unitarios e importes totales de la proposicion.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DE LOS INMUEBLES Y DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS.- De conformidad con el articulo 213 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco, “EL ORGANISMO” se obliga a poner oportunamente a disposicién de
. “LA CONTRATISTA”, los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de
este contrato, mismos que se encuentran contenidos en el ANEXO 1, de este contrato,
con el objeto de iniciar los trabajos en la fecha acordada; el incumplimiento en la
disponibilidad del inmueble por parte de “EL ORGANISMO” prorrogara en igual plazo, la
fecha originalmente pactada de terminacion de los trabajos contratados, celebrando para
tal efecto el convenio respectivo.

SEXTA.- REPRESENTANTE DE “LA CONTRATISTA”.- “LA CONTRATISTA” se obliga a
establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, en el sitio de realizacion del mismo,
un representante permanente que actuara como superintendente de construccion, el cual
debera de conocer o realizar con amplitud las normas de calidad y especificaciones de
construccién, catalogo de conceptos o actividades de obra, especificaciones generales y
particulares de la rehabilitacién y normas de calidad, bitacora, convenios y demés
documentos inherentes, que se generan con motivo de la ejecucion de los trabajos.

Asi mismo, debe estar facultado por “LA CONTRATISTA” para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, atn las de caracter personal, asi como contar
con las fcultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al
cumplimie: ‘o de‘l contrato.
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“EL ORGANISMO”, se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas la sustitucion del superintendente de construccidén, y “LA CONTRATISTA”
tendra la obligacion de nombrar a otro que retina los requisitos exigidos en el contrato.

‘LA CONTRATISTA” deberan tener a disposicion de “EL ORGANISMO”, en el lugar de
los trabajos y bajo responsabilidad de su representante, las especificaciones y bitacoras,
para que “EL ORGANISMO” pueda verificar el avance fisico, la calidad y especificaciones
de las obras convenidas.

SEPTIMA.- RESIDENCIA DE OBRA DE “EL ORGANISMO".- “EL ORGANISMO”
establecera la supervisién de la obra con anterioridad a la iniciacion de los trabajos, la
cual debera recaer en un servidor publico designado por “EL ORGANISMO”, quien
fungira como representante ante “LA CONTRATISTA”.

OCTAVA.- ANTICIPOS. “LA CONTRATISTA” recibe de “EL ORGANISMO”, respecio de
los montos asignados para cada ejercicio fiscal, enunciados en la clausula segunda del
presente contrato el 25% de anlicipo, para el inicio de las acciones, correspondiente a |a
cantidad de $2'615,186.21 (Dos millones seiscientos quince mil ciento ochenta y
seispesos 21/100 m.n,) por cada ejercicio fiscal; incluido el importe del Impuesto al Valor
Agregado, motivo por el cual “LA CONTRATISTA” al momento de la entrega del anticipo,
debera exhibir la factura correspondiente, que deberé contener y cumplir con todos y cada
uno de los requisitos fiscales exigidos por las autoridades competentes, como lo senala el
articulo 29 A del Codigo Fiscal de la Federacion y “EL CONTRATISTA” se obliga a
utilizarlos, en dichos trabajos.

El anticipo se amortizara proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones
por los trabajos cjecutados que se formulen y el faltante por amortizar, en la estimacion
final, lo anterior conforme al articulo 190 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
29 de su Reglamento.

“EL ORGANISMO” pondra a disposicion de “LA CONTRATISTA” con anielacién a la
fecha pactada para el inicio de los trabajos, el importe del anticipo; el afraso en la
entrega del anticipo, sera motivo para diferir en igual plazo, el programa original de
ejecucion pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacion de
los trabajos.

Si “LA CONTRATISTA” no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo de 10 (diez)
dias habiles contados a partir de la firma de este contrato, no procedera el diferimiento en
la fecha de inicio de-la obra, y por lo lanto deberd iniciar los trabajos en la fecha
establecida.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen, que las estimaciones de los
trabajos ejecutados, se deberan formular con una periodicidad no mayor a 30 treinla dias,

““LA CONTRATISTA” debera presentarlas a la supervision de “EL ORGANISNMO®, dentro

de los 06 seis dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las
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estimaciones que sera cada 15 quince dias, acompafnadas de la documentacion que
acredite la procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revision y
autorizacion de las estimaciones, contard con un plazo no mayor de 15 quince dias
naturales a su presentacioén, en el supuesto de que surjan diferencias técnicas o
numéricas por las que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, estas se
resolveran e incorporaran en la siguiente estimacién.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes
entre si, por lo fanto, cualquier tipo y secuencia serad solo para efecto de control
administrativo.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberén pagarse mediante transferencia
electronica a las cuentas de cheques de “LA CONTRATISTA” por parte de “EL
ORGANISMO” bajo su responsabilidad, dentro de un plazo no mayor a 15 (quince) dias
naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizados por el Jefe del
Departamento de Obras, Conservacion y Mantenimiento del “EL ORGANISMO”.

Cuando "LA CONTRATISTA" no presentare las estimaciones correspondientes, al final de
la ejecucion de los trabajos, “EL ORGANISMO” por si, 0 a través de la residencia de obra
procedera a elaborarlas, de conformidad con los nimeros generadores de la obra
ejecutada.

DECIMA.- GARANTIAS.- “LA CONTRATISTA” garantizara el importe total del anticipo
que se le otorgue en cada ejercicio fiscal, mediante fianza expedida por institucion
afianzadora, debidamente autorizada y a favor de “EL ORGANISMO”, la fianza sera
presenlada previamente a la entrega del anticipo y dentro de los 05 (cinco) dias héabiles
siguientes a la fecha de firma del presente conirato, de acuerdo a lo previsto por los
articulos 48 fraccion |, 49 fraccién Il y 51 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.
Para este efecto, “EL ORGANISMO” consignara en fotocopia de la garantia, la fecha de
recepcion, para los tramites a que haya lugar.

La garantia subsistira hasta la total amortizacién del anticipo que se otorgue en cada
gjercicio fiscal, en cuyo caso, “EL ORGANISMO” cancelara la misma mediante
notificacion expresa y por escrito a la institucion afianzadora.

Ademas de la garantia del anticipo que se otorgue en cada ejercicio fiscal, “LA
CONTRATISTA”, constituira garantia de cumplimiento de contralo, de conformidad con lo
establecido por eI articulo 52 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, conforme a
las siguientes bases: :

R

La referida fianza debera otorgarse a favor y a satisfaccion de “EL ORGANISMO” y \

debera contener las siguientes declaraciones expresas:

f) Que la fianza se otorga en los términos de este contrato;
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g) Que la fianza sélo se cancelard cuando “LA CONTRATISTA”, haya cumplido
con todas las obligaciones que se deriven de este contrato.

h) Que la fianza no podra ser cancelada sin aviso por escrito de “EL
ORGANISMO", y

i) Que la Institucion Afianzadora acepta lo preceptuado en los articulos 95 y 118 de
la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor.

)] Que para la inferpretacion y cumplimiento de las fianzas, la institucion de fianzas
se somete expresamente a los tribunales competentes con jurisdiccion en la
ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando de antemano a cualquier ofra que le
correspondiere en razon de su domicilio aciual o futuro.

Esta garantia se liberara una vez que haya sido consiituida y enfregada a “EL

ORGANISMO?", la garantia para responder de los defectos que resulien en los trabajos de

los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido “LA

CONTRATISTA”, respecto a las obras ejecutadas en cada ejercicio fiscal.

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de modificar el monto mediante
convenio, “LA CONTRATISTA” ampliaran la garantia otorgada para el cumplimiento del
contrato, en la misma proporcion sobre el monto del convenio.

En los términos previstos por el articulo 53 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco, concluidas las obras, ejecutadas en las unidades de salud, contenidas en el
ANEXO 1, del ejercicio fiscal aplicable, “LA CONTRATISTA” quedard obligada a
responder de los defectos que resultaren en la ejecucion de los trabajos, de los vicios
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido, en los términos
senalados en el presente confrato y en la legislacion aplicable.

Para garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses el cumplimiento de las obligaciones
a que se refiere el parrafo anterior, previamente a la recepcion formal de los trabajos, “LA
CONTRATISTA” deberd constituir fianza a favor de “EL ORGANISMO”, por el
equivalente del 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de las obras ejecutadas, en
el ejercicio fiscal aplicable.

‘En todos los casos en que la garantia se otorgue mediante fianza; se debera observar lo

establecido en el parrafo cuarto de esta clausula.

DECIMA PRIMERA.- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revision y ajuste de
los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran

c:rcunﬁtanmas imprevistas de orden econdmico, que determinen un aumento o reduccion
ostos, en los trabajos aun no ejecutados conforme al programa pactado.
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La revision de los ajustes de los costos, se realizaré mediante el procedimiento
establecido en los articulos 205 y 206 de la Ley de Obra Publica del Estado-de Jalisco.

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos aun no ejeculados conforme a las
eslimaciones correspondientes, debera ser solicitado por “LA CONTRATISTA" por escrito
a "EL ORGANISMO” deniro de los 60 (sesenta) dias naturales siguienles de la
publicacion de los indices aplicables al periodo que los mismos indiquen, “EL
ORGANISMO” debera emitir dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes la
resolucion que proceda por escrito, en caso contrario |a solicitud se tendra aprobada,

Si “LA CONTRATISTA” no solicita el ajuste de costos por escrito dentro de los 60
(sesenta) dias naturales siguientes a la aplicacion de los indices aplicables al periodo que
los mismos indiquen, precluird el derecho de “LAS CONTRATISTAS” para reclamar el

pago.

El aumento o reduccion de los costos, se formalizard mediante el oficio de resolucién que
emita para tales efectos “EL ORGANISMQ?”, en consecuencia, no se requerira de la
celebracién de contrato alguno.

No dara lugar a ajustes de coslos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley de
la materia, pudiera estar sujela la importacion de bienes contemplados en la realizacion
de obra.

El procedimiento de ajustes de costos no podré ser modificado durante la vigencia del
contrato.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACION DEL CONTRATO.- “EL ORGANISMO” podra
modificar este contrato, celebrando para tal efecto el convenio respectivo, en los términos
y condiciones eslablecidos en los articulos 73, 74 y 75 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco.,

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos
no previstos en el catalogo original del contrato, “LAS CONTRATISTAS” dentro de los
treinta 30 (lreinta) dias naturales siguientes a que se ordene su ejecucion, debera
presentar los analisis de precios correspondientes, con la documentacion que los soporte
y los apoyos necesarios para su revision. Su conciliacion y autorizacion deberéd realizarse
dentro de los treinta 30 (treinta) dias naturales siguientes a su presentacion.

tn el supuesto que “LA CONTRATISTA” pretenda realizar o realice por su cuenta y
riesgd trabajos extraordinarios, excedentes o complementarios, no considerados en el

\‘proyﬁélo original, “EL ORGANISMO” no lendra obligacion de pagar los mismos, salvo
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que exista causa plenamente justificada a juicio de “EL ORGANISMO”, de ser asi, “LA
CONTRATISTA” se compromete a sefialar en la Bitacora correspondiente los trabajos
realizados y el.nombre de la persona que autorizé estos. =

DECIMA TERCERA.- CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO O EXTRAORDINARIOS.
los conceplos fuera de catdlogo o exiraordinarios, deberan ser solicitados por “LA
CONTRATISTA” a "EL ORGANISMO", previo visto bueno del supervisor designado por
esta Ultima; dicha solicitud debera ser presentada dentro del periodo de ejecucion
autorizado para el presente contrato, por “EL ORGANISMO”. el presente tramite no
modificara el calendario de obra, salvo que exista la solicitud y autorizacion respectiva
segun lo dispuesto en la cldusula séptima del presente instrumento.

cuando a juicio de “EL ORGANISMO” sea necesario llevar a cabo trabajos de obra
publica que no estén comprendidos en el proyecto y programa, se consideraran en la
siguiente forma:

a).- si existen conceptos a precios unitarios eslipulados en el contrato que sean aplicables
a los trabajos de que se tratan, “EL ORGANISNMO” estara facultada para instruir a “LA
CONTRATISTA” su ejecucion y éste se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

b).- si para estos trabajos no existieran conceptos a precios unitarios en el presupuesto
que forma parte del presente contrato y “EL ORGANISMO” considera factibles los
precios ya eslablecidos en el conirato, procederéa a determinar los nuevos con
intervencion de “LA CONTRATISTA” y éste se obligara a ejecutar los trabajos de la obra
publica conforme a dichos precios.

c).- si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en
el parrafo anterior, “LA CONTRATISTA” a requerimiento de “EL ORGANISMO” y dentro
del plazo que ésta sefiale, sometera a su consideracion los nuevos precios unitarios
acompafiados de sus respectivos andlisis, que determine “EL ORGANISMO" para dicho
tramite, en el entendimiento de que, para la fijacion de estos precios debera de aplicar el
mismo criterio de coslos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la
determinacion de los precios unitarios establecidos en este contrato originalmente.

d).- la autorizacién de los precios fuera de catdlogo o exiraordinarios no implicara la
ampliacion automética del techo financiero; su autorizacion procedera siempre y cuando
“EL ORGANISNMO” cuente con los recursos financieros autorizados.

“LA CONTRATISTA” solicitara dentro de la vigencia del contrato la autorizacion de pago
de cualquier concepto fuera de catélogo o extraordinario requerido para la terminacion de
la obra puablica y que haya sido solicitado por “EL ORGANISMO”, en el entendido que,
después de vencido el plazo sefalado sin haberse solicitado, no tendré “LA
CONTRATISTA” derecho al pago de los mismos.

DEC MA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DE “LA CONTRATISTA".- ‘LA
CONJRATISTA” sera el Unico responsable de la ejecucidon de los trabajos y debera
sujelgrse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en
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materia de construccion, seguridad, usos de la via plblica del lugar donde se realicen los
trabajos; proteccion ecologica y del medio ambiente que rijan en el dmbito federal, estatal
0 municipal, asi como las instrucciones que al efecto le sefiale "EL ORGANISMO”.

Las responsabilidades y los dafos y perjuicios que resultaren por su inobservancia, seran
a cargo de “LA CONTRATISTA". También estan obligadas a que los materiales y equipo
que se utilicen en los trabajos de la obra, cumplan con las normas de calidad en los
planos y especificaciones de “EL ORGANISMO” y que la realizacién de todas y cada una
de las partes de dicha obra se efectuien a satisfaccién de la misma, asi como a responder
por su cuenta y riesgo de los defeclos constructivos que resultaren, de los vicios ocultos y
de cualquier ofra responsabilidad en que hubiere incurrido por inobservancia de las
normas relativas o negligencia de su parte, causando dafios y perjuicios a "EL
ORGANISMO”, o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia especificamente
olorgada para este fin, sin perjuicio del derecho de “EL ORGANISMQ”, de exigir el pago
de las cantidades no cubiertas de la indemnizacién, que a su juicio correspondan, una vez
que se haga efectiva la garantia constituida para este efecio.

lgualmente se obliga “LA CONTRATISTA” a no ceder en todo o en parte a terceras
personas, fisicas o morales, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y su
anexo, con excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos
ejecutados que ampara este contrato, en cuyo supuesto, debera solicitar por escrito a “EL
ORGANISMO” su consentimiento, quien resolvera lo procedente en un termino de quince
(15) dias naturales contados a partir de su presentacion. Si con motivo de la cesion de
derechos de cobro se origina un refraso en el pago, no procederé el pago de gastos
financieros a que hace referencia el articulo 199 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco.

DECIVMA QUINTA.- SUBCONTRATACION.- “LA CONTRATISTA” no podra subcontratar
los trabajos objeto del presente contrato, salvo que obtenga la autorizacién previa de “EL
ORGANIEMO” en cuyo caso podréd hacerlo respecto de partes del contrato cuando
adquiera materiales o equipos que incluyan su inslalacion en la obra, pero en todo caso,
"LA CONTRATISTA” seguira siendo el Unico responsable en la ejecucién de los trabajos,
ante “EL ORGAKNISMO”.

‘LA CONTRATISTA” sera el Gnico responsable de las obligaciones que adquiera con las
personas fisicas o morales que subcontrata, para la realizacion de los trabajos, por lo que
la subcontratista no tendra ninguna accién o derecho que hacer valer en contra de “EL
ORGANISMO”, por lo que "EL ORGANISMO”, en forma expresa se libera de cualquier
responsabilidad que pudiera surgir de la subcontratacion.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DE TRABAJOS.- Cuando exista cualquier
causa juslificada y asi lo determine “EL ORGANISMO”, podra suspender temporalmente,
en todo o en parte, los trabajos contratados, debiendo pagar a “LA CONTRATISTA” los
trabajos ejecutados, asf como los gastos no recuperables que se generen durante el
~“periodo, de la suspensién, siempre que estos sean razonables, estén debidamente

cqmprokadﬁ y se relacionen directamente con el presente contrato. Dicho pago lo podra

solicitarll “LA \CONTRATISTA™, a partir de la fecha de la nofificacién escrita de “EL
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ORGANISMO” que dé por terminada la suspension y “EL ORGANISMO” resolvera sobre
la procedencia de la peticion.

La fecha de terminacién se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda la
suspension, sin modificar el plazo de ejecucion convenido.

En todos los casos “EL ORGANISMO” levaniara un acta circunstanciada de suspensién.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o de fuerza mayor, no existira ninguna
responsabilidad de las partes, debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se
reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de reinicio y terminacion de los trabajos,
sin modificar el plazo de ejecucién convenido.

La temporalidad de la suspensién no podra prorrogarse o ser indefinida.

Una vez notificada a “LA CONTRATISTA”, la suspensién temporal de la obra, “LA
CONTRATISTA” se obliga a presentar a “EL ORGANISMO”, en un plazo no mayor a 15
(quince) dias naturales a parlir de dicha notificacion, el endoso a la poliza de fianza que
garantiza el cumplimiento de las obligaciones, con la finalidad de que se sigan
garantizando la obligaciones contraidas del presente contrato durante el plazo de la
suspension, una vez levantada la suspensién, “EL ORGANISMO” a través de “LA
CONTRATISTA”, informara a la institucion afianzadora el levantamiento de la suspension
y debera obtener de la propia institucién afianzadora el endoso respectivo.

El presente contrato podré continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que
hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension, debiendo, en su caso,
modificarse en lo referente al plazo para la ejecucion de los trabajos y si es procedente,
en el ajuste de costos, monto y vigencia de las fianzas, exhibiendo “LAS
CONTRATISTAS” para tales efeclos, el endoso respectivo de la institucion afianzadora,
dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes al reinicio de actividades, para que
contindie garantizando todas y cada una de las obligaciones del presente contralo y sus
convenios respeclivos, en caso de que los hubiere.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- “EL ORGANISMO” podré dar por
terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razones de interés
general, existan causas justificadas que le impidan continuar con los trabajos y se
demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave a “EL ORGANISMO?”, o bien, no sea posible determinar la temporalidad
de la suspensién de los trabajos en su caso, para el efecto, pagara a "LA
CONTRATISTA” los lrabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables siempre
que estos sean razonables, estén debidamente comprobados 'y se relacionen
directamente con el presente contrato y sus convenios.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos,
“LA CONTRATISTA” podra optar por no ejecularlos, en este supuesto si opta por la
terminacién anticipada del contrato, debera presentar la solicitud a “EL ORGANISMO”,
,iquien‘resdlveré dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la recepcion de la
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misma; en caso de negativa, sera necesario que “LA CONTRATISTA” obtenga de la
autoridad judicial la declaratoria correspondiente, pero si “EL ORGANISMO” no contesta
en dicho plazo, se tendra por aceptada la peticion de “LA CONTRATISTA”.

DECIMA OCTAVA.- RESCISION ADMINISTRATIVA.- “EL ORGANISIMO” podra en
cualquier momento rescindir adminisirativamente el presente contrato, cuando “LA
CONTRATISTA” incurra en incumplimiento de sus obligaciones, de los términos
contractuales o de las disposiciones que establece la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y demas ordenamientos que resulien aplicables.

Se consideran causales de rescisién por causas imputables a “LA CONTRATISTA” los
siguientes supuestos que se sefalan en forma enunciativa mas no limitativa:

a) Si no inicia los frabajos objeto del contrato dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la
fecha convenida sin causa justificada.

b) Si interrumpe injustificadamente la ejecucién de los trabajos, o se niega a reparar o
reponer alguna parte de ellos, que hubiera sido detectada como defectuosa por “EL
ORGANISMO”.

¢) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivos
justificados no acata las érdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor.

d) Si no da cumplimiento a los programas de ejecucidn por falta de maleriales,
trabajadores o equipo de construccion y, que a juicio de “EL ORGANISMO" el atraso
pueda dificullar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

g) si es declarada en concurso mercantil, en los términos de la Ley de Concursos
Mercantiles.

f) Si subconirata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizacion
por escrito de “EL ORGANISMO"

) Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacion por
escrito de “EL ORGARNISMO”.

h) Si “LLA CONTRATISTA” no da a “EL ORGANISMQ” y a las dependencias que tengan
facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y
supervision de los materiales y trabajos.

i) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo
derivadas del conirato, las leyes, reglamentos, tratados y demés normas aplicables.

Cuando se determine la rescision por causas imputables a “EL ORGANISMO”, este
pagaralos trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que estos

ean ﬁzoﬁables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el
nressnte contrato.
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Cuando “EL ORGANISMO” determine la rescision del contrato por causas imputables a
“LA CONTRATISTA”, una vez notificada la resolucion de la rescisién administrativa de
este contralo, y en su caso, de sus convenios, “EL ORGANISMO” precautoriamente y
desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes de los trabajos
ejecutados aun no liquidados hasta que se otorgue el finiquito correspondiente lo que
debera efectuarse dentro de los 30 (freinta) dias naturales siguientes a la fecha de
notificacion de la rescision, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito
debera preverse el sobrecosto de los trabajos ain no ejecutados que se encuentren
atrasados conforme al programa vigente y la aplicacion de las penas convencionales por
incumplimiento del programa de ejecucion de los frabajos, que resulien de las
liquidaciones que se formulen, entendiéndose como tales, las que resulten del finiquito
administrativo de la obra, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y
equipos que, en su caso, le hayan sido entregados, para lo cual, se seguird el siguiente
procedimiento:

a) Se noftificara por escrito a “LLA CONTRATISTA” los hechos que motivaron la
determinacion de dar por rescindido el propio contrato, relacionandolos con las
estipulaciones especificas que se considere han sido incumplidas, para que dentro de los
10 (diez) dias habiles siguientes al de su notificacién, exponga lo que a su derecho,
convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes.

b) Si transcurrido el plazo a que se refiere el parrafo anterior, “LA CONTRATISTA” no
manifiesta nada en su defensa o si después de analizar las razones aducidas por este,
“EL ORGANISWMO” estima que las mismas no son salisfactorias, emilira por escrilo la
determinacion que proceda.

c) La determinacion de dar o no por rescindido el contrato deberad darse debidamente
fundada, motivada y comunicarsela a “LA CONTRATISTA” dentro de los 10 (diez) dias
habiles siguientes a lo senalado por el inciso A) de esta clausula. Una vez comunicado el
inicio del procedimiento de rescision, “EL ORGANISMO” procedera a tomar inmediata
posesion de los trabajos cjecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, levantando con o sin la comparecencia de “LA
CONTRATISTA”, acla circunstanciada, en la que se hard constar el estado en que se
encuenfra la obra. En lo que se refiere a la documentacidén entregada a “LA
CONTRATISTA” para la realizacion de los frabajos, ésta se obliga a devolverla a “EL
ORGANISMO” en un plazo no mayor a 10 (diez) dias naturales contados a partir del inicio
del procedimiento rescisorio.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones que realizara “EL ORGARISIMO" para hacer
efectivas las fianzas otorgadas por “LA CONTRATISTA”.

En los casos de rescision del contrato, el saldo por amortizar del anticipo otorgado a “LA
CONTRATISTA” reintegrara a “EL ORGANISMO”, en un plazo no mayor de 10 (diez)

~dias naturales contados a partir de la fecha en que sea notificada a “LA CONTRATISTA”

la determinacion de dar por rescindido el contrato, para lo cual, se le reconoceran los
h*-abaiok que tenga comprobados conforme a los datos basicos de precios del concurso si
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lo hubiere, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de la rescision,
siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse y “LA CONTRATISTA”
se compromela por escrito a entregarlos. -

Si “LA CONTRATISTA” no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes
mencionado, pagara a “EL ORGANISMO” gastos financieros conforme al procedimiento
establecido en el Codigo Fiscal y/o la Ley de Ingresos, ambos del Estado de Jalisco,
como si se tratara del supuesio de prorroga para el pago de crédilos fiscales; los cargos
se calcularan sobre el saldo no amortizado y se computaran por dias naturales desde que
vencio el plazo de su reembolso, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicién de “EL ORGANISMO” y que queden exlinguidos los derechos y
obligaciones asumidos por ambas partes.

DECIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES.- “EL ORGANISMO" tendré la facultad
de verificar que las obras de este contrato se estén ejecutando por “LA CONTRATISTA”
de acuerdo con el programa vigente, para lo cual “EL ORGANISMO” comparara
quincenalmente el avance de las obras.

‘LA CONTRATISTA" conviene en que si la ejecucion de la obra sufre atrasos, conforme a
los programas convenidos de ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacion de
los insumos, se le aplicara una retencion del 1% (uno por ciento) mensual a la estimacion
gue se encuentre en proceso, en la fecha en que se determine el atraso, en funcion de los
trabajos que no se hayan ejecutado oportunamente, misma que “LA CONTRATISTA”
podra recuperar en las proximas estimaciones, si regulariza los tiempos de aftraso,
conforme a lo sefialado en el programa convenido. La aplicacion de estas retenciones
tendra el caracter de definitiva, si a la fecha pactada de terminacion de los trabajos, eslos
no se han concluido, y su importe se aplicara en beneficio del erario federal, a titulo de
pena convencional.

Si al término del plazo pactado para la ejecucién de los trabajos, “LA CONTRATISTA” no
terminara las obras que le fueron encomendadas, pagara a "EL ORGANISMO” el 3 (tres)
al millar sobre el monto del contrato aiin no ejecutado en esa fecha, por cada dia de mora
en que incurra hasta la terminacion total de los trabajos, salvo que esta obedezca a
causas juslificadas a juicio de "EL ORGANISMO".

El monto de estas penas convencionales, se descontara administrativamente de las
liquidaciones que se formulen, sin perjuicio del derecho que tiene "EL. ORGANISVIO” de
optar enire exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

. Cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas,

“EL ORGANISMO” procedera a practicar una evaluacion para determinar la reposicion de
los trabajos mal ejecutados o la aplicacion de una deduccion en proporcion a las
deficiencias observadas, cuyo valor se hard efectivo en la siguiente estimacién, si se
determina la reposicion, se aplicara una retencién del valor de los trabajos mal ejecutados
que solo se devolvera si “LA CONTRATISTA” los corrige a entera satisfaccion de “EL
ORQAM!SMO“.
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Cuando por causas injustificadas, los trabajos objeto de este contrato no se entreguen en
el plazo convenido segun el programa de obra, todo gasto que “EL ORGANISMO”
efectue por supervision excedente y servicios de apoyo a la obra, seran con cargo a “LA
CONTRATISTA”, el importe de estos sera deducido de los pagos que “EL ORGANISMQO”
deba hacer a “LA CONTRATISTA”.

Ademas de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicara una sancién por atraso en
la entrega fisica de la obra publica que se ird incrementando en la medida en que “LA
CONTRATISTA” no enfregue tolalmente terminada la misma; dicha sancion se calculara
segun la siguiente férmula:

sancion por atraso en la entrega de la obra publica: =0.05x (ic-ie)x(ftr-fta)/30
ic= inversion contrafada.

ie= inversion ejecutada a la fecha de terminacidn autorizada.

ftr= fecha de terminacién real de la obra publica.

fta= fecha de terminacién autorizada de la obra publica.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o cualquier otra causa no imputable
a “LA CONTRATISTA”, ya que en tal evento, “EL ORGANISWMO” hara al programa las
modificaciones que a su juicio procedan.

Las penas convencionales mencionadas anteriormente en ningln caso podran ser
superiores en su conjunto al monto de la garantia de cumplimiento.

VIGESIMA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS Y FINIQUITO.- “LA CONTRATISTA” a
través de la bitdcora o mediante un escrito, debera notificar a “EL ORGANISMQO”, la
lerminacion de los trabajos que le fueron encomendados en el plazo pactado, para lo cual
anexara los documentos que lo soporten e incluird una relacién de las estimaciones de los
gastos aprobados, monto ejercido y creditos a favor o en contra y ésta ultima, verificara
que los trabajos estén debidamente concluidos conforme a las especificaciones
acordadas y demas estipulaciones del contrato, dentro de los 30 (treinta) dias naturales
siguientes a partir de la notificacion formal de “LA CONTRATISTA”.

Por lo anterior, “EL. ORGANISMQ” procedera a su recepcion dentro de un plazo de 15
(quince) dias naturales, contados a partir de que.se haya constatado la terminacion de los
trabajos, en los términos del parrafo anterior, levantando el acta correspondiente,
reservandose el derecho de reclamar por frabajos faltantes, mal ejecutados o por pago de
lo indebido.

EL ORGANISMO” podra efectuar recepciones parciales, cuando a su juicio existieren
tra E)a;o'% terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse
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Recibidos fisicamente los trabajos, las partes elaborardn dentro de un término de 30
(treinta) dias naturales el finiquito de los trabajos correspondientes, de conformidad con el
articulo 211 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco. -

VIGESIMA PRIMERA.- VICIOS OCULTOS. cuando aparecieren desperfectos o vicios de
la obra dentro de los dos afios siguientes a la fecha de su recepcién “EL ORGANISMO”
ordenara su reparacion o reposicion inmediata, lo que hara “LA CONTRATISTA” por su
cuenta y sin tener derecho a retribucion por ello. si “LA CONTRATISTA” no atiende los
requerimientos en un plazo de 10 diez dias habiles, “EL ORGANISMO”, podra, con cargo
a “LA CONTRATISTA” encomendar los {rabajos a un tercero o efectuarlos directamente y
hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales o el pago tolal de la obra publica, aunque ésla haya sido
recibida y aprobada, exime a “LA CONTRATISTA” de la responsabilidad en que pudiere
incurrir por vicios ocultos que después resulten y que provengan por defectos de la
construccion, o mala calidad de los maleriales empleados y por lo tanto, “EL
ORGANISIMO” se reserva el derecho de reclamar la indemnizacion por dichos conceptos
asi como por la obra publica faltante o mal ejecutada, en cualquier momento.

VIGESIMA SEGUNDA.- SALDOS A CARGO DE “LA CONTRATISTA".- Tratandose de
pagos en exceso que haya recibido “LA CONTRATISTA”, este se obliga a reintegrarlos
mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cadigo
Fiscal de la Federacion, como si se fratara del supuesto de prérroga para el pago de
créditos fiscales; los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en
cada caso y se computaran por dias naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en
que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL ORGANISMO”.

VIGESIMA TERCERA.- RELACIONES LABORALES.- ‘LA CONTRATISTA” en su
caracler de empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos
materia del contrato, serd el (nico responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y demdas ordenamientos en materia fiscal, del trabajo y seguridad
social.

‘LA CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones
que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL ORGARNISMO", en
relacion con los trabajos del contrato, por lo que este Ultimo en forma expresa se libera de
cualquier responsabilidad que al respecto pudiera surgir.

VIGESIMA CUARTA.- PAGO POR DAROS A TERCEROS.- “LAS PARTES” establecen

de comin acuerdo que a partir de suscripcion del presente contrato, “LA CONTRATISTA”

seran las unicas responsables de los dafios y perjuicios que con motivo de la obra publica
se causen a “EL ORGANISNO” o a lerceros por no ajuslarse a lo estipulado en el
contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por “EL ORGANISMO” y/o por las
violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razén de ello “l.A CONTRATISTA”
cuprira el o los dafos a resarcir, asi como las erogaciones pecuniarias que se causen por
copcepto de una o varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la

-~ isula! primera del presente contrato. en caso de no ser asf, “LA CONTRATISTA”
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autoriza expresamente a la “EL ORGANISMO” para que se cubra el costo de dichas
eventualidades mediante retenciones a las estimaciones pendientes de cobro por parte de
“LA CONTRATISTA” y/o la fianza de cumplimiento establecida en el inciso b)-sefalado
en la clausula octava. de igual forma “LAS PARTES” establecen que operard de pleno
derecho y sin necesidad de declaracién judicial la inmediata rescision administrativa del
presente contrato de obra publica sin responsabilidad para “EL ORGANISMQ”, por
cualquier causa de incumplimiento por parte de “LA CONTRATISTA” de lo establecido en
la presente clausula, lo anterior por ser este Ultimo responsable de la ejecucion de los
trabajos encomendados y estar sujeto al cumplimiento de todos los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de obra puiblica, construccion,
seguridad, uso de la via publica, proteccion ecolégica y medio ambiente y demas
autoridades competentes.

VIGESIMA QUINTA.- RECURSOS HUMANOS.- Para efectos del cumplimiento del
presente contrato, “LA CONTRATISTA” se obligan a proporcionar personal técnico
especializado para la ejecucion de los trabajos.

Queda expresamente estipulado que este contrato se suscribe en atencidén a que “LA
CONTRATISTA” cuenia con personal con experiencia técnica necesaria, maleriales,
tecnologia requerida y demas elementos propios para la ejecucion de los trabajos.

VIGESIMA SEXTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL ORGANISMO” a fravés
de “LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA” y los
representantes que para el efecto designe, tendra el derecho a supervisar en todo tiempo
la obra publica objeto de este contrato y dara a “LA CONTRATISTA” por escrito las
instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin
de que se ajuste al proyecto y madificaciones que se consideren pertinentes.

Es facultad de “LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA” llevar a
cabo la inspeccion y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usarse y
suministrarse en la ejecucion de la obra publica, ya sea en el lugar de ésta o en los
lugares de adquisicion o fabricacion, con cargo a “LA CONTRATISTA”.

Cuando por causas imputables a “LA CONTRATISTA", los servicios objeto de este
contrato no se enlregue en el plazo convenido segun el programa, fodo gasto que “EL
ORGANISMO” efectle por supervision excedente y servicios de apoyo seran con cargo a
“LA CONTRATISTA”, el imporie de estos sera deducido de los pagos que “EL
ORGANISNO” deba hacer a “LA CONTRATISTA”.

Es faculiad de “EL ORGANISMO" establecer los mecanismos necesarios para vigilar,
controlar y supervisar la realizacion de los servicios, a efecto de que “LA CONTRATISTA”
cumpla con lo estipulado en el presente contratos y sus anexos, principalmente en lo que
se refiere, entre ofros, a los aspectos siguientes:

a) La calidad requerida en los materiales, en caso de ser aplicable esto;
b) ! Proyectos de ingenieria y arquitectura cuando sea procedente;
X . izepecificaciones generales y particulares del servicio;
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d) Programas de ejecucion general de los servicios,
e) Programa de utilizacion del personal que realizara los servicios
f) Programa de maquinaria o equipo requerido; -
g) Relacién del equipo;
h) Presupuesto del servicio.

VIGESIMA SEPTIMA.- DISCREPACIAS.- Las discrepancias que surjan por problemas
especificos de cardcter técnico que de ninguna manera impliquen una audiencia de
conciliacion, seran resueltas mediante el siguiente procedimiento:

‘LA CONTRATISTA” expondra sus razones mediante escrito dirigido a "EL
ORGANISMQ”, suscrito bajo protesta de decir verdad, al cual anexe todos los
documentos que apoyen su posicidn, sefalando en su caso al servidor publico o
responsable involucrado en la discrepancia.

‘EL ORGANISMO” solicitara al servidor publico o responsable correspondiente, su
opinion respecto a los argumentos de "LA CONTRATISTA”, el cual la entregara a “EL
ORGANISMO”, por escrito dentro de los cinco dias hébiles siguientes.

‘EL ORGANISMO”, propondra la solucidn, con base en la legislacidn aplicable, en un
plazo maximo de 10 (diez) dias habiles.

"EL ORGANISMO”, comunicara a “LA CONTRATISTA” y al servidor publico o
responsable involucrado la solucién emitida, dentro de los 20 (veinte) dias habiles a partir
de que se recibio el escrito por parte de “LA CONTRATISTA”.

‘EL ORGANISMQ” podra en cualquier momento solicitar a “LA CONTRATISTA" los
documentos que se requieran para apoyar la propuesta de acuerdo que expida. En caso
de no conlar con los elementos suficientes, “EL ORGANISNMO" no expedira acuerdo
alguno, natificdndolo a “LA CONTRATISTA”.

VIGESIIiA OCTAVA.- DESCUENTOS.- “LA CONTRATISTA” aceptan que del importe de
las estimaciones se le hagan las siguientes deducciones:

El 5 (cinco) al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de los trabajos
correspondientes, como derechos por los servicios de vigilancia, inspeccion y control
sobre obras publicas, de conformidad con el articulo 16 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas del Estado de Jalisco.

VIGESIMA NOVENA.- PROPIEDAD Y CONFIDENCIALIDAD.- En la prestacion de los
servicios, las partes convienen en que la informacidon proporcionada por “EL
ORGANISIMO"”, asi como la que resulte del servicio, sera en todo momento propiedad de
este, por lo tanto, “LA CONTRATISTA” se obliga a mantener absoluta confidencialidad de
loda @ informacion y documentacién relativa a los servicios contratados, durante o
deSpL'_.l!\IéE de este contrato, asi como no hacer mal uso de ésta.
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TRIGESIMA.- LEGISLACION.- Para la interpretacion y cumplimiento del presente
contrato, asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo,
se estarad a lo dispuesta por la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, y en lo no
previsto sera aplicable el Cédigo Civil del Estado de Jalisco; la Ley del Procedimiento
Administrativo para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y supletoriamente a esta tltima,
el Cédigo de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco.

TRIGESIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDADES.- “EL ORGANISMO” acuerda que el
supervisor nombrado para el desarrollo, seguimiento y supervision de obra publica, sera
responsable solidario ante las instancias de verificacién, control y auditoria de obra,
ademas de administrativas y judiciales, por lo que se sujetara a los procesos de las leyes
aplicables en la materia.

TRIGESIMA SEGUNDA.- RESCISION. “LAS PARTES” convienen en que el presente
conirato podra ser rescindido en caso de incumplimiento y al respecto aceptan que
cuando sea “EL ORGANISMO” la que determine rescindirlo, dicha rescision operara de
pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial. Si es “LA CONTRATISTA” quien
decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante el tribunal administrativo del estado de
jalisco y obtenga la declaracion correspondiente.

TRIGESIMA TERCERA.- CAUSAS DE RESCISION. las causas que pueden dar lugar a la
rescision por parte de “EL ORGANISMO” y que son imputables a “LA CONTRATISTA”
sin necesidad de declaracion judicial, son las que a continuacion se sefialan, asi como las
dispuestas por el articulo 89 de la ley de obra publica del estado de Jalisco:

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincion de la
persona juridica contratista;

2.- La declaracion en concurso mercantil;

3.- La falta de prestacién por el contratista de las garantias en plazo, en los casos
previstos en la ley;

4.- La demora por parte del contratista en el cumplimiento de las obligaciones dentro de
los plazos esiablecidos;

5.- El incumplimiento para el inicio de la ejecucion de la obra publica en el plazo sefialado,
salvo que la misma no se inicie por causas ajenas a las partes contratantes y asi se haga
conslar en resolucion fundada y motivada:

6.- Si “LA CONTRATISTA” no inicia o termina la obra publica objeto de este contrato en
la fecha sefalada;

7.- Si “LA CONTRATISTA” suspende injustificadamente la obra plblica o se nicga a

parar ‘o _reponer alguna parte de ella que hubiere sido rechazada por escrito como
sfdctin = por “EL ORGANISMO”;
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8.- Si “LA CONTRATISTA" no ejecula la obra publica de conformidad con lo estipulado o
sin motivo justificado no acata las ordenes dadas por escrito por “EL ORGANISMO”;

9.- Si “LA CONTRATISTA” no da cumplimiento al programa de obra publica, a juicio de
“EL ORGANISMO”;

10.- Si “LA CONTRATISTA"” se declara en suspension de pagos o si hace cesidon de
bienes en forma que afecte a este contrato, o por la falta de pago de salarios,
prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole;

11.- Si “LA CONTRATISTA" subconlrata o cede la totalidad o parte de la obra ptblica
objeto de este contrato, o los derechos derivados del mismo, sin el consentimiento de “EL
ORGANISMO™;

12.- Si “LA CONTRATISTA” no da a “EL ORGANISMO" y a las instituciones oficiales
que lengan facullad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion,
vigilancia y supervision de los materiales, trabajos y obra;

13.- Si “LA CONTRATISTA” reduce su capital social y contable en forma notable que a
juicio de “EL ORGANISMO™ no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este
contrato;

14.- Cuando “LA CONTRATISTA™ acumule un 25% de afraso en el avance de la obra;

15.- las demas causas que se esiablezcan en el presente confrato y en general, por
cualquier ofra causa imputable a “el contratista” similar a las antes expresadas.

TRIGESIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION. si “EL ORGANISMO” opta
por la rescisién en los términos de la clausula anterior, “LA CONTRATISTA” pacta con
“EL ORGANISMO™ de comun acuerdo, llevar acabo la rescision del contrato conforme a
lo dispuesto por el articulo 79 de la ley de obra publica del estado de jalisco, bajo el
siguiente procedimiento:

l. se iniciara a partir de que a “LA CONTRATISTA” le sea notificado el incumplimiento en
que haya incurrido, para que en un término de quince dias habiles exponga lo que a su
derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas gque estime pertinentes.

Il. transcurrido el término a que se refiere el punto anterior, se resolvera lo conducente
considerando los argumentos y las pruebas que “LA CONTRATISTA"” hubiere hecho
valer. . ; )

[ll. la determinacion de dar o no por rescindido el contrato deberd ser debidamente
fundada y motivada y comunicada a “LA CONTRATISTA" dentro de los quince dias
habiles siguientes al término sefialado en el punto nimero i de la presente clausula.

IAYA iua‘h\do “EL ORGANISMO” decida rescindir el contrato, debera dar aviso en la misma

. notifjer vion senalada en el punto i de la presente clausula a “LA CONTRATISTA”, el
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lugar, dia, hora y afio para levantar el acta circunstanciada de comprobacion, medicion y
liquidacion de la obra pulblica realizada, misma que se levantard con la presencia de
fedatario publico. .

V. el dia sefialado, se levantard el acta mencionada en el punto que antecede, en el lugar
donde se ejecute la obra publica, misma a través de la cual se recibiran los trabajos
ejecutados por “LA CONTRATISTA”, en el estado en que éstos se encuentren,
debiéndose detallar en dicha acta los pormenores de la situacion que guarda dicha obra
publica.

VI. la notificacion del oficio sefialado en el punto | de la presente clausula, surtira efectos,
para “LA CONTRATISTA"”, de cilatorio para el levantamienio del acta indicada,
debiéndose convocar al 6rgano de conirol de la dependencia para que comparezca.

en virtud de la rescision del contrato, a partir de la fecha en que se levante el acta
circunstanciada sefalada en el punto IV, de la presente clausula, “LA ORGANISMO”
tomara inmediatamenie la posesion legal y material de la obra publica materia del
contrato en rescision.

desde la fecha en que se tome posesion legal y material de la obra publica, “EL
ORGANISMO” quedara liberada de cualquier obligacion contractual que lo una con “LA
CONTRATISTA”, mediante el contrato en rescision, a excepceion de la obligacion de pago
de las estimaciones que se encuentren en tramite y el finiguito correspondiente que al
efecto se realice.

VIl. a partir de la fecha en que la dependencia tenga la posesion legal y material de las
acciones de obra publica, “EL ORGANISMO” {endra las mas amplias facultades para que
pueda continuar la obra que no haya sido ejecutada, a través de ofro contratista o ejecutar
la misma por adminisfracién directa, en virtud de la rescisidén administrativa del contrato.

si “EL ORGANISMO” opta por la rescision, “LA CONTRATISTA” estard obligado a pagar
por conceplo de dafios y perjuicios una pena convencional que podré ser, a juicio de “EL
ORGANISMQ”, hasta el monto de la garantia otorgada; lo anterior conforme al articulo
102 de la ley de obra publica del estado de Jalisco.

TRIGESIMA QUINTA.- CAUSAS DE TERMINACION ANTICIPADA. “EL ORGANISMO”
Y “LA CONTRATISTA” podran dar por terminado anticipadamente el presente contrato
cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos; lo
anlerior conforme a lo dispueslo por el articulo 78 de la ley de obra publica del estado de
jalisco. i

TRIGESIMA SEXTA.- JURISDICCION.- Las parles convienen expresamente en gue para
la solucion de cualquier controversia derivada de la interprelacion y cumplimiento de este
instrumento, se someten a la jurisdiccion del Tribunal de los Administrativo del Eslado de
Jal isco, con- sede en la ciudad de Guadalajara, por lo tanto, “lLA CONTRATISTA”

oorce aiq er ~tra causa.

- renu mail fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio, presente, futuro o
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“LAS PARTES” convienen que para toda lo no previsto en el presente contrato, estarén a
lo dispueslo por la ley de obra plblica del estado de jalisco y demas disposiciones

relativas aplicables.

leido que fue el presente contrato y enteradas “las partes” de su alcance, lo ratifican y
firman en la ciudad de guadalajara, jalisco, el dia 09 nueve de junio del 2014.

FIRMAS DE LAS PARTES

Por “EL ORGANISMO” _PEI{YLAS CONTRAT'STAS"

A

DR. JAINE AGUSTIN GONZALEZ “C. |
ALVAREZ.
SECRETARIO DE SALUD Y
DIRECTOR GENERAL DEL O.P.D,
SERVICIOS DE SALUD JALISCO.

FIRMAS DE LOS TESTIGOS

L

LIC. rmGU S\NGE YVA LUNA.
L DE

Annmw g FLLO.P.D.
SERVICIOS SALUD JALISCO.

DEL O.P.D SERVICIOS DE SALUD
JALISCO.
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LIC.FERNANDO.LETIPICHIA TORRES. MDF. MAYDA MELENDREZ DIAZ.
DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS ~ ENCARGADA DEL DESPACHE)-\DE LA
DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD DIRECCION DE CONTRALORIA
JALISCO. “ INTERNA
DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD
JALISCO.

- . J
C. JOSE ARQUIMEDES CORONA VELASCO.
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO.

Las presentes firmas, que obran en original, corresponden al contrato de obra publica a precios unitarios por
tiempo determinado nimero SSJ-OPD-011/2014, que celebran por una parte El O.P.D. Servicios de Salud
Jalisco y por la otra INGENIERIA PROSER, S.A. DE C.V., con fecha 09 de junio de 2014.
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