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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO,
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
SERVICIOS DE SALUD JALISCO, EN LO SUBSECUENTE “EL ORGANISMO”,
REPRESENTADO POR SU DIRECTOR GENERAL, EL C. SECRETARIO DE SALUD
DEL ESTADO, DR. JAIME AGUSTIN GONZALEZ ALVAREZ, Y POR LA OTRA PARTE,
EN FORMA CONJUNTA Y SOLIDARIA, LAS EMPRESAS DENOMINADAS J.R. LEON
CONSTRUCCIONES, §.A. DE C.V. Y CONSTRUCCIONES TROCADERQ, S.A. DE C.V,,
EN ADELANTE “LAS CONTRATISTAS”, REPRESENTADAS EN ESTE ACTO POR EL
ING. JOSE RODOLFO LEON FLORES, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE
COMUN Y ADMINISTRADOR GENERAL UNICO DE LA EMPRESA DENOMINADA J.R.
LEON CONSTRUCCIONES,  S.A. DE C.V, DE CONFORMIDAD CON LAS
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES

DECLARACIONES:
I.- “EL ORGANISMO” DECLARA:

.1.- Es un Organismo Publico Descentralizado de la Administracién Publica Estatal,
creado mediante Ley publicada en el periddico oficial "El Estado de Jalisco" con fecha 10
de abril de 1997, con personalidad juridica y patrimonio propios, con atribuciones para
realizar aquellas acciones tendientes a garantizar el derecho a la proteccién de la salud
de los habitantes del Estado de Jalisco, tal como lo establecen los articulos 1y 3 fraccién
I, de la Ley del Organismo Publico Descentralizado “Servicios de Salud Jalisco”.

I.2.- Tiene atribuciones para administrar los recursos humanos, materiales y financieros
que conforman su patrimonio, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 3°, fraccién X,
de la Ley del Organismo Publico Descentralizado “Servicios de Salud Jalisco”, y a lo
establecido en el Acuerdo de Coordinacién para la Descentralizacion Integral de los
Servicios de Salud en la Entidad, publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 06 de
mayo de 1997.

I.3.- El Dr. Jaime Agustin Gonzélez Alvarez estd facultado para celebrar el presente
contrato, en su representacion, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 10,
fraccion | de la Ley del Organismo Publico Descentralizado “Servicios de Salud Jalisco”,
asi como en el Acuerdo 003/13 tomado en la 65va. Sesién Ordinaria de su Junta de
Gobierno de fecha 19 ‘de abril de 2013; y en el nombramiento otorgado a su favor por el
Lic. Jorge Aristoteles Sandoval Diaz, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, el
dia 01 de Marzo de 2013.

L.4.- Que la secretaria de Infraestructura y Obra Plblica del Gobierno del Estado de
Jalisco (SIOP) sera el ente facultado para llevar a cabo la supervisién de la obra publica
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matetia del presente contrato, de conformidad a lo estipulado en el acuerdo administrativo
para la proyeccién, contratacion, ejecucién y supervision de la obra publica y servicios
relacionados con las mismas, celebrado entre “EL ORGANISMO?” y la SIOP el dia nueve
de enero del afio 2014.

I.5.- Para el pago de las obligaciones contraidas en el presente contrato, “EL
ORGANISMO?” dispone con el recurso necesario, tal como se desprende de la requisicion
de compra y asignacion presupuestal folio numero S-576, niimero de solicitud 000162,
centro de responsabilidad 5310-100 proyecto 02, programa 05, sub — programa 0 sub —
sub- programa 00, partida 62202, origen del gasto seguro popular, firmada por el Director
de Recursos Financieros.

I.6.- Mediante instruccion del Ingeniero Victor Hugo Fernandez Flores, Jefe del
Departamento de Obras, Conservacion y Mantenimiento, se otorga el 25% como anticipo
para la ejecucién de la obra objeto del presente contrato.

L.7.- Este contrato ha sido adjudicado a las empresas denominadas “J.R. LEON
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. Y CONSTRUCCIONES TROCADERO, S.A. DE
C.V.", mediante la Licitacion Puiblica Nacional No. 88J-OPD-010/2014, seglin consta en
el Acta de la Resolucién de Adjudicacién de fecha 03 de junio de 2014, suscrita por los
C.C. Lic. Miguel Angel Leyva Luna, Director General de Administracion, C. José
Arquimedes Corona Velasco y Ing. Victor Hugo Fernandez Flores, Jefe del Departamento
de Obras, Conservacion y Mantenimiento.

1.8.- Para los efectos del presente instrumento sefiala como su domicilio el ubicado en la
calle Dr. Baeza Alzaga No. 107, Zona Centro, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Il.- “LLAS CONTRATISTAS” DECLARAN:

I11.- “J.R. LEON CONSTRUCCIONES, S.A, DE C.V.", Es una Sociedad Andnima de
Capital Variable, constituida conforme a las leyes mexicanas, segun consta en la escritura
publica nimero 25496, de fecha 02 de abril de 2007, pasada ante la fe del Lic. José
Antonio Torrez Gonzalez, Notario PUblico Titular Numero 2 de Tonala, Jalisco, que dentro
de su objeto comprende, entre otros, la construccién en general de toda clase de obras
publicas y privadas de arquitectura, ingenieria civil e instalaciones, la compra y venta,
distribucion, comercializacidon importacion y exportacion de todo tipo de materiales,
maquinéria y equipo para la industria de la construccién, la prestacion de toda clase de
servicios profesionales para la industria de la construccién, y en general la ejecucién de
todos los actos y la celebracién de todo tipo de contratos, convenios y negociaciones,
asesoria o convenientes al mejor desarrollo de los fines sociales; v aue es representada
en éste acto juridico por su Administrade General Unico, el C. Jos¢

y tiene su reqistro federal de causantes el nimero
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I1.2.- “CONSTRUCCIONES TROCADERO, S.A. DE C.V.", Es una Sociedad Anénima de
Capital Variable, constituida conforme a las leyes mexicanas, seglin consta en la escritura
publica nimero 23,801, de fecha 02 de febrero de 2005, pasada ante la fe del Lic. José
Antonio Torrez Gonzalez, Notario Publico Titular Niimero 2 de Tonald, Jalisco, que dentro
de su objeto comprende, entre otros la construccién en general de toda clase de obras
publicas y privadas de arquitectura, ingenieria civil e instalaciones, y que es representada
en éste acto juridiconorelC I =~ ~ 7 y tiene su registro federal de
causantes el niimero

I.3.- Para participar en la Licitacién Publica Nacional No. SSJ-OPD-010/2014, de la cual
se deriva el presente instrumento, con fecha 30 de abril de 2014, celebraron el convenio
de Asociacion en Participacion, el cual se agrega a este instrumento como ANEXO 3,
formando parte integral del mismo, reproduciéndolo y ratificandolo para todos los efectos
legales a que haya lugar.

Il.4.- Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos
establecidos en el articulo 43 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco, que le
impidan contratar.,

I.5.- Ha visitado y examinado con detenimiento los sitios en que habran de llevarse a
cabo los trabajos y conoce sus condiciones ambientales, por lo que no podra invocar su
desconocimiento o solicitar madificaciones por este motivo.

I1.6.- Que ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% de
analisis de precios de la obra plblica, motivo del presente contrato.

I.7.- Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas expedidas
en esta materia, que se seguiran aplicando, en todo lo que no se oponga a la Ley antes
citada y a su Reglamento, asi como a los ordenamientos vigentes en materia de
construccion, seguridad y uso de la via publica, las disposiciones en materia de
asentamientos humanos y desarrollo urbano del lugar donde deban realizarse los
trabajos, el anexo 2 que se detallan en el contenido del presente documento que
debidamente firmados por las partes integran el presente contrato, y demds normas
técnicas y administrativas que regulen la ejecucién de los trabajos, mismas que sirvieron
de base para la elaboracion de la propuesta, y que se compromete a su observancia,
aplicacion y seguimiento en lo que corresponda.

I1.8.- Que tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucién de la obra
publica objeto de este contrato y que dispone de la organizacién y elementos materiales,
humanos y tecnolégicos suficientes para ello. :

11.9.- Que cuenta con el domicilio ubicado en la calle

Jalisco, mismo que sefiala para todos los efectos legales correspondientes.
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I.10.- Que desighan como su representante coman para todo lo relacionado con el
cumplimiento del presente contrato al Ing. José Rodolfo Led Flores, y lo autorizan para
recibir en su nombre y representacion cualquier tipo de nofificaciones, incluso las de
caracter personal.

Expuesto lo anterior, las partes acuerdan la celebracion del presente contrato, cuyo objeto
esta previsto por el articulo 8 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco y sujetan
su compromiso a la forma y términos que se establece en las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. Por virtud del presente contrato “EL
ORGANISMO"” encomienda a “LAS CONTRATISTAS” y estas se obligan, de manera
conjunta y solidaria a ejecutar la obra denominada: “Mantenimiento Preventivo regidén 10
zapopan®, en las unidades de salud y hasta por los montos que se especifican en el
ANEXO 1 (listado de centros de salud con monto a ejecutar) del presente contrato,
que incluye la ejecucidén de los trabajos establecidos en el Catalogo de Conceptos, de
conformidad con el Programa de Obra, que debidamente firmados por las partes se
integran al presente instrumento como ANEXO 2 (presupuesto de servicios a realizar),
obligdndose “LAS CONTRATISTAS” a realizarlos hasta su total terminacién, acatando
para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas que se sefalan en el
punto I.7 del Capitulo de Declaraciones de este contrato, asi como las normas de
construccion del lugar donde deban ejecutarse los trabajos, mismas que se tienen por
reproducidas como parte integrante del presente instrumento; lo anterior con fundamento
en lo dispuesto por el articulo 64 de |a ley de obra publica del estado de jalisco.

“LAS PARTES” estan de acuerdo que la realizacién de los trabajos materia del presente
contrato estarédn sujetos a la “peticién de trabajos" que realice “EL ORGANISMO” a
través de sus Regiones Sanitarias, mediante oficio que suscriba el titular de de cada una
de ellas; en dicho oficio se especificara el tipo de servicio de mantenimiento a realizar y la
unidad de salud donde deba ejecutarse.

“EL CONTRATISTA" acepta respetar los montos maximos asignados sefalados como
tope para cada una de las unidades médicas indicadas en el ANEXO 1 (LISTADO DE
CENTROS DE SALUD CON MONTO).

“EL ORGANISMO” por conducto de sus Regiones Sanitarias, al momento de requerir los

servicios de mantenimiento se sujetara al catdlogo de conceptos con monto sefalado
como ANEXO 2 (servicios a realizar).
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“LAS PARTES” acuerdan que el ANEXO 1 del presente contrato, sera modificado
anualmente, esto segun las necesidades de "“EL ORGANISMOQ", el cual deberd ser
notificado por éste dltimo a “LAS CONTRATISTAS"” con 30 dias naturales de anticipacion
al inicic de cada ejercicio fiscal que corresponda su aplicacion.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. Las partes acuerdan que el monto que se cubrird
para la ejecucidon de los trabajos, objeto de este contrato sera la cantidad de hasta:
$73'204,662.47 (Setenta y tres millones doscientos cuatro mil seiscientos sesenta y
dos pesos 47/100 m.n.), incluye el impuesto al valor agregado, sujeto en todo
momento a la suficiencia presupuestal de “EL ORGANISMO”.

El monto adjudicado, para la gjecucién de las obras en las unidades de salud que se
espacifican en el "ANEXO 1” del presente contrato, se ministrara anualmente en cinco
etapas, acorde a lo establecido en el articulo 25 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y conforme a lo siguiente:

Para la ejecucion de la obra comprendida en el periodo del afio 2014, se ministrara la
cantidad de hasta $74'640,932.49 (Catorce millones seiscienfos cuarenta mil
novecientos treinta y dos pesos 49/100 m.n.) incluye el impuesto al valor agregado.

Para la ejecucién de la obra comprendida en el periodo del afio 2015, se ministrara la
cantidad de hasta $74'640,932.49 (Catorce millones seiscientos cuarenta mil
novecientos freinta y dos pesos 49/100 m.n.) incluye el impuesto al valor agregado.

Para la ejecucion de la obra comprendida en el periodo del afio 2016, se ministrara la
cantidad de hasta $714'640,932.49 (Catorce millones seiscientos cuarenfa mil
noveclentos treinta y dos pesos 49/100 m.n.) incluye el impuesto al valor agregado.

Para la ejecucion de la obra comprendida en el periodo del afio 2017, se ministrara la
cantidad de hasta $74'640,932.49 (Caforce millones seiscientos cuarenta mil
novecientos freinta y dos pesos 49/100 m.n.) incluye el impuesto al valor agregado.

Para la ejecucién de la obra comprendida en el periodo del afio 2018, se ministrara la
cantidad de hasta $74'640,932.49 (Caforce millones seiscientos cuarenta mil
novecientos treinta y dos pesos 49/700 m.n.) incluye el impuesto al valor agregado.

“LAS PARTES” acuerdan gue los montos mencionados anteriormente, se sujetan en
todo momento a la suficiencia presupuestal con la que cuente el organismo.

“LAS PARTES” acuerdan que “EL ORGANISMO” en cualquier momento durante la

(vigencia del presente contrato) realizacion de la obra publica enunciada en la clausula -

primera del presente instrumento, podra adquirir y suministrar materiales e insumos para
su ejecucion; lo anterior por causas de interés publico, en virtud de la economia que
representa para el erario estafal la adquisicion de dichos materiales, por lo que en
consecuencia, “LAS PARTES” acuerdan que los montos establecidos en la presente
clausula para cada ejercicio fiscal pueden sufrir reduccion, ajustandose al catalogo de
conceptos y precios que al respecto autorice “EL ORGANISMO”.
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El monto contratade, solo podra ser modificado cuando existan razones fundadas
motivadas y explicitas, siempre y cuando no se afecten las condiciones que se refieran, a
la naturaleza y caracteristicas esenciales de los trabajos, ni impliquen variaciones
sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, y su Reglamento.

Las modificaciones al monto original del contrato, se formalizaran mediante convenio de
acuerdo a los términos y condiciones establecidas por los articulos 73, 74 y 75 de la Ley
de Obhras Publicas del Estado de Jalisco.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION. “LAS CONTRATISTAS” se obliga a iniciar la obra
publica objeto de este contrato el dia 04 cuatro de junio del 2014 y a concluirla el dia 03
tres de diciembre del 2018, consignando un periode de 1,644 (mil seiscientos cuarenta
y cuatro) dias naturales para la ejecucion de la obra enunciada.

Si el contratista se percata de la imposibilidad de cumplir con el programa de ejecucion
convenido, por causas no imputables a él, debera notificarlo a la dependencia o entidad
un plazo méaximo de 05 dias habiles de ocurrido el evento que la motiva mediante
anotacion en bitacora y solicitud por escrito que se debera presentar dentro del plazo de
ejecucidn, acompafiando a dicha solicitud de ampliacién, la documentacion justificatoria.

La dependencia o entidad, dentro de los treinta dias naturales siguientes a la presentacion
de |a solicitud del contratista, emitira el dictamen de resolucién, de no hacerlo, la solicitud
se tendra por aceptada, El convenio, en su caso, debera formalizarse dentro de los 30
treinta dias naturales siguientes a uno u otro suceso.

CUARTA.- DESCRIPCION DE LOS ANEXOS.-

a) ANEXO 1, que forma parte integral del presente contrato y que se encuentra
debidamente suscrito y aprobado por “EL ORGANISMO” y “LAS
CONTRATISTAS”, contiene el listado de unidades y montos en las que se
ejecutaran las obras contempladas en el ANEXO 2.

b) ANEXO 2, que forma parte integral del presente contrato y que se encuentra
debidamente suscrito y aprobado por ‘EL ORGANISMO” y “LAS
CONTRATISTAS”, contiene el Catdlogo de Conceptos, desagregandose en
unidades de trabajo, precios unitarios e importes totales de la proposicion.

c) ANEXO 3, convenio de Asociacién en Participacién, celebrado entre “LAS
CONTRATISTAS”.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DE LOS |[INMUEBLES Y DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS.- De conformidad con el articulo 213 de la Ley de Obra Pdblica del
Estado de Jalisco, “EL ORGANISMO" se obliga a poner oportunamente a disposicion de
“LAS CONTRATISTAS”, los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos materia
de este contrato, mismos que se encuentran contenidos en el ANEXO 1, de este conlrato,
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con el objeto de iniciar los trabajos en la fecha acordada; el incumplimiento en la
disponibilidad del inmueble por parte de “EL ORGANISMO” prorrogara en igual plazo, la
fecha originalmente pactada de terminacion de los trabajos contratados, celebrando para
tal efecto el convenio respectivo.

SEXTA.- REPRESENTANTE DE “LAS CONTRATISTAS".- “LAS CONTRATISTAS” se
obligan a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, en el sitio de realizacion del
mismo, un representante permanente gue actuara como superintendente de construccion,
el cual debera de conocer o realizar con amplitud las normas de calidad y
especificaciones de construccién, catdlogo de conceptos o actividades de obra,
especificaciones generales y particulares de la rehabilitacion y normas de calidad,
bitacora, convenios y demas documentos inherentes, que se generan con motivo de la
gjecucion de los trabajos.

Asi mismo, debe estar facultado por “LAS CONTRATISTAS” para oir y recibir toda clase
de notificaciones relacionadas con los trabajos, aln las de caracter personal, asi como
contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento del contrato.

"EL ORGANISMQ", se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas la sustitucion del superintendente de construccion, y “LAS CONTRATISTAS”
tendra la obligacion de nombrar a otro que retina los requisitos exigidos en el contrato.

“LAS CONTRATISTAS” deberan tener a disposicién de "EL ORGANISMO”, en el lugar
de los frabajos y bajo responsabilidad de su representante, las especificaciones y
bitdcoras, para que “EL ORGANISMO” pueda verificar el avance fisico, la calidad y
especificaciones de las obras convenidas.

SEPTIMA.- RESIDENCIA DE OBRA DE “EL ORGANISMO”".- “EL ORGANISMO”
establecera la supervision de la obra con anterioridad a la iniciacion de los trabajos, la
cual deberad recaer en un servidor publico designado por "EL ORGANISMO”, quien
fungira como representante ante "EL CONTRATISTA".

OCTAVA.- ANTICIPOS. “LAS CONTRATISTAS" recibe de “EL. ORGANISMO”, respecto
de los montos asignados para cada ejercicio fiscal, enunciados en la clausula segunda del
presente contrato el 26% de anticipo, para el inicio de las acciones, correspondiente a la
cantidad de $3'660,233.12 (Tres millones seiscientos sesenta mil doscientos treinta y
tres pesos 12/100m.n.) por cada ejercicio fiscal; incluido el importe del Impuesto al Valor
Agregado, motivo por el cual “EL CONTRATISTA” al momento de la entrega del anticipo,
debera exhibir la,factura correspondiente, que debera contener y cumplir con todos y cada
uno de los requisitos fiscales exigidos por las autoridades competentes, como lo sefiala el
articulo 29 A del Cédigo Fiscal de la Federacion y "EL CONTRATISTA" se obliga a
utilizarlos, en dichos trabajos.

El anticipo se amortizard proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones
por los trabajos ejecutados que se formulen y el faltante por amortizar, en la estimacion
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final, lo anterior conforme al articulo 190 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
29 de su Reglamento.

“EL ORGANISMO” pondra a disposicion de “LA CONTRATISTA" con antelacion a la
fecha pactada para el inicio de los trabajos, el importe del anticipo; el atraso en la
entrega del anticipo, sera motivo para diferir en igual plazo, el programa original de
ejecucién pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacién de
los trabajos.

Si “LA CONTRATISTA” no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo de 10 (diez)
dias hébiles contados a partir de la firma de este contrato, no procedera el diferimiento en
la fecha de inicio de la obra, y por lo tanto debera iniciar los trabajos en la fecha
establecida.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen, que las estimaciones de los
trabajos ejecutados, se deberan formular con una periodicidad no mayor a 30 treinta dias,
‘LAS CONTRATISTAS” debera presentarlas a la supervision de "EL ORGANISMO”,
dentro de los 06 seis dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las
estimaciones que serd cada 15 quince dias, acompafiadas de la documentacion que
acredite la procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revision y
autorizacién de las estimaciones, contard con un plazo no mayor de 15 quince dias
naturales a su presentacion, en el supuesto de que surjan diferencias tecnicas o
numéricas por las que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, estas se
resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes
entre si, por lo tanto, cualquier tipo y secuencia serd solo para efecto de control
administrativo.

Las estimaciones por frabajos ejecutados deberén pagarse mediante transferencia
electrénica a las cuentas de cheques de “LAS CONTRATISTAS” por parte de "EL
ORGANISMO” bajo su responsabilidad, dentro de un plazo no mayor a 15 (quince) dias
naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizados por el Jefe del
Departamento de Obras, Conservacién y Mantenimiento del “EL ORGANISMO™.

Cuando ‘LAS CONTRATISTAS” no presentaren las estimaciones correspondientes, al
final de la ejecucion de los trabajos, “EL ORGANISMO” por si, o a fravés de la residencia
de obra procedera a elaborarlas, de conformidad con los nimeros generadores de la obra
ejecutada. .

DECIMA.- GARANTIAS.- “LAS CONTRATISTAS" garantizaran el importe total del
anticipo que se le otorgue en cada ejercicio fiscal, mediante fianza expedida por
institucién afianzadora, debidamente autorizada y a favor de “EL ORGANISMO?”, |a fianza
serd presentada previamente a la entrega del anticipo y dentro de los 05 (cinco) dias
habiles siguientes a la fecha de firma del presente contrato, de acuerdo a lo previsto por
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los articulos 48 fraccion |, 49 fraccién Il y 51 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco. Para este efecto, “EL ORGANISMO" consignara en fotocopia de la garantia, la
fecha de recepcion, para los tramites a que haya lugar.

La garantia subsistird hasta la total amortizacion del anticipo que se otorgue en cada
gjercicio fiscal, en cuyo caso, “EL ORGANISMO" cancelara la misma mediante
notificacién expresa y por escrito a la institucion afianzadora.

Ademas de la garantia del anticipo que se otorgue en cada ejercicio fiscal, “LA
CONTRATISTA"”, constituira garantia de cumplimiento de contrato, de conformidad con lo
establecido por el articulo 52 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, conforme a
las siguientes bases:

La referida flanza debera otorgarse a favor y a satisfaccion de “EL ORGANISMO" y
debera contener las siguientes declaraciones expresas:

f) Que la fianza se otorga en los términos de este contrato;

) Que la fianza sdlo se cancelara cuando “LAS CONTRATISTAS", haya cumplido
con todas las obligaciones que se deriven de este contrato.

h) Que la fianza no podrd ser cancelada sin aviso por escrito de “EL
ORGANISMO”, y

i) Que la Institucion Afianzadora acepta lo preceptuado en los articulos 85 y 118 de
la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor.

)i Que para la interpretacion y cumplimiento de las fianzas, la institucion de fianzas
se somete expresamente a los tribunales competentes con jurisdiccion en la
ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando de antemano a cualquier otra que le
correspondiere en razdn de su domicilio actual o futuro.

Esta garantia se liberard una vez que haya sido constituida y entregada a “EL

ORGANISMO", la garantia para responder de los defectos que resulten en los trabajos de

los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido “LAS

CONTRATISTAS”, respecto a las obras ejecutadas en cada ejercicio fiscal.

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de modificar el monto mediante

convenio, “LLAS CONTRATISTAS” ampliardn la garantia otorgada para el cumplimiento
del contrato, en la misma proporcién sobre el monto del convenio.

En los términos previstos por el articulo 53 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco, concluidas las obras, ejecutadas en las unidades de salud, contenidas en el
ANEXO 1, del ejercicio fiscal aplicable, “LA CONTRATISTA” quedara obligada a
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responder de los defectos que resultaren en la ejecucién de los trabajos, de los vicios
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido, en los términos
sefalados en el presente contrato y en la legislacién aplicable.

Para garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses el cumplimiento de las obligaciones
a que se refiere el parrafo anterior, previamente a la recepcion formal de los trabajos, “LA
CONTRATISTA” debera constituir fianza a favor de “EL ORGANISMO”, por el
equivalente del 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de las obras ejecutadas, en
el gjercicio fiscal aplicable.

En todos los casos en que la garantia se otorgue mediante fianza, se debera observar lo
establecido en el parrafo cuarto de esta cldusula.

DECIMA PRIMERA.- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revisién y ajuste de
los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran
circunstancias imprevistas de orden econémico, que determinen un aumento o reduccion
de los costos, en los trabajos aln no gjecutados conforme al programa pactado.

La revision de los ajustes de los costos, se realizarda mediante el procedimiento
establecido en los articulos 205 y 206 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos aun no ejecutados conforme a las
estimaciones correspondientes, debera ser solicitado por “LAS CONTRATISTAS” por
escrito a “EL ORGANISMO"” dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes de la
publicacion de los indices aplicables al periodo que los mismos indiquen, “EL
ORGANISMO” debera emitir dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes la
resolucion que proceda por escrito, en caso contrario 1a solicitud se tendra aprobada.

Si “LAS CONTRATISTAS" no solicita el ajuste de costos por escrito dentro de los 60
(sesenta) dlas naturales siguientes a la aplicacion de los indices aplicables al periodo que
los mismos indiquen, precluird el derecho de “LAS CONTRATISTAS” para reclamar el

pago.

El aumento o reduccion de los costos, se formalizara mediante el oficio de resolucién que
emita para tales efectos “EL ORGANISMO”, en consecuencia, no se requerird de |a
celebracion de contrato alguno.

No dard lugar a ajustes de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley de

la materia, pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplados en la realizacion
de obra.
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El procedimiento de ajustes de costos no podrd ser modificado durante la vigencia del
contrato.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACION DEL CONTRATO.- “EL ORGANISMO” podra
modificar este contrato, celebrando para tal efecto el convenio respectivo, en los términos
y condiciones establecidos en los articulos 73, 74 y 75 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco.

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos
no previstos en el catalogo original del contrato, “LAS CONTRATISTAS" dentro de los
treinta 30 (treinta) dias naturales siguientes a que se ordene su ejecucion, debera
presentar los andlisis de precios correspondientes, con la documentacién que los soporte
y los apoyos necesarios para su revisién. Su conciliacién y autorizacién dehera realizarse
dentro de los treinta 30 (treinta) dias naturales siguientes a su presentacion.

En el supuesto de que “LAS CONTRATISTAS" pretenda realizar o realice por su cuenta y
riesgo frabajos extraordinarios, excedentes o complementarios, no considerados en el
proyecto original, “EL ORGANISMO” no tendra obligacién de pagar los mismos, salvo
que exista causa plenamente justificada a juicio de “EL ORGANISMO”, de ser asi, “LAS
CONTRATISTAS"” se compromete a sefialar en la Bitdcora correspondiente los trabajos
realizados y el nombre de la persona que autorizé estos.

DECIMA TERCERA.- CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO O EXTRAORDINARIOS.
los conceptos fuera de catdlogo o extraordinarios, deberan ser solicitados por “LAS
CONTRATISTAS” a “EL. ORGANISMO", previo visto bueno del supervisor designado por
esta Ultima; dicha solicitud deberd ser presentada dentro del periodo de ejecucién
autorizado para el presente contrato, por “EL ORGANISMO”. el presente tramite no
modificard el calendario de obra, salvo que exista la solicitud y autorizacion respectiva
segun lo dispuesto en la clausula séptima del presente instrumento.

cuando a juicio de “EL ORGANISMQ” sea necesario llevar a cabo trabajos de obra
publica que no estén comprendidos en el proyecto y programa, se consideraran en la
siguiente forma:

a).- si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables
a los trabajos de que se tratan, “EL ORGANISMO?” estara facultada para instruir a “LAS
CONTRATISTAS” su ejecucion y éste se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

b).- si para.estos frabajos no existieran conceptos a precios unitarios en el presupuesto
que forma parte del presente contrato y “EL ORGANISMO"” considera factibles los
precios ya establecidos en el contrato, procederd a determinar los nuevos con
intervencion de “EL CONTRATISTA” y éste se obligaré a ejecutar los trabajos de la obra
publica conforme a dichos precios.
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c).- si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en
el parrafo anterior, “EL CONTRATISTA” a requerimiento de “EL ORGANISMOQO” y dentro
del plazo que ésta sefiale, sometera a su consideracién los nuevos precios unitarios
acompafiados de sus respectivos anélisis, que determine “EL ORGANISMO” para dicho
tramite, en el entendimiento de que, para la fijacién de estos precios debera de aplicar el
mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la
determinacién de los precios unitarios establecidos en este contrato originalmente.

d).- la autorizacion de los precios fuera de catalogo o extraordinarios no implicara la
ampliacién automatica del techo financiero; su autorizacién procederd siempre y cuando
“EL ORGANISMO” cuente con los recursos financieros autorizados.

“EL CONTRATISTA” solicitara dentro de la vigencia del contrato |la autorizacion de pago
de cualquier concepto fuera de catalogo o extraordinario requerido para la terminacion de
la obra plblica y que haya sido solicitado por “EL ORGANISMO?”, en el entendido que,
después de vencido el plazo sefalado sin haberse solicitado, no tendra “EL
CONTRATISTA” derecho al pago de los mismos.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DE “LAS CONTRATISTAS".- ‘LAS
CONTRATISTAS"” sera el Unico responsable de la ejecucién de los trabajos y debera
sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en
materia de construccién, seguridad, usos de la via pUblica del lugar donde se realicen los
trabajos; proteccién ecoldgica y del medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal
o municipal, asi como las instrucciones que al efecto le sefiale "EL ORGANISMO”.

Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia, seran
a cargo de ‘LAS CONTRATISTAS". También estdn obligadas a que los materiales y
equipo que se utilicen en los trabajos de la obra, cumplan con las normas de calidad en
los planos y especificaciones de "EL ORGANISMO” y que la realizacién de todas y cada
una de las partes de dicha obra se efectien a satisfaccion de la misma, asi como a
responder por su cuenta y riesgo de los defectos constructivos que resultaren, de los
vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido por
inobservancia de las normas relativas o negligencia de su parte, causando dafios vy
perjuicios a "“EL ORGANISMO”, o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia
, especificamente otorgada para este fin, sin perjuicio del derecho de “EL ORGANISMQ",
de exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacién, que a su juicio
correspondan, una vez que se haga efectiva la garantia constituida para este efecto.

Igualmente se obliga “LAS CONTRATISTAS” a no ceder en todo o en parte a terceras
personas, fisicas o morales, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y su
anexo, con excepcién de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos
ejecutados que ampara este contrato, en cuyo supuesto, debera solicitar por escrito a “EL
ORGANISMO" su consentimiento, quien resclvera lo procedente en un termino de quince
(15) dias naturales contados a partir de su presentacién. Si con motivo de la cesion de
derechos de cobro se origina un retraso en el pago, nc procederd el pago de gastos
financieros a que hace referencia el articulo 199 de la Ley de Obra Plblica del Estado de
Jalisco.
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DECIMA QUINTA.- SUBCONTRATACION.- "LAS CONTRATISTAS” no podra
subcontratar los trabajos objeto del presente contrato, salvo que obtenga la autorizacién
previa de “EL ORGANISMO” en cuyo caso podra hacerlo respecto de partes del contrato
cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacién en la obra, pero en todo
caso, “LAS CONTRATISTAS” seguira siendo el Gnico responsable en la ejecucion de los
trabajos, ante "EL. ORGANISMO”.

“LAS CONTRATISTAS” sera el Gnico responsable de las obligaciones que adquiera con
las personas fisicas o morales que subcontrata, para la realizacion de los trabajos, por lo
que la subcontratista no tendra ninguna accién o derecho que hacer valer en contra de
“EL ORGANISMO”, por lo que “EL ORGANISMO”, en forma expresa se libera de
cualquier responsabilidad que pudiera surgir de la subcontratacion.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DE TRABAJOS.- Cuando exista cualquier
causa justificada y asi lo determine “EL ORGANISMO”, podra suspender temporalmente,
en todo o en parte, los trabajos contratados, debiendo pagar a “LAS CONTRATISTAS”
los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables que se generen durante el
periodo de la suspension, siempre que estos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato. Dicho pago lo podra
solicitar “LAS CONTRATISTAS”, a partir de la fecha de la notificacién escrita de “EL
ORGANISMO” que dé por terminada la suspensién y “EL ORGANISMO?” resolvera sobre
la procedencia de la peticion.

La fecha de terminacion se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda la
suspensién, sin modificar el plazo de ejecucion convenido.

En todos los casos “EL ORGANISMO" levantara un acta circunstanciada de suspension.

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o de fuerza mayor, no existird ninguna
responsabilidad de las partes, debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se
reconozca €l plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacion de los trabajos,
sin modificar el plazo de ejecucién convenido.

La temporalidad de la suspensién no podra prorrogarse o ser indefinida.

Una vez notificada a “LAS CONTRATISTAS”, la suspensi6n temporal de la obra, “LAS
CONTRATISTAS” se obliga a presentar a "EL ORGANISMQ”, en un plazo no mayora 15
(quince) dias naturales a partir de dicha notificacion, el endoso a la péliza de fianza que
garantiza el cumplimiento de las obligaciones, con la finalidad de que se sigan
garantizando la obligaciones contraidas del presente contrato durante el plazo de la
suspension, una vez levantada la suspension, “EL ORGANISMO” a traves de “LAS
CONTRATISTAS”, informard a la institucién dfianzadora el levantamiento de la
suspension y debera obtener de la propia institucién afianzadora el endoso respectivo,

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que
hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensién, debiendo, en su caso,
modificarse en lo referente al plazo para la ejecucién de los trabajos y si es procedente,
en el ajuste de costos, monto y vigencia de las fianzas, exhibiendo “LAS

Pagina 13 de 25




Secretaria de Salud

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

CONTRATISTAS" para tales efectos, el endoso respectivo de la institucidén afianzadora,
dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes al reinicio de actividades, para que
continde garantizando todas y cada una de las obligaciones del presente contrato y sus
convenios respectivos, en caso de que los hubiere.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- “EL ORGANISMO" podra dar por
terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razones de interés
general, existan causas justificadas que le impidan continuar con los trabajos y se
demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave a “EL ORGANISMO”, o bien, no sea posible determinar la temporalidad
de la suspension de los trabajos en su caso, para el efecto, pagara a “LAS
CONTRATISTAS” los trabajos ejecutados asl como los gastos no recuperables siempre
que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato y sus convenios.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos,
“LAS CONTRATISTAS"” podra optar por no ejecutarlos, en este supuesto si opta por la
terminacion anticipada del contrato, debera presentar la solicitud a “EL ORGANISMQ”,
quien resolvera dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la recepcion de la
misma; en caso de negativa, sera necesario que “LAS CONTRATISTAS” obtenga de la
autoridad judicial la declaratoria correspondiente, pero si “EL ORGANISMO” no contesta
en dicho plazo, se tendra por aceptada la peticion de “LAS CONTRATISTAS”.

DECIMA OCTAVA.- RESCISION ADMINISTRATIVA.- “EL ORGANISMO" podra en
cualquier momento rescindir administrativamente el presente contrato, cuando “LAS
CONTRATISTAS"” incurra en incumplimiento de sus obligaciones, de los términos
contractuales o de las disposiciones que establece la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y demas ordenamientos que resulten aplicables.

Se consideran causales de rescisién por causas imputables a “LAS CONTRATISTAS” los
siguientes supuestos que se sefialan en forma enunciativa mas no limitativa:

a) Si no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la
fecha convenida sin causa justificada.

b) Si interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos, o se niega a reparar o
reponer alguna parte de ellos, que hubiera sido detectada como defectuosa por “EL
ORGANISMO”.

c) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivos
justificados no acata las 6rdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor.

d) Si no da cumplimiento a los programas de ejecucidn por falta de materiales,
trabajadores o equipo de construccién y, que a juicio de “EL ORGANISMQO” el atraso
pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

e) si es declarada en concurso mercantil, en los términos de la Ley de Concursos
Mercantiles.
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f) Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizacion
por escrito de “EL ORGANISMO”

g) Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacién por
escrito de “EL ORGANISMO?”.

h) Si “LAS CONTRATISTAS” no da a “EL ORGANISMO” y a las dependencias que
tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion,
vigilancia y supervision de los materiales y trabajos.

i) En general, por el incumplimiento de cualgquiera de las obligaciones a su cargo
derivadas del contrato, las leyes, reglamentos, tratados y demés normas aplicables.

Cuando se determine la rescisién por causas imputables a “EL ORGANISMO", éste
pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el
presente contrato.

Cuando “EL ORGANISMO” determine la rescision del contrato por causas imputables a
“LAS CONTRATISTAS”, una vez notificada la resolucion de la rescision administrativa de
este contrato, y en su caso, de sus convenios, “EL ORGANISMQO” precautoriamente y
desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes de los trabajos
ejecutados aln no liquidados hasta que se otorgue el finiquito correspondiente lo que
debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de
notificacién de la rescisién, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito
debera preverse el sobrecosto de los trabajos aln no ejecutados que se encuentren
atrasados conforme al programa vigente y la aplicaciéon de las penas convencionales por
incumplimiento del programa de ejecucion de los trabajos, que resulten de las
liquidaciones que se formulen, entendiéndose como tales, las que resulten del finiguito
administrativo de la obra, asi como lo relativo a la recuperacién de los materiales y
equipos gue, en su caso, le hayan sido entregados, para lo cual, se seguira el siguiente
procedimiento:

a) Se notificard por escrito a “LAS CONTRATISTAS” los hechos que motivaron la
determinacién de dar por rescindido el propio contrato, relaciondndolos con las
estipulaciones especificas que se considere han sido incumplidas, para que dentro de los
10 (diez) dias habiles siguientes al de su notificacién, exponga lo que a su derecho,
convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes.

b) Sitranscurrido el plazo a que se refiere el parrafo anterior, “LAS CONTRATISTAS” no
manifiesta nada en su defensa o si después de analizar las razones aducidas por este,
“EL ORGANISMO” estima que las mismas no son satisfactorias, emitird por escrito la
determinacién que proceda.

¢) La determinacion de dar o no por rescindido el contrato deberéd darse debidamente
fundada, motivada y comunicarsela a “LAS CONTRATISTAS” dentro de los 10 (diez)
dias habiles siguientes a lo sefialado por el inciso A) de esta cldusula. Una vez
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comunicado el inicio del procedimiento de rescision, “EL ORGANISMO” procedera a
tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y
de las instalaciones respectivas, levantando con o sin la comparecencia de “LAS
CONTRATISTAS”, acta circunstanciada, en la que se hara constar el estado en que se
encuentra la obra. En lo que se refiere a la documentacion entregada a “LAS
CONTRATISTAS” para la realizaciéon de los trabajos, ésta se obliga a devolverla a “EL
ORGANISMO” en un plazo no mayor a 10 (diez) dias naturales contados a partir del inicio
del procedimiento rescisorio.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones que realizara “EL ORGANISMQO” para hacer
efectivas las fianzas otorgadas por “LA CONTRATISTA".

En los casos de rescisidn del contrato, el saldo por amortizar del anticipo otorgado a “LAS
CONTRATISTAS” reintegrara a “EL ORGANISMO"”, en un plazo no mayor de 10 (diez)
dias naturales contados a partir de la fecha en que sea notificada a “LAS
CONTRATISTAS” la determinacion de dar por rescindido el contrato, para lo cual, se le
reconoceran los trabajos que tenga comprobados conforme a los datos basicos de precios
del concurso si lo hubiere, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de la
rescisibn, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse y “LAS
CONTRATISTAS” se comprometa por escrito a entregarlos.

Si “LAS CONTRATISTAS" no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes
mencionado, pagara a “EL ORGANISMO” gastos financieros conforme al procedimiento
establecido en el Cédigo Fiscal y/o la Ley de Ingresos, ambos del Estado de Jalisco,
como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales; los cargos
se calcularan sobre el saldo no amortizado y se computardn por dias naturales desde que
vencié el plazo de su reembolso, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicién de “EL ORGANISMO" y que queden extinguidos los derechos y
obligaciones asumidos por ambas partes.

DECIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES.- "EL ORGANISMO" tendra la facultad
de verificar que las obras de este contrato se estén ejecutando por "LAS
CONTRATISTAS” de acuerdo con el programa vigente, para lo cual “EL ORGANISMO”
comparara quincenalmente el avance de las obras.

“LAS CONTRATISTAS" conviene en que si la ejecucién de la obra sufre atrasos,
conforme a los programas convenidos de ejecucion de los trabajos, de suministro o de
utilizacién de los insumos, se le aplicard una retencién del 1% (uno por ciento) mensual a
la estimacion que se encuentre en proceso, en la fecha en que se determine el atraso, en
funcion de los trabajos que no se hayan ejecutado oportunamente, misma que “LAS
CONTRATISTAS” podrd recuperar en las proximas estimaciones, si regulariza los
tiempos de atraso, conforme a lo sefialado en el programa convenido. La aplicacion de
estas retenciones tendra el cardcter de definitiva, si a |a fecha pactada de terminacion de
los trabajos, estos no se han concluido, y su importe se aplicara en beneficio del erario
federal, a titulo de pena convencional.
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Si al término del plazo pactado para la ejecucién de los trabajos, "LAS CONTRATISTAS”
no terminara las obras que le fueron encomendadas, pagara a "EL ORGANISMO” el 3
(tres) al millar sobre el monto del contrato adn no ejecutado en esa fecha, por cada dia de
mora en que incurra hasta la terminacion total de los trabajos, salvo que esta obedezca a
causas justificadas a juicio de “EL ORGANISMO".

El monto de estas penas convencionales, se descontara administrativamente de las
liquidaciones que se formulen, sin perjuicio del derecho que tiene “EL ORGANISMO” de
optar entre exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo,

Cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas,
“EL ORGANISNMO" procedera a practicar una evaluacion para determinar la reposicién de
los trabajos mal ejecutados o la aplicacién de una deducciéon en proporcién a las
deficiencias observadas, cuyo valor se haréd efectivo en la siguiente estimacion, si se
determina la reposicion, se aplicard una retencién del valor de los trabajos mal ejecutados
que solo se devolvera si “LAS CONTRATISTAS” los carrige a entera satisfaccion de "EL
ORGANISMO”. RH‘"""

Cuando por causas injustificadas, los trabajos objeto de este contrato no se entreguen en

el plazo convenido segun el programa de obra, todo gasto que “EL ORGANISMQ”

efectlie por supervision excedente y servicios de apoyo a la obra, serdn con cargo a "LAS
CONTRATISTAS”, el importe de estos sera deducido de los pagos que “EL ‘
ORGANISMO” deba hacer a "LAS CONTRATISTAS". -

Ademas de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicard una sancion por atraso en

la entrega fisica de la obra publica que se ira incrementando en la medida en que “LAS
CONTRATISTAS” no entregue totalmente terminada la misma; dicha sancién se calculara

segtn la siguiente formula: .
sancién por atraso en la entrega de la obra plblica: =0.06x (ic-ie)x(ftr-fta)/30 N
ic= inversion contratada. \
ie= inversidn ejecutada a la fecha de terminacion autorizada.

fir= fecha de terminacidn real de la obra publica.

fta= fecha de terminacidn autorizada de la obra pdblica.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o cualquier otra causa no imputable

a "EL CONTRATISTA”, ya que en tal evento, "EL ORGANISMO” hara al programa las
modificaciones que a su juicio procedan.

Las penas convencionales mencionadas anteriormente en ningln caso podran ser

superiores en su conjunto al monto de la garantia de cumplimiento.
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VIGESIMA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS Y FINIQUITO.- “LAS CONTRATISTAS”
a través de la bitdcora o mediante un escrito, debera notificar a "EL ORGANISMO”, la
terminacién de los trabajos que le fueron encomendados en el plazo pactado, para lo cual
anexara los documentos que lo sopo

rten e incluird una relacion de las estimaciones de los gastos aprobados, monto ejercido y
créditos a favor o en contra y ésta Ultima, verificara que los trabajos estén debidamente
concluidos conforme a las especificaciones acordadas y demas estipulaciones del
contrato, dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a partir de la notificacion
formal de “LAS CONTRATISTAS".

Por lo anterior, "EL ORGANISMO” procedera a su recepcién dentro de un plazo de 15
(quince) dias naturales, contados a partir de que se haya constatado la terminacion de los
trabajos, en los términos del parrafo anterior, levantando el acta correspondiente,
reservandose el derecho de reclamar por trabajos faltantes, mal ejecutados o por pago de
lo indebido.

“EL ORGANISMQ” podra efectuar recepciones parciales, cuando a su juicio existieren
trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes elaboraran dentro de un término de 30
(treinta) dias naturales el finiquito de los trabajos correspondientes, de conformidad con el
articulo 211 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

VIGESIMA PRIMERA.- VICIOS OCULTOS. cuando aparecieren desperfectos o vicios de
la obra dentro de los dos afios siguientes a la fecha de su recepcion “EL ORGANISMO™
ordenaré su reparacion o reposicién inmediata, lo que hard “LAS CONTRATISTAS" por
su cuenta y sin tener derecho a retribucién por ello. si “LAS CONTRATISTAS” no atiende
los requerimientos en un plazo de 10 diez dias habiles, “EL ORGANISMO”, podra, con
cargo a “LAS CONTRATISTAS” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos
directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales o el pago total de la obra publica, aunque ésta haya sido
recibida y aprobada, exime a “LAS CONTRATISTAS"” de la responsabilidad en que
pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que provengan por defectos de
la construccion, o mala calidad de los materiales empleados y por lo tanto, “EL
ORGANISMO” se reserva el derecho de reclamar la indemnizacién por dichos conceptos
asi como por la obra publica faltante o mal ejecutada, en cualquier momento.

VIGESIMA SEGUNDA.- SALDOS A CARGO DE “LAS CONTRATISTAS”.- Tratandose
de pagos en exceso que haya recibido “LAS CONTRATISTAS”, este se obliga a
reintegrarlos més los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido
en el Codigo Fiscal de la Federacién, como si se tratara del supuesto de prérroga para el
pago de créditos fiscales; los cargos se caloulardn sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso y se computaran por dias naturales desde la fecha del pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL
ORGANISMO”,
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VIGESIMA TERCERA.- RELACIONES LABORALES.- “LAS CONTRATISTAS” en su
caracter de empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos
materia del contrato, serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y demas ordenamientos en materia fiscal, del trabajo y seguridad
social.

“LAS CONTRATISTAS” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones
que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL ORGANISMO”, en
relacién con los trabajos del contrato, por lo que este Ultimo en forma expresa se libera de
cualguier responsabilidad que al respecto pudiera surgir.

VIGESIMA CUARTA.- PAGO POR DANOS A TERCEROS.- “LAS PARTES” establecen
de comin acuerdo que a partir de suscripcion del presente contrato, “LAS
CONTRATISTAS” seran las Unicas responsables de los dafios y perjuicios que con
motivo de la obra publica se causen a “EL ORGANISMO” ¢ a terceros por no ajustarse a
lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por “EL
ORGANISMO” y/o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razén de
ello “LAS CONTRATISTAS" cubrira el o los dafios a resarcir, asi como las erogaciones
pecuniarias que se causen por concepto de una o varias eventualidades derivadas
durante el objeto establecido en la clausula primera del presente contrato. en caso de no
ser asi, “LAS CONTRATISTAS” autoriza expresamente a la “EL ORGANISMO” para
que se cubra el costo de dichas eventualidades mediante retenciones a las estimaciones
pendientes de cobro por parte de “LAS CONTRATISTAS" y/o la fianza de cumplimiento
establecida en el inciso b) sefialado en la clausula octava. de igual forma “LAS PARTES”
establecen que operard de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial la
inmediata rescision administrativa del presente contrato de obra puablica sin
responsabilidad para “EL ORGANISMQ", por cualquier causa de incumplimiento por
parte de “LAS CONTRATISTAS"” de lo establecido en la presente clausula, lo anterior por
ser este (ltimo responsable de la ejecucion de los trabajos encomendados y estar sujeto
al cumplimiento de todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades
competentes en materia de obra publica, construccién, seguridad, uso de la via publica,
proteccion ecoldgica y medio ambiente y demas autoridades competentes.

VIGESIMA QUINTA.- RECURSOS HUMANOS.- Para efectos del cumplimiento del
presente contrato, "LAS CONTRATISTAS” se obligan a proporcionar personal técnico
especializado para la ejecucion de los trabajos.

Queda expresamente estipulado que este contrato se suscribe en atencién a que "LAS
CONTRATISTAS” cuenta con personal con experiencia técnica necesaria, materiales,
tecnologia requerida y demas elementos propios para la ejecucion de los trabajos.

VIGESIMA SEXTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL ORGANISMO” a través
de “LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA" y los
representantes que para el efecto designe, tendra el derecho a supervisar en todo tiempo
la obra publica objeto de este contrato y dard a “LAS CONTRATISTAS” por escrito las
instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin
de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.
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Es facultad de “LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA” llevar a
cabo la inspeccidn y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usarse y
suministrarse en la ejecucién de la obra publica, ya sea en el lugar de ésta o en los
lugares de adquisicion o fabricacién, con cargo a “LAS CONTRATISTAS".

Cuando por causas imputables a “LAS CONTRATISTAS”, los servicios objeto de este
contrato no se entregue en el plazo convenido segtn el programa, todo gasto que “EL
ORGANISMO” efectie por supervision excedente y servicios de apoyo seran con cargo a
- “LAS .CONTRATISTAS”, el importe de estos serd deducido de los pagos que “EL
ORGANISMO?” deba hacer a “LAS CONTRATISTAS".

Es facultad de “EL. ORGANISMO” establecer los mecanismos necesarios para vigilar,
controlar y supervisar la realizacidn de los servicios, a efecto de que “LAS
CONTRATISTAS” cumpla con lo estipulado en el presente contratos y sus anexos,
principalmente en lo que se refiere, entre otros, a los aspectos siguientes:

a) La calidad requerida en los materiales, en caso de ser aplicable esto;
b) Proyectos de ingenieria y arquitectura cuando sea procedente;

c) Especificaciones generales y particulares del servicio;

d) Programas de ejecucion general de los servicios,

e) Programa de utilizacién del personal que realizara los servicios

f) Programa de maquinaria o equipo requerido;

a) Relacion del equipo;

h) Presupuesto del servicio.

VIGESIMA SEPTIMA.- DISCREPACIAS.- Las discrepancias que surjan por problemas
especificos de caracter técnico que de ninguna manera impliquen una audiencia de
conciliacion, serén resueltas mediante el siguiente procedimiento:

‘LAS CONTRATISTAS” expondra sus razones mediante escrito dirigido a "EL
ORGANISMO”, suscrito bajo protesta de decir verdad, al cual anexe todos los
documentos que apoyen su posicién, sefialando en su caso al servidor publico o
responsable involucrado en la discrepancia.

"EL ORGANISMO" solicitara al servidor publico o responsable correspondiente, su
opinién respecto a los argumentos de "EL CONTRATISTA”, el cual la entregara a "EL
ORGANISMO”, por escrito dentro de los cinco dias habiles siguientes.

“EL ORGANISMO", propondra la solucién, con base en la legislacion aplicable, en un
plazo maximo de 10 (diez) dias habhiles.

‘EL ORGANISMOQ”, comunicard a “LAS CONTRATISTAS” y al servidor publico o -

responsable involucrado la solucién emitida, dentro de los 20 (veinte) dias habiles a partir
de que se recibio el escrito por parte de “LAS CONTRATISTAS”.

“EL ORGANISMO” podra en cualquier momento solicitar a "LAS CONTRATISTAS" los
documentos que se requieran para apoyar la propuesta de acuerdo que expida. En caso
de no contar con los elementos suficientes, "EL ORGANISMO” no expedird acuerdo
alguno, notificandolo a "LAS CONTRATISTAS”.
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VIGESIMA OCTAVA.- DESCUENTOS.- “EL CONTRATISTA” aceptan que del importe de
las estimaciones se le hagan las siguientes deducciones:

El 5 (cinco) al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de los trabajos
correspondientes, como derechos por los servicios de vigilancia, inspeccion y control
sobre obras publicas, de conformidad con el articulo 16 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas del Estado de Jalisco.

VIGESIMA NOVENA.- PROPIEDAD Y CONFIDENCIALIDAD.- En la prestacién de los
servicios, las partes convienen en que la informacién proporcionada por “EL
ORGANISMO”, asi como la que resulte del servicio, serd en todo momento propiedad de
éste, por lo tanto, “LAS CONTRATISTAS” se obliga a mantener absoluta confidenclalidad
de toda la informacién y documentacion relativa a los servicios contratados, durante o
después de este contrato, asl como no hacer mal uso de éesta.

TRIGESIMA.- LEGISLACION.- Para la interpretacién y cumplimiento del presente
contrato, asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo,
se estara a lo dispuesto por la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, y en lo no
previsto sera aplicable el Codigo Civil del Estado de Jalisco; la Ley del Procedimiento
Administrativo para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y supletoriamente a esta Ultima,
el Codigo de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco.

TRIGESIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDADES.- “EL ORGANISMO" acuerda que el
supervisor nombrado para el desarrollo, seguimiento y supervision de obra publica, serd
responsable solidario ante las instancias de verificacion, control y auditoria de obra,
ademas de administrativas y judiciales, por lo que se sujetara a los procesos de las leyes
aplicables en la materia.

TRIGESIMA SEGUNDA.- RESCISION. "LAS PARTES” convienen en que el presente
contrato podra ser rescindido en caso de incumplimiento y al respecto aceptan que
cuando sea "EL ORGANISMO” |la que determine rescindirlo, dicha rescision operara de
pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial. Si es “EL CONTRATISTA” quien
decide rescindirlo, ser4 necesario que acuda ante el tribunal administrativo del estado de
jalisco y obtenga la declaracion correspondiente.

TRIGESIMA TERCERA.- CAUSAS DE RESCISION. las causas que pueden dar lugar a la
rescision por parte de “EL ORGANISMO" y que son imputables a “EL CONTRATISTA”
sin necesidad de declaracion judicial, son las que a continuacién se sefialan, asi como las
dispuestas por el articulo 89 de la ley de obra publica del estado de jalisco:

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincién de la
persona juridica contratista; !

2.~ La declaracion en concursa mercantil;

3.- La falta de prestacién por el contratista de las garantias en plazo, en los casos
previstos en la ley;
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4.- La demora por parte del contratista en el cumplimiento de las obligaciones dentro de
los plazos establecidos;

5.- El incumplimiento para el inicio de |a gjecucién de la obra ptiblica en el plaza sefalado,
salvo que la misma no se inicie por causas ajenas a las partes contratantes y asi se haga
constar en resolucién fundada y motivada;

6.- Si “EL CONTRATISTA" no inicia o termina la obra publica objeto de este contrato en
Ia fecha sefialada;

7.- Si “EL CONTRATISTA” suspende injustificadamente la obra publica o se niega a
reparar o reponer alguna parte de ella que hubiere sido rechazada por escrito como
defectuosa por "EL ORGANISMQO";

8.- Si “EL. CONTRATISTA" no ejecuta la obra publica de conformidad con lo estipulado o
sin motivo justificado no acata las ordenes dadas por escrito por “EL. ORGANISMO™;

9.- Si “EL CONTRATISTA” no da cumplimiento al programa de cbra publica, a juicio de
“EL ORGANISMO™;

10.- Si “EL. CONTRATISTA” se declara en suspensién de pagos o si hace cesion de
bienes en forma que afecte a este contrato, o por la falta de page de salarios,
prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole;

11.- Si "EL CONTRATISTA” subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra publica
objeto de este contrato, o los derechos derivados del mismo, sin el consentimiento de “EL
ORGANISMO",

12.- Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL ORGANISMO” y a las instituciones oficiales
que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion,
vigilancia y supervision de los materiales, trabajos y obra;

13.- Si “EL CONTRATISTA" reduce su capital social y contable en forma notable que a
juicio de “EL ORGANISMO” no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este
contrato;

14.- Cuando “EL CONTRATISTA” acumule un 25% de atraso en el avance de la obra;

15.- las demas causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por
cualquier otra causa imputable a "el contratista” similar a las antes expresadas.

TRIGESIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION. si “EL ORGANISMO" opta
por la rescision en los términos de la clausula anterior, “LAS CONTRATISTAS” pacta con
“EL ORGANISMO” de comln acuerdo, llevar acabo la rescision del contrato conforme a
lo dispuesto por el articulo 79 de la ley de obra publica del estado de jalisco, bajo el
siguiente procedimiento:
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. se iniciara a partir de que a “LAS CONTRATISTAS” le sea notificado el incumplimiento
en que haya incurrido, para que en un término de quince dias habiles exponga lo que a su
derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.

Il transcurrido el término a que se refiere el punto anterior, se resolvera lo conducente
considerando los argumentos y las pruebas que “LAS CONTRATISTAS” hubiere hecho
valer.

lll, la determinacién de dar o no por rescindido el contrato deberd ser debidamente
fundada y motivada y comunicada a “LAS CONTRATISTAS” dentro de los quince dias
habiles siguientes al término sefialado en el punto nlimero i de la presente clausula.

IV. cuando “EL ORGANISMO” decida rescindir el contrato, debera dar aviso en la misma
notificacién sefalada en el punto i de la presente clausula a “LAS CONTRATISTAS”, el
lugar, dia, hora y afio para levantar el acta circunstanciada de comprobacién, medicién y
liquidacion de la obra publica realizada, misma que se levantara con la presencia de
fedatario publico.

V. el dia sefialado, se levantara el acta mencionada en el punto que antecede, en el lugar
donde se ejecute la obra publica, misma a través de la cual se recibiréan los trabajos
ejecutados por “EL. CONTRATISTA”, en el estado en que éstos se encuentren,
debiendose detallar en dicha acta los pormenores de |a situacién que guarda dicha obra
plblica.

VL. la notificacion del oficio sefialado en el punto i de la presente clausula, surtira efectos,
para “LAS CONTRATISTAS”, de citatorio para el levantamiento del acta indicada,
debiéndose convocar al érgano de control de la dependencia para gque comparezea.

en virtud de la rescision del contrato, a partir de la fecha en que se levante el acta
circunstanciada sefalada en el punto IV, de la presente cldusula, “EL ORGANISMO”
tomard inmediatamente la posesién legal y material de la obra publica materia del
contrato en rescision.

desde la fecha en que se tome posesién legal vy material de la obra publica, “EL
ORGANISMO” quedara liberada de cualquier obligacién contractual que lo una con “LAS
CONTRATISTAS”, mediante el contrato en rescision, a excepcion de la obligacion de
pago de las estimaciones que se encuentren en tramite y el finiquito correspondiente que
al efecto se realice.

VIl. a partir de la fecha en que la dependencia tenga la posesion legal y material de las
acciones de obra publica, “EL ORGANISMO” tendra las més amplias facultades para que
* pueda continuar la obra que no haya sido ejecutada, a través de otre contratista o ejecutar
la misma por administracion directa, en virtud de la rescision administrativa del contrato.

si “EL ORGANISMO” opta por la rescision, “LAS CONTRATISTAS” estara obligado a
pagar por concepto de dafios y perjuicios una pena convencional que podra ser, a juicio
de “EL ORGANISMO”, hasta el monto de la garantia otorgada; lo anterior conforme al
articulo 102 de la ley de obra publica del estado de jalisco.
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TRIGESIMA QUINTA.- CAUSAS DE TERMINACION ANTICIPADA. “EL ORGANISMO”
Y “EL CONTRATISTA” podran dar por terminado anticipadamente el presente contrato
cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos; lo
anterior conforme a lo dispuesto por el articulo 78 de la ley de obra publica del estado de
jalisco.

TRIGESIMA SEXTA.- JURISDICCION.- Las partes convienen expresamente en que para
la solucion de cualquier controversia derivada de la interpretacion y cumplimiento de este
instrumento, se someten a la jurisdiccion del Tribunal de los Administrativo del Estado de
Jalisco, con sede en la ciudad de Guadalajara, por lo tanto, “LA CONTRATISTA”
renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razdn de su domicilio, presente, futuro o
por cualquier otra causa.

“LAS PARTES" convienen que para todo lo no previsto en el presente contrato, estaran a
lo dispuesto por la ley de obra publica del estado de jalisco y demds disposiciones
relativas aplicables.

leido que fue el presente contrato y enteradas “las partes” de su alcance, lo ratifican y
firman en la ciudad de guadalajara, jalisco, el dia 09 nueve de junio del 2014.

FIRMAS DE LAS PARTES

Por “EL ORGANISMO” Por “LAS CONTRATISTAS”
DR. JAIMEAGUSTIN GONZALEZ C. JO¢
ALVAREZ. REPRESENTANTE LEGAL DE LAS
SECRETARIO DE SALUD Y EMPRESAS « R‘ LLEON
DIRECTOR GENERAL DEL O.P.D. CONSTRUCCIONE "\;@ .DECV.Y
SERVICIOS DE SALUD JALISCO. CONSTRUCCIONES TRGCADERO S.A,
DE C.\.”
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FIRMAS DE LOS TESTIGOS

EL ﬁ\m LUNA. NG, VICTOR H 0 FEEJ‘.&!ANDEZ
L DE 4 5
c

' N DEL O.P.D. E“DEE‘[EEE’:&RTA NTO DE OBRAS,
SERVICIOS DE SALUD JALISCO. CONSERVACION Y NENTENIM!ENTU
DEL O.P.D SERVICIOS DE SALUD
JALISCO.

X

. FERHIA s MTRA. MAYDQMELEN REZ DIAZ.
DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS ENCARGA

DE DES CHO DE
DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD CONTRALORIA INTERNA
JALISCO. DEL Q.P.D. SERVICIOS DE SALUD
JALISCO,

e

C. JOSE ARQUIMEDES CORONA VELASCO.
DIRECTOR DE REGURSOS MATERIALES
DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO.

LA PRESENTE FOJA FORMA FARTE DEL CONTRATO DE OERA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR
TIEMPO DETERMINADO, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. S5J-OPD-010/2014, -
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO Y POR LA OTRA LAS
CONTRATISTAS J.R. LEON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. Y CONSTRUCCIONES TROCADERD, S.A.
DE C.V, EL DIA 09 DE JUNIO DE 2014, EL CUAL CONSTA DE TREINTA Y SEIS CLAUSULAS Y
VEINTICINCO FOJAS UTILES INCLUYENDO ESTA.

Pagina 25 de 25





