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GOBIERNO DEL ESTADD DE JALISCO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PREGIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE, EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE
SALUD JALISCO, EN LO SUBSECUENTE “EL ORGANISMO”, REPRESENTADO POR SU
DIRECTOR GENERAL, EL C. SECRETARIO DE SALUD DEL ESTADO, DR. JAIME AGUSTIN
GONZALEZ ALVAREZ, Y POR LA OTRA PARTE, EN FORMA CONJUNTA Y SOLIDARIA, LAS
EMPRESAS DENOMINADAS ASOCIACION EN PARTICIPACION, CONFORMADA POR
URBANIZADORA SANTA BARBARA S.A. DE C.V. Y SCH EDIFICACIONES S. DE RL. DE C.V. EN
ADELANTE “LAS CONTRATISTAS", REPRESENTADAS EN ESTE ACTO POR C. ALFONSO
TORRES CURIEL, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
DENOMINADA URBANIZADORA SANTA BARBARA S.A. DE C.V. Y EL ING. IGNACIO SILVA
CHAVARRIA EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA SCH
EDIFICACIONES S. DE RL. DE C.V. DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y

CLAUSULAS SIGUIENTES:
DECLARACIONES:

I.-“EL ORGANISMO"” DECLARA:

I.1.- Es un Organismo Publico Descentralizado de la Administracion Pdblica Estatal, creado mediante
Ley publicada en el periédico oficial "El Estado de Jalisco" con fecha 10 de abril de 1997, con
personalidad juridica y patrimonio propios, con atribuciones para realizar aquellas acciones tendientes
a garantizar el derecho a la proteccién de |a salud de los habitantes del Estado de Jalisco, tal como lo
establecen los articulos 1 y 3 fraccién Il de la Ley del Organismo Publico Descentralizada “Servicios
de Salud Jalisco”.

I.2.- Tiene atribuciones para administrar los recursos humanos, materiales y financieros que
conforman su patrimonio, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 3°, fraccién X, de la Ley del
Organismo Plblico Descentralizado “Servicios de Salud Jalisce”, y a lo establecido en el Acuerdo de
Coordinacién para la Descentralizacién Integral de los Servicios de Salud en la Entidad, publicado en
el Diario Oficial de la Federacion el 06 de mayo de 1997.

1.3.- El Dr. Jaime Agustin Gonzélez Alvarez esta facultado para celebrar el presente contrato, en su
representacion, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 10, fraccién | de la Ley del Organismo
Plblico Descentralizado “Servicios de Salud Jalisco”, asi como en el Acuerdo 003/13 tomado en la
65va. Sesion Ordinaria de su Junta de Gobierno de fecha 19 de abril de 2013; y en el nombramiento
otorgado a su favor por el Lic. Jorge Aristételes Sandoval Diaz, Gobernador Constitucional del Estado
de Jalisco, el dia 01 de Marzo de 2013.

l.4.- Que la secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Gobierno del Estado de Jalisco (SIOP)
sera el ente facultado para llevar a cabo la supervision de la obra publica materia del presente
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contrato, de conformidad a lo estipulado en el acuerdo administrativo para la proyeccion, contratacién,
ejecucion y supervision de la obra publica y servicios relacionados con las mismas, celebrado entre
“EL ORGANISMO” y la SIOP el dia nueve de enero del afo 2014.

1.5.- Para el pago de las obligaciones contraidas en el presente contrato, “EL ORGANISMO” dispone
con el recurso necesario, tal como se desprende de la requisicion de compra y asignacion
presupuestal folio numera S-576, ntimero de solicitud 000162, centro de responsabilidad 5310-100
proyecto 02, programa 05, sub — programa 0 sub - sub- programa 00, partida 62202, origen del gasto
seguro popular, firmada por el Director de Recursos Financieros.

l.6.- Mediante instruccion del Ingeniero Victor Hugo Fernandez Flores, Jefe del Departamento de
Obras, Conservacion y Mantenimiento, se otorga el 25% como anticipo para la ejecucién de la obra
objeto del presente contrato.

I.7.- Este contrato ha sido adjudicade a las empresas denominadas “URBANIZADORA SANTA
BARBARA, S.A. DE C.V. Y SCH EDIFICACIONES, S. DE R.L. DE CV” , mediante la Licitacién
Publica Nacional No. $SJ-OPD-002/2014, segun consta en el Acta de |a Resolucion de Adjudicacion
de fecha 03 de junio de 2014, suscrita por los C.C. Lic, Miguel Angel Leyva Luna, Director General de
Administracion, C. José Arquimedes Corona Velasco y Ing. Victor Hugo Fernandez Flores, Jefe del
Departamento de Obras, Conservacién y Mantenimiento,

I.8.- Para los efectos del presente instrumento sefiala como su domicilio el ubicado en la calle Dr.
Baeza Alzaga No. 107, Centro Barranquitas, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

IL.- “LAS CONTRATISTAS" DECLARAN:

I1.1.- Que la constructora "Urbanizadora Santa Barbara, S.A. de C.V." es una sociedad anonima de
capital variable de conformiad con las leyes mexicanas segun consta en la escritura pablica numero
31,998 de fecha 08 ocho de octubre de 1998 mil novecientos noventa y ocho, pasada ante la fe del
Lic. Jorge Gutierrez Alvarez, Notario Piblico Numero 04 de |a ciudad de Arandas Jalisco, e inscrita en
el registro piblico de comercio de la misma ciudad con folio nimero 11428689 de fecha 20 de Junio
de 2002, que dentro de su objeto social comprende entre otros corresponde a compra, vender,
fraccionar, urbanizar, administrar, dar, arrendar, subarrendar, hipotecar, explorar negociaciar toda
clase de bienes, asi como la construccion, consultoria, compra-venta, financiamiento, reparacion,
modificacion de bienes, siendo su representante legal C. Alfonso , asi mismo |,
manifiesta que su registro federal de contribuyentes es

2. Que la constructora * SCH EDIFICACIONES S. de RL. de C.V" es una seciedad do .
Responsabilidad Limitada de Capital Variable, constituida con las leyes mexicanas que consta enla
escritura publica numero 4061 de fecha 7 de Noviembre del 2007, pasada ante la fe del Lic. Armando
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Sanchez Arambula Notario Pablico numero 2 de la ciudad de Zapopan Jalisco, y que su objeto social
comprende entre otros la realizacion de todo tipo de trabajo relacionado con concreto, pavimento,
empedrado, agua potable, alcantarillado, servicios mecanicos y elecrlicos, proyectos urbanizacion y
fraccionamiento y construccion en general ya sea con elementos propios agenos en ejecucion de
obras a precio alzado o administracion, teniendo como representante legal por el Ing. Ignaci

L, asi mismo manifiesta que su registro federal de contribuyenies

IL.3.- Para participar en la Licitacidn Pubiica Nacional No. SSJ-OPD-002/2014, de la cual se deriva el
presente instrumento, con fecha 30 de abril de 2014, celebraron el convenio de Asociacion en
Participacion, el cual se agrega a este instrumento como ANEXO 3, formando parte integral del
mismo, reproduciéndolo y ratificandolo para todos los efeclos legales a que haya lugar.

IL.4.- Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos establecidos en el
articulo 43 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, que le impidan contratar.

I1.5.- Ha visitado y examinado con detenimiento los sitios en que habran de llevarse a cabo los
trabajos y conoce sus condiciones ambientales, por lo que no podra invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones por este motivo.

I1.6.- Que ha presentado el programa de obra por paridas, asi como también el 100% de andlisis de
precios de la obra publica, motivo del presente contrato.

I1.7.- Conoce el contenido v los requisitos que eslablece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
Y su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas expedidas en esta materia, que se
seguiran aplicando, en todo lo que no se oponga 2 la Ley antes cilada y a su Reglamento, asl como a
los ordenamientos vigentes en materia de construccion, seguridad y uso de la via publica, las
disposiciones en materia de asentamienlos humanos y desarrollo urbano del lugar donde deban
realizarse los trabajos, el anexo 2 que se detallan en el conlenido del presente documento que
debidamente firmados por las partes integran el presente contrato, y demas normas técnicas y
administrativas que regulen la ejecucion de los frabajos, mismas que sirvieron de base para la
elaboracién de la propuesla, Y que se compromete a su observancia, aplicacion y seguimiento en lo
que carresponda.

I1.8.- Que tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucién de la obra publica objeto
de esle contrato y que dispone de Ia organizacion y elementos materiales, humanos y tecnolégitos
suficientes para ello. - :

I1.8.- Que cuenta con el domicilio ubicado en la Av. Prolongacién No. -
Colonia Centre en Jalisco, mismo que sefala para todos los efeclos legales
carrespondientes.
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I1.10.- Que designan como su representante comtin para todo lo relacionado con el cumplimiento del
presente contrato al C. Alfonso Torres Curigl y lo autorizan para recibir en su nombre ¥ representacion
cualquier lipo de notificaciones, incluso las de caracter personal,

Expuesto lo anterior, las partes acuerdan la celebracion del presente contrato, cuyo objeto esta
previsto por el articulo 8 de |a Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco y sujetan su compromiso
a la forma y términos que se establece en las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. Por vitud del presente contrato “EL ORGANISMO”
encomienda a “LAS CONTRATISTAS" y estas se obligan, de manera conjunta y solidaria a ejecutar
la obra denominada: “Mantenimiento Preventivo region 2 Lagos de Morena”, en las unidades de
salud y hasta por los montos que se especifican en el ANEXO 1 (listado de centros de salud con
monto a ejecutar) del presenle contrato, que incluye la ejecucion de los lrabajos eslablecidos en el
Catalogo de Conceptos, de conformidad con el Programa de Obra, que debidamente firmados por las
partes se integran al presenle instrumento como ANEXO 2 (presupuesto de servicios 3 realizar),
obligandose “LAS CONTRATISTAS” a realizarios hasta su tolal terminacion, acatando para ello lo
establecido por los diversos ordenamientos ¥ normas que se sefialan en el punto I1.7 del Capltulo de
Declaraciones de este contrato, asi como las normas de construccion del lugar donde deban
ejecutarse los trabajos, mismas que se tienen por reproducidas como parte integrante del presente
instrumento; lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el arliculo 64 de la ley de obra publica del
estado de jalisco.

“LAS PARTES” estan de acuerdo que la realizacion de los trabajos materia del presente contralo
estaran sujetos a la “peticién de trabajos” que realice “EL ORGANISMO” a través de sus Regiones
Sanitarias, mediante oficio que suscriba el titular de de cada una de ellas; en dicho oficio se
especificard el tipo de servicio de mantenimiento a realizar y la unidad de salud donde deba
ejecutarse.

“EL CONTRATISTA" acepla respetar los montos maximos asignados sefialados como tope para

cada una de las unidades médicas indicadas en el ANEXO 1 (LISTADO DE CENTROS DE SALUD -

CON MONTO).

“EL. ORGANISMO” por conduclo de sus Regiones Sanitarias, al momento de requerir los servicios
de mantenimiento se sujetard al calalogo de conceptos con monto sefialado como ANEXQ 2
(servicios a realizar).
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

“LAS PARTES" acuerdan que el ANEXO 1 del presente contrato, serd modificado anualmente, esto
sequin las necesidades de "EL. ORGANISMO”, el cual debera ser nolificado por éste Ultimo a “LAS
CONTRATISTAS” con 30 dias naturales de anticipacién al inicio de cada ejercicio fiscal que
corresponda su aplicacion,

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. Las parles acuerdan que el monto que se cubrira para la
ejecucion de los trabajos, objelo de este contrato sera la cantidad de hasta: $109,691,276.03 (Ciento
fres miflones seiscientos noventa y un mil doscientos sefenia y seis pesos 03/100 m.n.),
incluye el impuesto al valor agregado, sujeto en todo memento a la suficiencia presupuestal de
“EL ORGANISMO”.

El monto adjudicado, para la ejecucién de las obras en las unidades de salud que se especifican en el
"ANEXO 1” del presente contrato, se ministrara anualmente en cinco etapas, acorde a lo establecido
en el articulo 25 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y conforme a lo siguienle:

Para la ejecucion de la obra comprendida en el periodo del afio 2014, se ministrara 11 cantidad de
hasla §21,938,255.20 (Veintiun millones novecientos treinta y ocho mil doscientos cincuenta y
cinco pesos 20/100 m.n.) incluye el impuesto al valor agregado.

Para la ejecucion de la obra comprendida en el periodo del afio 2015, se ministrara la cantidad de
hasla $27,938,255.20 (Veintiun millones novecientos treinta y ocho mil doscientos cincuenta y
einco pesos 20/100 m.n.) incluye el impuesto al valor agregado.

Para la ejecucion de la obra comprendida en el periodo del afio 2016, se ministrara la cantidad de
hasta $27,938,255.20 (Veintiun millones novecientos treinta y ocho mil doscientos cincuenta y
cinco pesos 20/700 m.n.) incluye el impuesto al valor agregado.

Para la ejecucion de la obra comprendida en el periodo del afio 2017, se ministrara la cantidad de
hasta $217,938,255.20 (Veintiun millones novecientos treinta y ocho mil doscientos cincuenta y
cinco pesos 20/100 m.n.) incluye el impuesto al valor agregado.

Para la cjecucion de la obra comprendida en el periodo del afio 2018, se ministrara la cantidad de
hasta $21,938,255.20 (Veintiun millones novecientos treinta y ocho mil doscientos cincuenta y
" cinco pesos 20/100 m.n.) incluye el impuesto al valor agregado.

“LAS PARTES” acuerdan que los montos mencionados anteriormente, se sujetan en todo
momento a la suficiencia presupuestal con la que cuente el organismo.

“LLAS PARTES" acuerdan que “EL ORGANISMO” en cualquier momento durante la (vigencia del
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presente contrato) realizacion de la obra publica enunciada en la clausula primera del presente
instrumento, podréd adquirir y suministrar materizles e insumos para su ejecucion; lo anterior por
causas de interés publico, en virlud de la economia que representa para el erario estatal Ia
adquisicion de dichos maleriales, por lo que en consecuencia, “LAS PARTES” acuerdan que los
montos eslablecidos en la presente clausula para cada ejercicio fiscal pueden sufrir reduccion,
ajustandose al caldlogo de conceptos y precios que al respeclo autorice “EL ORGANISMO".

El monto contratado, solo podrd ser modificado cuando exisian razones fundadas motivadas y
explicitas, siempre y cuando no se afeclen las condiciones que se refieran, a la naluraleza y
caracteristicas esenciales de los lrabajos, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni
se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco, y su Reglamento.

Las modificaciones al monto original del contrato, se formalizaran mediante convenio de acuerdo a
los terminos y condiciones eslablecidas por los articulos 73, 74 y 75 de la Ley de Obras Publicas del
Estado de Jalisco.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION. “LAS CONTRATISTAS” se obliga a iniciar la obra ptblica
objeto de esle contrato el dia 04 cuatro de junio del 2014 y a concluirla el dia 03 tres de diciembre
del 2018, consignando un periodo de 1,644 (mil seiscientos cuarenta y cuatro) dias naturales para
la ejecucion de la obra enunciada.

Si el contratisla se percata de la imposibilidad de cumplir con el programa de ejecucion convenido,
por causas no impulables a él, debera notificarlo a la dependencia o entidad un plazo maximo de 05
dias habiles de ocurrido el evento que la motiva mediante anotacion en bitdcora y solicitud por escrito
que se debera presentar dentro del plazo de ejecucién, acompanando a dicha solicitud de ampliacion,
la documentacidn justificatoria.

La dependencia o entidad, dentro de los treinta dias naturales siguientes a la presentacién de la
solicitud del contralisia, emitird el dictamen de resolucion, de no hacerlo, la solicitud se tendra por
aceplada. El convenio, en su caso, debera formalizarse denlro de los 30 lreinta dias naturales
siguientes a uno u otro suceso.

CUARTA.- DESCRIPCION DE LOS ANEXOS.-

a) ANEXO 1, que forma parle integral del presente contrato Y que se encuentra debidamente
suscrito y aprobado por "EL ORGANISMO” y “LAS CONTRATISTAS®, contiene el listado de
unidades y montos en las que se ejecutarén las obras contempladas en el ANEXO 2. .

b) ANEXO 2, que forma parle integral del presente conlrato y que se encuentra debidamente
suscrito y aprobado por "EL ORGANISMO” y “LAS CONTRATISTAS”, contiene el Caldlogo
de Conceptos, desagregandose en unidades de trabajo, precios unitarios e importes totales de
la proposicion.
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€) ANEXO 3, convenio de Asociacién en Participacion, celebrado entre “LAS CONTRATISTAS”,

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DE LOS INMUEBLES Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- De
conformidad con el articulo 213 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, “EL ORGANISMOQ”
se obliga @ poner oportunamente a disposicion de “LAS CONTRATISTAS", los inmuebles en que
deban llevarse a cabo los frabajos materia de este contrato, mismos que se encuentran conlenidos en
el ANEXO 1, de este conlrato, con el objeto de iniciar los trabajos en la fecha acordada: el
incumplimiento en la disponibilidad del inmueble por parte de “EL ORGANISMO” prorrogara en igual
plazo, la fecha originalmente pactada de terminacion de los trabajos contratados, celebrando para tal
efeclo el convenio respectivo,

SEXTA,- REPRESENTANTE DE “LAS CONTRATISTAS".- “LAS CONTRATISTAS” se obligan a
eslablecer anticipadamente al inicio de los trabajos, en el silio de realizaciéon del mismo, un
representante permanente que acluara como superintendente de construccion, el cual debera de
conocer o realizar con amplitud las normas de calidad y especificaciones de conslruceion, catélogo de
conceptos o aclividades de obra, especificaciones generales y parliculares de la rehabilitacién y
normas de calidad, bitdcora, convenios y demas documentos inherentes, que se generan con motivo
de la gjecucion de los trabajos.

Asi mismo, debe estar facullado por “LAS CONTRATISTAS” para oir y recibir toda clase de
nolificaciones relacionadas con los trabajos, adn las de caracter personal, asf como contar con las
facultades suficientes para la toma de decisiones en todo o relativo al cumplimiento del contrato.

“EL. ORGANISMO?”, se reserva el derecho de solicitar en cualguier momento, por causas justificadas
la sustitucion del superintendente de construccion, y “LAS CONTRATISTAS” tendré la obligacion de
nombrar a otro que redna los requisitos exigidos en el contrato,

‘LAS CONTRATISTAS” deberan tener a disposicion de “EL ORGANISMO", en el lugar de los
trabajos y bajo responsabilidad de su representante, las especificaciones y bitdcoras, para que “EL
ORGANISMO” pueda verificar el avance fisico, la calidad y especificaciones de las obras convenidas.

SEPTIMA.- RESIDENCIA DE OBRA DE “EL ORGANISMO”.- “EL ORGANISMO" eslablecera la
supervision de la obra con anterioridad a la iniciacion de los trabajos, la cual debera recaer en un
servidor publico designado por “EL ORGANISMO”, quien fungird como representante ante “EL
CONTRATISTAY, :
s

OCTAVA.- ANTICIPOS. “LAS CONTRATISTAS” recibe de “EL ORGANISMO”, respecto de los
montos asignados para cada ejercicio fiscal, enunciados en la clausula seqgunda del presenie conlralo
el 25% de anticipo, para el inicio de las acciones, correspondiente a la cantidad de $5,484,563.80
(Cinco millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil guinienios sesenta y ftres pesos
780700m.n.) por cada ejercicio fiscal; incluido el importe del Impuesto al Valor Agregado, motivo por
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el cual “EL CONTRATISTA” al momento de la entrega del anticipo, deberd esxhibir la faclura
correspondiente, que debera contener y cumplir con todos y cada uno de los requisitos fiscales
exigidos por las autoridades competentes, como lo sefiala el articulo 29 A del Codigo Fiscal de la
Federacion y "EL. CONTRATISTA” se obliga a utilizarlos, en dichos trabajos.

El anticipo se amortizara proporcionalmenle con cargo a cada una de las estimaciones por los
trabajos ejecutados que se formulen y el faltante por amorizar, en la eslimacion final, lo anterior
conforme al articulo 190 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y 29 de su Reglamento.

“EL. ORGANISMO” pondra a disposicion de “LA CONTRATISTA” con anlelacién a la fecha pactada
para el inicio de los lrabajos, el importe del anticipo; el atraso en la entrega del anticipo, sera
motivo para diferir en igual plazo, el programa original de ejecucién pactado y formalizar
mediante convenio la nueva fecha de iniciacién de los trabajos.

Si “LA CONTRATISTA” no enlrega la garantia del anticipo dentro del plazo de 10 (diez) dias habiles
contados a partir de la firma de este contrato, no procedera el diferimiento en la fecha de inicio de la
obra, y por lo tanto debera iniciar los trabajos en la fecha establecida.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- Las parles convienen, que las eslimaciones de los trabajos
ejecutados, se deberan formular con una periodicidad no mayor a 30 treinla dias, “LAS
CONTRATISTAS” debera presentarlas a la supervision de “EL ORGANISMO", dentro de los 06 seis
dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que sera cada 15
quince dias, acompaiiadas de la documentaciéon que acredite la procedencia de su pago; la
residencia de obra para reallzar la revision y autorizacién de las eslimaciones, contara con un plazo
no mayor de 15 quince dias naturales a su presentacion, en el supuesto de que surjan diferencias
tecnicas o numericas por las que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, estas se
resoclveran e incorporaran en la siguliente estimacion.

Los pagos de cada una de las eslimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, por
lo tanto, cualquier tipo y secuencia sera solo para efecto de control administrativo.

Las eslimaciones por lrabajos ejecutados deberén pagarse mediante fransferencia electrénica a las
cuentas de cheques de "LAS CONTRATISTAS” por parte de "EL ORGANISMO” bajo su
responsabilidad, dentro de un plazo no mayor a 15 (quince) dias naturales, contados a parlir de la
fecha en que hayan sido autorizados por el Jefe del Departamento de Obras, Conservacion y
Mantenimiento del "EL ORGANISMO”.

Cuando "LAS CONTRATISTAS” no presentaren las estimaciones correspondientes, al final de la
ejecucion de los trabajos, "EL ORGANISNO” por si, o a través de la residencia de obra procedera a"‘c"
elaborarlas, de conformidad con los nimeros generadores de la obra ejeculada.

DECIMA.— GARANTIAS.- “LAS CONTRATISTAS” garantizaran el importe total del anticipo que se le
olorgue en cada ejercicio fiscal, mediante fianza expedida por instilucion afianzadora, debidamente

\ Y




- -

autorizada y a favor de “EL ORGANISMO?”, la fianza sera presentada previamente a la entrega del
anticipo y dentro de los 05 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha de firma del presente contrato, de
acuerdo a lo previsto por los articulos 48 fraccion |, 49 fraccién Il y 51 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco. Para este efecto, “EL ORGANISMO” consignara en fotocopia de la garantia, la
fecha de recepcion, para los trémiles a que haya lugar.

La garantia subsistird hasta la total amortizacion del anticipo que se otorgue en cada ejercicio fiscal,
en cuyo caso, “EL. ORGANISMO” cancelara la misma mediante notificacion expresa y por escrilo a la
institucidn afianzadora.

Ademas de la garantia del anlicipo que se otorgue en cada ejercicio fiscal, “LA CONTRATISTA”,
constlituira garantia de cumplimiento de contrato, de conformidad con lo establecido por el arliculo 52
de la Ley de Obra Publica del Eslado de Jalisco, conforme a las siguientes bases:

La referida fianza deberd otorgarse a favar y a satisfaccion de “EL ORGANISMO™ y debera contener
las siguientes declaraciones expresas:

f) Que la fianza se otorga en los términos de este contrato;

2) Que la fianza solo se cancelard cuando “I.AS CONTRATISTAS”, haya cumplido can
todas las obligaciones que se deriven de este contrato.

) Que la fianza no podra ser cancelada sin aviso por escrite de “EL ORGANISMO”, y

i) Que la Institucion Afianzadora acepta lo preceptuado en los articulos 95y 118 de  la Ley
Federal de Instituciones de Fianzas en vigor.

1} Que para la interpretacion y cumplimiento de las fianzas, la institucion de fianzas se
somete expresamenle a los tribunales compelentes con jurisdiccion en la ciudad de

Guadalajara, Jalisco, renunciando de antemano a cualquier olra que le correspondiere en razon de
suU domicilio actual o futuro,

Esla garantia se liberara una vez que haya sido constituida y entregada a “EL ORGANISMO”, la
garantia para responder de los defectos que resulten en los frabajos de los vicios ocultos y de
cualquier olra responsabilidad en que hubiera incurrido “LAS CONTRATISTAS”, respecto a las obras

ejecutadas en cada ejercicio fiscal.

-

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de modificar el monto mediante convenio; "LAS""W'

CONTRATISTAS” ampliarén la garantia otorgada para el cumplimiento del conirato, en la misma
proporcidn sobre el monto del convenio.

En los términos previstos por el articulo 53 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco,
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concluidas las obras, ejeculadas en las unidades de salud, contenidas en el ANEXO 1, del gjercicio
fiscal aplicable, “LLA CONTRAVISTA” quedara obligada a responder de los deiectos que resultaren
en la ejecucion de los frabajos, de los vicios ocultos y de cualquier ofra responsabilidad en que
hubiera incurrido, en los términos seiialados en el presente contrato y en la legislacion aplicable.

Para garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses el cumplimiento de las obligaciones a que se
refiere el parrafo anterior, previamente a la recepcion formal de los trabajos, “LA CONTRATISTA”
debera constituir fianza a favor de “EL ORGANISHMO”, por el equivalente del 10% (diez por ciento)
del monto total ejercido de las obras ejecutadas, en el ¢jercicio fiscal aplicable.

En todos los casos en que la garantia se otorgue mediante fianza, se debera observar o eslablecido
en el parrafo cuarlo de esta clausula.

DECIMA PRIMERA.- AJUSTE DE COSTOS.- Las parles acuerdan la revision y ajuste de los costos
que integran los precios unilarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunslancias
imprevistas de orden econdmico, que determinen un aumento o reduccion de |os costos, en los
trabajos aun no ejecutados conforme al programa paclado.

La revision de los ajustes de los costos, se realizara mediante el procedimiento establecido en los
articulos 205 y 206 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco.

El ajuste de coslos que corresponda a los rabajos aun no ejecutados conforme a las estimaciones
correspondientes, debera ser solicitado por “LAS CONTRATISTAS” por escrito a “EL ORGAMNISMO”
dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes de la publicacion de los indices aplicables al
periodo que los mismos indiquen, “EL. ORGANISMO” deberd emitir dentro de los 60 (sesenta) dias
naturales siguientes la resolucion que proceda por escrito, en case contrario la solicilud se tendra
aprobada.

Si “LAS CONTRATISTAS" no solicila el ajuste de costos por escrito dentro de los 60 (sesenta) dias
naturales siguienles a la aplicacion de los indices aplicables al periodo que los mismas indiquen,
precluira el derecho de “LAS CONTRATISTAS? para reclamar el pago.

El aumento o reduccién de los costos, se formalizara mediante el oficio de resolucién que emita para
tales efeclos “EL ORGANISMO”, en consecuencia, no se requerira de la celebracion de contrato
alguno.

No dara lugar a ajustes de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley de la maleria,»\é__
pudiera eslar sujeta la imporlacion de bienes contemplados en la realizacion de obra. ‘
El procedimiento de ajustes de costos no podra ser modificado durante la vigencia del contrato.
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DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACION DEL CONTRATO.- “EL ORGANISMOQ” podra modificar este
contralo, celebrando para tal efeclo el convenio respeclivo, en los términos y condiciones
establecidos en los articulos 73, 74 y 75 de la Ley de Obra Publica del Eslado de Jalisco.

Si durante la vigencia del contralo surge la necesidad de ejecular trabajos por conceptos no previstos
en el caladlogo original del contralo, “LAS CONTRATISTAS” dentro de los freinta 30 (treinta) dias
naturales siguienles a que se ordene su ejecucion, deberd presentar los analisis de precios
correspondientes, con la documentacion que los soporte y los apoyos necesarios para su revision. Su
conciliacién y autorizacion deberd realizarse dentro de los treinta 30 (freinta) dias naturales siguientes
a su presentacion.

En el supuesto de que “LAS CONTRATISTAS” pretenda realizar o realice por su cuenta y riesgo
trabajos extraordinarios, excedentes o complementarios, no considerados en el proyecto original, “EL
ORGANISMO" no tendra obligacion de pagar los mismos, salvo que exisla causa plenamente
justificada a juicio de "EL ORGANISMO", de ser asi, “ILAS CONTRATISTAS" se compromete a
sefialar en la Bitacora correspondiente los trabajos realizados y el nombre de la persona que autorizo
eslos.

DECIMA TERCERA.- CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO O EXTRAORDINARIOS. los conceptos
fuera de caldlogo o exiraordinarios, deberan ser solicitados por “LAS CONTRATISTAS” a “EL
ORGANISMO", previo visto bueno del supervisor designado por esta Gltima; dicha solicitud debera
ser presentada dentro del periodo de ejecucion autorizado para el presente conlralo, por “EL
ORGANISMO?, el presente tramite no modificara el calendario de obra, salvo que exisla la solicilud y
autorizacion respectiva segun lo dispueslo en la clausula séptima del presenle instrumento.

cuando a juicio de “EL ORGANISIMO" sea necesario llevar a caho frabajos de obra publica que no
estén comprendidos en el proyecto y programa, se consideraran en la siguiente forma:

a).- si existen conceplos a precios unitarios eslipulados en el contrato que sean aplicables a los
trabajos de que se tratan, “EL ORGANISMO" estara facultada para instruir a “LAS
CONTRATISTAS" su ejecucion y éste se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

b).- si para esios trabajos no existieran conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma
parte del presenle contrato y “EL ORGANISMO™ considera factibles los precios ya eslablecidos en el
contrato, procedera a determinar los nuevos con intervencion de “EL CONTRATISTA” y éste se
obligara a ejecutar los trabajos de la obra publica conforme a dichas precios. %"'C'?'

- -

c).- si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo
anterior, “EL CONTRATISTA” a requerimienio de *EL ORGANISMO"” y dentro del plazo que ésta
sefale, sometera a su consideracion los nuevos precios unitarios acompanados de sus respeclivos
analisis, que determine “EL ORGANISMO” para dicho tramite, en el entendimiento de que, para la
fijacién de estos precios debera de aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que
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se hubiese seguido para la determinacion de los precios unitarios establecidos en este conirato
originalmente.

d).- la autorizacién de los precios fuera de catdlogo o extraordinarios no implicara la ampliacion
automatica del techo financiero; su autorizacion procederd siempre y cuando “EL ORGANISNMO”
cuente con los recursos financieros autorizados.

“EL CONTRATISTA” solicitara dentro de la vigencia del contrato la autorizacion de pago de cualquier
concepto fuera de catdlogo o extraordinario requerido para la terminacién de la obra publica y que
haya sido solicitado por “EL. ORGANISMO”, en el enlendido que, después de vencido el plazo
senalado sin haberse solicitado, no tendra “EL CONTRATISTA” derecho al pago de los mismos.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DE “LAS CONTRATISTAS”.- “LAS CONTRATISTAS”
sera el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los reglamentos ¥
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, sequridad, usos de la via
ptiblica del lugar donde se realicen los trabajos; proteccion ecolégica y del medio ambiente que rijan
en el ambito federal, estatal o municipal, asi como las inslrucciones que al efecto le sefale “EL
ORGANISMO",

Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia, serdn a cargo de
‘LAS CONTRATISTAS”. También estan obligadas a que los materiales y equipo que se utilicen en los
trabajos de la obra, cumplan con las normas de calidad en los planos y especificaciones de “EL
ORGANISMO” y que la realizacion de todas y cada una de las partes de dicha obra se efecitien a
satisfaccion de la misma, asi como a responder por su cuenla y riesgo de los defeclos conslructivos
que resultaren, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido por
inobservancia de las normas relativas o negligencia de su parte, causando dafios y perjuicios a “EL
ORGANISMOQ”, o a terceros, en cuyo caso se hara efecliva la garantia especificamente otorgada
para este fin, sin perjuicio del derecho de “EL. ORGANISMO”, de exigir el pago de las cantidades no
cubiertas de la indemnizacion, que a su juicio correspondan, una vez que se haga efectiva la garantia
constituida para esle efeclo.

lgualmente se obliga "LAS CONTRATISTAS* a no ceder en todo o en parte a terceras personas,
fisicas o morales, sus derechos y obligaciones derivados de esle contrato y su anexo, con excepcién
de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejeculados que ampara este contrato,
en cuyo supueslo, deberd solicitar por escrito a "EL ORGANISMQO” su consentimiento, quiem\!;_
resolvera lo procedente en un terminoe de quince (15) dias naturales contados a partir de su
presentacion. Si con motivo de la cesion de derechos de cobro se origina un refraso en el pago, no
procederd el pago de gaslos financieros a que hace referencia el articulo 199 de la Ley de Obra
Plblica del Eslado de Jalisco.

DECIMA QUINTA.- SUBCONTRATACION.- “LAS CONTRATISTAS” no podra subcontralar los
lrabajos objelo del presente contrato, salvo que obtenga la aulorizacion previa de “EL ORGANISMO"
en cuyo caso podra hacerlo respecio de parles del contrato cuando adquiera materiales o equipos
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que incluyan su instalacion en la obra, pero en todo caso, "LAS CONTRATISTAS” seguira siendo el
Unico responsable en la ejecucion de los trabajos, ante "EL. ORGANISMO”.

"LAS CONTRATISTAS” sera el Ginico responsable de las obligaciones que adquiera con las personas
fisicas o morales que subcontrata, para la realizacién de los trabajos, por lo que la subcontratista no
tendra ninguna accion o derecho que hacer valer en contra de "EL ORGANISRIQ", por lo que “EL
ORGANISMO”, ¢n forma expresa se libera de cualquier responsabilidad que pudiera surgir de la
subcontratacion.

DECIVIA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DE TRABAJOS.- Cuando exista cualquier causa
justificada y asi lo determine “EL ORGANISMO”, podra suspender temporalmenle, en todo o en
parte, los frabajos contratados, debiendo pagar a “LAS CONTRATISTAS” los lrabajes ejecutados,
asi como los gastos no recuperables que se generen duranie el periodo de la suspension, siempre
que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el
presente contrato. Dicho pago lo podra solicitar “LAS CONTRATISTAS”, a pariir de la fecha de la
notificacion escrita de “EL ORGANISIMO” que dé por terminada la suspensién y "EL ORGANISMO”
resolvera sobre la procedencia de la peticion.

La fecha de terminacién se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda la suspension,
sin modificar el plazo de ejecucion convenido.

En todos los casos “EL ORGANISIO” levantara un acta circunstanciada de suspension,

Cuando la suspensién derive de un caso forluilo o de fuerza mayor, no existird ninguna
responsabilidad de las partes, debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el
plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de
ejecucion convenido.

La temporalidad de la suspension no podré prorrogarse o ser indefinida.

Una wvez nofificada a “LAS CONTRATISTAS”, la suspension temporal de la obra, “LAS
CONTRATISTAS” se obliga a presenlar a “EL ORGANISMO”, en un plazo no mayor a 15 (quince)
dias naturales a pariir de dicha notificacién, el endoso a la péliza de fianza que garantiza el
cumplimiento de las obligaciones, con la finalidad de que se sigan garantizando la obligaciones
contraidas del presente contrato durante el plazo de la suspension, una vez levantada la SUSPENSIoN; SN
YEL ORGANISIO” a lravés de “LAS CONTRATISTAS”, informard a la inslitucion afianzadora el
levantamienlo de la suspension y deberd obtener de la propia institucion afianzadora el endoso
respectivo. = -
El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efeclos legales, una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron dicha suspension, debiendo, en su caso, modilicarse en lo
referente al plazo para la ejecucion de los frabajos y si es procedente, en el ajuste de costos, monto y
vigencia de las fianzas, exhibiendo “LAS CONTRATISTAS” para tales efeclos, el endoso respectivo
de la institucion afianzadora, dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes al reinicio de
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actividades, para que continde garantizando todas y cada una de las obligaciones del presente
contralo y sus convenios respectivos, en caso de que los hubiere.

DECIMA SEPTIMA.- TERWMINACION ANTICIPADA.- “EL ORGANISHMO” podra dar por terminado
anlicipadamente el presente conlrato, cuando concurran razones de interés general, existan causas
justificadas que le impidan continuar con los trabajos y se demuestre que de conlinuar con las
obligaciones pacladas se ocasionaria un dano o perjuicio grave a “EL ORGANISMO™, o bien, no sea
posible determinar 1a temporalidad de |3 sUspension de los frabajos en sy caso, para el efeclo, pagara
a “LAS CONTRATISTAS” [os trabajos ejecutados asi CoOMo los gastos no recuperables siempre que
estos sean razonables, estén debidamenle comprobados Yy se relacionen directamente con e
presente contralo y sus convenios.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacisn de los trabajos, “LAS
CONTRATISTAS” podra optar por no ejccutarlos, en esle Supuesto si opta por la terminacion
anticipada del contrato, debera presentar Ia solicitud a “EL ORGANISMO™, quien resolvera dentro de
los 15 (quince) dias naturales siguientes a Ia recepcion de la misma; en caso de negativa, serg
necesario que “LAS CONTRATISTAS” oblenga de la autoridad judicial la declaratoria
correspondienie, pero si “EL ORGANISKO” no contesta en dicho plazo, se tendra por aceptada la
peticion de “LAS CONTRATISTAS”,

DECIMA OCTAVA. - RESCISION ADMINISTRATIVA.- “EL ORGANISMO” podra en cualquier
momento rescindir administrativamente el presente contrato, cuando “LLAS CONTRATISTAS” incurra
€n incumplimiento de sus obligaciones, de los térmings confracluales o de las disposiciones que
esltablece la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y demas ordenamienios que resulten
aplicables.

Se consideran causales de rescision por causas imputables a “LAS CONTRATISTAS" los siguientes
Supuestos que se sefialan en forma enunciativa mas no limitativa:

a) Si no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de los 15 (quince) dias siguientes a Ia fecha
convenida sin causa justificada.

B) Si interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos, o se niega a reparar o reponer alguna
parte de ellos, que hubiera sido delectada como defectuosa por “El. ORGANISIO",

¢) Si no ejecula los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivos justificados s
No acata las érdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor.

d) 8i no da cumplimiento a log programas de ejecucion por falla de materiales, trabajadores o equipn
de conslruccion vy, Que a juicio de “EL ORGANISMO” e alraso pueda dificultar fa terminacidn
salisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado,

2>

e) si es declarada en concurso mercantil, en los érminos de la Ley de Concursos Mercantiles,
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f) Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizacion por escrito
de “EL. ORGANISMO™

g) Si cede los derechos de cobro derivados del conirato, sin contar con la autorizacion por escrito de
“EL. ORGANISMO™”.

h) Si “LAS CONTRATISTAS” no da a “FL. ORGAMISMO" y @ las dependencias que tengan facultad
de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervision de los
Materiales y trabajos.

i) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo derivadas del
contrato, las leyes, reglamentos, tratados y demas normas aplicables.

Cuando se delermine la rescisién por causas imputables a “EL. ORGANISMO”, éste pagara los
trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éslos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen direclamente con ¢l presente contrato.

Cuando “EL ORGANISMOQ” delermine la rescision del contrato por causas imputables a “LAS
CONTRATISTAS", una vez notificada la resolucion de la rescision administrativa de este conlrato, y
en su caso, de sus convenios, “EL. QORGANISMO" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se
abslendra de cubrir los imporles resultantes de los trabajos ejecutaclos aun no liquidados hasta que
se otorgue el finiquito correspondiente lo que deberd efecluarse dentro de los 30 (treinta) dias
naturales siguientes a la fecha de nolificacién de la rescision, a fin de proceder a hacer efectivas las
garantias. En el finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos ain no ejecutados que se
encuentren atrasados conforme al programa vigente y la aplicacion de las penas convencionales por
incumplimiento del programa de ejecucion de los trabajos, que resullen de las liquidaciones que se
formulen, entendiéndose como tales, las que resulten del finiquito administrativo de la obra, asi como
lo relativo a la recuperacion de los materiales ¥ equipos que, en su caso, le hayan sido entregados,
para lo cual, se sequird el siguiente procedimiento:

a) Se nofificard por escrito a “LAS CONTRATISTAS” los hechos que mativaron la determinacion de
dar por rescindido el propio contralo, relacionandolos con las estipulaciones especificas que se
considere han sido incumplidas, para que dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes sl de su
notificacién, exponga lo que a su derecho, convenga y aporie las pruebas que eslime pertinentes.

b) Si transcurrido el plazo a que se refiere el parrafo anterior, “LAS CONTRATISTAS" no manifiesta
nada en su defensa o si después de analizar las razones aducidas por este, “EL ORGANISIO”
estima que las mismas no son salisfaclorias, emitira por escrito la delerminacién que proceda.

¢) La determinacién de dar o no por rescindido el contrato debera darse debidamente fundada,
molivada y comunicérsela a “LAS CONTRATISTAS” dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a
lo sefialado por el inciso A) de esta clausula. Una vez comunicado el inicio del procedimiento de
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rescision, “EL. ORGANISMO” procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando con o sin la comparecencia
de "LAS CONTRATISTAS”, acta circunstanciada, en la que se hara constar el estado en que se
encuentra la obra. En lo que se refiere a la documentacion entregada a “LAS CONTRATISTAS” para
la realizacion de los trabajos, ésta se obliga a devolverla a “EL ORGANISMQ” en un plazo no mayor
a 10 (diez) dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento rescisorio.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones que realizara “EL. ORGANISMOQ” para hacer efeclivas las
fianzas otorgadas por “LA CONTRATISTA”.

En los casos de rescision del confrato, el saldo por amortizar del anlicipo otorgado a “LAS
CONTRATISTAS” reintegrard a “EL ORGANISMO”, en un plazo no mayor de 10 (diez) dias
naturales contados a partir de la fecha en que sea nolificada a “LAS CONTRATISTAS” la
determinacion de dar por rescindido el contrato, para lo cual, se le reconoceran los trabajos que tenga
comprobados conforme a los datos basicos de precios del concurso si lo hubiere, considerando los
ajustes de costos autorizados a la fecha de la rescisién, siempre y cuando sean de la calidad
requerida, puedan utilizarse y “LAS CONTRATISTAS” se comprometa por escrito a entregarlos.

Si “LAS CONTRATISTAS"” no reinlegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado,
pagara a "EL ORGANISMO” gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Codigo
Fiscal y/o la Ley de Ingresos, ambos del Estado de Jalisco, como si se tratara del supuesio de
prorroga para el pago de créditos fiscales; los cargos se calcularan sobre el saldo no amortizado y se
compularan por dias naturales desde que vencié el plazo de su reembolso, hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL ORGANISMO” y que queden extinguidos
los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes.

DECIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES.- "EL. ORGANISMO” tendré la facultad de verificar
que las obras de este contrato se eslén ejecutando por “LAS CONTRATISTAS” de acuerdo con el
programa vigenie, para lo cual “EL ORGAMNISMO” comparara quincenalmente el avance de las
obras.

“LAS CONTRATISTAS” conviene en que si la ejecucién de la obra sufre atrasos, conforme a los
programas convenidos de ejecucién de los trabajos, de suministro o de utilizacién de los insumos, se

le aplicara una retencién del 1% (uno por ciento)} mensual a la eslimacién que se encuenire en
proceso, en la fecha en que se determine el atraso, en funcidn de los trabajos gue no se hayans.
ejecutado oporlunamente, misma que "LAS CONTRATISTAS” podréd recuperar en las proximas
estimaciones, si regulariza los tiempos de alraso, conforme a lo sehalado en el programa convenido.

La aplicacidon de-estas relenciones tendra el caracler de definitiva, si-a la fecha, paclada de
terminacion de los trabajos, estos no se han concluido, y su importe se aplicara en beneficio del erario
federal, a titulo de pena convencional.
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Si al término del plazo pactado para la €jecucion de los trabajos, “LAS CONTRATISTAS” no
lerminara las obras que le fueron encomendadas, pagara a “EL ORGANISMQ” el 3 (tres) al millar
sobre el monto del contrato ain no ejeculado en esa fecha, por cada dia de mora en que incurra
hasta la terminacién total de los lrabajos, salvo que esla obedezca a causas justificadas a juicio de
‘EL ORGANISMO”,

El monto de estas penas convencionales, se descontara administrativamente de las liquidaciones que
se formulen, sin perjuicio del derecho que tiene "EL ORGANISMO” de optar entre exigir el
cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, “EL
ORGANISMO” procedera a practicar una evaluacion para determinar la reposicion de los trabajos
mal ejecutados o la aplicacién de una deduccion en proporcion a las deficiencias observadas, cuyo
valor se hara efectivo en la siguiente estimacion, si se determina la reposicion, se aplicard una
relencion del valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolverd si “LAS CONTRATISTAS”
los corrige a entera satisfaccion de “EL. ORGANISMO®.

Cuando por causas injustificadas, los trabajos objeto de este conlrato no se enlreguen en el plazo
convenido seglin el programa de obra, todo gasto que "EL ORGANISMO" efecttie por supervisién
excedente y servicios de apoyo a la obra, seran con cargo a "LAS CONTRATISTAS", el importe de
estos sera deducido de los pagos que “EL ORGAMISMO” deba hacer a ‘LAS CONTRATISTAS”.

Ademas de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicara una sancién por atraso en la entrega
fisica de la obra publica que se ira incrementando en la medida en que “LAS CONTRATISTAS" no
entregue totalmente terminada la misma; dicha sancién se calculara segun la siguiente formula:
sancion por atraso en la entrega de la obra plblica: =0.05x (ic-ie)x(ftr-fta)/30

ic= inversiéon contratada.

le= inversion ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

flr= fecha de terminacion real de la obra ptiblica.

fta= fecha de terminacién autorizada de la obra pablica. %’é_::.

Para deterniinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras
motiyadas por caso fortuito o fuerza mayor, o cualquier ofra causa no imputable a “EL

CONTRATISTA”, ya que en tal evento, “EL ORGANISMO” hara al programa las modificaciones que
a su juicio procedan.
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Las penas convencionales mencionadas anteriormente en ningun caso podran ser superiores en su
conjunto al monto de la garantia de cumplimienta.

VIGESIMA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS Y FINIQUITO.- "LAS CONTRATISTAS” a través de
la bitacora o mediante un escrito, debera notificar a “EL ORGANISMO?”, la terminacion de los trabajos
que le fueron encomendados en el plazo paclado, para lo cual anexara los documentos que lo
soporten e incluird una relacion de las estimaciones de los gaslos aprobados, monlo ejercido y
creditos a favor o en contra y ésta Ultima, verificara que los trabajos estén debidamente concluidos
conforme a las especificaciones acordadas y demas estipulaciones del contralo, dentro de los 30
(treinta) dias naturales siguientes a partir de la notificacion formal de “LAS CONTRATISTAS?",

Por lo anterior, "EL ORGANISMO” procedera a su recepcion dentro de un plazo de 15 (quince) dias
naturales, contados a partir de que se haya constatado la terminacion de los trabajos, en los términos
del parrafo anterior, levantando el acta correspondienle, reservandose el derecho de reclamar por
trabajos faltantes, mal ejecutados o por pago de lo indebido.

"EL. ORGANISMO" podra efectuar recepciones parciales, cuando a su juicio existieren trabajos
lerminados y sus parles secan identificables y susceplibles de utilizarse

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes elaboraran dentro de un termino de 30 (treinta) dias
naturales el finiquito de los trabajos correspondientes, de conformidad con el arliculo 211 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco.

VIGESIMA PRIMERA.- VICIOS OCULTOS. cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra
dentro de los dos afios siguientes a la fecha de su recepcion “EL ORGANISMO” ordenara su
reparacion o reposicién inmediata, lo que harad “LAS CONTRATISTAS” por su cuenta y sin tener
derecho a retribucion por ello. si “LAS CONTRATISTAS™ no atiende los requerimientos en un plazo
de 10 diez dias habiles, “EL ORGANISMO”, podra, con cargo a “LAS CONTRATISTAS”
encomendar los trabajos a un fercero o efecluarlos directamente y hara efectiva la fianza otorgada
para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales o el pago lolal de la obra publica, aunque ésta haya sido recibida y
aprobada, exime a “LLAS CONTRATISTAS" de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios
ocullos que después resulten y que provengan por defeclos de la construccién, o mala calidad de los
materiales empleados y por lo tanto, “EL ORGANISIMO” se reserva el derecho de reclamar la
indemnizacién por dichos conceplos asi como por la obra piliblica fallanle o mal ejecutada, en
cualquier momento.

i -

VIGESIVMA SEGUNDA.- SALDOS A CARGO DE “LAS CONTRATISTAS”.- Traldndose de pagos en
exceso que haya recibido “LAS CONTRATISTAS”, este se obliga a reintegrarlos mas los inlereses
correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Codigo Fiscal de la Federacion, como
si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales: los cargos se calcularan sobre
las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales desde la fecha
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del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL
ORGANISMO”,

VIGESIMA TERCERA.- RELACIONES LABORALES.- “LAS CONTRATISTAS” en su caracter de
empresario y patron del personal que ocupe con molivo de los trabajos materia del contrato, sera el
unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demés ordenamientos
en maleria fiscal, del trabajo y seguridad social.

“LAS CONTRATISTAS” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presentaren en su contra o en contra de "EL ORGANISMO”, en relacién con las trabajos
del contrato, por lo que este tltimo en forma expresa se libera de cualquier responsabilidad que al
respeclo pudiera surgir.

VIGESIMA CUARTA.- PAGO POR DARNOS A TERCEROS.- “LAS PARTES” establecen de comtin
acuerdo que a partir de suscripcién del presente contrato, “LAS CONTRATISTAS” seran las Unicas
responsables de los dafios y perjuicios que con motivo de la obra publica se causen a “EL
ORGANISMO” o a terceros por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las
disposiciones dadas por “EL ORGANISMO” y/o por las violaciones a las leyes y reglamenlos
aplicables, en razon de ello “LLAS CONTRATISTAS" cubrira el o los dafios a resarcir, asi como las
erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una o varias eventualidades derivadas
durante el objelo establecido en la clausula primera del presente contrato. en caso de no ser asi,
“LAS CONTRATISTAS” autoriza expresamente a la "EL ORGANISMO” para que se cubra el coslo
de dichas eventualidades medianle retenciones a las estimaciones pendientes de cobro por parte de
“LAS CONTRATISTAS” v/o la fianza de cumplimiento establecida en el inciso b) sefialado en la
cldusula octava. de igual forma “LAS PARTES” establecen que operara de pleno derecho vy sin
necesidad de declaracion judicial la inmediata rescisién administrativa del presente contrato de obra
publica sin responsabilidad para “EL ORGANISMO”, por cualquier causa de incumplimiento por parte
de “LAS CONTRATISTAS” de lo establecido en |a presente clausula, lo anterior por ser este tltimo
responsable de la ejecucion de los trabajos encomendados y estar sujeto al cumplimiento de todos
los reglamentos y ordenamientos de las autoridades compelentes en materia de obra publica,
construccién, seguridad, uso de la via publica, proteccion ecalégica y medio ambiente y demés
autoridades competentes,

VIGESIMA QUINTA.- RECURS0S HUMANOS.- Para efeclos del cumplimiento del presenle conirato,
"LAS CONTRATISTAS” se obligan a proporcionar personal (écnico especializado para la ejecucion
de los trabajos.

-

Queda expresamente estipulado que esle contrato se suscribe en atencién a que “LAS
CONTRATISTAS" cuenta con personal con experiencia técnica necesaria, materiales, tecnologia
requerida y demas elementos propios para la ejecucion de los trabajos.

oy
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VIGESIMA SEXTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL ORGANISMO” a través de “LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA” y los representantes que para el efecto
designe, tendrd el derecho a supervisar en todo tiempo la obra publica objeto de este contrato y dara
a “LAS CONTRATISTAS” por escrito las instrucciones y observaciones que estime pertinentes
relacionadas con su ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren
pertinentes.

Es facullad de “LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA" llevar a cabo la
inspeccion y pruebas necesarias de fodos los materiales que vayan a usarse y suministrarse en la
ejecucién de la obra publica, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisicion o fabricacién,
con cargo a “LAS CONTRATISTAS".

Cuando por causas impulables a “LAS CONTRATISTAS", los servicios abjeto de esle contrato no se
entregue en el plazo convenido segln el programa, todo gasto que “EL ORGANISMO” efectie por
supervision excedente y servicios de apoyo serén con cargo a “LAS CONTRATISTAS”, el imporle de
estos sera deducido de los pagos que “EL CRGANISMO” deba hacer a “LAS CONTRATISTAS”,

Es facullad de “EL ORGANISMOQ” establecer los mecanismos necesarios para vigilar, controlar y
supervisar la realizacién de los servicios, a efeclo de que “LAS CONTRATISTAS” cumpla con lo
estipulado en el presente conlratos y sus anexos, principalmente en lo que se refiere, entre otros, a
los aspeclos siguientes:

a) La calidad requerida en los maleriales, en caso de ser aplicable esto;
b} Proyectos de ingenieria y arquitectura cuando sea procedente;

c) Especificaciones generales y particulares del servicio;

d) Programas de ejecucion general de los servicios,

e) Programa de utilizacion del personal que realizara los servicios

f) Programa de maquinaria o equipo requerido;

a) Relacion del equipo;

h) Presupuesto del servicio.

VIGESIMA SEPTIMA.~ DISCREPACIAS.- Las discrepancias que surjan por problemas especiflicos de
caracter técnico que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliacion, seran resuellas

medianie el siguiente procedimiento:

“LAS CONTRATISTAS” expondrd sus razones medianle escrito dirigido a "EL ORGANISMQ",
suscrito bajo protesta de decir verdad, al cual anexe todos los documentos que apoyen su posicion,
sefialando en su caso al sérvidor publico o responsable involucrado en la dlsuepr acia. -

“EL ORGANISMO” bU|ICElal’a al servidor publico o responsable correspondiente, su apinion respecto a

los argumentos de “EL. CONTRATISTA”, el cual la entregara a "EL. ORGANISMO”, por escrilo dentro
de los cinco dias habiles siguienies.
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“EL ORGANISMO™, propondra la solucién, con base en la legislacion aplicable, en un plazo maximo
de 10 (diez) dias habiles.

‘EL ORGANISMO”, comunicard a “LAS CONTRATISTAS” y al servidor pablico o responsable
involucrado la solucién emitida, dentro de los 20 (veinte) dias habiles a partir de que se recibio e
escrito por parte de “LAS CONTRATISTAS”,

"EL ORGANISMO" podra en cualquier momento solicitar a “LAS CONTRATISTAS” los documentos
que se requieran para apoyar la Propuesta de acuerdo que expida. En caso de no conlar con los
clementos suficientes, “EL ORGANIEMO” no expedira acuerdo alguno, notificandolo a “LAS
CONTRATISTAS".

VIGESIMA OCTAVA.- DESCUENTOS.- “EL CONTRATISTA” aceplan que del importe de |as
estimaciones se le hagan las siguientes deducciones:

El 5 (cinco) al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de los trabajos
correspondientes, como derechos por los servicios de vigilancia, inspeccién ¥ control sobre obras
publicas, de conformidad con el articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado
de Jalisco.

VIGESIMA NOVENA - PROPIEDAD Y CONFIDENCIALIDAD.- En 13 prestacion de los servicios, las
partes convienen en que la informacion proporcionada por “EL ORGANISMO™", asi como |a que
resulle del servicio, serd en todo momento propiedad de éste, por lo tanto, “LAS CONTRATISTAS”
se obliga a mantener absoluta confidencialidad de toda la informacion y documentacién relativa a log
servicios contratados, durante o despugs de este contrato, asi como no hacer mal Uso de ésla.

TRIGESIMA.- LEGISLACION..- Para la interpretacién y cumplimiento del presente conlrato, asi como
para lodo aquello que no este expresamente estipulado en el mismo, se estara a lo dispuesto por la
Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, y en lo no previsto sera aplicable el Cédigo Civil del
Estado de Jalisco; Ia Ley del Procedimiento Adminisirativo para el Estado de Jalisco Yy sus Municipios,
Y supletoriamente a esta Ultima, el Cadigo de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco.

TRIGESIMA PRIMERA. - RESPONSABILIDADES.- “EL ORGANISMO” acuerda que el supervisor
nombrado para el desarroll, seguimiento y supervision de obra publica, sera responsable solidario
ante las inslancias de verificacién, control y auditoria de obra, ademés de administrativas Y judiciales,
por lo que se sujelara a los Procesos de las leyes aplicables en la maleria.

TRIGESIMA SEGUNDA..- RESCISION. “LAS PARTES" convienen en que el presente conirato podig
ser rescindido en caso de incumplimiento y al respecto aceplan que cuando sea “EL ORGANISMO”
la que determine rescindirlo, dicha rescisién operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion
judicial. Si es “EL CONTRATISTA” quien decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante el
tribunal adminisirativo del estado de jalisco y obtenga la declaracion correspondiente.

TRIGESIMA TERCERA.- CAUSAS DE RESCISION. las causas que pueden dar lugar a la rescision

por parte de “EL ORGANISMO” Y que son imputables a “EL CONTRATISTA” sin necesidad de
declaracion judicial, son las que a continuacién se sefialan, asi como las dispuestas por el articulo 89




—r » i H
Y gaoril R T G ) ol A, o

e

GORIEKNG DEL ESTADO DL JALISCO

-

de la ley de obra publica del estado de jalisco:
1.- La muerte o incapacidad sobrevenida del confratista individual o la extincion de la persona juridica
contratista;

2.- La declaracion en concurso mercantil:
3.- La falta de prestacion por el contratista de las garantias en plazo, en los casos previslos en la ley;

4.- La demora por parte del contralista en el cumplimiento de las obligaciones dentro de los plazos
establecidos;

5.- El incumplimiento para el inicio de la ejecucion de la obra publica en el plazo sefialado, salvo que
la misma no se inicie por causas ajenas a las partes contratantes y asi se haga constar en resolucién
fundada y motivada;

6.- Si “EL CONTRATISTA” no inicia o termina la obra puablica objeto de este contrato en la fecha
sefialada;

7.- Si “EL CONTRATISTA” suspende injuslilicadamente la obra pablica o se niega a reparar o
reponer alguna parte de ella que hubiere sido rechazada por escrito como defectuosa por “EL
ORGANISMO”;

8.- SI “EL CONTRATISTA” no ejecuta la obra publica de conformidad con lo esfipulado o sin motivo
justificado no acala las ordenes dadas por escrito por “EL ORGANISMO™:

9.- Si “EL CONTRATISTA” no da cumplimiento al programa de obra plblica, a juicio de “EL
ORGANISMO”;

10.- Si “EL CONTRATISTA” se declara en suspensién de pagos o si hace cesion de bienes en forma
que afecte a esle contralo, o por la falla de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y
laborales de cualquier indole;

11.- Si “EL CONTRATISTA” subcontrata o cede la tolalidad o parte de la obra publica objeto de este
contrato, o los derechos derivados del mismo, sin el consentimiento de YEL ORGANISMO™; b

12.- Si "EL CONTRATISTA” no da a “EL ORGANISMO® y a las inslituciones oficiales que tengan
facultad de intervenir, las facilidades y talos necesarios para inspeccion, vigilancia y supervision de
los materiales, trabajos y obra; ' ‘

13.- Si “EL CONTRATISTA” reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “EL
ORGANISMO” no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este conltralo;




-

14.- Cuando “EL CONTRATISTA" acumule un 25% de atraso en el avance de |a obra;

15.- las demas causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra
causa imputable a “el coniratista” similar a las antes expresadas.

TRIGESIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION. si “EL ORGANISMO” opta por la
rescision en los términos de la clausula anterior, “LAS CONTRATISTAS” pacta con “EL
ORGANISMO” de comin acuerdo, llevar acabo la rescision del contrato conforme a lo dispuesto por
el articulo 79 de la ley de obra publica del estado de jalisco, bajo el siguiente procedimiento:

l. se iniciard a parlir de que a “LAS CONTRATISTAS” le sea notificada el incumplimiento en que
haya incurrido, para que en un término de quince dias habiles exponga lo que a su derecho convenga
y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes,

L. transcurrido el término a que se refiere el punto anterior, se resolvera lo conducente consideranda
los argumentos y las pruebas que “LAS CONTRATISTAS” hubiere hecho valer.

Hl. la determinacion de dar o no por rescindido el contrato deberd ser debidamente fundada %
motivada y comunicada a “LAS CONTRATISTAS” dentro de los quince dias habiles siguientes al
lérmino sefalado en el punto ndmero i de |a presente clausula.

IV. cuando “EL ORGANISINO” decida rescindir el contralo, debera dar aviso en la misma nolificacién
sefalada en el punto i de la presente clausula a “LAS CONTRATISTAS”, el lugar, dia, hora y afio
para levantar el acta circunstanciada de comprobacion, medicion y liquidacion de la obra publica
realizada, misma que se levaniarg con la preésencia de fedatario puablico.

V. el dia senalado, se levantara el acta mencionada en el punto que antecede, en el lugar donde se
ejecute la obra publica, misma a través de la cual se recibiran los trabajos ejecutados por “EL
CONTRATISTA", en el estado en que ésios se encuentren, debiéndose detallar en dicha acla Jos
pormenores de la situacion que guarda dicha obra plblica.

V1. la notificacidn del oficio seialado en el punto i de la presente clausula, surtira efectos, para “LAS
CONTRATISTAS”, de citalorio para el levantamiento del acta indicada, debiéndose convocar al
organo de control de la dependencia para que comparezca.

en virtud de la rescigidn del contrato, a parlir de la fecha en que se levante el acta circunsianciada
sefialada en el punto iv, de la presente clausula, “EL ORGANISMO” fomara inmediatamenie la
posesion legal y malerial de la obra publica materia del contrato en rescision. .

désde la fecha en que se tome posesién legal y material de la obra publica, “EL ORGANISMO”
quedara liberada de cualquier obligacién contractual que lo una con “LAS CONTRATISTAS”,
mediante el contrato en rescision, a excepcion de la obligacion de pago de las eslimaciones que se

cncuentren en tramite y el finiquito correspondiente que al efecto se realice.

23-25




g iy e x i I 3
SEETSYANS Of halug

_ T ms

GOURIERNO DEL ESTADD DE JALISCO

VIl a partir de la fecha en que la dependencia lenga la posesion legal y material de las acciones de
obra publica, “EL ORGANISMO” tendra las mas amplias facultades para que pueda continuar la obra
que no haya sido ejecutada, a fravés de olro contralisla o ejecutar la misma por administracion
directa, en virlud de la rescision administrativa del contralo.

si “EL ORGANISMO” opta por la rescision, “LAS CONTRATISTAS" eslara obligado a pagar por
concepto de dafios y perjuicios una pena convencianal que podra ser, a juicio de “EL ORGANISMO",
hasla el monto de la garantia otorgada, lo anterior conforme al articulo 102 de Ia ley de obra plblica
del estado de jalisco.

TRIGESIMA QUINTA.- CAUSAS DE TERMINACION ANTICIPADA. “EL ORGANISMO” Y "EL
CONTRATISTA” podran dar por terminado anticipadamente el presente contralo cuando por caso
fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los frabajos; lo anterior conforme a lo
dispuesto por el articulo 78 de la ley de obra publica del estado de jalisco.

TRIGESIMA SEXTA.- JURISDICCION.- Las partes convienen expresamente en que para la solucién
de cualquier controversia derivada de la interpretacién y cumplimiento de este instrumento, se
someten a la jurisdiccion del Tribunal de los Administrativo del Estado de Jalisco, con sede en la
ciudad de Guadalajara, por lo tanto, “LA CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera
corresponderle por razon de su domicilio, presenle, futuro o por cualquier otra causa.

“LAS PARTES” convienen que para' todo lo no previsto en el presente contrato, estaran a lo
dispuesto por la ley de obra publica del estado de jalisco y demds disposiciones relativas aplicables.

leido que fue el presente contralo y enteradas “las partes” de su alcance, lo ratifican y firman en la
ciudad de guadalajara, jalisco, el dia 09 nueve de junio del 2014.

FIRMAS DE LAS PARTES

Por "EL ORGANISHMO" Por “LAS CONTRATISTAS”

DR. JAIME AGUSTIN GONZALEZ ALVAREZ. _~TC.ALF _
SECRETARIO DE SALUD Y REPRESENTANTE LEGAL DE LAS
DIRECTOR GENERAL DEL O.P.D. SERVICIOS -  EMPRESAS URBANIZADORA SANTA
DE SALUD JALISCO: e BARBARA S.A. DE C.V.Y SCH

EDIFICACIONES S. DE RL. DEC.V,
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FIRMAS DE LOS TESTIGOS

Fd

P

LIC. MIGUEL'ANGELLEYVA LUNA, ING. VIGTOR HUGO FERNANDEZ FLORES.
DIRECTGR GENERA {PEABMINISTRACION  JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS,
DEL o.P.a':-SERvi:o DE S

LUD JALISCO. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL

O.P.D SERVICIOS DE $ALUD JALISCO,

.
A\

LIC;FERNANDO-LETIPICHIA TORRES. MDF. MAYDA MELENDREZ DIAZ.
DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS ENCARGADA DE DESPACHO DE
DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO. CONTRALORIA INTERNA

DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO.

Ny

C. JOSE ARQUIMEDES CORONA VELASCO.
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO.

Las presentes firmas, que obran en original, corresponden al contrato de obra publica a precios unitarios por tiempo
determinado ndmero SSJ-OPD-02/2014, que celebran por una parte El O.P.D. Servicios de Salud Jalisco y por Ia otra las
contratistas  URBANIZADORA SANTA BARBARA SA. DE CV. Y SCH EDIFICACIONES S. DE RL. DE C.\.
representatadas por C. Alfonso Torres Curiel, una vez leido por las partes y enterados de su contenida ¥ consecuencias y ‘a@
clertos de que no exisle error, dolo, mala fe o cualquier otro vicio del consentimiento.
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