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GOBIERNG DEL ESTADO DE JALISTO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADQ,
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
SERVICIOS DE SALUD JALISCO, EN LO SUBSECUENTE “EL ORGANISMO”,
REPRESENTADO POR SU DIRECTOR GENERAL, EL C. SECRETARIO DE SALUD
DEL ESTADO, DR. JAIME AGUSTIN GONZALEZ ALVAREZ, Y POR LA OTRA PARTE,
EN FORMA CONJUNTA Y SOLIDARIA, LAS EMPRESAS DENOMINADAS
ASOCIACION EN PARTICIPACION, CONFORMADA POR EDIFICACIONES CRIL, S.A.
DE C.V. Y EDIFICACIONES Y ESPACIOS LECTO S.A. DE C.V. EN ADELANTE “LAS
CONTRATISTAS”, REPRESENTADAS EN ESTE ACTO POR C. ERIKA FRIAS
MARTINEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR GENERAL UNICO DE LA
EMPRESA DENOMINADA EDIFICACIONES CRIL S.A DE C.V. Y EL ARQ. BENITO
CORONA LOPEZ EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR GENERAL UNICO DE LA
EMPRESA EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. DE CONFORMIDAD
CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:
.- “EL ORGANISMO” DECLARA:

I.1.- Es un Organismo Publico Descentralizado de la Administracién Publica Eslalal,
creado mediante Ley publicada en el periédico oficial "El Estado de Jalisco" con fecha 10
de abril de 1997, con personalidad juridica y patrimonio propios, con atribuciones para
realizar aquellas acciones tendientes a garantizar el derecho a la proteccion de la salud
de los habitantes del Estado de Jalisco, tal como lo establecen los articulos 1 y 3 fraccion
II, de la Ley del Organismo Publico Descenlralizado "Servicios de Salud Jalisco™.

1.2.- Tiene atribuciones para administrar los recursos humanos, maleriales y financieros
que conforman su patrimonio, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 3°, fraccion X,
de la Ley del Organismo Pdblico Descentralizado “Servicios de Salud Jalisco”, y a lo
establecido en el Acuerdo de Coordinacién para la Descentralizacion Integral de los
Servicios de Salud en la Entidad, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 06 de
mayo de 1997.

1.3.- El Dr. Jaime Agustin Gonzalez Alvarez esta facultado para celebrar el presente
contrato, en su representacién, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 10,
fraccion | de la Ley del Qrganismo Piblico Descentralizado "Servicios de Salud Jalisco”,

" asi como en el Acuerdo 003/13 tomado en la 65va. Sesion Ordinaria de su Junta de

Gobierno de fecha 19 de abril de 2013; y en el nombramiento otorgado a su favor por el
Lie. Jorge Aristoleles Sandoval Diaz, Gobernador Conslitucional del Estado de Jalisco, el
dfa 01 de Marzo de 2013.
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l.4.- Que la secrelaria de Infraestructura y Obra Publica del Gobierno del Estado de
Jalisco (SIOP) seré el ente facultado para llevar a cabo la supervisién de la obra piblica
materia del presente conlrato, de conformidad a lo eslipulado en el acuerde administrativo
para la proyeccion, contratacién, ejecucién y supervisién de la obra publica y servicios
relacionados con las mismas, celebrado entre “EL ORGANISMO” y la SIOP el dia nueve
de enero del afio 2014,

1.5.- Para el pago de las obligaciones contraidas en el presente contrato, “EL
ORGANISMO” dispone con el recurso necesario, tal como se desprende de la requisicion
de compra y asignacion presupuestal folio numero S-576, nimero de solicitud 000162,
centro de responsabilidad 5310-100 proyecto 02, programa 05, sub — programa 0 sub —
sub- programa 00, partida 62202, origen del gasto segura popular, firmada por el Director
de Recursos Financieros.

1.6.- Mediante instruccién del Ingeniero Victor Hugo Fernandez Flores, Jefe del
Departamento de Obras, Conservacién y Mantenimienio, se olorga el 25% como anticipo
para la ejecucion de la obra objeto del presente conlrato.

I.7.- Este contrato ha sido adjudicado a las empresas denominadas “EDIFICACIONES
CRIL, S.A. DE C.V. Y EDIFICACIONES Y ESPACIOS LECTO S.A. DE C.V.” , mediante la
Licitacion Publica Nacional No. $SJ-OPD-013/2014, segiin consta en el Acta de la
Resolucion de Adjudicacién de fecha 03 de junio de 2014, suserita por los C.C. Lic. Miguel
ﬁngel Leyva Luna, Director General de Administracion, C. José Arquimedes Corona
Velasco y Ing. Victor Hugo Fermandez Flores, Jefe del Deparlamento de Obras,
Conservacion y Mantenimiento. i

1.8.- Para los efectos del presente instrumento sefiala como su domicilio el ubicado en la
calle Dr. Baeza Alzaga No. 107, Centro Barranquitas, en la ciudad de Guadalajara,
Jalisco.

.- “LAS CONTRATISTAS” DECLARAN:

I.1.- "EDIFICACIONES CRIL, S.A. DE C.V.”, Es una Sociedad Anénima de Capital
Variable, constituida conforme a las leyes mexicanas, segtn consta en la escritura publica
numero 9,647, de fecha 18 de Noviembre de 2010, pasada ante la fe del Lic. Victor Hugo ~
Uribe Vazquez, Nolario Publico Titular Nimero 69 de Guadalajara, Jalisco, que dentro de -

su objelo comprende, entre-otros, la construccion, promover, comprar, vender, enajnar,
poseer, administrar, tomar y otorgar el uso y/o goce por cualquier titulo permilido por la
Ley, terrenos, construcciones, fincas urbanas y rusticas, fraccionamientoa, asi como
maquinaria para construccion con el objetivo de obiener productos de las mismas
medinate su arrendamiento, venta o fideicomiso y en general tod lipo de binenes
muebles , propios o ajenos, en el pais o en el exlranjero, asi como eslablacer
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GORIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

fraccionamientos, administrativos y celebrar venlas de lotes a travez, ya sea fideicomiso,
compraventa, o de cualquier medio permitido por la Ley; y que es representada en éste
acto juridico par su Administrador General Unico, la C. [INEZ; y tiene
su registro federal de causantes el nimero

I1.2.- “EDIFICACIONES Y ESPACIOS LECTO S.A. DEC.V. ", Es una Sociedad Anonima
de Capital Variable, constituida conforme a las leyes mexicanas, seglin consta en la
escritura piblica nimero 69,675, de fecha 19 de abril de 2002, pasada ante la fe del Lic.
JAIME MARTINEZ GALLARDO, Notario Publico Titular Namero 24 de Guadalajara,
Jalisco, que dentro de su objeto comprende, enlre otros la restauracion y reparacion de
obras patrimoniales publicas o privadas; planeacién disefo, coordinacion y ejecucion de
obras de construccién en general, tanto de naturaleza pablica como privada; desarrollo y
promocién de conjuntos habitacionales, fraccionamientos y parques industriales;
construccidon de caminos, carreteras, calles, acueductos, obras de irrigacion y de
infraestructura urbana y rural en general, y que es representada en ésle acto juridico por
su Administrador General Unico el ARQ. | :Z, y tiene su regislro
federal de causantes el nimerc

I1.3.- Para participar en la Licitacién Publica Nacional No. SSJ-0OPD-013/2014, de la cual
se deriva el presente instrumento, con fecha 29 de abril de 2014, celebraron el convenio
de Asociacién en Participacion, el cual se agrega a este instrumento como ANEXO 3,
formando parle integral del mismo, reproduciéndolo y ratificandolo para todos los efeclos
legales a que haya lugar.

I.4.- Bajo prolesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supueslos
establecidos en el articulo 43 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, que le
impidan contratar.

II.5.- Ha visitado y examinado con detenimiento los sitios en que habrén de llevarse a
cabo los trabajos y conoce sus condiciones ambientales, por lo que no podra invocar su
desconocimiento o solicitar modificaciones por este motivo.

11.6.- Que ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% de
analisis de precios de la obra publica, motivo del presente contrato.

IL7.- Conoce ¢l contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas expedidas
en esta materia, que se seguiran aplicando, en todo lo que no se oponga a la Ley antes
citada y a su Reglamento, asi como a los ordenamientos vigenles en maleria de
construccion, seguridad y uso de la via puablica, las disposiciones en materia de
asentamientos humanos y desarrollo urbano del lugar donde deban realizarse los
trabajos, el anexo 2 que se detallan en el contenido del presente documento que
debidamente firmados por las parles integran el presente contrato, y demas normas
técnicas y adminisirativas que regulen la ejecucién de los trabajos, mismas que sirvieron
de base para la elaboracion de la propuesla, y que se compromete @ su observancia,
aplicacion y seguimiento en lo que corresponda.
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GORBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

I.8.- Que tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra
publica objeto de este contrato y que dispone de la organizacion y elementos materiales,
humanos y tecnoldgicos suficientes para ello. -

I1.9.- Que cuenta con el domicilio ubicado en la calle
mismo que sefala para todos los efeclos legales
correspondientes.

I1.10.- Que designan como su representante comin para todo lo relacionado con el
cumplimiento del presente contrato al la | y lo autorizan para recibir
en su nombre y representacién cualquier tipo de notificaciones, incluso las de caracter
personal.

Expuesto lo anterior, las parles acuerdan la celebracion del presente contrato, cuyo objeto
esta previsto por el articulo 8 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco y sujetan
su compromiso a la forma y términos que se establece en las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIVMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. Por virtud del presente contrato “EL
ORGANISMO” encomienda a “LLAS CONTRATISTAS" y eslas se obligan, de manera
conjunta y solidaria a ejecutar la obra denominada: “Mantenimiento Preventivo region 13
Juarez - Tlaquepaque”, en las unidades de salud y hasta por los monlos que se
especifican en el ANEXO 1 (listado de centros de salud con monto a ejecutar) del
presente contrato, que incluye la ejecucion de los {rabajos establecidos en el Catélogo de
Conceptos, de conformidad con el Programa de Obra, que debidamente firmados por las
parles se integran al presente instrumento como ANEXO 2 (presupuesto de servicios a
realizar), obligdndose “LAS CONTRATISTAS" a realizarlos hasta su total terminacion,
acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas gue se
sefialan en el punto 1.7 del Capitulo de Declaraciones de este contrato, asi como las
normas de construccion del lugar donde deban ejecutarse los {rabajos, mismas que se
tienen por reproducidas como parle integrante del presente instrumento; lo anterior con
fundamento en lo dispuesto por el articulo 64 de la ley de obra ptiblica del estado de
jalisco.

«{ AS-PARTES” estén de acuerdo que la realizacion de los irabajos materia del presente
" contrato eslardn sujetos a la “peticion de trabajos” que realice “EL ORGANISMO” a
iravés de sus Regiones Sanitarias, mediante oficio que suscriba el titular de de cada una
de ellas: en dicho oficio se especificara el tipo de servicio de mantenimiento a realizar y la
unidad de salud donde deba ejecularse.
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“EL CONTRATISTA” acepla respetar los monlos méaximos asignados sefialados como
tope para cada una de las unidades medicas indicadas en el ANEXO 1 (LISTADO DE
CENTROS DE SALUD CON MONTO). -

“EL ORGANISMO” por conducto de sus Regiones Sanitarias, al momento de requerir los
servicios de mantenimiento se sujetara al catalogo de conceptos con monto sefialado
como ANEXO 2 (servicios a realizar).

“| AS PARTES” acuerdan que el ANEXO 1 del presente conlrato, sera modificado
anualmente, esto segun las necesidades de “EL ORGANISMO®, el cual debera ser
nolificado por éste tltimo a “LAS CONTRATISTAS” con 30 dias naturales de anticipacion
al inicio de cada ejercicio fiscal que corresponda su aplicacion,

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. Las partes acuerdan que el monto que se cubrira
para la ejecucian de los trabajos, objeto de este contralo sera la cantidad de hasla:
$68,894,040.41 (Sesenta y ocho millones ochocientos noventa y cuatro mil cuarenta
pesos 41/100 m.n.), incluye el impuesto al valor agregado, sujeto en todo momento a la
suficiencia presupuestal de “EL ORGANISMO".

El monto adjudicado, para la ejecucién de las obras en las unidades de salud que se
especifican en el "ANEXO 1" del presente contrato, se ministrara anualmente en cinco
etapas, acorde a lo establecido en el articulo 25 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y conforme a lo siguiente:

Para la ejecucién de la obra comprendida en el periodo del afio 2014, se ministrara la
cantidad de hasla $13'778,808.08 (Trece millones sctecientos sefenta y ocha mil
ochocientos ocho pesos 08/100 m.n.) incluye el impuesto al valor agregado.

Para la ejecucion de la obra comprendida en el periodo del afio 2015, se ministrard la
cantidad de hasta $713'778,808.08 (Trece millones setecientos setenia y acho mil
ochocienfos ocho pesos 08/100 m.n.) incluye el impuesto al valor agregado.

Para la ejecucion de la obra comprendida en el periodo del aho 2016, se ministrara la
cantidad de hasta $13'778,808.08 (Trece millones setecienfos seienta y ocho mil
ochocientos ocho pesos 08/100 m.n.) incluye el impuesto al valor agregado.

Para la ejecucion de la obra comprendida en el periodo del afo 2017, se ministrara la
cantidad de hasta $13'778,808.08 (Trece millones setecientos setenta y ocho mil
ochocientos ocho pesos 08/100 m.n.) incluye el impuesto al valor agregado.

Para la ejecucién de la obra comprendida en el periodo del afio 2018, se ministrara |d
canlidad de hasta $73'778,808.08 (Trece millones setecientos setenta y ocho mil
ochocientos ocho pesos 08/100 m.n.) incluye el impuesto al valor agregado.
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“LAS PARTES” acuerdan que los montos mencionados anteriormente, se sujetan en
todo momento a la suficiencia presupuestal con la que cuente el organismo.

“LAS PARTES” acuerdan que "EL ORGANISMO” en cualquier momento durante la
(vigencia del presente contrato) realizacion de la obra publica enunciada en la clausula
primera del presente instrumento, podréd adquirir y suministrar materiales e insumos para
su ejecucion; lo anterior por causas de interés publico, en virlud de la economia que
representa para el erario estatal la adquisicion de dichos materiales, por lo que en
consecuencia, “LAS PARTES” acuerdan que los montos establecidos en la presente
clausula para cada ejercicio fiscal pueden sufrir reduccién, ajustandose al catdlogo de
conceptos y precios que al respecto aulorice “EL ORGANISMO”.

El monto contratado, solo podrd ser modificado cuando existan razones fundadas
motivadas y explicitas, siempre y cuando no se afecten las condiciones que se refieran, a
la naturaleza y caracleristicas esenciales de los trabajos, ni impliquen variaciones
sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la Ley de Obra Pliblica del Estado de Jalisco, y su Reglamento.

Las modificaciones al monto original del contrato, se formalizaran mediante convenio de
acuerdo a los términos y condiciones establecidas por los articulos 73, 74 y 75 de la Ley
de Obras Publicas del Estado de Jalisco.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION. “LAS CONTRATISTAS” se obliga a iniciar la obra
pliblica objeto de este contrato el dia 04 cuatro de junio del 2014 y a concluirla el dia 03
tres de diciembre del 2018, consignando un periodo de 1,644 (mil seiscientos cuarenta
y cuatro) dias nalurales para la ejecucion de la obra enunciada.

Si el contratista se percata de la imposibilidad de cumplir con el programa de ejecucion
convenido, por causas no imputables a él, debera notificarlo a la dependencia o entidad
un plazo méximo de 05 dias habiles de ocurrido el evento que la motiva mediante
anotacién en bitacora y solicitud por escrito que se deberé presentar dentro del plazo de
ejecucion, acompafando a dicha solicitud de ampliacion, la documentacian justificatoria.

La dependencia o entidad, dentro de los treinta dias naturales siguicnies a la preseniacion
de la solicitud del contratista, emitira el dictamen de resolucién, de no hacerlo, la solicitud

se tendra por aceptada. El convenio, en su caso, deberd formalizarse dentro de los 30
treinta dias naturales siguientes a uno u otro suceso.

CUARTA.- DESCRIPCION DE LOS ANEXOS.-

a) ANEXO 1, que forma parle integral del presente contrato y que se encuentra
debidamente suscrito y aprobado por “EL ORGANISMO” y “LAS
CONTRATISTAS”, contiene el listado de unidades y montos en las gue se
ejecutaran las obras contempladas en el ANEXO 2.

b) ANEXO 2, que forma parte integral del presente coniralo y que se encueyra’/"(__ﬂ,/

debidamente suscrito y aprobado por “EL ORGANISMO” y “LAS
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CONTRATISTAS", contiene el Calalogo de Conceptos, desagregandose en
unidades de trabajo, precios unitarios e importes totales de la proposicion.

¢) ANEXO 3, convenio de Asociacion en Parlicipacién, celebrado entre “LAS
CONTRATISTAS".

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DE LOS INMUEBLES Y DOCUMENTOS ;
ADMINISTRATIVOS.- De conformidad con el articulo 213 de la Ley de Obra Publica del i
. Estado de Jalisco, “EL. ORGANISMO” se obliga a poner oportunamente a disposicion de ;
"l AS CONTRATISTAS", los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos materia i
de este contrato, mismos que se encuentran contenidos en el ANEXO 1, de esle contralo, ;
con el objeto de iniciar los trabajos en la fecha acordada; el incumplimiento en la i
disponibilidad del inmueble por parte de “EL ORGANISMO" prorrogara en igual plazo, la ?
fecha originalmente pactada de terminacion de los trabajos coniratados, celebrando para
tal efecto el convenio respectivo.

SEXTA.- REPRESENTANTE DE “LAS CONTRATISTAS”.- “LAS CONTRATISTAS” se
obligan a eslablecer anticipadamente al inicio de los trabajos, en el sitio de realizacion del
mismo, un representante permanente que actuard como superintendente de construccion,
el cual debera de conocer o realizar con amplitud las normas de calidad y
especificaciones de construccion, catdlogo de conceptos o actividades de obra,
especificaciones generales y particulares de la rehabilitacién y normas de calidad,
bitdcora, convenios y demés documentos inherentes, que se generan con motivo de la
gjecucion de los trabajos.

Asi mismo, debe estar facultado por “LAS CONTRATISTAS” para oir y recibir foda clase
de notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de caracter personal, asi como
contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en fodo lo relativo al
cumplimienio del contrato.

“EL ORGANISMO?”, se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas .
justificadas la sustitucion del superintendente de construccion, y “LAS CONTRATISTAS" — %5
tendr la obligacion de nombrar a otro que redna los requisitos exigidos en el contrato.

“LAS CONTRATISTAS” deberan tener a disposicion de “EL ORGANISMO”, en el lugar
ide los trabajos y bajo responsabilidad de su representante, las especificaciones y %\'
bitacoras, para que “EL ORGANISMO” pueda verificar el avance fisico, la calidad y
especificaciones de las obras convenidas.

SEPTIMA.- RESIDENCIA DE OBRA DE “EL ORGANISMO”.- “EL ORGANISMO” :
eslablecera la supervision de la obra con anterioridad a la iniciacion de los trabajos, la i
cual debera recaer en un servidor publico designado por “EL ORGANISMO”, quien X?
fungira como representante ante "EL. CONTRATISTA".

A

L}

OCTAVA.- ANTICIPOS. “LAS CONTRATISTAS” recibe de “EL ORGANISMO”, respeetd
de los montos asignados para cada ejercicio fiscal, enunciados en la clausula segunda del

—
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presente contralo el 26% de anlicipo, para el inicio de las acciones, correspondiente a la
canlidad de $3'444,702.02 (Tres millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil
setecientos dos pesos 02/100m.n.) por cada ejercicio fiscal, incluido el importe del
Impuesto al Valor Agregado, motivo por el cual “EL CONTRATISTA"” al momento de la
entrega del anticipo, deberé exhibir la factura correspondiente, que debera contener y
cumplir con todos y cada uno de los requisitos fiscales exigidos por las autoridades
competentes, como lo sefiala el articulo 29 A del Cadigo Fiscal de la Federacion y "EL
CONTRATISTA” se obliga a ulilizarlos, en dichos trabajos.

El anticipo se amortizard proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones
por los trabajos ejecutados que se formulen y el faltante por amorlizar, en la estimacion
final, lo anterior conforme al articulo 190 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y
29 de su Reglamento.

“EL ORGANISMO” pondra a disposicion de “LA CONTRATISTA” con antelacion a la
fecha pactada para el inicio de los trabajos, el imporle del anticipo; el atraso en la
entrega del anticipo, serd motivo para diferir en igual plazo, el programa original de
ejecucion pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacion de
los trabajos.

Si “LA CONTRATISTA” no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo de 10 (diez)
dias habiles contados a partir de la firma de este contrato, no procedera el diferimiento en
la fecha de inicio de la obra, y por lo tanto debera iniciar los lrabajos en la fecha
establecida.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen, que las eslimaciones de los
trabajos ejecutados, se deberan formular con una periodicidad no mayor a 30 treinta dias,
“LAS CONTRATISTAS” deberd presentarlas a la supervisién de "EL ORGANISMO”,
dentro de los 06 seis dias naturales siguientes a la fecha de corle para el pago de las
estimaciones que sera cada 15 quince dias, acompafiadas de la documentacion que
acredite la procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revision y
autorizacion de las eslimaciones, contara con un plazo no mayor de 15 quince dias
naturales a su presentacion, en el supuesto de que surjan diferencias técnicas o
numéricas por las que no puedan ser aulorizadas dentro de dicho plazo, eslas se
resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes
entre s, por lo tanto, cualquier tipo y secuencia sera solo para efeclo de control
administrativo.

ca -

Las eslimaciones por frabajos ejecutados deberan pagarse 'mediante fransferencia
electrénica a las cuentas de cheques de “LAS CONTRATISTAS” por parte de "EL
ORGANISMO™ bajo su responsabilidad, dentro de un plazo no mayor a 15 (quince) dias
naturales, contados a parlir de la fecha en que hayan sido autorizados por el Jefe del
Departamento de Obras, Conservacion y Mantenimiento del “EL ORGANISMO™, /,/
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Cuando "LAS CONTRATISTAS" no presentaren las estimaciones correspondientes, al
final de la ejecucion de los trabajos, "EL ORGANISMO” por si, 0 a través de la residencia
de obra procedera a elaborarlas, de.conformidad con los nimeros generadores de la obra .
ejecutada.

DECIMA.- GARANTIAS.- “LAS CONTRATISTAS” garantizaran el importe total del
anticipo que se le otorgue en cada ejercicio fiscal, mediante fianza expedida por
institucién afianzadora, debidamente autorizada y a favor de “EL ORGANISMO?”, la fianza
serd presentada previamente a la entrega del anticipo y dentro de los 05 (cinco) dias
habiles siguienles a la fecha de firma del presente contrato, de acuerdo a lo previsto por
los articulos 48 fraccion 1, 49 fraccion Il y 51 de la Ley de Obra Publica del Estado de :
Jalisco. Para este efecto, “EL ORGANISMO” consignara en fotocopia de la garantia, la |
fecha de recepcion, para los tramites a que haya lugar.

La garantia subsistira hasta la tolal amortizacién del anticipo que se otorgue en cada
gjercicio fiscal, en cuyo caso, “EL ORGANISMO" cancelard la misma mediante
notificacion expresa y por escrifo a la institucion afianzadora.

Ademas de la garanlia del anticipo que se olorgue en cada ejercicio fiscal, “LA
CONTRATISTA", constituira garantia de cumplimiento de contrato, de conformidad con lo
eslablecido por el articulo 52 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, conforme a
las siguientes bases:

La referida fianza debera otorgarse a favor y a satisfaccién de “EL ORGANISMO” y
debera contener las siguientes declaraciones expresas:

f) Que la fianza se otorga en los terminos de este contrato;
) Que la fianza solo se cancelarad cuando “LAS CONTRATISTAS”, haya cumplido

con lodas las obligaciones que se deriven de este contrato. —e
h) Que la fianza no podra ser cancelada sin aviso por escrito de “EL

ORGANISMO”, y

e

i) Que la Institucién Afianzadora acepta lo precepluado en los articulos 85 y 118 de =%

la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor.
i ue para la interpretacion y cumplimiento de las fianzas, la institucion de fianzas - |
) Que p P y cump N |

se somete expresamente a los tribunales competentes con jurisdiccion en la
ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando de antemano a cualquier otra que le
correspondiere en razon de su domicilio actual o futuro.

Esta garantia se liberara una vez que haya sido constituida y entregada a “EL
ORGANISMO?”, la garantia para responder de los defeclos que resulten en los trabajos de
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los vicios ocultos y de cualquier ofra responsabilidad en que hubiera incurrido “LAS
CONTRATISTAS”, respecto a las obras ejecutadas en cada ejercicio fiscal.

- -

Si durante la vigencia del conlrafo surge la necesidad de modificar el monto mediante
convenio, “LAS CONTRATISTAS” ampliaran la garantia otorgada para el cumplimiento
del contrato, en la misma proporcién sobre el monto del convenio.

En los términos previstos por el articulo 53 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco, concluidas las obras, ejecutadas en las unidades de salud, contenidas en el
ANEXO 1, del ejercicio fiscal aplicable, “LA CONTRATISTA” quedard obligada a
responder de los defeclos que resultaren en la gjecucion de los lrabajos, de los vicios
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido, en los términos
sefialados en el presente contrato y en la legislacion aplicable.

Para garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses el cumplimiento de las obligaciones
a que sc refiere ¢l parrafo anterior, previamente a la recepcion formal de los trabajos, “LA
CONTRATISTA” debera constituir fianza a favor de “EL ORGANISMO”, por el
equivalente del 10% (diez por clento) del monlo total gjercido de las obras ejecutadas, en
el ejercicio fiscal aplicable.

En lodos los casos en que la garanlia se olorgue medianle fianza, se debera observar lo
eslablecido en el parrafo cuarto de esta clausula.

DECIMA PRIMERA.- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revisién y ajuste de
los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran
circunstancias imprevistas de orden econdmico, que determinen un aumento o reduccion
de los coslos, en los trabajos alun no ejeculados conforme al programa pactado.

La revisién de los ajustes de los costos, se realizard mediante el procedimiento
eslablecido en los articulos 205 y 206 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco,

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos aun no ejecutados conforme a las
estimaciones correspondientes, debera ser solicilado por “LAS CONTRATISTAS" por
escrito a “EL. ORGANISMO” dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes de la
publicacion de los indices aplicables al periodo que los mismos indiquen, “EL
ORGANISMO” deberd emitir dentrc de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes la
resolucion que proceda por escrilo, en caso contrario la selicitud se tendra aprobada.

Si “LAS CONTRATISTAS” no solicita el ajuste de costos por escrito dentro de los 60
(sesenta) dias naturales siguientes a la aplicacion de los indices aplicables al periodo qué
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los mismos indiquen, precluiré el derecho de “LAS CONTRATISTAS” para reclamar el
pago.

El aumento o reduccion de los costos, se formalizard mediante el oficio de resolucion que
emila para tales efectos “EL ORGANISMO”, en consecuencia, no se requerira de la

celebracion de contrato alguno.

No dar4 lugar a ajustes de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley de
la maleria, pudiera estar sujeta la imporlacién de bienes contemplados en la realizacion
de obra.
El procedimienio de ajustes de costos no podra ser modificado durante la vigencia del
contrato.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACION DEL CONTRATO.- “EL ORGANISMO” podréa
modificar este conirato, celebrando para tal efecto el convenio respectivo, en los términos
y condiciones establecidos en los articulos 73, 74 y 75 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisca.

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecular rabajos por conceptos
no previstos en el catdlogo original del contrato, “LAS CONTRATISTAS” dentro de los
treinta 30 (treinta) dias nalurales siguientes a que se ordene su ejecucion, debera
presentar los anélisis de precios correspondientes, con la documentacién que los soporte
y los apoyos necesarios para su revision. Su congiliacién y autorizacion debera realizarse
dentro de los treinta 30 (treinta) dias naturales siguienles a su presentacion.

En el supuesto de que “LAS CONTRATISTAS” pretenda realizar o realice por su cuenta y
riesgo trabajos extraordinarios, excedenles o complementarios, no considerados en el
proyecio original, “EL ORGANISMO” no tendra obligacién de pagar los mismos, salvo
que exista causa plenamente justificada a juicio de “EL ORGANISMO", de ser asi, “LAS
 CONTRATISTAS” se compromele a sefalar en la Bitdcora correspondiente los trabajos
realizados y el nombre de la persona que autorizo estos,

DECIMA TERCERA.- CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO O EXTRAORDINARIOS.
los conceplos fuera de caldlogo o extraordinarios, deberan ser solicitados por “LAS
CONTRATISTAS" a “EL ORGANISMO”, previo visto bueno del supervisor designado por
esta (ltima; dicha solicitud deberd ser presentada dentro del periodo de ejecucion
autorizado para el presente contrato, por “EL ORGANISMO”. el presente tramite no
modificara el calendario de obra, salvo que eXista la solicitud y autorizacion respectiva
segln lo dispuesto en la cldusula séptima del presente instrumento. '

cuando @ juicio de “EL ORGANISMO” sea necesario llevar a cabo trabajos de obra

plblica que no esltén comprendidos en el proyecto y programa, se consideraran en [a
siguiente forma:
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a).- si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables
a los trabajos de que se tratan, “EL ORGANISMO" estara facultada para instruir a “LAS
CONTRATISTAS” su ejecucion y éste se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

b).- si para eslos trabajos no existieran conceplos a precios unitarios en el presupueslo
que forma parte del presente contrato y “EL ORGANISMO” considera faclibles los
precios ya establecidos en el conirato, procedera a delerminar los nuevos con
intervencion de “EL CONTRATISTA" y éste se obligara a ejecular los trabajos de la obra
publica conforme a dichos precios.

c¢).- si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en
el parrafo anterior, “EL. CONTRATISTA” a requerimiento de “EL ORGANISMO” y dentro
del plazo que ésta sefale, sometera a su cansideracion los nuevos precios unitarios
acompanados de sus respeclivos andlisis, que determine “EL ORGANISMO?” para dicho
tramite, en el entendimiento de que, para la fijacion de eslos precios debera de aplicar el
mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese 'seguido para la
determinacion de los precios unilarios eslablecidos en esie contrato originalmente.

d).- la aulorizacion de los precios fuera de catalogo o extraordinarios no implicara la
ampliacién automatica del techo financiero; su autorizacion procedera siempre y cuando
"EL ORGANIEMO” cuente con los recursos financieros autorizados.

“EL CONTRATISTA” solicitara dentro de la vigencia del contrato la aulorizacion de pago
de cualquier concepto fuera de calalogo o extraordinario requerido para la terminacion de
la obra publica y que haya sido solicitado por “EL ORGANISMO”, en el entendido que,
después de vencido el plazo sefialado sin haberse solicitado, no tendrd “EL
CONTRATISTA” derecho al pago de los mismos.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DE “LAS CONTRATISTAS”.- "LAS
CONTRATISTAS" sera el unico responsable de la ejecucion de los trabajos y debera
sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en
materia de construccién, seguridad, usos de la via ptblica del lugar donde se realicen los
trabajos; proteccion ecologica y del medio ambiente que rijan en el &mbito federal, estatal
o municipal, asi como las instrucciones que al efecto le seiale "EL ORGANISMO”.

Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia, seran
a cargo de “LAS CONTRATISTAS”. También estan obligadas a que los materiales y
equipo que se utilicen en los trabajos de la obra, cumplan con las normas de calidad en
los planos y especificaciones de "EL ORGANISMO” y que la realizacion de todas y cada
una de las partes de dicha obra se efectiien a satisfaccién de la misma, asi como a
responder por su cuenta y riesgo de los defectos tonstructivos que resultaren, de los
vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurridd por
inobservancia de las normas relativas o negligencia de su parte, causando dafios y
perjuicios a “EL ORGANISMO”, o a terceros, en cuyo caso se hard efectiva la garantia
especificamente otorgada para este fin, sin perjuicio del derecho de "EL ORGANISMQO",
de exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacion, que a su juicio
correspondan, una vez que se haga efectiva la garantia conslituida para este efecto.
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Igualmente se obliga “LAS CONTRATISTAS” a no ceder en todo o en parle a lerceras
personas, fisicas o morales, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y su
anexo, con excepcion de los derechos de cobro sobre las eslimaciones por trabajos
ejecutados que ampara este contrato, en cuyo supuesto, deberd solicitar por escrito a "EL
ORGANISMO” su consentimiento, quien resolverd lo procedente en un termino de quince
(15) dias naturales contados a partir de su presentacion. Si con motivo de la cesion de
derechos de cobro se origina un retraso en el pago, no procederd el pago de gastos
financieros a que hace referencia el articulo 199 de la Ley de Obra Plblica del Estado de
Jalisco.

DECIMA QUINTA.- SUBCONTRATACION.- “LAS CONTRATISTAS” no podra
subconiratar los trabajos objeto del presente contrato, salvo que oblenga la autorizacion
previa de "EL ORGANISMQ” en cuyo caso podra hacerlo respecto de partes del contrato
cuande adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacion en la obra, pero en todo
caso, "LAS CONTRATISTAS” seguira siendo el Unico responsable en la ejecucion de los
trabajos, ante "EL ORGANISMQ”,

“LAS CONTRATISTAS” sera el Gnico responsable de las obligaciones que adquiera con
las personas fisicas o morales que subcontrata, para la realizacion de los frabajos, por lo
que la subcontratista no tendra ninguna accién o derecho que hacer valer en contra de
‘EL ORGANISMO”, por lo que "EL ORGANISMO”, en forma expresa se libera de
cualquier responsahbilidad que pudiera surgir de la subcontratacion.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DE TRABAJOS.- Cuando exista cualquier
causa justificada y asi lo determine “EL ORGANISMOQ”, podra suspender temporalmente,
en todo o en parle, los trabajos contratados, debiendo pagar a "LAS CONTRATISTAS”
los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables que se generen durante e
periodo de la suspension, siempre que estos sean razonables, eslén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato. Dicho pago lo podra
solicitar “ILAS CONTRATISTAS", a partir de la fecha de la notificacion escrita de “EL
ORGANISMO” que de por terminada la suspension y “EL ORGANISMO” resolvera sobre
la procedencia de la peticion.

| La fecha de terminacion se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda la
suspensién, sin modificar el plazo de ejecucion convenido.

En todos los casos “EL ORGANISMOQ” levantara un acta circunstanciada de suspension.

Cuando la suspensién derive de un caso fortuilo o de fuerza mayor, no existira ninguna
responsabilidad de las partes, debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se
-reconozea el plazo de la suspension y las fechas de rem:cm y lermmacuﬁn de los trabajos,
sin modificar el plazo de ejecuoion convenido.

La temporalidad de la suspension no podra prorrogarse o ser indefinida.

—F

Una vez notificada a “LAS CONTRATISTAS”, la suspensién temparal de la obra, “LAS”

CONTRATISTAS” se obliga a presentar a “EL ORGANISMQ", en un plazo no mayor a 15
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(quince) dias naturales a partir de dicha nolificacion, el endoso a la pdliza de fianza que
garantiza el cumplimienlo de las obligaciones, con la finalidad de que se sigan
garantizando la obligaciones contraidas del presente contrato durante el plazo de la
suspension, una vez levantada la suspension, “EL ORGANISMO” a traves de "“LAS
CONTRATISTAS", informard a la inslilucion afianzadora el levanlamiento de la
suspension y debera obtener de la propia institucion afianzadora el endoso respeclivo.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efeclos legales, una vez que
hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension, debiendo, en su caso,
modificarse en lo referente al plazo para la ejecucién de los trabajos y si es procedente,
en el ajuste de costos, monto y vigencia de las fianzas, exhibiendo “LAS
CONTRATISTAS” para tales efeclos, el endoso respectivo de la institucién afianzadora,
dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes al reinicio de actividades, para que
contintie garantizando todas y cada una de las obligaciones del presente conlralo y sus
convenios respeclivos, en caso de que los hubiere.

DECIVA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- “EL ORGANISMO" podré dar por
terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razones de interés
general, existan causas justificadas que le impidan continuar con los trabajos y se
demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave a “EL. ORGANISMO”, o bien, no sea posible determinar la temporalidad
de la suspension de los trabajos en su caso, para el efecto, pagara a “LAS
CONTRATISTAS” los trabajos ejecutados asl como los gastos no recuperables siempre
que eslos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente conlralo y sus convenios.

Cuando por caso forluito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos,
“LAS CONTRATISTAS" podra optar por no ejecutarlos, en esle supuesto si opta por la
terminacién anticipada del contrato, deberd presentar la solicitud a “EL ORGANISMO”,
quien resolvera dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la recepcion de la
misma; en caso de negativa, sera necesario que “LAS CONTRATISTAS” oblenga de la
autoridad judicial la declaratoria correspondiente, pero si “EL ORGANISMO” no contesta
en dicho plazo, se tendra por aceptada la peticién de “LAS CONTRATISTAS".

DECIMA OCTAVA.- RESCISION ADMINISTRATIVA.- “EL ORGANISMO” podra en
cualguier momento rescindir administrativamente el presenie conlrato, cuando “LAS
CONTRATISTAS” incurra en incumplimiento de sus obligaciones, de los términos
contractuales o de las disposiciones que establece la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y demas ordenamientos que resulten aplicables.

Se consideran causales de rescision por causas imputables a “LAS CONTRATISTAS” los
siguientes supuestos que se sefialan en forma enunciativa mas no limitativa:

a) Si no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la
fecha convenida sin causa justificada.

b) Si interrumpe injustificadamente la gjecucion de los trabajos, o se niega a reparar o
reponer alguna parte de ellos, que hubiera sido detectada como defectuosa por “EL
ORGANISMO™,
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c) Si no ejecula los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivos
justificados no acata las 6rdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor.

d) Si no da cumplimiento a los programas de ejecucion por falta de materiales,
trabajadores o equipo de construccion y, que a juicio de “EL ORGANISMO" el alraso
pueda dificultar la terminacion salisfacloria de los rabajos en el plazo estipulado.

e) si es declarada en concurso mercanlil, en los términos de la Ley de Concursos
Mercantiles.

f) Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizacion
por escrilo de “EL ORGANISMO”

g) Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacion por
escrito de “EL ORGANISMO".

h) Si “LAS CONTRATISTAS” no da a “EL ORGANISMO” y a las dependencias que
tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion,
vigilancia y supervision de los maleriales y trabajos.

i) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su carge
derivadas del conlralo, las leyes, reglamentos, tralados y deméas normas aplicables.

Cuando se delermine la rescisién por causas imputables a “EL. ORGANISMO”, éste
pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éslos
sean razonables, esién debidamente comprobados y se relacionen directamente con el
presente contrato.

Cuando “EL ORGANISNO™ determine la rescision del contralo por causas imputables a
“LAS CONTRATISTAS”, una vez notificada la resolucion de la rescisién administrativa de
este conlralo, y en su caso, de sus convenios, “EL ORGANISMO” precauloriamente y
desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los imporles resultantes de los trabajos
ejecutados aun no liquidados hasta que se oforgue el finiquito correspondiente lo que
deberd efectuarse dentro de los 30 (freinta) dias naturales siguienles a la fecha de
notificacion de la rescision, a fin de proceder a hacer efeclivas las garantias. En el finiquito
debera preverse el sobrecosto de los trabajos aln no ejecutados que se encuentren
atrasados conforme al programa vigente y la aplicacion de las penas convencionales por
incumplimiento del programa de ejecucion de los trabajos, que resulten de las
liquidaciones que se formuien, entendiéndose como tales, las que resulten del finiquilo
administrativo de la obra, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y
equipos que, €n su caso, le hayan sido entregados para lo cual, se Seguira el siguiente
procedimiento:

a) Se notificara por escrito a “LAS CONTRATISTAS” los hechos que motivaron la

determinacién de dar por rescindido el propio contrato, relacionandolos con las™
estipulaciones especificas que se considere han sido incumplidas, para que dentro de los
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10 (diez) dias hébiles siguientes al de su notificacién, exponga lo que a su derecho,
convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes.

b) Sitranscurrido el plazo a que se refiere el parrafo anterior, “LAS CONTRATISTAS” no
manifiesta nada en su defensa o si después de analizar las razones aducidas por este,
“EL ORGANISMO” estima que las mismas no son salisfactorias, emitird por escrifo la
determinacion que proceda.

c) La determinacion de dar o no por rescindido el contrato debera darse debidamente
fundada, molivada y comunicédrsela a “LAS CONTRATISTAS” dentro de los 10 (diez)
dias habiles siguienles a lo sefalado por el inciso A) de esla clausula. Una vez
comunicado el inicio del procedimiento de rescision, “EL ORGANISMO” procedera a
lomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y
de las instalaciones respectivas, levantando con o sin la comparecencia de “LAS
CONTRATISTAS”, acta circunstanciada, en la que se hara conslar el estado en que se
encuentra la obra. En lo que se refiere a la documenlacion enlregada a “LAS
CONTRATISTAS” para la realizacion de los trabajos, ésta se obliga a devolverla a “EL
ORGANISMO” en un plazo no mayor a 10 (diez) dias naturales contados a partir del inicio
del procedimiento rescisorio.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones que realizara “EL ORGAMNISMO® para hacer
efeclivas las fianzas otorgadas por “LA CONTRATISTA”,

En los casos de rescision del contrato, el saldo por amorlizar del anticipo otorgado a “LAS
CONTRATISTAS” reintegrara a “EL ORGANISMO”, en un plazo no mayor de 10 (diez)
dias naturales contados a parlir de la fecha en que sea nolificada a “LAS
CONTRATISTAS" la determinacién de dar por rescindido el contrato, para lo cual, se le
reconoceran los trabajos que tenga comprobados conforme a los datos basicos de precios
del concurso si lo hubiere, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de la
rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse y “LAS
CONTRATISTAS” se comprometa por escrito a entregarlos.

Si “LAS CONTRATISTAS” no reinlegra el saldo por amortizar deniro del plazo anies
mencionado, pagara a “EL ORGANISMO” gastos financieros conforme al procedimiento
establecido en el Cddigo Fiscal y/o la Ley de Ingresos, ambos del Estado de Jalisco,
como si se lralara del supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales; los cargos
se calcularan sobre el salde no amortizado y se computaran por dias naturales desde que
vencio el plazo de su reembolso, hasta la fecha en que se pongan efeclivamente las
cantidades a disposicion de “EL. ORGANISMO” y que queden exlinguidos los derechos y
obligaciones asumidos por ambas partes. }
DECIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES.- “EL ORGANISMO” tendr4 la facullad
de verificar que las obras de este contrato se estén ejecutando por “LAS
CONTRATISTAS” de acuerdo con el programa vigente, para lo cual "EL DRGANISMO"
comparara quincenalmente el avance de las obras.
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“‘LAS CONTRATISTAS” conviene en que si la ejecucion de la obra sufre atrasos,
conforme a los programas convenidos de ejecucion de los trabajos, de suministro o de
utilizacion de los insumas, se le aplicara una retencién del 1% {uno por ciento) mensual a
la estimacién que se encuentre en proceso, en la fecha en que se determine el atraso, en
funcién de los trabajos que no se hayan ejecutado oportunamente, misma que "LAS
CONTRATISTAS” podra recuperar en las proximas estimaciones, si regulariza los
tiempos de atraso, conforme a lo sefnalado en el programa convenido. La aplicacion de
estas retenciones tendra el caracter de definiliva, si a la fecha pactada de terminacién de
los trabajos, estos no se han concluido, y su importe se aplicara en beneficio del erario
federal, a titulo de pena convencional,

Si al término del plazo pactado para la ejecucion de los trabajos, “LAS CONTRATISTAS”
no terminara las obras que le fueron encomendadas, pagard a "EL ORGANISMO” el 3
(tres) al millar sobre el monto del contrato alin no ejecutado en esa fecha, por cada dia de
mora en que incurra hasla la terminacion total de los trabajos, salvo que esta obedezca a
causas justificadas a juicio de "EL ORGANISMO”.

El monlo de eslas penas convencionales, se descontara adminisfrativamente de las
liquidaciones que se formulen, sin perjuicic del derecho que tiene "EL ORGANISMO” de
optar entre exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas,
“EL ORGANISMO” procedera a praclicar una evaluacion para determinar la reposicion de
los trabajos mal ejecutados o la aplicacion de una deduccion en proporcion a las
deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion, si se
determina la reposicién, se aplicara una retencién del valor de los trabajos mal ejecutados
que solo se devolverd si “LAS CONTRATISTAS” los corrige a entera satisfaccion de "EL
ORGANISMO™.

Cuando por causas injustificadas, los frabajos objeto de este contrato no se entreguen en
el plazo convenido segln el programa de obra, todo gasto que “EL. ORGANISMO”
efectle por supervision excedente y servicios de apoyo a la obra, seran con cargo a “LAS
CONTRATISTAS”, el importe de estos serd deducido de los pagos que “EL
ORGANISMO” deba hacer a "LAS CONTRATISTAS”.

Ademas de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicara una sancion por atraso en
la entrega fisica de la obra publica que se ira incrementando en la medida en que “LAS
CONTRATISTAS” no entregue totalmente terminada la misma; dicha sancion se calculara
segun la siguiente férmula:

-

sancion por atraso en la entrega de la obra piblica: =0.05x (ic-ie)x(ftr-fta)/30

inversion contratada.

=
11

ie= inversion ejecutada a la fecha de terminacion autorizada.

fir= fecha de terminacion real de la obra publica.

(%
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fta= fecha de terminacion autorizada de la obra ptiblica.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las
demaras motivadas por caso forluilo o fuerza mayor, o cualquier olra causa no imputable
a "EL. CONTRATISTA”, ya que en fal evento, "EL ORCGANISMO" hara al programa las
modificaciones que a su juicio procedan.

Las penas convenciocnales mencionadas anteriormente en ningun caso podran ser
superiores en su conjunte al monto de la garantia de cumplimiento.

VIGESIMA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS Y FINIQUITO.- “LAS CONTRATISTAS"
a través de la bitacora o mediante un escrito, deberé notificar a “EL ORGANISMO”, la
ferminacion de los trabajos que le fueron encomendados en el plazo paclado, para lo cual
anexara los documentos que lo soporten e incluira una relacion de las estimaciones de los
gasios aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra y ésta Ultima, verificara
que los trabajos eslén debidamente concluidos conforme a las especificaciones
acordadas y demas estipulaciones del conlralo, deniro de los 30 (lreinta) dias naturales
siguientes a partir de la notificacion formal de "LAS CONTRATISTAS”,

Por lo anterior, "EL ORGANISMQ" procedera a su recepcion dentro de un plazo de 15
(quince) dias naturales, contados a parlir de que se haya conslatado la terminacion de los
trabajos, en los lérminos del parrafo anterior, levantando el acta correspondiente,
reservandose el derecho de reclamar por trabajos faltantes, mal ejecutados o por pago de
lo indebido.

“EL ORGANISMO” podra efectuar recepciones parciales, cuando a su juicio exislieren
trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes elaboraran dentro de un término de 30
(treinta) dias naturales el finiquito de los trabajos correspondientes, de conformidad con el
articulo 211 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco.

VIGESIMA PRIMERA.- VICIOS OCULTOS. cuando aparecieren desperfecios o vicios de
la obra dentro de los dos afios siguientes a la fecha de su recepcion “EL. ORGANISMO”
ordenara su reparacién o reposicion inmediata, lo que hard “LAS CONTRATISTAS” por
su cuenta y sin tener derecho a retribucion por ello. si “LAS CONTRATISTAS” no atiende
los requerimientos en un plazo de 10 diez dias habiles, “EL ORGAMNISMO", podra, con
cargo a “LAS CONTRATISTAS” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos
directamenle y hara efecliva la fianza otorgada para tal efeclo.

Ni las liquidaciones parciales ¢ el pago total de la obra plblica, aunque ésla haya sido
recibida y aprobada exime a “LAS CONTRATISTAS” de la responsabilidad en que
pudiere incurrir por vicios ocullos que después resullen y que provengan por defeclos de

la construccion, o mala calidad de los materiales empleados y por lo lanio, “EL
ORGANISMO?” se reserva el derecho de reclamar la indemnizacién por dichos conceptos
asi como por la obra publica faltante o mal ejeculada, en cualquier momenio.
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VIGESIMA SEGUNDA.- SALDOS A CARGO DE “LAS CONTRATISTAS".- Tratandose

de pagos en exceso que haya recibido "LAS CONTRATISTAS”, este se obliga a

reintegrarlos mas los intereses correspondientes, conforme al procedimienlo establecido -
en el Codigo Fiscal de la Federacion, como si se tratara del supuesto de prérroga para el

pago de créditos fiscales; los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en

exceso en cada caso y se computaran por dias nalurales desde la fecha del pago hasla la

fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL

ORGANISMO™.

VIGESIMA TERCERA.- RELACIONES LABORALES.- "LAS CONTRATISTAS” en su
caracter de empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos
materia del contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales v demas ordenamientos en materia fiscal, del trabajo y sequridad
social.

"LAS CONTRATISTAS” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones
que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL ORGANISMO”, en
relacion con los trabajos del confrato, por lo que este Cltimo en forma expresa se libera de
cualquier respansabilidad que al respeclo pudiera surgir.

VIGESIMA CUARTA.- PAGO POR DANOS A TERCEROS.- “LAS PARTES" establecen
de comun acuerdo que a partir de suscripcidn del presente contrato, “LAS
CONTRATISTAS” seran las Unicas responsables de los dafios y perjuicios que con
molivo de la obra publica se causen a “EL ORGANISMQ" o a terceros por no ajustarse a
lo estipulado en el contralo, por inobservancia de las disposiciones dadas por “EL
ORGANISMO" y/o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razén de
ello “LAS CONTRATISTAS" cubrird el o los dafios a resarcir, asi como las erogaciones
pecuniarias que se causen por concepto de una o varias eveniualidades derivadas
durante el objeto establecido en la clausula primera del presente contrato. en caso de no
ser asi, “LAS CONTRATISTAS" autoriza expresamente a la “EL ORGANISMO” para
que se cubra el costo de dichas eventualidades mediante retenciones a las estimaciones
pendientes de cobro por parte de “LAS CONTRATISTAS” y/o la fianza de cumplimiento
establecida en el inciso b) sefalado en la cldusula octava. de igual forma “LAS PARTES”
eslablecen que operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial la
inmediata rescision administrativa del presente contralo de obra publica sin
responsabilidad para “EL ORGANISMO”, por cualquier causa de incumplimiento por
parle de “LAS CONTRATISTAS” de lo establecido en la presente clausula, lo anterior por
ser este Gltimo responsable de la ejecucion de los trabajos encomendados y estar sujeto
al cumplimiento de todos los reglamenios y ordenamientos de las auloridades
compelenles en maleria de obra publica, construccion, seguridad, uso de la via publica,
proleccion ecoldgica y medio ambiente y demas auloridades competentes.

VIGESIMA QUINTA.- RECURSOS HUMANOS.- Para efeclos del cumplimiento del
presente confrato, “LAS CONTRATISTAS"” se obligan a proporcionar personal técnico

aespecializado para la ejecucion de los frabajos. /
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Queda expresamente eslipulado que este contrato se suscribe en atencion a que “LAS
CONTRATISTAS” cuenta con perseonal con experiencia técnica necesaria, materiales,
tecnologia requerida y demas.elementos propios para la ejecucion de los trabajos, -

VIGESIMA SEXTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL ORGANISNMQ” a través
de “LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA” y los
represenlantes que para el efecto designe, tendra el derecho a supervisar en lodo tiempo
la obra publica objeto de este contrato y dard a “LAS CONTRATISTAS” por escrilo las
instrucciones y observaciones que eslime pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin
de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren perlinentes.

Es facultad de “LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA” llevar a
cabo la inspeccion y pruebas necesarias de todos los maleriales que vayan a usarse y
suministrarse en la ejecucion de la obra publica, ya sea en el lugar de ésta o en los
lugares de adquisicién o fabricacién, con cargo a “LAS CONTRATISTAS”.

Cuando por causas imputables a “LAS CONTRATISTAS”, los servicios objeto de este
contrato no se entregue en el plazo convenido segun el programa, todo gasto que “EL
ORGANISMO” efectie por supervisién excedenle y servicios de apoyo Seran con cargo a
“LAS CONTRATISTAS", el imporle de estos serd deducido de los pagos que “EL
ORGANISMO" deba hacer a “LLAS CONTRATISTAS",

Es facultad de “EL ORGANISMO?” establecer los mecanismos necesarios para vigilar,
confrolar 'y supervisar la realizacion de los servicios, a efecto de que “LAS
CONTRATISTAS” cumpla con lo estipulado en el presente contratos Yy sUS anexos,
principalmente en lo que se refiere, entre otros, a los aspeclos siguientes;

a) La calidad requerida en los materiales, en caso de ser aplicable esto:
b) Proyeclos de ingenieria y arquitectura cuando sea procedente;

c) Especificaciones generales y particulares del servicio:

d) Programas de ejecucion general de los servicios,

e) Programa de utilizacion del personal que realizara los servicios

f) Programa de maquinaria o equipo requerido;

a) Relacion del equipo;

h) Presupuesto del servicio.

VIGESIMA SEPTIMA.- DISCREPACIAS.- Las discrepancias que surjan por problemas
especificos de caracter lécnico que de ninguna manera impliquen una audiencia de
conciliacion, seran resueltas mediante el siguiente procedimiento:

"LAS CONTRATISTAS” expondrd sus razones mmediante escrito dirigido a “EL
ORGANISMO”, suscrito bajo protesta de decir verdad, al cual anexe lodos los
documentos que apoyen su posicidén, sénalando en su caso al servidor ptblico o
responsable involucrado en la discrepancia.

“EL ORGANISMO” solicitard al servidor publico o responsable correspondiente, su
opinién respecto a los argumentos de "EL. CONTRATISTA”, el cual la enlregara a “EL
ORGANISMO?”, por escrito dentro de los cinco dias habiles siguientes,
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“EL ORGANISMO", propondra la solucién, con base en la legislacion aplicable, en un
plazo maximo de 10 (diez) dias hahiles. -

"EL ORGANISMO”, comunicara a “LAS CONTRATISTAS” y al servidor publico o
responsable involucrado la solucion emitida, dentro de los 20 (veinte) dias habiles a parlir
de que se recibio el escrito por parte de “LAS CONTRATISTAS”.

‘EL ORGANISMO” podra en cualquier momento solicitar a “LAS CONTRATISTAS” los
documentos que se requieran para apoyar la propuesta de acuerdo que expida. En caso
de no contar con los elementos suficientes, "EL ORGANISMO” no expedira acuerdo
alguno, notificdndolo a "LAS CONTRATISTAS”.

VIGESIMA OCTAVA.- DESCUENTOS.- “EL CONTRATISTA” aceptan que del importe de
las estimaciones se le hagan las siguientes deducciones:

El 5 (cinco) al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de los trabajos
correspondientes, como derechos por los servicios de vigilancia, inspeccion y control
sobre obras publicas, de conformidad con el articulo 16 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas del Estado de Jalisco.

VIGESIMA NOVENA.- PROPIEDAD Y CONFIDENCIALIDAD.- En la prestacion de los
servicios, las parles convienen en que la informacién proporcionada por “EL
ORGANISMO”, asi como la que resulte del servicio, sera en todo memento propiedad de
ésle, por lo tanto, “LAS CONTRATISTAS” se obliga a mantener absolula confidencialidad
de loda la informacion y documentacion relativa a los servicios confralados, durante o
después de esle conlrato, asi como no hacer mal uso de ésta.

TRIGESIMA.- LEGISLACION.- Para la interpretacién y cumplimiento del presente
contrato, asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo,
se eslara a lo dispuesto por la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, y en lo no
previsto sera aplicable el Codigo Civil del Estado de Jalisco; la Ley del Procedimiento
Administrativo para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y supletoriamente a esta Ultima,
el Codigo de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco.

TRIGESIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDADES.- “EL ORGANISMO” acuerda que el
supervisor nombrado para el desarrollo, seguimiento y supervision de obra publica, sera
responsable solidario ante las instancias de verificacién, control y auditoria de cobra,
ademas de administrativas y judiciales, por lo que se sujetara a los procesos de las leyes
aplicables en la materia.

TRIGESIMA SEGUNDA.- RESCISION. “LAS PARTES" convienen en que el presente
contrato podra ser rescindido en caso de incumplimienlo y al respecto aceptan que
cuando sea “EL ORGANISMO” la que delermine rescindirlo, dicha rescision operara de
pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial. Si es “EL CONTRATISTA" quien
decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante el fribunal administrativo del estado de
jalisco y ablenga la declaracion correspondiente,

TRIGESIMA TERCERA.- CAUSAS DE RESCISION. las causas que pueden darlugarala”

rescisién por parte de “EL ORGANISMO” y que son imputables a “EL CONTRATISTA"

Pagina 21 de 25

il ™




sin necesidad de declaracion judicial, son las que a continuacién se sefialan, asi como las
dispueslas por el articulo 89 de la ley de obra ptiblica del estado de jalisco:

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida del conlratisia individual o la-extincién de la
persona juridica conlratista;

2.- La declaracion en concurso mercantil;

3.- La falta de preslacién por el contratista de las garantias en plazo, en los casos
previstos en la ley;

4.- La demora por parte del contratista en el cumplimiento de las obligaciones dentro de
los plazos establecidos;

5.- El incumplimiento para el inicio de la ejecucién de la obra publica en ¢l plazo sefialado,
salvo que la misma no se inicie por causas ajenas a las partes contratantes y asi se haga
constar en resolucion fundada y motivada;

6.- Si “EL. CONTRATISTA” no inicia o termina la obra publica objeto de este contrato en
la fecha sefialada;

7.- Si “EL CONTRATISTA” suspende injustificadamente la obra puablica o se niega a
reparar o reponer alguna parte de ella que hubiere sido rechazada por escritc como
defectuosa por “EL ORGANISMO”;

8.- Si “EL CONTRATISTA” no ejecuta la obra publica de conformidad con lo estipulado o
sin motivo justificado no acata las ordenes dadas por escrito por “EL ORGANISMO™:

9.- Si “EL. CONTRATISTA” no da cumplimiento al programa de obra piiblica, a juicio de
“EL ORGANISMO”;

10.- Si “EL CONTRATISTA" se declara en suspensién de pagos o si hace cesién de
bienes en forma que afecte a este coniralo, o por la falta de pago de salarios,
prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole;

11.- Si “EL CONTRATISTA” subcontrala o cede la tolalidad o parte de Ia obra publica
objeto de este contrato, o los derechos derivados del mismo, sin el consentimiento de “EL
ORGANISMO™:

12.- Si "EL CONTRATISTA” no da a “EL ORGANISMO” vy a las inslituciones oficiales

gue tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion,
vigilancia y supervision de los materiales, trabajos y obra;

juicio de “EL ORGANISMO” no garantice el cumplimiento de las obligaciones de es

contrato;

14.- Cuando “EL. CONTRATISTA” acumule un 25% de atraso en el avance de la obra:

"
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15.- las demas causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por
cualquier ofra causa imputable a “el contralisia” similar a las antes expresadas.

TRIGESIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION. si “EL ORGANISMO” opta
por la rescision en los términos de la clausula anterior, “LAS CONTRATISTAS” pacta con
“EL ORGANISMO" de comun acuerdo, llevar acabo la rescisién del contrato conforme a
lo dispuesto por el articulo 79 de la ley de obra publica del estado de jalisco, bajo el
siguienle procedimiento:

I. se iniciara a partir de que a “LAS CONTRATISTAS"” le sea notificado el incumplimiento
en que haya incurrido, para que en un término de quince dias habiles exponga lo que a su
derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que eslime pertinentes.

II. transcurrido el término a que se refiere el punto anterior, se resolvera lo conducente
considerando los argumentos y las pruebas que “LAS CONTRATISTAS” hubiere hecho
valer.

lll. la determinacién de dar o no por rescindido el contrato deberd ser debidamente
fundada y motivada y comunicada a “LAS CONTRATISTAS” dentro de los quince dias
habiles siguientes al término sefialado en el punto ndmero i de la presente clausula.

IV. cuando “EL ORGANISMO” decida rescindir el contrato, deberé dar aviso en la misma
notificacion sefialada en el punlo i de Ia presente cldusula a “LAS CONTRATISTAS”, el

lugar, dia, hora y afio para levantar el acla circunstanciada de comprobacion, medicion y
liquidacion de la obra publica realizada, misma que se levantard con la presencia de \Er-
fedatario publico.

V. el dia sefialado, se levantara el acta mencionada en el punto que antecede, en el lugar
donde se ejecute la obra plblica, misma a través de la cual se recibiran los trabajos
ejecutados por “EL CONTRATISTA”, en el estado en que éslos se encuentren,
debiéndose detallar en dicha acta los pormenores de la situacién que guarda dicha obra
publica.

V1. la notificacion del oficio sefialado en el punto i de la presente clausula, surlird efectos,
para "LAS CONTRATISTAS”, de citatorio para el levantamienlo del acta indicada,
debiéndose convocar al érgano de control de la dependencia para que comparezca.

en virtud de la rescision del contrato, a parlir de la fecha en que se levanie el acta
circunstanciada senalada en el punto iv, de la presente clédusula, “EL ORGANISMO”
lomaré inmediatamente la posesion legal y malerial de la obra publica materia del
confrato en rescision. 4

desde la fecha en que se tome posesion legal y material de la obra publica, “EL
ORGANISMO” quedara liberada de cualquier obligacién contraclual que lo una con “LAS
CONTRATISTAS”, mediante el contrato en rescision, a excepcian de la obligacion de (o
pago de las eslimaciones que se encuentren en tramile y el finiquito correspondiente que#—
al efecto se realice.
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VIl. a partir de la fecha en que la dependencia tenga la posesién legal y material de las
acciones de obra publica, “"EL ORGANISMO” tendra las més amplias facultades para que
pueda zontinuar la obra que no haya sido ejecutada, a través de ofro contratista o ejecutar
la misma por administracion directa, en virtud de la rescision administrativa del contrato.

si “EL ORGANISMO” opta por la rescision, “LAS CONTRATISTAS” estara obligado a
pagar por conceplo de dafios y perjuicios una pena convencional que podrg ser, a juicio
de “EL ORGANISMO”, hasta el monto de la garantia otorgada; lo anterior conforme al
articulo 102 de la ley de obra publica del estado de jalisco.

TRIGESIMA QUINTA.- CAUSAS DE TERMINACION ANTICIPADA. “EL ORGANISMO”
Y “EL CONTRATISTA" podran dar por terminado anficipadamente el presente conlralo
cuando por caso forluito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos; lo
anterior conforme a lo dispuesto por el arliculo 78 de la ley de obra publica del eslado de
jalisco.

TRIGESIMA SEXTA.- JURISDICCION.- Las parles convienen expresamente en que para
la solucion de cualquier controversia derivada de la interprelacién y cumplimiento de este
instrumento, se someten a la jurisdiccion del Tribunal de los Adminislrativo del Estado de
Jalisco, con sede en la ciudad de Guadalajara, por lo lanlo, “LA CONTRATISTA”
renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio, presente, fuluro o
por cualquier ofra causa.

“LAS PARTES” convienen que para todo lo no previsto en el presenle contralo, estaran a
lo dispuesto por la ley de obra plblica del eslado de jalisco y demés disposiciones
relativas aplicables.

leido que fue el presente contrato y enleradas “las partes” de su alcance, lo ratifican y
firman en la ciudad de guadalajara, jalisco, el dfa 09 nueve de junio del 2014,

FIRMAS DE I.LAS PARTES

Por “EL ORGANISMO” Por “LAS CONTRATISTAS”
]
DR. JAIME AGUSTIN GONZALEZ Chogen e,y )
ALVAREZ. REPRESENTANTE LEGAL DE LAS
SECRETARIO DE SALUD Y EMPRESAS EDIFICACIONES CRIL, S.A.
'DIRECTOR GENERAL DEL O.RD. DE C.V. Y EDIFICACIONES Y ESPACIOS
SERVICIOS DE SALUD JALISCO. LECTO S.A. DE C.V.
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FIRMAS DE LOS TESTIGOS
! |

LIC. rg)eueqbﬁggﬁ LER/A LUNA. ::gg FERNANBEZ
:ﬁ% FLOR
ACION'DEL O.P.D. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS,

SERVFCIO E SALUD JALISCO. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
\ DEL O.P.D SERVICIOS DE SALUD

LIC ETIPICHIA TORRES. MITRA. MAYDA. ELEND‘REz DIAZ.
DIR E SUNTOS JURIDICOS ENCARGADA DE DESPA HO DE
DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD CON D}/f.ORIA INTERNA
JALISCO. DEL O.P.D, SERVICIOS DE SALUD
JALISCO.

C. JOSE ARQUINEDES CORONA VELASCO.
DIREGTOR DE RECURSOS MATERIALES
DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO.

LAS PRESENTES FIRMAS, QUE OBRAN EN ORIGINAL, CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A
PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADC NUMERO $5J-0PD-013/2014, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE
EL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO Y POR LA OTRA LAS CONTRATISTAS LAS EMPRESAS DENOMINADAS
“EDIFICACIONES CRIL, S.A. DE C.V., Y EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO, S.A. DE C.V." EL DiA 09 DE JUNIO DE
2014, EL CUAL COMSTA DE TREINTA Y SEIS CLAUSULAS Y VEINTICINCO FOJAS UTILES INCLUYENDO ESTA.
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