Secreteria de Salud

GORBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO,
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
“SERVICIOS DE SALUD JALISCO, EN LO SUBSECUENTE “EL ORGANISMOQ”,
REPRESENTADO POR SU DIRECTOR GENERAL, EL C. SECRETARIO DE SALUD
DEL ESTADO, DR. JAIVE AGUSTIN GONZALEZ ALVAREZ, Y POR LA OTRA PARTE,
EN FORMA CONJUNTA Y SOLIDARIA, LAS EMPRESAS DENOMINADAS GURBA,
S.A. DE C.V,, NIRVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,, CONSTRUTOP, S.A. DE C.V,,
CODECAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. Y ALBERTO NAVARRO PAISAJISTAS
ASOCIADOS S.A. DE C.V. EN ADELANTE “LAS CONTRATISTAS”, REPRESENTADAS
EN ESTE ACTO POR LOS C.C. ALEJANDRO AMAYA CAMACHO, ING. GUSTAVO
GARCIA GUTIERREZ, ING. FRANCISCO JAVIER MAGANA BARREDA, CARMEN
NAVARRO HERNANDEZ, Y C. JOSE ALBERTO NAVARRO GALLO, DE
CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

l.- “EL ORGANISVIO” DECLARA:

l.1.- Es un Organismo Publico Descentralizado de la Administracion Publica Estatal,
creado mediante Ley publicada en el pericdico oficial "El Estado de Jalisco" con fecha 10
de abril de 1997, con personalidad juridica y patrimonio propios, con atribuciones para
realizar aquellas acciones tendientes a garantizar el derecho a la proteccion de la salud
de los habitanies del Estado de Jalisco, tal como lo establecen los articulos 1 y 3 fraccién
I, de la Ley del Organismo Publico Descentralizado “Servicios de Salud Jalisco”.

I.2.- Tiene atribuciones para adminisirar los recursos humanos, materiales y financieros
que conforman su pafrimonio, de conformidad a lo dispuesto en el arliculo 3°, fraccién X,
de la Ley del Organismo Publico Descentralizado “Servicios de Salud Jalisco”, y a lo p
eslablecido en el Acuerdo de Coordinacién para la Descentralizacion Integral de los
Servicios de Salud en la Entidad, publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 06 de

mayo de 1997,

1.3.- El Dr. Jaime Agustin Gonzalez Alvarez esta facultado para celebrar el presente
contrato, en su representacién, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 10,
fraccion | de la Ley del Organismo Pulblico Descentralizado “Servicios de Salud Jalisco”,
asi como en el Acuerdo 003/13 tomado en la 65va. Sesion Ordinaria de su Junta de
Gobierno de fecha 19 de abril de 2013; v en el nombramiento otorgado a su favor por el
Lic. Jorge Aristateles Sandoval Diaz, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, el \\

dia 01 de Marzo de 2013.
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GORIERNO DEL ESTADOD DE JALISECO

l.4.- Que la secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Gobierno del Estado de
Jalisco (SIOP) sera el ente facultado para llevar a cabo la supervisién de la obra publica
materia del presente contraio, de conformidad a lo estipulado en el acuerdo administrativo
para la proyeccion, contratacion, ejecucion y supervision de la obra plblica y servicios
relacionados con las mismas, celebrado entre “EL ORGANISMO” y la SIOP el dia nueve

de enero del ano 2014.

I.5.- Para el pago de las obligaciones conlraidas en el presente contrato, “EL
ORGANISMO" dispone con el recurso necesario, tal como se desprende de la requisicidn
de compra y asignacion presupuestal folio numero S-576, numero de solicitud 000162,
centro de responsabilidad 5310-100 proyecto 02, programa 05, sub — programa 0 sub —
sub- programa 00, partida 62202, origen del gasto seguro popular, firmada por el Director
de Recursos Financieros.

1.6.- Mediante insfruccion del Ingeniero Victor Hugo Fernandez Flores, Jefe del
Departamento de Obras, Conservacion y Mantenimiento, se otorga el 25% como anticipo
para la ejecucion de la obra objelo del presente contrato.

I.7.- Este contrato ha sido adjudicado a las empresas denominadas “GURBA, S.A. DE
C.V,, NIRVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V,, CONSTRUTOP, S.A. DE C.V,
CODECAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. Y ALBERTO NAVARRO PAISAJISTAS
ASOCIADOS S.A. DE C.V. ", mediante la Licitacién Publica Nacional No. SSJ-OPD-
007/2014, segin consta en el Acta de la Resolucién de Adjudicacion de fecha 29 de Abril
de 2014, suscrita por los C.C. Lic. Miguel Angel Leyva Luna, Director General de
Administracion, C. José Arquimedes Corona Velasco, Director de Recursos Materiales y
Ing. Victor Hugo Fernandez Flores, Jefe del Departamento de Obras, Conservacion y

Mantenimiento.

1.8.- Para los efeclos del presente instrumento sefala como su domicilio el ubicado en la
calle Dr. Baeza Alzaga No. 107, Centro Barranquitas en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

II.- “LAS CONTRATISTAS” DECL.ARAN:

I1.- “GURBA, 8.A. DE C.V.”, Es una Sociedad Anonima de Capital Variable, constituida
conforme a las leyes mexicanas, segun consta en la escritura ptblica ndmero 12,655, de
fecha 31 de abril de 2007, pasada ante la fe del Lic. Jeslis Manzanares Lagarazu, Notario
Publico Titular Numero 10 de Guadalajara, Jalisco, que dentro de su objeto comprende,
entre otros, la construccién en cuenta propia o ajena bienes inmuebles, edificacion,
remodelacién, reparacion, en general de foda clase de obras de arquitectura, ingenieria
civil e instalaciones, la compra y venta, distribucién, comercializacidn importacion y
exporlacion de todo tipo de materiales, maquinaria y equipo_para la industria de la
consiruccion, la prestacion de toda clase de servicios profesionalés para la industria de la
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construccién, y en general la ejecucion de todos los aclos y la celebracion de todo tipo de
contralos, convenios y negociaciones, asesorfa o convenientes al mejor desarrollo de los
fines sociales; y que.es representada en éste aclo juridico por su Administrado General
Unico, el | Camacho; vy liene su Registro Federal de Contribuyentes

el niimero

I1.2.- “NIRVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.”, Es una Sociedad Andnima de Capital
Variable, constituida conforme a las leyes mexicanas, segun consta en la escritura publica
numero 17,819, de fecha 09 de Agosto de 2001, pasada ante la fe del Lic. Jesus Agustin
Mayoral Herrera, Notario Publico Titular Nimero 67 de Guadalajara, Jalisco, que dentro
de su objelo comprende, entre otros la construccion en general de toda clase de obras
publicas y privadas de arquitectura, ingenicria civil e instalaciones, y que es representada
en éste acto juridico por su Representante Legal y Administrador General Unico el Ing.

Gutierrez, y tiene su Registro Federal de Contribuyentes el nimero

I.3.- “CONSTRUTOPR, S.A. DE C.V.”, Es una Sociedad Andnima de Capilal Variable,
constituida conforme a las leyes mexicanas, segn consta en la escritura publica nimero
12,834, de fecha 26 de Octubre de 2000, pasada ante la fe del Lic. Raymundo Dionisio
Calderon Reynoso, Notario Publico Suplente, Adscrito y Asociado al Notario Publico
Titular Nimero 6 de Guadalajara, Jalisco, que dentro de su objeto comprende, entre olros
la construccion en general de toda clase de obras publicas y privadas de arquiteciura,
ingenieria civil e inslalaciones, y que es representada en éste acto juridico por su
Representante Legal y Administrador General Unico el Ing. Fr aha
Barreda, y tiene su Registro Federal de Contribuyentes el nimero

I.4.- “CODECAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.”, Es una Sociedad Anonima de
Capital Variable, constituida conforme a las leyes mexicanas, seglin consta en la escritura
publica nimero 67,420, de fecha 26 de Julio de 2005, pasada ante la fe del Lic. Teodoro
Gutiérrez Garcia Notario Publico Numero 70 de Guadalajara, Jalisco, que dentro de su
objeto comprende, entre otros la construccion en general de toda clase de obras publicas
y privadas de arquitectura, ingenieria civil e instalaciones, y que es representada en éste
acto juridico por su Representante lLegal y Administrador General Unico la C. Carmen

y tiene su Registro Federal de Contribuyenies el numero

I1.5.- “ALBERTO NAVARROQ PAISAJISTAS ASOCIADOS S.A. DE C.V.", Es una
Sociedad Anonima de Capital Variable, constituida conforme a las leyes mexicanas, segin
consta en la escritura publica nimero 4386, de fecha 26 de Mayo de 2006, pasada ante la
fe del Lic. Guillermo Gonzélez Granada, Corredor Publico Nimero 22 de Guadalajara,
Jalisco, que denlro de su objeto comprende, entre ofros la construccién en general de
foda clase de obras publicas y privadas de arquitectura, ingenieria civil e instalaciones, y
que es representada en éste acto juridico por su Representante Legal ' B
Navarro Gallo, y tiene su Registro Federal de Contribuyentes el nimero
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I1.7.- Para parlicipar en la Licitacion Publica Nacional No. SSJ-OPD-007/2014, de la cual
se deriva el presente instrumento, con fecha 01 de Mayo de 2014, celebraron el convenio
de Asociacion en Participacion, el cual se agrega a este instrumento como ANEXO 3,
formando parte integral del mismo, reproduciéndolo y ratificaAndolo para todos los efeclos

legales a que haya lugar.

GOBIERMO DEL ESTADO DE JALISCO

[1.8.- Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuesios
establecidos en el articulo 43 de la Ley de Obra Publica del Eslado de Jalisco, que le

impidan conlralar.

I1.9.- Ha visilado y examinado con detenimiento los sitios en que habran de llevarse a
cabo los trabajos y conoce sus condiciones ambientales, por lo que no podré invocar su
desconocimiento o solicilar modificaciones por este motivo.

I1.10.- Que ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100%
de analisis de precios de la obra publica, motivo del presente contrato.

f1.11.- Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Pdblica del
Estado de Jalisco y su Reglamenio, asf como las disposiciones administrafivas expedidas
en esta maleria, que se seguiran aplicando, en todo lo que no se oponga a la Ley antes
citada y a su Reglamento, asi como a los ordenamienios vigentes en materia de
construccién, seguridad y uso de la via publica, las disposiciones en materia de
asentamientos humanos y desarrollo urbano del lugar donde deban realizarse los
trabajos, el Anexo 2 que se detallan en el conienido del presenle documento que
debidamente firmados por las partes integran el presente contralo, y demas normas
técnicas y administrativas que regulen la ejecucion de los trabajos, mismas que sirvieron
de base para la elaboracion de la propuesta, y que se-compromete a su observancia,
aplicacion y seguimiento en lo que corresponda.

I1.412.- Que tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra
publica objeto de este contrato y que dispone de la organizacion y elementos materiales,
humanos y tecnolégicos suficientes para ello.

11.13.- Que cuenia con el domicilio ubicado en la Calle
interion en Guadalajara, Jalisco, mismo

que sefiala para todos los efectos legales correspondientes.

[1.14.- Que designan como su representante comun para todo lo relacionado con el
cumplimiento del presente contrato al C. Alejandrc y lo autorizan para
recibir en su norbre y representacidn cualguier tipo de notificaciones, incluso las de

caréacter personal.

Expuesto lo anterior, las partes acuerdan la celebracion del presenie contrato, cuyo objeto
esta previsto por el articulo 8 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco y sujetan
su compromiso a la forma y términos que se establece en las sigifilentes:
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_CLAUSULAS: )

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. Por virtud del presente contrato “EL
ORGANISMO” encomienda a “LAS CONTRATISTAS" y estas se obligan, de manera
conjunta y solidaria a ejecutar la obra denominada: “Mantenimiento Preventivo Region 7
Autian®, en las unidades de salud y hasta por los montos que se especifican en el ANEXO
1 (listado de centros de salud con monto a ejecutar) del presente contrato, que incluye
la ejecucion de los trabajos establecidos en el Catélogo de Conceplos, de conformidad
con el Programa de Obra, que debidamente firmados por las parles se integran al
presente instrumento como ANEXQO 2 (presupuesto de servicios a realizar),
obligdndose “LAS CONTRATISTAS” a realizarlos hasta su lotal terminacién, acatando
para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas que se sefialan en el
punto 1.7 del Capitulo de Declaraciones de esle contrato, asi como las normas de
construccidn del lugar donde deban ejecutarse los trabajos, mismas que se tienen por
reproducidas como parle integrante del presente instrumento; lo anterior con fundamento
en lo dispuesto por el articulo 64 de 1a ley de obra publica del estado de jalisco.

“lLAS PARTES” estan de acuerdo que la realizacion de los {rabajos materia del presente
contrato eslaran sujetos a la “peticion de trabajos” que realice “EL ORGANISMO” a
fravés de sus Regiones Sanitarias, mediante oficio que suscriba el litular de de cada una
de ellas; en dicho oficio se especificara el {ipo de servicio de mantenimiento a realizar y la
unidad de salud donde deba ejecutarse.

“EL CONTRATISTA" acepta respetar los montos maximos asignados senalados como
lope para cada una de las unidades médicas indicadas en el ANEXO 1 (LISTADO DE

CENTROS DE SALUD CON MONTO).

“EL ORGANISMO” por conducto de sus Regiones Sanilarias, al momento de requerir los
servicios de mantenimiento se sujetara al catalogo de conceplos con monto sefalado
como ANEXO 2 (servicios a realizar).

“LAS PARTES” acuerdan que el ANEXO 1 del presente contralo, serd modificado
anualmente; esto segin las necesidades de “EL ORGANISMO”, el cual debera ser
notificado por éste Glimo a “LAS CONTRATISTAS” con 30 dias naturales de anticipacion
al inicio de cada ejercicio fiscal que corresponda su aplicacion.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. Las partes acuerdan que el monto que se cubrira

para la ejecucion de los trabajos, objelo de este contrato serd la cantidad de hasta: $66
‘070,197.66 (Setenta y seis millones setenta mil ciento noventayy siete pesos 66/100
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m.n.), incluye el impuesto al valor agregado, sujeto en todo momento a la suficiencia
presupuestal de “EL DRGANISMO”.

El monto adjudlcado para la ejecucién de las obras en Ias unidades de salud que se
especifican en el “ANEXO 1” del presenie contrato, se ministraréd anualmente en cinco
etapas, acorde a lo establecido en el articulo 25 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y conforme a lo siguiente:

S

Para la ejecucién de la obra comprendida en el periodo del afio 2014, se ministrara la
cantidad de hasta $13'214,039.53 (Trece millones doscienfos catorce mil freinfa y
nueve pesos 53/100 m.n.) incluye el impuesto al valor agregado.

Para la ejecucion de la obra comprendida en el periodo del afio 2015, se ministrara la
canlidad de hasta $73'214,039.53 (Trece millones doscienfos caforce mil treinta y
nueve pesos 53/100 m.n.) incluye el impuesto al valor agregado.

Para la ejecucion de la obra comprendida en el periodo del afio 2016, se ministrara la
cantidad de hasta $13'214,039.53 (Trece millones doscientos caforce mil treinta y
nueve pesos 53/100 m.n.) incluye el impuesto al valor agregado.

Para la ejecucion de la obra comprendida en el periodo del afio 2017, se ministrara la
cantidad de hasta $13'214,039.53 (Trece millones doscientos caforce mil freinta y
nueve pesos 53/100 m.n.) incluye el impuesto al valor agregado.

Para la ejecucion de la obra comprendida en el periodo del afio 2018, se ministrara la
cantidad de hasta $73'2714,039.53 (Trece millones doscientos catorce mil freinta y

nueve pesos 53/700 m.n.) incluye el impuesto al valor agregado.

“LAS PARTES" acuerdan que los montos mencionados anteriormente, se sujetan en
todo momento a la suficiencia presupuestal con la que cuente el organismo.

“LAS PARTES” acuerdan que “FL ORGANISMO” en cualquier momento durante la
(vigencia del presente contralo) realizacion de la obra publica enuncieda en la clausula
primera del presente instrumento, podra adquirir y suministrar materiales e insumos para
su ejecucion; lo anterior por causas de interés publico, en virtud de la economia que
representa para el erario estatal la adquisicion de dichos materiales, por lo que en
consecuencia, “LAS PARTES” acuerdan que los montos establecidos en la presente
clausula para cada ejercicio fiscal pueden sufrir reduccién, ajusténdose al catalogo de
conceplos y precios que al respecto autorice “EL ORGANISHMO”.

El monto conlralado, solo podrd ser modificado cuando existan razones fundadas
motivadas y explicitas, siempre y cuando no se afecten las condiciones que se refieran, a
la naturaleza y caracteristicas esenciales de los trabajos, ni impliquen variaciones
sustanciales al proyecio original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, y su Realamento. \
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Las modificaciones al monto original del contrato, se formalizardn mediante convenio de
acuerdo a los {érminos y condiciones establecidas por los articulos 73, 74 y 75 de la Ley
e Obras Publicas del Estado de Jalisco. :

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION. “LAS CONTRATISTAS" se obliga a iniciar la obra
publica abjeto de este contralo el dia 04 cuatro de junio del 2014 y a concluirla el dia 03
tres de diciembre del 2018, consignando un periodo de 1,644 (mil seiscientos cuarenta
y cuatro) dias naturales para la ejecucion de la obra enunciada.

Si el contratista se percata de la imposibilidad de cumplir con el programa de ejecucion
convenido, por causas no impulables a él, deberé notificarlo a la dependencia o enlidad
un plazo maximo de 05 dias hébiles de ocurrido el evento que la moliva mediante
anolacion en bitacora y solicitud por escrito que se debera preseniar dentro del plazo de
ejecucién, acompanando a dicha solicitud de ampliacion, la documentacion justificaloria.

| a dependencia o entidad, dentro de los treinta dias naturales siguientes a la presentacion
de la solicitud del contratista, emitira el dictamen de resolucion, de no hacerlo, la solicitud
se tendrd por aceptada. El convenio, en su caso, debera formalizarse dentro de los 30
{reinta dias naturales siguientes a uno u otro suceso.

CUARTA.- DESCRIPCION DE LOS ANEXOS.-

a) ANEXO 1, que forma parie integral del presente contralo y que se encuenira
debidamente suscrito y aprobado por “EL ORGANISMO" y “LAS
CONTRATISTAS”, contiene el listado de unidades y montos en las que se
ejecutaran las obras contempladas en el ANEXO 2.

b) ANEXO 2, que forma parte inlegral del presenie conirato y que se encuenira
debidamente suscrilo y aprobado por ‘EL ORGANISMO" vy “LAS

CONTRATISTAS”, contiene el Catalogo de Conceptos, desagrpg)éndose en
unidades de trabajo, precios unitarios e importes tolales de la proposicion.

c¢) ANEXO 3, convenio de Asociacion en Participacién, celebrado entre “LAS
CONTRATISTAS",

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DE LOS INMUEBLES Y DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS.- De conformidad con el articulo 213 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco, “EL ORGANISMO” se obliga a poner oporfunamente a disposicion de
“LAS CONTRATISTAS”, los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos materia
de este conirato, mismos que se encueniran contenidos en el ANEXO 1, de esle contrato,
con el objeto de iniciar los trabajos en la fecha acordada; el incumplimiento en la
disponibilidad del inmueble por parte de “EL. ORGANISMO" prorrogara en igual plazo, la
fecha originalmente pactada de terminacién de los trabajos contralacns, celebrando para
tal efecto el convenio respectivo,
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SEXTA.- REPRESENTANTE DE “LLAS CONTRATISTAS".- “LAS CONTRATISTAS” se
obligan a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, en el sitio de realizacion del
mismo, un representante permanente que acluara como superintendente de construccion,
el cual debera de conocer o realizar con amplitud las normas de calidad y
especificaciones de construccién, catélogo de conceptos o aclividades de obra,
especificaciones generales y parliculares de la rehabilitacion y normas de calidad,
bitacora, convenios y demas documentos inherentes, que se generan con motivo de la
gjecucion de los trabajos.

Asi mismo, debe estar facullado por “LAS CONTRATISTAS” para ofr y recibir foda clase
de notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de caracter personal, asi como
contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento del contrato.

“EL ORGANISMO”, se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas la sustitucion del superintendente de construccion, y “LAS CONTRATISTAS”
tendra la obligacién de nombrar a otro que retina los requisitos exigidos en el contrato.

“LAS CONTRATISTAS” deberan tener a disposicion de “EL ORGANISMO”, en el lugar
de los trabajos y bajo responsabilidad de su representante, las especificaciones y
bitdcoras, para que “EL ORGANISMO’ pueda verificar el avance fisico, la calidad vy
especificaciones de las obras convenidas.

SEPTIMA.- RESIDENCIA DE OBRA DE “EL ORGANISMO”.- “EL ORGANISWMO”
eslablecera la supervision de la obra con anterioridad a la iniciacion de los trabajos, la
cual deberd recaer en un servidor plblico designade por “EL ORGANISMO”, quien
fungird como representante ante “EL CONTRATISTA”.

OCTAVA.- ANTICIPOS. “LAS CONTRATISTAS” recibe de “EL ORGANISMO", respeclo
de los montos asignados para cada ejercicio fiscal, enunciados en la clausula segunda del
presente contrato el 25% de anticipo, para el inicio de las acciones, correspondiente a la
cantidad de $3'303,509.88 (Tres millones trescientos tres mil guinienfos nueve pesos
88/100m.n.) por cada ejercicio fiscal; incluido el importe del Impuesto al Valor Agregado,
motivo por el cual “EL CONTRATISTA” al momento de la entrega del anticipo, debera
exhibir la factura correspondiente, que debera contener y cumplir con todos y cada uno de
los requisitos fiscales exigidos por las autoridades compelentes, como lo sefiala el arliculo
20 A del Codigo Fiscal de la Federacién y “EL CONTRATISTA” sc obliga a utilizarlos, en
dichos {rabajos.

El anticipo se amoriizard proporcionaimente con cargo a cada una de las estimaciones
por los trabajos ejecutados que se formulen y el fallante por amortizar, en la estimacion
final, lo anterior conforme al arliculo 190 de la Ley de Obra Publica del Eslado de Jaliscoy

29 de su Reglamento.

“EL ORGANISMO” pondré a disposicion de “LA CONTRATISTA” con antelacion a la
fecha pactada para el inicio de los trabajos, el imporle del anticipof el atraso en la

entrega del anticipo, serd motivo para diferir en igual plazo, el pro afiva original de
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GOBIERMO DEL ESTADO DE JALISCO

ejecucién pactado y formalizar medianie convenio la nueva fecha de iniciacion de
los trabajos.

Si “LA CONTRATISTA” no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo de 10 (diez)
dias habiles contados a partir de la firma de este conlralo, no procedera el diferimiento en
la fecha de inicio de la obra, y por lo tanto deberd iniciar los trabajos en la fecha

eslablecida.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen, que las estimaciones de los
trabajos ejeculados, se deberan formular con una periodicidad no mayor a 30 treinta dias,
“LAS CONTRATISTAS” deberad presentarlas a la supervision de "EL ORGANISMO",
dentro de los 06 seis dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las
estimaciones que sera cada 15 quince dias, acompafadas de la documentacion que
acredite la procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revision y
aulorizacién de las estimaciones, contaré con un plazo no mayor de 15 quince dias
naturales a su presentacion, en el supuesto de que surjan diferencias técnicas o
numéricas por las que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, estas se

resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

lL.os pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes
entre si, por lo fanto, cualquier tipo y secuencia serd solo para efecto de control

administrativo.

Las eslimaciones por trabajos ejeculados deberdn pagarse mediante transferencia
eleclrénica a las cuentas de cheques de "LAS CONTRATISTAS” por parle de “EL
ORGANISMO” bajo su responsabilidad, dentro de un plazo no mayor a 15 (quince) dias
nalurales, contados a pariir de la fecha en que hayan sido autorizados por el Jefe del
Departamento de Obras, Conservacion y Mantenimiento del "EL ORGANISMO™.

Cuando “LAS CONTRATISTAS” no presentaren las estimaciones correspondientes, al
final de la ejecucion de los trabajos, “EL ORGANISMO™ por si, o a través de la residencia
de obra procedera a elaborarlas, de conformidad con los numeros generadores de la obra

ejeculada.

DECIMA.- GARANTIAS.- “LAS CONTRATISTAS” garantizaran el imporle fotal del
anticipo que se le olorgue en cada ejercicio fiscal, medianie fianza expedida por
institucion afianzadora, debidamenie aulorizada y a favor de “EL. ORGANISMO”, la fianza
serd presentada previamente a la entrega del anticipo y dentro de los 05 (cinco) dias
habiles siguientes a la fecha de firma del presente contrato, de acuerdo a lo previsto por
los articulos 48 fraccién |, 49 fraccion Il y 51 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco. Para esie efecto, “EL ORGANISNMO" consignara en folocopigve la garantia, la

fecha de recepcion, para los tramites a que haya lugar.
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La garantia subsistird hasta la total amorlizacion del anticipo que se oforgue en cada
gjercicio fiscal, en cuyo caso, “EL ORGANISMO” cancelara la misma mediante
notificacion expresa y por escrito a la institucion afianzadora.

Ademas de la garantfa del anticipo que se oforgue en cada ejercicio fiscal, “LA
CONTRATISTA”, consliluira garantia de cumplimiento de contrato, de conformidad con lo
establecido por el articulo 52 de la Ley de Obra Publica del Estade de Jalisco, conforme a

las siguientes bases:

La referida fianza deberé otorgarse a favor y a safisfaccion de “EL ORGANISMO”
debera conlener las siguientes declaraciones expresas:

f) . Que la fianza se olorga en los términos de este contrato,

a) Que la fianza so6lo se cancelara cuando “LLAS CONTRATISTAS", haya cumplido
con lodas las obligaciones que se deriven de este contrato.

h) Que la fianza no podra ser cancelada sin aviso por escrito de “EL
ORGANISMO” v

i) Que la Institucion Afianzadora acepta lo preceptuado en los articulos 85y 118 de
la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor.

i) Que para la interpretacién y cumplimiento de las fianzas, la institucién de fianzas
se somete expresamente a los tribunales compelentes con jurisdiccion en la
ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando de antemano a cualquier otra que le
correspondiere en razén de su domicilio actual o futuro.

Esta garanlia se liberard una vez que haya sido constituida y entregada a “EL
ORGANISMO”, la garantia para responder de los defectos que resulten en los rabajos de
los vicios ocultos y de cualquier ofra responsabilidad en que hubiera incurrido “LAS
CONTRATISTAS”, respecto a las obras ejecutadas en cada ejercicio fiscal.

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de modificar el monto mediante
convenio, “LLAS CONTRATISTAS” ampliaran la garantia olorgada para el cumplumcnlo
del conirato, en la misma proporcion sobre el monto del convenio.

En los términos previstos por el articulo 53 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco, concluidas las obras, ejecutadas en las unidades de salud, contenidas en el
ANEXO 1, del ejercicio fiscal aplicable, “LA CONTRATISTA” quedard obligada a
responder de los defectos que resultaren en la ejecucion de los trat:;é?ns, de los vicios
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ocultos y de cualquier olra responsabilidad en que hubiera incurrido, en los términos
sefialados en el presente contrato y en la legislacion aplicable.

-

o

Para garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses el cumplimiento de las obligaciones
a que se refiere el parrafo anterior, previamente a la recepcion formal de los trabajos, “LA
CONTRATISTA” debera constituir fianza a favor de “EL ORGANISMO”, por el
equivalente del 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de las obras gjecutadas, en

el ejercicio fiscal aplicable.

En todos los casos en que la garanlia se olorgue mediante fianza, se debera observar lo
establecido en el parrafo cuarto de esta clausula.

DECIMA PRIMERA.- AJUSTE DE COSTOS.- Las parles acuerdan la revision y ajuste de
los costos que integran los precios unitarios pactados en esle contralo, cuando ocurran
circunstancias imprevistas de orden econémico, que determinen un aumento o reduccién
de los costos, en los trabajos aln no ejecutados conforme al programa pactado.

La revision de los sjustes de los costos, se realizarda mediante el procedimiento
establecido en los articulos 205 y 206 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

El ajuste de cosios que corresponda a los trabajos aun no ejeculados conforme a las
estimaciones correspondientes, debera ser solicitado por “LAS CONTRATISTAS™ por
escrito a “EL ORGANISMO” dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes de la
publicacion de los indices aplicables al periodo que los mismos indiquen, “EL
ORGANISMO” debera emilir denlro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes la
resolucién gue proceda por escrito, en caso contrario la solicitud se tendra aprobada.

Si “LAS CONTRATISTAS” no solicita el ajuste de costos por escrito dentro de los 60
(sesenta) dias naturales siguientes a la aplicacion de los indices aplicables al periodo que
los mismos indiquen, precluird el derecho de “LAS CONTRATISTAS” para reclamar el

pago.

El aumenlo o reduccion de los costos, se formalizard mediante el oficio de resolucién que
emita para lales efeclos “EL ORGANISMO®, en consecuencia, no sé requerira de la
celebracion de confrato alguno.

No dar4 lugar a ajustes de costos, las cuotas compensalorias a que conforme a la Ley de
la materia, pudiera estar sujela la importacién de bienes contemplados en la realizacion

de obra.
El procedimiento de ajusies de costos no podra ser modificado duranie la vigencia del

contratlo.
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DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACION DEL CONTRATO.- “EL ORGANISHO” podré
modificar este contrato, celebrando para tal efecfo el convenio respectivo, en los términos
y condiciones establecidos en los articulos 73, 74 y 75 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco.

Si duranie la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecular trabajos por conceptos
no previstos en el catélogo original del contrato, “LAS CONTRATISTAS" dentro de los
treinta 30 (freinta) dias naturales siguientes a que se ordene su ejecucién, debera
presentar los analisis de precios correspondientes, con la documentacion que los soporte
y los apoyos necesarios para su revision. Su conciliacién y aulorizacion debera realizarse
denlro de los treinta 30 (treinta) dias naturales siguientes a su presentacion.

En el supuesto de que “LAS CONTRATISTAS” pretenda realizar o realice por su cuenia y
riesgo trabajos exiraordinarios, excedenies 0 complementarios, no considerados en el
proyecto original, “EL ORGANISMO” no tendra obligacion de pagar los mismos, salvo
que exista causa plenamente justificada a juicio de “EL ORGANRISMO", de ser asi, “LAS
CONTRATISTAS” se compromete a sefialar en la Bitacora correspondiente los trabajos
realizados y el nombre de la persona que aulorizé estos.

DECINVIA TERCERA.- CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO O EXTRAORDINARIOS.
los conceptos fuera de catdlogo o exiraordinarios, deberan ser solicitados por “LAS
CONTRATISTAS” a “EL ORGANISMO”, previo visio bueno del supervisor designado por
esta Ullima: dicha solicitud deberd ser presentada dentro del periodo de ejecucion
autorizado para el presente contrato, por “EL ORGANISMO”. el presente tramite no
modificard el calendario de obra, salvo que exista la solicitud y autorizacion respectiva
segtin lo dispuesto en la cldusula séptima del presente instrumento.

cuando a juicio de “EL ORGANISMO” sea necesario llevar a cabo trabajos de obra
publica que no estén comprendidos en el proyeclo y programa, se consideraran en la -
siguiente forma:

a).- si exislen conceplos a precios unitarios eslipulados en el contralo que sean aplicables
a los {rabajos de que se lralan, “EL. ORGANISMO" eslara facultada para instruir a “LAS
CONTRATISTAS” su ejecucion y éste se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

b).- si para estos trabajos no existieran conceplos a precios unilarios en el presupuesto
que forma parte del presenle contrato y “EL ORGANISMO” considera faclibles los
precios ya establecidos en el contrato, procederd a determinar los nueves con
intervencion de “EL CONTRATISTA” y éste se obligard a ejecutar los trabajos de la obra

publica conforme a dichos precios.

c).- si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma eslablecida en
el parrafo anterior, “EL. CONTRATISTA" a requerimiento de “EL ORGANISMO” y denfro
del plazo que ésta sefiale, somelera a su consideracién los nuevo%precios unitarios
acompafados de sus respectivos analisis, que determine “EL ORGANIGWB ~para dicho
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tramite, en el entendimiento de que, para la fijacién de eslos precios debera de aplicar el
mismo crilerio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la
delerminacion de los precios unitarios establecidos en este contralo originalmente.

d).- la autorizacién de los precios fuera de calédlogo o exlraordinarios no implicara la
ampliacién automatica del techo financiero; su autorizacion procedera siempre y cuando
“EL ORGANISMO" cuente con los recursos financieros aulorizados.

“EL CONTRATISTA” solicitara dentro de la vigencia del contrato la autorizacion de pago
de cualquier concepto fuera de catalogo o extraordinario requetido para la terminacion de
la obra publica y que haya sido solicitado por “EL ORGANISMO™, en el enlendido que,
después de vencido el plazo sefialado sin haberse solicitado, no tendra “EL
CONTRATISTA" derecho al pago de los mismos.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DE “LAS CONTRATISTAS".- “LAS
CONTRATISTAS” sera el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos y debera
sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en
materia de construccion, seguridad, usos de la via publica del lugar donde se realicen los
trabajos; proteccién ecolégica y del medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal
o municipal, asi como las instrucciones que al efecto le sefiale "EL ORGANISMO™.

Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resullaren por su inobservancia, seran
a cargo de “LAS CONTRATISTAS”. También estén obligadas a que los materiales y
equipo que se utilicen en los trabajos de la obra, cumplan con las normas de calidad en
los planos y especificaciones de “El. ORGANISMO” y que la realizacién de todas y cada
una de las partes de dicha obra se efecilen a satisfaccion de la misma, asi como a
responder por su cuenta y riesgo de los defectos constructivos que resullaren, de los
vicios ocullos y de cualquier ofra responsabilidad en que hubiere incurrido por
inobservancia de las normas relativas o negligencia de su parte, causando dafios y
perjuicios a “EL. ORGANISMO”, o a lerceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia
especificamente otorgada para este fin, sin perjuicio del derecho de “EL ORGANISMQ”,
de exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacién, que a su juicio
correspondan, una vez que se haga efectiva la garantia constituida para esle efecto.

lqualmente se obliga “LAS CONTRATISTAS” a no ceder en lodo o en parle a terccras
personas, fisicas o morales, sus derechos y obligaciones derivados de este contralo y su
anexo, con excepcion de los derechos de cobro sobre las eslimaciones por trabajos
ejecutados que ampara este contrato, en cuyo supuesto, debera solicitar por escrilo a “EL
ORGANISMO” su consentimiento, quien resolvera lo procedente en un termino de guince
(15) dias naturales contados a partir de su presentacion. Si con molivo de la cesion de
derechos de cobro se origina un retraso en el pago, no procedera el pago de gastos
financieros a que hace referencia el articulo 199 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco.
DECIMA QUINTA.- SUBCONTRATACION.- “LAS CONTRATISTAS” no podra
ubcontratar los trabajos objeto del presente contrato, salvo que oblenga la autorizacién
previa de “EL ORGANISIO” en cuyo caso podra hacerlo respecto de Fa les del contralo
cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacion en lalotjra, pero en todo
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caso, “LAS CONTRATISTAS” seguira siendo el Unico responsable en la ejecucion de los
trabajos, ante "EL ORGANISMO”,

“LAS CONTRATISTAS” sera el Unico responsable de las obligaciones que adquiera con
las personas fisicas o morales que subcontrata, para la realizacién de los trabajos, por lo
que la subcontratista no tendré ninguna accién o derecho que hacer valer en contra de
“EL ORGANISMO”, por lo que "EL ORGANISMO”, en forma expresa se libera de
cualquier responsabilidad que pudiera surgir de la subcontratacion.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DE TRABAJOS.- Cuando exista cualquier
causa justificada y asi lo determine “EL ORGANISMOQ?”, podra suspender temporalmente,
en todo o en parte, los trabajos conlratados, debiendo pagar a “LAS CONTRATISTAS”
los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables que se generen durante el
periodo de la suspension, siempre que estos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen direclamente con el presente contrato. Dicho pago lo podra
solicitar “LLAS CONTRATISTAS”, a partir de la fecha de la nofificacién escrita de “EL
ORGANISMO” que dé por terminada la suspensién y “EL ORGANISMO” resolvera sobre
la procedencia de la peticion.

La fecha de terminacién se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la
suspension, sin modificar el plazo de ejecucion convenido.

En todos los casos “EL ORGANISIMO” levantara un acla circunstanciada de suspension.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o de fuerza mayor, no existira ninguna
responsabilidad de las partes, debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se
reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacion de los trabajos,
sin modificar el plazo de ejecucion convenido.

La temporalidad de la suspension no podré prorrogarse o ser indefinida.

Una vez notificada a “LAS CONTRATISTAS?, la suspensién temporal de la obra, “1.AS
CONTRATISTAS" se obliga a presentar a “EL ORGANISKO”, en un plazo no mayor a 15
(quince) dias naturales a partir de dicha notificacion, el endoso a la poliza de fianza que
garantiza el cumplimiento de las obligaciones, con la finalidad de que se sigan
garantizando la obligaciones contraidas del presente contrato durante el plazo de la
suspension, una vez levantada la suspensién, “EL ORGANISMO” a través de “LAS
CONTRATISTAS”, informard a la institucién afianzadora el levanlamiento de la
suspension y debera obtener de la propia institucion afianzadora el endoso respectivo.

El presente contrato podré continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que
hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension, debiendo, en su caso,
modificarse en lo referente al plazo para la ejecucion de los trabajos y si es procedente,
en el ajuste de costos, monto y vigencia de las fianzas, exhibiendo “LAS
CONTRATISTAS” para fales efectos, el endoso respectivo de la institucién afianzadora,
dentro de los 15 (quince) dias nalurales siguientes al reinicio de actividades, para que
continiie garantizando todas y cada una de las obligaciones del presgnte contrato y sus
convenios respectivos, en caso de que los hubiere.
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DECIMA SEPTIA.- TERMINACION ANTICIPADA.- “EL ORGANISNMO" podra dar por
terminado -anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razones de interés
general, existan causas justificadas que le impidan continuar con los trabajos y se
demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafno o
perjuicio grave a “EL ORGANISMO”, o bien, no sea posible delerminar la temporalidad
de la suspension de los trabajos en su caso, para el efecto, pagard a “LAS
CONTRATISTAS?” los trabajos ejecutados asi como los gastos no recuperables siempre
que eslos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen

directamente con el presente contrato y sus convenios.

Cuando por caso foriuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos,
“LAS CONTRATISTAS" podré optar por no ejecutarlos, en este supuesto si opta por la
terminacion anticipada del contrato, deberé presentar la solicitud a “EL ORGANISNMO”,

quien resolvera dentro de los 15 (quince) dias naturales siguienles a la recepcion de la
misma; en caso de negativa, serad necesario que “LAS CONTRATISTAS™ obtenga de la
autoridad judicial la declaratoria correspondiente, pero si “EL ORGANISMO" no conlesta
en dicho plazo, se tendrd por aceplada la peticion de “LAS CONTRATISTAS".

DECIMA OCTAVA.- RESCISION ADMINISTRATIVA.- “EL ORGANISIMO” podra en
cualquier momento rescindir administrativamente el presente contrato, cuando “LAS
CONTRATISTAS” incurra en incumplimiento de sus obligaciones, de los términos
contractuales o de las disposiciones que establece la Ley de Obra Publica del Estado de

Jalisco y demas ordenamientos que resulten aplicables.

Se consideran causales de rescision por causas imputables a “LAS CONTRATISTAS” los
siguientes supuestos que se sefialan en forma enunciativa mas no limitativa:
a) Si no inicia los trabajos objeto del conirato dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la

fecha convenida sin causa jusiificada.

b} Si interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos, o se niega a reparar o
reponer alguna parte de ellos, que hubiera sido deteclada como defectuosa por *EL

ORGANISMO™.

c) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivos
justificados no acata las 6rdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor.

d) Si no da cumplimiente a los programas de ejecucion por falta de materiales,
trabajadores o equipo de construccion y, que a juicio de “EL ORGANISMO” el atraso
pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

e) si es declarada en concurso mercantil, en los términos de la Ley de Concursos

Mercanliles.
f) Si subcontrala parles de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la aulorizacion

por escrilo de “EL ORGANISIMO” /P\:i
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g) Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacion por
escrifo de “EL ORGANISMO”.
h) Si “LAS CONTRATISTAS” no da a “EL ORGANISMO” y a las dependencias que
tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccian,
vigilancia y supervision de los maleriales y frabajos.

i) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo
derivadas del contrato, las leyes, reglamentos, tratados y demas normas aplicables.

Cuando se determine la rescisién por causas imputables a “EL ORGANISMO”, éste
pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el

presente conlrato.

Cuando “EL ORGANISMO” determine la rescision del contrato por causas imputables a
“LLAS CONTRATISTAS”, una vez nofificada la resolucién de la rescision administrativa de
este contrato, y en su caso, de sus convenios, “EL. ORGANISMO” precauloriamente y
desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes resullantes de los trabajos
ejeculados aln no liquidados hasta que se otorgue el finiquito correspondiente lo que
deberd efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de
nolificacion de la rescision, a fin de proceder a hacer cfectivas las garantias. En el finiguito
debera preverse el sobrecosto de los trabajos aln no gjecutados que se encueniren
atrasados conforme al programa vigente y la aplicacion de las penas convencionales por
incumplimiento del programa de ejecucién de los frabajos, que resulten de las
liquidaciones que se formulen, enlendiéndose como tales, las que resulten del finiquito
administrativo de la obra, asl como lo relativo a la recuperacién de los materiales y
equipos que, en su caso, le hayan sido entregados, para lo cual, se seguira el siguiente

procedimiento:

a) Se notificara por escrito a “LAS CONTRATISTAS” los hechos que motivaron la
determinacién de dar por rescindido el propio contrato, relacionandolos con las
estipulaciones especificas que se considere han sido incumplidas, para que dentro de los
10 (diez) dias héabiles siguientes al de su nofificacion, exponga lo que a su derecho,
convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes.

b) Sitranscurrido el plazo a que se refiere el parrafo anterior, “LAS CONTRATISTAS" no
manifiesta nada en su defensa o si después de analizar las razones aducidas por este,
“ELL ORGANISMO” estima que las mismas no son safisfactorias, emitira por escrito la

determinacién que proceda.

¢) La determinacion de dar o no por rescindido el conlrato debera darse debidamente
fundada, motivada y comunicarsela a “LAS CONTRATISTAS” dentro de los 10 (diez)
dias habiles siguientes a lo sefialado por el inciso A) de esla clausula. Una vez
comunicado el inicio del procedimiento de rescision, “EL ORGANISMO” procedera a
tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargg del inmueble y
de las instalaciones respeclivas, levantando con o sin la comparggencia de “LAS
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CONTRATISTAS", acta circunsianciada, en la que se hara constar el estado en que s
encuentra la obra. En lo que se refiere a la documentacion enlregada a "LAS

_CONTRATISTAS” para la realizacién de los trabajos, ésta se obliga a devolverla a “EL
ORGANISMO” en un plazo no mayor a 10 (diez) dias naturales contados a partir del inicio
del procedimiento rescisorio.

Lo anlerior, sin perjuicio de las acciones que realizara “EL ORGANISMO” para hacer
efectivas las fianzas olorgadas por “LA CONTRATISTA".

En los casos de rescision del contrato, el saldo por amorlizar del anticipo otorgado a “LAS
CONTRATISTAS” reintegrara a “EL ORGANISIMO", en un plazo no mayor de 10 (diez)
dias naturales contados a partir de la fecha en que sea nofificada a “ILAS
CONTRATISTAS” la determinacién de dar por rescindido el contrato, para lo cual, se le
reconoceran los rabajos que tenga comprobados conforme a los datos basicos de precios ‘
del concurso si lo hubiere, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de la
rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan ulilizarse y “LAS
CONTRATISTAS” se comprometa por escrito a entregarios.

Si “LAS CONTRATISTAS” no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo anies
mencionado, pagara a “EL ORGANISIMO” gaslos financieros conforme al procedimiento
establecido en el Cadigo Fiscal y/o la Ley de Ingresos, ambos del Estado de Jalisco,
como si se tratara del supuesio de prorroga para el pago de crédilos fiscales; los cargos
se calcularan sobre el saldo no amorlizado y se computaran por dias naturales desde que
vencié el plazo de su reembolso, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion de “EL ORGANISIO” y que queden exlinguidos los derechos y
obligaciones asumidos por ambas parles.

DECIVA NOVENA.- PENAS GONVENCIONALES.- “EL ORGANISIMO” tendra la facultad
de verificar que las obras de este contralo se esién ejecutando por “LAS_
CONTRATISTAS” de acuerdo con el programa vigente, para lo cual "EL ORGANISNO”

compararé quincenalmente el avance de Ias obras.

“LAS CONTRATISTAS” conviene en que si la ejecucion de la obra sufre alrasos, .
conforme a los programas convenidos de ejecucion de los trabajos, de suministro o de
Utilizacion de los insumos, se le aplicara una retencién del 1% (uno por ciento) mensual a
la estimacion que se encuenire en proceso, en la fecha en que se determine el alraso, en
funcién de los trabajos que no se hayan ejecutado oporfunamente, misma que “LAS
CONTRATISTAS” podré recuperar en las proximas estimaciones, si regulariza los
tiempos de atraso, conforme a lo sefialado en el programa convenido. La aplicacién de
eslas relenciones tendra el caracler de definitiva, si a la fecha paclada de terminacion de
los trabajos, eslos no se han concluido, y su imporle se aplicara en beneficio del erario
federal, a titulo de pena convencional.

Si al término del plazo pactado para la ejecucion de los trabajos, “LAS CONTRATISTAS”
no terminara las obras que le fueron encomendadas, pagara a * QORGANISMO” el 3
(tres) al millar sobre el monto del contrato atn no ejeculado en esg fcha, por cada dia de /’A—
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mora en que incurra hasta la terminacién total de los trabajos, salvo que esta obedezca a
causas justificadas a juicio de “EL ORGANISNMO".

=

A

El monlo de estas penas convencionales, se descontard adminisirativamente de las
liquidaciones que se formulen, sin perjuicio del derecho que tiene "EL ORGANISMO” de

oplar entre exigir el cumplimiento del cantrato o rescindirlo.

Cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas,
"EL ORGANISNiO" procedera a practicar una evaluacion para delerminar la reposicion de
los frabajos mal ejecuados o la aplicacion de una deduccion en proporcion a las
deficiencias observadas, cuyo valor se hard efectivo en la siguiente eslimacion, si se
determina la reposicion, se aplicara una retencién del valor de los trabajos mal ejecutados
que sélo se devolvera si “LAS CONTRATISTAS” los corrige a entera satisfaccién de “EL

ORGANISMO”.

Cuando por causas injustificadas, los trabajos objeto de este contrato no se entreguen en
el plazo convenido segln el programa de obra, todo gasto que "EL ORGANISMO™
efectle por supervision excedente y servicios de apoyo a la obra, serén con cargo a "LAS
CONTRATISTAS”, el importe de estos sera deducido de los pagos que “EL
ORGANISMO” deba hacer a "LAS CONTRATISTAS".

Ademés de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicard una sancion por alraso en

la entrega fisica de la obra plblica que se ird incrementando en la medida en que “LAS
CONTRATISTAS” no entregue {olalmente terminada la misma; dicha sancién se calculara

segun la siguiente férmula:

sancién por atraso en la entrega de la obra publica: =0.05x (ic-ie)x(ftr-fta)/30

ic= inversion contratada.

ie= inversién ejecutada a la fecha de terminacion autorizada.
fir= fecha de terminacién real de la obra publica, —
flta= fecha de terminacién autorizada de la obra publica.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las

demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o cualquier otra causa no imputable
a “EL CONTRATISTA”, ya que en tal evento, “EL ORGANISMO” hard al programa las

modificaciones que a su juicio procedan.

Las penas convencionales mencionadas anteriormente en ningln caso podran ser
superiores en su conjunto al monto de la garantia de cumplimiento.

VIGESIMA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS Y FINIQUITO.- “LAS DNTRATISTAS” 7
a través de la bitacora o medianie un escrito, debera notificar a "EL ORGANISMO”, la \

terminacion de los trabajos que le fueron encomendados en el plazo paglado, para lo cual
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anexara los documentos que lo soporten e incluird una relacion de las estimaciones de los

gasios aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra y ésta ultima, verificara

que los trabajos estén debidamente concluidos conforme a las especificaciones &
acordadas y demds estipulaciones del conirafo, dentro de los 30 (treinta) dias naturales
siguientes a parlir de la nofificacién formal de “LAS CONTRATISTAS”.

Por lo anterior, “EL ORGANISMO?” procedera a su recepcién dentro de un plazo de 15
(quince) dias naturales, contados a partir de que se haya constatado la terminacion de los
trabajos, en los términos del parrafo anterior, levantando- el acta correspondiente,
reservandose el derecho de reclamar por trabajos faltantes, mal ejecutados o por pago de

lo indehido.

“EL ORGANISMO?” podra efectuar recepciones parciales, cuando a su juicio existieren
frabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse

Recibidos fisicamente los trabajos, las paries elaboraran dentro de un término de 30
(treinta) dias naturales el finiquito de los trabajos correspondientes, de conformidad con el
articulo 211 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

o

VIGESIMA PRIMERA.- VICIOS OCULTOS. cuando aparecieren desperfectos o vicios de
la obra dentro de los dos afios siguientes a la fecha de su recepcion “EL ORGANISRHO”
ordenaré su reparacion o reposicion inmediala, lo que hara “L.AS CONTRATISTAS" por
su cuenta y sin tener derecho a refribucion por ello. si “LAS CONTRATISTAS” no aliende
los requerimientos en un plazo de 10 diez dias habiles, “EL ORGANISMO?, podra, con
cargo a “LAS CONTRATISTAS” encomendar los trabajos a un fercero o efectuarlos
directamente y hara efectiva la fianza olorgada para tal efecto.

Ni‘las liquidaciones parciales o el pago total de la obra plblica, aunque ésta haya sido
recibida y aprobada, exime a “LAS CONTRATISTAS" de la responsabilidad en que
pudiere incurrir por vicios ocultos que después resullen y que provengan por defectos de
la construccion, o mala calidad de los materiales empleados y por lo fanto, “EL
ORGANISKO” se reserva el derecho de reclamar la indemnizacion por dichos concep&.
asi como por la obra publica fallante o mal ejeculada, en cualquier momento. —_—

VIGESIMA SEGUNDA.- SALDOS A CARGO DE “LAS CONTRATISTAS”.- Tratandose
de pagos en exceso que haya recibido “LAS CONTRATISTAS”, este se obliga a
reintegrarlos mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido
en el Cédigo Fiscal de la Federacién, como si se tratara del supuesto de prérroga para el
pago de créditos fiscales; los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso y se computaran por dias naturales desde la fecha del pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de "EL

ORGANISMO”,

VIGESIMA TERCERA.- RELACIONES LABORALES.- “LAS CONTRATISTAS" en su sy
caracler de empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los {rabajos

materia del contrato, serd el Gnico responsable de las obligaciones derivadas de las m
disposiciones legales y demés ordenamientos en materia fisch del {rabajo y seguridad 5

social.
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“LAS CONTRATISTAS” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones
que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL ORGANISMO", en
relacion con los trabajos del contrato, por lo que este dliimo en forma expresa se libera de
cualquier responsabilidad que al respecto pudiera surgir.

VIGESIMA CUARTA.- PAGO POR DAROS A TERCEROS.- “LAS PARTES” eslablecen
de comin acuerdo que a partir de suscripcion del presente conirato, “LAS
CONTRATISTAS” seran las unicas responsables de los dafios y perjuicios que con
motivo de la obra publica se causen a “EL ORGANISMO” o a terceros por no ajuslarse a
lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por “EL
ORGANISIMO” ylo por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razon de
ello “LAS CONTRATISTAS” cubrira el o los dafios a resarcir, asf como las erogaciones
pecuniarias que se causen por conceplo de una o varias eventualidades derivadas
durante ¢l objeto establecido en la cldusula primera del presente contrato. en caso de no
ser asi, “LAS CONTRATISTAS” autoriza expresamente a la “EL ORGANISMO” para
que se cubra el costo de dichas evenlualidades mediante retenciones a las estimaciones
pendientes de cobro por parle de “LAS CONTRATISTAS” ylo la fianza de cumplimiento
establecida en el inciso b) sefialado en la clausula oclava. de igual forma “LAS PARTES”
establecen que operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial la
inmediata rescision administrativa del presente contrato de obra publica sin
responsabilidad para “EL ORGANISMO”, por cualquier causa de incumplimiento por
parte de “LAS CONTRATISTAS" de lo establecido en la presente clausula, lo anterior por
ser este (ltimo responsable de la ejecucion de los trabajos encomendados y estar sujefo
al cumplimiento de fodos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades
competentes en materia de obra publica, construccion, seguridad, uso de la via publica,
proteccion ecologica y medio ambiente y demas auloridades competentes.

VIGESINMA QUINTA.- RECURSOS HUMANOS.- Para efectos del cumplimiento del
presente contrato, “LAS CONTRATISTAS” se obligan a proporcionar personal técnico
especializado para la ejecucién de los trabajos.

Queda expresamente estipulado que este conlrato se suscribe en alencion a que “LAS
CONTRATISTAS” cuenta con personal con experiencia técnica necesaria, maleriales,
tecnologfa requerida y demas elementos propios para la ejecucion de los trabajos.

VIGESIMA SEXTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL ORGANISIMO” a lravés
de “LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA” y los
represeniantes que para el efecto designe, tendré el derecho a supervisar en todo tiempo
la obra puiblica objeto de este contrato y dara a “I-AS CONTRATISTAS” por escrito las
instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su gjecucion, a fin
de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

Es facultad de “LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA” llevar a
cabo la inspeccion y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usarse y

suministrarse en la ejecucion de la obra publica, ya sea en el lugar dé ésta o en los
lugares de adquisicién o fabricacion, con cargo a “LAS CONTRATITAS” /”\:&
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Cuando por causas imputables a “LAS CONTRATISTAS”, los servicios objeto de este

_contrato no se entregue en el plazo convenido segln el programa, todo gasto que “EL
ORGANISMO” efectlie por suparvisién excedente y servicios de apoyo seran con cargo a
“LAS CONTRATISTAS”, el imporle de estos serd deducido de los pagos que “EL
ORGANISMO” deba hacer a “LLAS CONTRATISTAS”.

Es facullad de “EL ORGANISMO” establecer los mecanismos necesarios para vigilar,
controlar y supervisar la realizacion de los servicios, a efecto de que “LAS
CONTRATISTAS” cumpla con lo estipulado en el presente contratos y sus anexos,
principalmente en lo que se refiere, entre otros, a los aspectos siguientes:

a) La calidad requerida en los materiales, en caso de ser aplicable eslo;

b) Proyectos de ingenieria y arquitectura cuando sea procedente;

c) Especificaciones generales y particulares del servicio;

d) Programas de ejecucion general de los servicios,

e) Programa de utilizacién del personal que realizara los servicios 3
f) Programa de maquinaria o equipo requerido;

g) Relacion del equipo;

h) Presupuesto del servicio.

VIGESIMA SEPTIVIA.- DISCREPACIAS.- Las discrepancias que surjan por problemas
especlficos de caracler técnico que de ninguna manera impliquen una audiencia de
conciliacién, serdn resueltas mediante el siguiente procedimiento:

“LAS CONTRATISTAS" expondra sus razones mediante escrito dirigido a "EL
ORGANISMO”, suscrifo bajo protesta de decir verdad, al cual anexe lodos los
documenlos que apoyen su posicidn, sefialando en su caso al servidor publico o
responsable involucrado en la discrepancia.

"EL ORGANISMO" solicitara al servidor ptblico o responsable correspondiente, su
opinién respecio a los argumentos de “EL CONTRATISTA", el cual la entregara a "EL

ORGANISMO?”, por escrilo dentro de los cinco dias habiles siguientes. .

“EL ORGANISMO”, propondré la solucién, con base en la legislacion aplicable, en un
plazo méximo de 10 (diez) dias habiles.

“EL ORGANISMO?”, comunicara a “LAS CONTRATISTAS” y al servidor publico o
responsable involucrado la solucién emitida, dentro de los 20 (veinte) dias habiles a partir
de que se recibio el escrito por parte de "I.AS CONTRATISTAS™.

“EL ORGANISIMO” podré en cualguier momento solicitar a “LAS CONTRATISTAS" los
documentos que se requieran para apoyar la propuesia de acuerdo que expida. En caso
de no contar con los elementos suficientes, “EL ORGANISMO” no expedira acuerdo
alguno, notificandolo a “LAS CONTRATISTAS".

VIGESIMA OCTAVA.- DESCUENTOS.- "EL CONTRATISTA” aceptan que del importe de
las estimaciones se le hagan las siguientes deducciones:

El 5 (cinco) al millar sobre el imporie de cada una de las estimagjones de los trabajos
correspondientes, como derechos por los servicios de vigilancig, ingpeccion y contromg
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sobre obras publicas, de conformidad con el articulo 16 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas del Estado de Jalisco.

-

VIGESIMA NOVENA.- PROPIEDAD Y CONFIDENCIALIDAD.- En la prestacion de los
servicios, las partes convienen en que la informacién proporcionada por “EL
ORGANISMO”, asi como la que resulie del servicio, serd en lodo momento propiedad de
éste, por lo tanto, “LAS CONTRATISTAS” se obliga a mantener absoluta confidencialidad
de toda la informacién y documentacién relativa a los servicios contratados, durante o
después de este contrato, asi como no hacer mal uso de esta.

TRIGESIMA.- LEGISLACION.- Para la interpretacién y cumplimiento del presente
contrato, asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo,
se eslard a lo dispuesto por la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, y en lo no
previsto serd aplicable el Cédigo Civil del Estado de Jalisco; la Ley del Procedimiento
Administrativo para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y supletoriamente a esta tltima,
el Cadigo de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco.

TRIGESIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDADES.- “EL ORGANISMO” acuerda que el
supervisor nombrado para el desarrollo, seguimiento y supervision de obra publica, sera
responsable solidario ante las instancias de verificacién, control y auditoria de obra,
ademas de adminisirativas y judiciales, por lo que se sujelaré a los procesos de las leyes
aplicables en la maleria.

TRIGESIMA SEGUNDA.- RESCISION. “LAS PARTES" convienen en que el presente
contrato podra ser rescindido en caso de incumplimiento y al respecto aceptan que
cuando sea “EL ORGANISMO” la que delermine rescindirlo, dicha rescision operara de
pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial. Si es “EL CONTRATISTA” guien
decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante el tribunal administrativo del estado de

jalisco y obtenga la declaracién correspondiente.

TRIGESIMA TERCERA.- CAUSAS DE RESCISION. las causas que pueden dar lugar a la
rescision por parte de “EL ORGANISMO” y que son imputables a “EL CONTRATISTA”
sin necesidad de declaracion judicial, son las que a continuacion se sefialan, asi como las
dispuestas por el articulo 89 de la ley de obra publica del estado de jalisco:

1.- La muerle o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincion de la

persona juridica coniratista;
2.- La declaracion en concurso mercantil;

3.- La falta de prestacién por el contratista de las garantlas en plazo, en los casos
previsios en la ley;

4.- La demora por parle del contratista en el cumplimiento de las obligaciones dentro de
los plazos esiablecidos;
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5.- El incumplimiento para el inicio de la ejecucién de la obra publica en el plazo sefalado,
salvo que la misma no se inicie por causas ajenas a las partes confratantes y asi se haga
constar en resolucion fundada y molivada; -

6.- Si “EL CONTRATISTA” no inicia o termina la obra publica objeto de este contrato en
la fecha sefialada;

7.- Si “EL CONTRATISTA” suspende injusiificadamente la obra plblica o se niega a
reparar o reponer alguna parte de ella que hubiere sido rechazada por escrifo como
defectuosa por “EL ORGANISMO";

8.- Si “EL CONTRATISTA” no ejecuta la obra publica de conformidad con lo estipulado o
sin motivo justificado no acata las ordenes dadas por escrito por “EL ORGANISMO™;

9.- Si “EL CONTRATISTA” no da cumplimiento al programa de obra publica, a juicio de
“EL ORGANISMO™;

10.- Si “EL CONTRATISTA” se declara en suspensién de pagos o si hace cesion de
bienes en forma que afecte a este contrato, o por la falta de pago de salarios,
prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole;

11.- Si “EL CONTRATISTA" subcontrala o cede la totalidad o parte de la obra piblica
objeto de este conlralo, o los derechos derivados del mismo, sin el consentimiento de “EL

ORGANISMO";

12.- Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL ORGANISMO” y a las instiluciones oficiales
que tengan facultad' de intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion,
vigilancia y supervisién de los materiales, trabajos y obra;

13.- Si “EL CONTRATISTA” reduce su capital social y contable en forma notable que a
juicio de “EL ORGANISMO” no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este

contrato;

14.- Cuando “EL CONTRATISTA” acumule un 25% de atraso en el avance de la obra;

15.- las demds causas que se establezcan en el presente coniraio y en general, por
cualquier ofra causa impulable a “el contratista” similar a las antes expresadas.

TRIGESIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION. si “EL ORGANISMO” opta
por la rescisian en los términos de la clausula anterior, “LAS CONTRATISTAS” pacia con
“EL ORGANISHO” de comun acuerdo, llevar acabo la rescisién del contrato conforme a
lo dispuesto por el articulo 79 de la ley de obra piblica del eslado de jalisco, bajo el

siguiente procedimiento:

I. se iniciara a parlir de que a “LAS CONTRATISTAS” le sea notiﬁcadzﬁ/el incumplimiento
en que haya incurrido, para que en un término de quince dias habileg’exponga lo que a su
derecho convenga y aporle, en su caso, las pruebas que estime pafiinentes.
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Il. transcurrido el término a que se refiere el punto anterior, se resolverd lo conducente
considerando los argumentos y las pruebas que “LAS CONTRATISTAS"” hubiere hecho

valer. & »

lil. la determinacién de dar o no por rescindido el contrato deberd ser debidamente
fundada y molivada y comunicada a “LAS CONTRATISTAS” dentro de los guince dias
habiles siguientes al término sefialado en el punto nimero i de la presente clausula.

IV. cuando “EL ORGANISMO” decida rescindir el contrato, deberd dar aviso en la misma
notificacién sefalada en el punto i de la presente clausula a “LAS CONTRATISTAS”, el
lugar, dia, hora y afio para levantar el acta circunstanciada de comprobacion, medicion y
liquidacion de la obra publica realizada, misma que se levantara con la presencia de

fedatario publico.

V. el dia sefialado, se levantara el acta mencionada en el punto que antecede, en el lugar
donde se ejecute la obra publica, misma a través de la cual se recibirén los trabajos
ejecutados por “EL CONTRATISTA”, en el eslado en que éslos se encuentren,
debiéndose detallar en dicha acta los pormencres de la situacién que guarda dicha obra

publica.

VI. la notificacién del oficio sefialado en el punto i de la presente clausula, surlira efectos,
para "LAS CONTRATISTAS", de citatorio para el levantamiento del acla indicada,
debiéndose convocar al érgano de conlrol de la dependencia para que comparezca.

en virtud de la rescisién del contrato, a partir de la fecha en que se levante el acta
circunstanciada sefialada en el punto iv, de la presente clausula, “EL ORGANISNO"
tomara inmedialamente la posesion legal y malerial de la obra publica materia del
contrato en rescision,

desde la fecha en que se tome posesion legal y material de la obra publica, “EL
ORGANISMO” quedara liberada de cualquier obligacion contractual que lo una con “LAS
CONTRATISTAS”, mediante el contrato en rescision, a excepcion de la obligacion de e
pago de las eslimaciones que se encuentren en trémite y el finiquito correspondiente que

al efeclo se realice.

VIl a partir de la fecha en que la dependencia tenga la posesién legal y material de las

acciones de obra plblica, “EL ORGANISMO” tendra las mas amplias facultades para que

pueda continuar la obra que no haya sido ejecutada, a traves de olro conlratista o ejecutar

la misma por administracion directa, en virtud de la rescision adminisfrativa del contrato.

si “EL ORGANISMO™ opta por la rescision, “LAS CONTRATISTAS" estara obligado a
pagar por concepto de dafios y perjuicios una pena convencional que podra ser, a juicio
de “EL ORGANISIiO”, hasta el monto de la garantia otorgada; lo anterior conforme al
articulo 102 de la ley de obra publica del estado de jalisco.

Y “EL CONTRATISTA" podran dar por terminado anticipadamente el gresente contrato

'TRIGESIVIA QUINTA.- CAUSAS DE TERMINACION ANTICIPADA. “EL-DRGANISMO” /,\\
ps trabajos; lo ‘A"‘

cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la conlinuacion ¢g |
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anterior conforme a lo dispuesto por el articulo 78 de Ia ley de obra publica del estado de
jalisco.

TRIGESIVA SEXTA.- JURISDICCION.- Las partes convienen expresamente en que para
la solucién de cualquier controversia derivada de la interpretacion y cumplimiento de este
instrumento, se someten a la jurisdiccion del Tribunal de los Administrativo del Estado de
Jalisco, con sede en la ciudad de Guadalajara, por lo tanto, “LA CONTRATISTA"
renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio, presente, futuro o

por cualquier otra causa.

“LAS PARTES” convienen que para todo lo no previsto en el presente contrato, estaran a
lo dispuesto por la ley de obra piblica del estado de jalisco y demas disposiciones

relativas aplicables.

leido que fue el presente contrato y enteradas “las partes” de su alcance, lo ratifican y
firman en la ciudad de guadalajara, jalisco, el dia 09 nueve de junio del 2014.

FIRMAS DE LAS PARTES

Por L ORGANISHO” Por.“LAS CONTRATISTAS"
e —
DR, JAIE AGUSTIN GONZALEZ — -
ALVAREZ. UO——
seoTaOBE Sy Tt ina sk oe el

DIRECTOR GENERAL DEL O.P.D.
SERVICIOS DE SALUD JALISCO.

—
SR : ING. F | B
ING. GUSTAVO GARCIA GUTIERREZ  BARREDA REPRESENTANTE LEGAL DE
REPRESENTANTE LEGAL DE LA LA EMPRESA CONSTRUTOP, S.A. DE
EMPRESA NIRVA CONSTRUCCIONES, CV.
S.A. DE C.V.
(""\_A_
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GOBIERNO DEL ESTADOC DE JALISS

REPRESENTANTE LEGAL DE LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA
EMPRESA CODECAM EMPRESA PAISAJISTAS ASOCIADOS
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. S.A.DE C.V.

FIRMAS DE LOS TESTIGOS

! 7/
LIC. MIGUE ANGEI,L YVA LUNA. ING. VIGTOR| ngcso FERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DE //V
ABMINISTRACION,DEL O.P.D. ¢JEFE DEL DEPAR?%ENTO DE OBRAS,
SERVICIOS|DE SAL D JALISCO.  “~-CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
DEL O.P.D SERVICIOS DE SALUD
JALISCO.
\
| )

LEItrS:FE NANDQ LETIPICHIA TORRES. MTRA. MAYDA MELENDREZ DIAZ.
fRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS ENCARGADA DE DESPACHO DE
DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD CONTRALORIA INTERNA

JALISCO. DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD
JALISCO.

C. JOSE ARQUIVIEDES CORONA VELASCO.
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO.

LAS PRESENTES FIRMAS, QUE OBRAN EN ORIGINAL, CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A
PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO NUMERO SSJ-OPD-007/2014, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE
EL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO Y POR LA OTRA LAS CONTRATISTAS LAS EMPRESAS DENOMINADAS
GURBA, S.A. DE C.V, NIRVA CONSTRUCCIONES, SA DE CV, CONSTRUTOP, SA. DE CV., CODECAM
CONSTRUCCIONES, S.A. DE CV. Y ALBERTO NAVARRO PAISAJISTAS ASOCIADOS S.A. DE C. V., EL DIA 09 DE JUNIO
DE 2014, EL GUAL CONSTA DE TREINTA Y SEIS CLAUSULAS Y VEINTISEIS FOJAS UTILES INCLUYENDO ESTA.
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