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;ML GOBIFRNO DEL ESTADO DE JALISCO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO,
QUE CELEERAN POR UNA PARTEEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
SERVICIOS DE SALUD JALISCO, EN LO SUBSECUENTE “EL ORGANISMO”,
REPRESENTADO POR SU DIRECTOR GENERAL, EL C. SECRETARIO DE SALUD
DEL ESTADO, DR. JAIME AGUSTIN GONZALEZ ALVAREZ, Y POR LA OTRA PARTE,
EN FORMA CONJUNTA Y SOLIDARIA, LAS EMPRESAS DENOMINADAS
CONSTRUCCIONES VTR3, S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES MAFERIS, S.A. DE C.V.
Y VILLA & ARIAS PROYECTO Y EJECUCION DE OBRAS, S.A. DE C.V, EN
ADELANTE “LAS CONTRATISTAS”, REPRESENTADAS EN ESTE ACTO LA
PRIMERA POR EL C. LUIS MIGUEL VALADEZ GOMEZ, EN SU CARACTER DE
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION, LA SEGUNDA POR EL G
EZEQUIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, EN U CARAGTER DE ADMINISTRADOR

UNICO Y LA TERCERA POR

EL C. PABLO ENRIQUE VILLA HERNANDEZ, EN SU

CRACTER DE ADMINISTRADOR GENERAL UNICO, DE CONFORMIDAD CON LAS
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

D E

I.- “EL ORGANISMO” DECLARA:

CLARACIONES:

I.1.- Es un Organismo Publico Descentralizado de la Administracion Plblica Estatal,
creado mediante Ley publicada en el periodico oficial "El Estado de Jalisco" con fecha 10
de abril de 1097, con personalidad juridica y patrimonio propios, con atribuciones para
realizar aquellas acciones tendientes a garantizar el derecho a la proteccion de la salud
de los habitantes del Estado de Jalisco, tal como lo establecen los articulos 1y 3 fraccion
Il, de la Ley del Organismo Publico Descentralizado “Serviclos de Salud Jalisco™.

1.2.- Tiene atribuciones para administrar los recursos humanos, materiales y financieros
que conforman su patrimonio, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 3°, fraccion X,

de la Ley del Organismo Publi
establecido en el Acuerdo de

co Descentralizado "Servicios de Salud Jalisco”, y a lo
Coordinacién para la Descentralizacion Integral de los

Servicios de Salud en la Entidad, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 06 de

mayo de 1997.

1.3.- El Dr. Jaime Agustirn Gonzalez Alvarez esta facultado para celebrar el presente
contralo, en su representacion, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 10,

- fraccién | de la Ley del Organis

mo Publico Descentralizado “Sarvicios de Salud Jalisco”,

asi como en el Acuerdo 003/13 tomado en la 65va. Sesion Ordinaria de su Junta de
Gobierno de fecha 19 de abril de 2013; y en el nombramiento otorgado a su favor por el
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Lic. Jorge Aristételes Sandoval Diaz, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, el

dia 01 de Marzo de 2013. -

-

I.4.- Que la secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Gobierno del Estado de
Jalisco (SIOP) sera el ente facultado para llevar a cabo la supervisién de la obra publica
materia del presente contrato, de conformidad a lo estipulade en el acuerdo administrativo

para la proyeccion, contratacion, ejecucion y supervision de

la obra publica y servicios

relacionados con las mismas, celebrado entre “EL ORGANISMO" y la SIOP el dia nueve

de enero del afic 2014.

I.5.- Para el pago de las obligaciones conlraidas en el presente contrato, e

ORGANISMO?” dispone con el recurso necesario, tal como se

desprende de la requisicion

de compra y asignacion presupuestal folio numero S-576, numero de solicitud 000162,

centro de responsabilidad 5310-100 proyecto 02, programa 0

5, sub — programa 0 sub —

sub- programa 00, partida 62202, origen del gasto seguro popular, firmada por el Director

de Recursos Financieros.

1.6.- Mediante instruccién del Ingeniero Victor Hugo Fe
Departamento de Obras, Conservacién y Mantenimiento, se 0
para la ejecucion de la obra objelo del presente contrato.

rmandez Flores, Jefe del
torga el 25% como anticipo

1.7.- Este contrato ha sido adjudicado a las empresas denominadas “CONSTRUCCIONES
VTR3, S.A. DE C.V,, CONSTRUCCIONES MAFERIS, S.A. DE C.V. Y VILLA & ARIAS

PROYECTO Y EJECUCION DE OBRAS, S.A. DE C.V.,, me

diante la Licitacion Puablica

Nacional No. SSJ-OPD-004/2014, segtn consla en el Acta de la Resolucion de

Adjudicacién de fecha 02 de junio de 2014, suscrita por los C

C. Lic. Miguel Angel Leyva

Luna, Director General de Administracion, C. José Arquimedes Corona Velasco y Ing.

Victor Hugo Fernandez Flores, Jefe del Departamento d
Mantenimiento.

1.8.- Para los efectos del presente instrumento sefiala como s
calle Dr. Baeza Alzaga No. 107, Centro Barranquitas, en
Jalisco.

IL- “LAS CONTRATISTAS” DECLARAN:

e Obras, Conservacion y

u domicilio el ubicado en la
la ciudad de Guadalajara,

I1.1.- “CONSTRUCCIONES VTR3, S.A. DE C.V.”, Es una Sociedad AnGnima de Capital
Variable, constituida conforme a las leyes mexicanas, seguin consta en la escritura publica

nimero 25,651, de fecha 03 de marzo de 2000, pasada anle
Anaya, Notario Publico Titular Namero 29 de Guadalajara,
objelo comprende, entre olros, la realizacion de todo tipo de e
supervision construccion, asesory consultoria en los ramos d
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y construccion de todas las 4reas y disciplinas para personas fisicas, incluyendo
dependencias de los gobiernos federales, estatales y municipales; y que es representada
en éste acto juridico por su Presidente del Consejo de Administracion, el C. Luis

y fiene su registro federal de causantes el nimero

I.2.- “CONSTRUCCIONES MAFERIS, S.A. DE C.V.", Es una Sociedad Andnima de
Capital Variable, constituida conforme a las leyes mexicanas, segun consta en la escritura
publica namero 40,218, de fecha 08 de marzo de 2010, pasada ante la fe del Lic. Javier
Herrera Anaya, Notario Publico Titular Numero 29 de Guadalajara, Jalisco, que dentro de
su objeto comprende, entre otros la realizacion de todo tipo de esatudios,
proyectos,disefos, supervision, construccion asesorfa y consulforia en los ramos de
ingenierfa, arquitectura y construccion de todas las 4reas y disciplinas para personas
fisicas, incluyendo dependencias de los gobiernos federales, estatales y municipales y
organismos de,scentralizados, y que es representada en ‘ésle acto juridico por su
Administrador Unico el C. Ezequiel y tiene su registro federal de
causantes el numero

I.3.- “VILLA & ARIAS PROYECTO Y EJECUCION DE OBRAS, S.A. DE C.V.”, Es una
Sociedad Anonima de Capital Variable, constituida conforme a las leyes mexicanas, segun
consta en la escritura publica numero 10,193, de fecha 13 de febrero de 2009, pasada

ante la fe del Lic. Juan Diego Ramos Uriarle, Nolario Publico Titular Numero 115 de |

Guadalajara, Jalisco, que dentro de su objeto comprende, entre ofros el desarrollo de
{oda clase de proyectos inmobiliarios, arquitecténicos y urbanisticos, as{ como la actividad
constructora e inmobiliaria en general y que es representada en éste acto juridico por el
r~ Pahln y tiene su registro federal de causantes el nimero

Il.4.- Para participar en la Licitacion Publica Nacional No. SSJ-OPD-004/2014, de la cual
se deriva el presente instrumento, con fecha 02 de mayo de 2014, celebraron el convenio
de Asociacidén en Participacion, el cual se agrega a eslé instrumento como ANEXO 3,
formando parte integral del mismo, reproduciéndolo y ratificandolo para todos los efectos
legales a que haya lugar.

i1.5.- Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos
establecidos en el articulo 43 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, que le
impidan contratar.

11.6.- Ha visitado y examinado con detenimiento los sitios en que habrén de lievarse a

cabo los trabajos y conoce sus condiciones ambientales, por lo que no podra invocar su
desconocimiento o solicitar modificaciones por este motivo.

IL7.- Que ha presentado el programa de obra por parlidas, asi como también el 100% de
andlisis de precios de la obra publica, motivo del presente conlrato.

1.8.- Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas expedidas
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en esta materia, que se sequirdn aplicando, en todo lo que no se oponga a la Ley antes
citada y a su Reglamento, asi como a los ordenamienios vigentes en materia de
consfruccién, seguridad y uso de la via publica, las disposiciones en maleria de
asentamientos humanos y desarrollo urbano del lugar donde deban realizarse los
trabajos, contenidos en el anexo 2 el cual se agrega al presente documento y que
debidamente firmados por las partes se integral al presente contralo, y demas normas
técnicas y administralivas que regulen la ejecucion de los trabajos, mismas que sirvieron
de base para la elaboracién de la propuesta, y que se compromete a su observancia,
aplicacion y seguimiento en lo que corresponda.

I.9.- Que tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra
plblica objeto de este conlrato y que dispone de la organizacion y elementos materiales,
humanos y tecnoldgicos suficientes para ello.

11.10.- Que cuenta con el domicilio ubicado en la calle namero , en la colonia
mismo que sefiala para

todos los efectos legales correspondiehles.

I.11.- Que designan como su representante comin para todo lo relacionado con el
cumplimiento del presente contrato al Ing. Luis Miguel Valadez Gémez, y lo autorizan para
recibir en su nombre y representacion cualquier tipo de notificaciones, incluso las de
caracter personal.

Expueslo lo anterior, las partes acuerdan la celebracién del presente conlralo, cuyo objeto
esta previsto por el articulo 8 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco y sujetan
su compromiso a la forma y términos que se establece en las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. Por virlud del presente coniraio “EL
ORGANISMO” encomienda a “LAS CONTRATISTAS” y estas se obligan, de manera
conjunta y solidaria a ejecutar la obra denominada: “Mantenimienlo Preventivo region 4
“La Barca”, en las unidades de salud y hasta por los montos que se éspecifican en el
ANEXO 1 (listado de centros de salud con monto a ejecutar) del presente conlralo,
que incluye la ejecucion de los trabajos establecidos en el Catélogo de Conceptos, de
conformidad con el Programa de Obra, que debidamente firmados por las paries se
integran al presente instrumento como ANEXO 2 (presupuesto de servicios a realizar),
obligdndose “LAS CONTRATISTAS” a realizarlos hasta su lotal terminacion, acatando
para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas que se sefialan en el
punto 1.8 del Capitulo de Declaraciones de este contrato, asi como las normas de
construccion del lugar donde deban ejecutarse los trabajos, mismas que se tienen por
reproducidas como parle inlegrante del presente instrumento; lo anterior con fundamento
en lo dispuesto por el articulo 64 de la ley de obra plblica del estado de jalisco.
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“LAS PARTES” estan de acuerdo que la realizacion de los trabajos materia del presente
contrato estaran sujetos a la "peticion de trabajos” que realice “EL. ORGANISMO” a
través de sus Regiones Sanitarias, mediante oficio que suscriba el titular de de cada una
de ellas; en dicho oficio se especificara el tipo de servicio de mantenimiento a realizar y la
unidad de salud donde deba ejecutarse.

“EL CONTRATISTA” acepta respelar los montos maximos asignados sefnalados como
tope para cada una de las unidades médicas indicadas en el ANEXO 1 (LISTADO DE
CENTROS DE SALUD CON MONTO).

“EL ORGANISMO" por conducto de sus Regiones Sanilarias, al momento de requerir los
servicios de mantenimiento se sujelara al calalogo de conceptos con monto sefialado
como ANEXO 2 (servicios a realizar).

“LAS PARTES” acuerdan que el ANEXO 1 del presente contrato, sera modificado
anualmente, esto segin las necesidades de "EL ORGANISMO”, el cual debera ser
notificado por éste ultimo a “LAS CONTRATISTAS” con 30 dias naturales de anticipacién
al inicio de cada ejercicio fiscal que corresponda su aplicacion.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. Las partes acuerdan que el monto que se cubrira

para la ejecucién de los trabajos, objeto de este contrato sera la cantidad de hasta: .
$74'798,918.74 (Sefenta y cuatro millones setecientos noventa y ocho mil

novecientos dieciocho pesos 74/100 m.n.), incluye el impuesto al valor agregado,
sujeto en todo momento a la suficiencia presupuestal de “EL ORGANISMO”,

El monto adjudicado, para la ejecucion de las obras en las unidades de salud que se
especifican en el "ANEXO 1” del presente conlrato, se ministrara anualmente en cinco
etapas, acorde a lo establecido en el articulo 25 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y conforme a lo siguiente:

Para la ejecucion de la obra comprendida en el periodo del afio 2014, se ministrara la
cantidad de hasta $§14'959,783.74 (Catorce millones novecientos cincuenta y nueve
mil setecientos ochenta y fres pesos 74/100 m.n.,) incluye el impuesto al valor
agregado.

Para la ejecucién de la obra comprendida en el periodo del afio 2015, se ministrara la
cantidad de hasta $14'959,783.74 (Catorce millones novecientos cincuenta y nueve
mil setecienfos ochenta y tres pesos 74/100 m.n.) incluye el impuesto al valor
agregado.

Para la ejecucion de la obra comprendida en el periodo del afio 2016, se ministrara la
cantidad de hasla $714'959,783.74 (Catorce millones novecientos cincuenta y nueve
mil sefecientos ochenta y tres pesos 74/100 m.n.) incluye el impuesto al valor
agregado.
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Para la ejecucion de la obra comprendida en el periodo del afio 2017, se ministrara la
cantidad de hasta $14'959,783.74 (Catorce millones novecientos cincuenta y nueve
mil setecientos ochenta y tres pesos 74/100 m.n.) incluye el impuesto al valor
agregado.

Para la ejecucion de la obra comprendida en el periodo del afio 2018, se minisiraré la
cantidad de hasta $74'959,783.74 (Catorce millones novecientos cincuenta y nueve
mil setecientos ochenta y tres pesos 74/100 m.n.) incluye el impuesto al valor
agregado.

“LAS PARTES” acuerdan que los monltos mencionados anleriormente, se sujetan en
todo momento a la suficiencia presupuestal con la que cuente el organismo.

“LAS PARTES” acuerdan que “EL ORGANISMO” en cualguier momento durante la
(vigencia del presente contrato) realizacion de la obra plblica enunciada en la clausula
primera del presente instrumento, podra adquirir y suministrar materiales e insumos para
su gjecucion; lo anterior por causas de interés publico, en virlud de la economia que
represenia para el erario esialal la adquisicibn de dichos maleriales, por lo que en
consecuencia, “LAS PARTES” acuerdan que los montos establecidos en la presente
clausula para cada ejercicio fiscal pueden sufrir reduccion, ajustandose al catalogo de
conceplos y precios que al respecto autorice “EL ORGANISMO”.

El monto coniratado, solo podrd ser modificado cuando existan razones fundadas

motlivadas y explicitas, siempre y cuando no se afecten las condiciones que se refieran, a
la naturaleza y caracleristicas esenciales de los trabajos, ni impliquen variaciones
sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, y su Reglamento.

Las modificaciones al monto original del contrato, se formalizaran mediante convenio de
acuerdo a los términos y condiciones establecidas por los articulos 73, 74 y 75 de la Ley
de Obras Publicas del Estado de Jalisco.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION. “LAS CONTRATISTAS” se obliga a iniciar la obra

‘publica objeto de este contrato el dia 04 cuatro de junio del 2014 y a concluirla el dia 03

tres de diciembre del 2018, consignando un periodo de 1,644 (mil seiscientos cuarenta
y cuatro) dias naturales para la ejecucion de la obra enunciada.

Si el contratista se percata de la imposibilidad de cumplir con el programa de ejecucion
convenidoe, por caysas no imputables a él, deberd notificarlo a la dependencia o entidad
un plazo maximo de 05 dias habiles de ocurrido el evento que la motiva medianté
anolacion en bitdcora y solicitud por escrito que se debera presentar dentro del plazo de
ejecucion, acompanando a dicha solicitud de ampliacién, la documentacion justificatoria.

La dependencia o entidad, dentro de los treinta dias naturales siguienles a la presentacion
de la solicitud del contratista, emitird el dictamen de resolucién, de no hacerlo, la solicitud
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se tendra por aceptada. El convenio, en su caso, deberd formalizarse dentro de los 30
treinta dias naturales siguientes a uno u otro suceso. 72

CUARTA.- DESCRIPCION DE LOS ANEXOS.-

a) ANEXO 1, que forma parte integral del presente confrato y que se encuentra
debidamente suscrito y aprobado por "EL ORGANISMO" vy "LAS
CONTRATISTAS”, confiene el listado de unidades y montos en las que se
ejecutaran las obras contempladas en el ANEXO 2.

b) ANEXO 2, que forma parte integral del presente contrato y que se encuentra
debidamente suscrito y aprobado por “EL ORGANISMO"” vy “LAS
CONTRATISTAS”, contiene el Catédlogo de Conceplos, desagregéndose en
unidades de trabajo, precios unitarios e importes tolales de la proposicién.

c) ANEXO 3, convenio de Asociacidon en Participacion, celebrado entre “LAS
CONTRATISTAS™,

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DE LOS INMUEBLES Y DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS.- De conformidad con el articulo 213 de la Ley de Obra Piblica del
Estado de Jalisco, “EL ORGANISMO” se obliga a poner oporlunamente a disposicion de
“LAS CONTRATISTAS”, los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos materia
de este contrato, mismos que se encuentran contenidos en el ANEXO 1, de este contrato,
con el objefo de iniciar los trabajos en la fecha acordada; el incumplimiento en la
disponibilidad del inmueble por parte de “EL. ORGANISMO” prorrogara en igual plazo, la
fecha originalmente pactada de terminacion de los frabajos contralados, celebrando para
tal efecto el convenio respectivo.

SEXTA.- REPRESENTANTE DE “LAS CONTRATISTAS”.- “LAS CONTRATISTAS" se

obligan a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, en el sitio de realizacion del
mismo, un representante permanente que actuard como superintendente de consltruccion,
el cual debera de conocer o realizar con amplitud las normas de calidad vy
especificaciones de construccion, calalogo de conceptos o actividades de obra,
especificaciones generales y particulares de la rehabilitacion y normas de calidad,
bitacora, convenios y demas documentos inherentes, que se generan con motivo de la
ejecucion de los trabajos.

Asi mismo, debe estar facultado por “LAS CONTRATISTAS" para oir y recibir toda clase
de notificaciones relacionadas con los trabajos, aln las de carédcter personal, asi como
contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relalivo al
cumplimiento del contrato.

‘EL ORGANISMO”, se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas la sustitucion del superiniendente de construccion, y “LAS CONTRATISTAS”
tendra la obligacién de nombrar a{iro que retina los requisitos exigidos en el coniralo.
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“LAS CONTRATISTAS" deberan tener a disposicion de "EL ORGANISMQ”, en el lugar

- de los frabajos y bajo responsabllidad de su representante, las especificaciones y
bitdcoras, para que “EL ORGANISMOQ” pueda verificar el avance fisico, la calidad y
especificaciones de las obras convenidas.

SEPTIMA.- RESIDENCIA DE OBRA DE “EL ORGANISMO”.- “EL ORGANISMO”
establecera la supervision de la obra con anterioridad a la iniciacion de los trabajos, la
cual deberad recaer en un servidor publico designado por “EL ORGANISMO”, quien
fungira como representante ante "EL CONTRATISTA”.

OCTAVA.- ANTICIPOS, “LAS CONTRATISTAS” recibe de “EL ORGANISMO”, respecto
de los montos asignados para cada ejercicio fiscal, enunciados en la cldusula segunda del
presente contrato el 25% de anticipo, para el inicio de las acciones, correspondiente a la
cantidad de $3'739,945.93 (Tres millones setecientos treinta y nueve mil novecientos
cuarenta y cinco pesos 93/100 M.N.) por cada ejercicio fiscal; incluido el importe del
Impuesto al Valor Agregado, motivo por el cual “EL CONTRATISTA” al momento de la
entrega del anticipo, debera exhibir la factura correspondiente, que debera contener y
cumplir con lodos y cada uno de los requisitos fiscales exigidos por las autoridades
competentes, como lo senala el articulo 29 A del Cédigo Fiscal de la Federacién y “EL
CONTRATISTA” se obliga a utilizarlos, en dichos trabajos.

El anticipo se amortizard proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones
por los trabajos ejecutados que se formulen y el faltante por amortizar, en la estimacion
final, lo anterior conforme al articulo 190 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
29 de su Reglamento.

“EL. ORGANISMO” pondra a disposicion de “LA CONTRATISTA” con antelacion a la

fecha pactada para el inicio de los trabajos, el importe del anticipo; el atraso en la

entrega del anticipo, serd motivo para diferir en igual plazo, el programa original dé’-._. \

ejecucion pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacién de

los trabajos. _
Y

Si “LLA CONTRATISTA” no enlrega la garantia del anticipo dentro del plazo de 10 (diez)

dias habiles contados a partir de la firma de este contrato, no procederd el diferimiento en

la fecha de inicio de la obra, y por lo tanto deberd iniciar los trabajos en la fecha

establecida.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- Las paries ‘convienen, que las estimaciones de los
trabajos ejecutados, se deberan formular con una periodicidad no mayor a 30 treinta dias,
“‘LAS CONTRATISTAS"” deberd presentarlas a la supervision de “EL ORGANISMO”,
dentro de los 06 seis dias nalurales siguientes a la fecha de corte para el pago de las
estimaciones que sera cada 15 quince dias, acompanadas de la documentacion que
acredite la procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revision y
autorizacion de las estimaciones, contard con un plazo no mayor de 15 quince dias
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naturales a su presentacion, en el supuesto de gue surjan diferencias técnicas o
numeéricas por las que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, estas se
resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes
entre si, por lo ianlo, cualquier lipo y secuencia serd solo para efecto de control
administrativo.

Las eslimaciones por trabajos ejecutados deberén pagarse mediante transferencia
electrénica a las cuentas de cheques de “lLAS CONTRATISTAS” por parle de "EL
ORGANISMO” hajo su responsabilidad, dentro de un plazo no mayor a 15 (quince) dias
naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizados por el Jefe del
Departamento de Obras, Conservacion y Mantenimiento del “EL ORGANISMO™”.

Cuando “LAS CONTRATISTAS” no presentaren las estimaciones correspondientes, al
final de la ejecucion de los trabajos, "EL ORGANISMO” por si, o a través de la residencia
de obra procedera a elaborarlas, de conformidad con los nimeros generadores de la obra

ejecutada.

DECIMA.- GARANTIAS.- “LAS CONTRATISTAS” garantizaran el importe total del
anticipo que se le otorgue en cada ejercicio fiscal, mediante fianza expedida por
institucion afianzadora, debidamente autorizada y a favor de “EL ORGANISMOQ”, la fianza
serd presenlada previamente a la entrega del anticipo y dentro de los 05 (cinco) dias
habiles siguientes a la fecha de firma del presente contrato, de acuerdo a lo previsto por
los articulos 48 fraccion |, 49 fraccion Il y 51 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco. Para este efecto, “EL. ORGANISMO” consignara en folocopia de la garantia, la
fecha de recepcion, para los tramites a que haya lugar.

La garantia subsistird hasta la total amortizacion del anticipo que se otorgue en cada
ejercicio fiscal, en cuyo caso, “EL ORGANISMO" cancelard la misma mediante
notificacién expresa y por escrilo a la institucion afianzadora.

Ademas de la garantia del anticipo que se oforgue en cada ejercicio fiscal, “LA
CONTRATISTA”, conslituird garantia de cumplimiento de conirato, de conformidad con lo
establecido por el articulo 52 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, conforme a
las siguientes bases:

La referida fianza debera olorgéirsa a favor y a satisfaccién de “EL ORGANISMO” y '

debera contener las siguientes declaraciones expresas:
f) Que la fianza se olorga en los términos de este contrato;

g) Que la fianza solo se cancelara cuando “LAS CONTRATISTAS”, haya cumplido
con todas las obligaciones que se deriven de esle contrato.

(-'—\\\ ('{" Pagina 9 de 26 \
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h) Que la fianza no podrd ser .cancelada sin aviso por escrito de “EL
ORGANISMO”, y

i) Que la Institucién Afianzadora acepta lo preceptuado en los articulos 95 y 118 de
la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor.

i) Que para la interpretacion y cumplimiento de las fianzas, la institucion de fianzas
se somele expresamente a los tribunales competentes con jurisdiccion en la
ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando de antemano a cualguier otra que le
correspondiere en razén de su domicilio actual o futuro.

Esta garantia se liberara una vez que haya sido conslituida y entregada a “EL
ORGANISMO?”, la garantia para responder de los defeclos que resulten en los trabajos de
los vicios ocultos y de cualquier olra responsabilidad en que hubiera incurrido “LAS
CONTRATISTAS”, respecto a las obras ejecutadas en cada ejercicio fiscal.

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de modificar el monto mediante
convenio, “LAS CONTRATISTAS” ampliaran la garantia olorgada para el cumplimiento
del coniralo, en la misma proporcién sobre el monto del convenio.

En los términos previstos por el articulo 53 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco, concluidas las obras, ejecutadas en las unidades de salud, contenidas en el
ANEXQ 1, del ejercicio fiscal aplicable, “LA CONTRATISTA” quedara obligada a
responder de los defectos que resultaren en la ejecucion de los trabajos, de los vicios
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido, en los términos
sefialados en el presente contrato y en la legislacion aplicable.

Para garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses el cumplimiento de las obligaciones
a que se refiere el parrafo anterior, previamente a la recepcion formal de los frabajos, “LA
CONTRATISTA” debera constituir fianza a favor de “EL ORGANISMO", por el
equivalente del 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de las obras ejecutadas, en
el gjercicio fiscal aplicable.

En lodos los casos en que la garantia se otorgue mediante fianza, se debera observar lo
establecido en el parrafo cuarlo de esta clausula.

DECIMA PRIMERA.- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revision y ajuste de
los coslos que integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran
circunstancias imprevistas de orden econdmico, que determinen un aumento a reduccion
de los costos, en los trabajos atn no ejecutados conforme al programa pactado.
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La revision de los ajusles de los coslos, se realizarda mediante el procedimiento
eslablecido en los articulos 205 y 206 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos aun no ejecutados conforme a las
estimaciones correspondientes, debera ser solicitado por “LAS CONTRATISTAS” por
escrito a "EL ORGANISMO” dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes de la
publicacién de los indices aplicables al periodo que los mismos indiquen, “EL
ORGANISMO” debera emitir dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes la
resolucién que proceda por escrito, en caso conlrario la solicitud se tendra aprobada.

Si “LAS CONTRATISTAS" no solicita el ajuste de costos por escrito dentro de los 60
(sesenta) dias naturales siguientes a la aplicacién de los indices aplicables al periodo que
los mismos indiquen, precluira el derecho de “LAS CONTRATISTAS” para reclamar el

pago.

El aumento o reduccion de los costos, se formalizard mediante el oficio de resolucién que
emila para fales efectos “EL ORGANISMO”, en consecuencia, no se requerira de la
celebracion de contrato alguno.

No dara lugar a ajustes de costos, las cuolas compensatorias a que conforme a la Ley de
la materia, pudiera estar sujeta la importacién de bienes conlemplados en la realizacion
de obra.

El procedimiento de ajustes de costos no podra ser modificado durante la vigencia del
contralo.

~ DECIMA SEGUNDA. - MODIFICACION DEL CONTRATO.- “EL ORGANISMO” podra

" modificar este contralo, celebrando para tal efecto el convenio respeclivo, en los términos
y condiciones establecidos en los articulos 73, 74 y 75 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco.

'\Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceplos
no previstos en el catalogo original del contrato, “LAS CONTRATISTAS” dentro de los

treinta 30 (treinta) dfas naturales siguientes a que se ordene su ejecucidn, debera

presentar los andlisis de precios correspondientes, con la documentacion que los soporte
y los apoyos necesarios para su revisién. Su conciliacion y aulorizacion debera realizarse
dentro de los treinta 30 (treinta) dias naturales siguientes a su presentacion.

En el supuesto de que “LAS CONTRATISTAS" pretenda realizar o realice por su cuenta y
riesgo trabajos exiraordinarios, e?edentes o complementarios, no considerados en el

3 -
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proyecto original, “EL ORGANISMO” no tendra obligacién de pagar los mismos, salvo
que exista causa plenamente justificada a juicio de “EL ORGANISMO?”, de ser asi, “L.AS
CONTRATISTAS” se compromete a sefialar en la Bitdcora correspondiente los trabajos
realizados y el nombre de la persona que autorizo estos.

DECIMA TERCERA.- CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO O EXTRAORDINARIOS.
los conceptos fuera de catdlogo o extraordinarios, deberan ser solicitados por “LAS
CONTRATISTAS” a “EL ORGANISMO”, previo visto bueno del supervisor designado por
esta dllima; dicha solicitud debera ser presentada deniro del periodo de ejecucion
autorizado para el presente contrato, por “EL ORGANISNO”. el presente lramite no
modificard el calendario de obra, salvo que exisla la solicitud y autorizacién respectiva
segUn lo dispuesto en la clausula séptima del presente instrumento.

cuando a juicio de “EL ORGANISMO" sea necesario llevar a cabo trabajos de obra
plblica que no estén comprendidos en el proyecto y programa, se consideraran en la
siguiente forma:

a).- si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables
a los frabajos de que se tratan, “EL ORGANISMO” estara facultada para instruir a “LAS
CONTRATISTAS” su ejecucién y éste se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

h).- si para estos trabajos no existieran conceptos a precios unitarios en el presupuesto
que forma parte del presente contrato y “EL ORGANISMO” considera factibles los
precios ya eslablecidos en el contrato, procedera a delerminar los nuevos con
intervencion de “EL CONTRATISTA” y ésle se obligara a ejecutar los trabajos de la obra
publica conforme a dichos precios.

c).- si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en
el parrafo anterior, “EL. CONTRATISTA” a requerimiento de “EL ORGANISMO” y dentro
del plazo que ésla sefale, someterd a su consideracion los nuevos precios unitarios
acompafados de sus respectivos analisis, que determine “EL. ORGANISMO™ para dicho
trdmite, en el entendimiento de que, para la fijacién de estos precios debera de aplicar el
mismo criterio de coslos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la
determinacion de los precios unitarios establecidos en este contrato originalmente.

d).- la autorizacién de los precios fuera de catélogo o extraordinarios no implicara la
ampliacion automatica del techo financiero; su autorizacion procedera siempre y cuando
“EL ORGANISMO" cuente con los recursos financieros aulorizados.

“EL CONTRATISTA” solicilara dentro de la vigencia del contrato la auforizacion de pago
de cualquier conceplo fuera de catélogo o extraordinario requerido para la terminacion de
la obra publica y que haya sido solicitado por “EL ORGANISIMO”, en el entendido que,
después de vencido el plazo sefialado sin haberse solicitado, no lendra “EL
CONTRATISTA” derecho al pago de los mismos.

r
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DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DE “LAS CONTRATISTAS”.- ‘LAS
CONTRATISTAS” sera el Unico responsable de la ejecucién de los trabajos y debera
sujelarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en
materia de construccion, seguridad, usos de la via publica del lugar donde se realicen los
trabajos; proteccién ecolégica y del medio ambiente que rijan en el dmbito federal, estatal
o municipal, asi como las instrucciones que al efeclo le sefiale “EL ORGANISMO”.

Las responsabilidades y los daios y perjuicios que resultaren por su inobservancia, seran
a cargo de “LAS CONTRATISTAS”. También estén obligadas a que los materiales y
equipo que se utilicen en los trabajos de la obra, cumplan con las normas de calidad en
los planos y especificaciones de "EL ORGANISMO” y que la realizacion de todas y cada
una de las partes de dicha obra se efeclien a satisfaccion de la misma, asi como a
responder por su cuenta y riesgo de los defectos constructivos que resultaren, de los
vicios ocultos y de cualquier ofra responsabilidad en que hubiere Incurrido por
inobservancia de las normas relativas o negligencia de su parte, causando danos y
perjuicios a "EL ORGANISMO?”, o a ferceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia
especificamenle otorgada para este fin, sin perjuicio del derecho de "EL ORGANISMO”,
de exigir el pago de las canlidades no cubiertas de la indemnizacién, que a su juicio
correspondan, una vez que se haga efectiva la garantia constituida para este efecto.
Igualmente se obliga “LAS CONTRATISTAS” a no ceder en todo o en parte a terceras
personas, fisicas o morales, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y su
anexo, con excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos
ejecutados que ampara este contrato, en cuyo supuesto, debera solicitar por escrito a “EL
ORGANISMO” su consentimiento, quien resolveré lo procedente en un termino de quince
(15) dias naturales contados a partir de su presentacion. Si con motivo de la cesion de
derechos de cobro se origina un retraso en el pago, no procedera el pago de gaslos
financieros a que hace referencia el articulo 199 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco.

DECIMA QUINTA.- SUBCONTRATACION.- “LAS CONTRATISTAS” no podré
subcontratar los trabajos objeto del presente contrato, salvo que obtenga la aulorizacion
previa de "EL ORGANISMO?” en cuyo caso podra hacerlo respecto de partes del contrato
cuando adquiera maleriales o equipos que incluyan su instalacion en la obra, pero en todo
caso, “LAS CONTRATISTAS” seguird siendo el tnico responsable en la ejecucion de los
trabajos, ante "EL. ORGANISMO”.

“LAS CONTRATISTAS” serd el Unico responsable de las obligaciones que adquiera con
las personas fisicas o morales que subcontrata, para la realizacion de los trabajos, por lo
que la subcontratista no tendra mnguna accion ¢ derecho que hacer valer en conira de
“EL° ORGANISMO?”, por lo que “EL ORGANISMO", en forma expresa se libera de
cualquier responsabilidad que pudiera surgir de la subcontratacion.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DE TRABAJOS.- Cuando exista cualquier
causa justificada y asi lo determine “EL ORGANISMO", podra suspender temporalmente,
en todo o en parle, los trabajos contratados, debiendo pagar a “LAS CONTRATISTAS"
los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables que se generen durante el
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periodo de la suspensién, siempre que estos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato. Diche-pago lo podra
solicitar “LAS CONTRATISTAS”, a partir de la fecha de la notificacion escrita de “EL
ORGANISNIO” que dé por terminada la suspension y “EL ORGANISMO” resolvera sobre
la procedencia de la peticion.

La fecha de terminacién se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda la
suspension, sin modificar el plazo de ejecucion convenido.

En todos los casos “EL ORGANISMO” levantara un acta circunstanciada de suspension.

Cuando la suspension derive de un caso foriuito o de fuerza mayor, no existira ninguna
responsabilidad de las partes, debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se
reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacion de los trabajos,
sin modificar el plazo de ejecucidén convenido.

La temporalidad de la suspension no podra prorrogarse o ser indefinida.

Una vez notificada a “LAS CONTRATISTAS”, la suspension temporal de la obra, “LAS
CONTRATISTAS" se obliga a presentar a “EL ORGANISMO?”, en un plazo no mayor a 15
(quince) dias naturales a partir de dicha notificacion, el endoso a la poliza de fianza que
garantiza el cumplimiento de las obligaciones, con la finalidad de que se sigan
garantizando la obligaciones contraidas del presente contrato durante el plazo de la
suspension, una vez levantada la suspension, “EL ORGANISMO” a través de “LAS
CONTRATISTAS”, informard a la institucion afianzadora el levantamiento de la
suspension y deberd obtener de la propia institucion afianzadora el endoso respectivo.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que
hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension, debiendo, en su caso,
modificarse en lo referente al plazo para la ejecucion de los trabajos y si es procedente,
en el ajuste de costos, monto y vigencia de las fianzas, exhibiendo “LAS
CONTRATISTAS" para lales efectos, el endoso respectivo de la institucion afianzadora,
dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes al reinicio de actividades, para que
continlie garantizando todas y cada una de las obligaciones del presente contralo y sus
convenios respectivos, en caso de que los hubiere.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- “EL ORGANISMOQ" podra dar por
terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razones de interés
general, existan causas juslificadas que le impidan continuar con los frabajos y se
demuestre que de continuar con-las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave a “EL ORGANISMO”, o bien, no sea posible determinar la temporalidad
de la suspensién de los trabajos en su caso, para el efecto, pagara a “LAS
CONTRATISTAS” los trabajos ejeculados asi como los gastos no recuperables siempre
que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el presente contrato y sus convenios.
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Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos,
“LAS CONTRATISTAS” podra optar por no ejecutarlos, en este supuesto si opta por la
terminacion anticipada del contrato, debera presentar la solicitud a “EL ORGANISMO”,
quien resolverd dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la recepcion de la
misma; en caso de negativa, serd necesario que “LAS CONTRATISTAS” oblenga de la
autoridad judicial la declaratoria correspondiente, pero si “EL ORGANISMO” no contesta
en dicho plazo, se tendra por aceplada la peticion de “LAS CONTRATISTAS".

DECIMA OCTAVA.- RESCISION ADMINISTRATIVA.- “EL ORGANISMO” podra en
cualquier momento rescindir administrativamente el presente confrato, cuando “LAS
CONTRATISTAS" incurra en incumplimiento de sus obligaciones, de los términos
contractuales o de las disposiciones que establece la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y demas ordenamientos que resulien aplicables.

Se consideran causales de rescision por causas imputables a “LAS CONTRATISTAS” los
siguientes supuestos que se sefialan en forma enunciativa mas no limitativa:

a) Si no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la
fecha convenida sin causa justificada.

b) Si interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos, o se niega a reparar o
reponer alguna parte de ellos, que hubiera sido detectada como defectuosa por “EL

ORGANISMO”,
c) Si no ejecula los trabajos de conformidad con lo estipulado en el confrate o sin motivos
justificados no acata las 6rdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor.

d) Si no da cumplimiento a los programas de ejecucién por falta de maleriales,
trabajadores o equipc de construccion y, que a juicio de “EL ORGANISMO" el atraso
pueda dificultar la terminacién satisfacloria de los trabajos en el plazo estipulado.

e) si es declarada en concurso mercantil, en los términos de la Ley de Concursos
Mercantiles.

f) Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizacion
por escrito de “EL ORGANISMO”

g) Si cede los derechos de cobro derivados del contralo, sin contar con la autorizacion por
escrilo de “EL ORGANISMO".

h) Si “LAS CONTRATISTAS” no da a “EL ORGANISMO” y a las dependencias que
tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion,’
vigilancia y supervision de los maleriales y trabajos.

i)y En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo
derivadas del contrato, las leyes, reglamentos, tratados y demas normas aplicables.

A
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Cuando se determine la rescisién por causas imputables a “EL ORGANISMO”, éste
pagara los trabajos ejeculados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el
presente contrato.

Cuando “EL ORGANISMO” determine la rescisién del contrato por causas imputables a
“LAS CONTRATISTAS”, una vez notificada la resolucion de la rescision administrativa de
este contrato, y en su caso, de sus convenios, “EL ORGANISMO” precauloriamente y
desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes de los trabajos
ejecutados aun no liquidados hasta que se oforgue el finiquito correspondiente lo que
debera efectuarse dentro de los 30 (lreinta) dias naturales siguientes a la fecha de
notificacion de la rescision, a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito
debera preverse el sobrecosto de los trabajos aln no ejeculados que se encuentren
atrasados conforme al programa vigente y la aplicacion de las penas convencionales por
incumplimiento del programa de ejecucion de los trabajos, que resulten de las
liquidaciones que se formulen, entendiéndose como tales, las que resulten del finiguito
administralivo de la obra, asi como lo relativo a la recuperacién de los maleriales y
equipos que, en su caso, le hayan sido entregados, para lo cual, se seguira el siguiente
procedimiento:

a) Se nolificara por escrito a “LAS CONTRATISTAS” los hechos que motivaron la
determinacion de dar por rescindido el propio contrato, relacionandolos con las
estipulaciones especificas que se considere han sido incumplidas, para que dentro de los
10 (diez) dias habiles siguientes al de su nofificacion, exponga lo que a su derecho,
convenga y aporie las pruebas que estime perlinentes.

b) Sitranscurrido el plazo a que se refiere el parrafo anterior, “LAS CONTRATISTAS” no
manifiesia nada en su defensa o si después de analizar las razones aducidas por este,
“EL ORGANISMO” estima que las mismas no son satisfaclorias, emitira por escrito la
determinacion que proceda.

¢) La determinacion de dar o no por rescindido el contrato debera darse debidamente
' fundada, motivada y comunicéarsela a “LAS CONTRATISTAS" dentro de los 10 (diez)
dias hébiles siguientes a lo sefialado por el inciso A) de esla clausula. Una vez
comunicado el inicio del procedimienio de rescision, “EL ORGANISMO" procedera a
tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y
. de las instalaciones respectivas, levantando con o sin la comparecencia de “LAS
i CONTRATISTAS?”, acta circunstanciada, en la que se hara constar el eslado en gue se
encuentra la obra. En, lo que se refiere a la documentacion entregada a “LAS
CONTRATISTAS" para la realizacion de los trabajos, ésta se obliga a devolverla a “EL
ORGANISNMO” en un plazo no mayor a 10 (dicz) dias naturales contados a partir del inicio
del procedimiento rescisorio,

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones que realizard “EL ORGANISMO” para hacer
efeclivas las fianzas otorgadas por “LA CONTRATISTA".
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En los casos de rescision del contrato, el saldo por amortizar del anticipo otorgado a “LAS
CONTRATISTAS" reintegrard a “EL ORGANISMO”, en un plazo no mayor de 10 (diez)
dias nalturales contados a partir de la fecha en que sea nolificada a “LAS
CONTRATISTAS” la determinacién de dar por rescindido el contrato, para lo cual, se le
reconoceran los trabajos que tenga comprobados conforme a los datos bésices de precios
del concurso si lo hubiere, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de la
rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse y “LAS
CONTRATISTAS” se comprometa por escrito a entregarlos.

Si “LAS CONTRATISTAS” no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes
mencionado, pagara a “EL ORGANISMO” gastos financieros conforme al procedimiento
establecido en el Cédigo Fiscal yfo la Ley de Ingresos, ambos del Estado de Jalisco,
como si se fratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales; los cargos
se calcularan sobre el saldo no amortizado y se computaran por dias naturales desde que
vencio el plazo de su reembolso, hasla la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion de “EL ORGANISNO” y que queden extinguidos los derechos y
obligaciones asumidos por ambas paries.

DECIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES.- "EL ORGANISMO” tendré la facultad
de verificar que las obras de este contrato se esién ejecutando por “LAS
CONTRATISTAS” de acuerdo con el programa vigente, para lo cual “EL. ORGANISMO”
compararg quincenalmente el avance de las obras.

“LAS CONTRATISTAS” conviene en que si la ejecucion de la obra sufre atrasos,
conforme a los programas convenidos de ejecucién de los trabajos, de suministro o de
utilizacion de los insumos, se le aplicara una retencion del 1% (uno por ciento) mensual a
la estimacion que se encuentre en proceso, en la fecha en que se determine el atraso, en
funcién de los trabajos que no se hayan ejecutado oportunamente, misma que "LAS
CONTRATISTAS” podra recuperar en las proximas eslimaciones, si requlariza los
liempos de atraso, conforme a lo sefalado en el programa convenido. La aplicacion de
eslas retenciones tendra el caracter de definitiva, si a la fecha pactada de terminacion de
los trabajos, estos no se han concluido, y su importe se aplicara en beneficio del erario
federal, a titulo de pena convencional.

Si al término del plazo pactado para la ejecucion de los trabajos, “LAS CONTRATISTAS”
no terminara las obras que le fueron encomendadas, pagara a "EL ORGANISMO” el 3
(tres) al millar sobre el monto del contrato aun no ejecutado en esa fecha, por cada dia de
mora en que incurra hasla la terminacion total de los trabajos, salvo que esta obedezca a
causas justificadas a juicio de "EL ORGANISMO”.

El monto de estas penas convencionales, se descontard adminisirativamente de las
liquidaciones que se formulen, sin perjuicio del derecho que tiene “EL. ORGANISMO" de
optar entre exigir el cumplimiento del coniralo o rescindirlo.

Cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas,
“EL ORGANISMO” procederd a practicar una evaluacién para determinar la reposicion de
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los trabajos mal ejecutados o la aplicacién de una deduccion en proporcion a las
deficiencias observadas, cuyo valor se harad efectivo en la siguiente estimacion, si se
detlermina la reposicidn, se aplicara una retencion del valor de los trabajos mal ejecutados
que soélo se devolvera si “LAS CONTRATISTAS” los corrige a entera satisfaccion de "EL
ORGANISMO".

Cuando por causas injustificadas, los trabajos objeto de este contrato no se entreguen en
el plazo convenido segin el programa de obra, todo gasto que “EL ORGANISMO”
efectiie por supervision excedente y servicios de apoyo a la obra, serédn con cargo a “LAS
CONTRATISTAS”, el imporle de eslos serda deducido de los pagos que 'EL
ORGANISMQO” deba hacer a "LAS CONTRATISTAS”.

Ademas de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicara una sancién por atraso en
la entrega fisica de la obra publica que se ira incrementando en la medida en que “LAS
CONTRATISTAS” no entregue totalmente terminada la misma; dicha sancion se calculara
segun la siguiente formula:

sancion por atraso en la enlrega de la obra piblica: =0.05x (ic-ie)x(ftr-fta)/30
ic= inversién contratada.

ie= inversién ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

ftr= fecha de terminacidn real de la obra piblica.

fta= fecha de terminacién autorizada de la cbra pablica.

Para determinar la aplicacion de las sanciones eslipuladas, no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o cualquier otra causa no imputable
a “EL CONTRATISTA”, ya que en tal evento, “EL. ORGANISWMO” hara al programa las
modificaciones que a su juicio procedan.

lLas penas convencionales mencionadas anleriormenie en ningln caso podran ser
superiores en su conjunto al monto de la garantia de cumplimiento.

VIGESIMA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS Y FINIQUITO.- “LAS CONTRATISTAS”
a través de la bitAcora o mediante un escrito, debera notificar a “EL ORGANISMO”, la
terminacion de los frabajos que le fueron encomendados en el plazo pactado, para lo cual
anexara los documentos que lo soporten e incluird una relacién de las estimaciones de los
gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra'y ésta Gltima, verificara
que los trabajos estén debidamente concluidos conforme a las especificaciones
acordadas y demas eslipulaciones del contrato, dentro de los 30 (treinta) dias nalurales
siguientes a parlir de la notificacion formal de "LAS CONTRATISTAS”.

Por lo anterior, “EL ORGANISMO” procedera a su recepcion dentro de un plazo de 15
(quince) dias naturales, contados a partir de que se haya constatado la terminacion de los
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frabajos, en los términos del parrafo anterior, levantando el acta correspondiente,
reservandose el derecho de reclamar por trabajos faltantes, mal ejecutados o por pago de
lo indebido.

“EL ORGANISMO” podra efectuar recepciones parciales, cuando a su juicio exislieren
trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de ulilizarse

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes elaborarén dentro de un término de 30
(treinta) dias naturales el finiquito de los trabajos carrespondientes, de conformidad con el
articulo 211 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

VIGESIMA PRIMERA.- VICIOS OCULTOS. cuando aparecieren desperfeclos o vicios de
la obra dentro de los dos afios siguientes a la fecha de su recepcion “EL ORGANISMO™
ordenara su reparacién o reposicién inmediata, lo que hara “LAS CONTRATISTAS" por
su cuenta y sin tener derecho a retribucién por ello. si “LAS CONTRATISTAS" no atiende
los requerimientos en un plazo de 10 diez dias hébiles, “EL ORGANISMQ", podra, con
cargo a “LAS CONTRATISTAS” encomendar los irabajos a un tercero o efecluarlos
direclamente vy hara efectiva la fianza olorgada para lal efecto.

Ni las liquidaciones parciales o el pago total de la obra publica, aunque ésta haya sido
recibida y aprobada, exime a “LAS CONTRATISTAS” de la responsabilidad en que
pudiere incurrir por vicios ocullos que después resullen y que provengan por defectos de
la construccién, o mala calidad de los materiales empleados y por lo tanto, “EL
ORGANISMO” se reserva el derecho de reclamar la indemnizacién por dichos conceptos
asi como por la obra publica faltante o mal ejecutada, en cualguier momento.

VIGESIMA SEGUNDA.- SALDOS A CARGO DE “LAS CONTRATISTAS".- Traténdose
de pagos en exceso que haya recibido ‘LAS CONTRATISTAS”, esle se obliga a
reintegrarlos mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido
en el Cadigo Fiscal de la Federacion, como si se tratara del supueslo de prorroga para el
pago de créditos fiscales; los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso y se computaran por dias naturales desde la fecha del pago hasta la

ORGANISMO”.

fecha en que se pongan efectivamente las canfidades a disposicion de “ELg\
N

VIGESIMA TERCERA.- RELACIONES LABORALES.- “LAS CONTRATISTAS” en su
cardcter de empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los trabgjos

~ materia del conlrato, serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las

disposiciones legales y demas ordenamientos en materia fiscal, del trabajo y seguridad
social.

“LLAS CONTRATISTAS” conviene por lo mismo, en responder de lodas las reclamaciones
que sus trabajadores presentaren en su confra o en contra de “EL ORGANISMO”, en
relacién con los trabajos del contrato, por lo que este dltimo en forma expresa se libera de
cualquier responsabilidad que al respecto pudiera surgir.

ﬁ{’
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VIGESIMA CUARTA.- PAGO POR DANOS A TERCEROS.- “LAS PARTES” establecen
de comin acuerdo que a partir de. suscripcion del presente confrato, “LAS
CONTRATISTAS" serédn las Unicas responsables de los danos y perjuicios que con
motivo de la obra publica se causen a “EL ORGANISMO” o a terceros por no ajuslarse a
lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por “EL
ORGANISMO" y/o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razén de
ello “LAS CONTRATISTAS” cubrira el o los dafios a resarcir, asi como las erogaciones
pecuniarias que se causen por conceplo de una o varias eveniualidades derivadas
durante el objelo eslablecido en la clausula primera del presente contrato. en caso de no
ser asi, “LAS CONTRATISTAS" auloriza expresamente a la “EL ORGANISMO” para
que se cubra el costo de dichas eventualidades mediante retenciones a las estimaciones
pendientes de cobro por parte de “LAS CONTRATISTAS” y/o la fianza de cumplimiento
establecida en el inciso b) sefialado en la clausula octava. de igual forma “LAS PARTES"
establecen que operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial la
inmediata rescision administrativa del presente contrato de obra publica sin
responsabilidad para “EL ORGANISMO", por cualguier causa de incumplimiento por
parte de “LAS CONTRATISTAS” de lo establecido en la presente clausula, lo anterior por
ser este ultimo responsable de la ejecucion de los trabajos encomendados y estar sujeto
al cumplimiento de todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades
competentes en materia de obra publica, construccién, seguridad, uso de la via publica,
proteccion ecologica y medio ambiente y demas autoridades compelentes.

VIGESIMA QUINTA.- RECURSOS HUMANOS.- Para efeclos del cumplimiento del
presente contrato, “LAS CONTRATISTAS” se obligan a proporcionar personal técnico
especializado para la ejecucién de los trabajos.

Queda expresamente eslipulado que este contrato se suscribe en atencién a que “LAS
CONTRATISTAS” cuenta con personal con experiencia téchica necesaria, materiales,
tecnologia requerida y demas elementos propios para la ejecucion de los trabajos.

VIGESIMA SEXTA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.- “EL ORGANISMO” a lravés

de “LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA” y los _
' representantes que para el efecto designe, tendréel derecho a supervisar en todo tiempo -

la obra publica objeto de este contrato y dara a “LAS CONTRATISTAS" por escrito las
instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin
de que se ajusle al proyecio y modificaciones que se consideren perlinenles.

/ Es facultad de “LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA” llevar a

cabo la inspeccion y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usarse y
suministrarse en la ejecucion de la obra publica, ya sea en el lugar de ésta o en los
lugares de adquisicion o fabricacion, con cargo a “*LAS CONTRATISTAS".

Cuando por causas imputables a “LAS CONTRATISTAS", los servicios objeto de este
contrato no se entregue en el plazo convenido segin el programa, todo gasto que “EL
ORGANISNMO” efectie por supervision excedente y servicios de apoyo seran con cargo a

-~
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“LAS CONTRATISTAS”, el importe de estos serd deducido de los pagos que “EL
ORGANISMO” deba hacer a “LAS CONTRATISTAS”. .

Es facullad de “EL ORGANISMO” establecer los mecanismos necesarios para vigilar,
controlar y supervisar la realizacion de los servicios, a efecto de que “LAS
CONTRATISTAS” cumpla con lo estipulado en el presente contralos y sus anexos,
principalmente en lo que se refiere, entre olros, a los aspeclos siguientes:

a) La calidad requerida en los materiales, en caso de ser aplicable esto;
b) Proyectos de ingenieria y arquitectura cuando sea procedenle;

c) Especificaciones generales y particulares del servicio;

d) Programas de ejecucion general de los servicios,

e) Programa de utilizacién del personal que realizara los servicios

f) Programa de maquinaria o equipo requerido;

a) Relacion del equipo;

h) Presupueslo del servicio.

VIGESIMA SEPTIMA.- DISCREPACIAS.- Las discrepancias que surjan por problemas
especificos de caracter técnico que de ninguna manera impliquen una audiencia de
conciliacion, seran resueltas mediante el siguiente procedimiento:

“LAS CONTRATISTAS” expondréa sus razones mediante escrito dirigidc a “EL
ORGANISMO”, suscrito bajo prolesta de decir verdad, al cual anexe todos los
documentos que apoyen su posicién, sefialando en su caso al servidor publico o
responsable involucrado en la discrepancia.

“EL ORGANISMO” solicitara al servidor publico o responsable correspondiente, su
opinién respecto a los argumentos de "EL CONTRATISTA”, el cual la entregara a "EL
ORGANISMO™, por escrito dentro de los cinco dias habiles siguientes.

“EL ORGANISMO”, propondra la solucidn, con base en la legislacion aplicable, en un
plazo maximo de 10 (diez) dias habilas.

\

“EL. ORGANISMO”, comunicard a "LAS CONTRATISTAS” y al servidor publico 0\\_
responsable involucrado la solucién emitida, dentro de los 20 (veinte) dias hébiles a partir N
de que se recibio el escrito por parte de “LAS CONTRATISTAS”. \x\

“EL ORGANISMO” podra en cualquier momento solicitar 2 "LAS CONTRATISTAS” los \

documentos que se requieran para apoyar la propuesta de acuerdo que expida. En caso ’
de no conlar con los elementos suficienles, “EL ORGANISMO” no expedirda acuerdo “:;:-.\_.

alguno, nolificandolo a “LAS CONTRATISTAS".

VIGESIMA OCTAVA.- DESCUENTOS.- "EL CONTRATISTA” aceplan que del importe de
|as estimaciones se le hagan las siguientes deducciones:

d
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El 5 (cinco) al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de los trabajos
correspondientes, como derechos por los servicios de vigilancia, inspeccion y confrol
sobre obras publicas, de conformidad con el articulo 16 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas del Estado de Jalisco.

VIGESIMA NOVENA.- PROPIEDAD Y CONFIDENCIALIDAD.- En la prestacién de los
servicios, las partes convienen en que la informacién proporcionada por “EL
ORGANISMQ”, asf como la que resulte del servicio, serd en todo momento propiedad de
éste, por lo tanto, “LAS CONTRATISTAS” se obliga a mantener absoluta confidencialidad
de toda la informacion y documentacién relativa a los servicios contratados, durante o
después de este contrato, asi como no hacer mal uso de ésta.

TRIGESIMA.- LEGISLACION.- Para la interpretacién y cumplimiento del presente
contrato, asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo,
se estara a lo dispuesto por la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, y en lo no
previsto serg aplicable el Codigo Civil del Estado de Jalisco; la Ley del Procedimiento
Administrativo para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y supletoriamente a esta Gltima,
el Cadigo de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco.

TRIGESIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDADES.- “EL ORGANISMO” acuerda que el
supervisor nombrado para el desarrollo, seguimiento y supervisién de obra publica, sera
responsable solidario anle las instancias de verificacién, control y auditoria de obra,
ademas de administrativas y judiciales, por lo que se sujetara a los procesos de las leyes
aplicables en la materia.

TRIGESIMA SEGUNDA.- RESCISION. "LAS PARTES" convienen en que el presente
contrato podra ser rescindido en caso de incumplimiento y al respecto aceptan que
cuando sea “EL ORGANISMO?” la que delermine rescindirlo, dicha rescision operara de
pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial. Si es “EL CONTRATISTA” quien
decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante el tribunal administrativo del estado de
Jalisco y obtenga la declaracién correspondiente.

TRIGESIMA TERCERA.- CAUSAS DE RESCISION. las causas que pueden dar lugar ala
rescisién por parte de “EL ORGANISMO” y que son imputables a "EL CONTRATISTA" [\, |

_sin necesidad de declaracion judicial, son las que a continuacion se sefialan, asi como las Ny

LR

dispuestas por el articulo 89 de la ley de obra publica del estado de jalisco:
1.- La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincion de la
persona juridica contratista;

RS

2.- La declaracion en concurso mercantil;
3.- La falla de prestacién por el contratista de las garantias en plazo, en los casos

previstos en la ley;

los plazos eslablecidos;

4

4.- |.a demora por parle del cantratista{{?n el cumplimiento de las obligaciones dentro de
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5.- El incumplimiento para el inicio de la ejecucién de la obra ptiblica en el plazo sefialado,
salvo que la misma no se inicie por causas ajenas a las parles contratantes y asi se haga
constar en resoluciéon fundada y motivada;

6.- Si “EL CONTRATISTA™ no inicia o termina la obra publica objeto de este contrato en
la fecha senalada:

7.- Si “EL CONTRATISTA" suspende injustificadamente la obra puiblica o se niega a
reparar ¢ reponer alguna parte de ella que hubiere sido rechazada por escrilo comao
defectuosa por “EL ORGANISMO”;

8.- Si “EL CONTRATISTA” no ejecuta la obra publica de conformidad con lo estipulado o
sin molivo justificado no acata las ordenes dadas por escrito por "EL ORGANISMO™;

9.- Si “EL. CONTRATISTA” no da cumplimiento al programa de obra publica, a juicio de
“EL ORGANISNMO”;

10.- Si “EL CONTRATISTA” se declara en suspension de pagos o si hace cesion de
bienes en forma que afecie a este contrato, o por la falta de pago de salarios,
prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole;

11.- Si “EL CONTRATISTA” subconirata o cede la tolalidad o parte de la obra publica
objeto de este contrato, o los derechos derivados del mismo, sin el consentimiento de “EL
ORGANISMO™;

12.- Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL ORGANISMO” y a las instituciones oficiales
que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion,
vigilancia y supervision de los maleriales, trabajos y obra;

13.- Si “EL CONTRATISTA" reduce su capital social y contable en forma notable que a
juicio de “EL ORGANISMO” no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este
contralo;

14.- Cuando “EL CONTRATISTAY” acumule un 25% de atraso en el avance de la obra;
5.- las demdas causas que se establezcan en el presente confrato y en general, por
cualquier olra causa imputable a "el contratista” similar a las antes expresadas.

TRIGESIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION. si “EL ORGANISMO” opta
por la rescision en los términos de la cldusula anterior, “LAS CONTRATISTAS” pacta con
“EL ORGANISMO” de comun acuerdo, llevar acabo la rescision del contrato conforme a
lo dispuesto por el articulo 79 de la ley de obra publica del estado de jalisco, bajo el
siguiente procedimiento:
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l. se iniciara a parlir de que a “LAS CONTRATISTAS” le sea notificado el incumplimiento
en que haya incurrido, para que en un término de quince dias hébiles exponga lo gue a su
derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que eslime perlinentes.

II. transcurrido el término a que se refiere el punto anterior, se resolveré lo conducente
considerando los argumentos y las pruebas que “LAS CONTRATISTAS” hubiere hecho
valer.

ll. la determinacién de dar o no por rescindido el contrato debera ser debidamente
fundada y motivada y comunicada a “LAS CONTRATISTAS” dentro de los quince dias
hébiles siguientes al término sefalado en el punto ntimero i de la presente clausula.

IV. cuando “EL ORGANISMO” decida rescindir el contrato, debera dar aviso en la misma
nolificacion sefalada en el punto i de la presente cléusula a “LAS CONTRATISTAS", el
lugar, dia, hora y afio para levantar el acta circunstanciada de comprobacion, medicion y
liquidacién de la obra puablica realizada, misma que se levantard con la presencia de
fedatario publico.

V. el dia sefalado, se levantara el acta mencionada en el punto que antecede, en el lugar
donde se ejecute la obra publica, misma a través de la cual se recibiran los trabajos
gjecutados por “EL CONTRATISTA”, en el estado en que ¢stos se encuentren,
debiéndose detallar en dicha acla los pormenores de la situacion que guarda dicha obra

publica.

VL. la notificacién del oficio sefialado en el punto i de la presente clausula, surtira efeclos,
para “LAS CONTRATISTAS”, de citatorio para el levanlamiento del acta indicada,
debiendose convocar al érgano de conlrol de la dependencia para que comparezca.

en virtud de la rescision del contrato, a partir de la fecha en que se levante el acta
circunstanciada sefialada en el punto iv, de la presente clausula, “EL ORGANISMO”
tornard inmediatamente la posesién legal y maferial de la obra plblica maleria del
contrato en rescision.

Desde la fecha en que se tome posesidn legal y material de la obra publica, “EL{
ORGANISWIO” quedara liberada de cualquier obilgacmn contractual que lo una con “LAS

- CONTRATISTAS”, medianie el coniralo en rescision, a excepcidn de la obligacion de

pago de las estimaciones que se encuentren en tramite y el finiquito correspondiente que
al efecto se realice.

VIL. a partir de'la fecha en que la dependencia tenga la posesién legal y material de las
acciones de obra publica, “EL ORGANISMO™ tendré las mas amplias facullades para que
pueda continuar la obra que no haya sido ejecutada, a través de ofro contralista o ejecutar
la misma por administracién directa, en virtud de la rescision adminislrativa del contrato.

si “EL ORGANISMO?” opla por la rescision, “LAS CONTRATISTAS” eslara obligado a
pagar por conceplo de dafios y pe(r('uicios una pena convencional que podra ser, a juicio
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de “EL ORGANISMO", hasta el monto de la garantia olorgada; lo anterior conforme al
articulo 102 de la ley de obra publica del estado de jalisco. .

TRIGESIMA QUINTA.- CAUSAS DE TERMINACION ANTICIPADA. “EL ORGANISMO”
Y “EL CONTRATISTA” podran dar por lerminado anticipadamente el presente contrato
cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos; lo
anterior conforme a lo dispuesto por el articulo 78 de la ley de obra publica del estado de

jalisco.

TRIGESIMA SEXTA.- JURISDICCION.- Las partes convienen expresamenle en que para
la solucién de cualquier controversia derivada de la interpretacion y cumplimiento de este
instrumento, se someten a la jurisdiccion del Tribunal de los Administrativo del Estado de
Jalisco, con sede en la ciudad de Guadalajara, por lo tanto, “LA CONTRATISTA”
renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domiclio, presente, futurc o
por cualquier otra causa.

“LAS PARTES" convienen que para todo lo no previsto en el presente contrato, estarén a
lo dispuesto por la ley de obra publica del estado de jalisco y demas disposiciones
relativas aplicables.

leido que fue el presente contrato y enteradas “las partes” de su alcance, lo ratifican y
firman en la ciudad de guadalajara, jalisco, €l dia 09 nueve de junio del 2014.

FIRMAS DE LLAS PARTES

Por “EL ORGANISO” Por “LAS ODNTF  [ISTAS”
|l
DR. JAMEAGUETIN GONZALEZ ING. 1T .
ALVAREZ. PRESIDENTiDEL CONSEJO DE
SECRETARIO DE SALUD Y ADMINISTRACION DE
DIRECTOR GENERAL DEL O.P.D. “CONSTRUCCIONES VTR3, S.A.DEC.V,,

SERVICIOS DE SALUD JALISCO.

. C.EZEQ
ADRINISTRADOR UNICO DE
CONSTRUCCIONES MAFERIS, S.A. DE
C.V.
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C.PAEBLO e e e
ADMINISTRADOR GENERAL UNICO DE
VILLA&ARIAS PROYECTO Y EJECUCION
DE OBRAS, SA DE CV

FIRMAS DE LOS TESTIGOS

‘ N N

LIC. MICG UI’.—;’L MANGEL DEYVA LUNA. WCTOR JG0 FERNANDEZ
D: E(}TDE\GEN ERAL DE _FYORES.
MINISTRACION DEL O.P.D. JEFE DEL-DEPARTAMENTO DE OBRAS,
SER IC!DS E SALUD JALISCO. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

DEL O.P.D SERVICIOS DE SALUD

LIC. FERNA ﬂnc’ 1_ HBICHIA TORRES, MTRA. MAY| h MELENDREZ DIAZ,
DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS ENCARGADA DE DESPACHO DE

DEL O.P.D. SERVICIDS DE SALUD CONTRALORIA INTERNA
JALISCO. DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD

JALISCO.

mf”

C. JOSE ARQUIMEDES CORONA VELASCO.,
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO.

LAS PRESENTES FIRMAS, QUE OBRAN EN ORIGINAL, CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A
PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO NUMERQ $5J-0PD-004/2014, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE
EL O.PD. SERVICIOS DE SALUD JALISCO Y POR LA OTRA LAS CONTRATISTAS LAS EMPRESAS DENOMINADAS
“CONSTRUCCIONES VTR3,5.A, DE C.V,, CONSTRUCCIONES MAFERIS, S.A. DE C.V. Y VILLAGARIAS PROYECTO Y
EJECUCION DE OBRAS, SA DE C.V. EL DIA 09 DE JUNIO DE ‘2014, EL CUAL CONSTA DE TREINTA Y SEIS
CLAUSULAS Y VEINTISEIS FOJAS UTILES INCLUYENDO ESTA.
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